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I. DANE WSTĘPNE 

1. Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 28/2021/JW2063 zawarta pomiędzy 

Inwestorem:  Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa nr 2063 z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Banacha 2, a podmiotem PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Jonczak, 

ul. Zygmunta I Starego 13, 08-400 Garwolin. 

2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek, zlokalizowany przy 

Placu Piłsudskiego 4 w Warszawie. 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu 

cokołów, izolacji ścian fundamentowych budynku oraz prac towarzyszących. 

3. Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

 

[1] Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290). 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 

2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami. 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2117). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422). 

[5] Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów 

budowlanych użytych w opracowaniu. 

[6] Informacje ze strony: warszawa.fotopolska.eu; 

[7] Informacje ze strony: warszawa1939.pl 
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4. Lokalizacja obiektu 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 

 

LOKALIZACJA BUDYNKU STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT OPRACOWANIA, 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO 4 W WARSZAWIE 

 
źródło: " https://www.google.com/maps" 

 
Wyciąg z mapy - źródło: "mapa.um.warszawa.pl" 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu cokołu oraz izolacji ścian 

fundamentowych budynku zlokalizowanego przy Placu Piłsudskiego 4 w Warszawie. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 53/3 z obrębu   

5-03-05. Obiekt znajduje się przy Placu Piłsudskiego pomiędzy ulicami Królewską oraz 

gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Budynek posiada kształt litry „L” i wraz 

przyległymi budynkami sąsiednimi, wydziela dziedziniec wewnętrzny. Główne wejście do 

budynku zlokalizowane jest od strony Placu Piłsudskiego. Ponadto w obrębie elewacji 

północnej (od strony ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza) zlokalizowano bramę wjazdową 

na teren wydzielonego podwórza wewnętrznego. Teren wokół budynku niewygrodzony, 

wzdłuż budynku znajdują się ogólnodostępne ciągi piesze z płyt kamiennych. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektowane prace remontowe nie zmienią obecnego stanu zagospodarowania 

terenu. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Projektowane prace remontowe nie wpłyną na zmianę powierzchni poszczególnych 

części zagospodarowania terenu. 

5. Informacje na temat ochrony konserwatorskiej 

Przedmiotowy budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 

SRO10807 oraz nazwą historyczną „Sądy Wojskowe” z wpisem z dnia 24 lipca 2012 roku. 

Ponadto elewacja zachodnia przedmiotowego obiektu przylega do układu 

urbanistycznego ujętego w rejestrze zabytków pond nr. SRO10034. Planowane roboty 

remontowe nie wpłyną na warunki ochrony konserwatorskiej.  

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i ochrony zdrowia 

Projektowane  prace nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska. 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje działkę nr 53/3 z obrębu        

5-03-05. Projektowane roboty remontowe nie wpłyną na wystąpienie ograniczeń lub 

utrudnień w zagospodarowaniu terenu wyżej wymienionej działki. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1425-PB-K-PP-4-T01 PLAN SYTUACYJNY 1:500 
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Mapa 
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III. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rys historyczny 

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest przy Placu Piłsudskiego 4 w dzielnicy 

Śródmieście w Warszawie. Budynek wzniesiono w roku 1898 na miejscu rozebranego 

fragmentu byłych Kuźni Saskich - pierwotnie pełnił funkcję siedziby rosyjskiego sztabu 

okręgowego. W późniejszym okresie stał się siedzibą Sądów Wojskowych. Na 

fotografiach poniżej przedstawia się pierwotną bryłę przedmiotowego budynku. 

 

Budynek Dowództwa Garnizonu po wejściu wojsk niemieckich do Warszawy (elewacja zachodnia 

od strony Placu Piłsudskiego. Lata 1915-1916. źródło: https://fotopolska.eu/ 

 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z oficerami Wojska Polskiego na Placu Saskim. W tle budynek 

Dowództwa Garnizonu – lata 1919-1920. źródło: https://fotopolska.eu/ 
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Po 1927 zlikwidowano bogate zdobienia ryzalitu wejściowego, uproszczono zdobienia 

pozostałej części elewacji oraz usunięto balustradę skrywającą dach. 

 

Budynek Dowództwa Garnizonu - elewacja zachodnia od strony Placu Piłsudskiego pozbawiona 

licznych zdobień oraz attyki w poziomie dachu. Rok 1929. źródło: https://fotopolska.eu/ 

 

Budynek Komendy Miasta dobudowany w roku 1915. W tle widoczny Gmach Sądów Wojskowych 

(elewacja północna i wschodnia) oraz Plac Piłsudskiego.  

Zdjęcie wykonano w 1931 roku, źródło: https://fotopolska.eu/ 

 

Podczas okupacji niemieckiej przedmiotowy obiekt (podobnie jak Dom Bez Kantów 

oraz Komenda Miasta) nie uległ większym uszkodzeniom. Skalę zniszczeń powstałych w 

wyniku działań Niemców w rejonie przedmiotowego  budynku – siedziby Dowództwa 

Garnizonu Warszawa ukazuje zestawienie zdjęć lotniczych, wykonanych przed i po II 

wojnie światowej.  
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Obszar dzisiejszego Placu Piłsudskiego wraz z widokiem na przedmiotowy budynek Sądów 

Wojskowych przy Placu Piłsudskiego 4. Zdjęcie wykonano w 1935 roku, źródło: Google Earth. 

 

Obszar dzisiejszego Placu Piłsudskiego wraz z widokiem na przedmiotowy budynek Sądów 

Wojskowych przy Placu Piłsudskiego 4. Zdjęcie wykonano w 1945 roku, źródło: Google Earth. 

 

W ramach odbudowy po II wojnie światowej - został zlikwidowany ryzalit w wejściem 

od strony placu a od strony Królewskiej zostały zaprojektowane podcienia łączące się z 

podcieniami Domu Bez Kantów. Autorem przebudowy był Zygmunt Stępiński. 
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Na podstawie powyższych fotografii można stwierdzić, że obiekt zlokalizowany przy 

Placu Piłsudskiego 4 od czasu jego wzniesienia poddawany był niewielkim 

modernizacjom wpływającym na jego formę architektoniczną jednak nie został 

zniszczony podczas działań wojennych dlatego gros jego pierwotnej tkanki przetrwała 

do dziś. Obecnie budynek jest własnością Skarbu Państwa – Jednostki Wojskowej nr 2063 

i jest siedzibą Dowództwa Garnizonu Warszawy. Obecny wygląd obiektu przedstawiono 

na fotografii poniżej. 

 

Elewacja frontowa południowo zachodnia Budynku Dowództwa Garniozonu Warszawa przy Placu 

Piłsudskiego 4. Zdjęcie wykonano w maju 2021 roku, fotografia własna. 
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2. Forma architektoniczna 

2.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowy, pięciokondygnacyjny budynek zlokalizowany przy Placu Piłsudskiego 4 

powstał pod koniec XIX wieku, usytuowany na planie skróconej litery U.  W trakcie jego 

użytkowania został objęty częściową przebudową w skutek czego jego forma 

architektoniczna w poszczególnych obszarach różni się od pierwotnej, mimo to, budynek 

nadal posiada charakterystyczne detale architektoniczne i zdobienia takie jak gzymsy, 

wysunięte cokoły, obramienia okienne i drzwiowe, boniowania, pilastry, zaś na 

elewacjach łatwo dostrzec symetrię. Wszystkie zastosowane elementy mają podkreślać 

monumentalizm budynku. Budynek obecnie pełni funkcję administracyjną. 

2.2. Forma architektoniczna elewacji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont izolacji ścian fundamentowych 

oraz remont cokołu wraz z elementami towarzyszącymi. 

Elewacje budynku posiadają złożoną formę. W obrębie elewacji frontowych 

(północnej, zachodniej oraz południowej), widoczne wyraźne podziały horyzontalne 

utworzone przez gzymsy pośrednie oraz gzyms wieńczący. W strefie przyziemia widoczny 

wysunięty cokół wykończony wyprawą tynkarską oraz powłokami malarskimi w kolorze 

beżowym. Powyżej cokołu w poziomie parteru do wysokości pierwszego gzymsu 

międzykondygnacyjnego na powierzchni ścian wykonano tynki gładkie z regularnym, 

poziomym boniowaniem, kolor powłok malarskich: stara biel. W poziomie parteru na 

elewacji północnej i zachodniej widoczne obszerne, wysokie, drewniane witryny 

okienne. W obrębie elewacji południowej (od strony. ul. Królewskiej) zlokalizowano 

podcień budynku. Kształt prześwitów pomiędzy słupami podcienia odpowiada kształtowi 

wspomnianych witryn. Elewacje zewnętrzne budynku w poziomie pierwszego, drugiego 

oraz trzeciego pietra – tynkowane na gładko, pomalowane w kolorze piaskowym. 

Spośród powierzchni tynkowanych, wyraźnie odznaczają się wszystkie elementy wystroju 

architektonicznego wykonane z piaskowca – gzmysy pośrednie, balustrady portfenetrów, 

pilastry oraz obramienia okienne. Wszystkie te elementy wpływają na monumentalizm 

obiektu. W poziomie ostatniej kondygnacji brak obramień okiennych oraz innych 

elementów dekoracji. Gzyms wieńczący prawdopodobnie żelbetowy, otynkowany. 

Elewacje przynależne do podwórza wykończone wyprawami tynkarskimi o fakturze 

gładkiej, pomalowana powłokami malarskimi. W obrębie ścian wewnętrznych brak 

kamiennych elementów stanowiących dekory architektoniczne. Widoczne jednak 

podziały horyzontalne utworzone przez otynkowane gzymsy pośrednie wykończone 

wyprawami tynkarskimi, od góry zabezpieczone obróbkami blacharskimi.  

Wszystkie okna przedmiotowego budynku poza witrynami zlokalizowanymi w poziomie 

parteru na elewacjach frontowych, posiadają szprosy poziomie oraz pionowe. Otwory 

okienne w poziomie parteru od strony dziedzińca wewnętrznego zabezpieczone kratami 

stalowymi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 13 

2.3. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca formę architektoniczna budynku 

Dokumentacja zdjęciowa została wykonana w maju 2021 r.: 

 

Fotografia 1 Obecny widok elewacji południowo-zachodniej – od strony ul. 

Królewskiej oraz Placu Piłsudskiego. Widoczny podcień budynku oraz elementy 

wystroju architektonicznego wykonane z piaskowca. 

 

Fotografia 2 Widok wejścia głównego oraz ozdobnych obramień z piaskowca oraz 

balkonu znajdującego się nad wejściem od strony Pl. Piłsudskiego. 
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Fotografia 3 Widok elewacji południowej od strony ul. Królewskiej. 

 

 

Fotografia 4 Widok elewacji południowej w poziomie parteru – podcień budynku od 

strony ul. Królewskiej. 
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Fotografia 5 Widok elewacji północnej od strony ul. Gen. Tokarzewskiego. 

 

Fotografia 6 Widok cokołu w obrębie elewacji północnej. Witryna drewniana 

wchodząca w cokół tynkowany. Cokół zwieńczony nakrywą z piaskowca. Powyżej 

nakrywy – tynki gładkie, boniowane. 
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Fotografia 7 Widok elewacji zachodniej w poziomie cokołu (od strony pl. Piłsudskiego) 
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3. Stan zachowania elementów oraz możliwe przyczyny zniszczeń 

W roku 2020 rozpoczęto inwestycję związaną z wykonaniem izolacji ścian 

fundamentowych oraz remontem cokołu elewacji zewnętrznych. Przyjęty plan 

remontowy zakładał: 

• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony wewnętrznej metodą 

iniekcji; 

• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony zewnętrznej z użyciem 

preparatów uszczelniających; 

• Remont cokołu w obrębie elewacji zewnętrznych – skucie istniejących wypraw 

tynkarskich i zastąpienie ich okładziną z piaskowca. 

 

Ze względów formalno-prawnych proces inwestycyjny udało zrealizować się tylko 

częściowo. W ramach prac remontowych przeprowadzonych w roku 2020 wykonano: 

• Izolację większości ścian fundamentowych od wewnętrznej strony budynku - 

izolacja metodą iniekcji oraz odtworzenie wypraw tynkarskich i powłok 

malarskich w obrębie izolowanych ścian piwnicznych. Zakres zgodny z 

przyjętym planem; 

• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych od zewnątrz tylko w obrębie 

elewacji północnej. 

W ramach zrealizowanych prac nie wykonano większości izolacji ścian 

fundamentowych od zewnątrz oraz nie wykonano okładziny cokołu z piaskowca. 

Obszary elewacji w poziomie cokołu, gdzie tynk został skuty, w obliczu pojawienia się 

problemów natury formalno-prawnej, na potrzeby doraźnego zabezpieczenia przed 

degradacją, zostały zabezpieczone płytami styropianowymi oraz wykończone masą 

szpachlową. Lokalizację obszarów objętych pracami remontowymi przedstawiono na 

schemacie załączonym na kolejnej stronie niniejszego opracowania. 

 

Mając na uwadze powyższe oraz stan techniczny poszczególnych elementów 

budynku, wymagane jest dokończenie prac związanych z wykonaniem izolacji ścian 

fundamentowych oraz wykonanie okładziny cokołu z piaskowca zgonie z przyjętym 

planem remontowym. Ocenę konieczności wykonania izolacji ścian fundamentowych 

przedstawiono w treści kolejnego podpunktu. 

3.1. Stopień zawilgocenia ścian fundamentowych 

Na okoliczność wykonanych w roku 2020 prac związanych z izolacją zewnętrznych ścian 

piwnicznych od strony wewnętrznej metodą iniekcji, w maju 2021 r. autorzy niniejszego 

opracowania dokonali pomiaru stopnia zawilgocenia powierzchni poszczególnych 

elementów budynku. Do tego celu wykorzystano wilgotnościomierz Trotec T3000 z 

czujnikiem T660, przeznaczony do bezinwazyjnego pomiaru wilgotności materiałów 

budowlanych, na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. Otrzymany wynik wskazuje 

wilgotność względną. Maksymalny odczyt urządzenia – 200 jednostek. 

Odczyty wilgotności należy traktować wg zasady: 

0 – 40 jednostek  - przegroda sucha  

40 – 80 jednostek  - przegroda wilgotna 

Powyżej 80 jednostek  - przegroda mokra 

 

Na poniższym schemacie załączonym na kolejnej stronie niniejszego opracowania 

oznaczono lokalizację wykonanych pomiarów stopnia zawilgocenia przegród wraz z 

wykonanymi odczytami. Zaznacza się, iż w dniu wykonywanych pomiarów nie zapewniono 

dostępu do wszystkich pomieszczeń piwnicznych jednak uznaje się, iż ilość wykonanych 

pomiarów pozwoliła na poczynienie wiarygodnych wniosków.  
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RYS: 1425-PB-K-PP4-K01 
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3.2. Stan zachowania warstw cokołowych w obrębie elewacji frontowych 

Elewacja przynależna do zewnętrznej części budynku w poziomie cokołu jest obecnie 

wykończona na gładko. Przeważająca część powierzchni cokołu w obrębie elewacji 

zewnętrznych pokryta jest wyprawą tynkarską cementowo wapienną. Powierzchniowo 

widoczne delikatne spękania, prawdopodobnie natury skurczowej. Lokalnie widoczne 

odparzenia powłok malarskich oraz wypraw tynkarskich – ich źródłem mogą być 

okresowe zawilgocenia przegrody, szczególnie w strefie przyziemia. Od strony północnej 

cokół docieplony styropianem i wykończony tynkiem cienkowarstwowym o fakturze 

gładkiej. Cokół zwieńczony nakrywą kamienną z piaskowca o wysokości ok. 12cm. 

Poszczególne elementy piaskowcowe z oznakami częściowej degradacji. Miejscowo 

widoczne ubytki, pęknięcia i zarysowania struktury kamienia. Spoinowanie lokalnie 

wykruszone. W obrębie warstw cokołowych występują kratki wentylacyjne PVC oraz 

kratki instalacji odgromowej.  

3.3. Stan zachowania warstw cokołowych w obrębie elewacji przynależnej do 

podwórza 

W obrębie podwórza cokół tynkowany, również oddzielony od pozostałej części 

elewacji nakrywą kamienną o geometrii podobnej do tej stosowanej w obszarze elewacji 

frontowych. Stan techniczny wypraw tynkarskich cokołu w obrębie podwórza wyraźnie 

gorszy niż w przypadku elewacji frontowych. Widoczne liczne powierzchniowe spękania, 

również prawdopodobnie natury skurczowej. Tynk miejscowo przy ostukiwaniu wydaje 

głuchy wydźwięk, co świadczy o występowaniu obszarów, gdzie nastąpiła utrata 

przyczepności na styku płaszczyzn lica przegrody murowanej i okładziny tynkarskiej. 

Lokalnie widoczne zanieczyszczenia pochodzenia atmosferycznego. Stan techniczny 

wypraw tynkarskich w obrębie cokołu od strony podwórza kwalifikuje go do 

kompleksowego remontu. 

 

3.4. Stan zachowania elewacji bezpośrednio nad nakrywami cokołu 

Elewacja budynku w obszarze bezpośrednio nad cokołem (tynkowana o fakturze 

gładkiej) uległa miejscowym uszkodzeniom w postaci odparzenia powłok malarskich. Nie 

wyklucza się również częściowej degradacji wypraw tynkarskich w tych obszarach. 

Uszkodzenia są wynikiem okresowych, miejscowych zawilgoceń elewacji i wymagają 

podjęcia prac naprawczych. 

 

3.5. Stan zachowania balkonu zlokalizowanego na elewacji frontowej 

W poziomie pierwszego piętra na elewacji zachodniej nad wejściem głównym do 

budynku zlokalizowana jest płyta balkonowa. Zarówno płyta jak i balustrady wykonano z 

piaskowca. Na powierzchni czoła i spodu płyty balkonowej widoczne powierzchniowe 

zanieczyszczenia pochodzenia organicznego będące wynikiem zaciekania wody 

podczas opadów deszczu. Ponadto w obrębie balustrad kamiennych oraz płyty 

balkonowej przy dylatacji widoczne miejscowe ubytki i uszkodzenia piaskowca. Część 

materiału wypełniającego dylatację płyty uległo już częściowej degradacji.  
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Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania elementów przewidzianych do remontu 

 
Fotografia 8 Widok cokołu w obrębie elewacji północnej od strony. ul. Tokarzewskiego. 

Cokół doraźnie wyremontowany w roku 2020. 

  

 

  
Fotografie 9-12 Uszkodzenia nakryw kamiennych w obrębie elewacji północnej od strony 

ul. Tokarzewskiego oraz zachodniej do strony pl. Piłsudskiego. 
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Fotografia 13 Widok uszkodzeń powłok malarskich nad gzymsem cokołowym w obrębie 

elewacji zachodniej (od strony pl. Piłsudskiego). 

  

Fotografie 14-15 Widok spękań na powierzchni podokienników na elewacji zachodniej. 

  
Fotografie 16-17 Widok zanieczyszczeń na powierzchni cokołu oraz na elewacji powyżej 

od strony zachodniej. 
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Fotografia 18 Widok uszkodzeń w obrębie cokołu oraz obramienia wokół wejścia 

głównego od strony pl. Piłsudkiego. 

 
Fotografia 19 Widok uszkodzeń wypraw tynkarskich w obrębie podcienia od strony ul. 

Królewskiej. 

 
Fotografia 20 Widok uszkodzeń wypraw tynkarskich w obrębie słupa podcienia od strony 

ul. Królewskiej. 
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Fotografia 21 Widok uszkodzonej wyprawy tynkarskiej na powierzchni kamiennego 

cokołu w obrębie podcienia budynku od strony ul. Królewskiej. 

 
Fotografia 22 Widok uszkodzonych warstw cokołowych w obrębie słupów podcienia od 

strony ul. Królewskiej. 

 
Fotografia 23 Widok uszkodzeń w obrębie elementów kamiennych balustrad balkonu 

zlokalizowanego nad wejściem głównym. 
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Fotografia 24 Widok ubytków spointowania pomiędzy elementami kamiennymi balkonu 

zlokalizowanego nad wejściem głównym. 

 

Z uwagi na brak zezwolenia Zarządcy Obiektu, nie wykonano fotografii uszkodzeń 

elementów stanowiących przedmiot opracowania zlokalizowanych w obrębie 

dziedzińca wewnętrznego (teren wojskowy). 

4. Proponowane postępowanie remontowe 

4.1. Elementy podlegające pracom remontowym 

Projektuje się wykonanie remontu izolacji ścian fundamentowych budynku od strony 

zewnętrznej w obszarach nieobjętych pracami remontowymi przeprowadzonymi w roku 

2020. Ponadto przewiduje się wymianę istniejącej okładziny cokołu ścian zewnętrznych 

na okładzinę z płyt z piaskowca oraz częściowy remont wypraw tynkarskich w obrębie 

cokołu elewacji od strony podwórza oraz remont balkonu zlokalizowanego w poziomie 

pierwszego piętra na elewacji zachodniej (od strony Placu Piłsudskiego). Na potrzeby 

skomponowania programu prac wykonano szereg drobiazgowych oględzin stanu 

technicznego elementów budynku objętych pracami remontowymi oraz określono 

istniejącą kolorystykę powłok malarskich na elewacji w obszarach projektowanych 

napraw. 

4.2. Zastosowane procedury badawcze elementów podlegających remontowi 

4.2.1. Ustalenie obecnej kolorystyki budynku w obszarach podlegających odtworzeniu 

powłok malarskich 

Na podstawie przeprowadzonej analizy polegającej na bezpośrednim porównaniu 

barwy oczyszczonych, fragmentów istniejących powłok malarskich z wzornikiem kolorów 

NCS oraz Keim stwierdzono, występowanie następujących kolorów: 

• Elewacja frontowa powyżej cokołu oraz w obrębie podcienia wg palety Kaim: 

stara biel (9870) 

• Elewacja w obrębie podwórza w poziomie cokołu wg NCS: S 1510-Y20R 

• Elewacja w obrębie podwórza powyżej poziomu cokołu wg NCS: S 0502-R50B 
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Stara biel (wg palety Keim: 9870) – kolor odpowiadający istniejącej barwie elewacji frontowej 

powyżej poziomu cokołu oraz w obrębie podcienia (obszary poddane pracom remontowym). 

 

NCS: S 1510-Y20R - kolor odpowiadający istniejącej barwie elewacji w poziomie cokołu 

od strony dziedzińca wewnętrznego. 

 

NCS: S 0502-R50B - kolor odpowiadający istniejącej barwie elewacji powyżej poziomu 

cokołu od strony dziedzińca wewnętrznego. 
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4.3. Opis prac remontowych 

Projektuje się wykonanie remontu izolacji ścian fundamentowych budynku od strony 

zewnętrznej w obszarach nieobjętych pracami remontowymi przeprowadzonymi w roku 

2020. Ponadto przewiduje się wymianę istniejącej okładziny cokołu ścian zewnętrznych 

na okładzinę z płyt z piaskowca, częściowy remont wypraw tynkarskich w obrębie 

cokołu elewacji od strony podwórza oraz remont balkonu zlokalizowanego w poziomie 

pierwszego piętra na elewacji zachodniej (od strony Placu Piłsudskiego). 

W wyniku prac remontowych zachowany zostanie pierwotny charakter elewacji. 

Rysunek podziałów istniejących ozdobnych nakryw kamiennych wieńczących cokół 

zostanie w miarę możliwości przeniesiony na podział projektowanych płyt kamiennych 

na powierzchni cokołu. Osadzenie okien nie ulegnie zmianie. 

• Remont izolacji ścian fundamentowych w obrębie elewacji frontowych 

Wykonanie prac związanych z remontem izolacji przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych w obrębie elewacji zewnętrznych generuje konieczność wykonania 

wykopu wąskoprzestrzennego wzdłuż budynku. Z uwagi na powyższe, przed 

rozpoczęciem prac należy zapoznać się z istniejącą infrastrukturą techniczną w obszarze 

planowanych robót.  Przed przystąpieniem do robót zasadniczych zaleca się dokładną 

ocenę stanu technicznego murów – w razie konieczności tj. stwierdzenia występowania 

luźnych, niestabilnych bądź uszkodzonych elementów murowych należy dokonać ich 

wymiany lub wzmocnienia. Zasadnicze prace związane z wykonaniem remontu izolacji 

ścian fundamentowych polegać będą na wyrównaniu podłoża tynkiem podkładowym, 

wykonaniu powłoki krystalizującej oraz bezszwowej izolacji bitumicznej gwarantującej 

szczelność przegrody. Jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym 

projektowanej powłoki uszczelniającej przewiduje się montaż płyt styropianowych oraz 

folii kubełkowej. 

 

• Remont cokołu w obrębie elewacji frontowych 

 Wykonanie okładziny kamiennej 

Sposób wykończenia elewacji frontowych w poziomu cokołu w stanie istniejącym jest 

zróżnicowany – są to zarówno cementowo-wapienne wyprawy tynkarskie jak i płyty 

styropianowe wykończone cienkowarstwową wyprawą tynkarską. Zgodnie z założeniem 

Inwestora, planuje się demontaż istniejących okładzin w poziomie cokołu i zastąpienie je 

okładziną z piaskowca nawiązującą do pozostałych elementów wystroju 

architektonicznego znajdujących się w obrębie wyższych części elewacji 

przedmiotowego obiektu. Płyty kamienne będą mocowane z użyciem 

wysokoeleastycznej zaprawy klejowej a następnie impregnowane. W celu ograniczenia 

możliwości podciągania wilgoci przez porowate płyty z piaskowca, w strefie przyziemia 

zostaną zamocowane nienasiąkliwe płyty z granitu. Powyższe rozwiązanie wydłuży 

trwałość okładziny z piaskowca oraz ograniczy możliwość powstawania śladów po 

zawilgoceniach oraz rozwoju mikroorganizmów na powierzchni okładziny kamiennej. Przy 

okazji realizacji prac w powyższym zakresie, renowacji poddane zostaną kamienne 

nakrywy cokołu (wykonane z piaskowca). Elementy te w stanie istniejącym uległy już 

częściowej degradacji i wymagają podjęcia szeregu prac konserwatorskich. 

 

Odtworzenie wypraw tynkarskich i powłok malarskich nad cokołem 

Wykonanie prac renowacyjnych w obszarze kamiennych nakryw nad cokołem 

generować będzie konieczność częściowego naruszenia struktury gładkiej, tynkowanej 

elewacji znajdującej się bezpośrednio powyżej. Z uwagi na powyższe oraz ze względu na 

występowanie już istniejących miejscowych odparzeń powłok malarskich wymagane 

będzie wykonanie renowacji części elewacji – w pasie ok. 100-150cm ponad poziomem 

nakryw kamiennych. W tym celu przewiduje się wymianę ewentualnie występujących 

odspojonych wypraw tynkarskich z użyciem zapraw renowacyjnych oraz scalenie 

powierzchni w miejscach tego wymagających z wykorzystaniem zapraw szpachlowych 

o odpowiednim uziarnieniu. Wykończenie mające na celu odtworzenie powierzchni 

elewacji w obszarze prowadzonych prac zostanie uzyskane poprzez wykonanie powłok 

malarskich z wysokojakościowych farb polikrzemianowych o odtworzeniowej barwie. 
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• Remont cokołu w obrębie elewacji przynależnych do podwórza – wymiana wypraw 

tynkarskich. 

 W ramach remontu cokołu od strony podwórza, z uwagi na występujące tam liczne 

uszkodzenia przewiduje się konieczność skucia znacznej powierzchni wypraw tynkarskich 

oraz ich odtworzenia w technologii zapewniającej trwałość oraz pozwalającej na 

zachowanie odtworzeniowego charakteru elewacji. Zarówno cokół jak i powierzchnia 

elewacji podlegająca miejscowym naprawom znajdująca się bezpośrednio nad 

cokołem, zostaną wykończone w technologii analogicznej do tej przedstawionej w pkt. 

„Odtworzenie wypraw tynkarskich i powłok malarskich nad cokołem”. 

 

• Remont balkonu kamiennego zlokalizowanego na elewacji frontowej nad wejściem 

głównym  

 Przewiduje się konieczność wykonania renowacji kamiennego balkonu 

zlokalizowanego nad wejściem głównym. W zakresie prac przewiduje się oczyszczenie 

wszystkich elementów kamiennych, reprofilację uszkodzonych fragmentów detalu 

architektonicznego oraz całościową impregnację preparatem hydrofobizującym. 

Ponadto, w celu zapewnienia ochrony dla płyty balkonowej, przewiduje się wykonanie 

powłoki uszczelniającej oraz doszczelnienia przestrzeni dylatacyjnej. 

 

• Prace towarzyszące 

W ramach projektowanego zakresu prac przewidziano szereg prac towarzyszących. 

W ich skład wchodzi m.in. renowacji okładziny schodów wejściowych przed wejściem 

głównym od strony pl. Piłsudskiego, zmiana lokalizacji elementów monitoringu w obrębie 

elewacji zachodniej czy też udrożnienie elementów kanalizacji deszczowej od strony ul. 

Królewskiej. Kompletny zakres projektowanych prac zostanie szczegółowo opisany w 

dalszej części opracowania. 
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IV.  OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres projektowanych robót budowlanych 

Założenia projektowe: 

Przewiduje się wykonanie kompleksowej izolacji przeciwwodnej, tj. izolacji pionowej 

części ścian fundamentowych oraz remontu cokołów elewacji frontowych a także w 

obrębie podwórza przedmiotowego budynku. 

Projektuje się wykonanie robót z wykorzystaniem systemowych rozwiązań firmy CERESIT, 

REMMERS oraz KABE. Dopuszcza się zmianę zastosowanego systemu na inny, równoważny 

o nie gorszych parametrach. Zmiana każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez 

projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony). 

Planowane prace remontowe należy prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową 

oraz opisową. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zabezpieczyć przyległe 

ciągi piesze przed uszkodzeniem w toku prowadzenia robót budowlanych. Z uwagi na 

wymaganą szczególną dokładność niezbędną w wykonaniu robót elewacyjnych oraz 

konstrukcyjnych w/w prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowane brygady 

robocze pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Z uwagi na liczne trasy instalacji przebiegające w obrębie projektowanych prac 

budowlanych wszelkie prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 11 

września 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym 

wyszczególnione w opracowaniu nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych 

materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe - wyznaczające ich 

standardy jakościowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie 

gorszych parametrach technicznych. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

• Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy 

• Wyznaczenie zastępczych ciągów komunikacji pieszej 

Uwaga: 

Kwalifikacji elementów podlegających demontażowi należy dokonać w porozumieniu z 

Inwestorem. 

• ROBOTY REMONTOWE W OBRĘBIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH 

• Prace przygotowawcze 

❑ Zabezpieczenie okien, drzwi zewnętrznych, tablic, kamiennych nakryw/gzymsu nad 

cokołem oraz innych elementów narażonych na uszkodzenie podczas realizacji 

robót remontowych. 

❑ Tymczasowy demontaż elementów instalacji odgromowej znajdującej się w 

obszarze prowadzenia prac (w poziomie cokołu). Elementy pozostawić do 

ponownego wykorzystania – montażu. 

❑ Demontaż kratek wentylacyjnych PVC zlokalizowanych w poziomie cokołu. 

 

Uwaga: 

Kwalifikacji elementów podlegających demontażowi należy dokonać w porozumieniu z 

Inwestorem. 
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❑ Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt kamiennych oraz kostki wzdłuż elewacji 

zewnętrznych oraz odłożenie płyt do ponownego wykorzystania. Na etapie prac 

projektowych zakłada się konieczność rozbiórki trzech rzędów płyt chodnikowych. 

Zwiększony obszar demontażu nawierzchni będzie niezbędny w obrębie 

pogłębionego fragmentu piwnicy (pomieszczenie węzła cieplnego). 

Uwaga:  Na etapie prac projektowych, zakłada się 5% płyt do wymiany.  

❑ Rozbiórka istniejących warstw cokołowych w obrębie elewacji zewnętrznych. W 

obrębie elewacji E1 (elewacji północnej) występuje warstwa docieplenia z płyt 

styropianowych. Na pozostałym obszarze (elewacji zachodniej E2 oraz 

południowej E3) występuje wyprawa tynkarska. 

❑ Wykonanie wykopu na głębokość umożliwiającą odsłonięcie ław 

fundamentowych. Zaleca się ręczne prowadzenie prac ziemnych z zachowaniem 

szczególnej ostrożności z uwagi na występowanie licznych tras instalacyjnych 

przebiegających w pobliżu budynku. 

❑ Zabezpieczenie wykopu. Zaleca się umożliwienie swobodnego odparowania 

wilgoci z przestrzeni ścian. 

 

• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych 

❑ Przygotowanie podłoża: (sprawdzenie powierzchni ścian oraz dokonanie oceny 

stanu technicznego podłoża). Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych z 

ewentualnie istniejących pozostałości po starych warstwach izolacyjnych z 

użyciem szczotek drucianych. W razie konieczności – piaskowanie powierzchni. 

Zaleca unikanie czyszczenia powierzchni ścian z użyciem wody pod ciśnieniem.  

❑ Oczyszczenie spoin do głębokości 2cm. 

❑ Ocena stanu technicznego ścian fundamentowych. W razie konieczności, tj. w 

przypadku występowania luźnych, niezwiązanych lub uszkodzonych elementów 

murowych należy dokonać przemurowania osłabionych fragmentów muru. Na 

etapie prac projektowych założono konieczność wykonania prac 

wzmacniających w obrębie 1% powierzchni ścian fundamentowych. 

❑ Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym podkładowym np. CR 61 na 

pełną spoinę. 

❑ Wyrównanie powierzchni ścian za pomocą tynku podkładowego np. CR 61 z 

dodatkiem uszczelniającym, np. Penetron Admix. Założono 100% powierzchni ścian 

wymagających wyrównania. 

❑ Wykonanie dwuwarstwowo krystalizującej powłoki mineralnej, mostkującej rysy w 

podłożu preparatem uszczelniającym, np. CR 90. Przewiduje się zapewnienie 

ciągłości izolacji również w obrębie cokołu. 

❑ Gruntowanie powierzchni preparatem bitumicznym, np. CP 41. 

❑ Wykonanie bezszwowej izolacji bitumicznej, np. CP 43 – 4mm. 

❑ Przyklejenie ochronnych płyt styropianowych przewidzianych do stosowania w 

gruncie np. Krasbud Aqua, grubości 2cm, płyty styropianowe przyklejać za 

pomocą masy bitumicznej, np. CP 43. 

❑ Ułożenie folii kubełkowej. 

❑ Zasypanie wykopu gruntem rodzimym, zagęszczanym warstwowo wraz ze 

stopniowym demontażem obudowy wykopu. Zaleca się wykonanie zasypki ok. 

30cm poniżej istniejącego poziomu terenu, tak by możliwe było połączenie 

wykonanych już warstw izolacyjnych z warstwami cokołowymi. 

 

• Remont elewacji w poziomie cokołu – montaż okładziny kamiennej 

❑ Przygotowanie podłoża: (sprawdzenie powierzchni ścian oraz dokonanie oceny 

stanu technicznego podłoża). Oczyszczenie powierzchni ścian w poziomie cokołu 

z ewentualnie istniejących pozostałości po starych warstwach izolacyjnych z 

użyciem szczotek drucianych. W razie konieczności – piaskowanie powierzchni. 

Zaleca unikanie czyszczenia powierzchni ścian z użyciem wody pod ciśnieniem.  

❑ Oczyszczenie spoin do głębokości 2cm. 

❑ Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym podkładowym np. Ceresit 

CR 61 na pełną spoinę. 
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❑ Wyrównanie powierzchni ścian za pomocą np. Ceresit CR 61 z dodatkiem 

uszczelniającym, np. Penetron Admix. Założono 100% powierzchni ścian 

wymagających wyrównania. 

❑ Wykonanie dwuwarstwowo powłoki mineralnej, mostkującej rysy w podłożu np. 

preparatem uszczelniającym np. Ceresit CR 90. Warstwę izolacji połączyć z 

wykonaną uprzednio izolacją ścian fundamentowych. 

❑ Montaż w strefie przyziemia przekładki z płyty granitowej o gr. 3cm jako warstwa 

odcinająca dla nasiąkliwego kamienia cokołowego – piaskowca z wykorzystaniem 

kleju wysokoelastycznego np. Atlas Geoflex Biały. 

❑ Montaż podokienników z płyt granitowych o gr. 2cm. Płyty montowane ze 

spadkiem min 1% w kierunku „od budynku” z wykorzystaniem kleju 

wysokoelastycznego np. Atlas Geoflex Biały. Po zakończonym montażu 

podokienników, miejsca styku elementów kamiennych z ramą okienną uszczelnić 

materiałem trwale plastycznym. 

❑ Przyklejenie nowych płyt z piaskowca Szydłowieckiego powyżej przekładki 

granitowej przy pomocy kleju montażowego np. Atlas Geoflex Biały. Kolor płyt 

należy dobrać analogicznie do istniejących okładzin z piaskowca w obrębie 

wyższych kondygnacji elewacji frontowych. 

❑ Przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji płyt kamiennych z zastosowaniem 

wysokojakościowego reaktywnego, oligomerycznego roztworu siloksanowego, np.  

REMMERS Funcosil SL. Preparat należy nanosić kilkukrotnie (aż do nasycenia) 

metodą natrysku lub pędzlami o miękkim włosiu z każdej strony płyty. 

❑ Wykonanie spoinowania fug pomiędzy płytami kamiennymi przy pomocy zaprawy 

do spoinowania, np. REMMERS Fugenmortel ECC, barwionej w kolorze kamienia. 

❑ Montaż nowych kratek wentylacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Lokalizacja kratek odtworzeniowa. 

❑ Montaż skrzynek technicznych ze stali nierdzewnej. 
 

• Renowacja kamiennych nakryw/gzymsów zlokalizowanych nad cokołami 

Wymiana uszkodzonych elementów kamiennych 

Uwaga:  Na etapie prac projektowych, zakłada się konieczność wymiany 15% nakryw  

kamiennych.  

❑ Ocena stanu technicznego, kwalifikacja elementów wymagających wymiany. 

Ostrożny demontaż elementów przewidzianych do wymiany – w miarę możliwości 

bez naruszenia struktury elewacji tynkowanej znajdującej się powyżej. 

❑ Skucie pozostałości zapraw klejowych oraz tynkarskich, usunięcie ewentualnie silnie 

uszkodzonych, zlasowanych fragmentów cegieł ceramicznych. 

❑ Wzmocnienie struktury muru poprzez nasycenie preparatem konsolidującym, np. 

REMMERS Silikatfestiger. 

❑ Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu kontaktowego, np. REMMERS 

Haftfest. 

❑ Wyrównanie powierzchni ściany przy pomocy zaprawy, np. REMMERS Grundputz. 

Zaprawę należy nakładać metodą „świeże na świeże”, na warstwę kontaktową 

np. REMMERS Haftfest. Uwaga: Zaprawę tynkarską, np. REMMERS Grundputz 

nakładać w warstwach nieprzekraczających 40mm. Ubytki większe niż 40mm 

powinno się niwelować poprzez przemurowanie podłoża murowego. 

Przemurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie REMMERS 

Grundputz. 

❑ Montaż nowych nakryw/gzymsów z piaskowca Szydłowieckiego przy pomocy kleju 

montażowego, np. Atlas Geoflex Biały. Kolor kamienia należy dobrać analogicznie 

do istniejących okładzin z piaskowca w obrębie wyższych kondygnacji elewacji 

frontowych. Geometrię elementów kamiennych należy dobrać odtworzeniowo do 

istniejących nakryw. 

❑ Zaspoinowanie fug między elementami z piaskowca przy pomocy zaprawy do 

spoinowania np. REMMERS Fugenmortel ECC, barwionej w kolorze płyt piaskowca. 
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Czyszczenie oraz uzupełnianie ubytków niedemontowanych nakryw z piaskowca 

❑ Neutralizacja powierzchni przy pomocy preparatu biobójczego np. REMMERS BFA.  

❑ Oczyszczenie powierzchni elementów przy pomocy preparatu np. REMMERS 

Fassadenreiniger-Paste. W przypadku braku skuteczności zastosować metodę 

strumieniowo-ścierną. 

❑ Uzupełnienie ubytków płyt piaskowca, przy pomocy zaprawy naprawczej np. 

REMMERS Restauriermortel.10 

❑ W razie konieczności stosować wymianę fragmentów metodą flekowania. 

Preferuje się, aby materiał do uzupełnień pobierać z płyt zdemontowanych, a nie 

nadających się do dalszego zastosowania w całości.  

Scalenie kolorystyczne oraz impregnacja elementów kamiennych 

❑ W miejscach występujących różnic kolorystycznych dokonać zabiegu scalenia 

kolorystycznego przy pomocy preparatu laserunkowego, np. REMMERS Historic 

Lasur. 

❑ Przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji z zastosowaniem wysokojakościowego 

reaktywnego, oligomerycznego roztworu siloksanowego, np. REMMERS Funcosil SL. 

Preparat należy nanosić kilkukrotnie (aż do nasycenia) metodą natrysku lub 

pędzlami o miękkim włosiu. 
 

• Prace wykończeniowe 

❑ Wykonanie podsypki żwirowej gr. min 20cm jako podbudowę pod odtwarzany 

chodnik. Podsypkę zagęścić wibracyjnie. 

❑ Wykonanie podsypki z piasku stabilizowanego cementem. 

❑ Ponowny montaż kamiennych płyt chodnikowych oraz kostki kamiennej. 
 

• Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym gzymsem) w obrębie 

elewacji boniowanej 

❑ Ocena stanu technicznego istniejących warstw tynkarskich i malarskich. 
Kwalifikacja powierzchni wymagających napraw, wyznaczenie granicy obszaru 

objętego remontem warstw elewacyjnych. Zaleca się lokalizację odcięcia w 

miejscu występowania poziomu boniowania: 

- usunięcie wszelkich odspajających się powłok malarskich, 

- odbicie wszelkich nienośnych, odspajających się warstw tynkarskich (jeżeli 

ich obecność zostanie stwierdzona), 

Uwaga: 

Przyjęto ~5% powierzchni wypraw tynkarskich wymagających wymiany. 

Skucia warstw tynkarskich należy dokonać w promieniu min. 100cm od widocznych 

wykwitów solnych.  

Kwalifikacji istniejących tynków do zbicia powinien dokonać Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robót 

budowlanych. 

❑ W miejscach skuwanych tynków (założono 5% powierzchni) należy „wydrapać” 

spoiny na głębokość min. 2cm i oczyścić mur szczotką lub sprężonym powietrzem. 

❑ W przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń elementów murowych należy 

dokonać ich uzupełnienia bądź wymiany. 

❑ Zmycie elewacji wodą z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacja 

miejsc skażonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.  

❑ Uzupełnienie spoin w murze ceglanym. Uzupełnienia należy dokonać przy pomocy 

zaprawy cementowo–wapiennej na pełną spoinę. 

❑ Naniesienie obrzutki cementowej w miejscach wykonywania uzupełnień zaprawą 

tynkarską, np. KABE Mineralit Restauro TB. 

❑ Uzupełnienie ubytków w wyprawach tynkarskich zaprawą tynkarską, np. KABE 

Kombi MTL z uwzględnieniem odtworzenia istniejącego boniowania. 
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❑ Gruntowanie podłoża preparatem zmniejszającym chłonność podłoża, np. KABE 

Budogrunt ZG. 

❑ W miejscach wykonywanych uzupełnień - scalenie powierzchni poprzez wykonanie 

ujednolicającej warstwy renowacyjnej szpachlówki mineralnej, np. KABE Kombi 

Finisz G5/G8. Warstwę należy wykończyć „na gładko” filcem lub gąbką. 

Ostateczna wielkość uziarnienia zostanie ostatecznie potwierdzona po wykonaniu 

komisyjnej próby na elewacji.  

❑ Gruntowanie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym, zmniejszającym 

chłonność podłoża, np. KABE Calsilit GF. 

❑ Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gładkiej wysokojakościową, 

renowacyjną farbą krzemianową o właściwościach hydrofobowych, np. KABE 

Historica FKZ. Kolor farby dobrać odtworzeniowo, zgodnie z istniejącą kolorystyką 

elewacji budynku – stara biel. 
 

• Remont elewacji w obrębie podcienia budynku od strony ul. Królewskiej 

 Powierzchnie tynkowane 

❑ Demontaż lamp i banneru występujących w obrębie podcienia. 

❑ Zabezpieczenie elementów występujących na elewacji niepodlegających 

demontażowi. 

❑ Ocena stanu technicznego istniejących warstw tynkarskich i malarskich. 
Kwalifikacja powierzchni wymagających napraw. 

- usunięcie wszelkich odspajających się powłok malarskich, 

- odbicie wszelkich nienośnych, odspajających się wypraw tynkarskich, 

Uwaga: 

W obrębie podcienia budynku od strony ul. Królewskiej przyjęto ~70 powierzchni wypraw 

tynkarskich wymagających wymiany. Skucia warstw tynkarskich należy dokonać w 

promieniu min. 100cm od widocznych wykwitów solnych.  

Kwalifikacji istniejących tynków do zbicia powinien dokonać Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robót 

budowlanych. 

❑ W miejscach skuwanych tynków (założono 70% powierzchni) należy „wydrapać” 

spoiny na głębokość min. 2cm i oczyścić mur szczotką lub sprężonym powietrzem. 

❑ W przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń elementów murowych należy 

dokonać ich uzupełnienia bądź wymiany. 

❑ Wymiana skorodowanych narożników stalowych na aluminiowe w obrębie naroży 

wypukłych. 

❑ Zmycie elewacji wodą z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacja 

miejsc skażonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.  

❑ Uzupełnienie spoin w murze ceglanym. Uzupełnienia należy dokonać przy pomocy 

zaprawy cementowo–wapiennej na pełną spoinę. 

❑ Naniesienie obrzutki cementowej w miejscach wykonywania uzupełnień zaprawą 

tynkarską, np. KABE Mineralit Restauro TB. 

❑ Uzupełnienie ubytków w wyprawach tynkarskich zaprawą tynkarską, np. KABE 

Kombi MTL – powierzchnia elewacji: gładka. 

❑ Gruntowanie podłoża preparatem zmniejszającym chłonność podłoża, np. KABE 

Budogrunt ZG. 

❑ W miejscach wykonywanych uzupełnień - scalenie powierzchni poprzez wykonanie 

ujednolicającej warstwy renowacyjnej szpachlówki mineralnej, np. KABE Kombi 

Finisz G5/G8. Warstwę należy wykończyć „na gładko” filcem lub gąbką.  

❑ Gruntowanie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym, zmniejszającym 

chłonność podłoża, np. KABE Calsilit GF. 

❑ Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gładkiej wysokojakościową, 

renowacyjną farbą krzemianową o właściwościach hydrofobowych, np. KABE 

Historica FKZ. Kolor farby dobrać odtworzeniowo, zgodnie z istniejącą kolorystyką 

elewacji budynku – stara biel. 
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 Powierzchnie kamienne – renowacja istniejącej okładziny cokołu w obrębie podcienia 

❑ Oczyszczenie płyt graniowych zlokalizowanych w poziomie cokołu wzdłuż ściany 

podcienia. W stanie istniejącym okładzina kamienna jest pokryta cienką warstwą 

zaprawy szpachlowej oraz powłoką malarską. Zaleca się wstępne czyszczenie 

mechaniczne a następnie piaskowanie. 
❑ Wymiana ewentualnie uszkodzonych, spękanych płyt granitowych. Na etapie prac 

projektowych założono konieczność wymiany 10% powierzchni cokołu. 
❑ Uzupełnienie spoinowania płyt granitowych przy pomocy zaprawy do spoinowania 

np. REMMERS Fugenmortel ECC. 
 

Powierzchnie kamienne – wymiana istniejącej tynkowanej okładziny cokołu na kamienną 

w obrębie słupów zlokalizowanych w obszarze podcienia. 

❑ Skucie istniejących wypraw tynkarskich w obrębie cokołu słupów zlokalizowanych 

w obrębie podcienia. 
❑ Ocena stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń 

elementów murowych należy dokonać ich uzupełnienia bądź wymiany. 

❑ Wyrównanie podłoża z użyciem renowacyjnego tynku podkładowego, np. Ceresit 

CR 61. 

❑ Montaż płyt granitowych o gr. 3cm przy pomocy kleju montażowego, np. Atlas 

Geoflex Biały. 
 

• Renowacja balkonu zlokalizowanego nad wejściem głównym 

❑ Oczyszczenie wszystkich powierzchni kamiennych metodą ciśnieniową z użyciem 

gorącej pary wodnej. 

❑ Demontaż wszystkich ruchomych elementów wtórnych napraw i reperacji – 

balkon. 

❑ Wstępne oczyszczenie powierzchni piaskowcowych metodą hydro-dynamiczną. 

❑ Właściwe oczyszczenie powierzchni - na czarne smoliste nawarstwienia nałożenie 

pasty tiksotropowej z fluorkiem amonu, np. Remmers Alkutex Fasadenreninger – 

Paste. 

❑ Zmycie powierzchni piaskowcowych wodą pod ciśnieniem i doczyszczenie z 

użyciem delikatnej czyszczarki IBIX w mgle wodnej w niskim zakresie ciśnień 0,5 bar i 

delikatnym ścierniwem AGS. 

❑ Zniszczenie życia biologicznego z powierzchni piaskowcowych preparatem 

grzybobójczym, np. Inteferner BFA firmy Remmers. 

❑ Oczyszczenie przestrzeni istniejącej dylatacji. 

❑ Scalanie rozfragmentowanych elementów piaskowcowych balkonu. Wszystkie 

uszkodzone detale architektoniczne wykonane z piaskowca zostaną scalone. Do 

tego celu zaleca się stosowanie żywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymałości, np. 

Epidian-5 z wypełniaczem piaskowcowym lub różnej gradacji. 

❑ Wypełnienie mniejszych ubytków i wykruszeń za pomocą masy mineralnej, np. 

Restauriermortel firmy Remmers w kolorze wg próbki, jednocześnie nadając 

powierzchni strukturę oryginału. 

❑ Wypełnienie szczelin pomiędzy elementami kamiennymi masą mineralną, np. 

Fugenmortel firmy Remmers w kolorze kamienia. 

❑ Hydrofobizacja wszystkich powierzchni kamiennych preparatem do impregnacji 

kamienia, np. Remmers Funcosil SL. 

❑ Wykonanie unifikacji kolorystycznej w bardzo ograniczonej powierzchni - tylko 

miejscowo, techniką laserunkową z wykorzystaniem pigmentów światłotrwałych, 

np. Funcosil Historic Lasur firmy Remmers. 

❑ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni górnej płyty balkonu z użyciem 

elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej odpornej na działanie 

promieniowania UV, np. Remmers MB 2K.  

❑ Wypełnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym oraz od góry i w obrębie czoła płyty 

balkonowej - masą trwale plastyczną, np. Sikaflex FC11. 
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• Renowacja kamiennego obramienia w obrębie wejścia głównego 

❑ Demontaż silnie uszkodzonych płyt zlokalizowanych w strefie przyziemia. 

❑ Zniszczenie życia biologicznego z powierzchni piaskowcowych nieobjętych 

demontażem preparatem grzybobójczym, np. Inteferner BFA firmy Remmers. 

❑ Zmycie powierzchni wodą pod ciśnieniem. 

❑ Wypełnienie mniejszych ubytków i wykruszeń za pomocą masy mineralnej, np. 

Restauriermortel firmy Remmers w kolorze wg próbki, jednocześnie nadając 

powierzchni strukturę oryginału. 

❑ Montaż nowych płyt kamiennych w miejscu elementów zdemontowanych, z 

użyciem kleju wysoko elastycznego, np. Atlas Geoflex Biały. 

❑ Wykonanie spoinowania pomiędzy elementami kamiennymi masą mineralną, np. 

Fugenmortel firmy Remmers w kolorze kamienia. 

❑ Hydrofobizacja wszystkich powierzchni kamiennych preparatem do impregnacji 

kamienia, np. Remmers Funcosil SL. 

 

• Renowacja okładzin schodów granitowych przed wejściem głównym 

❑ Oczyszczenie okładzin granitowych z użyciem gorącej pary wodnej pod 

ciśnieniem. 

❑ Usunięcie starych, zdegradowanych lub niestabilnych fragmentów spoin. 

❑ Wykonanie nowego spoinowania pomiędzy elementami kamiennymi masą 

mineralną, np. Fugenmortel firmy Remmers w kolorze kamienia. 

 

• Prace towarzyszące 

❑ W miejscach widocznych oznak korozji chemicznej - oczyszczenie podkonstrukcji 

podjazdu dla niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu głównym do 

budynku oraz zabezpieczenie antykorozyjne przez pomalowanie. Kolor dobrać 

odtworzeniowo. 

❑ Usunięcie niedrożności kanalizacji deszczowej od strony ul. Królewskiej. 

❑ Przeniesienie kamery telewizyjnej obrotowej znajdującej się na wysokości drugiej 

kondygnacji budynku nr 2 w obrębie wejścia głównego pod okap dachowy. 

Powstałe na skutek prac uszkodzenia elewacji należy naprawić zgodnie z 

technologią naprawy elewacji przedstawioną w pkt. „Odtworzenie warstw 

elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym gzymsem) w obrębie elewacji 

boniowanej”. 

❑ Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych tymczasowo elementów instalacji 

odgromowej. 

❑ Demontaż tymczasowego ogrodzenia placu budowy. 

❑ Prace porządkowe, uprzątnięcie przyległego terenu. 
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• ROBOTY REMONTOWE OD STRONY DZIEDZIŃCA 

• Remont elewacji w poziomie cokołu 

Uwaga: 

Projektowany poniżej zakres prac w 

obrębie dziedzińca wewnętrznego 

dotyczy południowej części budynku 

zgodnie ze schematem załączonym 

obok. Pozostała część elewacji 

przynależna do podwórza została 

wyłączona z zakresu opracowania z 

uwagi na brak dostępu (wydzielony 

obszar wojskowy). 

 

❑ Zabezpieczenie okien i drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac 

remontowych. 

❑ Ocena stanu technicznego istniejących warstw tynkarskich i malarskich. 
Kwalifikacja powierzchni wymagających napraw. 

- usunięcie wszelkich odspajających się powłok malarskich, 

- odbicie wszelkich nienośnych, odspajających się wypraw tynkarskich, 

Uwaga: 

Z uwagi na licznie spękania oraz występowanie rozległych obszarów „głuchych tynków”, 

w obrębie cokołu od strony podwórza pprzyjęto ~80% powierzchni wypraw tynkarskich 

wymagających wymiany. Skucia warstw tynkarskich należy dokonać w promieniu min. 

100cm od widocznych wykwitów solnych. Kwalifikacji istniejących tynków do zbicia 

powinien dokonać Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na etapie wykonania robót budowlanych. 

❑ W miejscach skuwanych tynków (założono 80% powierzchni) należy „wydrapać” 

spoiny na głębokość min. 2cm i oczyścić mur szczotką lub sprężonym powietrzem. 

❑ W przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń elementów murowych należy 

dokonać ich uzupełnienia bądź wymiany. 

❑ Zmycie elewacji wodą z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacja 

miejsc skażonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.  

❑ Uzupełnienie spoin w murze ceglanym. Uzupełnienia należy dokonać przy pomocy 

zaprawy cementowo–wapiennej na pełną spoinę. 

❑ Zamocowanie siatki RABITZA - Siatka kołkowana do murów za pomocą gwoździ ze 

stali nierdzewnej z szeroką podkładką. 

❑ Wykonanie obrzutki cementowej. 

❑ Wykonanie zaprawy cementowej o grubości około 2,0 cm. Należy uwzględnić 

konieczność odtworzenia zdobnego profilu tynkowanego wieńczącego cokół. 

❑ Naniesienie warstwy powłoki uszczelniającej, np. CERESIT CR90 Crystaliser. 

❑ Gruntowanie powierzchni preparatem np. KABE Budogrunt ZG. 

❑ Scalenie powierzchni poprzez wykonanie ujednolicającej warstwy renowacyjnej 

szpachlówki mineralnej, np. KABE Kombi Finisz G5/G8. Warstwę należy wykończyć 

„na gładko” filcem lub gąbką. W razie konieczności, w miejscach osłabionych 

stosować maty zbrojące. 

❑ Gruntowanie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym, zmniejszającym 

chłonność podłoża, np. KABE Calsilit GF. 

 

 

 

 

Obszar objęty remontem 

cokołu w obrębie podwórza 
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❑ Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gładkiej wysokojakościową, 

renowacyjną farbą krzemianową o właściwościach hydrofobowych, np. KABE 

Historica FKZ – zidentyfikowany kolor na etapie prac projektowych:                              

NCS: S 1510-Y20R. Ostateczny (odtworzeniowy) dobór koloru należy przeprowadzić 

na podstawie prób na etapie realizacji robót, zgodnie z istniejącą kolorystyką 

elewacji budynku. 

• Remont nisz okiennych przynależnych do elewacji od strony podwórza  

Ściany od strony zewnętrznej 

Uwaga: 

Na etapie prac projektowych, nie wykonano odkrywek pozwalających na identyfikację 

stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowej nisz okiennych lub jej braku. Prace w tym 

zakresie zaleca się wykonać na etapie realizacji robót. W przypadku stwierdzenia 

konieczności wykonania zabezpieczenie przeciwwilgociowego ścian nisz okiennych od 

strony zewnętrznej, zaleca się przeprowadzenie ciągu technologicznego zgodne z 

opisem zawartym w pkt. „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych”. 

Kwalifikacji konieczności wykonania prac powinien dokonać Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robót 

budowlanych. 

Płyta denna 

❑ Ocena stanu technicznego płyty stanowiącej dno niszy. W miarę potrzeb wykonać 

miejscowe naprawy z użyciem zapraw do reprofilacji betonu. 

❑ Oczyszczenie powierzchni betonowej dna nisz, skucie spękanych powierzchni. 

❑ Korekta spadków poprzecznych i podłużnych dna nisz poprzez wykonanie warstwy 

wyrównawczo-spadkowej, np. Sopro AMT468 na gruncie, np. Sopro HE449. 

❑ Wykonanie powłoki zabezpieczającej na powierzchni dna nisz z użyciem 

elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej odpornej na działanie 

promieniowania UV, np. Remmers MB 2K. 

❑ Udrożnienie odpływów liniowych w obrębie nisz okiennych. W razie konieczności 

wymiana poszczególnych odcinków odpływu liniowego. Na etapie prac 

projektowych nie założono konieczności wymiany elementów odwodnienia. 

Ściany od strony wewnętrznej 

❑ Remont wypraw tynkarskich zgodnie z punktem „Remont elewacji w poziomie 

cokołu”. 

 

Czapy/nakrywy obudowy nisz 

❑ Ocena stanu technicznego czap betonowych stanowiących zabezpieczenie 

obudowy nisz okiennych. W miarę potrzeb wykonać miejscowe naprawy z użyciem 

zapraw do reprofilacji betonu. 

❑ Montaż przekładki z papy podkładowej na górnej powierzchni czap. 

❑ Montaż płyt OSB o gr. min. 18mm ze spadkiem min. 5%. 

❑ Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,55mm. 

 

• Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym cokołem) 

❑ Ocena stanu technicznego istniejących warstw tynkarskich i malarskich. 
Kwalifikacja powierzchni wymagających napraw, wyznaczenie granicy obszaru 

objętego remontem warstw elewacyjnych. 

- usunięcie wszelkich odspajających się powłok malarskich, 

- odbicie wszelkich nienośnych, odspajających się warstw tynkarskich (jeżeli 

ich obecność zostanie stwierdzona), 
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Uwaga: 

Przyjęto ~25% powierzchni wypraw tynkarskich wymagających wymiany. 

Skucia warstw tynkarskich należy dokonać w promieniu min. 100cm od widocznych 

wykwitów solnych. 

Kwalifikacji istniejących tynków do zbicia powinien dokonać Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robót 

budowlanych. 

 

❑ W miejscach skuwanych tynków (założono 25% powierzchni) należy „wydrapać” 

spoiny na głębokość min. 2cm i oczyścić mur szczotką lub sprężonym powietrzem. 

❑ W przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń elementów murowych należy 

dokonać ich uzupełnienia bądź wymiany. 

❑ Zmycie elewacji wodą z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacja 

miejsc skażonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.  

❑ Uzupełnienie spoin w murze ceglanym. Uzupełnienia należy dokonać przy pomocy 

zaprawy cementowo–wapiennej na pełną spoinę. 

❑ Naniesienie obrzutki cementowej w miejscach wykonywania uzupełnień zaprawą 

tynkarską, np. KABE Mineralit Restauro TB. 

❑ Uzupełnienie ubytków w wyprawach tynkarskich zaprawą tynkarską, np. KABE 

Kombi MTL. 

❑ Gruntowanie podłoża preparatem zmniejszającym chłonność podłoża, np. KABE 

Budogrunt ZG. 

❑ W miejscach wykonywanych uzupełnień - scalenie powierzchni poprzez wykonanie 

ujednolicającej warstwy renowacyjnej szpachlówki mineralnej, np. KABE Kombi 

Finisz G5/G8. Warstwę należy wykończyć „na gładko” filcem lub gąbką.  

❑ Gruntowanie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym, zmniejszającym 

chłonność podłoża, np. KABE Calsilit GF. 

❑ Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gładkiej wysokojakościową, 

renowacyjną farbą krzemianową o właściwościach hydrofobowych, np. KABE 

Historica FKZ – zidentyfikowany kolor na etapie prac projektowych:                              

NCS: S 0502-R50B. Ostateczny (odtworzeniowy) dobór koloru należy przeprowadzić 

na podstawie prób na etapie realizacji robót, zgodnie z istniejącą kolorystyką 

elewacji budynku. 

 

• Prace towarzyszące 

❑ Demontaż tymczasowego ogrodzenia placu budowy. 

❑ Prace porządkowe, uprzątnięcie przyległego terenu. 
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2. Szczegółowy opis prac związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian 

fundamentowych oraz montażu okładziny kamiennej z piaskowca 

2.1. Prace przygotowawcze 

2.1.1. Roboty rozbiórkowe od zewnątrz 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych, przewiduje się rozbiórkę warstw 

cokołowych i fragmentu nawierzchni z płyt chodnikowych. Elementy nawierzchni 

odłożyć do ponownego wykorzystania. 

2.1.2. Roboty ziemne 

Wykonać wykop na głębokość 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych 

(~1,4m oraz ~3,5m w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego). Wykopy wykonywać 

odcinkowo. Należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy oraz plac budowy 

przed dostępem osób postronnych. 

Uwaga:  

Podczas prowadzenia prac należy nieustannie monitorować stan techniczny konstrukcji. 

W przypadku zaobserwowania niepokojących oznak dotyczących pracy konstrukcji  

(niepokojące rysy, pęknięcia itp.)  należy niezwłocznie przerwać prace izolacyjne 

ewakuować ludzi z wykopu i zasypać wykop. 

Prace ziemne prowadzić ręcznie z uwagi na występowanie licznych tras podziemnej 

infrastruktury instalacyjnej w bliskim sąsiedztwie budynku. 

2.2. Wykonanie izolacji pionowej 

2.2.1. Przygotowanie podłoża 

Odkopane powierzchnie ścian oraz powierzchnie w obrębie strefy cokołowej oczyścić 

z resztek gruntu, skuć ewentualne pozostałości tynków, oczyścić spoiny między cegłami 

na głębokość 2cm. Całą powierzchnię ściany zmyć wodą pod ciśnieniem.  

Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym podkładowym np. CR 61 na 

pełną spoinę, a następnie również przy użyciu tynku np. CR 61, wyrównać powierzchnię 

ściany z dodatkiem uszczelniającym, np. Penetron Admix. 

2.2.2. Wykonanie izolacji 

Między odsadzką ławy fundamentowej i ścianą fundamentu wykonać fasetę z 

zaprawy szybkowiążącej np. CX 5 o promieniu 4 cm. Następnie, całopowierzchniowo 

nanieść dwukrotnie, sztywnym pędzlem mineralną, mostkującą rysy w podłożu powłokę 

uszczelniającą, np. CR 90. Powłokę nanosić od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi 

odsadzki ławy fundamentowej, do poziomu kamiennej nakrywy cokołu. 

Powierzchnię ścian fundamentowych zagruntować preparatem bitumicznym, np CP 

41 od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi odsadzki ławy fundamentowej do 

poziomu chodnika. 

Na zagruntowane gruntem bitumicznym, np. CP 41 podłoże nanieść masę bitumiczną 

np. CP 43 – 4mm. Masę należy nakładać dwuwarstwowo oraz zazbroić siatką z włókna 

szklanego. 
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2.2.3. Warstwa ochronna 

Po wyschnięciu powłok izolacyjnych osłonić je płytami ze styropianu nienasiąkliwego 

o grubości 2,0 cm przyklejanymi punktowo masą bitumiczną, np. CP 43, a następnie 

obłożyć je folią kubełkową (np. membraną typu Fondaline) bez mocowania 

mechanicznego. Membranę układać, tak aby zapewnić wentylację przestrzeni między 

ścianą fundamentową, a gruntem. Wykop zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając go 

mechanicznie warstwami co 20cm. Ostatnie 20cm wykonać jako podsypkę cementowo 

piaskową pod nawierzchnie utwardzone. 

 

2.3. Montaż okładzin kamiennych 

2.3.1. Klejenie nowych płyt z granitu oraz piaskowca 

Po 7 dniach od wyrównania podłoża przystąpić do klejenia nowych płyt kamiennych 

– granitowych w strefie przyziemia oraz powyżej – z piaskowca. Klejenie wykonać przy 

pomocy kleju do przyklejania płyt metodą średniowarstwową np. Atlas Geoflex Biały. 

Klej nakładać całopowierzchniowo w warstwie nieprzekraczającej 15mm grubości.  

 

2.3.2. Impregnacja powierzchni 

Projektuje się zabezpieczenie powierzchni kamienia piaskowca poprzez naniesienie 

aktywnego, oligomerycznego roztworu siloksanowego przeznaczonego do 

hydrofobizacji i impregnacji kamieni naturalnych, np. Remmers Funosil SL 

Warunkiem optymalnej hydrofobizacji powierzchni jest wchłonięcie przez nią środka 

impregnującego. Zależy to od porowatości materiału budowlanego i zawartości wilgoci. 

Z tego powodu podłoże musi być możliwie suche. W przypadku obecności szkodliwych 

soli koniecznie należy wykonać ich analizę ilościową. 

Środek impregnujący nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do 

takiego nasycenia żeby po powierzchni materiału budowlanego spływała błonka płynu 

o długości 30-50cm. Podczas polewania dysza powinna być prowadzona poziomo, bez 

odrywania, wzdłuż elewacji. Po wsiąknięciu środka impregnującego cykl należy 

powtórzyć jednokrotnie lub kilkakrotnie. Ciśnienie i średnicę dyszy należy tak dobrać, 

żeby nie następowało rozpylanie mgławicowe. Aby uniknąć usterek, należy wydzielone 

części elewacji impregnować bez przerwy, aż do zakończenia zabiegu. W przypadku 

małych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemożliwe, 

można pracować także pędzlem lub wałkiem. Aby uniknąć przy takiej metodzie pracy 

wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować dobrze nasączonym 

narzędziem, impregnując do nasycenia małe odcinki. Świeżo zaimpregnowane 

powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i 

nasłonecznienie mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na 

głębokość wnikania. W przypadku jasnych i szczelnych materiałów budowlanych  

o niewielkiej chłonności zalecane jest zmycie powierzchni czystym rozpuszczalnikiem w 

przeciągu pół godziny do godziny po wprowadzeniu środka hydrofobizującego, aby 

usunąć nadmiar środka, który pozostawiony na powierzchni mógłby spowodować 

połysk i powstawanie plam.  

Impregnację hydrofobizującą preparatem Funcosil SL można wykonywać w 

temperaturach pomiędzy +5°C i +25°C. Przy zbyt niskich temperaturach odparowanie 

nośnika i tworzenie substancji czynnej (polisiloksanu) mogą ulec opóźnieniu. 
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3. Szczegółowy opis prac związanych z remontem fragmentów elewacji 

Ze względu na stwierdzony niezadowalający stan istniejących warstw elewacyjnych, 

w obrębie podcienia budynku oraz w pasach o wysokości około 100-150cm ponad 

poziomem kamiennych nakryw cokołów, projektuje się wykonanie szeregu prac 

mających na celu poprawę ich stanu technicznego i estetycznego. Przed 

przystąpieniem do prac zasadniczych należy usunąć odspajające się powłoki malarskie 

oraz fragmenty zasadniczej wyprawy tynkarskiej o niewystarczającej nośności. Oceny 

stanu technicznego wypraw tynkarskich należy dokonać poprzez dokładne opukanie 

młotkiem. Następnie należy uzupełnić ubytki powstałe po odbiciu nienośnych 

fragmentów wyprawy tynkarskiej. Przewiduje się około ~70% tynków w obrębie podcienia 

oraz ~5% tynków w obszarach elewacji ponad remontowanymi cokołami (od frontu) 

oraz ~25% (od strony podwórza) wymagających skucia. 

UWAGA: 

Przy wykonywaniu prac przy użyciu systemowych produktów, np. firmy Farby KABE lub 

innych równoważnych, zaakceptowanych przez projektanta, należy ściśle przestrzegać 

zaleceń Producenta dotyczących stosowania tych produktów zawartych w ich kartach 

technicznych.  

3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie ścian tynkowanych 

Podłoże pod wykonanie nowych wypraw tynkarskich musi być trwałe, czyste, suche i 

nośne, jak również bez zgorzelin, wykwitów, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych 

takich jak kurz, tłuszcz, pyły i bitumy, wolne od przemrożeń oraz agresji biologicznej i 

chemicznej. Powierzchnia podłoża musi być szorstka i porowata, zapewniająca dobrą 

przyczepność. Nienośne powłoki, uszkodzony tynk oraz zmurszałe fragmenty wypraw 

należy skuć. Należy również usunąć wyprawy tynkarskie przynajmniej 100cm wokół strefy 

zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Powierzchnię odkazić 

preparatem biobójczym, np. KABE Algizid i zmyć wodą z dodatkiem preparatu, np. KABE 

Cleanforce. 

3.2. Naprawa pęknięć muru 

W przypadku stwierdzenia występowania uszkodzonych, luźnych lub zmurszałych 

cegieł w murze elementy te należy przemurować. Wykruszone spoiny uzupełnić zaprawą 

o parametrach zbliżonych do zaprawy obecnie występującej w spoinach murowych. 

W miejscach występowania pęknięć i zarysowań należy przeprowadzić roboty 

naprawcze. Naprawę rys prowadzić poprzez zastosowanie prętów stalowych #8 ze stali 

RB500W lub BST500SP wklejanych na kierunkach prostopadłych do zarysowań w fugi 

warstw murarskich na zaprawę niskoskurczową. Pręty stalowe powinny być zamocowane 

w murze na odcinku minimum 500mm po obu stronach pęknięcia. Jeżeli pęknięcie 

występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być zamocowany 

na odcinku przynajmniej 500mm w ścianie przyległej. 

Przed przystąpieniem do wklejania prętów w spoiny muru, w co drugiej spoinie poziomej 

należy usunąć istniejącą zaprawę murarską na głębokość 35 do 40 mm (plus grubość 

tynku). Szczeliny oczyścić z powstałego kurzu i luźnych fragmentów przy pomocy 

odkurzacza, a następnie spryskać wodą. W tak przygotowane szczeliny, do samego ich 

końca, należy wprowadzić zaprawę o grubości około 15mm. W zaprawę niskoskurczową 

należy wepchnąć pręt stalowy #8 (o długości min. 50cm z obu stron pęknięcia muru) 

uzyskując jego równą otulinę. Po umieszczeniu prętów w spoinach, szczeliny należy 

uzupełnić zaprawą. 

 Następnie należy przeprowadzić wzmocnienie struktury naprawionych ścian w 

miejscach zarysowań obrzutką cementową, np. KABE Mineralit Restauro TB z siatką stalową 

RABITZA. Siatkę RABITZA kołkować do murów za pomocą gwoździ ze stali nierdzewnej z 

szeroką podkładką oraz przykryć warstwą obrzutki. 
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3.3. Uzupełnianie ubytków warstw tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonania obrzutki należy usunąć zwietrzałe spoiny na 

głębokość 20mm, a następnie uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną na pełną 

spoinę. Ślady wykwitów solnych i naloty biologiczne usunąć szczotkami stalowymi. 

Powierzchnię muru zwilżyć. Na matowo wilgotnym podłożu należy wykonać warstwę 

zaprawy tynkarskiej, np. KABE Kombi MTL. Zaprawę należy przygotowywać zgodnie z 

zaleceniami producenta, następnie odstawić na 5 minut aby dojrzała. Bezpośrednio 

przed użyciem zaprawę należy ponownie wymieszać. Zaprawę można nakładać ręcznie 

kielnią i wyrównać łatą tynkarską. Po wstępnym związaniu powierzchnię należy zatrzeć 

pacą z gąbki lub filcu. Zaprawę należy nakładać w taki sposób, aby zlicować 

powierzchnię uzupełnień z istniejącą warstwą wyprawy tynkarskiej. Tak wykonanie tynki 

przez kilka dni powinno się chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 

3.4. Scalenie elewacji o fakturze gładkiej oraz w miejscach boniowania 

Odpowiednio przygotowane, oczyszczone i uzupełnione podłoże należy 

zagruntować preparatem, np. KABE Budogrunt ZG. Czas sezonowania gruntu wynosi 24 

godziny. Powłokę do czasu wyschnięcia należy chronić przed opadami atmosferycznymi 

oraz kondensacją wilgoci. Zaprawę szpachlową, np. KABE Kombi Finisz G5/G8 należy 

przygotować według zaleceń Producenta odstawić na 10 minut, aby dojrzała i zużyć w 

czasie maksymalnie dwóch godzin od czasu zarobienia (przy temperaturze +20°C). 

Bezpośrednio przed użyciem zaprawę należy ponownie wymieszać. Zaprawę nałożyć na 

podłoże ciągłą i równomierną warstwą (ok. 3-5mm) oraz zatrzeć na mokro filcem lub 

gąbką. 

3.5. Przygotowanie powierzchni do malowania 

Przed malowaniem zaleca się wykonanie dokładnego gruntowania podłoży  

tynkowanych preparatem, np. KABE Calsilit GF. Gruntowanie należy wykonywać jedynie 

na  wyschniętych podłożach. Należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w karcie 

technicznej produktu. Świeżo zagruntowane podłoże należy chronić przed opadami 

atmosferycznymi przez okres wysychania. Do dalszych prac można przystąpić  

po upływie co najmniej 24 godzin. 

3.6. Malowanie elewacji, kolorystyka 

Po wykonaniu wypraw tynkarskich oraz przygotowaniu podłoża projektuje się 

naniesienie nowych powłok malarskich z wykorzystaniem farby renowacyjnej, np. KABE 

Historica FKZ. Kolorystyka zgodna z opisem zamieszczonym w części rysunkowej. 

Powłoki malarskie, np. KABE Historica FKZ, po uprzednim zagruntowaniu podłoża 

preparatem, np. KABE Calsilit GF, należy nakładać dwukrotnie, kolejno po sobie za 

pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk mechaniczny. Do nakładania wierzchniej 

warstwy malarskiej należy przystąpić dopiero po wyschnięciu i związaniu warstwy 

podkładowej (min. 24h).  

Ostateczny wybór odcieni kolorystyki dokonany zostanie na podstawie próbek 

kolorystycznych w trakcie realizacji robót budowlanych. 
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4. Wymagania bhp 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń 

transportu i pracy na rusztowaniach. Zespoły robocze powinny być przeszkolone w 

zakresie prac przy zabytkach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 

uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót 

remontowych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie 

jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.  

6. Warunki ppoż 

Projektowane roboty nie zmieniają warunków ochrony ppoż. dla przedmiotowego 

budynku.  

7. Nadzór techniczny na robotami 

Ze względu na charakter robót remontowych powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być 

spełnione w przypadku prowadzenia robót przez Wykonawcę posiadającego 

doświadczenie w zakresie wykonywania wyżej opisanych prac remontowych. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez Wykonawcę 

robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

8. Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• Wykonanie wykopu, 

• Ocenę stanu technicznego ścian fundamentowych, 

• Przygotowanie powierzchni ścian, 

• Wykonanie izolacji przeciwwodnej, 

• Zasypanie wykopu, 

• Wykonanie okładziny cokołu z płyt kamiennych 

• Renowacja kamiennych nakryw cokołowych 

• Odbicie nienośnych wypraw tynkarskich oraz powłok malarskich w obszarach objętych 

pracami elewacyjnymi 

• Uzupełnienie wypraw tynkarskich 

• Wykonanie warstw wykończeniowych na elewacjach i renowacja sztukaterii 

• Remont balkonu kamiennego 

• Renowacja schodków przed wejściem głównym do budynku 

• Udrożnienie kanalizacji deszczowej od strony ul. Królewskiej 

• Zmiana lokalizacji kamer zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

• Odbiór końcowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały 

wykonane zgodnie z technologią wykonywania robót. 

Wszystkie roboty powinny być odbierane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
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9. Zalecenia końcowe 

• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe 

wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli 

zostanie ustanowiony). 
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1 EGZEMPLARZ NR 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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PROJEKT BUDOWLANY  
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PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO 4 W WARSZAWIE  

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU 

POLSKA, 00-073 WARSZAWA, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE,  

PLAC PIŁSUDSKIEGO 4 

DZ. EW. NR 53/3 Z OBRĘBU 5-03-05 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146510_8 

NAZWA INWESTORA 

SKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 

02-097 WARSZAWA, UL. BANACHA 2 

 

AUTORZY OPRACOWANIA 
GENERALNY 

PROJEKTANT 
BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Michał Machnikowski  konstrukcja MAZ/0261/POOK/12  

WARSZAWA 28.05.2021 r. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Założenia projektowe: 

Przewiduje się wykonanie kompleksowej izolacji przeciwwodnej, tj. izolacji pionowej 

części ścian fundamentowych oraz remontu cokołów elewacji frontowych a także w 

obrębie podwórza przedmiotowego budynku. 

Projektuje się wykonanie robót z wykorzystaniem systemowych rozwiązań firmy CERESIT, 

REMMERS oraz KABE. Dopuszcza się zmianę zastosowanego systemu na inny, równoważny 

o nie gorszych parametrach. Zmiana każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez 

projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony). 

Planowane prace remontowe należy prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową 

oraz opisową. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zabezpieczyć przyległe 

ciągi piesze przed uszkodzeniem w toku prowadzenia robót budowlanych. Z uwagi na 

wymaganą szczególną dokładność niezbędną w wykonaniu robót elewacyjnych oraz 

konstrukcyjnych w/w prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowane brygady 

robocze pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Z uwagi na liczne trasy instalacji przebiegające w obrębie projektowanych prac 

budowlanych wszelkie prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 11 

września 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym 

wyszczególnione w opracowaniu nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych 

materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe - wyznaczające ich 

standardy jakościowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie 

gorszych parametrach technicznych. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

• Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy 

• Wyznaczenie zastępczych ciągów komunikacji pieszej 

• ROBOTY REMONTOWE W OBRĘBIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH 

• Prace przygotowawcze 

• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych 

• Remont elewacji w poziomie cokołu – montaż okładziny kamiennej 

• Renowacja kamiennych nakryw/gzymsów zlokalizowanych nad cokołami 

Wymiana uszkodzonych elementów kamiennych 

Czyszczenie oraz uzupełnianie ubytków niedemontowanych nakryw z piaskowca 

Scalenie kolorystyczne oraz impregnacja elementów kamiennych 

• Prace wykończeniowe 

• Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym gzymsem) w obrębie 

elewacji boniowanej 

• Remont elewacji w obrębie podcienia budynku od strony ul. Królewskiej 

 Powierzchnie tynkowane 

 Powierzchnie kamienne – renowacja istniejącej okładziny cokołu w obrębie podcienia 

Powierzchnie kamienne – wymiana istniejącej tynkowanej okładziny cokołu na 

kamienną w obrębie słupów zlokalizowanych w obszarze podcienia. 

• Renowacja balkonu zlokalizowanego na wejściem głównym 

• Renowacja kamiennego obramienia w obrębie wejścia głównego 

• Renowacja okładzin schodów granitowych przed wejściem głównym 

• Prace towarzyszące 

• ROBOTY REMONTOWE OD STRONY DZIEDZIŃCA 

• Remont elewacji w poziomie cokołu 

• Remont nisz okiennych przynależnych do elewacji od strony podwórza  
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Ściany od strony zewnętrznej 

Płyta denna 

Ściany od strony wewnętrznej 

Czapy/nakrywy obudowy nisz 

• Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym cokołem) 

• Prace towarzyszące 

 

2. Kolejność realizacji obiektów: 

Na terenie planowanej inwestycji istnieje tylko jeden budynek będący przedmiotem 

niniejszego opracowania. Kolejność realizacji poszczególnych etapów (w obrębie 

dziedzińca oraz na zewnętrz budynku) do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Upadek z wysokości - rusztowania - w czasie montażu  

i demontażu rusztowań 

- w czasie prac 

remontowych 

Zagrożenie obejmuje 

pojedynczych robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 

Uderzenie 

spadającym 

odłamkiem   

- bezpośrednie 

otoczenie 

budynku  

i rusztowań 

- w czasie prac 

remontowych 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych oraz  

dla pracowników  

i użytkowników budynku  

w poziomie parteru. 

Porażenie prądem - w poziomie 

parteru 

- rusztowania 

- w czasie używania 

elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być 

przeszkolone w zakresie prac związanych z projektem. Pracownicy powinni posiadać 

stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymaganą dokładność prac renowacyjnych 

zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie 

w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 

postronnych. 

• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 

• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

• Zabezpieczyć wstęp na plac budowy dla osób postronnych. 

• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach 

oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 
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• W czasie powstaniu pożaru lub awarii ewakuację prowadzić klatkami schodowymi, bądź 

oknami w poziomie parteru. 

W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać 

zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 

• Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 2422. 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 2015 poz. 1165) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 8 września 2016 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462,z późn. 

zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 

(Dz.U. z 2005 r. nr 11 poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2011 r. Dz.U. nr 173, 

poz.1034) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 196 poz. 1420, z 

późn. zm.) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016r. o 

ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. nr 0  poz. 191) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. nr 109 poz. 719. 
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11. Załączniki 

11.1. Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego  

WARSZAWA 28-05-2021 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016 r. poz. 290) 

Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 

REMONTU IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU BUDYNKU NR 2 

NA TERENIE KOMPLEKSU K-3598 PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

      PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 

  

WARSZAWA 28-05-2021 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016 r. poz. 290) 

Jako projektant oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 

REMONTU IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU BUDYNKU NR 2 

NA TERENIE KOMPLEKSU K-3598 PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 

 



 Strona 49 

11.2. Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzającego 

 
 

 

Z
a

 z
g
o

d
n

o
ś
ć
 z

 o
ry

g
in

a
łe

m
: 



 Strona 50 

 
 

 

 

 

Z
a

 z
g
o

d
n

o
ś
ć
 z

 o
ry

g
in

a
łe

m
: 



 Strona 51 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1425-PB-K-PP4-K01 
WYNIKI POMIARÓW STOPNIA 

ZAWILGOCENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
1:100 

2 1425-PB-K-PP4-K02 
ELEWACJA E-1 

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 
1:100 

3 1425-PB-K-PP4-K03 
ELEWACJA E-2 

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 
1:100 

4 1425-PB-K-PP4-K04 
ELEWACJA E-3 

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 
1:100 

5 1425-PB-K-PP4-K05 
ELEWACJA E-4 ORAZ E-5 

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 
1:100 

6 1425-PB-K-PP4-K06 DETAL C1 ORAZ C2 1:10 

7 1425-PB-K-PP4-K07 DETAL C3 1:10 

8 1425-PB-K-PP4-K08 DETAL C4 ORAZ E1 1:10 / 1:5 

9 1425-PB-K-PP4-K09 BALKON B1 1:50 

 


