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DANE WSTEPNE

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 28/2021/JW2063 zawarta pomiedzy
Inwestorem: Skarb Panstwa - Jednostka Wojskowa nr 2063 z siedzibg w Warszawie przy
ul. Banacha 2, a podmiotem PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Jonczak,
ul. Zygmunta | Starego 13, 08-400 Garwolin.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek, zlokalizowany przy
Placu Pitsudskiego 4 w Warszawie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej remontu
cokotdw, izolaciji $cian fundamentowych budynku oraz prac towarzyszgcych.

Podstawa merytoryczna opracowania:

(1]
(2]

(3]

(4]
(5]

(6]
(7]

Podstawe merytorycznq opracowania stanowiq:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 ., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r., poz. 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015r., poz. 1422).

Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemdéw oraz poszczegdlnych materiatow
budowlanych uzytych w opracowaniu.

Informacije ze strony: warszawa.fotopolska.eu;

Informacije ze strony: warszawa1939.pl
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Lokalizacja obiektu

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ilustraciji ponizej:

LOKALIZACJA BUDYNKU STANOWIACEGO PRZEDMIOT OPRACOWANIA,
ZLOKALIZOWANEGO PRZY PLACU PILSUDSKIEGO 4 W WARSZAWIE

v | —

pl. marsz_J.
Pilsudskiego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu cokotu oraz izolacji $cian
fundamentowych budynku zlokalizowanego przy Placu Pitsudskiego 4 w Warszawie.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 53/3 z obrebu
5-03-05. Obiekt znajduje sie przy Placu Pitsudskiego pomiedzy ulicami Krélewskg oraz
gen. Michata Tokarzewskiego-Karaszewicza. Budynek posiada ksztatt litry ,L" i wraz
przylegtymi budynkami sgsiednimi, wydziela dziedziniec wewnetrzny. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowane jest od strony Placu Pitsudskiego. Ponadto w obrebie elewacji
potnocnej (od strony ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza) zlokalizowano brame wjazdowq
na teren wydzielonego podwdrza wewnetrznego. Teren wokdt budynku niewygrodzony,
wzdtuz budynku znajdujg sie ogdinodostepne ciggi piesze z ptyt kamiennych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane prace remontowe nie zmienig obecnego stanu zagospodarowania
terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowane prace remontowe nie wptyng na zmiane powierzchni poszczegdlnych
czesci zagospodarowania terenu.

Informacje na temat ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkdw pod numerem
SRO10807 oraz nazwgq historyczng ,,Sqdy Wojskowe" z wpisem z dnia 24 lipca 2012 roku.
Ponadto elewacja zachodnia przedmiotowego obiektu przylega do uktadu
urbanistycznego ujetego w rejestrze zabytkdw pond nr. SRO10034. Planowane roboty
remontowe nie wptyng na warunki ochrony konserwatorskiej.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia

Projektowane prace nie bedq stanowity zagrozenia dla srodowiska.

Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatke nr 53/3 z obrebu
5-03-05. Projektowane roboty remontowe nie wptyng na wystgpienie ograniczen lub
utrudnien w zagospodarowaniu terenu wyzej wymienionej dziatki.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow
Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
1 1425-PB-K-PP-4-T01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

CZESC OPISOWA

Rys historyczny

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest przy Placu Pitsudskiego 4 w dzielnicy
$rédmiescie w Warszawie. Budynek wzniesiono w roku 1898 na miejscu rozebranego
fragmentu bytych Kuzni Saskich - pierwotnie petnit funkcje siedziby rosyjskiego sztabu
okregowego. W pdiniejszym okresie stat sie siedzibg Sgdéw  Wojskowych. Na
fotografiach ponizej przedstawia sie pierwoing bryte przedmiotowego budynku.

. i s P
Fommancanéur U 'oschau

.polska

Budynek Dowddztwa Garnizonu po wejsciu wojsk niemieckich do Warszawy (elewacja zachodnia
od strony Placu Pitsudskiego. Lata 1915-1916. zrédto: hitps://fotopolska.eu/

aimnmnen

Naczelnik Panstwa Jozef Pitsudski z oficerami Wojska Polskiego na Placu Saskim. W tle budynek
Dowddztwa Garnizonu — lata 1919-1920. zrédto: https://fotopolska.eu/
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Po 1927 zlikwidowano bogate zdobienia ryzalitu wejiciowego, uproszczono zdobienia
pozostatej czesci elewacii oraz usunieto balustrade skrywajgcg dach.

'3 !ﬁﬂﬂﬁ‘l

o, Ty

34
i)

m"t“‘i: ol
ig

QAT

Budynek Dowddztwa Garnizonu - elewacja zachodnia od strony Placu Pitsudskiego pozbawiona
licznych zdobien oraz attyki w poziomie dachu. Rok 1929. zrédto: https://fotopolska.eu/

NAESZAWA, Widok na K 1ande asta | Plac Plisudlklono
YARSOVIE. _ ViedSue 0 iment dEC aMaant enent de"Place #hla Place de Pitsudski

Budynek Komendy Miasta dobudowany w roku 1915. W tle widoczny Gmach Sgdéw Wojskowych
(elewacja pdtnocna i wschodnia) oraz Plac Pitsudskiego.
Zdjecie wykonano w 1931 roku, zrédto: https://fotopolska.eu/

Podczas okupacji niemieckiej przedmiotowy obiekt (podobnie jak Dom Bez Kantow
oraz Komenda Miasta) nie ulegt wiekszym uszkodzeniom. Skale zniszczeh powstatych w
wyniku dziatan Niemcdodw w rejonie przedmiotowego budynku - siedziby Dowddztwa
Garnizonu Warszawa ukazuje zestawienie zdjec lotniczych, wykonanych przed i po I

wojnie Swiatowej.
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Obszar dzisiejszego Placu Pitsudskiego wraz z widokiem na przedmiotowy budynek Sgdéw
Wojskowych przy Placu Pitsudskiego 4. Zdjecie wykonano w 1935 roku, zrédto: Google Earth.

.

Obszar dzisiejszego Placu Pitsudskiego wraz z widokiem na przedmiotowy budynek Sgddéw
Wojskowych przy Placu Pitsudskiego 4. Zdjecie wykonano w 1945 roku, zrédto: Google Earth.

W ramach odbudowy po Il wojnie swiatowej - zostat zlikwidowany ryzalit w wejsciem
od strony placu a od strony Krélewskiej zostaty zaprojektowane podcienia tgczgce sie z
podcieniami Domu Bez Kantdw. Autorem przebudowy byt Zygmunt Stepinski.
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Na podstawie powyzszych fotografi mozna stwierdzi¢, ze obiekt zlokalizowany przy
Placu Pitsudskiego 4 od czasu jego wazniesienia poddawany byt niewielkim
modernizacjom wptywajgcym na jego forme architekfoniczng jednak nie zostat
zniszczony podczas dziatah wojennych dlatego gros jego pierwotnej tkanki przetrwata
do dzis. Obecnie budynek jest wtasnoscig Skarbu Panstwa — Jednostki Wojskowej nr 2063
i jest siedzibg Dowddztwa Garnizonu Warszawy. Obecny wyglgd obiektu przedstawiono
na fotografii ponizej.

Elewacja frontowa potudniowo zachodnia Budynku Dowddztwa Garniozonu Warszawa przy Placu
Pitsudskiego 4. Zdjecie wykonano w maju 2021 roku, fotografia wtasna.
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Forma architektoniczna

2.1.

Informacje ogdlne

2.2.

Przedmiotowy, pieciokondygnacyjny budynek zlokalizowany przy Placu Pitsudskiego 4
powstat pod koniec XIX wieku, usytuowany na planie skréconej litery U. W trakcie jego
uzytkowania zostat objety czeSciowqg przebudowg w skutek czego jego forma
architektoniczna w poszczegdinych obszarach rdzni sie od pierwotnej, mimo to, budynek
nadal posiada charakterystyczne detale architektoniczne i zdobienia takie jak gzymsy,
wysuniete cokoty, obramienia okienne i drzwiowe, boniowania, pilastry, za$ na
elewacjach tatwo dostrzec symetrie. Wszystkie zastosowane elementy majg podkreslac
monumentalizm budynku. Budynek obecnie petni funkcje administracyjng.

Forma architektoniczna elewaciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont izolacji scian fundamentowych
oraz remont cokotu wraz z elementami towarzyszgcymi.

Elewacje budynku posiadajg ztozong forme. W obrebie elewaciji frontowych
(pdtnocnej, zachodniej oraz potudniowej), widoczne wyrazne podziaty horyzontalne
utworzone przez gzymsy posrednie oraz gzyms wiehczgcy. W strefie przyziemia widoczny
wysuniety cokét wykonczony wyprawq tynkarskg oraz powtokami malarskimi w kolorze
bezowym. Powyzej cokotu w poziomie parteru do wysokosci pierwszego gzymsu
miedzykondygnacyjnego na powierzchni $cian wykonano tynki gtadkie z regularnym,
poziomym boniowaniem, kolor powtok malarskich: stara biel. W poziomie parteru na
elewacji pdétnocnej i zachodniej widoczne obszerne, wysokie, drewniane witryny
okienne. W obrebie elewacji potudniowej (od strony. ul. Krélewskiej) zlokalizowano
podcieh budynku. Ksztatt przeswitdw pomiedzy stupami podcienia odpowiada ksztattowi
wspomnianych witryn. Elewacje zewnetrzne budynku w poziomie pierwszego, drugiego
oraz trzeciego pietra — tynkowane na gtadko, pomalowane w kolorze piaskowym.
Sposérdéd powierzchni tynkowanych, wyraznie odznaczajq sie wszystkie elementy wystroju
architektonicznego wykonane z piaskowca — gzmysy posrednie, balustrady portfenetréw,
pilastry oraz obramienia okienne. Wszystkie te elementy wptywajg na monumentalizm
obiektu. W poziomie ostatniej kondygnaciji brak obramien okiennych oraz innych
elementéw dekoracji. Gzyms wiehczgcy prawdopodobnie zelbetowy, otynkowany.

Elewacje przynalezne do podwdrza wykohczone wyprawami tynkarskimi o fakturze
gtadkiej, pomalowana powtokami malarskimi. W obrebie $cian wewnetrznych brak
kamiennych elementdéw stanowigcych dekory architektoniczne. Widoczne jednak
podziaty horyzontalne utworzone przez otynkowane gzymsy posrednie wykohczone
wyprawami tynkarskimi, od géry zabezpieczone obrébkami blacharskimi.

Wszystkie okna przedmiotowego budynku poza witrynami zlokalizowanymi w poziomie
parteru na elewacjach fronfowych, posiadajg szprosy poziomie oraz pionowe. Otwory
okienne w poziomie parteru od strony dziedzihca wewnetrznego zabezpieczone kratami
stalowymi.
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23.

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajaca forme architektoniczna budynku

Dokumentacja zdjeciowa zostata wykonana w maju 2021 r.:

Fotografia 1 Obecny widok elewacji potudniowo-zachodniej — od strony ul.
Krélewskiej oraz Placu Pitsudskiego. Widoczny podcien budynku oraz elementy
wystroju architektonicznego wykonane z piaskowca.

Fotografia 2 Widok wejscia gtéwnego oraz ozdobnych obramien z piaskowca oraz

balkonu znajdujgcego sie nad wejsciem od strony Pl. Pitsudskiego.
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Fotografia 3 Widok elewacji potudniowej od strony ul. Krélewskie;.

Fotografia 4 Widok elewacji potudniowej w poziomie parteru — podcien budynku od
strony ul. Krélewskie.
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Fotografia 5 Widok elewacji pétnocnej od strony ul. Gen. Tokarzewskiego.

]

Fotografia 6 Widok cokotu w obrebie elewacji pétnocnej. Witryna drewniana
wchodzgca w cokdt tynkowany. Cokét zwienczony nakrywq z piaskowca. Powyzej
nakrywy — tynki gtadkie, boniowane.
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Fotografia 7 Widok elewacji zachodniej w poziomie cokotu (od strony pl. Pitsudskiego)
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Stan zachowania elementéw oraz mozliwe przyczyny zniszczen

3.1.

W roku 2020 rozpoczeto inwestycje zwigzang z wykonaniem izolacji $cian
fundamentowych oraz remontem cokotu elewacji zewnetrznych. Przyjety plan
remontowy zaktadat:

e Wykonanie izolacji $cian fundamentowych od strony wewnetrznej metodg
iniekcji;

e Wykonanie izolacji $cian fundamentowych od strony zewnetrznej z uzyciem
preparatdéw uszczelniajgcych;

e Remont cokotu w obrebie elewacji zewnetrznych — skucie istniejgcych wypraw
tynkarskich i zastgpienie ich oktadzing z piaskowca.

Ze wzgleddéw formalno-prawnych proces inwestycyjny udato zrealizowac sie tylko
czesciowo. W ramach prac remontowych przeprowadzonych w roku 2020 wykonano:

e [zolacje wiekszosci Scian fundamentowych od wewnetrznej strony budynku -
izolacja metodqg iniekcji oraz odtworzenie wypraw tynkarskich i powtok
malarskich w obrebie izolowanych S3cian piwnicznych. Zakres zgodny z
przyjetym planem;

e Wykonanie izolacji $cian fundamentowych od zewnagtrz tylko w obrebie
elewaciji pétnocne;.

W  ramach zrealizowanych prac nie wykonano wiekszosci izolacji $cian
fundamentowych od zewnagtrz oraz nie wykonano oktadziny cokotu z piaskowca.
Obszary elewacji w poziomie cokotu, gdzie tynk zostat skuty, w obliczu pojawienia sie
problemdw natury formalno-prawnej, na potrzeby doraznego zabezpieczenia przed
degradacjqg, zostaty zabezpieczone ptytami styropianowymi oraz wykonczone masq
szpachlowq. Lokalizacje obszaréw objetych pracami remontowymi przedstawiono na
schemacie zatgczonym na kolejnej stronie niniejszego opracowania.

Majgc na uwadze powyzsze oraz stan techniczny poszczegdlnych elementow
budynku, wymagane jest dokohczenie prac zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian
fundamentowych oraz wykonanie oktadziny cokotu z piaskowca zgonie z przyjetym
planem remontowym. Ocene konieczno$ci wykonania izolacji scian fundamentowych
przedstawiono w fresci kolejnego podpunktu.

Stopien zawilgocenia scian fundamentowych

Na okoliczno$¢ wykonanych w roku 2020 prac zwigzanych z izolacjg zewnetrznych scian
piwnicznych od strony wewnetrznej metodq iniekcji, w maju 2021 r. autorzy niniejszego
opracowania dokonali pomiaru stopnia zawilgocenia powierzchni poszczegdinych
elementdw budynku. Do tego celu wykorzystano wilgotno$ciomierz Trotec T3000 z
czujnikiem T660, przeznaczony do bezinwazyjnego pomiaru wilgotnoéci materiatow
budowlanych, na zasadzie pomiaru statej dielektrycznej. Otrzymany wynik wskazuje
wilgotno$¢ wzgledng. Maksymalny odczyt urzgdzenia — 200 jednostek.

Odczyty wilgotnosci nalezy traktowaé wg zasady:

0 - 40 jednostek - przegroda sucha
40 - 80 jednostek - przegroda wilgotna
Powyzej 80 jednostek - przegroda mokra

Na ponizszym schemacie zatgczonym na kolejnej stronie niniejszego opracowania
oznaczono lokalizacje wykonanych pomiaréw stopnia zawilgocenia przegrdéd wraz z
wykonanymi odczytami. Zaznacza sie, iz w dniu wykonywanych pomiardéw nie zapewniono
dostepu do wszystkich pomieszczen piwnicznych jednak uznaje sie, iz il0$¢ wykonanych
pomiardw pozwolita na poczynienie wiarygodnych wnioskéw.
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RYS: 1425-PB-K-PP4-KO1
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3.2.

Stan zachowania warstw cokotowych w obrebie elewacji frontowych

3.3.

Elewacja przynalezna do zewnetrznej czesci budynku w poziomie cokotu jest obecnie
wykonczona na gtadko. Przewazajgca cze$¢ powierzchni cokotu w obrebie elewacii
zewnefrznych pokryta jest wyprawqg tynkarskg cementowo wapienng. Powierzchniowo
widoczne delikatne spekania, prawdopodobnie natury skurczowej. Lokalnie widoczne
odparzenia powtok malarskich oraz wypraw tynkarskich - ich zrédtem mogg byc
okresowe zawilgocenia przegrody, szczegdlnie w strefie przyziemia. Od strony pdétnocnej
cokoét docieplony styropianem i wykohczony tynkiem cienkowarstwowym o fakturze
gtadkiej. Cokdt zwienczony nakrywqg kamienng z piaskowca o wysokosci ok. 12cm.
Poszczegdlne elementy piaskowcowe z oznakami czesciowej degradacii. Miejscowo
widoczne ubytki, pekniecia i zarysowania struktury kamienia. Spoinowanie lokalnie
wykruszone. W obrebie warstw cokotowych wystepujg kratki wentylacyjne PVC oraz
kratki instalacji odgromowe.

Stan zachowania warstw cokotowych w obrebie elewaciji przynaleznej do
podworza

3.4.

W obrebie podwdrza cokdt tynkowany, réwniez oddzielony od pozostatej czesci
elewacji nakrywg kamienng o geometrii podobnej do tej stosowanej w obszarze elewacii
frontowych. Stan techniczny wypraw tynkarskich cokotu w obrebie podwdrza wyraznie
gorszy niz w przypadku elewacji frontowych. Widoczne liczne powierzchniowe spekania,
réwniez prawdopodobnie natury skurczowej. Tynk miejscowo przy ostukiwaniu wydaje
gtuchy wydzwiek, co $wiadczy o wystepowaniu obszardw, gdzie nastgpita utrata
przyczepnosci na styku ptaszczyzn lica przegrody murowanej i oktadziny tynkarskie;.
Lokalnie widoczne zanieczyszczenia pochodzenia atmosferycznego. Stan techniczny
wypraw tynkarskich w obrebie cokotu od strony podwdrza kwalifikuje go do
kompleksowego remontu.

Stan zachowania elewacji bezposrednio nad nakrywami cokotu

3.5.

Elewacja budynku w obszarze bezposrednio nad cokotem (tynkowana o fakturze
gtadkiej) ulegta miejscowym uszkodzeniom w postaci odparzenia powtok malarskich. Nie
wyklucza sie rowniez czeSciowej degradacji wypraw tynkarskich w tych obszarach.
Uszkodzenia sq wynikiem okresowych, miejscowych zawilgocen elewaciji i wymagajq
podijecia prac naprawczych.

Stan zachowania balkonu zlokalizowanego na elewacji frontowej

W poziomie pierwszego pietra na elewacji zachodniej nad wejiciem gtdwnym do
budynku zlokalizowana jest ptyta balkonowa. Zardwno ptyta jak i balustrady wykonano z
piaskowca. Na powierzchni czota i spodu ptyty balkonowej widoczne powierzchniowe
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego bedgce wynikiem zaciekania wody
podczas opaddédw deszczu. Ponadto w obrebie balustrad kamiennych oraz ptyty
balkonowej przy dylatacji widoczne miejscowe ubytki i uszkodzenia piaskowca. Czesé
materiatu wypetniajgcego dylatacje ptyty ulegto juz czesciowe] degradacii.
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Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania elementéw przewidzianych do remontu

Fotografia 8 Widok cokotu w obrebie elewacji pdtnocnej od strony. ul. Tokarzewskiego.
Cokét doraznie wyremontowany w roku 2020.

Fotografie 9-12 Uszkodzenia nakryw kamiennych w obrebie elewacii pdtnocnej od strony
ul. Tokarzewskiego oraz zachodnigj do strony pl. Pitsudskiego.
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Fotografia 13 Widok uszkodzen powtok malarskich nad gzymsem cokotowym w obrebie
elewacij zachodniej (od strony pl. Pitsudskiego).

Fotografie 14-15 Widok spekan na powierzchni podokiennikéw na elewacji zachodnie;.

Fotografie 16-17 Widok zanieczyszczeh na powierzchni cokotu oraz na elewacji powyzej
od strony zachodnie|.
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Fotografia 18 Widok uszkodzeh w obrebie cokotu oraz obramienia wokdt wejicia
gtéwnego od strony pl. Pitsudkiego.

Fotografia 19 Widok uszkodzeh wypraw tynkarskich w obrebie podcienia od strony ul.
Krélewskie.

s A
Fotografia 20 Widok uszkodzen wypraw tynkarskich w obrebie stupa podcienia od strony
ul. Krélewskie.
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Fotografia 21 Widok uszkodzonej wyprawy tynkarskiej na powierzchni kamiennego
cokotu w obrebie podcienia budynku od strony ul. Krolewskiej.

Fotografia 22 Widok uszkodzonych warstw cokotowych w obrebie stupdw dcienio od
strony ul. Krélewskie;.

Fotografia 23 Widok uszkodzeh w obrebie elementéw kamiennych balustrad balkonu
zlokalizowanego nad wejsciem gtéwnym.
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Fotografia 24 Widok ubytkéw spointowania pomiedzy elementami kamiennymi balkonu
zlokalizowanego nad wejsciem gtéwnym.

Z uwagi na brak zezwolenia Zarzgdcy Obiektu, nie wykonano fotografii uszkodzenh
elementdw stanowigcych przedmiot opracowania zlokalizowanych w  obrebie
dziedzihca wewnetrznego (teren wojskowy).

Proponowane postepowanie remontowe

4.1.

Elementy podlegajgce pracom remontowym

4.2.

421.

Projektuje sie wykonanie remontu izolacji $cian fundamentowych budynku od strony
zewnetrznej w obszarach nieobjetych pracami remontowymi przeprowadzonymi w roku
2020. Ponadto przewiduje sie wymiane istniejgcej oktadziny cokotu $cian zewnetrznych
na oktadzine z ptyt z piaskowca oraz cze$ciowy remont wypraw tynkarskich w obrebie
cokotu elewacji od strony podwodrza oraz remont balkonu zlokalizowanego w poziomie
pierwszego piefra na elewacji zachodniej (od strony Placu Pitsudskiego). Na potrzeby
skomponowania programu prac wykonano szereg drobiazgowych ogledzin stanu
technicznego elementéw budynku objetych pracami remontowymi oraz okreslono
istniejgcg kolorystyke powtok malarskich na elewaciji w obszarach projektowanych
napraw.

Zastosowane procedury badawcze elementéw podlegajgcych remontowi

Ustalenie obecnej kolorystyki budynku w obszarach podlegajacych odiworzeniu
powtok malarskich

Na podstawie przeprowadzonej analizy polegajgcej na bezposrednim poréwnaniu
barwy oczyszczonych, fragmentdw istniejacych powtok malarskich z wzornikiem koloréw
NCS oraz Keim stwierdzono, wystepowanie nastepujgcych koloréw:

¢ Elewacja frontowa powyzej cokotu oraz w obrebie podcienia wg palety Kaim:
stara biel (9870)

e Elewacja w obrebie podwdrza w poziomie cokotu wg NCS: S 1510-Y20R

e Elewacja w obrebie podwdrza powyzej poziomu cokotu wg NCS: S 0502-R50B
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Stara biel (wg palety Keim: 9870) — kolor odpowiadajqcy istniejgcej barwie elewaciji frontowej
powyzej poziomu cokotu oraz w obrebie podcienia (obszary poddane pracom remontowym).

NCS: S 1510-Y20R - kolor odpowiadajgcy istniejgcej barwie elewaciji w poziomie cokotu
od strony dziedzihca wewnetrznego.

NCS: S 0502-R50B - kolor odpowiadajgcy istniejgcej barwie elewacji powyzej poziomu
cokotu od strony dziedzihca wewnetrznego.
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43.

Opis prac remontowych

Projektuje sie wykonanie remontu izolacji scian fundamentowych budynku od strony
zewnefrznej w obszarach nieobjetych pracami remontowymi przeprowadzonymi w roku
2020. Ponadto przewiduje sie wymiane istniejgcej oktadziny cokotu $cian zewnetrznych
na oktadzine z ptyt z piaskowca, czeSciowy remont wypraw tynkarskich w obrebie
cokotu elewaciji od strony podwdédrza oraz remont balkonu zlokalizowanego w poziomie
pierwszego piefra na elewacji zachodniej (od strony Placu Pitsudskiego).

W wyniku prac remontowych zachowany zostanie pierwotny charakter elewacii.
Rysunek podziatdéw istniejgcych ozdobnych nakryw kamiennych wiehczgcych cokot
zostanie w miare mozliwosci przeniesiony na podziat projektowanych ptyt kamiennych
na powierzchni cokotu. Osadzenie okien nie ulegnie zmianie.

Remont izolacji scian fundamentowych w obrebie elewacji frontowych

Wykonanie prac zwigzanych z remontem izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych w obrebie elewacji zewnetrznych generuje konieczno$¢ wykonania
wykopu wagskoprzestrzennego wzdtuz budynku. Z uwagi na powyisze, przed
rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z istniejgcq infrastrukturg techniczng w obszarze
planowanych robét. Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych zaleca sie doktadng
ocene stanu technicznego muréw — w razie koniecznosci tj. stwierdzenia wystepowania
luznych, niestabilnych bgdz uszkodzonych elementéw murowych nalezy dokonac ich
wymiany lub wzmocnienia. Zasadnicze prace zwigzane z wykonaniem remontu izolacji
scian fundamentowych polega¢ bedg na wyréwnaniu podtoza tynkiem podktadowym,
wykonaniu powtoki krystalizujgcej oraz bezszwowej izolacji bitumicznej gwarantujgcej
szczelno$¢  przegrody. Jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym
projektowanej powtoki uszczelniajgcej przewiduje sie montaz ptyt styropianowych oraz
folii kubetkowe;.

Remont cokotu w obrebie elewacji fronfowych
Wykonanie oktadziny kamiennej

Sposdb wykohczenia elewacii frontowych w poziomu cokotu w stanie istniejgcym jest
zrdznicowany — sg to zardwno cementowo-wapienne wyprawy tynkarskie jak i ptyty
styropianowe wykonczone cienkowarstwowq wyprawg tynkarskq. Zgodnie z zatozeniem
Inwestora, planuje sie demontaz istniejgcych oktadzin w poziomie cokotu i zastgpienie je
oktadzing z piaskowca nawigzujgcqg do pozostatych  elementéw  wystroju
architektonicznego  znajdujgcych sie w  obrebie wyzszych czesci  elewacji
przedmiotowego obiektu. Ptyty kamienne bedg mocowane z uzyciem
wysokoeleastycznej zaprawy klejowej a nastepnie impregnowane. W celu ograniczenia
mozliwosci podciggania wilgoci przez porowate ptyty z piaskowca, w strefie przyziemia
zostang zamocowane nienasigkliwe ptyty z granitu. Powyzsze rozwigzanie wydtuzy
frwato$é¢ oktadziny z piaskowca oraz ograniczy mozliwosé powstawania Sladéw po
zawilgoceniach oraz rozwoju mikroorganizmdw na powierzchni oktadziny kamiennej. Przy
okazji redlizacji prac w powyzszym zakresie, renowaciji poddane zostang kamienne
nakrywy cokotu (wykonane z piaskowca). Elementy te w stanie istniejgcym ulegty juz
czesciowej degradacji i wymagajg podjecia szeregu prac konserwatorskich.

Odtworzenie wypraw tynkarskich i powtok malarskich nad cokotem

Wykonanie prac renowacyjnych w obszarze kamiennych nakryw nad cokotem
generowac bedzie konieczno$¢ czeSciowego naruszenia struktury gtadkiej, tynkowanej
elewaciji znajdujgcej sie bezposrednio powyzej. Z uwagi na powyzsze oraz ze wzgledu na
wystepowanie juz istniejgcych miejscowych odparzenh powtok malarskich wymagane
bedzie wykonanie renowacji czesci elewacji — w pasie ok. 100-150cm ponad poziomem
nakryw kamiennych. W tym celu przewiduje sie wymiane ewentualnie wystepujgcych
odspojonych wypraw tynkarskich z uzyciem zapraw renowacyjnych oraz scalenie
powierzchni w miejscach tego wymagajgcych z wykorzystaniem zapraw szpachlowych
o odpowiednim uziarnieniu. Wykonczenie majgce na celu odtworzenie powierzchni
elewacj w obszarze prowadzonych prac zostanie uzyskane poprzez wykonanie powtok
malarskich z wysokojakosciowych farb polikrzemianowych o odtworzeniowej barwie.
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Remont cokolu w obrebie elewacji przynaleznych do podwérza - wymiana wypraw
tynkarskich.

W ramach remontu cokotu od strony podwdrza, z uwagi na wystepujgce tam liczne
uszkodzenia przewiduje sie konieczno$¢ skucia znacznej powierzchni wypraw tynkarskich
oraz ich odtworzenia w technologii zapewniajgcej trwatos¢ oraz pozwalajgce] na
zachowanie odtworzeniowego charakteru elewacii. Zaréwno cokét jak i powierzchnia
elewacji podlegajgca miejscowym naprawom znajdujgca sie bezposrednio nad
cokotem, zostang wykonczone w technologii analogicznej do tej przedstawionej w pkt.
»Odtworzenie wypraw tynkarskich i powtok malarskich nad cokotem”.

Remont balkonu kamiennego zlokalizowanego na elewacji frontowej nad wejsciem
gtéwnym

Przewiduje sie  konieczno$¢  wykonania renowacji  kamiennego  balkonu
zlokalizowanego nad wejsciem gtdbwnym. W zakresie prac przewiduje sie oczyszczenie
wszystkich elementédw kamiennych, reprofilacje uszkodzonych fragmentdw detalu
architektonicznego oraz catosciowg impregnacje preparatem hydrofobizujgcym.
Ponadto, w celu zapewnienia ochrony dla ptyty balkonowej, przewiduje sie wykonanie
powtoki uszczelniajgcej oraz doszczelnienia przestrzeni dylatacyjnej.

Prace towarzyszgce

W ramach projektowanego zakresu prac przewidziano szereg prac towarzyszgcych.
W ich sktad wchodzi m.in. renowacji oktadziny schoddw wejsciowych przed wejsciem
gtéwnym od strony pl. Pitsudskiego, zmiana lokalizacji elementéw monitoringu w obrebie
elewacji zachodniej czy tez udroznienie elementdw kanalizacji deszczowej od strony ul.
Krélewskiej. Kompletny zakres projektowanych prac zostanie szczegdtowo opisany w
dalszej czesci opracowania.

Strona 27



IV. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH
CZESC OPISOWA
1. Zakres projektowanych robét budowlanych

Zatozenia projektowe:

Przewiduje sie wykonanie kompleksowej izolacji przeciwwodnej, 1. izolacji pionowej
czesci Scian fundamentowych oraz remontu cokotéw elewacji frontowych a takze w
obrebie podwdrza przedmiotowego budynku.

Projektuje sie wykonanie robdt z wykorzystaniem systemowych rozwigzan firmy CERESIT,
REMMERS oraz KABE. Dopuszcza sie zmiane zastosowanego systemu na inny, rGwnowazny
o nie gorszych parametrach. Zmiana kazdorazowo musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).

Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowqg
oraz opisowq. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zabezpieczye przylegte
ciqgi piesze przed uszkodzeniem w toku prowadzenia robdt budowlanych. Z uwagi na
wymagang szczegdlng doktadnos$¢ niezbedng w wykonaniu robdt elewacyjnych oraz
konstrukcyjnych w/w prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane brygady
robocze pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Z uwagi na liczne trasy instalacji przebiegajgce w obrebie projektowanych prac
budowlanych wszelkie prace nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznosciqg.

Redlizacja robdét budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 11
wrzesnia 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Prawo zaméwien publicznych, w zwigzku z czym
wyszczegdlnione w opracowaniu nazwy handlowe systeméw oraz poszczegdinych
materiatdw budowlanych nalezy traktowaé jako przyktadowe - wyznaczajgce ich
standardy jakosciowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemoéw na inne o nie
gorszych parametrach technicznych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

° Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy
° Wyznaczenie zastepczych ciggéw komunikaciji pieszej
Uwaga:

Kwalifikacji elementéw podlegajgcych demontazowi nalezy dokona¢ w porozumieniu z
Inwestorem.

. ROBOTY REMONTOWE W OBREBIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH
) Prace przygotowawcze
a Labezpieczenie okien, drzwi zewnetrznych, tablic, kamiennych nakryw/gzymsu nad

cokotem oraz innych elementédw narazonych na uszkodzenie podczas realizacji
robdt remontowych.

a Tymczasowy demontaz elementédw instalacji odgromowej znajdujgcej sie w
obszarze prowadzenia prac (w poziomie cokotu). Elementy pozostawi¢ do
ponownego wykorzystania — montazu.

a Demontaz kratek wentylacyjnych PVC zlokalizowanych w poziomie cokotu.

Uwaga:

Kwalifikacji elementéw podlegajacych demontazowi nalezy dokona¢ w porozumieniu z
Inwestorem.
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Rozbidrka istniejgce] nawierzchni z ptyt kamiennych oraz kostki wzdtuz elewacii
zewnetrznych oraz odtozenie ptyt do ponownego wykorzystania. Na etapie prac
projektowych zaktada sie konieczno$¢ rozbidrki trzech rzeddw ptyt chodnikowych.
Iwiekszony obszar demontazu nawierzchni bedzie niezbedny w obrebie
pogtebionego fragmentu piwnicy (pomieszczenie wezta cieplnego).

Uwaga: Na etapie prac projektowych, zaktada sie 5% ptyt do wymiany.

a

Rozbidrka istniejgcych warstw cokotowych w obrebie elewacji zewnetrznych. W
obrebie elewacji E1 (elewacji pédtnocnej) wystepuje warstwa docieplenia z ptyt
styropianowych. Na pozostatym obszarze (elewacji zachodniej E2 oraz
potudniowej E3) wystepuje wyprawa tynkarska.

Wykonanie  wykopu na  gteboko$¢  umozliwiajgcg — odstoniecie  taw
fundamentowych. Zaleca sie reczne prowadzenie prac ziemnych z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wystepowanie licznych tras instalacyjnych
przebiegajgcych w poblizu budynku.

Labezpieczenie wykopu. Zaleca sie umoZliwienie swobodnego odparowania
wilgoci z przestrzeni §cian.

Wykonanie izolacji scian fundamentowych

]

Przygotowanie podtoza: (sprawdzenie powierzchni scian oraz dokonanie oceny
stanu technicznego podtoza). Oczyszczenie powierzchni scian fundamentowych z
ewentualnie istniejgcych pozostato$ci po starych warstwach izolacyjnych z
uzyciem szczotek drucianych. W razie koniecznosci — piaskowanie powierzchni.
Zaleca unikanie czyszczenia powierzchni §cian z uzyciem wody pod cisnieniem.
Oczyszczenie spoin do gtebokosci 2cm.

Ocena stanu technicznego $cian fundamentowych. W razie koniecznosci, tj. w
przypadku wystepowania luznych, niezwigzanych lub uszkodzonych elementow
murowych nalezy dokona¢ przemurowania ostabionych fragmentéw muru. Na
etapie  prac  projektowych  zatozono  konieczno$¢  wykonania prac
wzmachniajgcych w obrebie 1% powierzchni scian fundamentowych.

Oczyszczone spoiny wypetni¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym np. CR 61 na
petng spoine.

Wyrédwnanie powierzchni scian za pomocg tynku podktadowego np. CR 61 z
dodatkiem uszczelniajgcym, np. Penetron Admix. Zatozono 100% powierzchni $cian
wymagajgcych wyréwnania.

Wykonanie dwuwarstwowo krystalizujgcej powtoki mineralnej, mostkujgcej rysy w
podtozu preparatem uszczelniajgcym, np. CR 90. Przewiduje sie zapewnienie
ciggtosci izolacji rowniez w obrebie cokotu.

Gruntowanie powierzchni preparatem bitumicznym, np. CP 41.

Wykonanie bezszwowej izolacji bitumicznej, np. CP 43 — 4mm.

Przyklejenie ochronnych ptyt styropianowych przewidzianych do stosowania w
gruncie np. Krasbud Aqua, grubosci 2cm, ptyty styropianowe przyklejaé za
pomocg masy bitumicznej, np. CP 43.

Utozenie folii kubetkowe;.

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym, zageszczanym warstwowo wraz ze
sfopniowym demontazem obudowy wykopu. Zaleca sie wykonanie zasypki ok.
30cm ponizej istniejgcego poziomu terenu, tak by mozZliwe byto potgczenie
wykonanych juz warstw izolacyjnych z warstwami cokotowymi.

Remont elewaciji w poziomie cokotu - montaz oktadziny kamiennej

a

Przygotowanie podtoza: (sprawdzenie powierzchni $cian oraz dokonanie oceny
stanu technicznego podtoza). Oczyszczenie powierzchni §cian w poziomie cokotu
z ewentualnie istniejgcych pozostatosci po starych warstwach izolacyjnych z
uzyciem szczotek drucianych. W razie konieczno$ci — piaskowanie powierzchni.
Zaleca unikanie czyszczenia powierzchni $cian z uzyciem wody pod cisnieniem.
Oczyszczenie spoin do gtebokosci 2cm.

Oczyszczone spoiny wypetié tynkiem renowacyjnym podktadowym np. Ceresit
CR 61 na petng spoine.
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]

Wyréwnanie powierzchni scian za pomocg np. Ceresit CR 61 z dodatkiem
uszczelnigjgcym, np. Penetron Admix. Zatozono 100% powierzchni $cian
wymagajgcych wyréwnania.

Wykonanie dwuwarstwowo powtoki mineralnej, mostkujgcej rysy w podtozu np.
preparatem uszczelniojgcym np. Ceresit CR 90. Warstwe izolacji potgczy¢ z
wykonang uprzednio izolacjg $cian fundamentowych.

Montaz w strefie przyziemia przektadki z ptyty granitowej o gr. 3cm jako warstwa
odcinajgca dla nasigkliwego kamienia cokotowego — piaskowca z wykorzystaniem
kleju wysokoelastycznego np. Atlas Geoflex Biaty.

Montaz podokiennikdéw z ptyt granitowych o gr. 2cm. Ptyty montowane ze
spadkiem min 1% w kierunku ,od budynku” z wykorzystaniem kleju
wysokoelastycznego np. Atlas Geoflex Bialy. Po zakohczonym montazu
podokiennikdw, miejsca styku elementdw kamiennych z ramqg okienng uszczelnic
materiatem trwale plastycznym.

Przyklejenie nowych ptyt z piaskowca Szydiowieckiego powyze] przektadki
granitowej przy pomocy kleju montazowego np. Atlas Geoflex Biaty. Kolor ptyt
nalezy dobra¢ analogicznie do istniejgcych oktadzin z piaskowca w obrebie
wyzszych kondygnacii elewacji frontowych.

Przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji ptyt kamiennych z zastosowaniem
wysokojakosciowego reaktywnego, oligomerycznego roztworu siloksanowego, np.
REMMERS Funcosil SL. Preparat nalezy nanosi¢ kilkukrotnie (az do nasycenia)
metodq natrysku lub pedzlami o miekkim wtosiu z kazdej strony ptyty.

Wykonanie spoinowania fug pomiedzy ptytami kamiennymi przy pomocy zaprawy
do spoinowania, np. REMMERS Fugenmortel ECC, barwionej w kolorze kamienia.
Montaz nowych kratek wentylacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej.
Lokalizacja kratek odtworzeniowa.

Montaz skrzynek tfechnicznych ze stali nierdzewne;.

Renowacja kamiennych nakryw/gzymsow zlokalizowanych nad cokotami
Wymiana uszkodzonych elementéw kamiennych

Uwaga: Na etapie prac projektowych, zaktada sie konieczno$¢ wymiany 15% nakryw
kamiennych.

]

Ocena stanu technicznego, kwalifikacja elementéw wymagajgcych wymiany.
Ostrozny demontaz elementdw przewidzianych do wymiany — w miare mozliwosci
bez naruszenia struktury elewacii tynkowanej znajdujgcej sie powyze,.

Skucie pozostatosci zapraw klejowych oraz tynkarskich, usuniecie ewentualnie silnie
uszkodzonych, zlasowanych fragmentéw cegiet ceramicznych.

Wzmocnienie struktury muru poprzez nasycenie preparatem konsolidujgcym, np.
REMMERS Silikatfestiger.

Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu kontaktowego, np. REMMERS
Haftfest.

Wyréwnanie powierzchni $ciany przy pomocy zaprawy, np. REMMERS Grundputz.
Zaprawe nalezy naktadac metodqg ,Swieze na $wieze”, na warstwe kontaktowq
np. REMMERS Hafifest. Uwaga: Zaprawe tynkarskg, np. REMMERS Grundputz
naktada¢ w warstwach nieprzekraczajgcych 40mm. Ubytki wieksze niz 40mm
powinno sie niwelowaé poprzez przemurowanie podtoza  murowego.
Przemurowania wykona¢ z cegty ceramicznej petnej na zaprawie REMMERS
Grundputz.

Montaz nowych nakryw/gzymséw z piaskowca Szydtowieckiego przy pomocy kleju
montazowego, np. Atlas Geoflex Biaty. Kolor kamienia nalezy dobra¢ analogicznie
do istniejgcych oktadzin z piaskowca w obrebie wyzszych kondygnacji elewacji
frontowych. Geometrie elementdéw kamiennych nalezy dobra¢ odtworzeniowo do
istniejgcych nakryw.

Zaspoinowanie fug miedzy elementami z piaskowca przy pomocy zaprawy do
spoinowania np. REMMERS Fugenmortel ECC, barwionej w kolorze ptyt piaskowca.
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Czyszczenie oraz uzupetnianie ubytkéw niedemontowanych nakryw z piaskowca

a Neutralizacja powierzchni przy pomocy preparatu biobdjczego np. REMMERS BFA.

a Oczyszczenie powierzchni elementdéw przy pomocy preparatu np. REMMERS
Fassadenreiniger-Paste. W przypadku braku skutecznodci zastosowaé metode
strumieniowo-$cierng.

a Uzupetnienie ubytkdéw ptyt piaskowca, przy pomocy zaprawy naprawczej np.
REMMERS Restauriermortel.10

a W razie koniecznosci stosowa¢ wymiane fragmentdw metodqg flekowania.
Preferuje sie, aby materiat do uzupetnieh pobierac z ptyt zdemontowanych, a nie
nadajgcych sie do dalszego zastosowania w catosci.

Scalenie kolorystyczne oraz impregnacja elementéw kamiennych

a W miejscach wystepujgcych réznic kolorystycznych dokonac zabiegu scalenia
kolorystycznego przy pomocy preparatu laserunkowego, np. REMMERS Historic
Lasur.

a Przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji z zastosowaniem wysokojakosciowego
reaktywnego, oligomerycznego roztworu siloksanowego, np. REMMERS Funcosil SL.
Preparat nalezy nanosi¢ kilkukrotnie (az do nasycenia) metodqg natrysku lub
pedzlami o miekkim wtosiu.

Prace wykonczeniowe

a Wykonanie podsypki zwirowej gr. min 20cm joko podbudowe pod odtwarzany
chodnik. Podsypke zagesci¢ wibracyijnie.

a Wykonanie podsypki z piasku stabilizowanego cementem.

a Ponowny montaz kamiennych ptyt chodnikowych oraz kostki kamiennej.

Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym gzymsem) w obrebie
elewacji boniowanej
a Ocena stanu technicznego istniejgcych warstw  tynkarskich i malarskich.
Kwalifikacja powierzchni wymagajgcych napraw, wyznaczenie granicy obszaru
objetego remontem warstw elewacyjnych. Zaleca sie lokalizacje odciecia w
miejscu wystepowania poziomu boniowania:
- usuniecie wszelkich odspajajgcych sie powtok malarskich,
- odbicie wszelkich nieno$nych, odspajajgcych sie warstw tynkarskich (jezeli
ich obecnos¢ zostanie stwierdzona),

Uwaga:
Przyjeto ~5% powierzchni wypraw tynkarskich wymagajagcych wymiany.

Skucia warstw tynkarskich nalezy dokona¢ w promieniu min. 100cm od widocznych
wykwitéw solnych.

Kwallifikacji istniejgcych tynkéw do zbicia powinien dokonaé Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robét
budowlanych.

a W miejscach skuwanych tynkéw (zatozono 5% powierzchni) nalezy ,wydrapac”
spoiny na gtebokos$¢ min. 2cm i oczysci¢ mur szczotkqg lub sprezonym powietrzem.

m} W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub uszkodzen elementdw murowych nalezy
dokonac ich uzupetnienia bgdz wymiany.

a Zmycie elewacji wodqg z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacja
miejsc skazonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.

a Uzupetnienie spoin w murze ceglanym. Uzupetnienia nalezy dokonac przy pomocy
zaprawy cementowo-wapiennej na petng spoine.

a Naniesienie obrzutki cementowej w migjscach wykonywania uzupetnien zaprawg
tynkarskg, np. KABE Mineralit Restauro TB.

a Uzupetnienie ubytkdw w wyprawach tynkarskich zaprawqg tynkarskg, np. KABE
Kombi MTL z uwzglednieniem odtworzenia istniejgcego boniowania.
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a Gruntowanie podtoza preparatem zmniejszajgcym chtonnos¢ podtoza, np. KABE
Budogrunt ZG.

a W miejscach wykonywanych uzupetnien - scalenie powierzchni poprzez wykonanie
ujednolicajgcej warstwy renowacyjnej szpachléwki mineralnej, np. KABE Kombi
Finisz G5/G8. Warstwe nalezy wykonczy¢é ,na gtadko” filcem lub ggbkag.
Ostateczna wielko$¢ uziarnienia zostanie ostatecznie potwierdzona po wykonaniu
komisyjnej préby na elewacii.

a Gruntowanie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym, zmniejszajgcym
chtonno$¢ podtoza, np. KABE Calsilit GF.

a Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gtadkiej wysokojakosciowq,
renowacyjng farbg krzemianowqg o wtasciwosciach hydrofobowych, np. KABE
Historica FKZ. Kolor farby dobra¢ odtworzeniowo, zgodnie z istniejgcqg kolorystykg
elewaciji budynku - stara biel.

Remont elewaciji w obrebie podcienia budynku od strony ul. Krélewskiej
Powierzchnie tynkowane

a Demontaz lamp i banneru wystepujgcych w obrebie podcienia.
a Zabezpieczenie elementdw wystepujgcych na elewacji niepodlegajgcych
demontazowi.
a Ocena stanu technicznego istniejgcych warstw  tynkarskich i malarskich.
Kwallifikacja powierzchni wymagajgcych napraw.
- usuniecie wszelkich odspajajgcych sie powtok malarskich,
- odbicie wszelkich nieno$nych, odspajajgcych sie wypraw tynkarskich,

Uwaga:

W obrebie podcienia budynku od strony ul. Krélewskiej przyjeto ~70 powierzchni wypraw
tynkarskich  wymagajgcych wymiany. Skucia warstw tynkarskich nalezy dokonac¢ w
promieniu min. 100cm od widocznych wykwitéw solnych.

Kwalifikacji istniejgcych tynkéw do zbicia powinien dokonac¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robdt
budowlanych.

a W miejscach skuwanych tynkéw (zatozono 70% powierzchni) nalezy ,,wydrapac”
spoiny na gtebokos$¢ min. 2cm i oczysci¢ mur szczotkqg lub sprezonym powietrzem.

m} W przypadku stwierdzenia ubytkdw lub uszkodzeh elementédw murowych nalezy
dokonac¢ ich uzupetnienia bgdz wymiany.

a Wymiana skorodowanych naroznikdw stalowych na aluminiowe w obrebie narozy
wypuktych.

a Imycie elewacji wodg z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacjo
miejsc skazonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.

a Uzupetnienie spoin w murze ceglanym. Uzupetnienia nalezy dokonac przy pomocy
zaprawy cementowo-wapiennej na petng spoine.

a Naniesienie obrzutki cementowej w miejscach wykonywania uzupetnien zaprawg
tynkarskg, np. KABE Mineralit Restauro TB.

a Uzupetnienie ubytkdw w wyprawach tynkarskich zaprawq tynkarskg, np. KABE
Kombi MTL - powierzchnia elewaciji: gtadka.

a Gruntowanie podtoza preparatem zmniejszajgcym chtonno$¢ podtoza, np. KABE
Budogrunt ZG.

a W miejscach wykonywanych uzupetnien - scalenie powierzchni poprzez wykonanie
ujednolicajgcej warstwy renowacyjnej szpachléwki mineralnej, np. KABE Kombi
Finisz G5/G8. Warstwe nalezy wykonczy¢ ,,na gtadko” filcem lub ggbkg.

a Gruntowanie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym, zmniejszajgcym
chtonnos¢ podtoza, np. KABE Calsilit GF.

a Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gtadkiej wysokojakosciowq,
renowacyjng farbg krzemianowg o witasciwosciach hydrofobowych, np. KABE
Historica FKZ. Kolor farby dobra¢ odtworzeniowo, zgodnie z istniejgcq kolorystykg
elewaciji budynku - stara biel.
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Powierzchnie kamienne - renowacja istniejgcej oktadziny cokotu w obrebie podcienia

]

Oczyszczenie ptyt graniowych zlokalizowanych w poziomie cokotu wzdtuz Sciany
podcienia. W stanie istniejgcym oktadzina kamienna jest pokryta cienkg warstwqg
zaprawy szpachlowej oraz powtokg malarskg. Zaleca sie wstepne czyszczenie
mechaniczne a nastepnie piaskowanie.

Wymiana ewentualnie uszkodzonych, spekanych ptyt granitowych. Na etapie prac
projektowych zatozono koniecznos¢ wymiany 10% powierzchni cokotu.
Uzupetnienie spoinowania ptyt granitowych przy pomocy zaprawy do spoinowania
np. REMMERS Fugenmortel ECC.

Powierzchnie kamienne - wymiana istniejgcej tynkowanej oktadziny cokotu na kamienng
w obrebie stupéw zlokalizowanych w obszarze podcienia.

a

a

Skucie istniejgcych wypraw tynkarskich w obrebie cokotu stupdéw zlokalizowanych
w obrebie podcienia.

Ocena stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia ubytkdw lub uszkodzen
elementdéw murowych nalezy dokonac ich uzupetnienia bgdz wymiany.
Wyréwnanie podtoza z uzyciem renowacyjnego tynku podktadowego, np. Ceresit
CR 61.

Montaz ptyt granitowych o gr. 3cm przy pomocy kleju montazowego, np. Atlas
Geoflex Biaty.

Renowacja balkonu zlokalizowanego nad wejsciem giéwnym

]

Oczyszczenie wszystkich powierzchni kamiennych metodqg ci$nieniowq z uzyciem
gorqgcej pary wodnej.

Demontaz wszystkich ruchomych elementéw wtdérnych napraw i reperacji —
balkon.

Wstepne oczyszczenie powierzchni piaskowcowych metodqg hydro-dynamiczng.
Wtasciwe oczyszczenie powierzchni - na czarne smoliste nawarstwienia natozenie
pasty tiksotropowej z fluorkiem amonu, np. Remmers Alkutex Fasadenreninger -
Paste.

Imycie powierzchni piaskowcowych wodqg pod cisnieniem i doczyszczenie z
uzyciem delikatnej czyszczarki IBIX w mgle wodnej w niskim zakresie cisnien 0,5 bar i
delikatnym Scierniwem AGS.

Iniszczenie zycia biologicznego z powierzchni piaskowcowych preparatem
grzybobdjczym, np. Inteferner BFA firmy Remmers.

Oczyszczenie przestrzeni istniejgcej dylatacii.

Scalanie rozfragmentowanych elementéw piaskowcowych balkonu. Wszystkie
uszkodzone detale architektoniczne wykonane z piaskowca zostang scalone. Do
tego celu zaleca sie stosowanie zywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymatosci, np.
Epidian-5 z wypetniaczem piaskowcowym lub réznej gradacii.

Wypetnienie mniejszych ubytkdéw i wykruszeh za pomocg masy mineralnej, np.
Restauriermortel firmy Remmers w kolorze wg probki, jednoczesnie nadajgc
powierzchni strukfure oryginatu.

Wypetnienie szczelin pomiedzy elementami kamiennymi masg mineralng, np.
Fugenmortel firmy Remmers w kolorze kamienia.

Hydrofobizacja wszystkich powierzchni kamiennych preparatem do impregnacii
kamienia, np. Remmers Funcosil SL.

Wykonanie unifikacji kolorystycznej w bardzo ograniczonej powierzchni - tylko
miejscowo, technikg laserunkowq z wykorzystaniem pigmentdw $wiattotrwatych,
np. Funcosil Historic Lasur firmy Remmers.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni gérnej ptyty balkonu z uzyciem
elastycznej polimerowe] powtoki grubowarstwowe] odpornej na dziatanie
promieniowania UV, np. Remmers MB 2K.

Wypetnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym oraz od goéry i w obrebie czota ptyty
balkonowej - masqg trwale plastyczng, np. Sikaflex FC11.
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Renowacja kamiennego obramienia w obrebie wejscia giéwnego

a
a

a

Demontaz silnie uszkodzonych ptyt zliokalizowanych w strefie przyziemia.

Iniszczenie zycia biologicznego z powierzchni  piaskowcowych nieobjetych
demontazem preparatem grzybobdjczym, np. Inteferner BFA firmy Remmers.
Zmycie powierzchni wodg pod cisnieniem.

Wypetnienie mniejszych ubytkdw i wykruszen za pomocq masy mineralnej, np.
Restauriermortel firmy Remmers w kolorze wg probki, jednoczes$nie nadajgc
powierzchni strukfure oryginatu.

Montaz nowych ptyt kamiennych w miejscu elementéw zdemontowanych, z
uzyciem kleju wysoko elastycznego, np. Atlas Geoflex Biaty.

Wykonanie spoinowania pomiedzy elementami kamiennymi masg mineralng, np.
Fugenmortel firmy Remmers w kolorze kamienia.

Hydrofobizacja wszystkich powierzchni kamiennych preparatem do impregnacii
kamienia, np. Remmers Funcosil SL.

Renowacja oktadzin schodéw granitowych przed wejsciem gtéwnym

a

a
a

Oczyszczenie oktadzin  granitowych z uzyciem gorgce] pary wodne] pod
cisnieniem.

Usuniecie starych, zdegradowanych lub niestabilnych fragmentdw spoin.
Wykonanie nowego spoinowania pomiedzy elementami kamiennymi masg
mineralng, np. Fugenmortel frmy Remmers w kolorze kamienia.

Prace towarzyszgce

]

W miejscach widocznych oznak korozji chemicznej - oczyszczenie podkonstrukcji
podjazdu dla niepetnosprawnych zlokalizowanego przy wejiciu gtdbwnym do
budynku oraz zabezpieczenie antykorozyjne przez pomalowanie. Kolor dobraé
odtworzeniowo.

Usuniecie niedroznosci kanalizacji deszczowej od strony ul. Krdlewskiej.
Przeniesienie kamery telewizyjnej obrotowej znajdujgcej sie na wysokosci drugiej
kondygnacji budynku nr 2 w obrebie wejscia gtébwnego pod okap dachowy.
Powstate na skutek prac uszkodzenia elewacji nalezy naprawi¢ zgodnie z
technologiq naprawy elewaciji przedstawiong w pkt. ,Odfworzenie warstw
elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym gzymsem) w obrebie elewacji
boniowanej”.

Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tymczasowo elementdw instalacii
odgromowej.

Demontaz tymczasowego ogrodzenia placu budowy.

Prace porzgdkowe, uprzgtniecie przylegtego terenu.
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ROBOTY REMONTOWE OD STRONY DZIEDZINCA
Remont elewacji w poziomie cokotu

Uwaga:

Projektowany ponizej zakres prac w y
obrebie dziedzihca wewnetrznego

dotyczy potudniowej czesci budynku

zgodnie ze schematftem zatgczonym

obok. Pozostata czes¢ elewacji

przynalezna do podwdrza zostata

wytgczona z zakresu opracowania z

uwagi na brak dostepu (wydzielony >

obszar wojskowy).

Obszar objety remontem
cokotu w obrebie podworza

a Labezpieczenie okien i drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac
remontowych.
a Ocena stanu technicznego istniejgcych warstw  tynkarskich i malarskich.
Kwallifikacja powierzchni wymagajgcych napraw.
- usuniecie wszelkich odspajajgcych sie powtok malarskich,
- odbicie wszelkich nieno$nych, odspajajgcych sie wypraw tynkarskich,
Uwaga:

Z uwagi na licznie spekania oraz wystepowanie rozlegtych obszardw , gtuchych tynkow”,
w obrebie cokotu od strony podwdrza pprzyjeto ~80% powierzchni wypraw tynkarskich
wymagajacych wymiany. Skucia warstw tynkarskich nalezy dokona¢ w promieniu min.
100cm od widocznych wykwitéw solnych. Kwalifikacji istniejgcych tynkéw do zbicia
powinien dokona¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego na etapie wykonania robét budowlanych.

a W miejscach skuwanych tynkéw (zatozono 80% powierzchni) nalezy ,wydrapac”
spoiny na gtebokos$¢ min. 2cm i oczysci¢ mur szczotkqg lub sprezonym powietrzem.

a W przypadku stwierdzenia ubytkdw lub uszkodzen elementdédw murowych nalezy
dokonac¢ ich uzupetnienia bgdz wymiany.

a Zmycie elewacji wodq z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacja
miejsc skazonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.

a Uzupetnienie spoin w murze ceglanym. Uzupetnienia nalezy dokonac przy pomocy
Zaprawy cementowo-wapiennej na petng spoine.

a Zamocowanie siatki RABITZA - Siatka kotkowana do muréw za pomocqg gwozdzi ze
stali nierdzewnej z szerokqg podktadkg.

a Wykonanie obrzutki cementowe,.

a Wykonanie zaprawy cementowej o grubosci okoto 2,0 cm. Nalezy uwzglednic
koniecznos¢ odtworzenia zdobnego profilu tynkowanego wiehczgcego cokot.

a Naniesienie warstwy powtoki uszczelniajgcej, np. CERESIT CR90 Crystaliser.

a Gruntowanie powierzchni preparatem np. KABE Budogrunt ZG.

a Scalenie powierzchni poprzez wykonanie ujednolicajgcej warstwy renowacyjnej
szpachlowki mineralnej, np. KABE Kombi Finisz G5/G8. Warstwe nalezy wykonhczy¢
»na gtadko” filcem lub ggbkg. W razie koniecznosci, w miejscach ostabionych
stosowac maty zbrojgce.

a Gruntowanie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym, zmnigjszajgcym

chtonno$¢ podtoza, np. KABE Calsilit GF.
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a Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gtadkiej wysokojakosciowq,
renowacyjng farbg krzemianowq o wtasciwosciach hydrofobowych, np. KABE
Historica FKZ - zidentyfikowany kolor na etapie prac projektowych:
NCS: S 1510-Y20R. Ostateczny (odtworzeniowy) dobdér koloru nalezy przeprowadzic
na podstawie préb na etapie realizacji robdt, zgodnie z istniejgcg kolorystykg
elewaciji budynku.

Remont nisz okiennych przynaleznych do elewacji od strony podwérza

Sciany od strony zewnetrznej

Uwaga:

Na etapie prac projektowych, nie wykonano odkrywek pozwalajgcych na identyfikacje
stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowej nisz okiennych lub jej braku. Prace w tym
zakresie zaleca sie wykonac¢ na etapie readlizacji robdét. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci wykonania zabezpieczenie przeciwwilgociowego $cian nisz okiennych od
strony zewnetrznej, zaleca sie przeprowadzenie ciggu fechnologicznego zgodne z
opisem zawartym w pkt. ,Wykonanie izolacji Scian fundamentowych’.

Kwalifikacji koniecznos$ci wykonania prac powinien dokonac¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robdt
budowlanych.

Plyta denna

a Ocena stanu technicznego ptyty stanowigcej dno niszy. W miare potrzeb wykonac
miejscowe naprawy z uzyciem zapraw do reprofilacji betonu.

a Oczyszczenie powierzchni betonowej dna nisz, skucie spekanych powierzchni.

a Korekta spadkdw poprzecznych i podtuznych dna nisz poprzez wykonanie warstwy
wyréownawczo-spadkowej, np. Sopro AMT468 na gruncie, np. Sopro HE449.

a Wykonanie powtoki zabezpieczajgce] na powierzchni dna nisz z uzyciem
elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej odpornej na dziatanie
promieniowania UV, np. Remmers MB 2K.

a Udroznienie odptywdw liniowych w obrebie nisz okiennych. W razie koniecznosci
wymiana poszczegdlnych odcinkéw odptywu liniowego. Na etapie prac
projektowych nie zatozono koniecznosci wymiany elementéw odwodnienia.

Sciany od strony wewnetrznej

a Remont wypraw tynkarskich zgodnie z punktem ,Remont elewacji w poziomie
cokotu”.

Czapy/nakrywy obudowy nisz

a Ocena stanu technicznego czap betonowych stanowigcych zabezpieczenie
obudowy nisz okiennych. W miare potrzeb wykona¢ miejscowe naprawy z uzyciem
zapraw do reprofilacji betonu.

a Montaz przektadki z papy podktadowej na gdérnej powierzchni czap.

Montaz ptyt OSB o gr. min. 18mm ze spadkiem min. 5%.

a Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,55mm.

O

Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym cokotem)

a Ocena stanu tfechnicznego istniejgcych warstw  tynkarskich i malarskich.
Kwalifikacja powierzchni wymagajgcych napraw, wyznaczenie granicy obszaru
objetego remontem warstw elewacyjnych.

- usuniecie wszelkich odspajajgcych sie powtok malarskich,
- odbicie wszelkich nienosnych, odspajajgcych sie warstw tynkarskich (jezeli
ich obecnos¢ zostanie stwierdzonal),
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Uwaga:
Przyjeto ~25% powierzchni wypraw tynkarskich wymagajacych wymiany.

Skucia warstw tynkarskich nalezy dokona¢ w promieniu min. 100cm od widocznych
wykwitow solnych.

Kwalifikacji istniejgcych tynkéw do zbicia powinien dokonac¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonania robot
budowlanych.

a W miejscach skuwanych tynkéw (zatozono 25% powierzchni) nalezy ,,wydrapac”
spoiny na gteboko$¢ min. 2cm i oczysci¢ mur szczotkqg lub sprezonym powietrzem.

a W przypadku stwierdzenia ubytkdw lub uszkodzen elementdéw murowych nalezy
dokonac¢ ich uzupetnienia bgdz wymiany.

a Imycie elewacji wodg z dodatkiem preparatu KABE Cleanforce i neutralizacja
miejsc skazonych mikrobiologicznie preparatem KABE Algizid.

a Uzupetnienie spoin w murze ceglanym. Uzupetnienia nalezy dokonaé przy pomocy
Zaprawy cementowo-wapiennej na petng spoine.

a Naniesienie obrzutki cementowej w miejscach wykonywania uzupetnien zaprawg
tynkarskg, np. KABE Mineralit Restauro TB.

a Uzupetnienie ubytkdw w wyprawach tynkarskich zaprawq tynkarskg, np. KABE
Kombi MTL.

a Gruntowanie podtoza preparatem zmniejszajgcym chtonnoé¢ podtoza, np. KABE
Budogrunt ZG.

a W miejscach wykonywanych uzupetnien - scalenie powierzchni poprzez wykonanie
ujednolicajgcej warstwy renowacyjnej szpachldwki mineralnej, np. KABE Kombi
Finisz G5/G8. Warstwe nalezy wykonczy¢ ,,na gtadko” filcem lub gabka.

a Gruntowanie powierzchni  preparatem paroprzepuszczalnym, zmniejszajgcym
chtonnos¢ podtoza, np. KABE Calsilit GF.

a Dwukrotne malowanie elewacji o fakturze gtadkiej wysokojakosciowq,
renowacyjng farbg krzemianowq o wtasciwosciach hydrofobowych, np. KABE
Historica FKZ - zidentyfikowany kolor na etapie prac projektowych:
NCS: S 0502-R50B. Ostateczny (odtworzeniowy) dobdr koloru nalezy przeprowadzi¢
na podstawie préb na etapie realizacji robdt, zgodnie z istniejgcg kolorystykg
elewaciji budynku.

Prace towarzyszgce

a Demontaz tymczasowego ogrodzenia placu budowy.
a Prace porzgdkowe, uprzgtniecie przylegtego terenu.
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2. Szczegotowy opis prac zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej scian
fundamentowych oraz montazu oktadziny kamiennej z piaskowca

2.1 Prace przygotowawcze

2.1.1. Roboty rozbiérkowe od zewngtrz

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych, przewiduje sie rozbidrke warstw
cokotowych i fragmentu nawierzchni z ptyt chodnikowych. Elementy nawierzchni
odtozy¢ do ponownego wykorzystania.

21.2. Roboty ziemne

Wykonac¢ wykop na gteboko$¢ 10 cm ponizej gérnej krawedzi taw fundamentowych
(~1,4m oraz ~3,5m w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego). Wykopy wykonywaé
odcinkowo. Nalezy odpowiednio oznakowacd i zabezpieczyé wykopy oraz plac budowy
przed dostepem osdb postronnych.

Uwaga:
Podczas prowadzenia prac nalezy nieustannie monitorowac stan techniczny konstrukcji.
W przypadku zaobserwowania niepokojgcych oznak dotyczgcych pracy konstrukcii
(niepokojgce rysy, pekniecia itp.) nalezy niezwtocznie przerwaé prace izolacyjne
ewakuowac ludzi z wykopu i zasypac wykop.
Prace ziemne prowadz¢ recznie z uwagi na wystepowanie licznych tras podziemnej
infrastruktury instalacyjnej w bliskim sgsiedztwie budynku.

2.2 Wykonanie izolacji pionowej

221. Przygotowanie podtoza

Odkopane powierzchnie $cian oraz powierzchnie w obrebie strefy cokotowej oczyscic
z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci tynkdw, oczyscié spoiny miedzy cegtami
na giebokosé 2cm. Catq powierzchnie sciany zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Oczyszczone spoiny wypetni¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym np. CR 61 na
petnqg spoine, a nastepnie réwniez przy uzyciu tynku np. CR é1, wyréwnac powierzchnie
sciany z dodatkiem uszczelniagjgcym, np. Penetron Admix.

222. Wykonanie izolacji

Miedzy odsadzkg tawy fundamentowej i Sciang fundamentu wykonaé fasete z
zaprawy szybkowigzqcej np. CX 5§ o promieniu 4 cm. Nastepnie, catopowierzchniowo
nanie$¢ dwukrotnie, sztywnym pedzlem mineralng, mostkujgcq rysy w podtozu powtoke
uszczelniajgca, np. CR 90. Powtoke nanosi¢ od poziomu 10 cm ponizej gornej krawedzi
odsadzki tawy fundamentowej, do poziomu kamiennej nakrywy cokotu.

Powierzchnie $cian fundamentowych zagruntowac preparatem bitumicznym, np CP
41 od poziomu 10 cm ponizej gornej krawedzi odsadzki tawy fundamentowej do
poziomu chodnika.

Na zagruntowane gruntem bitumicznym, np. CP 41 podtoze nanie$¢ mase bitumiczng
np. CP 43 — 4mm. Mase nalezy naktadac¢ dwuwarstwowo oraz zazbroi¢ siatkg z wtdkna
szklanego.
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223.

Warstwa ochronna

Po wyschnieciu powtok izolacyjnych ostonic¢ je ptytami ze styropianu nienasigkliwego
o grubosci 2,0 cm przyklejanymi punktowo masq bitumiczng, np. CP 43, a nastepnie
obtozy¢ je folig kubetkowg (np. membrang typu Fondaline) bez mocowania
mechanicznego. Membrane uktadacd, tak aby zapewnic wentylacje przestrzeni miedzy
sciang fundamentowq, a gruntem. Wykop zasypac gruntem rodzimym, zageszczajgc go
mechanicznie warstwami co 20cm. Ostatnie 20cm wykonac¢ jako podsypke cementowo
piaskowqg pod nawierzchnie utwardzone.

23. Montaz oktadzin kamiennych
23.1. Klejenie nowych ptyt z granitu oraz piaskowca
Po 7 dniach od wyréwnania podtoza przystgpi¢ do klejenia nowych ptyt kamiennych
— granitowych w strefie przyziemia oraz powyzej — z piaskowca. Klejenie wykonaé przy
pomocy kleju do przyklejania ptyt metodg sredniowarstwowqg np. Atlas Geoflex Biaty.
Klej naktada¢ catopowierzchniowo w warstwie nieprzekraczajgcej 15mm grubosci.
232. Impregnacja powierzchni

Projektuje sie zabezpieczenie powierzchni kamienia piaskowca poprzez naniesienie
aktywnego, oligomerycznego roztworu  siloksanowego  przeznaczonego  do
hydrofobizacji i impregnaciji kamieni naturalnych, np. Remmers Funosil SL

Warunkiem optymalnej hydrofobizacji powierzchni jest wchtoniecie przez nig srodka
impregnujgcego. Zalezy to od porowatoéci materiatu budowlanego i zawartosci wilgoci.
1 tego powodu podtoze musi by¢ mozliwie suche. W przypadku obecnosci szkodliwych
soli koniecznie nalezy wykonac ich analize ilosciowq.

Srodek impregnujgcy nanoszony jest metodq polewania bezcisnieniowego az do
takiego nasycenia zeby po powierzchni materiatu budowlanego sptywata btonka ptynu
o dtugosci 30-50cm. Podczas polewania dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, bez
odrywania, wzdtuz elewacji. Po wsigknieciu $rodka impregnujgcego cykl nalezy
powtdrzy¢ jednokrotnie lub kilkakrotnie. Cisnienie isrednice dyszy nalezy tak dobrac,
zeby nie nastepowato rozpylanie mgtawicowe. Aby unikng¢ usterek, nalezy wydzielone
czesci elewacji impregnowac bez przerwy, az do zakohczenia zabiegu. W przypadku
matych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemozliwe,
mozna pracowac takze pedzlem lub watkiem. Aby unikngé przy takiej metodzie pracy
wprowadzenia zbyt matych ilosci impregnatu, nalezy pracowaé dobrze nasgczonym
narzedziem, impregnujgc do nasycenia mate odcinki. Swiezo zaimpregnowane
powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i
nastonecznienie mogq przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa na
gtebokosé wnikania. W przypadku jasnych i szczelnych materiatdw budowlanych
o niewielkie] chtonnosci zalecane jest zmycie powierzchni czystym rozpuszczalnikiem w
przeciggu pdét godziny do godziny po wprowadzeniu srodka hydrofobizujgcego, aby
usung¢ nadmiar Srodka, ktéry pozostawiony na powierzchni mogtby spowodowad
potysk i powstawanie plam.

Impregnacje hydrofobizujgcg preparatem Funcosil SL mozna wykonywaé w
temperaturach pomiedzy +5°C i +25°C. Przy zbyt niskich temperaturach odparowanie
nosnika i tworzenie substanciji czynnej (polisiloksanu) mogg ulec opdznieniu.
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Szczegotowy opis prac zwigzanych z remontem fragmentéw elewaciji

3.1

Ze wzgledu na stwierdzony niezadowalajgcy stan istniejgcych warstw elewacyjnych,
w obrebie podcienia budynku oraz w pasach o wysokosci okoto 100-150cm ponad
poziomem kamiennych nakryw cokotdw, projektuje sie wykonanie szeregu prac
majgcych na celu poprawe ich stanu technicznego i estetycznego. Przed
przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy usung¢ odspajajgce sie powtoki malarskie
oraz fragmenty zasadniczej wyprawy tynkarskie] o niewystarczajgcej nosnosci. Oceny
stanu technicznego wypraw tynkarskich nalezy dokona¢ poprzez doktadne opukanie
mtotkiem. Nastepnie nalezy uzupetni¢ ubytki powstate po odbiciu nienosnych
fragmentéw wyprawy tynkarskiej. Przewiduje sie okoto ~70% tynkéw w obrebie podcienia
oraz ~5% tynkdw w obszarach elewacji ponad remontowanymi cokotami (od frontu)
oraz ~25% (od strony podwdrza) wymagajgcych skucia.

UWAGA:

Przy wykonywaniu prac przy uzyciu systemowych produktéw, np. firmy Farby KABE lub
innych rownowaznych, zaakceptowanych przez projektanta, nalezy scisle przestrzegac
zalecenh Producenta dotyczgcych stosowania tych produktéw zawartych w ich kartach
fechnicznych.

Przygotowanie podtoza w obrebie scian tynkowanych

3.2.

Podtoze pod wykonanie nowych wypraw tynkarskich musi by¢ trwate, czyste, suche i
nosne, jak rowniez bez zgorzelin, wykwitdw, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
takich jak kurz, ttuszcz, pyty i bitumy, wolne od przemrozenh oraz agresji biologicznej i
chemicznej. Powierzchnia podtoza musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg
przyczepnos$¢. Nienosne powtoki, uszkodzony tynk oraz zmurszate fragmenty wypraw
nalezy sku¢. Nalezy rowniez usungc¢ wyprawy tynkarskie przynajmniej 100cm wokdt strefy
zawilgocenia lub zasolenia, odstanicjgc nosne podtoze. Powierzchnie odkazi¢
preparatem biobdjczym, np. KABE Algizid i zmy¢ wodq z dodatkiem preparatu, np. KABE
Cleanforce.

Naprawa peknieé¢ muru

W przypadku stwierdzenia wystepowania uszkodzonych, luznych lub zmurszatych
cegiet w murze elementy te nalezy przemurowac. Wykruszone spoiny uzupetni¢ zaprawqg
o parametrach zblizonych do zaprawy obecnie wystepujgcej w spoinach murowych.

W miejscach wystepowania peknie¢ i zarysowan nalezy przeprowadzi¢ roboty
naprawcze. Naprawe rys prowadzi¢ poprzez zastosowanie pretéw stalowych #8 ze stali
RB500W lub BST500SP wklejanych na kierunkach prostopadtych do zarysowan w fugi
warstw murarskich na zaprawe niskoskurczowq. Prety stalowe powinny byé zamocowane
w murze na odcinku minimum 500mm po obu stronach pekniecia. Jezeli pekniecie
wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien byé zamocowany
na odcinku przynajmniej 500mm w Scianie przylegtej.

Przed przystgpieniem do wklejania pretdw w spoiny muru, w co drugiej spoinie poziome;j
nalezy usunqc istniejgcg zaprawe murarskg na gtebokos¢ 35 do 40 mm (plus grubosé
tynku). Szczeliny oczyscic z powstatego kurzu i luznych fragmentdéw przy pomocy
odkurzacza, a nastepnie spryska¢ wodg. W tak przygotowane szczeliny, do samego ich
kohca, nalezy wprowadzi¢ zaprawe o grubosci okoto 15mm. W zaprawe niskoskurczowqg
nalezy wepchng¢ pret stalowy #8 (o ditugosci min. 50cm z obu stron pekniecia muru)
uzyskujgc jego réwng otuline. Po umieszczeniu pretdw w spoinach, szczeliny nalezy
uzupetni¢ zaprawq.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ wzmochienie struktury naprawionych Scian w
miejscach zarysowan obrzutkg cementowq, np. KABE Mineralit Restauro TB z siatkg stalowq
RABITZA. Siatke RABITZA kotkowaé do murdw za pomocqg gwozdzi ze stali nierdzewnej z
szerokg podktadkq oraz przykry¢ warstwg obrzutki.
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3.3.

Uzupetnianie ubytkow warstw tynkarskich

3.4.

Przed przystgpieniem do wykonania obrzutki nalezy usung¢ zwietrzate spoiny na
gtebokos¢ 20mm, a nastepnie uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng na petng
spoine. Slady wykwitéw solnych i naloty biologiczne usungé szczotkami stalowymi.
Powierzchnie muru zwilzy¢. Na matowo wilgothym podtozu nalezy wykonac warstwe
zaprawy tynkarskiej, np. KABE Kombi MTL. Zaprawe nalezy przygotowywaé zgodnie z
zaleceniami producenta, nastepnie odstawi¢ na 5 minut aby dojrzata. Bezposrednio
przed uzyciem zaprawe nalezy ponownie wymieszac. Zaprawe mozna naktadad recznie
kielnig i wyrédwnac tatg tynkarskg. Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie nalezy zatrzeé
pacg z gagbki lub filcu. Zaprawe nalezy naktadac¢ w taki sposdéb, aby zlicowad
powierzchnie uzupetnien z istniejgcg warstwg wyprawy tynkarskiej. Tak wykonanie tynki
przez kilka dni powinno sie chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Scalenie elewaciji o fakturze gtadkiej oraz w miejscach boniowania

3.5.

Odpowiednio przygotowane, oczyszczone i uzupetnione podtoze nalezy
zagruntowac preparatem, np. KABE Budogrunt ZG. Czas sezonowania gruntu wynosi 24
godziny. Powtoke do czasu wyschniecia nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi
oraz kondensacjqg wilgoci. Zaprawe szpachlowqg, np. KABE Kombi Finisz G5/G8 nalezy
przygotowac wedtug zalecen Producenta odstawi¢ na 10 minut, aby dojrzata i zuzy¢é w
czasie maksymalnie dwéch godzin od czasu zarobienia (przy temperaturze +20°C).
Bezposrednio przed uzyciem zaprawe nalezy ponownie wymieszac. Zaprawe natozy¢ na
podtoze ciggtq i rbwnomierng warstwg (ok. 3-5mm) oraz zatrze¢ na mokro filcem lub

ggbka.
Przygotowanie powierzchni do malowania

3.6.

Przed malowaniem zaleca sie wykonanie doktadnego gruntowania podtozy
tynkowanych preparatem, np. KABE Cailsilit GF. Gruntowanie nalezy wykonywac jedynie
na wyschnietych podtozach. Nalezy $ciSle stosowac sie do zaleceh zawartych w karcie
technicznej produktu. Swiezo zagruntowane podtoze nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi przez okres wysychania. Do dalszych prac mozna przystgpic
PO uptywie co najmniej 24 godzin.

Malowanie elewaciji, kolorystyka

Po wykonaniu wypraw tynkarskich oraz przygotowaniu podtoza projekiuje sie
naniesienie nowych powtok malarskich z wykorzystaniem farby renowacyjnej, np. KABE
Historica FKZ. Kolorystyka zgodna z opisem zamieszczonym w czesci rysunkowej.

Powtoki malarskie, np. KABE Historica FKZ, po uprzednim zagruntowaniu podtoza
preparatem, np. KABE Calsilit GF, nalezy naktada¢ dwukrotnie, kolejno po sobie za
pomocqg pedzla, watka lub poprzez natrysk mechaniczny. Do naktadania wierzchniej
warstwy malarskiej nalezy przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu i zwigzaniu warstwy
podktadowej (min. 24h).

Ostateczny wybdr odcieni kolorystyki dokonany zostanie na podstawie probek
kolorystycznych w trakcie realizacji robét budowlanych.
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Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploataciji urzgdzen
transportu i pracy na rusztowaniach. Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w
zakresie prac przy zabytkach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos$é roboét
remontowych zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zardwno teoretycznie
jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisdw zawartych w: Rozporzqgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

Warunki ppoz

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkéw ochrony ppoz. dla przedmiotowego
budynku.

Nadzér techniczny na robotami

Ze wzgledu na charakter robdét remontowych powinny by¢é one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikdw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢
spetnione  w przypadku prowadzenia robdt przez Wykonawce posiadajgcego
dos$wiadczenie w zakresie wykonywania wyzej opisanych prac remontowych.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez Wykonawce
robot, wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Odbiér robot

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objac nastepujgce etapy robdt:
Wykonanie wykopu,
Ocene stanu technicznego scian fundamentowych,
Przygotowanie powierzchni scian,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej,
Zasypanie wykopu,
Wykonanie oktadziny cokotu z ptyt kamiennych
Renowacja kamiennych nakryw cokotowych

Odbicie nienosnych wypraw tynkarskich oraz powtok malarskich w obszarach objetych
pracami elewacyjnymi

Uzupetnienie wypraw tynkarskich

Wykonanie warstw wykonczeniowych na elewacjach i renowacja sztukaterii
Remont balkonu kamiennego

Renowacja schodkéw przed wejsciem gtéwnym do budynku

Udroznienie kanalizacji deszczowej od strony ul. Krolewskiej

Imiana lokdlizacji kamer zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

Odbiér koncowy

Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdine etapy zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robdt.,

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.
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Zalecenia koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. Wszystkie zmiany materiatowe
wymagajq zgody avutora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli
zostanie ustanowiony).
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10.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA TOMNR1 EGZEMPLARZ NR

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU BUDYNKU NR 2
NA TERENIE KOMPLEKSU K-3598
PRZY PLACU PILSUDSKIEGO 4 W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU

POLSKA, 00-073 WARSZAWA, DZIELNICA SRODMIESCIE,
PLAC PILSUDSKIEGO 4
DZ. EW. NR 53/3 Z OBREBU 5-03-05
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 1446510 _8

NAZWA INWESTORA

SKARB PANSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063
02-097 WARSZAWA, UL. BANACHA 2

AUTORZY OPRACOWANIA

GENERALNY

PROJEKTANT BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Michot Machnikowski | konstrukcja | MAZ/0261/POOK/12

WARSZAWA 28.05.2021 r.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Zatozenia projektowe:

Przewiduje sie wykonanie kompleksowej izolacji przeciwwodnej, tj. izolacji pionowej
czesci Scian fundamentowych oraz remontu cokotéw elewacji frontowych a takze w
obrebie podwdrza przedmiotowego budynku.

Projektuje sie wykonanie robdt z wykorzystaniem systemowych rozwigzan firmy CERESIT,
REMMERS oraz KABE. Dopuszcza sie zmiane zastosowanego systemu na inny, rGwnowazny
o nie gorszych parametrach. Zmiana kazdorazowo musi zostaé zaokceptowana przez
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).

Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowq
oraz opisowq. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zabezpieczy< przylegte
ciqgi piesze przed uszkodzeniem w toku prowadzenia robdt budowlanych. Z uwagi na
wymagang szczegdlng doktadnos$é niezbedng w wykonaniu robdt elewacyjnych oraz
konstrukcyjnych w/w prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane brygady
robocze pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Z uwagi na liczne trasy instalacji przebiegajgce w obrebie projektowanych prac
budowlanych wszelkie prace nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznosciq.

Realizacja robdét budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 11
wrzesnia 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Prawo zaméwien publicznych, w zwigzku z czym
wyszczegdlnione w opracowaniu nazwy handlowe systemdéw oraz poszczegdlnych
materiatdw budowlanych nalezy tfraktowaé jako przyktadowe - wyznaczajgce ich
standardy jakosciowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemdw na inne o nie
gorszych parametrach technicznych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy

Wyznaczenie zastepczych ciggéow komunikaciji pieszej

ROBOTY REMONTOWE W OBREBIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH

Prace przygotowawcze

Wykonanie izolacji scian fundamentowych

Remont elewacji w poziomie cokotu — montaz oktadziny kamiennej
Renowacja kamiennych nakryw/gzymsow zlokalizowanych nad cokotami

Wymiana uszkodzonych elementéw kamiennych
Czyszczenie oraz uzupetnianie ubytkéw niedemontowanych nakryw z piaskowca

Scalenie kolorystyczne oraz impregnacja elementéw kamiennych
Prace wykonczeniowe
Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym gzymsem) w obrebie

elewacji boniowanej

Remont elewacji w obrebie podcienia budynku od strony ul. Krélewskiej
Powierzchnie tynkowane
Powierzchnie kamienne - renowacja istniejgcej oktadziny cokotu w obrebie podcienia

Powierzchnie kamienne - wymiana istniejacej tynkowanej okiadziny cokolu na
kamienng w obrebie stupéw zlokalizowanych w obszarze podcienia.

Renowacja balkonu zlokalizowanego na wejsciem gtéwnym
Renowacja kamiennego obramienia w obrebie wejscia gtéwnego
Renowacja oktadzin schodéw granitowych przed wejsciem gtéwnym
Prace towarzyszgce

ROBOTY REMONTOWE OD STRONY DZIEDZINCA

Remont elewaciji w poziomie cokotu

Remont nisz okiennych przynaleinych do elewacji od strony podwérza
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$ciany od strony zewnetrznej

Ptyta denna

$ciany od strony wewnetrznej

Czapy/nakrywy obudowy nisz

Odtworzenie warstw elewacyjnych (ok. 150cm nad remontowanym cokotem)
Prace towarzyszgce

Kolejnosé realizacji obiektow:

Na terenie planowanej inwestycji istnieje tylko jeden budynek bedqgcy przedmiotem
niniejszego opracowania. Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych etapdw (w obrebie
dziedzihca oraz na zewnetrz budynku) do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
robdt budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Upadek z wysokosci | - rusztowania - w czasie montazu Zagrozenie obejmuje
i demontazu rusztowan | pojedynczych robotnikdw
- W Cczasie prac wykonujgcych roboty
remontowych budowlane.
Uderzenie - bezposrednie - W Cczasie prac Zagrozenie dla robotnikéw
spadajgcym otoczenie remontowych budowlanych oraz
odtamkiem budynku dla pracownikéw
i rusztowanh i uzytkownikéw budynku
w poziomie parteru.
Porazenie prgdem - W poziomie - W Cczasie uzywania Zagrozenie dla robotnikdw
parteru elektronarzedzi budowlanych.
- rusztowania

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinny by
przeszkolone w zakresie prac zwigzanych z projektem. Pracownicy powinni posiadac
stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymagang doktadnos$¢ prac renowacyjnych
zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie
w zakresie robdt przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umoizliwiajgcg szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyE przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowac na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczy< wstep na plac budowy dla oséb postronnych.

Transport materiatdw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach
oraz przy uzyciu sprawnych srodkdw technicznych.
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W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ klatkami schodowymi, bqgdz
oknami w poziomie parteru.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako prace mogqgce
stwarzaé zagrozienie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywaé
zgodnie z przepisami prawa, takimi jak:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadacé budynkiiich usytuowanie (tekst jednolity z 2015r., poz. 2422.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 2015 poz. 1165)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.1263)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462,z pbin.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwiqzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych
(Dz.U.z2005r. nr 11 poz. 86)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2011 r. Dz.U. nr 173,
p0z.1034)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 pazdziernika 2007 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 196 poz. 1420, z
pdzZn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 17 lutego 2016ér. o
ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst z2016 r. Dz. U. nrO poz. 191)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.nr 109 poz. 719.
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11.

Zatqgczniki

11.1. Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajgcego

WARSZAWA 28-05-2021

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016 r. poz. 290)
Jako projektant o$wiadczam, ze:

] PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU BUDYNKU NR 2
NA TERENIE KOMPLEKSU K-3598 PRZY PLACU PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

podpis

WARSZAWA 28-05-2021

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016 r. poz. 290)
Jako projektant o§wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU BUDYNKU NR 2
NA TERENIE KOMPLEKSU K-3598 PRZY PLACU PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE KONSTRUKCII

podpis
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
WYNIKI POMIAROW STOPNIA _
1 1425-PB-U-PP4-KO1 ZAWILGOCENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 1:100
ELEWACJA E-1 ,
2 1425-PB-K-PP4-K02 STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY 1:100
ELEWACJA E-2 _
3 1425-PB-K-PP4-KO3 STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY 1:100
ELEWACJA E-3 _
4 1425-PB-U-PPA-KO4 STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY 1:100
ELEWACJA E-4 ORAZ E-5 ,
5 1425-PB-K-PP4-KO5 STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY 1:100
6 1425-PB-K-PP4-K06 DETAL C1 ORAZ C2 1:10
7 1425-PB-K-PP4-KO7 DETAL C3 1:10
8 1425-PB-K-PP4-K08 DETAL C4 ORAZ E1 1:10/ 1:5
9 1425-PB-K-PP4-K09 BALKON B1 1:50
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