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- o o o - Temat nr : TRY-051-NOWY )
MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projekt wymiany urzadzen w reaktorach - obiekt 4.1A,
4.2A - komora SBR 4A1 | 4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajaacej oraz regulacyjnej
Budowa: MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projeki wymiany urzadzen w reaktorach - obiekt 4.1A, 4.2A
- komora SBR 4A1 i 4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajaggej oraz regulacyjnej
Obleki: MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projekt wymiany urzadzen w reaktorach - obiekt 4.1A, 4.2A
- komora SBR 4A1 i 4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajagce; oraz regulacyjnej
Adres: dz. nr612/7, obr, 0015 Tryl, jedn. ewid. 041406_5, gm. Nowe, Tryl

PRZEDMIAR ROBOT

KOBRAwer. 15 _

Data; 2023-12-18

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
A Demontaz urzadzen
1 KNR 402-0506-09-00 40,000 | m
Demontaz kanatéw wentylacyjnych fi 200mm wraz z armaturg- obiekd nr 2
40= 40,000
Razem = 40,000 | m
2 KNR-W 217-0201-05-00 1,000 | szt.
Demontaz wentylatora kanalowego fid00 - przyjeto 30% robociazny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
3 analogia KNR-W 217-0208-01-00 2,000 | szt.
Demontaz wentylatora dachowego fi200 - przyjeto 30% robocizny
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
4 | analogia KNR 704-0302-01-00 8,000 | kpl.
Demonta2 mieszaczy $ciekéw w zbiomiku retencyjno - usedniajacym i reaktorach biologicznych -
przyjeto 20% robocizny
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl.
5| analogia KNR 707-0101-01-00 2,000 | kpl.
Demonta2 pompy w zbiomiku retencyjno - uéredniajacym wraz ze stopami sprzegajacymi i
oczyszczeniem miejsca przy stopach
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
6 | analogia KNR 707-0203-02-00 1,000 | kpl.
Demontaz dmuchawy Spomasz Ostréw Wielkopolski - przyjeto 50% robocizny
1= 1,000
Razem =| 1,000 | kpl.
7 | analogia KNNR 5 0405-0100 10,000 | szt.
Demonta# szaf sterowniczych mieszadet pomp oraz napedéw elekirycznych przy reaktorach
biologicznych i zbiomiku usredniajaco - retencyjnym
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
8 | analogia KNNR 5 0710-0200 150,000 | m
Demontaz korytek kablowych przy reaktorach SBR i zbiomiku usredniajgco - retencyjnym - (20x5¢m -
100 m; 10x5 cm - 50 m)
9 KNR 510-1002-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,0001 szt
Analogia - Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze: ponad 15 do 30 kg , na slupie
10 | analogia KNR 707-0101-01-00 1,000 | kpl.
Demontaz kontenerowej stacji zlewnej
11| analogia KNR 707-0101-01-00 1,000 | kpl.
Demontaz przeplywomierza DN40O - écieki oczyszczone - -
B B Wymiana armatury odcinajacej i regulacyjnej
12 | analogia KNR 709-2601-04-00 1,000 | szt.
Demontaz zaworu dn25 z napedem elekirycznym - przyjeto 30% robocizny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
13 analogia | KNR 700-2601-0400 - _ O 1000(st
Montaz zaworu dn25 z napgdem elekirycznym

L R . . . [ - S L



. temam:TRYOSWOWY _ KoBRAweris
MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projekt wymiany urzadzen w reaktorach - obiekt 4.1A,
4.2A - komora SBR 4A1 i 4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajaacej oraz regulacyjnej

B. Wymiana armatury odcinajace] i regulacyjnej

Data: 2023-12-18

Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llogé Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
14 KNR 709-2619-02-00 1,000 | szt.
Demontaz przepustnicy miedzy kolnierzowej dn50 z napedem elekirycznym - przyjeto 50% robocizny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
15 KNR 709-2619-02-00 1,000 | szt.
MontaZ przepustnicy miedzy kotnierzowej dn50 z napedem elekirycznym
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
16 KNR 709-2619-02-00 3,000 | szt.
Demontaz przepustnicy miedzy kolnierzowej dn50 z napgdem recznym - przyjeto 50% robocizny
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
17 KNR 709-2619-02-00 3,000 | szt.
Montaz przepustnicy miedzy kotnierzowej dn50 z napedem recznym
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
18 KNR 709-2619-03-00 2,000 | szt.
DemontaZ przepustnicy miedzy kolnierzowej dn65 z napgdem recznym - przyjeto 50% robocizny
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
19 KNR 709-2619-03-00 2,000 | szt.
Mantaz przepustnicy miedzy kotnierzowej dn65 z napgdem recznym
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
20 KNR 709-2619-04-00 1,000 | szt.
Demontaz przepustnicy migdzy kolnierzowej dn80 z napedem recznym - przyjeto 30% robocizny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
21 KNR 709-2619-04-00 2,000 | szt.
Montaz przepustnicy migdzy kolnierzowej dn80 z napgdem rgcznym
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
22 KNR 709-2619-05-00 5,000 | szt.
Demontaz zasuwy dn100 z napedem recznym - przyjgto 30% robocizny
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
23 KNR 709-2619-05-00 5,000 | szt.
Montaz zasuwy dn100 z napgdem recznym
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
24 KNR 709-2619-05-00 3,000 | szt.
Demontaz zasuwy dn100 z napedem elektrycznym - przyjeto 30% robocizny
3= 3,000
Razem = 3,000 ' szl
25 KNR 709-2619-05-00 3,000 | szt.
Montaz zasuwy dn100 z napedem elektrycznym
3= 3,000
Razem =| 3,000 | szt.
I E U S e g S
26 | | KNR 709-2619-06-00 4,000 szt.
1 " Demontaz zasuwy dn125 z napedem recznym - przyjeto 30% robocizny




Data: 2023-12-18
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MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projekt wymiany urzadzen w reaktorach - obiekt 4.1A,
4.2A - komora SBR 4A1 i 4A2, 4.2 SBER, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajaacej oraz regulacyjnej
B. Wymiana armatury odcinajacej i regulacyjne]
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| Montaz zasuwy kolnierzowej dn300 z napedem elekirycznym
|

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llioé Jedn. miary
4= 4,000
Razem = 4,000 | szl
27 KNR 709-2619-06-00 4,000 | szt.
MontaZz zasuwy dn125 z napedem recznym
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
28 KNR 709-2619-06-00 2,000 szt.
Demontaz zasuwy dn125 z napedem elekirycznym - przyjeto 30% robocizny
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
29 KNR 709-2619-06-00 2,000 | szt.
Montaz zasuwy dn125 z napedem elekirycznym
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
30 KNR 709-2619-07-00 7,000 | szt.
DemontaZ zasuwy dn150 z napedem recznym - przyjeto 30% robocizny
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
31 KNR 709-2619-07-00 7,000 szt.
Montaz zasuwy dn150 z napedem recznym
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
32 KNR 709-2619-07-00 5,000 | szt.
Demontaz zasuwy dn150 z nepedem elekirycznym - - przyjeto 30% robocizny
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
KX] KNR 709-2619-07-00 6,000 | szt.
Montaz zasuwy dn150 z nepedem elekirycznym
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
34 KNR 709-2619-09-00 5,000 | szt.
Demontaz zasuwy kotnierzowej z napedem recznym dn250 - przyjeto 30% robacizny
5= 5,000
Razem = 5,000 | sz.
35 KNR 709-2619-09-00 5,000 | szt.
Montaz zasuwy kolnierzowe] z napedem recznym dn250
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
36 KNR 709-2619-09-00 3,000 | szt.
Demontaz zasuwy kolnierzowej dn250 z napedem elektrycznym - przyjgto 30% robocizny
3= 3,000
Razem =| 3,000 | szt.
37 KNR 709-2619-09-00 3,000 | szt.
Montaz zasuwy kotnierzowej dn250 z napgdem elektrycznym
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
38 KNR 709-2619-10-00 3,000 szt.
Demontaz zasuwy kolnierzowej dn300 z napgdem elektrycznym - przyjeto 30% robacizny
3= 3,000
Razem = ) ¥-:3_.0_06 sz,
39) | KNR 7092619000 . B Sl 3000|szt




 Tomatnr; TRY-081-NOWY

KOBRA wer. 15
MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projekt wymiany urzadzed w reaktorach - obiekt 4.1,
4.2A - komora SBR 4A1i4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajaacej oraz regulacyjnej
B. Wymiana armatury odcinajgcej i regulacyjnej
Data: 2023-12-18
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
3= 3,000
Razem = 3,000 sz,
40 KNR 709-2619-12-00 1,000 | szt.
DemontaZ zasuwy kolnierzowej dn400 z napedem recznym - przyjeto 30% robocizny
1= 1,000
Razem = 1,000 ! szi.
41 KNR 709-2619-12-00 1,000 | szt.
Montaz zasuwy kotnierzowej dn400 z napgdem rgcznym
1= 1,000
Razem = 1,000 | szl.
42  analogia KNR-W 215-0112-01-00 100,000 | m
‘Rurociagi pneumatyczne gumowe 8-10mm
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m
43 KNP 1813-1339-01-04 3,000 szt.
Elementy rdzne. Elektrozawdr 1-uzwojeniowy
é 3= 3,000
Razem = 3,000 | szl
44 KNR-W 215-0130-03-01 4,000 | szt.
Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm,instalacji wodoclagowych z rur stalowych
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
45 KNR-W 215-0130-06-01 5,000 szt.
Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 50 mm,instalacji wodociggowych z rur stalowych
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
c Montaz wentylacji
46 KNR-W 217-0101-03-00 8,000 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000 mm
przy udziale ksztattek do 35 % UWAGA: Stal AIS| 304
8= 8,000
Razem = 8,000 { m2
47 KNR-W 217-0113-02-00 6,000 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe typu Bfl, o $redniach do 200 mm przy
udziale ksztattek do 35%
6= 6,000
Razem = 6,000 | m2
48 KNR-W 217-0113-04-00 10,000 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe typu Bil, o §redniach do 400 mm przy
udziale ksztattek do 35%
10= 10,000
Razem = 10,000 | m2
49 KNR-W 217-0138-01-00 7,000 | szt,
Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
50 KNR-W 217-0146-01-00 1,000 | szt.
Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodach do 1300 mm UWAGA: czerpnia 400x400mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
51 KNR-W 217-0149-02-00 2,000 szt.
i } Podstawy dachowe stalowe kolowe typ Bfll o érednicach do 250 mm, w ukladach kanalowych ‘
] 2= 00
1 | e T




Temat nr : TRY-0S1-NOWY

4.2A - komora SBR 4A1 1 4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajaqcej oraz regulacyjnej

KOBRA wer. 15

C. Montaz wentylaci
Data: 2023-12-18
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llose Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt.
52 KNR-W 217-0205-01-00 1,000 | szt.
Wentylator kanalowy dn400 z regulatorem obrotéw WYK. EX
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
53 KNR-W 217-0208-01-00 2,000 | szt.
Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o $rednicach otwordw ssacych do 200 mm, masie do
25 kg WYK. EX
2= 2,000
Razem = m szt,
D Montaz urzadzen i elementow
54 KNR 704-0302-01-00 6,000 | kpl.
MontaZ mieszadet w komorach SBR
6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl.
55 KNR 704-0302-01-00 1,000 | kpl.
Montaz mieszadel w komorach SBR - rezerwa
1= 1,000
Razem = 1,000 ! kpl.
56 KNR 704-0302-01-00 2,000 | kpl.
Montaz mieszadet w zbiomiku usredniajaco - retencyjnym
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
57 KNR 707-0107-04-00 2,000 kp!.
Montaz pompy zatapialnej z prowadnica | stopg sprzegajaca z mocowaniem gomym
2= 2,000
Razem = 2,000 kpl.
58 | analogia KNR 707-0203-02-00 2,000 | szt.
Montaz dmuchawy - bezolejowa, chfodzona powietrzem ze zintegrowanym przemiennikiem
czestotliwoci, przekiadnia zebata, zaworem zwrotnym, zaworem rozruchowym i bezpieczefistwa, wraz
ze sterownikiem z wy$wietlaczem dotykowym. 50 Hz, 400V. Przylacze kohnierzowe na wylocie
DN100. Wydajno$¢ sprezarki na tloczeniu Q = 254,4 # 1490 m3/h przy ciénieniu pracy 0,7 bar (g) i
temperaturze powietrza chlodzacego 20°C. Maksymalne ciénienie pracy 700 mbar(g). Generowany
poziom halasu: 77 db (A). ]
59 KNNR 5 0405-0600 10,000 | szt
Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja mocowana przez
przykrecenie do gotowego podioza
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
60 | analogia KNNR 5 0710-0200 100,000 | m
| Ukladanie korytek kablowych 20x5cm
61| analogia KNNR 5 0710-0200 50,000 | m
Ukladanie korytek kablowych 10x5¢cm
62| kalkulacja | kalk. wlasna 4,000 szt.
indywidualn | Sonda pomiaru lenu wraz z podtaczeniem
a
4= 4,000
Razem = 4,000 | szl.
63 kalkulacja | kalk. wiasna o o ' 5,000/ szt
indywidualn | Sonda pomiaru glebokosci z podiaczeniem
a
64 kalk. wiasna 1,000 | szt
| Dostawaimontaz kontenerowej stacji zlewnej z rozdrabniarka - komplet
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MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI $CIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projekt wymiany urzadzeii w reaktorach - obiekt 4.1A,

4.2A - komora SBR 4A1 i 4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat i armatury odcinajaacej oraz regulacyjnej

o}

Data: 2023-12-18

. Montaz urzadzen i elementow

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
65 KNNR 4 1014-09 1,000 | szt
N Dostawa i montaZ przeptywomierza elektromagnetycznego DN400mm - Scieki oczyszczone
E Roboty elektryczne
66 KNNR 5 1201-0100 : 200,000 | szt.
Osadzanie w podlozu kotkdw plastikowych rozporowych na $cianie lub stropie
200 = 200,000
Razem = 200,000 | szl.
67 KNR 510-1002-01-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 27,000 | szt
Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze: do 15 kg , na stupie
68 KNNR 5 1101-0200 200,000 | szt.
Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane, ilo$¢ mocowari - 2
200 = 200,000
Razem = 200,000 | szi.
69 KNNR 9 0305-0100 50,000 | m
Wymiana przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2,uktadanych w korytkach i
listwach instalacyjnych
50= 50,000
Razem = 50,000 ' m
70 KNNR 9 0305-0200 50,000 | m
Wymiana przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30 mm2,uktadanych w korytkach i
listwach instalacyjnych
50= 50,000
Razem = 50,000 | m
m KNNR 5 1203-0800 10,000 | szt.
Podliaczanie przewoddw kabelkowych o przekroju Zyly do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
10= 10,000
Razem = 10,000 | szi.
72 KNNR 5 1303-0100 2,000 | pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
2= 2,000
Razem = 2,000 | pomiar
73 KNNR 5 1303-0200 2,000 | pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwdd 1-fazowy, za kazdy nastepny pomiar
2= 2,000
Razem = 2,000 | pomiar
74 KNNR 5 1303-0300 2,000 | pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwodd 3-fazowy, pomiar pierwszy
2= 2,000
Razem = 2,000 | pomiar
F Roboty ziemne
75 KNR-W 218-0529-02-00 1,000 | szt.
Osadzenie wtazow Zeliwnych o ciezarze do 130 kg w studzienkach i komorach UWAGA: Montaz
istnigjacego wiazu
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
76 KNR 201-0119-03-00 0,100 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie réwninnym.
0.1= 0,100
‘_ Razem = 0,100 | km
77! KNR 201-0317-05-01 55,000 | m3
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolekiory w gruntach such.z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recz.o gleb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.34
55 = 55,000




Tomat r: TRY-OS1-NOWY

~ KOB

IIODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI $CIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL Projekt wymiany urzqdzeﬁ w reaktorach - obiekt 4.1A,
4.2A - komora SBR 4A1 i 4A2, 4.2 SBR, wymiany wentylacji mechanicznej w budynku krat | armatury odcinajagce] oraz regulacyjnej

RA wer. 1577

F. Roboty ziemne
Data: 2023-12-18
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloéc Jedn. miary
Razem = 55,000 m3
78 KNR 201-0314-02-00 80,000 m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie.Grunt kategorii III-IV.
80= 80,000
Razem = 80,000 | m3
79 KNR-W 218-0511-02-00 3,000 | m3
Podioza z materialéw sypkich o grubosci 15 cm,pod kanaly i obiekty
3= 3,000
Razem = 3,000 | m3
i 80 KNR 201-0230-01-00 20,000 | m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtost do 10 m. Grunt kategorii I-1il (B.1.nr 8/96)
20= 20,000
L Razem = 20,000 | m3
81 KNR 201-0236-01-00 30,000 | m3
Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii -Ill (B.Lnr 8/96)
0= 30,000
Razem = 30,000 | m3
82 KNR-W 218-0513-01-00 1,000 | szt.
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o glgbokosci 3 m z kregéw betonowych o $rednicy 1000
mm z pokrywa nadstudzienng zelbetows
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
G Roboty remontowe - remont elewacji budunku krat
83 KNR 401-0701-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m2
Odbicie tynkéw wyprawy elewacyjnej na $cianie - przyjgto 25% powierzchni elewacji
84 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 285,000 | m2
Przygotowanie podioza poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
85 ZKNR C-20101-0 285,000 | m2
Przygotowanie podioza poprzez dwukrotne gruntowanie
86 KNNR 003-1207-01-00 WACETOB Warszawa 285,000 | m2
Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnos¢ do lekkich i porowatych materialow
wypelniajacych - tynk z warstwa wyréwnujac podkladowa 1,5 cm
87 KNR 033-0128-01-00 IGM Warszawa 2,850 100 7
Malowanie elewacii farbg analogia
88 KNR 202-0925-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m2
Ostony okien: folig polietylenowa, przy uzyciu wyciagu
H Roboty remontowe - remont elewacji budunku wielofunkcyjnego
89 KNR 401-0701-04-00 |1ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 m2
Odbicie tynkéw wyprawy elewacyjnej na $cianie - przyjeto 25% powierzchni elewacji _(
90 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
Przygotowanie podioza poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9 ZKNR C-2 0101-0 225,000 | m2
Przygotowanie podioza poprzez dwukrotne gruntowanie
92 KNNR 003-1207-01-00 WACETOB Warszawa 225,000 m2
Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnosc do lekkich i porowatych materialow
- L wypelniajacych - tynk z warstwa wyréwnujaca podkladowa 1,5 cm o
93 KNR 033-0128-01-00 IGM Warszawa 2,250 | 100 m2
| [Malowanie elewacji farbg analogia I D S
94 KNR 202-0925-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,000 | m2
L Ostony okien: folig palietylenowa, przy uzyciu wyciagu
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