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Załącznik nr 3.II do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET II – GOSPODARKA LEŚNA w obrębie Samsonów 

Leśnictwa: Występa, Bartków 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

           Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

  I.1. CZYSZCZENIA PÓŹNE 

(jedn. rozliczeniowa – hektar( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ) 

CP/  

CP-NAT1. 

Prace pielęgnacyjne (czyszczenia późne) wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika; 

2) Usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy; 

3) Regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych);  

4) Przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika; 

5) Usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki; 

6) Popieranie gatunków występujących w niedoborze; 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia 

późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu 

drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, 

stanowiących główny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) 

przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera 

się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz 

panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan 

główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 

tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Usuwanie drzew wadliwych w 

przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli 

jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 

domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na 

usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 

powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to 

zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. 

W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok 

szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać 

silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, 

sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących 

na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania 

czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia 

ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków 

zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
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Młodniki z naturalnego odnowienia – zabieg I ( CP-NAT1) 

 

W czyszczeniach późnych wykonywanych w podrostach jodłowych (CP-NAT1) które są zróżnicowane 

wysokościowo zasadniczy zabieg wykonuje się w górnej i środkowej warstwie. Z uwagi na fakt, iż 

osiągnięcie wysokiej żywotności wiąże się z wykształceniem przez jodełki długich koron ( w podrostach i 

młodnikach, nie powinna być krótsza od 2/3 wysokości drzewka) zatem celem czyszczeń jest pielęgnacja 

koron. W trakcie zabiegu z górnej warstwy usuwa się jodełki złej jakości i niepożądane domieszki. Jodłowe 

przerosty i przedrosty (z wyjątkiem wadliwych) należy pozostawiać i nie wolno dążyć (jak ma to miejsce w 

przypadku sosny, buka i dębu) do wyrównania wysokości. W grupach złożonych z jodełek dobrej jakości i 

z wyraźnie wykształconą warstwą dolną można natomiast usuwać przedrosty o szerokich koronach i 

grubych gałęziach. Najwięcej jodełek usuwa się jednak w warstwie środkowej. Wiąże się to bowiem z 

pielęgnacją koron najwyższych jodełek. Drzewka warstwy dolnej powinny pozostawać w celu utrzymania 

korzystnych warunków mikroklimatu (ciepła i wilgoci). 

 

W czyszczeniach późnych wykonywanych w młodnikach bukowych zabieg wykonuje się zasadniczo 

w warstwie górnej, czasem jednak należy wkraczać do warstwy środkowej. Czyszczenia rozpoczyna się od 

zabiegów w warstwie górnej według zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie z górnej warstwy 

młodnika składników niepożądanych), usuwając stopniowo przede wszystkim przerosty złej jakości, 

nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazującym skłonności genetyczne do 

rozwidleń. Zabiegi te nie mogą przerwać zwarcia. Dlatego celowe jest ogławianie, przycinanie lub 

obrączkowanie. Po wykonanym zabiegu pułap koron powinien być wyrównany.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. 

POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Siedliskowy typ lasu 
Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana [ha] 

BMwyżśw 0,80 0,80 

Lwyżśw 5,80 5,80 

LMwyżśw 9,00 9,00 

LMwyżw 2,00 2,00 

Razem 17,60 17,60 

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie całego roku. Przewidywany termin zakończenia do 

15 listopada 2021 roku. 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                      i 

zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 

elementów jak drogi, kępy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objęte zabiegiem. 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 

 

I.2. Czyszczenia wczesne  

(jedn. rozliczeniowa – ( HA ) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CW/ 

CW-SZTIL 

 

Czyszczenia wczesne w uprawach obejmują:  
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1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny            lub 

domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

6) u gatunków liściastych poprawienie formy drzew, usunięcie zbędnych rozgałęzień i rozwidleń. 

Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, 

ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i 

ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do 

dalszej hodowli.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia manipulacyjna [ha] Powierzchnia 

zredukowana [ha] 

LMwyżw 1,72 1,72 

Lwyżśw 0,50 0,50 

Razem 2,22 2,22 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności 

Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 

elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

 

I.3. 

Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych bez mieszania z 

glebą  

(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

AGROT/ 

ROZDR-PP  

 

 

Mechaniczne rozdrabnianie przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki), pozostających na powierzchni roboczej 

krzewów, drzewek, krzewinek roślinności zielnej i pozostałości po pozyskaniu drewna, utrudniających 

wprowadzenie młodego pokolenia lasu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu . 

 

 

Leśnictwo 
Stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 
Ilość  ( ha) 

Występa 1 5,53 

Bartków 1 2,76 
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Razem  8,29 

Uwaga: 

Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. Przewidywany 

okres wykonania to luty i marzec. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości jego wykonania i dokonanie pomiaru 

powierzchni wykonanego zabiegu (  np.: przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 

elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, itp. 

 

           Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

  I.4. Wykaszanie chwastów w uprawach 

 (jedn. rozliczeniowa – hektar( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ) 

PIEL/  

KOSZ-CHN 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem), motyczenie     

( spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie 

chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 

z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na 

uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność 

pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez 

leśniczego. Przerzedzanie siewów poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do 

zalecanej więźby, z pozostawieniem usuniętych siewek na międzyrzędach. Szczegółowa technologia 

zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Stopień trudności wg 

katalogu 

pracochłonności 

Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana 

[ha] 

2 3,35 2,91 

Razem 3,35 2,91 

 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień z możliwością zlecenia części prac w maju 

i wrześniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 
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I.5. 

Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu          
(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

ODN-ZŁOŻ/ 

SAD-B<300 

 

Sadzenie z zakrytym systemem sadzeniowym 

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje: 

1. Załadunek sadzonek wraz ze skrzynkami na środki transportu, dostarczenie sadzonek z 

Nadleśnictwa na miejsce wysadzenia oraz ich rozładunek, 

2. Doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

3. Wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkości bryłki z jaką dostarczona została 

sadzonka, 

4. Sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek, 

5. Odwiezienie do Nadleśnictwa pustych skrzynek po posadzeniu sadzonek. 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy                 

z bryłką, 

2) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

3) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

4) sadzonkę należy przenosić ostrożnie, aby nie dopuścić do obsypywania się ziemi z bryłki. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono na poniższym zestawieniu: 

 

Leśnictwo 
Stopień 

trudności 

Powierzchnia 

sadzenia ( ha ) 

 

 Ilość sadzonek ( tyś. szt.) 

Bartków 1 1,80                           10,80 

Razem  1,80                            10,80 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawę leśną zostanie określone w przekazanym 

Wykonawcy zleceniu.  

Przewidywany okres wykonania to kwiecień. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na której 

wprowadzono sadzonki (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono sadzonki i więźby ich 

wprowadzenia.  

 

 

 

I.6. 

Wyorywanie bruzd frezem w pasy            
(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

NAT-WPG/ 

WYK-FRECZ  
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Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego poprzez spulchnienie gleby na pasach o 

szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 cm. Odległość pomiędzy pasami powinna wynosić 

od 1,2 m do 1,5 m. Zabieg należy wykonać przy pomocy freza leśnego. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

Leśnictwo Siedliskowy typ lasu Ilość ( ha ) 

Występa BMwyżśw 5,53 

Razem  5,53 

Przewidywany okres wykonania to marzec. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności wykonania, pasów, bruzd i  

rabatowałków z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy 

pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości 

rabatowałków przyjęty zostanie środek wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie 

obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem 

itp. 

 

I.7. 

Naorywanie wałków pługofrezarką 

(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

NAT-WPG/ 

WYK-RAB  

 

Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm i usypanie 

obok trapezowego wałka z rozdrobnionej ziemi o wysokości minimum 20cm i szerokości górnej płaszczyzny 

minimum 20cm. Odległość pomiędzy wałkami powinna wynosić od 1,2m do 1,5m. Zabieg należy wykonać 

przy pomocy pługofrezarki. Prace dotyczą powierzchni mocno uwilgotnionych. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

Leśnictwo Siedliskowy typ lasu Ilość ( ha ) 

Bartków BMW 2,76 

Razem  2,76 

Przewidywany okres wykonania to marzec. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy pomocy dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości rabatowałków przyjęty zostanie 

środek wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem itp. 

 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, OCHRONA P.POŻ 
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Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1. 

Porządkowanie terenów leśnych ze śmieci 

 (jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista ( H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku) 

 

O-SMIECI / 

ZB-SM 

 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, np.: 

lasów, dróg leśnych, terenów przy ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie ich w 

foliowe worki oraz dostarczenie zebranych śmieci do nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materiały zapewnia 

Wykonawca.  

Na prace te zaplanowano 208  H.  

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Występa 160 

Bartków 48 

Razem 208 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót  nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania prac, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynności.  

 

II.2. 

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH – SPALANIE 

POZOSTAŁOŚCI POEKSPLOATACYJNYCH  

 (jednostka rozliczeniowa –godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

 

O-SPALGAŁ / 

PORZ-SPAL 

 Spalanie pozostałości poeksploatacyjnych obejmuje: 

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy ściółki do gleby mineralnej na szerokość 

1-3m, zależenie od wysokości i palności runa; 

b) Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6m od stojących drzew, a wysokość 

płomieni nie powinna przekraczać 2 m; 

c) Donoszeniu do ogniska gałęzi i wierzchołków powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania drzew; 

d) Przed rozpaleniem ogniska należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, 

który może zostać wzniecony, oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek 

łączności i środek lokomocji; 

e) Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się , 

czy nie pozostały palące się głownie.   

  Na prace te zaplanowano 100 H.  

                

Leśnictwo Planowana ilość godzin 
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Występa 40 

Bartków 60 

Razem 100 

 

Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem 

czynności i Zleceniem, określeniem ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania oraz 

potwierdzeniem rzeczywistego czasu wykonywania czynności.  

 

II.3. 

 

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy 

użyciu repelentów                                              
(jednostka rozliczeniowa –hektar (HA) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-ZGRYZC / 

ZAB-REPEL 

 

Prace polegające na zabezpieczeniu upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę przy użyciu repelentu np. 

Cervacol Extra PA lub innego zakupionego przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

,,Protokołem przekazania” zakupiony repelent. Czynności należy wykonać na powierzchniach 

wskazanych przez leśniczego zgodnie z udzielonym przez niego instruktażem, uwzględniającym 

instrukcję umieszczoną na etykiecie środka. Na powierzchniach zakwalifikowanych do zabiegu 

zabezpieczeniu podlega 100% drzewek gatunków liściastych. Jedno i dwulatki liściaste należy 

zabezpieczyć na całej długości pędu, a wielolatki na końcowym odcinku pędu wierzchołkowego. Do 

rozliczeń z wykonawcą nadleśnictwo przyjmie powierzchnię zredukowaną tzn. powierzchnię na której 

faktycznie wykonano zabieg. W/w czynność obejmuje również dostarczenie repelentu na powierzchnię 

roboczą oraz przygotowanie preparatu do użycia. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji opróżnionych 

opakowań zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie środka. Zabezpieczenie upraw opisywaną 

metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 5,02 ha. Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach październiku i listopadzie. 

Przewidywany rozmiar prac w poszczególnych leśnictwach przedstawia tabela poniżej: 

 

 

Leśnictwo 
Planowana pow. 

zabezpieczenia [ ha] 

Gatunek 

zabezpieczany 

Bartków 5,02 Buk 

Razem 5,02  

 

Uwaga: Materiały ( repelent ) zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni 

zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie 
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wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
 

 

II.5. 

Dogaszanie i dozorowanie pożarzysk                                     

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku 

P-POŻAR /  

DOGASZ  

Praca polegać będzie na dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru z wykorzystaniem podręcznego 

sprzętu gaśniczego (łopaty, wiadra), dozorowaniu pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych 

prowadzonych przez jednostki  gaśnicze, pomocy w akcji gaśniczej. Czynności wymagające 

natychmiastowego wykonania, zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie 

za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. 

Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

Na prace te zaplanowano 8 H. 

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Występa 4 

Bartków 4 

Razem 8 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 

 

 

II.6. 

Oborywanie pożarzysk pługiem 

(jednostka rozliczeniowa – roboczogodzina 

mechaniczna (CH)podawana z dokładnością do 

jednego miejsca po przecinku 

P-POŻAR/  

OB-POŻAR 

 

Praca polegać będzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpożarowego) ciągnikiem z 

pługiem o szerokości minimum 2 m, wokół pożarzyska wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągników z pługiem niezwłocznie po 

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego lub dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego z 

Nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 1 CH.    

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu z opisem czynności oraz 

potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 
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DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

IIA, IIIA, IVA, IVD, IVDU,TPP, 

TWP,PTW ,PTP, PR / 

CWDPN, CWDPG, CWDN-D 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny 
m3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry m3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna  niziny m3 

Pozyskanie drewna na pozycjach cięć prowadzone będzie w technologii: pozyskania   pilarką (kod 

czynności: CWDPN, CWDPG) oraz w technologii mieszanej pilarką i/lub maszynami 

wielooperacyjnymi (kod czynności: CWDN-D ). 

Zamawiający na wszystkich pozycjach cięć z wyjątkiem pozycji z czynnością CWDN-D nie dopuszcza 

użycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku 

nie może doprowadzić do spadku jakości jego wyróbki i obniżenia wartości surowca. 

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 10644m3. 

Wykaz pozycji cięć na których dopuszcza się możliwość pozyskania drewna w technologii 

mieszanej tj. pozyskanie za pomocą pilarki i/lub maszyny wielooperacyjnej ( kod czynności:     CWDN-

D) 

Adres leśny 

Typ 

siedliskowy 

lasu 

Grupa  

czynności 

Masa drewna do 

pozyskania m3 
Iglaste Liściaste 

16-18-1-02-61-b-00 Bśw IIA 314 314 0 

Razem 314 314 0 

 

W szczególnie  uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunków terenowych, w sytuacji gdy zmiana 

technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z 

umowy, Zamawiający może dopuścić zmianę technologii pozyskania drewna, z zastrzeżeniem, że 

zmiana technologii nie będzie powodować niekorzystnych konsekwencji finansowych ( wzrost kosztów)  

oraz organizacyjnych dotyczących realizacji umowy. 

Pozyskanie drewna pilarką ( kod czynności: CWDPN,CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z 

zakresu pozyskania drewna. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie  
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z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się  

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. 

Wykonawca umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na 

pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji, 

 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp ekologicznych, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 

obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ, 

 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

 

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie wałków i szczap na odległość 

do 20mb celem umożliwienia jego zrywki ze szlaków, 

 

g. udział Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę przy manipulacji drewna, który dokonywał będzie  

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego), 

 

h. udział Wykonawcy w odbiórce drewna i współpraca z leśniczym lub podleśniczym  

w czynnościach pomiarowych (np.: pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za 

pomocą średnicomierza, zaznaczanie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 

b) wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa rosnące na szlaku. 

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi ( kod czynności: CWDN-D). 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych ( harwester lub procesory). 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej ( wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej). 

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują: 

a) prace przygotowawcze wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad BHP, 

łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice 

ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca 

umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i 

będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji, 
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b) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia ( w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp ekologicznych, nasienników, drzew dziuplastych itp.) W sytuacjach 

uniemożliwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną ( duże 

krzywizny, gatunki liściaste itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i 

wałki należy posortować wg gatunków, jakości i średnic, 

 

c) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub 

warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ, 

 

d) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w Zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,  

 

e) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin ( w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

 

f) udział przy odbiórce drewna Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę, który dokonywał będzie 

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego) 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość 

szlaków operacyjnych uzależniona będzie od zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. 

Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna 

wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn ( 0,5 m z każdej strony). Dopuszcza 

się szlaki o szerokości ponad 4m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosić powinna około 20m. 

 

Pozyskanie drewna pilarką i/lub maszynami wielooperacyjnymi (kod czynności: CWDN-D, 

CWDG-D) 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii tj. pilarką lub przy 

użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych. 

 

Na pozycjach cięć, na których Zamawiający dopuścił stosowanie technologii mieszanej 

technologia pozyskania drewna pozostaje w wyłącznej gestii Wykonawcy, który określając technologię 

pozyskania drewna zobowiązany jest uwzględnić w szczególności: 

a) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych 

w zleceniu, 

c) termin realizacji zlecenia, 

d) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

e) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane  

w zleceniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenia będą prowadzone wg stawek za m3 osobno wg następujących pogrupowanych 

kategorii cięć :  
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Kategorie cięć  / Grupy czynności 

 

1.Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 

pozyskaniem masy 

TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK 

2.Cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, 

IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,  

IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, 

IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK, 

IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, 

IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 

IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, 

IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS 

3.Trzebieże późne i cięcia sanitarno-

selekcyjne 

TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK 

4.Cięcia przygodne i pozostałe 

 

PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST, 

PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW, 

DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, ZADRZEW. 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących 

zasad: 

a) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające  

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

b) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. Na pozycjach sąsiadujących z 

drogami publicznymi wymagane jest usunięcie gałęzi i wierzchołków drzew na odległość minimum 

30 m od granicy pasa drogowego. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac.  

d) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a. stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach certyfikacji FSC i PEFC,  

b. minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c. wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

e) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

f) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

g) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  

h) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących 

po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

Pozostałe informacje  dotyczące wszystkich technologii pozyskania.  
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W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 

zabiegiem,  ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające ochrony oraz informacje mające wpływ na 

bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. W koniecznych przypadkach 

przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. Szkic stanowi 

załącznik do zlecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie 

oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, 

obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być zrywane na bieżąco, 

a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala się, 

że: 

 

a) pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

przez leśniczego) Zamawiający dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego 

pomiaru, 

 

b) pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany będzie zgodnie z 

obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego, 

 

c) pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony 

po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy, 

 

d) pomiar ilości drewna  kłodowanego ( WK iglastego i liściastego) prowadzony będzie zgodnie z 

załącznikiem nr 5 (  WK iglaste) oraz nr 7 ( WK liściaste) do Zarządzenia nr 51 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunków 

technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w  PGL LP; 

 

e) po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia, 

 

f) czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny. 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 

drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 
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Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W 

IIA 
16-18-1-02-61    -b   -00 44   3 267 314           314 

Razem: IIA 
44   3 267 314           314 

IIIA 
16-18-1-03-91    -c   -00 68 14 11 327 420 8 1 1   10 430 

Razem: IIIA 
68 14 11 327 420 8 1 1   10 430 

IVA 

16-18-1-02-27    -b   -00 19   11 517 547 9   3 45 57 604 

16-18-1-02-36    -c   -00 6   6 187 199     1   1 200 

16-18-1-03-71    -h   -00 12 1 1 59 73           73 

16-18-1-03-72    -g   -00 38 8 12 117 175 1     1 2 177 

16-18-1-03-80    -c   -00 28 3 3 147 181 15 3 3 3 24 205 

Razem: IVA 
103 12 33 1 027 1 175 25 3 7 49 84 1 259 

IVD 

16-18-1-02-56    -b   -00 19   15 450 484     1 11 12 496 

16-18-1-02-57    -b   -00 14 2 10 468 494 8   3 27 38 532 

16-18-1-02-59    -a   -00 57   15 955 1 027 1 1     2 1 029 

16-18-1-03-44    -c   -00 12 2 1 74 89 2 1     3 92 

16-18-1-03-49    -h   -00 76 30 10 431 547 15 3 1 21 40 587 

16-18-1-03-50    -c   -00 48 2 5 204 259 7 2 3   12 271 

16-18-1-03-75    -a   -00 20   2 132 154 5   4   9 163 

16-18-1-03-77    -c   -00 21 3 1 129 154 3   4   7 161 

Razem: IVD 
267 39 59 2 843 3 208 41 7 16 59 123 3 331 

IVDU 
16-18-1-03-70    -c   -00 16 1 5 83 105           105 

Razem: IVDU 
16 1 5 83 105           105 

PR 
16-18-1-02-      -    -   10   105 395 510           510 

16-18-1-03-      -    -   5   60 485 550           550 

Razem: PR 
15   165 880 1 060           1 060 

PTP 
16-18-1-02-      -    -   30   70 200 300     18   18 318 

16-18-1-03-      -    -   10   30 210 250           250 

Razem: PTP 
40   100 410 550     18   18 568 

PTW 
16-18-1-02-      -    -       8   8           8 

Razem: PTW 
    8   8           8 

TPP 

16-18-1-02-18    -c   -00 14   7 118 139 47   38 207 292 431 

16-18-1-02-27    -a   -00 40 5 12 275 332 57 10 35 118 220 552 

16-18-1-02-51    -b   -00 16 2 3 74 95 5   7 4 16 111 

16-18-1-02-53    -a   -00 90 13 13 266 382 3   5   8 390 
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16-18-1-03-104   -d   -00 6     5 11           11 

16-18-1-03-44    -d   -00 4     13 17 5       5 22 

16-18-1-03-48    -h   -00 9   1 37 47 4       4 51 

16-18-1-03-49    -j   -00 23 6 5 131 165 5   1   6 171 

16-18-1-03-50    -b   -00 163 39 39 762 1 003 5 1 1   7 1 010 

16-18-1-03-70    -d   -00 9 1 1 21 32 28 7 2 12 49 81 

16-18-1-03-71    -d   -00 3     9 12 2   1   3 15 

16-18-1-03-71    -f   -00 33 5 3 49 90 3       3 93 

16-18-1-03-72    -i   -00 68 10 14 378 470 6       6 476 

16-18-1-03-81    -d   -00 26 3 6 101 136 6 1     7 143 

Razem: TPP 
504 84 104 2 239 2 931 176 19 90 341 626 3 557 

TWP 
16-18-1-02-60    -g   -00 5       5           5 

16-18-1-03-72    -n   -00     3   3     4   4 7 

Razem: TWP 
5   3   8     4   4 12 

Razem pakiet 1 062 150 491 8 076 9 779 250 30 136 449 865 10 644 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu: 

Gatunek 
Sortymen

t 
BMŚW    BMW     

BMWYŻŚ
W 

BŚW     
LMWYŻŚ

W 
LMWYŻW  LWYŻŚW  

PRZYGOD
NE 

Suma: 

BK  S2A         64 1 59   124 

BK  S2B         14   7   21 

BK  S4         27 1 30 10 68 

BK  WB0         12       12 

BK  WC0         84 2 107   193 

BK  WD         84   110   194 

BRZ S2A         12 3 14   29 

BRZ S2B         1       1 

BRZ S4     1   4 1 7 5 18 

BRZ WC0         2       2 

BRZ WD         3       3 

DB  S2A         32 9 21   62 

DB  S2B         3 1 1   5 

DB  S4         11 4 12 3 30 

DB  WC0           3     3 

DB  WD           1     1 
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GB  S2A         5       5 

GB  S4         5   6   11 

JD  S2A         244 12 170 20 446 

JD  S2B         44 1 26   71 

JD  S4         46 4 42 193 285 

JD  WB0         1       1 

JD  WC0     2   1415 133 963 265 2778 

JD  WD         53 5 25 815 898 

MD  S2A         4 4     8 

MD  S4             2   2 

MD  WC0         15 8     23 

OL  S2A         14   7   21 

OL  S2B         3       3 

OL  S4         3       3 

OL  WC0         16 4     20 

OL  WD         9 1 1   11 

OS  S2A         6   3   9 

OS  S4         4   2   6 

OS  WC0             6   6 

OS  WD         4       4 

SO  S2A 5 5 6 44 144 71 186 30 491 

SO  S2B         15 8 41   64 

SO  S4     6 3 40 23 39 58 169 

SO  WA0         1 1     2 

SO  WB0         16 10     26 

SO  WC0   5 178 259 1850 707 644 45 3688 

SO  WD     7 8 78 17 46 135 291 

SW  S2A   1     61 20 30 5 117 

SW  S2B         8 5 2   15 

SW  S4         10 1 2 22 35 

SW  WC0         222 27 74   323 

SW  WD         14 1 1 30 46 

Suma: 5 11 200 314 4703 1089 2686 1636 10644 
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Masa przewidziana do pozyskania [m3] według poszczególnych grup czynności : 

Gatunek Sortyment IIA      IIIA     IVA      IVD      IVDU     PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Suma: 

BK  S2A     14 7         103   124 

BK  S2B     2 2         17   21 

BK  S4     3 4     10   51   68 

BK  WB0                 12   12 

BK  WC0     36 13         144   193 

BK  WD     10 5         179   194 

BRZ S2A   1   6         22   29 

BRZ S2B       1             1 

BRZ S4     1 2     5   9 1 18 

BRZ WC0       2             2 

BRZ WD       3             3 

DB  S2A   7 10 10         35   62 

DB  S2B   1 1 1         2   5 

DB  S4   1 3 6     3   17   30 

DB  WC0       3             3 

DB  WD       1             1 

GB  S2A       3         2   5 

GB  S4       1         9 1 11 

JD  S2A   6 31 118 15 10 10   256   446 

JD  S2B   1 3 27 1       39   71 

JD  S4     7 25 5 130 60 3 55   285 

JD  WB0       1             1 

JD  WC0   15 76 1009 82 180 85   1331   2778 

JD  WD     1 34 1 600 215   47   898 

MD  S2A   4 1 1         2   8 

MD  S4                   2 2 

MD  WC0   8 6 5         4   23 

OL  S2A       14         7   21 

OL  S2B       3             3 

OL  S4       3             3 

OL  WC0       20             20 

OL  WD     1 10             11 
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OS  S2A     1 1         7   9 

OS  S4                 4 2 6 

OS  WC0                 6   6 

OS  WD     2 2             4 

SO  S2A 44 47 63 119   5 25   183 5 491 

SO  S2B   8 8 9         39   64 

SO  S4 3 11 26 31   30 25 3 39 1 169 

SO  WA0       2             2 

SO  WB0       24         2   26 

SO  WC0 259 293 902 1551   40 5   638   3688 

SO  WD 8 5 26 70   45 90   47   291 

SW  S2A   11 8 29 1   5   63   117 

SW  S2B   5 1 3         6   15 

SW  S4       3   5 15 2 10   35 

SW  WC0   6 16 142         159   323 

SW  WD       5   15 15   11   46 

Suma: 314 430 1259 3331 105 1060 568 8 3557 12 10644 

 

 

III.2. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Zrywka drewna ( ZRYWKA) 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego 

drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w 

żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

 

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 10644m3 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.        

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania 

drewna.  

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać 
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się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych uzależniona będzie od 

zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 

przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość 

stosowanych maszyn ( 0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4m w przypadku 

konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosić powinna około 20m. 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania; 

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

c. Zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii 

Wykonawcy np.: osłony z wałków). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć; 

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego; 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. Stosy drewna powinny być stabilne i bezpieczne ( tj. ułożone w sposób uniemożliwiający ich 

samoistne rozsunięcie lub przewrócenie się ). Płaszczyzny stosu (dolna i górna), powinny być 

ułożone równolegle do powierzchni terenu, a sposób przygotowania stosu powinien gwarantować 

możliwość jego pomiaru.  Czoła stosu powinny być równe i pionowe.   Stosy układa się na legarach, 

oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawierać drewno o 

jednej długości nominalnej. Dopuszcza się zabezpieczanie stosów drewna z grupy S2 pionowymi 

kołkami ( tzw. palikowanie), w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. 

Objętość stosu powinna wynosić minimum 1 m3p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 

1m. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej,  

6. w przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie 

hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m, 

7. drewno dłużycowe powinno być mygłowane na dwóch legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem.  Legary mogą stanowić inne 

sztuki drewna będące częścią mygły; 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna, 

9. wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna dłużycowego niezwłocznie, nie dłużej 

niż 5 dni od dnia odbiórki, 

10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna stosowego oraz WK niezwłocznie, 

nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki i wyróbki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono  

w poniższych tabelach: 

Ilość drewna (m3) przewidziana do zrywki według odległości zrywkowych i stref trudności 

zrywki: 
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Adres leśny 
Gr 

czynnoś
ci 

Odl. 
zrywki 

W 

Odl. 
zrywki 

S 

Strefa 
zryw. 

W0I W0L S2I S2L S4I S4L Suma: 

16-18-1-03-71 -d   -00 TPP      1300 1300 2 9   3 2   1 15 

Suma: 9   3 2   1 15 

16-18-1-03-70 -d   -00 TPP      
1200 1200 2 

21 12 10 35 1 2 81 

16-18-1-03-71 -f   -00 TPP      49   38 3 3   93 

Suma: 70 12 48 38 4 2 174 

16-18-1-03-70 -c   -00 IVDU     1100 1100 2 83   17   5   105 

Suma: 83   17   5   105 

16-18-1-03-71 -h   -00 IVA      900 900 2 59   13   1   73 

Suma: 59   13   1   73 

16-18-1-02-53 -a   -00 TPP      

700 700 2 

266   103 3 13 5 390 

16-18-1-03-72 -g   -00 IVA      117 1 46 1 12   177 

16-18-1-03-77 -c   -00 IVD      129   24 3 1 4 161 

Suma: 512 1 173 7 26 9 728 

16-18-1-03-104 -d  -
00 

TPP      
600 600 2 

5   6       11 

16-18-1-03-91  -c  -00 IIIA     327   82 9 11 1 430 

Suma: 332   88 9 11 1 441 

16-18-1-03-      -    -   PR       
500 500 3 

485   5   60   550 

16-18-1-03-      -    -   PTP      210   10   30   250 

Suma: 695   15   90   800 

16-18-1-03-44  -c  -00 IVD      

500 500 2 

74   14 3 1   92 

16-18-1-03-44  -d  -00 TPP      13   4 5     22 

16-18-1-03-50  -b  -00 TPP      762   202 6 39 1 1010 

16-18-1-03-80  -c  -00 IVA      147 3 31 18 3 3 205 

Suma: 996 3 251 32 43 4 1329 

16-18-1-02-      -    -   PR       

400 400 3 

395   10   105   510 

16-18-1-02-      -    -   PTP      200   30   70 18 318 

16-18-1-02-      -    -   PTW              8   8 

Suma: 595   40   183 18 836 

16-18-1-02-27  -a  -00 TPP      

400 400 2 

275 118 45 67 12 35 552 

16-18-1-02-51  -b  -00 TPP      74 4 18 5 3 7 111 

16-18-1-03-50  -c  -00 IVD      204   50 9 5 3 271 

16-18-1-03-72  -i  -00 TPP      378   78 6 14   476 

Suma: 931 122 191 87 34 45 1410 
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16-18-1-02-18  -c  -00 TPP      

300 300 2 

118 207 14 47 7 38 431 

16-18-1-02-27  -b  -00 IVA      517 45 19 9 11 3 604 

16-18-1-02-57 -b   -00 IVD      468 27 16 8 10 3 532 

16-18-1-02-59 -a   -00 IVD      955   57 2 15   1029 

Suma: 2058 279 106 66 43 44 2596 

16-18-1-02-56 -b   -00 IVD      200 200 3 450 11 19   15 1 496 

Suma: 450 11 19   15 1 496 

16-18-1-02-36  -c  -00 IVA      

200 200 2 

187   6   6 1 200 

16-18-1-02-61  -b  -00 IIA      267   44   3   314 

16-18-1-03-49  -h  -00 IVD      431 21 106 18 10 1 587 

Suma: 885 21 156 18 19 2 1101 

16-18-1-02-60  -g  -00 TWP      

100 100 2 

    5       5 

16-18-1-03-48  -h  -00 TPP      37   9 4 1   51 

16-18-1-03-49  -j  -00 TPP      131   29 5 5 1 171 

16-18-1-03-75 -a  -00 IVD      132   20 5 2 4 163 

16-18-1-03-81  -d  -00 TPP      101   29 7 6   143 

Suma: 401   92 21 14 5 533 

16-18-1-03-72  -n  -00 TWP      100 100 1         3 4 7 

Suma:         3 4 7 

Suma: 8076 449 1212 280 491 136 10644 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno dłużycowe 

nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno 

pozyskane =drewno zerwane) 

 

 

 

III.3. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

Pozyskanie choinek – sztuka (SZT.) 

Pozyskanie stroiszu – metr przestrzenny (M3P) 

CHOINKIL/ 

CHOIN.STR,  

STROISZ  

 

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR ) 

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek oraz 

ich przygotowanie do transportu poprzez związanie za pomocą sznurka lub siatki, 
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2) dostarczenie pozyskanych choinek na osadę służbową leśnictwa,  

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 10 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu. 

 

Leśnictwo 
Planowana liczba choinek do 

pozyskania ( szt. ) 

Występa 5 

Bartków 5 

Razem 10 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie przez leśniczego ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę 

do miejsca składania. Potwierdzeniem odbioru będzie sporządzony „Wykaz odbiorczy produktów 

niedrzewnych” . 

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ) 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych lub rębnych według wskazań leśniczego, 

2) związanie wyrobionego stroiszu za pomocą sznurka w pakiety (wiązki) o wielkości umożliwiającej 

jego wyniesienie do miejsca z którego będzie on transportowany na miejsce składowania. 

3) dostarczenie wyrobionego stroiszu na osadę służbową leśnictwa, 

4) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne, zwarte stosy umożliwiające 

pomiar długości, szerokości i wysokości stosu celem ustalenia ilości stroiszu. 

5) 1 M3P stroiszu to ilość odpowiadająca stosowi o długości 1m, szerokości 1m i wysokości 1m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 6 M3P. 

 

Leśnictwo 
Planowana ilość stroiszu do 

pozyskania (m3p) 

Występa 3 

Bartków 3 

Razem 6 

 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku i 

grudniu, a w pozostałym okresie w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbioru prac dokonuje leśniczy poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu ze wskazaniami 

przekazanymi w „Zleceniu” i pomiarze objętości stosu. Potwierdzeniem odbioru prac będzie 

sporządzany „Wykaz odbiorczy produktów niedrzewnych”. 

 

III.4. 

PODWÓZ DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 

(M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 PM/ 

 PODWÓZ_DR 
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Podwóz drewna ( PODWÓZ_DR) 

Prace związane z podwozem drewna obejmują następujące czynności:  

 

1) załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc, 

2) transport drewna od miejsca jego złożenia do miejsca wskazanego przez leśniczego 

umożliwiającego wywóz drewna z lasu samochodami o dużej ładowności (kumulacja ładunku), 

3) rozładunek (odczepienie) drewna, 

4) ułożenie drewna stosowego w stosy, umożliwiające dokonanie przez leśniczego pomiarów 

podwożonego drewna, 

5) mygłowanie drewna dłużycowego. 

Wykonawca wykonuje czynności podwozu przy użyciu własnego sprzętu.  

Szacowana do podwozu ilość drewna wg leśnictw wynosi 52m3. 

 

Leśnictwo Ilość drewna do podwozu w m3 

Występa 27 

Bartków 25 

Razem 52 

 

Stawka jest wartością zryczałtowaną za 1m3 podwiezionego drewna w obrębie granic leśnictwa i 

pomiędzy leśnictwami dla wszystkich gatunków i sortymentów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności wykonanej pracy z opisem czynności                            i 

wskazaniami przekazanymi przez leśniczego w „Zleceniu”. 

 

III.5. 

POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W 

POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa- godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku) 

  POZ-P/ 

GODZ CI 

 

Prace godzinowe ciągnikiem (GODZ CI): 

 

Leśnictwo Ilość prac godzinowych ciągnikiem w H 

Występa 5 

Bartków 5 

Razem 10 

Prace godzinowe ciągnikiem obejmują: 

− prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami 

energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, itp.).  

− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciągnikiem przy użyciu własnego sprzętu.  

 

Szacowana ilość prac godzinowych ciągnikiem wynosi 10 H. 
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Stawka jest wartością zryczałtowaną za godzinę pracy ciągnika przy pracach zleconych przez 

leśniczego w obrębie granic leśnictwa. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych ciągnikiem 

zgodnie z  opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.  
 

 


