Zatacznik nr 3.11 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PAKIET II - GOSPODARKA LESNA w obrebie Samsonéw

Lesnictwa: Wystepa, Bartkow

Dziat I
HODOWLA LASU

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNO§CI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. CZYSZCZENIA POZNE CcP/
(jedn. rozliczeniowa - hektar( HA ) z CP-NAT1.
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku )

Prace pielegnacyjne (czyszczenia pdzne) wykonywane w okresie mtodnika obejmujq:
1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika;

2) Usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy;

3) Regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i bukowych);

4) Przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika;

5) Usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki;

6) Popieranie gatunkéw wystepujgcych w niedoborze;

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia
pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub hamowanie wzrostu
drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakosci,
stanowiacych gtéwny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w miodnikach iglastych (poza sosnowymi)
przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera
sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan
gtébwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debdéw i buka ok. 3-4
tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Usuwanie drzew wadliwych w
przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumieé jako usuniecie przyczyny wady, czyli
jednego z dwoéch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwaé drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozgadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, to
zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obrgczkowanie.
W celu utrzymania w skfadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl, obok
szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotondw - stref przejsciowych, nalezy wykonac
silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku,
sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zostac odsuniete z okolic drzewek rosnacych
na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania
czynnikow pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew bez potozenia
ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég i szlakéw
zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.
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Miodniki z naturalnego odnowienia - zabieg I ( CP-NAT1)

W czyszczeniach poéznych wykonywanych w podrostach jodtowych (CP-NAT1) ktére sg zréznicowane
wysokosciowo zasadniczy zabieg wykonuje sie w gérnej i sSrodkowej warstwie. Z uwagi na fakt, iz
osiggniecie wysokiej zywotnosci wigze sie z wyksztatceniem przez jodetki dtugich koron ( w podrostach i
mtodnikach, nie powinna by¢ krotsza od 2/3 wysokosci drzewka) zatem celem czyszczen jest pielegnacija
koron. W trakcie zabiegu z gornej warstwy usuwa sie jodetki ztej jakosci i niepozgdane domieszki. Jodtowe
przerosty i przedrosty (z wyjatkiem wadliwych) nalezy pozostawiac i nie wolno dazy¢ (jak ma to miejsce w
przypadku sosny, buka i debu) do wyréwnania wysokosci. W grupach ztozonych z jodetek dobrej jakosci i
z wyraznie wyksztatcong warstwg dolng mozna natomiast usuwac przedrosty o szerokich koronach i
grubych gateziach. Najwiecej jodetek usuwa sie jednak w warstwie Srodkowej. Wigze sie to bowiem z
pielegnacjq koron najwyzszych jodetek. Drzewka warstwy dolnej powinny pozostawac w celu utrzymania
korzystnych warunkéw mikroklimatu (ciepta i wilgoci).

W czyszczeniach pdznych wykonywanych w miodnikach bukowych zabieg wykonuje sie zasadniczo
w warstwie gdérnej, czasem jednak nalezy wkracza¢ do warstwy $srodkowej. Czyszczenia rozpoczyna sie od
zabiegdbw w warstwie gornej wedtug zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie z gérnej warstwy
mtodnika sktadnikow niepozadanych), usuwajac stopniowo przede wszystkim przerosty ztej jakosci,
nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazujacym sktonnosci genetyczne do
rozwidlen. Zabiegi te nie mogg przerwac¢ zwarcia. Dlatego celowe jest ogtawianie, przycinanie lub
obraczkowanie. Po wykonanym zabiegu putap koron powinien by¢ wyréwnany.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIAtU III.
POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

siedliskowy typ lasu Powierzchnia Powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]
BMwyzsw 0,80 0,80
Lwyzsw 5,80 5,80
LMwyzsw 9,00 9,00
LMwyzw 2,00 2,00
Razem 17,60 17,60

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie catego roku. Przewidywany termin zakonczenia do
15 listopada 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementow jak drogi, kepy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objete zabiegiem.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.

1.2, Czyszczenia wczesne cw/

(jedn. rozliczeniowa - ( HA ) z doktadnoscig do CW-SZTIL
dwadch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne w uprawach obejmuja:
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1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem gatunkowym,
3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostow,

4) przerzedzenie przegeszczony partii siewow lub samosiewdw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

6) u gatunkdw lisciastych poprawienie formy drzew, usuniecie zbednych rozgatezien i rozwidlen.

Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie,
ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $Sciecia i
utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do
dalszej hodowli.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia manipulacyjna [ha] Powierzchnia
zredukowana [ha]

LMwyzw 1,72 1,72
Lwyzsw 0,50 0,50
Razem 2,22 2,22

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Rozdrabnianie pozostalosci pozrebowych bez mieszania z | AGROT/

I.3. gleba ROZDR-PP
(jednostka rozliczeniowa - hektar ( HA ) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

Mechaniczne rozdrabnianie przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki), pozostajacych na powierzchni roboczej
krzewdw, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu drewna, utrudniajacych
wprowadzenie mtodego pokolenia lasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu .

- Stopien trudnosci wg L2
Lesnictwo katalogu pracochtonnosci Ao (L),
Wystepa 1 5,53
Bartkow 1 2,76
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Razem 8,29

Uwaga:

Pozostajgce po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg mieé dtugosci wiekszej niz 30 cm. Przewidywany
okres wykonania to luty i marzec.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci jego wykonania i dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu ( np.: przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, itp.

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
1.4. Wykaszanie chwastow w uprawach PIEL/
(jedn. rozliczeniowa — hektar( HA ) z KOSZ-CHN
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku )

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem), motyczenie
( spulchnienie gleby za pomocg motyki wokoét sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie
chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢
pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez
le$niczego. Przerzedzanie siewoéw poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do
zalecanej wiezby, z pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach. Szczegdétowa technologia
zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Stopien trudnosci wg : . Powierzchnia
Powierzchnia
katalogu AT LEE T [ zredukowana
pracochtonnosci P Y] [ha]
2 3,35 2,91
Razem 3,35 2,91

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien z mozliwoscig zlecenia czesci prac w maju
i wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.
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Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia lasu | ODN-ZL0OZ/
L5. (jednostka rozllczeplowa_—_ hektar ( HA ) z doktadnoscig SAD-B<300
do dwoch miejsc po przecinku)

Sadzenie z zakrytym systemem sadzeniowym
Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje:

1. Zatadunek sadzonek wraz ze skrzynkami na s$rodki transportu, dostarczenie sadzonek z
Nadlesnictwa na miejsce wysadzenia oraz ich rozfadunek,

2. Doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

3

Wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkosci brytki z jakg dostarczona zostata
sadzonka,

4. Sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokdt sadzonek,
5. Odwiezienie do Nadlesnictwa pustych skrzynek po posadzeniu sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy
z brytka,

2) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

3) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

4) sadzonke nalezy przenosi¢ ostroznie, aby nie dopusci¢ do obsypywania sie ziemi z bry#ki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono na ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo Stopien Powierzchnia
trudnosci sadzenia ( ha) Ilo$¢ sadzonek ( tys. szt.)
Bartkow 1 1,80 10,80
Razem 1,80 10,80

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawe lesng zostanie okreslone w przekazanym
Wykonawcy zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni w hektarach z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, na ktorej
wprowadzono sadzonki (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono sadzonki i wiezby ich
wprowadzenia.

Wyorywanie bruzd frezem w pasy NAT-WPG/
1.6. (jednostka rozllcze,nlowa‘—. hektar ( HA ) z doktadnoscig WYK-FRECZ
do dwoch miejsc po przecinku)
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Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego poprzez spulchnienie gleby na pasach o
szerokos$ci co najmniej 30 cm, na gtebokos$¢ od 20 do 30 cm. Odlegto$¢ pomiedzy pasami powinna wynosic¢
od 1,2 m do 1,5 m. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy freza lesnego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Siedliskowy typ lasu Ilos¢ ( ha)
Wystepa BMwyzsw 5,53
Razem 5,53

Przewidywany okres wykonania to marzec.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania, pasow, bruzd i
rabatowatkow z opisem czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci
rabatowatkow przyjety zostanie Srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie
obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem

itp.

Naorywanie watkéw plugofrezarka NAT-WPG/

1.7. (jednostka rozliczeniowa - hektar ( HA ) z doktadnoscia | WYK-RAB
do dwdéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne wykonanie rabatowatkéw poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm i usypanie
obok trapezowego watka z rozdrobnionej ziemi o wysokos$ci minimum 20cm i szerokosci gérnej ptaszczyzny
minimum 20cm. Odlegto$¢ pomiedzy watkami powinna wynosi¢ od 1,2m do 1,5m. Zabieg nalezy wykona¢
przy pomocy ptugofrezarki. Prace dotyczg powierzchni mocno uwilgotnionych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Siedliskowy typ lasu Ilos¢ ( ha)
Bartkow BMW 2,76
Razem 2,76

Przewidywany okres wykonania to marzec.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy pomocy dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci rabatowatkéw przyjety zostanie
$srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem itp.

Dziat II
OCHRONA LASU, OCHRONA P.POZ
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Lp. OPIS CZYNNOSCI KODIEORI;II::;\E:I\‘ZIISQ&SCI/
Porzadkowanie terenow lesnych ze Smieci O-SMIECI /
(jednostka rozliczeniowa - godzina rzeczywista ( H) ZB-SM
II.1. podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po
przecinku)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego, np.:
lasdw, drdg lesnych, terendow przy s$ciezkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie ich w
foliowe worki oraz dostarczenie zebranych $mieci do nadlesnictwa. Prace zlecane beda w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materiaty zapewnia

Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 208 H.

Le$nictwo Planowana liczba godzin
Wystepa 160
Bartkdw 48
Razem 208

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania prac, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

I1.2.

ZWALCZANIE SZKOIDNIK6W WTORNYCH - SPALANIE
POZOSTALOSCI POEKSPLOATACYINYCH

(jednostka rozliczeniowa —godzina rzeczywista (H)
podawana z dokfadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

O-SPALGAL /
PORZ-SPAL

Spalanie pozostatosci poeksploatacyjnych obejmuje:

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy $ciotki do gleby mineralnej na szerokos¢
1-3m, zalezenie od wysokosci i palnosci runa;

b) Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6m od stojacych drzew, a wysokos¢
ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m;

c) Donoszeniu do ogniska gatezi i wierzchotkdw powstatych w wyniku Sciecia i okrzesania drzew;

d) Przed rozpaleniem ogniska nalezy przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru,
ktory moze zosta¢ wzniecony, oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie $rodek
tacznosci i Srodek lokomociji;

e) Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je glebg mineralng lub zala¢ woda i upewnic sie ,
czy nie pozostaty palace sie gtownie.

Na prace te zaplanowano 100 H.

Lesnictwo

Planowana ilos¢ godzin
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Wystepa 40
Bartkow 60
Razem 100

Prace zlecane beda w catym okresie obowigzywania umowy.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z opisem
czynnosci i Zleceniem, okresleniem ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania oraz
potwierdzeniem rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

0-ZGRYZC /

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyna przy ZAB-REPEL
uzyciu repelentow
(jednostka rozliczeniowa —hektar (HA) z doktadnoscig
do dwdéch miejsc po przecinku)

I1.3.

Prace polegajace na zabezpieczeniu upraw przed zgryzaniem przez zwierzyne przy uzyciu repelentu np.
Cervacol Extra PA lub innego zakupionego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
,,Protokotem przekazania” zakupiony repelent. Czynnosci nalezy wykona¢ na powierzchniach
wskazanych przez lesniczego zgodnie z udzielonym przez niego instruktazem, uwzgledniajacym
instrukcje umieszczong na etykiecie $rodka. Na powierzchniach zakwalifikowanych do zabiegu
zabezpieczeniu podlega 100% drzewek gatunkow lisciastych. Jedno i dwulatki lisciaste nalezy
zabezpieczy¢ na catej dtugosci pedu, a wielolatki na koncowym odcinku pedu wierzchotkowego. Do
rozliczenn z wykonawca nadlesnictwo przyjmie powierzchnie zredukowang tzn. powierzchnie na ktérej
faktycznie wykonano zabieg. W/w czynnos$¢ obejmuje réwniez dostarczenie repelentu na powierzchnie
roboczg oraz przygotowanie preparatu do uzycia. Wykonawca zobowigzuje sie do utylizacji opréznionych
opakowan zgodnie z instrukcjg umieszczong na etykiecie Srodka. Zabezpieczenie upraw opisywang
metodg zostato zaplanowane do wykonania na powierzchni 5,02 ha. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach pazdzierniku i listopadzie.

Przewidywany rozmiar prac w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia tabela ponizej:

Leénictwo Planowana pow. Gatunek
zabezpieczenia [ ha] zabezpieczany
Bartkéw 5,02 Buk
Razem 5,02

Uwaga: Materiatly ( repelent ) zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni
zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie
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wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk P-POZAR /
(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)
e . ' DOGASZ
podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po
przecinku

I1.5.

Praca polega¢ bedzie na dogaszaniu wznawiajgcych sie ognisk pozaru z wykorzystaniem podrecznego
sprzetu gasniczego (fopaty, wiadra), dozorowaniu pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych
prowadzonych przez jednostki gasnicze, pomocy w akcji gasniczej. Czynnosci wymagajace
natychmiastowego wykonania, zlecane bedg telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie
za obszary, w ktérych beda one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.
Prace zlecane bedq w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Na prace te zaplanowano 8 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Wystepa 4
Bartkow 4
Razem 8

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Oborywanie pozarzysk ptugiem P-POZAR/

I11.6. (jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina OB-POZAR
mechaniczna (CH)podawana z dokfadnoscig do
jednego miejsca po przecinku

Praca polegac¢ bedzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpozarowego) ciggnikiem z
ptugiem o szerokos$ci minimum 2 m, wokdt pozarzyska wskazanego przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnikéw z ptugiem niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego lub dyzurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego z
Nadlesnictwa. Prace zlecane bedq w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 1 CH.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci oraz
potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.
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DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Z KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA IIA, IIIA, IVA, IVD, IVDU,TPP,
III.1. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M?3) TWP,PTW ,PTP, PR /
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po CWDPN, CWDPG, CWDN-D
przecinku)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny m3
CWDPG Catkowity wyrob drewna pilarkg gory m?3
CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny m3

Pozyskanie drewna na pozycjach cie¢ prowadzone bedzie w technologii: pozyskania pilarka (kod
czynnosci: CWDPN, CWDPG) oraz w technologii mieszanej pilarka i/lub maszynami
wielooperacyjnymi (kod czynnosci: CWDN-D ).

Zamawiajacy na wszystkich pozycjach cie¢ z wyjatkiem pozycji z czynnosciag CWDN-D nie dopuszcza
uzycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku
nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia wartosci surowca.

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 10644m3.

Wykaz pozycji cie¢ na ktérych dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania drewna w technologii
mieszanej tj. pozyskanie za pomocg pilarki i/lub maszyny wielooperacyjnej ( kod czynnosci: CWDN-
D)

Typ
Adres lesny siedliskowy czgztll';aéci N:,aoszi,:;::’,vi:anfao Iglaste Lisciaste
lasu
16-18-1-02-61-b-00 Bsw ITIA 314 314 0
Razem 314 314 0

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunkdw terenowych, w sytuacji gdy zmiana
technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezytg realizacje zobowigzan wynikajacych z
umowy, Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane technologii pozyskania drewna, z zastrzezeniem, ze
zmiana technologii nie bedzie powodowac niekorzystnych konsekwencji finansowych ( wzrost kosztéw)
oraz organizacyjnych dotyczacych realizacji umowy.

Pozyskanie drewna pilarka ( kod czynnosci: CWDPN,CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie
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z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujagcego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na
pozycje ciec i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji,

b. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep ekologicznych, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.)

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ,

d. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie watkéw i szczap na odlegtosé
do 20mb celem umozliwienia jego zrywki ze szlakéw,

g. udziat Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke przy manipulacji drewna, ktéry dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego),

h. udziat Wykonawcy w odbiérce drewna i wspdtpraca z lesSniczym Ilub podlesniczym
w czynnosciach pomiarowych (np.: pomiar dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za
pomocg srednicomierza, zaznaczanie Srednicy $srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna).

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
b) wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢
wszystkie wyznaczone drzewa rosnace na szlaku.

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi ( kod czynnosci: CWDN-D).

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowac ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych ( harwester lub procesory).

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej ( wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej pity
tancuchowej).

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Prace zwiazane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

a) prace przygotowawcze wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych zasad BHP,
tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice
ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca
umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje ciec i
bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji,
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b) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia ( w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep ekologicznych, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.) W sytuacjach
uniemozliwiajgcych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng ( duze
krzywizny, gatunki lisciaste itp.) prace z pozyskania nalezy wykonac¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i
watki nalezy posortowac¢ wg gatunkdw, jakosci i srednic,

c) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach lub
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ,

d) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w Zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e) Przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin ( w
szczegollnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajagcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

f) udziat przy odbidrce drewna Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke, ktéry dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokosc
szlakow operacyjnych uzalezniona bedzie od zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn.
Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn ( 0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza
sie szlaki o szerokosci ponad 4m w przypadku koniecznosci wyciecia dwoch rzedéw drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosi¢ powinna okoto 20m.

Pozyskanie drewna pilarka i/lub maszynami wielooperacyjnymi (kod czynnos$ci: CWDN-D,
CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii tj. pilarka lub przy
uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych.

Na pozycjach cie¢, na ktorych Zamawiajacy dopuscit stosowanie technologii mieszanej
technologia pozyskania drewna pozostaje w wytacznej gestii Wykonawcy, ktéry okreslajac technologie
pozyskania drewna zobowigzany jest uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a) zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych
w zleceniu,

c) termin realizacji zlecenia,

d) wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

e) inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane
w zleceniu.

Rozliczenia beda prowadzone wg stawek za m3 osobno wg nastepujacych pogrupowanych
kategorii ciec :

12|Strona




Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

1.Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne z TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK
pozyskaniem masy

2.Ciecia rebne - realizowane w ramach

HA, IHAK, 1AU, 1AUK, IIB, 1IBK, 1IBU, IIBUK,
I1C, lICK, 1ICU, IICUK, IID, lIDK, 1IDU, IIDUK,
A, HHAK, IHAU, IHAUK HIB, HIBK, I11BU,
IHIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB,
IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK,

rebni IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS,
11BS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
IHIAUS, I1IBS, I1IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS
3.Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno- TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK
selekcyjne

4 .Ciecia przygodne i pozostate

PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW,
DRZEWK, PLAZ, PLAZK, ZADRZEW.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

Wymagane jest uprzatniecie pasoéw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementédw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wtasnosci z gatezi i innych odpadéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdébki drewna. Na pozycjach sasiadujacych z
drogami publicznymi wymagane jest usuniecie gatezi i wierzchotkéw drzew na odlegto$é minimum
30 m od granicy pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektdw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a. stosowania sie do standardow i kryteriéw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach certyfikacji FSC i PEFC,

b. minimalizowania strat w $srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,

C. wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbior oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposOb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezacych
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Pozostate informacje dotyczace wszystkich technologii pozyskania.
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W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, o0gdiny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna, elementy srodowiska wymagajace ochrony oraz informacje majace wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje. Szkic stanowi
zataqcznik do zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych na terenie
oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaty Sciete na drogi lesne,
obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, itp. musza by¢ zrywane na biezaco,
a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie uprzatniete.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrobki poszczegdlnych sortymentow surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala sie,
ze:

a) pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany
przez lesniczego) Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajgcy dokonanie jego
pomiaru,

b) pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany bedzie zgodnie z
obowigzujacymi w PGL LP unormowaniami dotyczacymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego,

c) pomiarilosciiogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy,

d) pomiar ilosci drewna kiodowanego ( WK iglastego i liSciastego) prowadzony bedzie zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 ( WK iglaste) oraz nr 7 ( WK lisciaste) do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 30 wrzesnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP;

e) po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia,

f) czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, W momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umow zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Masa przewidziana do pozyskania [m3®] w poszczegdinych grupach czynnosci:
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Szl;lnp: Adres lesny leleisiz Iglaste Llelebin Lisciaste | Razem
S2A | s2B | s4 | w s2A | s2B | s4 | w
A1 16.18-1-0261 b -00 44 3| 267 314 314
Razem: IIA 44 3 267 314 314
WA | 16.18-1-0391 c -00 68| 14| 11| 327 420 8 1 1 10 430
Razem: IlIA 68| 14| 11| 327 420 8 1 1 10 430
16-18-1-02-27 _-b_-00 19 11| 517 547 9 3| 45 57 604
16-18-1-02-36_-c_-00 6 6| 187 199 1 1 200
VA | 16-18-1-03-71 -h -00 i 1] 1 59 73 73
16-18-1:03-72 -g -00 38 8| 12| 17 175 1 1 2 177
16-18-1-03-80 ¢ -00 28 3| 3| 147 181 15 3 3 3 24 205
Razem: IVA 103| 12| 33| 1027 1175 25 3 7| 49 84 1259
16-18-1-02-56 _-b_-00 19 15| 450 484 1] 11 12 496
16-18-1-02-57 _-b_-00 14 2| 10| 468 494 8 3| 27 38 532
16-18-1-02-59 -a_-00 57 15| 955 1027 1 1 2 1029
VD | 16:18103-44 - -00 i 2| 1 74 89 2 1 3 92
16-18-1-03-49 -h -00 76| 30| 10| 431 547 15 3 1] 21 40 587
16-18-1-03-50 -¢_-00 48 2| 5| 204 259 7 2 3 12 271
16-18-1-03-75 -a_-00 20 2| 132 154 5 4 9 163
16-18-1-03-77 _-¢_-00 21 3| 1] 129 154 3 4 7 161
Razem: IVD 267| 39| 59| 2843 3208 41 7] 16| 59 123 3331
VBV | 16.18-1-0370 - -00 16 1| s 83 105 105
Razem: VDU 16 1| s 83 105 105
oR 16-18-1-02- - - 10 105| 395 510 510
16-18-1-03- - - 5 60| 485 550 550
Razem: PR 15 165| 880 1 060 1060
TP 16-18-1-02- - - 30 70| 200 300 18 18 318
16-18-1:03- - - 10 30| 210 250 250
Razem: PTP 40 100| 410 550 18 18 568
PTW 16-18-1:02- - - 8 8 8
Razem: PTW 8 8 8
16-18-1-02-18 -¢_-00 14 7| 18 139 47 38| 207 292 431
pp | 16-18-1-02-27 -a -00 40 5| 12| 218 332 57 10| 35| 118 220 552
16-18-1-02-51 _-b_-00 16 2| 3 74 95 5 7 4 16 111
16-18-1-02-53 -a_-00 90| 13| 13| 266 382 3 5 8 390
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16-18-1-03-104 -d -00 6 5 11 11
16-18-1-03-44 -d_-00 4 13 17 5 5 22
16-18-1-03-48 _-h -00 9 1 37 47 4 4 51
16-18-1-03-49 | -00 23 6| 5 131 165 5 1 6 171
16-18-1-03-50 -b_-00 163| 39| 39 762 1003 5 1 1 7 1010
16-18-1-03-70 _-d_-00 9 1] 1 21 32 28 7 2] 12 49 81
16-18-1-03-71 _-d_-00 3 9 12 2 1 3 15
16-18-1-03-71 _f -00 33 5| 3 49 90 3 3 93
16-18-1-03-72 - -00 68| 10| 14 378 470 6 6 476
16-18-1-03-81 -d -00 26 3| 6 101 136 6 1 7 143
Razem: TPP 504| 84| 104| 2239 2931] 176 19| 90| 341 626 3557

Twp |_16-18-1-02-60 -g -00 5 5 5
16-18-1-03-72 _-n_-00 3 3 4 4 7
Razem: TWP 5 3 8 4 4 12
Razem pakiet 1062| 150| 491| 8076 9779| 250 30| 136| 449 865 10 644
Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegélnych typach siedliskowych lasu:
Gatunek Sor“t’me“ BMSW | BMW BM‘\’,Vszs BSW LMV\YVYZS LMWYZW | Lwyz$w | PREEOP | suma;
BK S2A 64 1 59 124
BK S2B 14 7 21
BK sS4 27 1 30 10 68
BK WBO0 12 12
BK WCO0 84 2 107 193
BK WD 84 110 194
BRZ S2A 12 3 14 29
BRZ S2B 1 1
BRZ sS4 1 4 1 7 5 18
BRZ WCO0 2 2
BRZ WD 3 3
DB S2A 32 9 21 62
DB S2B 3 1 1 5
DB sS4 11 4 12 3 30
DB WCO 3 3
DB WD 1 1
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GB S2A 5 5
GB S4 5 6 11
JD S2A 244 12 170 20 446
JD S2B 44 1 26 71
JD S4 46 4 42 193 285
JD WBO 1 1
JD WCO 2 1415 133 963 265 2778
JD WD 53 5 25 815 898
MD S2A 4 4 8
MD S4 2 2
MD WCO 15 8 23
oL S2A 14 7 21
oL S2B 3 3
oL S4 3 3
oL wcCo 16 4 20
oL WD 9 1 1 11
0s S2A 6 3 9
0s S4 4 2 6
0os wcCo 6 6
(ON) WD 4 4
SO S2A 5 6 44 144 71 186 30 491
SO S2B 15 8 41 64
SO S4 6 3 40 23 39 58 169
SO WAO 1 1 2
SO WBO 16 10 26
SO WCo 5 178 259 1850 707 644 45 3688
SO WD 7 8 78 17 46 135 291
SW S2A 1 61 20 30 5 117
SW S2B 8 5 2 15
SW S4 10 1 2 22 35
SwW WCO 222 27 74 323
SW WD 14 1 1 30 46
Suma: 11 200 314 4703 1089 2686 1636 10644

17|Strona




Masa przewidziana do pozyskania [m3] wedtug poszczegélnych grup czynnosci :

Gatunek | Sortyment A A IVA IVD VDU PR PTP PTW TPP TWP | Suma:
BK S2A 14 7 103 124
BK S2B 2 2 17 21
BK S4 3 4 10 51 68
BK WBO 12 12
BK WCO 36 13 144 193
BK WD 10 5 179 194

BRZ S2A 1 6 22 29
BRZ S2B 1 1
BRZ S4 1 2 5 9 1 18
BRZ WCO 2 2
BRZ WD 3 3
DB S2A 7 10 10 35 62
DB S2B 1 1 1 2 5
DB S4 1 3 6 3 17 30
DB WCO 3 3
DB WD 1 1
GB S2A 3 2 5
GB S4 1 9 1 11
JD S2A 6 31 118 15 10 10 256 446
JD S2B 1 3 27 1 39 71
JD S4 7 25 5 130 60 3 55 285
JD WBO 1 1
JD WwCO 15 76 1009 82 180 85 1331 2778
JD WD 1 34 1 600 215 a7 898
MD S2A 4 1 1 2 8
MD S4 2 2
MD WCO 8 6 5 4 23
oL S2A 14 7 21
OL S2B 3 3
OL S4 3 3
OL WwCO 20 20
oL WD 1 10 11
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oS S2A 1 1 7 9
oS sS4 4 2 6
oS WCO 6 6
oS WD 2 2 4
SO S2A 44 47 63 119 5 25 183 5 491
SO S2B 8 8 9 39 64
le} S4 3 11 26 31 30 25 3 39 1 169
SO WAO 2 2
SO WBO 24 2 26
SO WCO 259 293 902 | 1551 40 5 638 3688
SO WD 8 5 26 70 45 90 47 291
SW S2A 11 8 29 1 5 63 117
SW S2B 5 1 3 6 15
SW S4 3 5 15 2 10 35
SW WCO0 6 16 142 159 323
SW WD 5 15 15 11 46
Suma: 314 430 | 1259 | 3331 | 105 | 1060 | 568 8 3557 12 | 10644
ZRYWKA DREWNA ZM/
II1.2. (jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m?3) ZRYWKA
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Zrywka drewna ( ZRYWKA)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego
drewna. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w
zaden sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 10644m?3

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw.

W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane beda sukcesywnie, tgqcznie z pracami z zakresu pozyskania
drewna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztoZzonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna musza poruszac
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sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych uzalezniona bedzie od
zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos¢
stosowanych maszyn ( 0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwdch rzedéw drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosi¢ powinna okoto 20m.
Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania;

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

c. Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii
Wykonawcy np.: ostony z watkdéw). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunag;

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposob wskazany przez lesniczego;
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. $rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, Zze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

5. Stosy drewna powinny byc¢ stabilne i bezpieczne ( tj. utozone w sposdb uniemozliwiajacy ich
samoistne rozsuniecie lub przewrdcenie sie ). Ptaszczyzny stosu (dolna i gérna), powinny by¢
utozone réwnolegle do powierzchni terenu, a sposdb przygotowania stosu powinien gwarantowac
mozliwos¢ jego pomiaru. Czota stosu powinny by¢ rowne i pionowe. Stosy uktada sie na legarach,
oddzielnie dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawiera¢ drewno o
jednej dtugosci nominalnej. Dopuszcza sie zabezpieczanie stoséw drewna z grupy S2 pionowymi
kotkami ( tzw. palikowanie), w szczegodlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym.
Objetosc¢ stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p, za$ minimalna wysoko$¢ stosu powinna wynosic
1m. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koficami.
Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej,

6. w przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w Zurawie
hydrauliczne zaleca sie uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m,

7. drewno dtuzycowe powinno by¢ mygtowane na dwéch legarach umozliwiajagcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Legary mogg stanowic inne
sztuki drewna bedace czescig mygty;

8. zrywke nalezy organizowa¢ i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

9. wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna dtuzycowego niezwtocznie, nie dtuzej
niz 5 dni od dnia odbidrki,
10. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna stosowego oraz WK niezwtocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia Scinki i wyrébki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

Ilos¢ drewna (m3) przewidziana do zrywki wedilug odlegtosci zrywkowych i stref trudnosci
zrywki:
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Gr Odl. Odl. Strefa
Adres lesny czynnos | zrywki | zrywki wol WOL S2| S2L sS4 S4L | Suma:
) Zryw.
Ci w S
16-18-1-03-71-d -00 TPP 1300 1300 2 9 3 2 1 15
Suma: 9 3 2 1 15
16-18-1-03-70 -d -00 TPP 21 12 10 35 1 2 81
1200 1200 2
16-18-1-03-71 -f -00 TPP 49 38 3 3 93
Suma: 70 12 48 38 4 2 174
16-18-1-03-70 -c  -00 VDU 1100 1100 2 83 17 5 105
Suma: 83 17 5 105
16-18-1-03-71 -h -00 IVA 900 900 2 59 13 1 73
Suma: 59 13 1 73
16-18-1-02-53 -a -00 TPP 266 103 3 13 5 390
16-18-1-03-72 -g -00 IVA 700 700 2 117 1 46 1 12 177
16-18-1-03-77 -c -00 IVD 129 24 3 1 4 161
Suma: 512 1 173 7 26 9 728
16-18-1-(())36-104 -d - PP 5 6 11
600 600 2
16-18-1-03-91 -c -00 A 327 82 9 11 1 430
Suma: 332 88 9 11 1 441
16-18-1-03- - - PR 485 5 60 550
500 500 3
16-18-1-03- - - PTP 210 10 30 250
Suma: 695 15 90 800
16-18-1-03-44 -c -00 IVD 74 14 3 1 92
16-18-1-03-44 -d -00 TPP 13 4 5 22
500 500 2
16-18-1-03-50 -b -00 TPP 762 202 6 39 1 1010
16-18-1-03-80 -c -00 IVA 147 3 31 18 3 3 205
Suma: 996 3 251 32 43 4 1329
16-18-1-02- - - PR 395 10 105 510
16-18-1-02- - - PTP 400 400 3 200 30 70 18 318
16-18-1-02- - - PTW 8 8
Suma: 595 40 183 18 836
16-18-1-02-27 -a -00 TPP 275 118 45 67 12 35 552
16-18-1-02-51 -b -00 TPP 74 4 18 5 3 7 111
400 400 2
16-18-1-03-50 -c -00 IVD 204 50 9 5 3 271
16-18-1-03-72 -i -00 TPP 378 78 6 14 476
Suma: 931 122 191 87 34 45 1410
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16-18-1-02-18 -c -00 TPP 118 207 14 47 7 38 431
16-18-1-02-27 -b -00 IVA 517 45 19 9 11 3 604
300 300 2
16-18-1-02-57 -b  -00 IVD 468 27 16 8 10 3 532
16-18-1-02-59 -a -00 IVD 955 57 2 15 1029
Suma: 2058 279 106 66 43 44 2596
16-18-1-02-56 -b -00 IVD 200 200 3 450 11 19 15 1 496
Suma: 450 11 19 15 1 496
16-18-1-02-36 -c -00 IVA 187 6 6 1 200
16-18-1-02-61 -b -00 A 200 200 2 267 44 3 314
16-18-1-03-49 -h -00 IVD 431 21 106 18 10 1 587
Suma: 885 21 156 18 19 2 1101
16-18-1-02-60 -g -00 TWP 5 5
16-18-1-03-48 -h -00 TPP 37 9 4 1 51
16-18-1-03-49 -j -00 TPP 100 100 2 131 29 5 5 1 171
16-18-1-03-75 -a -00 IVD 132 20 5 2 4 163
16-18-1-03-81 -d -00 TPP 101 29 7 6 143
Suma: 401 92 21 14 5 533
16-18-1-03-72 -n -00 TWP 100 100 1 3 4 7
Suma: 3 4 7
Suma: 8076 449 1212 280 491 136 10644

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno dluzycowe
nie zesktadowane na legarach nie bedzie stanowilo przedmiotu odbioru.

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cale drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno
pozyskane =drewno zerwane)

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
L (jedn. rozliczeniowa: CHOIN.STR,
Pozyskanie choinek — sztuka (SZT.) STROISZ
Pozyskanie stroiszu - metr przestrzenny (M3P)

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR )

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek oraz
ich przygotowanie do transportu poprzez zwigzanie za pomocg sznurka lub siatki,
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2) dostarczenie pozyskanych choinek na osade stuzbowg lesnictwa,
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.
Szacowana do pozyskania ilo§¢ choinek wynosi 10 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu.

, . Planowana liczba choinek do
Lesnictwo .
pozyskania ( szt. )
Wystepa 5
Bartkow 5
Razem 10

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie przez lesniczego ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce
do miejsca sktadania. Potwierdzeniem odbioru bedzie sporzadzony ,Wykaz odbiorczy produktow
niedrzewnych” .

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ)

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cieé
pielegnacyjnych lub rebnych wedtug wskazan lesniczego,

2) zwigzanie wyrobionego stroiszu za pomocg sznurka w pakiety (wigzki) o wielkosci umozliwiajacej
jego wyniesienie do miejsca z ktérego bedzie on transportowany na miejsce sktadowania.

3) dostarczenie wyrobionego stroiszu na osade stuzbowg lesnictwa,

4) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne, zwarte stosy umozliwiajace
pomiar dtugosci, szerokosci i wysokosci stosu celem ustalenia ilosci stroiszu.

5) 1 M3P stroiszu to ilo$¢ odpowiadajgca stosowi o dtugosci 1m, szerokosci 1m i wysokosci 1m.

Szacowana do pozyskania ilo$é stroiszu wynosi 6 M3P.

L, . Planowana ilos¢ stroiszu do
Lesnictwo N
pozyskania (m3p)
Wystepa 3
Bartkow 3
Razem 6

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku i
grudniu, a w pozostatym okresie w miare zapotrzebowania zgtaszanego przez klientéw.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioru prac dokonuje lesniczy poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu ze wskazaniami
przekazanymi w ,Zleceniu” i pomiarze objetosci stosu. Potwierdzeniem odbioru prac bedzie
sporzadzany ,Wykaz odbiorczy produktéw niedrzewnych”.

PODWOZ DREWNA PM/
111.4. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny PODWOZ_DR
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku)
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Podwé6z drewna ( PODWOZ_DR)
Prace zwiazane z podwozem drewna obejmujq nastepujace czynnosci:

1) zatadunek drewna stosowego na srodek zrywkowy lub podczepienie diuzyc,

2) transport drewna od miejsca jego zitozenia do miejsca wskazanego przez lesniczego
umozliwiajacego wywoz drewna z lasu samochodami o duzej tadownosci (kumulacja tadunku),

3) roztadunek (odczepienie) drewna,

4) utozenie drewna stosowego w stosy, umozliwiajgce dokonanie przez lesniczego pomiardéw
podwozonego drewna,

5) mygtowanie drewna dtuzycowego.

Wykonawca wykonuje czynnosci podwozu przy uzyciu witasnego sprzetu.

Szacowana do podwozu ilo§¢ drewna wg lesnictw wynosi 52m3,

LesSnictwo Ilo$¢ drewna do podwozu w m3
Wystepa 27
Bartkdéw 25
Razem 52

Stawka jest wartoscig zryczattowang za 1m3 podwiezionego drewna w obrebie granic lesnictwa i
pomiedzy lesnictwami dla wszystkich gatunkéw i sortymentow.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci wykonanej pracy z opisem czynnosci i
wskazaniami przekazanymi przez lesniczego w ,Zleceniu”.

POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZ-P/
POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
GODZ CI
II1.5. (jednostka rozliczeniowa- godzina rzeczywista (H)
podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po
przecinku)

Prace godzinowe ciagnikiem (GODZ CI):

Lesnictwo Ilo$¢ prac godzinowych ciagnikiem w H
Wystepa 5
Bartkéw 5
Razem 10

Prace godzinowe ciagnikiem obejmuja:

- prace przy s$cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, itp.).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciagnikiem przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Szacowana ilos¢ prac godzinowych ciagnikiem wynosi 10 H.
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Stawka jest wartoscig zryczattowang za godzine pracy ciggnika przy pracach zleconych przez
lesniczego w obrebie granic lesnictwa.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych ciggnikiem
zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
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