Ogtoszenie nr 2022/BZP 00152922/01 z dnia 2022-05-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku | w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku Il w km od 0+000
do km 0+140 w miejscowosci Muszyna, gmina Muszyna

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowos¢: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muszyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku | w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku Il w km od 0+000
do km 0+140 w miejscowosci Muszyna, gmina Muszyna

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c56bee9f-b587-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00152922/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-11 10:12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021901/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 1) Remont drogi gminnej nr 29294 1K ul. Ogrodowej, na odcinku | w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku Il w km
od 0+000 do km 0+140 w miejscowosci Muszyna, gmina Muszyna

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00152922/01 z dnia 2022-05-11

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00111787/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp.271.12.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji pn.: Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku | w
km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku Il w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowosci Muszyna, gmina Muszyna.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonania robot
budowlanych w zakresie remontu drogi gminnej 29294 1K na odcinku 523 m.

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. ewid. nr: 1163/10, 1178/1, 534/2, 1179, obr. Muszyna, gmina Muszyna.
Charakterystyczne rodzaje robét to:

- Roboty rozbidrkowe,

- Korytowanie,

- Wywoz urobku,

- Wykonanie podbudowy,

- Wykonanie odwodnienia,

- Regulacja studzienek,

- Wykonanie nawierzchni wraz z poboczami

Szczegdbtowe oraz charakterystyczne parametry i szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja
techniczna. Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac¢ wszelkie dokumenty okreslone
szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.
3.Informacja dodatkowa:

- Przedmiary robot zostaty potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, zas w ztozonej ofercie Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentac;ji.

- Wykonawca zapewni prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg oraz z aktualnie obowigzujacymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi
obowigzujacymi przepisami a w szczegoélnosci Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji
robot budowlanych.

- Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem
atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.

- Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot sktadajacych sie na przedmiot
umowy.

- Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

- Zamawiajgcy dopuszcza skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie pdzniej niz na dzien podpisania umowy zobowigzany jest do przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45232452-5 - Roboty odwadniajgce

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00152922/01 z dnia 2022-05-11

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 365810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 598298,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 365810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowo-Pordukcyjne
LZAREMBA” Marian Zaremba

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7341003718
7.3.3) Ulica: Powroznik 67c

7.3.4) Miejscowos¢: Muszyna

7.3.5) Kod pocztowy: 33-370

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-10
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 365810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni
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