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A. CZESC OPISOWA
1. Charakterystyka ogdlna projektu

1.1. Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
umowy z Inwestorem,
wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez projektanta,
warunkdw technicznych przedstawionych przez Gestordw sieci,

()

()

°

®  map stanu prawnego i geodezyjnych,

®  aktualnie obowigzujacego prawa budowlanego,
°

norm, przepisow i zarzadzen branzowych.

1.2. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
projektowang budowg ul. Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogérze oraz ul. Paska

w miejscowosci Suchy Dwor.

1.3. Zakres i ogdlna charakterystyka projektu

Przebudowa obejmuje:

®  budowa studni kablowych SK-2 - 10 szt
®  budowa kanalizacji 1-otw. - 1320 m
®  budowa mikrokanalizaciji 3x split 7xDB14/10 - 770 m
®  budowa mikrokanalizacji 7xDB14/10 - 150,0 m
®  zabezpieczenie sieci rurg dwudzielng - 1340 m
®  przefozenie kabla telekomunikacyjnego w ziemi - 6,0 m
®  budowa kabli miedzianych w kanalizacji - 2 szt
®  budowa kabli Swiattowodowych w mikrokanalizacji - 12 szt
®  odsuniecie kabli telekomunikacyjnych - 56,0 m
®  regulacja rzednych studni - 7 szt
® wymiana ramy i pokrywy studni - 7 kpl.
® likwidacja sieci telekomunikacyjnej - 260,0 m.
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1.4. Inwestor i wykonawca

Inwestorem zadania jest:

Wéjt Gminy Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81 - 198 Kosakowo

Wykonawcg przedsigwziecia bedzie firma wytoniona w drodze przetargu.

1.5. Powiazania z innymi projektami

Niniejsza dokumentacja nie jest powigzana z zadnym innym projektem.

2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1.  Stan istniejgcy

W obszarze planowanej inwestyciji znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna, ktérg nalezy
przebudowac i zabezpieczy¢. Wtascicielem i uzytkownikiem sieci jest:

@ Orange Polska S.A.,
02-326 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 160
® Prointernet Sp. z 0.0. Sp.K.,
80-387 Gdansk,
ul. Leborska 23B

2.2. Stan projektowany

Projekt zakfada:

a)  Przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej przez wybudowanie nowych studni,
kanalizacii i kabli biegngcych wzdtuz tras poza obszar projektowanej drogi.

b)  Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ochronnymi w miejscach poprzecznych przejsé
pod drogg i na wjazdach do posesji prywatnych.
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Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”,
obowigzujgcymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze przepisami ogélnymi z
zakresu ochrony Srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewéw). Nadrzednymi do nich sg
warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakoriczeniu prac nalezy
bezwzglednie uporzadkowac.

2.3. Opis prac

2.3.1. Studnie kablowe

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ réwnocze$nie z budowg kanalizacji. Wykopy pod studnie
kablowe wykonywac przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem wszystkich wymagan
dotyczacych wykopoéw liniowych. Projekt przewiduje budowe studni typu SK-2. Poszczegdine
elementy studni prefabrykowanych nalezy taczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan montazowych nalezy postepowaé
wg ponizszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadza¢ do studni przez specjalne wykonane do tego
celu zagtebienie w Sciankach wybijajac je mtotkiem. Rure po wprowadzeniu do studni obomurowaé
tak by $ciana z rurami tworzyta jedng ptaszczyzne bez wystajacych koncow rur.

Whtaz i rame studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedng ptaszczyzne (gérna powierzchnia pokrywy — studni powinna
moze by¢ okoto 3-5mm ponizej nawierzchni chodnika). Jezeli podwyzszenie wiazu jest wykonywane
przy uzyciu naktadanych elementow, to nalezy zastosowac $rodki zapobiegawcze
uniemozliwiajace wzajemne przemieszczeni sie tych elementow.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowa¢ tak by byty ustawione pionowo wzdtuz $cian
komory studni tak, by umoZliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni giecia w
odpowiedniej odlegtosci od dna i stropu by byta mozliwos¢ mocowania do niej i przesuwanie
wspornikdw kablowych.  Klamry na drabinke powinny by¢ zamocowane w taki sposéb by byfa
mozliwos¢ tatwego zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie przeszkadzata w swobodnym
prowadzeni rur wtornikdw i muf kablowych.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym
celu projektuje sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych, ktére powinny by¢ wyposazone w uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym systemowym
(powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Uktad
zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢ prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji  w
warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg marzngcg oraz zasypywania kurzem i piaskiem.

Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymac site wyrywajacq (skierowang ku gérze) o
wartosci co najmniej 10 kN w ciggu 30 sekund.
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Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sig cynkowanie zanurzeniowe wg
PN-74/E-04500. Dopuszcza sie stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej farbg do gruntowania,
przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podtoza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051.
Zaleca sie ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.

2.3.2. Kanalizacja kablowa

Kanalizacje 1-otworowg wykona¢ z wykorzystaniem rur HDPE®110/6,3. Prace wykonaé
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci
stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN
500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gdrnej krawedzi rur
podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka —
min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,5 m, s dla rur dwudzielnych

0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby
Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzic, gdy przykrycie rur
wynosi min. 25 cm. Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezpos$rednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac¢ ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robét
winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizaciji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.3.3. Kable doziemne

Wymagania ogélne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych réwnolegle do ciggdéw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong
lokalizacja. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w
ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach migkkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny
by¢ utoZzone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rwnomiernie
roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwa piasku lub
przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw
powinna przebiegac pod katem prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na
skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca si¢ ukfadania
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kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W wypadku koniecznoSci dopuszcza sie
ukfadanie kabli w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od gdrnej krawedzi skarpy lub nasypu. Po
utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi
Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

a. 0,6 mdla kabli rozdzielczych,

b. 0,7 mdla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i migdzycentralowych,

c. 1,0 mdla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach
stacji kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a. prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub
stalowych na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na
mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,

b.  przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

c.  przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadanymi nad
kablem na gteboko$ci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Oznaczenie przebiegu kabla
Oznaczenia nalezy dokonywa¢ za pomocg stupkdw oznaczeniowych i 0znaczeniowo-pomiarowych
wg ZN-96/TP S.A.-026.
Stupki te powinny by¢ usytuowane w poblizu oznaczonych elementdw linii kablowej, w granicach
pasa drogowego, po zewnetrznej stronie rowu odwadniajacego.
W wypadku kabli uktadanych wzdtuz toru kolejowego stupki nalezy ustawia¢ nad kablem co 100 do
150 m na odcinku przebiegu prostoliniowego i w miejscach zmiany trasy przebiegu kabla.
Dopuszcza sie stosowanie oznaczania przebiegu kabla odpowiednich markeréw (znacznikéw
elektromagnetycznych) jako sposobu uzupetniajgcego.

Zapasy kabli
Przy ztgczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie jak:

* rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a ziemig,
asymetria rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

* rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,

* rezystancja uziemien elementow (obiektdw) sieci.

10
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Przy obliczaniu rezystancji torow mozna przyjmowaé nastepujace wartodci rezystancii
jednostkowej (przy temperaturze 20°C) w zaleznosci od $rednicy zyt w kablach typu miejscowego:
0,4 mm - 300 Q/km,
0,5 mm-191,8 Q/km,
0,6 mm—133,2 Q/km,
0,8 mm - 73,6 Q/km
oraz w wypadku stosowania np. przewoddw radiofonicznych lub kabli typu TKD:
0,9 mm - 57,8 Q/km,
1,2 mm - 32,5 Q/km.

2.3.4. Kable swiattowodowe

W rejonie planowanej inwestycji wystepuja dwie czynne linie $wiattowodowe operatora
Pro Internet, ktére wymagajg przebudowy. W tym celu projektuje si¢ budowe mikrokanalizacji kablowej
wraz ze studniami kablowymi.

Zgodnie z rys. T-5.1 i T-5.2, w nowej kanalizacji nalezy wybudowa¢ projektowane kable, zas stare
przecig¢ we wskazanych miejscach i ich konce wciggna¢ do odpowiednich studni. Nastepnie
w studniach wykona¢ ztgcza przelotowe, a na stelazach pozostawi¢ zapasy kabla.

MONTAZ LINIl OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ

taczenie i odgatezianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji wtérnej nalezy wykonywa¢ w
studniach kablowych. Kable nalezy taczy¢ w ostonach ztgczowych rozbieralnych z uszczelnieniem za
pomocg oston termokurczliwych. Ostony montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymaga sie, aby w ostonie ztaczowej pozostawiaC zapasy tgczonych Swiattowodéw w pokryciu
pierwotnym. Zapasy te powinny by¢ magazynowane w kasetach po ok. 1,5 m z kazdej strony
potgczenia w ten sposdb, aby promien giecia Swiattowoddw nigdzie nie byt mniejszy od 35 mm.

Do obrébki i spajania $wiattowoddw uzywane sg nastepujace narzedzia:

* spawarki automatyczne z odczytem ttumiennosci wnoszonej przez spoine (zwykle metoda PAS)

oraz z grzejnikiem do zgrzewania termokurczliwych oston spoiny,

* przecinarki $wiattowoddw,

* szczypce do zdejmowania pokrycia pierwotnego i wtérnego Swiattowoddw.

Do montazu i uszczelniania oston ztaczowych uzywa¢ typowych narzedzi monterskich opisanych w
instrukcji  fabrycznej oston oraz dmuchawy gorgcego powietrza do uszczelniania oston
termokurczliwych.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane w dobrych warunkach umozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie zfgczy, np. w samochodzie montazowo - pomiarowym.
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SPAWANIE Wt OKIEN OTK

Obrébka widkien Swiattowodowych do spajania ich przy uzyciu konkretnego typu spawarki powinna
by¢ wykonana zgodnie z instrukcjq tej spawarki. Wszystkie potaczenia spajane powinny by¢ w czasie
montazu sprawdzone reflektometrem. Montaz elementéw ostony ztaczowej oraz kaset i zapasow
wiokien Swiattowodowych, a takze ostateczne uszczelnienie ostony powinno by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg fabryczng ostony. Wskazane jest, aby przynajmniej przyktadowy proces spajania wtokna
zostat utrwalony zapisem ze spawarki na dyskietce komputerowej dla obserwacji zmian parametréw
spoiny w czasie eksploatacii.

W celu poprawnego wykonania spoiny $wiattowodowej nalezy:

* zdjg¢ pokrycie wtérne Swiattowodu w postaci luznej tuby na dtugosci od 1 do 2 m, w celu
tatwiejszego utozenia wtékna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas widkna z pokryciem wtdrnym w
postaci Scistej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia; promien zginania Swiattowodu
w pokryciu pierwotnym nie moze by¢ mniejszy niz 35 mm,

* najeden ztaczonych $wiattowoddw nasunag¢ ostonke spoiny,

* zdja¢ pokrycie pierwotne $wiattowodu przy pomocy precyzyjnej Sciggarki pokrycia na dtugosci
20-30 mm, a oczyszczone konce Swiattowodu przemy¢ czystym alkoholem (99%) lub alkoholem
izopropylowym,

* ucig¢ widkno, w odlegtosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy
pomocy precyzyjnej przecinarki Swiattowodéw pozwalajacej uzyska¢ prostopadtosC przeciecia z
doktadno$cig nie gorsza niz 0,51 w stosunku do osi $wiattowodu,

* oczyszczone i przyciete konce Swiattowodéw przeznaczone do pofaczenia umiescic w
uchwycie spawarki Swiattowodowe;.

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna by¢ zabezpieczona ostonkg spoiny.

Ostonka spoiny $wiattowodowej powinna stanowi¢ trwate zabezpieczenie miejsca potaczenia
Swiattowod6w. Ostonka powinna sktadac sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu
wytrzymatosciowego, badz mie¢ inng konstrukcje o nie gorszej skuteczno$ci.

Materiaty ostonki nie moga oddziatywa¢ szkodliwie na $wiatlowdd i jego pokrycie.

Element wytrzymato$ciowy moze by¢ wykonany w postaci preta lub rynienki metalowe.

Temperatury:

* obkurczania rurki termokurczliwej 140°C,

* migknigcia rurki termotopliwej 100 £+ 5°C.

Po obkurczeniu ostonke umieszcza sie w odpowiednim uchwycie w kasecie ostony ztaczowe;.

Wymiary ostonki spoiny $wiattowodowej powinny by¢ dostosowane do uzywanych spawarek i
kaset ztaczowych. Maksymalna dtugo$¢ rurki termokurczliwej nie powinna przekracza¢ 65 mm, a
Srednica 3 mm. Element wytrzymatoSciowy powinien by¢ takiej dtugosci, aby zabezpieczat Swiattowdd z
zaktadkg co najmniej 10 mm z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na
ostonke spoiny badz kasete nalezy nanies¢ numer identyfikacyjny Swiattowodu.

W czasie montazu ztgcza nalezy sprawdzic wszystkie potgczone widkna przy pomocy
reflektometru. Nalezy rdwniez odnotowa¢ dtugosé optyczna linii przed i po potaczeniu odcinkéw kabli.
Pomiary nalezy wykona¢ dla fal 1310 i 1550 nm.
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Jedli jest to mozliwe, pomiar nalezy wykonywa¢ z zakonczen kablowych, tj. z przetacznicy
Swiattowodowej. W kazdym razie pomiary te moga by¢ wykonane z konca odcinka linii albo tez z
jakiegokolwiek odpowiedniego punktu na trasie linii z zastosowaniem adapteréw do podtaczenia
wtdkien Swiattowodowych. W celu uniknigcia martwych stref pomiary reflektometrycznych nalezy
wykonywa¢ stosujgc widkna rozbiegowe.

Pofaczenia $wiatfowoddéw jednomodowych w ztaczu powinny by¢ tak wykonane, aby thumienno$¢
Srednia przypadajgca na jedng spoing w ztaczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumiennos¢ spoin
powinna by¢ okreSlona jako wartoS¢ $rednia (z uwzglednieniem znakéw) z pomiaréw
reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny by¢ spetnione dla fal o dtugo$ci
1310 nm i 1550 nm. Wykonanie spoiny o minimalnej ttumiennosci moze wymaga¢ kilku préb i
powtdrzen.

Pofaczenia $wiattowoddéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich ttumiennos¢ nie
przekroczyta wartosci:

- 0,08 dB dla potaczen spajanych, okreslana jako warto$¢ Srednia (z uwzglednieniem znakéw) z
pomiaréw w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen >10

- 0,15 dB dla potaczen spajanych, okreslana jako warto$¢ Srednia (z uwzglednieniem znakéw) z
pomiaréw w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen <10

0,2 dB dla potaczen mechanicznych i klejonych
0,5 dB dla ztaczy roztaczalnych (warto$¢ maksymalna przyjmowana do obliczen), przy czym
$rednia wartos¢ tej ttumiennosci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB.

Dla potgczen spajanych dopuszcza si¢ maksymalng bezwzgledng warto$¢ tumienno$ci potaczenia
0,2 dB (zaostrzono wymagania w stosunku do normy ZN-096 TP SA 002 z uwagi na znaczne postepy w
technologii spawania wiokien $wiattowodowych), jesli 3 proby spajania nie pozwolity na uzyskanie
wartosci 0,15 dB, przy czym uzyskiwane wyzsze wartoci byty prawie jednakowe. Dopuszcza sig na
odcinku kontrolnym (15 km) nie wiecej niz 2 tego typu potaczenia dla kazdego toru pod warunkiem
uwzglednienia ich obecno$ci w bilansie mocy odcinka regeneratorowego.

Ttumiennos¢ odbiciowa ztaczek Swiattowodowych (reflektancija) nie powinna by¢ mniejsza niz
35 dB.

Jesli potaczenie wtokna mozna uzna¢ za poprawne, nalezy umiesci¢ na swoim miejscu ostony
spoiny wtékna. Wazne jest, aby utozenie petli zmontowanego wtékna w ostonie ztaczowej wykonaé
dopiero po catkowitym ostygnieciu ostonki spawu.

Po zmontowaniu i utoZzeniu widkna nalezy ponownie sprawdzi¢, czy ttumienno$¢ potaczenia nie
ulegta zmianie. Sprawdzenie nalezy wykona¢ dla fal 1310 i 1550 nm i odnotowa¢ w protokole. Do
pomiaréw na odcinkach krétkich nalezy stosowaé mozliwie krétki impuls sygnatu pomiarowego.

Ttumiennos¢ potaczenia mierzona dla fali 1550 nm nie moze réznic sie od warto$ci uzyskanych dla
fali 1310 nm o wiecej niz 0,05 dB. Jesli ta roznica jest wigksza dla jakiego$ wtdkna, to prawdopodobng
przyczyna jest nadmierne jego naprezenie lub istnienie mikrozgie¢ w sasiedztwie potaczenia widkna.
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2.3.5. Rury ochronne

Rury ochronne dwudzielne nalezy natozy¢ na kable pozostajace w jezdni w miejscach skrzyzowan i
przy wjazdach na posesje - zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 2).

Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa
Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

Stosowane rury powinny by¢ zgodne z Zaktadowymi Normami TP S.A. t.j.:

ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, HDPE),
przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowa¢ rzedne gornej krawedzi rur podane na
planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej
strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych
0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Ubijanie
przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5m (przesunigcie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Bezpo$rednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

14



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
PROJEKT WYKONAWCZY - branza teletechniczna

2.3.6. Zakres robot podstawowych

Orange
o Budowa studni kablowych SK-2
¢ Budowa kanalizacji 1-otw.
¢ Regulacja rzednych studni wraz z wymiang ram i pokryw
e Zabezpieczenie sieci rurg dwudzielng
e Budowa kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5/ KOS 12 od zacza ,,1”
do ztacza ,3” w kanalizacii

e Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/ KOS tK1A-LK2A od ztacza ,,2”
do ztacza ,4” w kanalizacii
¢ Przetozenie kabli miedzianych

¢ QOdsunigcie kabli miedzianych wieloparowych

¢ | ikwidacja sieci telekomunikacyjnej

Pro internet
Rys. T-5.1

¢ Budowa studni kablowych SK-2
Budowa mikrokanalizacji 3x split 7xDB14/10

Budowa kabli $wiatlowodowych LTMC 96J w mikrokanalizacji — 11 szt.

Montaz ztaczy Swiattowodowych

Montaz stelaza zapasu

Rys. T-5.2
o Budowa studni kablowych SK-2

Budowa kanalizacji 7xDB14/10
Budowa kabla $wiattowodowego LTMC 96J w mikrokanalizacji

Montaz ztaczy Swiattowodowych

Montaz stelaza zapasu

77,0
120,0
12

150,0
160,0

132,0

75,0
134,0

134,0

6,0
56,0

260,0
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Rys. T-5.3

¢ Regulacja rzednych studni wraz z wymiang ramy i pokrywy 1 szt

e Zabezpieczenie sieci rurg dwudzielng 59,0 m

e QOdsuniecie mikrokanalizacji 440 m

2.3.7. Zestawienie materiatow podstawowych
Orange
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé
1 | Studnia SK-2 kpl. 5
2 | Rura HDPE@110/6,3 m 132,0
3 | Ztaczka rury @110 szt. 18
4 | Rama studni kablowej RL 500x1000 szt. 6
5 | Pokrywa ryglowana studni kablowej PLb 500x500 z wietrznikiem szt 6
6 | Pokrywa ryglowana studni kablowej PLcz 500x500 bez wietrznika szt 6
7 | Rura A120PS m 75,0
8 | Kabel XzZTKMXpw50x4x0,5 m 268,0
9 | Ostona ztacza XAGA 500 55/12 szt 4
10 | Modutowy tgcznik Zyt 10p. szi. 40
11 | Tadma ostrzegawcza - pomaranczowa m 250
Pro internet
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé

1 | Studnia SK-2 kpl. 5
2 | Rama studni kablowej RL 500x1000 szt 6
3 | Pokrywa ryglowana studni kablowej PLb 500x500 z wietrznikiem szt. 6
4 | Pokrywa ryglowana studni kablowej PLcz 500x500 bez wietrznika szt. 6
5 | Mikrokanalizacja split 7xDB14/10 m 381,0
6 | Kabel $wiattowodowy LTMC 96J m 1480,0
7 | Ztaczka prosta @14/10 szt. 22
8 | Tulejka ztaczg 45 mm szt. 2304
9 | Mufa swiattowodowa FOCUS CODE 1 owal + 6 round szt. 14
10 | Rura A120PS m 59,0
11 | Stelaz zapasu Sz-2 szt. 6
12 | Tadma ostrzegawcza - pomaranczowa m 2270

16



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
PROJEKT WYKONAWCZY - branza teletechniczna

2.3.8. Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu obcym.

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia —

stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.

2.3.9. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszystkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod nadzorem
wtascicieli urzadzen.

b) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosci

c) Zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

d) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

e) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza Normami
Zaktadowymi TPS.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

f) Stosowaé materiaty spetiajgce art. 10 Prawa Budowlanego

g) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczyC.

h) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

i) Po zakoiczeniu robét sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru
z udziatem przedstawicieli gestorow sieci

j) Zaleca sig, aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

k) Instrukcje i harmonogram prac opracuije i uzgodni z gestorami wykonawca prac.
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3. Wymagania ogdlne

3.1. Warunki techniczne
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Orange Polska S.A Biuro Projexiowo - Inzynierskie
Domena Hurt FINKONCEFPT

Zarzgdzania Zasobemi Sleci i 1T, Ewidengia i Standardy Infrastruktury ul. Olimpijska 46/4

Dziat Fwidendii | 7arzadrania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn 80-180 Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 50-244 Gdarisk
tel.: 98 567 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 15.01.2018r.

Numer pisma: 2568/ TIDRRU/A/2018
Temat: warunk tachniczne ra usuniece kolizji z Infrastruktura Orange Pclska w zwigzku z projekiem budowy ulicy Chmiglng] |

Gronowej w mac, Dgbogdrze i ulicy Paska w msc. Suchy Dwdr,

Szanown! Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2018 informujemy, ze projektowana inwestycja kolicuje z istnigjaca siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE PCLSKA S.A. (zwana dale) ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
neruszajacege stan istnigjgcy, opracowac projekt | wykonac przebudowe i zabezoieczenie istniejgcych urzadzen
telekermunikacyinyeh wehodzgeyeh w kolizie 2 projeklowana inweslycja, zwracajge szczegding uwagg na normatywne
odleglesci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kalizjl jest uwarunkowzane spetnieniem ponizszych vwytycznych:

1. Nalezy przebudowad w migjsce bezkolizyine istnigjaca infrastrukiure teletechniczna Orange Polska.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszysikich slementéw infrastruktury telekomunikacyine] musi byé reslizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw tachnicznych, jekim powinny odpowiadad telskomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pd#n. zmianami).

2, W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telskomunikacyjne nale?y zabszpisczyd rurg
ochronng gruboscienna przez calg szerckosé jszdni.

3. Ponadio informujermy, Ze na obszarze cbjgtym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym  istniejs
prawdogodobierstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projekianta, zostana stwierczone roznice pomigdzy danymi clrzymanymi
z OPL a stanem w tersnie, nalezy |e niezwiocznie zgosic do OPL, uzgodnid z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sisci) oraz ujgé w orojekcie przebudowy.

4. Lokalizacje w terenie pocziemnych urzadzer: telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych, W sposdb widaczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdr ziemnych urzedzen nienaniesionych na planie, nalely je zabezpieczyc na
koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usfug, Obsluga Technlczna Klienta w
Clsztynie, oraz inspektora nadzoru.

o

Realizacja powyZszych orac moze odbywad sig na podstawie Uzgodniong] | zaakceptowang] oodczas Narady
Koordynacyjng) dokumentacji projektowsj, oraz na pocstawie zatwierdzonego przez OPL  projekiu

Grange Aolske Spatke Al /na 7 sieczite | adesom e Warsmwia (02-326) nezy Al Jerazolimziick |60, wpisana dn Rejzsmi Prredsiehinedw prewadzonegn prrez Sarl Asjoncwy dla m st Warsza.
2l Wydrial Gospncarcry Krajowege Aejesiu Sadovegn ped numenem 1000010881, RESON 01210074d, MIP 526-02-50-535; 7 pokrvlym w calngel kap (6 =m zakiadow,m sy noazacym 1 837.072.437 Hotch.
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wykonawczego | kopii projektu oudowlanego w czescl telekemunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenis

zgodnosci z oryginatern. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlzny (w 1 egzemplarzu +

pryta CO) prosze skladad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencjl | Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze 6 — Clsztyn

w lokalizacji Gdansk, Al Grunwaldzka 11C.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana ivlkc po przekazeniu wraz 7 przedmictows

dckumentacjg, pisemnego OCswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejace] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; kldrego wzor stanowi zalgcznik do niniejszych Warunkdw

Technicznych.

Dane techniczne polrzebne do opracowania projekiu przetudowy kanalizacj, kabli miedziarych, linii

swiattowodowych oraz kabli nalezgcycn do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i

Zarzgdzania Danymi o Infrasirukiurze 6 - Qlsziyn w Gdarisku przy Al Grunwaldzkiej 110 (sprawe prowadz

Janusz Detilaff {el. 58 677 90 84). Przekazans dang nie zwalnigja projekianta od dokonania wizji lokalng] w

terenie.

Roboty budowlans — montazowe nalszy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcsj sie w robcotach teletechnicznych,

ktdra posiada udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacy]nym.

Jednoczasnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjngj rekomendujemy firme:

¢ [irma Partnerska ENEVA TELECCOM Sp. z ©.0. Biuro Regionu Gaynia (ul. Romualda Traugutta 22, 81-198
Pogérze, tel. 58 823 00 88), kidra kompleksowo konserwuje infrastruklure telskomunikacyjna stanowigeg
wlasnosé ORANGE, posiada certyflkaty SO 8001 gwarantuiace wysoka jekodd prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

e Firma Parinerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel, 22 548 01 11), ktéra
prowadzi zadania iInwestycyjne na rzecz CRANGE POLSKA S A, posiada certyfikaty ISC 9001 gwarantujacs
wysokg jakose prac oraz duze dodwiadczenie w prawadzeniu prac telekamunikacyjnych,

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, QOddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 84E, 80-298
Gdarisk, tel. &8 340 77 00), kidra prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 15O 9001 gwarentujace wyscka jakosé prac oraz duze dogwiedczen'e w prowadzeniu prac
lelekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przstaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

pezpogredni wplyw na Jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealzowad wylgcznie kidrag z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobkie prawo do cdmowy wydania zgody na prewadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowa sisci, gdy jako wykonawca wskazeny beczie podmioct, kiéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyle wykonanie umowy dotyczace) siec

QPL lub z ktdrym w tym ckresie OPL rozwiazala tekg umowe lub odstgpita od nig z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i

warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL cbcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z

zawartych przez QPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcey uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkuset tysiecy

ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wrascicielskiego | wzdr wniosku o nadzor wiadclcislski wskazano na  stronie

www. orange. p/wniosekonaczor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecla prac na  sleci miedziang (Cu) | zasobdw
wspdinych (Cu | optatelekomunikacyjne]) nalezy kierowadé go na adras:

Crange Polska S.A.

Chbstuga Techniczna Klienta w Olsziynie

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 6 - Gdarigk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 £55 71 08

e-mail: Torasz.Palucki@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia crac nalezy
powiacdomic z wyprzedzenism 34 dni rokbocze, wniosek kisrowad na adres:
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T1:

13

14,

Orange Polska §.A.

Ewidencja | Standarcly Infrastruktury

Dziaf Ewidengji | Zarzgdzania Danymi o Infrastruklurze 6 - Olsztyn

Al Pitsudskiego B3A

10-442 Olszlyn

e-mall: EiSl.pracenlOLSZ@oranga.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedace] w uiytkowaniu OPL nalezy spednid
wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyng zawierajgeg dane Inwestora | kontakt, nazwe
firmy realizujgce] przebudowe | kontakt, numer zgfoszenia nadany przez OPL. Przekszanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodat<owych Wymaganiach stanowigcych Zalgcznik do Warunkdw
Technicznych,

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w cbecnc:ch przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu  busiovey,
po zax<oiczeniu prac nalezy soisaé protokdt odbioru w obecrnodel przedstawicielz CPL.

Zakoniczona prace zwigzane z przebudowa infrastruury OPL nalezy zglosié¢ do odbioru kamorkom wekazanvm
w punkgeie 10 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorsm.

Inwestor zobewigzary jest przekazad komplet dokumentacii powykonawcze do WEZDol/DEiZDal — na & dni
roboczych orzed planowanym odblorem prac, przekazujge jg na adres wskazany w punkcie 10, Do
dokurnentaci konawcze] ooligato czona kKopia decyzil na umiaszozenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumsntami wymaganymi na etapie skiadaria wniosku o wydanie

jnie_musi_by¢ zal

decyzji w tym zakresie!
1) Informacja o urzadzeniu i jego lckalizacji
2. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogl
c. Rodza) urzaczania
2} Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1: 10000 lul 1:25000
4) Szczegdtowy plan svtuacviny w skali 1:1000 lup 1:500
5) Inns w zaleznosei od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umicszczenie urzadzen infrastrukiury na OFL zostanie wvkonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbion wykonanych prac,
W przypadku gay w wyniku prac nie cedzie wyrmogl wydania decyzja administracyne] na umisszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawlerac oéwladczenie Inweslora o braku wymaogu
wydania decyzji jek wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentacji lub jgj nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warlinki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania, W przypadku zamiaru
kontynuowarnia prac projektowych po wygasnieclu waznosci warlnkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate bad? wystawienie nawyeh,
Na zakres wykonanych prac uigty w zaopiniowanym Projekeie Technicznym Inwestor udzieli dia CPL gwarangii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbicru prac pomisczy Inwestorem a OPL.
Integraing czesc Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymegania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkow Technicznych, Podmiol wystlepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowiazany jest oo zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacii inwestyejl dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.
Dodatkows Wymaganig OPL

Z powazaniem
Janusz Dettlaff
Starszy Specjalista
Dziat Ewidencijl | Zarzadzanla Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zafgeznik:
1. Oswiadczenie inwestora
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Gdansk, dn. 05.04.2019

Biuro Projektowo-Inzynierskie
PINKONCEPT
80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27

Dotyczy:

WARUNKI TECHNICZNE dla projektu: .

~-BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY
PASKA W MSC. SUCHY DWOR”, gmina Kosakowo, wojewodztwo pomorskie

i zabezpieczenie trasy swiattowodowej Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2019 r. informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejacy siecig teletechniczng — swiattowodowg wybudowang i eksploatowang
przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K. W zwigzku z tym nalezy na koszt inwestora wykonac¢
zabezpieczenie istniejgcych kabli $wiattowodowych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja.

Usuniecie kolizji uwarunkowane jest spetnieniem wytycznych jak ponizej:

1. Przebudowe sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K nalezy zrealizowac w taki sposob, aby
usunac¢ kolizje z planowang przebudowa ulic.

2. Przelozenie kabla swiattowodowego Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K - zaprojektowac
i zrealizowac w uzgodnieniu z Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K.

3. Prace zwiazane z zabezpieczaniem oraz przektadaniem struktur swiattowodowych
Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K. realizowac w taki sposob aby zapewnic¢ ciggtos¢ swiad-
czonych ustug.

4. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z kablowg linig swiattowodowsa Pro internet
Sp. z0.0. Sp. K. wykonywacé recznie.

Dodatkowo na catej wskazanej diugosci nalezy zabezpieczyc¢ linie $wiattowodowa Pro
internet Sp. z 0.0. Sp. K. rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot A 110 PS lub Arot A
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160 PS. Przed zrealizowaniem prac zakrywkowych - zgtosi¢ do Pro internet Sp. z
0.0. Sp.K. celem dokonania odbioru.

W miejscach zmian lokalizacji trasy $wiattowodowej Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K. za-
pewni¢ nowa, niekolidujgca z niniejszym projektem trase zrealizowana w oparciu o
mikrokanalizacje systemu ACE C&C Partners, w ilosci nie mniejszej niz trasa likwi-
dowana. W rejonie dziatki nr 235 w Debogérzu bedzie to 3 x SPLIT 7xDB14/10.

Na krancach przebudowywanego odcinka nalezy usytuowac studnie telekomunika-
cyjne typu SK-2, przez ktére bedzie przechodzi¢ infrastruktura Pro internet Sp. z o.0.
Sp.K. a ktore przejda na wtasnosé Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K. po zakonczeniu prze-
budowy. Nalezy réwniez zapewni¢ komplet ztgcz mufowych (po dwa na kazdy kabel)
na wszystkie wystepujace w danej relacji kable swiattowodowe LTMC 96j G.657A1.

5. Wszelkie informacije i dane techniczne potrzebne do realizacji zabezpieczenia i ewen-
tualnej przebudowy sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K zostang udzielone przez dziat
inwestycji Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K, gdzie sprawe prowadzi Robert Cybulski (tel.
500 207 330).

6. Prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym uzgodnieniem
z Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K.

7. Dla prac polegajacych na przebudowie $wiattowodowej linii telekomunikacyjnej reko-
mendujemy realizacje w oparciu 0 wtasne stuzby techniczne Pro internet Sp. z 0.0.
Sp.K. (pracownicy dziatéw technicznych i inwestycyjnych Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K)
z uwagi na warunki gwarancyjne zastosowanego na terenie gminy Kosakowo syste-
mu swiattowodowego ACE C&C Partners oraz duze doswiadczenie w budowie, nad-
zorze i eksploatacji sieci $wiattowodowej FTTH Point-to-Point zlokalizowanej
w gminie Kosakowo.

8. Wszelkie koszty zabezpieczenia urzgdzen teletechnicznych oraz koszty przebudowy

wynikajgce z koniecznosci zmian stanu dotychczasowego pokrywa Inwestor.

Niniejsze Warunki Techniczne na przebudowe przedmiotowej linii Pro internet
Sp. z 0.0. Sp.K wazne sg przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
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3.2. Normy branzowe

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtékna Swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,
ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zyfach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe
| przetacznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje

Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)
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ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakorczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzagdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatfowodowe cyrkulatory do zastosowar w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatfowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

3.3. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra tacznosci w sprawie warunkdw technicznych zasilania energig
elektryczng obiektéw budowlanych fgcznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
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ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie
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4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych oraz wpis do
izby
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02354/02/U
% dnin 3? lipea 2002 r,

Ma podstawie art. 104 §1 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960r- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.1. De.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci
¢ dnin 10 paddziemika 1995 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicenych w budownictwic
felekomunikacyinym (DeU. 2 1995 r. Nel20, poz 581z pdin. zm.), po rodpatrzenio wiiosku Pana
Jorostawa Szezodrowskiego 7 dnia 19022000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanyeh w
lelekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskicmu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

da Projekiowania
w speejalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz 2 infrastrukiurg towarzyseacy
W zakresie linii, instalacji i wregdzen liniowveh
UZASADNIENIE

a podstawic tlaranych dokumentio, procz ubiegajneego sig o wprawnicnda budowlnne w iehknmunikaci Kamisa Egraminacying w
postgpownnia knakifikacyinym stwicrdzila, 2o spelnil on waruski w sakresie prevgotowanin sawodoweps micsbpdnegs do uzyskams
wprawmien we waitskowanym mkresie, Jednocrednie ubdegajney sig Blosyl  cgzamin preed Komisin Egsaminacyimg @ posytywmym
wynikiem Wobee powyuuga naledabo sreec jak na witgple

Decyxja jest ostatecann w adminkstracy jnym foke instancji

Pouczenie

Shenie nicmdiwolone 2 decyap sheky wiaminie |4 dai o8 if
dorgrrenia ko p T speawy (e 127 AT
B2 Kpad do Prepess Urngdu Regulacii' Telebommmaoacii Jf Pl
wl Kaspreska 120 01-211 Warosas
I'o wydanin decyai na skutek weimiiy, o Krm mows w o 3
kpa smonk  przyslupivad bedeoe  prowo  wnicien
eapodiodnm do Nadechnepo Sadu Adminstracypego w Wie i
w o beminic 30 dae ol daty dorpcroania e decyri na et
art. 38 us ] worwiagku £ o, 34 ust | ostrey 2 disa 18 s 09
Kacnclmm Sgleie Adminlsemeyjmm - Dell 2 1995
o 185 2 pdidn. am )

" rearoen
Bydrcn F
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L '_". == INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZ3-ENS-MNZ *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW L‘il]l‘;i]\’il\lﬁ]}‘f‘s;ﬁf%
389 Bdansk, al, Rzecypospolilej 4/1 . . ]
ggwglga-ﬁsﬂgt-ég-w. mxmaan-sm-u-@a Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 1.
seilig

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

((E inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tezew, ul. Twaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XAP-AUF-2R6 *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Uzgodnienia branzowe
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Gdansk, dn. 05.04.2019

Biuro Projektowo-Inzynierskie
PINKONCEPT
80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27

UZGODNIENIE nr 49/2019

dotyczace projektu zagospodarowania terenu dla projektu pt.: ,BUDOWA ULICY CHMIEL-
NEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR’,
gmina Kosakowo, wojewodztwo pomorskie.

Uzgadnia sie wyzej opisang dokumentacje pod warunkiem zachowania nastepujacych
zalecen:

1. Przystgpienie do robot nalezy zgtosic pisemnie ( fax: 58-735-05-00 lub e-mail:
r.cybulski@pro-internet.pl ) do Pro-internet Sp. z 0.0. Sp. k. w Gdansku nie pozniej
niz na 30 dni przed rozpoczeciem prac. Zgtoszenie powinno zawierac:

- przedmiot robét budowlanych,

- nr i data wydania uzgodnienia,

- petng nazwe wykonawcy,

- planowany termin rozpoczecia prac,

- telefon kontaktowy do kierownika robot.

2. Prace ziemne polegajgce na przebudowie infrastruktury swiattowodowej Pro internet
Sp. z 0.0. Sp. k. nalezy realizowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi_z dn.
05.04.2019 zataczonymi do projektu .

3. Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury swiattowodowej wraz z przytagczami
znajdujacej sie w obrebie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
a powstate w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy.

4. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenie podziemne nalezy traktowac jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzadzen podziemnych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Uwaga!

1. Linia swiattowodowa Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. wykonana w technologii
mikrokanalizacji. W w/w przebiegach moze znajdowac sie ok. 1.800 widkien
swiattowodowych.

2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowej budowy.

3. Zalgcznik w postaci mapy jest integralng czescig niniejszego uzgodnienia.

4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.
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Pro

internet
Gdansk, dn. 05.07.2019
Biuro Projektowo-Inzynierskie
PINKONCEPT
80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27
Dotyczy:

WARUNKI TECHNICZNE dla projektu:

,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY
PASKA W MSC, SUCHY DWOR”, gmina Kosakowo, wojewédztwo pomorskie

i zabezpieczenie trasy Swiattowodowej Pro internet Sp. z o.0. Sp.K.

Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na przediozone w dniu 17.04.2019 r koncepcje usuniecia kolizji informujemy:

1. Przebudowa sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K w rejonie ul. Paska w Suchym Dworze
Rys T-5.3 akceptujemy bez uwag. Wykonawca musi jednak braé pod uwage fakt,
iz w przektadanej strukturze Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K znajduje sie pie¢ czynnych
kabli swiattowodowych LTMC 96J kazdy, zainstalowanych w rurach mikrokanalizacji
teletechniczne;.

2. Przebudowa sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K w rejonie ul. Chmielnej i Gronowej w
Debogérzu Rys T-5.2 akceptujemy bez uwag. \Wykonawca musi jednak bra¢ pod
uwage fakt, iz w przektadanej strukturze Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K znajduje sig je-
den czynny kabel $wiattowodowy LTMC 96J, zainstalowany w rurze mikrokanalizacji

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. gt o
ul. Leborska 23 B, BO-387 Gdafisk /\ m——e = |
tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00 . — e

www.pra-internet.pl  www.kosakowo.net  info@pro-internet.pl

teletechnicznej oraz dwa kable $wiattowodowe abonenckie DAC2J.
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3. Przebudowa sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K w rejonie ul. Pomorskiej w Debogérzu
Rys T-5.1 wymaga zmiany koncepcji lub akceptacji realizacji polegajacej na przecig-
ciu i wspawaniu nowego odcinka linii $wiattowodowej w nowej trasie dla jedenastu
szt. kabli $wiattowodowych magistralnych LTMC96J, t.j. dla 1.056 wtdkien co daje
tgcznie 2.112 spawdw w dwoch miejscach (22 zlgcza kablowe).

Poza ww czynno$cig nalezy réwniez przecia¢, dosztukowac i potaczy¢ pozostate
(puste) mikrorury kanalizacji teletechnicznej DB10x14 w ilosci 10 szt.

Rozwigzaniem alternatywnym przy identycznej lub zblizonej dlugoéci nowej trasy mo-

gtoby by¢ przetozenie catej infrastruktury bez jej przecinania.

Przy okreslaniu sposobu realizacji tego odcinka — jej koncepcja musi bra¢ pod uwage,

iz wszystkie 11 magistralnych kabli $wiattowodowych sa kablami czynnymi.

Prointernet Sp. z 0.
It 29

ernetsp.z o
o.5p. k, o aE'ru
il 87 Gdansk e G?b‘ufs o

033

b LBTE] Wi
, NIP: 9570820822 cEpeeres gl

Pro internet Sp. z 0.0, Sp. k.

ul. Leborska 23 B, BO-387 Gdarisk i ===
tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00 — :
www.pro-internet.pl - www.kosakowo.net  info@pro-internet.pl
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Pro

internet
Gdansk, dn. 15.10.2019
Biuro Projektowo-Inzynierskie
PINKONCEPT
80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27
Dotyczy:

WARUNKI TECHNICZNE dla projektu:

»BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY
PASKA W MSC. SUCHY DWOR?”, gmina Kosakowo, wojewédztwo pomorskie

i zabezpieczenie trasy swiattowodowej Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na przedtozone w dniu 15.10.2019 r skorygowane koncepcje usuniecia kolizji

informujemy:

1. Przebudowa sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K w rejonie ul. Paska w Suchym Dworze
Rys T-5.3 akceptujemy bez uwag. Wykonawca musi jednak braé¢ pod uwage fakt,
iz w przektadanej strukturze Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K znajduje sie pie¢ czynnych
kabli $wiattowodowych LTMC 96J kazdy, zainstalowanych w rurach mikrokanalizacji

teletechniczne;j.

2. Przebudowa sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K w rejonie ul. Chmielnej i Gronowej w
Debogérzu Rys T-5.2 akceptujemy bez uwag. Wykonawca musi jednak bra¢ pod
uwage fakt, iz w przektadanej strukturze Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K znajduje sie je-
den czynny kabel $wiattowodowy LTMC 96J, zainstalowany w rurze mikrokanalizacji
teletechnicznej oraz dwa kable $wiattowodowe abonenckie DAC2J.

L

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdarisk

tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00

www.pro-internet.pl  www.kosakowo.net  info@pro-internet.pl
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Pro

internet

3. Przebudowa sieci Pro internet Sp. z 0.0. Sp.K w rejonie ul. Pomorskiej w Debogorzu
Rys T-5.1 ver.5 (z dnia 15.10.2019) akceptujemy bez dwag. Wykonawca musi jed-
nak bra¢ pod uwage fakt, |z w przektadanej strukturze Pr:() internet Sp. z 0.0. Sp.K
znajduje sie jedenascie czynnych kabli $wiattowodowych LTMC 96J, zainstalowanych

w rurach mikrokanalizacji teletechniczne;j.

Przebudowa bedzie realizowana na koszt inwestora.

Prointernet Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Leborska 238, 80-387 Gdansk ro internet Sp. z 0.0
tel /fa 630033 (komple tariys
KRS: 0000658523 Cybulsk
REGON: 192663177, NIP: 9570820822

Wiceprezes Zarzqdu

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdarisk ==
tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00 l e

www.pro-internet.pl  www.kosakowo.net info@pro-internet.pl
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Uzgodnienie Orange Polska - Arkusz 1
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