A.STRONA TYTULOWA

. INWESTYCJA:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych
przebudowy bloku operacyjnego w budynku 4A Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko w
Zabrzu

. LOKALIZACJA:

41-800 Zabrze; ul. 3-go Maja 13-15
DZIALKA NR 3845/14 (K. MAPY 14, OBREB ZABRZE 12)

. TEMAT:
Przebudowa bloku operacyjnego w budynku 4A Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko w
Zabrzu

. STADIUM: .
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. INWESTOR:
Samodzielny Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa
Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

. DATA OPRACOWANIA:
sierpien 2022 r.

. OPRACOWANIE:
mgr inz.arch. Maciej Jekietek




8. NAZWY | KODY ZAMOWIENIA WEDLUG CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

45000000-7 Roboty budowlane,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz obiekty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45215130-7 Roboty budowlane w zakresie klinik

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zakres prac projektowych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci, roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314100-2 Instalowanie central telefonicznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45232460-4 Roboty sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY



Spis tresci

A. STRONA TYTULOWA .....oomimimiiieeeeeeeeeeee e 1
1o INWESTYCJA .ottt 1
2. LOKALIZACJIA: ..o 1
B TEMAT: oottt 1
A, STADIUM: ......imeeeeeeeeeeeeeeee ettt aeses 1
5. INWESTOR: ..ottt s s senaesesaes 1
6. DATA OPRACOWANIA: .......oooeieieeeieeeeeeeeeeeeeeeee et n s, 1
7. OPRACOWANIE: .....oovimiieeieeeeeeeeeee ettt 1
8. NAZWY | KODY ZAMOWIENIA WEDLUG CPV .......o.ooovivivieeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 2
B.  CZESC OPISOWA ..ottt ettt ettt e et et e e eee et eaeeaeeeeaeaeas 7
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....o.ovimiiiiiieieieeeieeeeeee e 7
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES ROBOT. 10
2.1 STAN ISTNIEJACY CZESCI BUDYNKU NR 4A OBJETEJ ZAMOWIENIEM ............... 10
2.2 ZAMIERZENIA PROJEKTOWE ......ovvveeieeeeeeeeeeeeee e 11
2.3 PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIOWE ..........coovoviiiieieeeeeeeeeeess s 11
2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN ...................... 12
3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .... 14
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY ......c.ovoviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 14
3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU .......oouiuieieieiieieceeceeeeeeeeee s, 14
3.3 WYMAGANIA BUDOWLANE .......covviiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
3.4 WYTYCZNE DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH
.............................................................................................................................. 15
3.5 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA .....c.ovvvvveeeceeeeeeeeeernene, 15
3.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYKONCZENIA..........cccccvevrenene.. 16
3.6.1 ROZWIAZANIA MATERIALOWE...........ouomivieieeeeeceeeeeeee e, 16
3.6.2 CHARAKTERYSTYKA WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO................c..oec...... 23
3.7 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH .......oovviimiirreirccnen, 29
3.7.1 GOSPODARKA MEDIAMI ..........vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e en e, 29

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 4



3.7.2 INSTALACJA WOD-KAN ..ottt 29
3.8 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYALCJI MECHANICZNEJ |

KLIMATYZACJD ..ot 31
3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELETRYCZNYCH .....ovvvvivivrieeeene, 38
3.10 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH .........cccccvevurnnne. 45

4, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO FORMY DOKUMENTACJI

PROJEKTOWE ...ttt 47
4.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE ........oovvieeieieeeeeeeeeeeeeeeese e, 47
4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO ..o 48
4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU TECHNICZNEGO ..o 48
4.4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH............co.co........ 49
4.5 WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
.............................................................................................................................. 49

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO PRZEBUDOWY ..................... 52
5.1 OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO- UZYTKOWE OBIEKTU ......oovevevevevverrene. 52
5.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY .......oommmeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 54
5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ......oovivviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 54
5.4 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY .......oviiiiieeeeeeeeeeee e, 55
5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ........ccoovvvvanne. 55
5.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ......ovveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeena, 56
5.7 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ ..., 56
5.8 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW ........ovvevvieeeeeieeeeenennd 57
5.9 ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRAWNYCH .......cocoovevvereveeeierereeeeeeenns 57
5.10 MATERIALY ..ot 57
5.11 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW ........oovvviiniieeeenen 58
512 SPRZET .ottt 58
5.13 TRANSPORT ...ttt 58
5.14 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW .....ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes 59
5.15 WYKONYWANIE ROBOT .......ouimiviiieeiiieeeieeeceeeeeesee e 59

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 5



5.16 KONTROLA ... .ottt 59

5.17 CERTYFIKACJE | DEKLARACUE .......oomviviveieeeeeeeeeeeeeeee e, 59
5.18 PRAWO AUTORSKIE ........oomivieeieeeeeeeeeeeeeee e 60
5.19 DOKUMENTY BUDOWY | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ........coovvvverrenne. 61
5.20 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY ......c.ooovviiiicecieeeeeeeeenene, 62
5.21 ODBIOR ROBOT ...ttt 62
5.22 OBMIAR ROBOT ...ttt s ettt 65
5.23 SZKOLENIA ..ot 65
5.24 INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN .........c.covvvvvrennne. 65
5.25 PODSTAWA PLATNOSC.....oooevvieieeeeeeeeeeeesee e 66

Co ZALACTNIKL .ot 66

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 6



B. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ilekro¢ w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jest mowa o:

1. Zamawiajacym - nalezy przez to rozumiec¢ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 1im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
2. Projektancie - nalezy przez to rozumied uprawniong jednostke projektowa,
dziatajaca w ramach zamoéwienia, udzielonego Wykonawcy,

3. Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ podmiot realizujacy przedmiot
zamoOwienia, wytoniony w drodze postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego,

4. Umowie - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca, ktorej przedmiotem jest wykonanie zamowienia okreslonego przez
niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

5. SIWZ - Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia - nalezy przez to rozumied
materiat, w ktorym Zamawiajacy okresla istotne dane, dotyczace zakresu, rodzaju,
sposobu realizacji i parametrow zamierzenia; SIWZ nalezy rozpatrywac tacznie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

6. Rozwiazaniu réwnowaznym - nalezy przez to rozumie¢ rozwigzanie umozliwiajace
uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajacego i sprecyzowanego w tresci SIWZ
lub w PFU, za pomoca innych niz przewidziano rozwigzan, o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano w SIWZ lub w PFU,
odnoszacych sie do produktdéw, materiatow badz technologii, ktorych pochodzenie
zostato okreslone przez Zamawiajacego przez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, w warunkach dopuszczonych przez Prawo Zamoéwien
Publicznych.

7. Normach - nalezy przez to rozumie¢ odwotanie do Norm Polskich lub norm
rownowaznych, obowiazujacych na terenie realizacji przedmiotu umowy.

8. Zwroty uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, niezdefiniowane
inaczej, maja znaczenie nadane w umowie, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9. Wszelkie dziatania zwigzane z pracami przygotowawczymi, projektowaniem,
realizacja objete sa 0golnym Rozporzadzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO
oraz innymi funkcjonujacymi w polskim prawodawstwie ustawami o ochronie
danych. Dotyczy to w szczegblnosci dokumentow, korespondencji konwencjonalnej
i elektronicznej oraz wszelkich form przesytania, udostepniania i przechowywania
danych wrazliwych.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie, przeprowadzenie
formalnosci administracyjnych i wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
pod nazwa:

»Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych przebudowy bloku
operacyjnego w budynku 4A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko w Zabrzu”
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Adres inwestycji:
Samodzielny Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

41-800 Zabrze; ul. 3-go Maja 13-15
DZIALKA NR 3845/14 (K. MAPY 14, OBREB ZABRZE 12)

W ramach realizacji robot wymagane bedzie miedzy innymi:
- wykonanie zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami prawa,
normami, sztukg budowlang i wspotczesnym stanem wiedzy technicznej,

- przeprowadzenie niezbednych prac rozbiérkowych i demontazy,

- wywoz i utylizacja zdemontowanych urzadzen i materiatow, w tym zwtaszcza
tworzyw szkodliwych dla srodowiska, takich jak azbest, materiaty ropopochodne,
tworzywa sztuczne i wyroby zawierajace substancje szkodliwe,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy z uwzglednieniem koniecznosci
wykonywania prac budowlanych na terenie nieprzerwanie dziatajacego kompleksu
szpitalnego, w tym funkcjonujacej czesci budynku, pozostajacej poza zakresem
opracowania,
- wykonanie robot odtworzeniowych, celem przywrocenia otoczenia budynku do
stanu sprzed rozpoczecia robot, z uwzglednieniem rekultywacji terenéw zielonych,

- przeprowadzenie instruktazu dla stuzb technicznych Zamawiajacego w zakresie
obstugi i serwisowania obiektu,

- przeprowadzenie procedury odbiorowej budynku i mieszczacych sie w nim
urzadzen.

W zakresie przedmiotu zamdwienia znajduje sie wykonanie prac przygotowawczych
oraz zebranie wszelkich informacji, niezbednych do przeprowadzenia wskazanych
ponizej dziatan oraz przeprowadzenia formalnosci administracyjno-prawnych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez:

1. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, a takze przeniesienie na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacji
projektowej.

W tym zakresie Zamawiajacy w szczegélnosci wymaga:

- wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej i prac pomiarowych w zakresie
niezbednym do wykonania projektu budowlanego i technicznego;

- dostosowania sie do zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu, opisie
przedmiotu zamowienia i SIWZ, obowiazujacych przepisow, norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 8



- dokonania uzgodnien z zewnetrznymi jednostkami opiniujacymi (w szczegolnosci z
rzeczoznawcami do spraw zabezpieczen sanitarno-epidemiologicznych i
przeciwpozarowych) wymaganych przez przepisy, niezbednych w procesie
projektowania i wykonywania robot budowlanych;

w razie potrzeby uzyskania postanowien o zgodzie na odstepstwa od
obowiazujacych przepisow;
- sporzadzenia uwzgledniajacych wszelkie istniejace uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne projektéw: koncepcyjnego, oraz petnobranzowego budowlanego i
technicznego (tj. co najmniej branze: architektoniczna wraz z aranzacja wnetrz,
konstrukcyjna, technologii medycznej, instalacji elektrycznych oswietlenia
wewnetrznego, oswietlenia awaryjnego, nocnego, ewakuacyjnego, zasilania 230 V i
400 V, zasilania oraz podtrzymania zasilania komputerow i aparatury medycznej,
instalacji teletechnicznych (w tym co najmniej: monitoringu, kontroli dostepu,
alarmowej, sygnalizacji pozaru i powiadamiania, przyzywowej, sieci LAN,
sterowania), gazow medycznych, instalacji wodociagowych, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, AKPiA);
- projektéw budowlanych i technicznych budowy, przebudowy lub dostosowania
istniejacych przytaczy instalacyjnych do potrzeb nowych funkcji budynku,

uzyskania wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla przeprowadzenia procedury uzyskania
ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (Wojewodzki Konserwator Zabytkow);

sporzadzenia wniosku i wystgpienia do wtasciwego organu administracji
panstwowej w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe;
- uzyskanie ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

2. wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji
projektowej, opracowanej przez Wykonawce, w tym rowniez niezbednych prac
transportowych, przetadunkowych, demontazy i utylizacji wykrytych w trakcie
realizacji materiatow oraz substancji szkodliwych dla srodowiska;

3. sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robét budowlanych,
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce;

4. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej petnobranzowej;

5. rozruch zamontowanych urzadzen i sprawdzenie sprawnosci poprawnosci
funkcjonowania instalacji, wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem Zamawiajacemu
odpowiednich protokotow;

6. przeprowadzenie procedury odbioru wykonanych robot przez wtasciwe instytucje,
zakonczonego uzyskaniem zgody na uzytkowanie;

7. zawiadomienie wtasciwego organu administracyjnego o zakonczeniu budowy,
uzyskanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
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uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych przepisami prawa, niezbednych do
zgodnego z prawem uzytkowania obiektu.

Zamawiajacy wymaga, aby dla opracowywanej dokumentacji projektowej, odrebnie
na etapach projektu budowlanego i technicznego Wykonawca uzyskat pisemne
pozytywne zatwierdzenie projektow przez Zamawiajacego. W fazie projektu
wykonawczego nalezy sporzadzi¢ notatke materiatowa, dotyczaca podstawowych
rozwigzan, materiatow technologii i urzadzen proponowanych przez Projektanta i
uzyska¢ akceptacje tych rozwigzan przez Zamawiajacego. Zmiany w koncepcji
architektonicznej w stosunku do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dopuszcza sie
pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia przez Zamawiajacego.

W razie zmiany przepisow w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w czesci
dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej, szczegblnie w zakresie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostosowac do zmienionych przepiséw realizowane zadanie inwestycyjne.
Wykonawca bedzie realizowat zamoéwienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
niniejszym opracowaniu, SIWZ, dokumentacja projektowa, zasadami sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych brakéw, rozbieznosci,
niescistosci lub omytek w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla
osiggniecia dodatkowych korzysci badz dla dziatan na szkode inwestycji i
Zamawiajacego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybien w tresci Programu lub
powstania watpliwosci co do zastosowanych rozwiazan Wykonawca zobowiagzany jest
do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji,
celem umozliwienia wprowadzenia koniecznych poprawek, uzupetnien lub
udzielenia stosownych wyjasnien.

W razie koniecznosci uzyskania odstepstw od obowiazujacych przepisow,
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wnioskdw skierowanych do organéw
lub instytucji wtasciwych dla udzielenia odstepstwa, zebrania niezbednych
materiatow, przygotowania wymaganych zatgcznikdéw oraz wykonania odpowiednich
ekspertyz i na ich podstawie do uzyskania opinii, decyzji lub postanowien
administracyjnych dopuszczajacych odstepstwa.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES ROBOT

2.1 STAN ISTNIEJACY CZESCI BUDYNKU NR 4A OBJETEJ ZAMOWIENIEM

Blok operacyjny znajduje sie w budynku (skrzydle) przylegtym do poteznego
klinkierowego budynku tézkowego nr 4A, znajdujacego sie w centralnym miejscu
kompleksu budynkow Szpitala nr 1 przy ulicy 3-go Maja w Zabrzu.

Na parterze zlokalizowana jest izba przyjec, na pietrze | blok operacyjny, na pietrze
Il OIOM oraz wentylatornia.

W poziomie | pietra segment z blokiem operacyjnym potaczony jest z blokiem
tozkowym dwoma napowietrznymi przewigzkami. Jedna z nich stuzy jako dojscie
personelu operacyjnego, druga to dostawy materiatowe oraz droga pacjentow z
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budynku t6zkowego, mozliwy jest rowniez przejazd z poziomu parteru z izby przyjec
dwoma dzwigami szpitalnymi.

W sktad bloku operacyjnego wchodza cztery sale operacyjne, sala wybudzeniowa,
Sluzy szatniowe personelu, sluza tézkowa, zaplecze personelowe praz podreczna
sterylizatornia z korytarzem ,,brudnym” i dzwigiem ,,brudnym”.

Blok operacyjny zostat wykonany (adaptacja) w latach 2005-2006 zgodnie z wowczas
obowiazujacymi przepisami, jednak w ,stabym” standardzie, stad jego obecne
zuzycie techniczne (zniszczone i pouszkadzane drzwi, oktadziny, posadzki,
fragmenty scian itp.).

2.2 ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Obecnie Zamawiajacy zamierza przebudowac blok operacyjny, tak aby uzyskac
obszerniejsze sale operacyjne, zamieniajac najwieksze pomieszczenie bloku- sale
wybudzeniowa na sale operacyjna hybrydowa, a jedna z sal operacyjnych
przeznaczy¢ na sale wybudzeniowa, zamieniajac inne pomieszczenia ustugowe i
socjalne itp.

Zmiany funkcjonalne:

- sala operacyjna hybrydowa, potaczona tylko z korytarzem ,czystym”, stad
wyprowadzenie odpadow i bielizny brudnej musi nastepowac w okreslonym czasie w
odpowiednim szczelnym opakowaniu,

- pozostate trzy sale operacyjne maja dostep do korytarza ,,brudnego”, rowniez sala
wybudzeniowa ma dostep do tego korytarza,

- dwie sale operacyjne maja pomieszczenia przygotowania pacjenta indywidualne,
trzecia sala oraz hybrydowa maja wspélne pomieszczenie przygotowania pacjenta,

- wszystkie sale operacyjne posiadaja pomieszczenia mycia lekarzy,

- przewidziano pomieszczenie magazynowe bielizny czystej oraz magazyn sprzetu i
aparatury, pomieszczenie porzadkowe, wc personelu oraz pomieszczenie na brudna
bielizne i odpady (w korytarzu ,,brudnym” odpowiednie pojemniki),

zaprojektowano dwa niewielkie pomieszczenia socjalne personelu oraz
pomieszczenie opisu (dwa stanowiska komputerowe),

- powiekszono pomieszczenie wejsciowe Sluzy personelu z szafkami na obuwie, tak
aby juz w sluzach meskiej i damskiej byty tylko indywidualne szafki.

2.3 PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia uzytkowa | Powierzchnia Powierzchnia netto (m?) Kubatura
(m?) komunikacji (m?)
448,18 100,69 548,87 2 192,00
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2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Numer pom. Nazwa Powierzchnia |Rodzaj Rodzaj wykonczenia $cian
pomieszczenia uzytkowa wykonczenia
w m? posadzki
PIETRO |
2.01 Sluza tdzkowa 11,99 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.02 Pokoj socjalny 7,91 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.03 Pokoj socjalny 6,11 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.04 Sterylizatornia 8,34 Istniejaca Farba szorowalna kl.I
czesc czysta
2.05 Sterylizatornia 6,87 Istniejaca Farba szorowalna kl.I
czesc brudna
2.06 Sluza 4,85 Istniejaca Farba szorowalna kl.I
2.07 Korytarz brudny 37,74 PVC Oktadzina scienna na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.08 Sala 38,93 Pvc- Oktadzina scienna na bazie zywic
wybudzeniowa przewodzaca modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.09 Wc personelu 4,43 Gres Oktadzina scienna na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.10 Komunikacja 100,69 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.1 Magazyn 6,49 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
aparatury modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.12 Przygotowanie 9,66 Pvc- Panele scienne ze stali chromowo-
pacjenta przewodzaca niklowej
2.13 Sala operacyjna 40,12 Pvc- Panele scienne ze stali chromowo-
przewodzaca niklowej
2.14 Sala operacyjna 40,49 Pvc- Panele scienne ze stali chromowo-
przewodzaca niklowej
2.15 Przygotowanie 9,44 Pvc Panele scienne ze stali chromowo-

lekarzy

niklowej
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Numer pom. Nazwa Powierzchnia | Rodzaj Rodzaj wykonczenia $cian
pomieszczenia uzytkowa wykonczenia
w m? posadzki
2.16 Pomieszczenie 4.74 Gres Oktadzina scienna na bazie zywic
porzadkowe modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.17 Przygotowanie 8,52 Pvc- Panele scienne ze stali chromowo-
pacjenta przewodzaca niklowej
2.18 Przygotowanie 4,38 Pvc Panele scienne ze stali chromowo-
lekarzy niklowej
2.19 Sala operacyjna 46,31 Pvc- Panele scienne ze stali chromowo-
przewodzaca niklowej
2.20 Przygotowanie 16,27 Pvc- Panele scienne ze stali chromowo-
pacjenta przewodzaca niklowej
2.21 Magazyn czystej 10,29 Pvc Farba zmywalna
bielizny
2.22 Sala operacyjna 60,60 Pvc- Panele scienne ze stali chromowo-
hybrydowa przewodzaca niklowej
2.23 Przygotowanie 65,66 Pvc Panele scienne ze stali chromowo-
lekarzy niklowej
2.24 Sluza personelu 9,89 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
czesc czysta modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.25 tazienka 7,11 Gres Oktadzina scienna na bazie zywic
personelu modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.26 Sluza personelu 8,73 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
czesc brudna modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.27 Sluza personelu 11,58 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
czes¢ brudna modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.28 Sluza personelu 6,17 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
czes¢ brudna modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.29 tazienka 6,87 Gres Oktadzina scienna na bazie zywic
personelu modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.30 Sluza personelu 4,45 Pvc Oktadzina scienna na bazie zywic
czesc czysta modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm
2.31 Pokoj opisu 6,27 PVC Oktadzina scienna na bazie zywic

modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do
wysokosci 250cm

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 13




3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych kontenerdéw w/g. aktualnych potrzeb oraz
w/g. przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy
organizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach
i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczyc energie
elektryczng oraz wode -instalacje opomiarowac.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowac sie wyspecjalizowane
w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia na koszt wykonawcy. W
procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot
dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu uciazliwego dla realizatorow i
otoczenia. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.
Pracownicy zostana wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze
oraz odziez ochronna zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot zobowiazani sa do przeszkolenia
pracownikow przed przystapieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP,
ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP i ppoz.

Do realizacji robot stosowad nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w
obiektach stuzby zdrowia, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowigzany
dostarczyc, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty, aprobaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny
spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej.

3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie Szpitala istnieja obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochodow osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciagi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytacza infrastruktury technicznej.

3.3 WYMAGANIA BUDOWLANE

Pomieszczenia nowoprojektowane nalezy w petni dostosowa¢ do obowigzujacych
przepisow budowlanych i przepisow dotyczacych obiektéw stuzby zdrowia. Przy
projektowaniu i przebudowie pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie wymagania
zawarte w przepisach budowlanych ogélnych i szczegolnych dla obiektéw stuzby
zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm
technicznych dla produktow i wyrobdw itp.
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3.4 WYTYCZNE DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty
swoja, jakosc¢ i wtasciwosc do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi, o nie gorszych parametrach
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow.

3.5 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmowac bedzie:

- rozebranie starych oktadzin sciennych i podtogowych;

- demontaze stolarki drzwiowej drewnianej wraz z futrynami;

- demontaz starego sufitu podwieszanego;

- demontaz starych instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o, gazow medycznych (w
niezbednym zakresie);

- demontaz zbednych kanatow wentylacyjnych wraz z szczelnym zaslepieniem
czynnych odcinkow;

- wykonanie nowej czerpni powietrza,

- demontaz instalacji wody lodowej i instalacji ciepta technologicznego,

- wykonanie nowej instalacji wody lodowej i ciepta technologicznego od urzadzen
wytwarzajacych do central wentylacyjnych,

- demontaz paneli gazow medycznych;

- rozebranie Scian dziatowych ceglanych,

- rozebranie Scian dziatowych z ptyt gk,

- skucie starej wylewki cementowej (w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru),

- wykonanie nowej wylewki wraz z samopoziomem,

- wykonanie nowych scian dziatowych z ptyt gk,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej,

- wykonanie niezbednych instalacji wod./kan.,

- wykonanie niezbednych instalacji c.o.,

- wykonanie instalacji gazéw medycznych jako punkty podtynkowe,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej, teletechnicznej,

- wykonanie niezbednej instalacji p. poz. DSO + SAP wraz z podtaczeniem,

- wykonanie instalacji przyzywowej,

- wykonanie instalacji interkomowej,

- wykonanie nowych oktadzin sciennych (farba lateksowa, oktadzina $cienna na bazie
zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, panele z blachy chromowo- niklowej
dla sal operacyjnych, przygotowania lekarzy i pacjentow),
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- wykonanie nowych oktadzin podtogowych (gres, wyktadziny PCV oraz PVC
przewodzaca),

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych, higienicznych i petnych z ptyt
kartonowo- gipsowych oraz z paneli z blachy chromowo- niklowej dla sal
operacyjnych, przygotowania lekarzy i pacjentow,

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej,

- montaz stolarki drzwiowe aluminiowej,

- montaz drzwi automatycznych z blachy chromowo- niklowej,

- wykonanie niezbednych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- podpiecie nowych przyboréw sanitarnych,

- montaz grzejnikow,

- proby, testy, rozruchy,

- prace porzadkowe.

Zakres prac budowlanych nie obejmuje wymiany zewnetrznej stolarki okiennej.

3.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYKONCZENIA

3.6.1 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Podane ponizej przyktadowe proporcje rozwiazan materiatowych okreslaja
minimalne
wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamowienia.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane:

Sciany wewnetrzne:

Sciany dziatowe z ptyt kartonowo-gipsowych zwykte i wodoodpornych z
wypetnieniem wetna mineralng z podwdjnym ptytowaniem gr. 15cm ze
wzmochieniem z ptyt OSB min. 22mm pod montaz urzadzen.

Izolacje przeciwwodne :

Pomieszczenia ,,mokre” wewnatrz budynku (pod glazurg i gresem) wykonac
izolacje z folii ptynnej, przy taczeniu podtogi ze sciang wklei¢ tasmy taczace (w
natryskach zabezpieczy¢ ptynng folig rowniez sciany).

Posadzki:

Pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 - 5mm,
wyktadziny nalezy wywinac¢ na sciane na wysokos¢ 10cm z zastosowaniem listew
wyobleniowych:

- wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubos¢ 2mm,

o scieralnosci wg EN 660-2 mm3 < 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34,
klasyfikacji przemystowej (EN 685) klasa 43, w réznych zestawieniach
kolorystycznych -sluzy personelowe, komunikacja, pokoje socjalne, magazyn
bielizny czystej, magazyn sprzetu, przygotowanie lekarzy;

- wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubos¢ 2mm,

o scieralnosci wg EN 660-2 mm3 < 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34,
klasyfikacji przemystowej (EN 685) klasa 43 o wtasnosci elektrycznej - rezystencja
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skosna Ohm R1 5x10<R <10 /R2 5x10<R<10; oporze elektrycznym R< 0; wtasnosci
elektryczne napiecie powierzchniowe (EN 1815) < 2kV, przeznaczona do sal
operacyjnych, w roznych zestawieniach kolorystycznych - sale operacyjne,
przygotowanie pacjenta, sala wybudzeniowa;

- gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci, w formacie co najmniej 40 x
40cm i min. grubosci 0,8cm, min. pigta klasa $cieralnosci, odpornosc¢ na plamienie
piata klasa- wc, tazienki.

Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym, wykonac¢ spadki w kierunku kratki
Sciekowej.

Fugi dla posadzek gresowych - o szerokosci nie wiekszej niz 2,0mm z uzyciem fugi
elastycznej odpornej na plesn i grzyby.

Listwy taczeniowe nalezy zamontowac na styku PCV - terakota oraz w naroznikach.
Posadzki PCV po zakonczeniu prac nalezy zabezpieczyc¢ srodkiem polimerowym.

Sciany malowane:

- farba lateksowa o wtasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz
odpornosci mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o duzej odpornosci
mechanicznej, wysoka odpornos¢ na czesty kontakt ze srodkami dezynfekcyjnymi,
odporna na szorowanie- 1 klasy -sala wybudzeniowa, sterylizatornia;

- farba lateksowa zmywalna - 1 klasa - sufity kartonowo-gipsowe we wszystkich
pomieszczeniach.

Oblicowanie Scian:

- w salach operacyjnych, przygotowania lekarzy i pacjentow panele ze stali
chromowo- niklowej do wysokosci 110cm, powyzej pokryte farba proszkowa o
jednolitej i gtadkiej powierzchni z przeznaczenie do sal operacyjnych, zmywalne i
odporne na detergenty, s$rodki dezynfekcyjne, zapewniajace odprowadzenie
tadunkow elektrycznych, o powtoka wtasciwosciach antybakteryjnych. Naroza,
wyoblone gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci;

- §ciany w pozostatych pomieszczeniach oblicowana oktadzing Scienng na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, do wysokosci 250cm;

- fartuch z glazury - nad blatem roboczym, przy umywalkach i zlewozmywakach do
wys. min. 160cm i szerokosci 60cm poza obrys urzadzenia.- pokoje socjalne.

Stolarka drzwiowa aluminiowa:

- drzwi wyposazone w uszczelki przyszybowe oraz uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie,

- mozliwos¢ wykonania drzwi w 2 lub 3 klasie antywtamaniowej (wg PN-ENV
1627:2006),

- rama i skrzydto malowane proszkowo,

- przepuszczalnos$c¢ powietrza klasy 4,

- wodoszczelnos¢ E900- E1200.

- drzwi przeciwpozarowe atestowane wyposazone w komplet wymaganych
przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych warunkow ewakuacji.
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Stolarka drzwiowej drewniana:

stolarke drewniang (przeznaczona dla budynkow uzytecznosci publicznej)
ptycinowa, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, rama wraz z wypetnieniem
obustronnie obtozona ptyta HDF, wykonczenie skrzydta z okleiny HPL grubosci min.
0,7mm, skrzydto drzwiowe na trzech zawiasach czopowych, z uszczelka gumowa
obwiedniowa, co najmniej 6 rygli montazowych, drzwi maja posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB, w weztach sanitarnych zastosowac drzwi z nawiewnikami, klamki i
szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wktadke wewnetrzna, w
sanitariatach zamki tazienkowe, przewiduje sie rowniez drzwi przeciwpozarowe
atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla
zapewnienia prawidtowych warunkow ewakuacji.

Wykonanie scian w salach operacyjnych, przygotowania pacjentow i lekarzy:
Prefabrykowane elementy tworzace sciane:

1. Wsporniki profilowane ze stali chromowo-niklowej szlifowanej (matowej);

2. Szyna podtogowa i sufitowa ze stali chromowo-niklowej szlifowanej (matowej);
3. Panele scienne wykonane ze stali chromowo-niklowej szlifowanej (matowej)- do
wysokosci 1,10m;

4. Panele scienne wykonane ze stali chromowo-niklowej szlifowanej (matowej)
lakierowanej proszkowo - powyzej 1,10m;

5. Dodatkowe konstrukcje mocujace:

1. Wsporniki profilowane

- wykonane ze stali chromowo-niklowej, zapewniajace odpowiednig sztywnosc i
wytrzymatosc¢ zabudowy.

- grubosci Scian w zaleznosci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym
oraz instalacji wod-kan, gazow medycznych itp.

- konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz sciany w
poziomie i pionie na miejscu budowy.

2. Szyna podtogowa i sufitowa ze stali chromowo-niklowej

- Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali j.w. co najmniej
grubosci 1 mm mocowane do podtoza i stropu.

- grubosc szyn dostosowana do grubosci konstrukcji scianki nosnej.

- szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

W scianach Sali operacyjnej hybrydowej 2.22 nalezy wykonac zabezpieczanie przed
promieniowaniem jonizujacym (min. 0,5mm otowiu) zgodnie z projektem oston RTG
(zadanie Wykonawcy):

dla scianki dziatowej, ochrona musi by¢ osiagnieta poprzez wklejenie do konstrukcji
$ciany (z wykorzystaniem dodatkowych ptyt GK) odpowiedniej grubosci warstwy
otowiu. Otow musi by¢ prawidtowo zamontowany z ciagtoscia ochrony
radiologicznej. Nalezy zastosowac blache otowiang gatunku PB 940R wg

normy PN-EN 12659:2002, spetniajaca wymagania normy PN-EN 12588:2009.

- wyrownanie potencjatow scianek.

Wyrownanie potencjatéw sScianek nalezy wykonaé zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych.
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3. Panele scienne wykonane ze stali chromowo-niklowej szlifowanej (matowej)- do
wysokosci 1,10m produkowane w technologii wielowarstwowej.

Blacha stalowa chromowo-niklowa szlifowana (matowa) materiat co najmniej EN
1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1:2007, PN-EN 10088-2:2007, gr. co najmniej 1Tmm
wzmacniana ptyta gipsowo- -kartonowa o grubosci o grubosci co najmniej 12,5 mm,
zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009.

Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikow profilowanych konstrukcji scian dla wyjs¢
wod-kan, montazu negatoskopow, monitorow medycznych paneli kontroli
elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z wysokiej jakosci stali
galwanizowanej o grubosci min. 2 mm.

Zastosowane rozwigzania muszg umozliwia¢ zamontowanie w Scianach elementow
wyposazenia takich jak:

myjnie dla lekarzy

szafy wbudowane

punkty poboru gazéw medycznych

panele kontroli elektrycznej

negatoskopy

zegary elektroniczne itp.

Stropy podwieszone w salach operacyjnych, przygotowania pacjentéw i lekarzy:
Sufit podwieszony ze stali chromowo- niklowej.

Wymiary modutéow stropu musza umozliwi¢ montaz lamp oswietleniowych, sufitu
laminarnego i innych urzadzen zwiazanych ze stropem.

Konstrukcja stropu musi umozliwia¢ pozniejszy tatwy demontaz pojedynczego
elementu w celu dostepu do przestrzeni miedzystropowej.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa:

1. Konstrukcja

2. Panele sufitowe ze stali gchromowo- niklowej

3. Sufit laminarny - wg projektu wentylacji i klimatyzacji.

1. Konstrukcja

Wszystkie czesci konstrukcji wykonane z materiatu ocynkowanego. Zabudowa
sufitbw gwarantujaca uzyskanie rownego poziomu ptaszczyzny sufitu, tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetonow oraz odpowiednig nosnosc i sztywnosc.

2. Panele sufitowe ze stali chromowo- niklowej malowanej co najmniej gatunek
DX51D+Z140 wg normy PNEN 10346:2011 o grubosci min.0,8 mm.

Panele sufitowe montowane do konstrukcji demontowane pojedynczo.

Antybakteryjnos¢ pokrycia paneli oraz uszczelek nalezy potwierdzi¢ stosownym
atestem (PZH) lub innym dokumentem wykazujacym, ze oferowany wyrob podczas
stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wptywa negatywnie na zdrowie
i Srodowisko. W/w dokumenty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem.
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Drzwi przesuwne higieniczne automatyczne:

1. Oscieznica

- zintegrowana z zabudowa panelowa Scienna, licowana z powierzchnig panelu
sciennego

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat co najmniej EN 1.4301 szlifowanej
(matowej)

- montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretdw zaslepionych
plastikowymi grzybkami;

- nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy;

- nalezy zastosowac rozwigzanie zapewnianiajace amortyzacje podczas zamykania i
szczelnosci drzwi;

- wyrownanie potencjatow zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

2. Skrzydto drzwiowe

- wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie, licowane stala
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 szlifowanej matowej);

- skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie
drzwi;

- nalezy zastosowac rozwigzanie zapewnianiajace amortyzacje podczas zamykania i
szczelnosci drzwi;

- w przypadku wymogow radiologicznych w skrzydto, rame wklejona odpowiednia
ilos¢ blachy otowianej (sala operacyjna hybrydowa).

3. Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

- mechanizm cichobiezny;

- umozliwiajacy samooczyszczenie uktadu jezdnego;

- szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy;

-mechanizm suwny posiadajacy regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym,
a podtozem w zakresie 0-10 mm, oraz odsadzenia skrzydta od ptaszczyzny montazu
w zakresie 0-15 mm;

- wyrownanie potencjatow zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

4. Okucie dla drzwi przesuwnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat co najmniej EN 1.4301;
- automatyka do drzwi przesuwnych.

5. Automatyka powinna spetniac¢ nastepujace wymogi

- regulowana szybkosc ruchu w zakresie 0,0- 0,8 m/s;

- regulowana szerokos¢ otwarcia;

- aktywacja drzwi za pomoca aktywatorow zblizeniowych min. (2 szt.) - montaz
czujek na scianie wg wskazan projektanta lub uzytkownika;

- mechanizm powinien umozliwiac otwieranie reczne w przypadku braku zasilania;
- naped wyposazony w akumulator podtrzymujacy dziatanie NiCd;

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi;

- sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku
ruchu w momencie napotkania przeszkody;
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- uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamiecia btedéw otwarcia;
- mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia
1-60 s;

- mozliwosc¢ programowania sity docisku drzwi max. 150 N;

- po zaniku napiecia drzwi otwieraja sie recznie (istnieje mozliwos¢ wpiecia
automatyki w system SAP wowczas po sygnale pozar drzwi otwierajg sie
automatycznie;

- parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V;

- uktad posiadajacy mozliwosc sterowania otwarciem poprzez system sygnalizacji
pozaru. Zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajaca wpiecie umozliwiajaca
wpiecie sygnatu SAP bez koniecznosci rozbudowy o dodatkowe moduty;

- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomoca czujki
zblizeniowej montowanej na scianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na
Scianie wedtug wskazowek architekta. Dodatkowo na oscieznicy obustronnie
zamontowane podswietlane przyciski 2 do 3 szt.

Przycisk statego otwarcia drzwi, czeSciowego otwarcie dla przejscia jednej osoby,
pojedynczego otwarcia z regulowang zwtoka przejscia. Zabezpieczenia przed
przypadkowym uderzeniem skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania.

- mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym wykonang ze stali
chromowo- niklowej materiat co najmniej EN 1.4301.

- klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow.

6. Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

- okno obserwacyjne w drzwiach zlicowane z powierzchnia drzwi;

- okno szklone szktem bezpiecznym;

- w przypadku wymogow radiologicznych szkto/ drzwi o odpowiedniej zawartosci Pb
(zgodnie z projektem oston RTG);

- rozmieszczenie drzwi zgodnie z projektem.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci niemniejszej niz 90cm.

We wszystkich drzwiach rozwieranych objetych kontrola dostepu do pomieszczen od
strony wejscia nalezy zamontowac antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia
klamke.

Dla drzwi automatycznych przesuwnych

Wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach ewakuacyjnych, nalezy zapewnic
otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, oraz samoczynne
ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

7. Elementy wmontowane w $ciane

- zegar elektroniczny - zlicowany z zabudowa panelowa posiadajacy antyrefleksyjne
szkto, wymiar dostosowany do szerokosci standardowego panelu, regulacja
parametréw za pomoca pilota.
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-myjnia chirurgiczna z panelem sciennym, dwustanowiskowa wiszaca, z
wyposazeniem (baterie, dozowniki mydta w ptynie i srodkow dezynfekujacych,
pojemniki na szczotki chirurgiczne oraz na szczotki zuzyte, syfony odptywowe)
Wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej EN 1.4301. Krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

Baterie bezdotykowe uruchamiana fotokomorka z regulacjg temperatury - 2 szt.
Lustro nad myjnia zlicowane z zabudowa panelowa.

Dozowniki mydta w ptynie i srodkow dezynfekujacych bezdotykowe uruchamiane
fotokomorka - po 1 kpl.na 1 stanowisko.

Pojemniki na szczotki chirurgiczne oraz na szczotki zuzyte - komplet
Antybakteryjnos¢ nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem Ilub innym
dokumentem wykazujacym, ze oferowany wyréb podczas stosowania zgodnego
z zaleceniami producenta, nie wptywa negatywnie na zdrowie i Srodowisko. W/w
dokumenty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem.

- szafy wnekoweh wbudowane zintegrowanych z zabudowa panelowa Scian-
konstrukcja korpuséw samonosna, spawana - bez ram wewnetrznych i nitow w
catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej EN 1.4301. o
grubosci min. 1 mm (nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementow
korpusow). Korpusy wbudowane w konstrukcje nosna profilowana, zintegrowane w
zabudowie panelowej, korpus i drzwi zlicowane z powierzchnig paneli sciennych.
Korpusy szaf uszczelnione uszczelka do paneli z antybakteryjnej sylikonowej
uszczelki hermetycznej dociskowej. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV,
detergentdéw, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéow uzywanych do
dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2006. Drzwi wykonane z podwodjnej blachy szlachetnej w
gatunku co najmniej EN 1.4301, przeszklone, wyposazone w zamek co najmniej
dwupunktowy, w uszczelki gumowe oraz w uchwyty. W drzwiach szkto bezpieczne,
przezroczyste, matowe lub mleczne o grubosci min. 6 mm, krawedzie

drzwiczek gtadkie bez nitow, wkretdw itp.

Fronty drzwi ze stali j.w. szlifowanej matowej (niemalowane).

Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajaca przenikanie zanieczyszczen.

Potki z regulacja wysokosci, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej
EN 1.43010 grubosci min. 1Tmm (ilo$¢ do ustalenia z Uzytkownikiem)

Szafy na nozkach zastonietych od frontu cokotem o regulowanej wysokosci w celu
wypoziomowania szafy. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

UWAGA!

Po wykonaniu zabudowy sal i montazu wyposazenia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu: atesty PZH Ilub réwnowazne, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych a takze oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace wykonanie
wszystkich produktow zgodnie z przepisami, opisanymi parametrami oraz
zatwierdzonym projektem wykonawczym.
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3.6.2 CHARAKTERYSTYKA WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

Kolumna anestezjologiczna jednoramienna

- Sufitowa kolumna anestezjologiczna, umozliwiajaca doprowadzenie zasilania do
aparatu do znieczulen, sktadajaca sie z poziomej gtowicy zasilajacej zawieszonej na
obrotowym wysiegniku dwuramiennym z regulacja wysokosci. Dopuszcza sie
kolumne =z pionowa gtowica dystrybucyjng, zawieszong na wysiegniku
dwuramiennym z regulacja wysokosci.

- Regulacja wysokosci kolumny, jedno z ramion wysiegnika uchylne, realizujace ruch
pionowy gtowicy zasilajacej (regulacja wysokosci) w zakresie co najmniej 50 cm.

- Mozliwosc szybkiego obnizenia lub podniesienia gtowicy zasilajacej, petna zmiana
wysokosci z pozycji najnizszej do najwyzszej w czasie ponizej 20 s. Dopuszcza sie
zmiane wysokosci z pozycji najnizszej do najwyzszej od 30 do max. 45 s.

- Scianki gtowicy zasilajacej tatwe do utrzymania w czystosci, jednoczeéciowe, bez
widocznych srub lub nitow mocujacych, wykonane z materiatow odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

- Na sciankach gtowicy zasilajacej zainstalowane nastepujace gniazda: dopuszcza sie
rozlokowanie gniazd elektrycznych na $cianie przedniej lub bocznych a gniazd gazow
medycznych na scianie tylnej:

a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni zgodne ze standardem szwedzkim
SS8752430 (tzw. typ AGA), oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodujacymi typ gazu zgodnie z norma PN [SO 32.

. tlen - 2 szt.

. sprezone powietrze - 2 szt.
. podtlenek azotu - 1 szt.

. proznia - 2 szt.

b) odciag gazow anestetycznych - 1 szt.

c) gniazdka elektryczne 230 V z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka), stopien ochrony
min. IP44 - 16 szt. Dopuszcza sie zastosowanie innych koloréw gniazd elektrycznych
zapewniajacych identyfikacje obwodow zasilajacych. Zamontowane gniazda musza
by¢ zgodnie z normami.

d) bolce ekwipotencjalne - 16 szt.

e) gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45 - 4 szt. min. kat.6 lub wyzszej

f) miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych w sciance gtowicy zasilajacej wyciety otwor zastoniety tatwa do
zdemontowania pokrywka oraz zainstalowana puszka instalacyjna umozliwiajaca
zamocowanie gniazda niskopradowego (np. audio, wideo, system przywotawczy,
itp.) Dopuszcza sie kolumne wyposazong w 8 gniazd elektrycznych wraz z 8 bolcami
ekwipotencjalnymi i z 1 miejscem przygotowanym pod instalacje w przysztosci
dodatkowych gniazd niskopradowych

- Wewnatrz gtowicy zasilajacej i wysiegnika kolumny, od puszki do przestrzeni
technicznej miedzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. zytka
utatwiajaca wciagniecie wtasciwego kabla). - 2 szt.

- Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt mocowania do stropu)
do osi obrotu gtowicy zasilajacej min. 1,60 m
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- Wysiegnik kolumny wyposazony w pneumatyczng blokade obrotu ramion
(blokowane 2 przeguby).

- Ramiona wysiegnika i przyciski zwalniajace blokade obrotu ramion oznaczone
kolorami w sposdb utatwiajacy obstuge kolumny, przycisk i obstugiwane przez ten
przycisk ramie oznaczone takim samym kolorem (innym, niz drugi przycisk i drugie
ramie).

- Przycisk do zmiany wysokosci umieszczony w ergonomicznym, zorientowanym
pionowo lub poziomo uchwycie zainstalowanym na S$ciance gtowicy zasilajacej
kolumny.

- Udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposazenia, ktore mozna
zawiesic na gtowicy zasilajacej kolumny) minimum 110 kg

- Wyposazenie kolumny:

. pionowa rura montazowa - 1 szt.,

. drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplowek o dtugosci min.100
cm (min. 4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni) - 1 szt.,

. wysiegnik do mocowania drazka infuzyjnego na rurze montazowej

dwuramienny, obrotowy, o zasiegu min.40 cm i udzwigu min. 20 kg, wyposazony w
wewnetrzne kanaty lub bez kanatu do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp
infuzyjnych) - 1 szt lub bez kanatu na pr. Dopuszcza sie zasieg 60 cm i o udzwig 20kg.
Dopuszcza kolumny wyposazone w hamulce elektropneumatyczne, w ktérych
zwalnianie hamulcy odbywa sie poprzez uchwycenie pionowego manipulatora
wyposazonego w czujnik pojemnosciowy zwalniajacy blokade hamulcow

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne i zamienne spetniajace podane powyzej
wymogi.

Kolumna chirurgiczna

- umozliwiajaca zawieszenie w przysztosci na wspolnym zawiesiu ramienia pod
monitor LCD, umozliwiajaca powieszenie zestawu aparatury chirurgicznej na
potkach i doprowadzenie zasilania, sktadajaca sie z pionowej gtowicy zasilajacej
zawieszonej na obrotowym wysiegniku dwuramiennym.

- Gtowica zasilajaca pionowa o wysokosci powyzej lub réwnej 100 cm, Scianki
gtowicy zasilajacej wykonane z anodowanego aluminium lub  aluminium
malowanego proszkowo , tatwe do utrzymania w czystosci: bez srub, nitow,
zaslepek, itp. na widocznych powierzchniach scianek, wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

- Z przodu gtowicy zasilajacej zainstalowane lub wbudowane pionowe szyny lub
drazki do mocowania pétek i innego wyposazenia.

- Na bocznych sciankach i z tytu gtowicy zasilajacej zainstalowane nastepujace
gniazda, dopuszcza sie rozlokowanie gniazd elektrycznych na scianie przedniej lub
bocznych a gniazd gazéw medycznych na scianie tylnej:

a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni zgodne ze standardem szwedzkim
SS8752430 (tzw. typ AGA), oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodujacymi typ gazu zgodnie z norma PN ISO 32.:

« sprezone powietrze - 2 szt.

« dwutlenek wegla - 1 szt.

« proznia - 2 szt.
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« air motor - 1szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka), stopien ochrony
min. IP44- 16 szt. KOLOR-ZIELONY- dopuszcza sie montaz gniazd z przodu gtowicy.
Dopuszcza sie zastosowanie innych kolorow gniazd elektrycznych zapewniajacych
identyfikacje obwodow zasilajacych. Zamontowane gniazda musza by¢ zgodnie z
normami.
c) bolce ekwipotencjalne - 16 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45 - 4 szt. min. kat.6 lub wyzszej
e) 2 * gniazdo BNC dla sygnatow wizyjnych HD-SDI z urzadzen mobilnych
f) miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych w sciance gtowicy zasilajacej wyciety otwor zastoniety tatwa do
zdemontowania pokrywka oraz zainstalowana puszka instalacyjna umozliwiajaca
zamocowanie gniazda niskopradowego (np. audio, wideo, system przywotawczy,
itp.).Wewnatrz gtowicy zasilajacej i wysiegnika kolumny, od puszki do przestrzeni
technicznej miedzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. zytka
utatwiajaca wciagniecie wtasciwego kabla). - 2 szt.

- Na sciankach gtowicy zasilajacej zainstalowane poziome szyny montazowe do

zawieszania drobnego wyposazenia po jednej szynie na lewej i na prawej sciance

lub na dole i na gorze gtowicy, ale nie na tylnej sciance gtowicy. Wszystkie szyny
montazowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polska Norma PN EN ISO 19054 pt.

"Systemy szynowe do podtrzymywania wyposazenia medycznego” t.j. grubos¢ 10

mm, szerokos¢ od 25 do 35 mm

- Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt mocowania do stropu)

do osi obrotu gtowicy zasilajacej: min. 1,60 metra,

- Udzwig kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia, ktére mozna zawiesi¢ na

gtowicy zasilajacej kolumny) minimum 110 kg

- Wyposazenie kolumny:

« potka o wymiarach powierzchni roboczej, szerokos¢: min 40 cm, gtebokosc¢: min
45 cm, wyposazona W boczne szyny montazowe, Powierzchnia robocza poétek
tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych s$rub lub nitow
mocujacych. Narozniki pétek zabezpieczone zintegrowanymi z pétka naktadkami
z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie potke bez naktadek na naroznikach -
wyoblone. Mozliwos¢ regulacji wysokosci zawieszenia wszystkich potek na
kolumnie przez uzytkownika - min.3 szt.

. szuflada z mozliwoscig tatwego (bez uzycia narzedzi) wyjmowania szuflady do
mycia i dezynfekcji. Front i boczne scianki szuflady tatwe do utrzymania
czystosci, gtadkie, bez widocznych $rub lub nitow mocujacych, bez wystajacych
uchwytow - 1szt.

« schowki na nadmiar kabli zainstalowane pod dolna potka - Tkomplet. Dopuszcza
sie schowki w postaci nawijaczy kabli z silikonowym ptaszczem zakrywajacym
nawiniete przewody. Dopuszcza sie schowki na przewody w gtowicy.

Dopuszcza kolumny wyposazone w hamulce elektropneumatyczne, w ktérych

zwalnianie hamulcy odbywa sie poprzez uchwycenie pionowego manipulatora

wyposazonego w czujnik pojemnosciowy zwalniajacy blokade hamulcow.

Dopuszcza sie rozwiazania rownowazne i zamienne spetniajace podane powyzej

wymogi.
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Lampa operacyjna

- Sufitowa lampa operacyjna sktadajaca sie z dwoch koput o takich samych
parametrach zawieszonych na wspolnej osi razem z dodatkowym (trzecim)
ramieniem wyposazonym w uchwyt typu VESA do zawieszenia monitora LCD.
Dopuszcza sie ramiona czasz zawieszone s na wspolnej osi a ramie monitora
zainstalowane jest w jednym z dwoch satelitarnych otworéw umieszczonych po
przeciwlegtych stronach osi gtownej.

- Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polska Norma PN EN
60601-2-41 ,,Szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa opraw chirurgicznych i opraw
diagnostycznych”.

- Koputy lampy zawieszone na obrotowych wysiegnikach dwuramiennych.

- Jedno z ramion kazdego wysiegnika uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci
lampy.

- Koputy lamp wyposazone w podwaéjny przegub umozliwiajacy tatwe manewrowanie
koputa w trzech wzajemnie prostopadtych osiach. Koputy lamp wyposazone w
centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rekojesciami, umozliwiajace sterylizacje
rekojesci w sterylizatorach parowych w temp. 134 °C. Dopuszcza sie regulacje
wielkosci oswietlanego pola za pomoca sterylizowanego uchwytu umieszczonego w
centralnym miejscu koputy.

Koputy lamp wyposazone dodatkowo w minimum 2 zintegrowane uchwyty
(niesterylne) rozmieszczone na obwodzie koputy. Dopuszcza kopute z jednym
uchwytem lub bez uchwytu.

- Obie koputy lampy wyposazone w dotykowy panel sterowania umieszczony przy

kopule. Dopuszcza sie panel sterowania klawiatura membranowa. Dopuszcza sie

regulacje parametréw oswietlenia za pomoca dodatkowego bezprzewodowego

sterownika z ekranem 10 cali.

- Funkcje paneli sterowania:

a) wtaczane i wytaczanie lampy

b) regulacja natezenia swiatta

c) regulacja wielkosci oswietlanego pola

d) regulacja temperatury barwowej sSwiatta(dopuszcza sie regulacje z poziomu
dotykowego panelu umieszczonego na $cianie Sali operacyjnej)

Dopuszcza sie regulacje wielkosci oswietlanego pola za pomoca sterylizowanego

uchwytu umieszczonego w centralnym miejscu koputy.

- Minimalne natezenie swiatta Ec lamp minimum 150 000 lux.

Dopuszcza sie natezenia $wiatta koputy 160 000 lux , 25% to 40 000 lux.

- Mozliwosé elektronicznej regulacji natezenia swiatta lamp w zakresie od 50 % do

100 % Ec lub wiekszym,.

- Srednica pola d10 lamp min. 16 cm.

- Regulacja wielkosci oswietlanego pola.

- Srednica pola przy maksymalnym powiekszeniu nie mniejsza niz 25 cm.

- Regulacja temperatury barwowej $wiatta lampy Tc w minimum 3 krokach w

zakresie od 3800K (lub nizszej) do 5000 K (lub wyzszej), dopuszcza sie regulacje

temperatury barwowej w zakresie 4000-4800, dopuszcza sie regulacje 3800 do

4800K.
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- Lampa zapewniajaca wierne odwzorowanie barw, wspotczynnik oddawania barw
lamp Ra minimum 95%.

- Koputy obu lamp, o tatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej
konstrukcji, bez podziatow na wyodrebnione segmenty. Dopuszcza sie lampe o
konstrukcji koputy zwartej na ksztatt wieloboku, w ktérej koputa gtéwna i satelitarna
sktadaja sie z 6 segmentow Swietlanych wpisanych w okrag z wolnymi przestrzeniami
pomiedzy piecioma segmentami . Lampa nie powodujaca zaktdécen w przeptywie
laminarnym. Zamawiajacy nie precyzuje ksztattu koputy.

- Powierzchnia koput tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub
lub nitdw mocujacych, wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych.

- Jedna z koput przystosowana do montazu w przysztosci kamery Full HD do
transmitowania bezprzewodowo lub przewodowo obrazu wysokiej rozdzielczosci z
pola operacyjnego.

Dopuszcza sie lampe, ktora posiada w kopule gtownej zainstalowana fabrycznie
kamere HD, umiejscowiona za szyba ze szkta bezpiecznego.

- Ramie dla monitora LCD wyposazone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitora
LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75.

- Mozliwos¢ mocowania monitoréow LCD o przekatnej minimum 19”

- Uchwyt monitora LCD wyposazony w zamykany schowek na zasilacz monitora.
Dopuszcza sie uchwyt bez schowka na zasilacz. Dopuszcza sie zasilacz
monitorazintegrowany z zasilaczem lampy -zasilanie rezerwowe 24VDC-

- Uchwyt monitora LCD wyposazony w uchwyt sterylny z wymiennymi rekojesciami.
- Minimalne kablowanie ramiona do montazu monitora: - 2 * kable zasilajace i dwa
kabele HD-SDI lub 2 * kable zasilajace i1 * kabel HD-SDI, 1* kabel LAN min. kat.6
- Zasilacz lampy:

- zasilanie podstawowe 230V, 50Hz,

- zasilanie rezerwowe 24VDC.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne i zamienne spetniajace podane powyzej
wymogi.

Negatoskop

o wymiarach max.196x124x15,2cm, dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci lub
szerokosci maksymalnie o 30 cm, wykonanie do zabudowy w $cianie : monitor min.
46” 2Mpx, rozdzielczos¢ 1920x1080, wymagany certyfikat medyczny monitora MDD
class I, monitor min. 24” 2Mpx, rozdzielczos¢ 1920x1200, wymagany certyfikat
medyczny monitora MDD class |, negatoskop do 1 kliszy LED bez zaluzji

- Stacja cyfrowa z dwoma monitorami i negatoskopem analogowym,

montaz - do zabudowy w scianie, dodatkowy monitor (repetytor) do powieszenia
na ramieniu lampy operacyjnej.

- Mozliwosc wyswietlania obrazow z PACS, RIS, HIS. Urzadzenie wspotpracujace z
monitorem zawieszonym na ramieniu zamontowanej lampy operacyjnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne skonfigurowanie zestawu aby
monitor wyswietlat obrazy radiologiczne ze stacji cyfrowej.
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- Urzadzenie wspoétpracujace z monitorem zawieszonym na ramieniu zamontowanej
lampy operacyjnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne skonfigurowanie
zestawu aby monitor prawidtowo wyswietlat obrazy radiologiczne ze stacji
cyfrowej.

- Catos¢ zintegrowana (z wyjatkiem monitora montowanego na ramieniu) w jednej
obudowie, klawiatura sktadana, podfoliowa lub silikonowa z touchpad’em,
zmywalna, (nie dotyczy monitora montowanego na ramieniu lampy operacyjnej).
Stacja DVD+/-RW LightScribe - 1 szt.

a) Gtéwny monitor min. 46” Wysokiej klasy monitor referencyjny posiadajacy
certyfikat medyczny MDD class | o rozdzielczosci 1920 x 1080 Full HD, posiada
wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM, jasnos¢ 700 cd/m2, kontrast 4000:1
dopuszcza sie kontrast 1300:1, katy widzenia 178/178 posiada wbudowany tryb
pracy zgodny z DICOM Part 14, sprzetowa kalibracje do DICOM w tablicy LUT
monitora, matryca SPV-A lub IPS, chtodzenie bez wentylatoréow, monitor zgodny z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia odnosnie stacji przegladowych

b) Monitor dodatkowy min. 24” Wysokiej klasy monitor referencyjny posiadajacy
certyfikat medyczny MDD class | o i rozdzielczosci 1920 x 1200 dopuszcza sie o
rozdzielczosci 1920x1080, posiada wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM,
sprzetowa kalibracja w tablicy LUT monitora do DICOM Part14, jasnos¢ min. 300
cd/m2, kontrast 1000:1,

c) Monitory chronione szyba z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepozadanych
refleksow swietlnych.

a) Procesor spetniajacy min. 6500 pkt. w tescie PassMarkRam min. 4 GB, Dysk
twardy HDD min. 1 TB

b) Dwa ztacza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem,

c) Gniazda sygnatu wejsciowego Display Port, HDMI, VGA,

d) Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem min. 1 szt.
- Zasilanie negatoskopu cyfrowego 230V; 50Hz

- Obudowa negatoskopu gwarantujaca tatwos¢ dezynfekcji oraz zapewniajaca
ochrone z przodu wbudowanego monitora IP 65 oraz ochrone zamontowanej stacji
negatoskopu IP65

- System operacyjny klasy PC musi spetniac¢ nastepujace minimalne wymagania:

- Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

- Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet - witryne
producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza byc
dostarczane bez dodatkowych optat)

- Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP
v4 i v6.
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3.7 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

3.7.1 GOSPODARKA MEDIAMI

1a) Gospodarka cieplna

Na etapie projektu budowlanego nalezy przewidzie¢ adaptacje istniejacych
grzejnikow zrealizowanych w ramach oddzielnego zadania Inwestycyjnego.
Przewiduje sie zapotrzebowanie ciepta w ilosci:

o instalacja centralnego ogrzewania - bez zmian;
o instalacja ciepta technologicznego - 75 kW;
o instalacja ciepta technologicznego na potrzeby cwu - bez zmian;

Istniejace zrodto ciepta wyposazone jest w odnawialne zrédto ciepta na cele
podgrzewu c.w.u. w postaci kolektorow stonecznych.

3.7.2 INSTALACJA WOD-KAN

Woda zimna

Zasilanie z istniejacych piondw, ktore przewiduje sie zaadaptowac, z ewentualng
ich przebudowa ze wzgledu na zmiany budowlane w obregbie przedmiotowej
kubatury.

Zapotrzebowanie wody zimnej nie przekroczy dotychczasowego.

Woda zimna doprowadzona zostanie do wszystkich przewidywanych punktow
poboru.

Woda ciepta

Zasilanie z istniejacych piondw, ktore przewiduje sie zaadaptowaé, z ewentualna
ich przebudowa ze wzgledu na zmiany budowlane w obrebie przedmiotowej
kubatury.

Zapotrzebowanie wody cieptej nie przekroczy dotychczasowego.

Woda ciepta doprowadzona zostanie do wszystkich przewidywanych punktow
poboru.

Scieki sanitarne

Odbiornikiem Sciekow beda istniejace piony kanalizacji sanitarnej, ktore przewiduje
sie zaadaptowac, z ewentualna ich przebudowa ze wzgledu na zmiany budowlane w
obrebie przedmiotowej kubatury.

Ilos¢ Sciekow sanitarnych nie przekroczy dotychczasowego.

Scieki odprowadzane zostang z wszystkich przewidywanych przyboréw sanitarnych.

DANE DO ZAPROJEKTOWANIA INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH

Instalacje wodne - wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych z
wktadka aluminiowa taczonych przez zgrzewanie.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych.

Armatura sanitarna
W pomieszczeniach nalezy zastosowac:
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- umywalka ceramiczna, z otworem i przelewem,

- umywalka ze stali nierdzewnej zgodnie z wytycznymi technologii,

- zlew gospodarczy wraz z ostong Sciany i krata, zgodnie z wytycznymi
technologii,

- zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy nierdzewny,

- zlewy ze stali nierdzewnej zgodnie z wytycznymi technologii,

- miska ustepowa - ceramiczna, montowana na stelazu wraz z ptuczka
podtynkowa,

- brodzik wraz z kabina i zintegrowana obudowa,

- bateria umywalkowa stojaca,

- bateria prysznicowa,

- bateria zlewowa stojaca z ruchoma wylewka,

- bateria zlewowa wiszaca z dtuga ruchoma wylewka,

- bateria uruchamiana bez kontaktu z dtonia, zgodnie z wytycznymi
technologii,

- kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej typu szpitalnego z mozliwoscia
czyszczenia.

Dla powyzszych typ i model zgodnie z projektami architektury i technologii.

Wytyczne dla wykonania instalacji wodnej:

- wykonanie nowych podejs¢ od istniejacych pionow do przewidywanych
punktow poboru w Scianach w bruzdach pod tynkiem, w posadzce jak i pod stropem;
przewody izolowane termicznie,

- zabudowa nowej armatury.

Wytyczne dla wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie nowych podejs¢ od istniejacych pionow do przewidywanych
przyboréw sanitarnych w scianach w bruzdach pod tynkiem, jak i pod stropem,

- zabudowa nowych przyboréw sanitarnych.

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzqdzen i materiatow (réznych producentow)
pod warunkiem zachowania takich samych parametréow technicznych. Powyzsze
urzqdzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR
pod rygorem utraty gwarancji.

Urzagdzenia muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja c.o.:
Istniejace grzejniki nalezy zdemontowal. Istniejace podejscia po grzejnikach
zlikwidowad. Piony obudowad lub ukry¢ w scianach w bruzdach pod tynkiem.

Instalacja c.t.:
- wykonanie nowego rozprowadzenia pod stropem pom. objetych zakresem jak i
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pomocniczych (technicznych),
- wykonanie nowego uktadu regulacyjno - pompowego tzw. podtaczenie nagrzewnic
wodnych central wentylacyjnych,

wykonanie wymiennika ptytowego dla uktadu woda/glikol dla central
zlokalizowanych na dachu wraz z uktadem pompowym i uktadem zabezpieczenia
ztadu w przypadku zdecydowania sie na utozenie central wentylacyjnych na dachu
budynku.

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
istniejaca instalacje gazow medycznych nalezy dostosowac do przewidywanych
odbiorow.

3.8 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYALCJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Celem instalacji wentylacji i klimatyzacji bedzie zapewnienie odpowiednich wymagan
higieniczno - sanitarnych w zakresie czystosci i jakosci powietrza wewnetrznego.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaC podziatu na uktady wentylacyjne i nie taczy¢ do
wspolnych instalacji pomieszczen o roznym przeznaczeniu funkcjonalnym oraz
higienicznym. Podstawa zwymiarowania uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
bedzie bilans strumieni powietrza, oparty na wielokryterialnych wymaganiach,
uwzgledniajacych zapewnienie odpowiedniej czystosci powietrza wewnetrznego,
odprowadzenia zyskéw ciepta i wilgoci, wtasciwe wytyczne dotyczace krotnosci
wymian i uktadu cisnien oraz przepisow higieniczno - sanitarnych.

Wszelkie proponowane rozwigzania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
na etapie projektowym, musza uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego.
Proces projektowy musi przebiega¢ w petnej koordynacji miedzybranzowej z
nadrzedna rola architekta. Catos¢ dokumentacji musi by¢ uzgodniona pod
wzgledem zgodnosci rozwiazan z przepisami i obowiazujacymi standardami z
rzeczoznawca ds. higieniczno - sanitarnych oraz rzeczoznawca ds. p. poz.

Podstawa opracowania:

—  PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

—  PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

—  PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
—  PN-B-76002:1996 - Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

—  PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.
—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. 22019 r. poz. 1065.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401.
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—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002 r.

—  Wpytyczne projektowanie, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow
wentylacji

i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza, zespdt autorow
pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej, Warszawa 2018 r. Wytyczne
uzyskaty rekomendacje Ministerstwa Zdrowia.

—  Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepta woda, chtodnictwo.
Recknagel, Wroctaw 2008 r.

Zatozenia projektowe:

a) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-PN-76/B-03420:

- lato tz = +30°C, ¢ = 45% (Il strefa klimatyczna)
do obliczen i doboru chtodnic central wentylacyjnych oraz uktadow klimatyzacji
nalezy przyjac tz = +32°C, ¢ = 45% - uwzglednienie aktualnie wystepujacych
warunkow klimatycznych,

- zima tz = -20°C, ¢ = 100% (Il strefa klimatyczna).

b) Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:
- magazyn czystej bielizny - min. 2 wymiany/h;
- pomieszczenie socjalne - min. 2 wymiany/h;
- sala operacyjna - min. 2400 m3/h powietrza zewnetrznego;
- sala wybudzen - min.10 wymian/h;
- pomieszczenie przygotowania pacjenta - min.10 wymian/h;
- pomieszczenie przygotowania lekarzy - min.10 wymian/h;
- sterylizatornia czes$¢ czysta - min. 12 wymian/h;
- sterylizatornia czesc brudna - min. 10 wymian/h;
- korytarz bloku operacyjnego - min. 5 wym.h;
- $luza: min. 5 wym./h;
- pomieszczenie porzadkowe - min. 2 wym.h i min. 30 m3/h;
- pokdj opisu - min. 2 wym.h i min. 30 m3/h na osobe;
- tazienka personelu - min. 5 wym.h.
c) Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- 50 m3/h/oczko w.c.,
-70m3/h/natrysk.

UWAGI:

1) Wyzej wymienione ilosci wymian nalezy traktowac¢ jako minimalne wymagane.
W przypadku, gdy strumien powietrza nie pokryje zyskow ciepta, nalezy zwiekszyc
ilos¢ powietrza.

2) Wymagania dla chtodzenia powietrzem pomieszczen sterylizatorni nalezy
przyja¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen medycznych, uwzgledniajac
minimalne krotnosci wymiany powietrza. Strumien objetosci powietrza
wentylacyjnego nalezy takze sprawdzi¢ w oparciu o obliczone zyski ciepta i wybrac
wartosc wieksza.
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Rodzaje wentylacji w budynku:
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji:
- Uktad N1W1 - sala wybudzeniowa (pom. nr 2.08).
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjna w wykonaniu higienicznym;
- Uktad N2W2 - sale operacyjne (pom. nr 2.13, 2.14, 2.19), przygotowanie
pacjenta
(pom. nr 2.12, 2,17, 2.20), przygotowanie lekarzy (pom. nr 2.15, 2.18).
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjna w wykonaniu higienicznym;
- Uktad N3W3 - sala operacyjna hybrydowa (pom. nr 2.22), przygotowanie lekarzy
(pom. nr 2.23).
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjna w wykonaniu higienicznym;
- Uktad N4W4 - sluza tozkowa (pom. nr 2.01), komunikacja (pom. nr 2.10), sluza
personelu czes¢ czysta (pom. nr 2.24, 2.30).
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng z atestem higienicznym;
- Uktad N5WS5 - Sluza personelu czes¢ brudna (pom. nr 2.26, 2.27, 2.28).
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjna z atestem higienicznym;
- Uktad N6W6 - sterylizatornia czesc czysta (pom. nr 2.04).
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjna w wykonaniu higienicznym;
- Uktad N7W7 - sterylizatornia czesc¢ brudna (pom. nr 2.05), sluza (pom. nr 2.06),
korytarz brudny (pom. nr 2.07)
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjna w wykonaniu higienicznym;

Uktady WD/WK/WL - tazienka personelu (pom. nr 2.25, 2.29), pokoje socjalne (pom.
nr 2.02, 2.03), WC personelu (pom. nr 2.09), magazyn aparatury (pom. nr 2.11),
magazyn czystej bielizny (pom. nr 2.21), pokdj opisu (pom. nr 2.31).

Centrale wentylacyjne:

Dla uktadow N1W1, N2W2, N3W3 centrala wentylacyjna, stojaca w wykonaniu
higienicznym wyposazona w:

- filtr powietrza klasy EU5 i EU9 na nawiewie i EU5 na wywiewie;

- wentylator nawiewny i wywiewny;

- odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego;

- w konfiguracji osuszania tj. chtodnica - nagrzewnica;

- chtodnica wodna/glikolowa;

- nagrzewnica wodna/glikolowa;

- szafa zasilajaco - sterujaca wyposazona w kasetke sterujaca.
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Dla uktadéw N4W4, N5W5 centrala wentylacyjna, stojaca z atestem higienicznym
wyposazona w:

- filtr powietrza klasy EU5 na nawiewie i EU5 na wywiewie;

- wentylator nawiewny i wywiewny;

- odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego;

- chtodnica wodna/glikolowa;

- nagrzewnica wodna/glikolowa;

- szafa zasilajaco - sterujaca wyposazona w kasetke sterujaca.

Dla uktadow N6W6, N7W7 centrala wentylacyjna, stojaca w wykonaniu higienicznym
wyposazona w:

- na nawiewnie: filtr powietrza klasy EU5 i EU9 dla uktadu N6W6, filtr EU5 dla
uktadu N7W7 oraz na wywiewie w filtr EU5;

- wentylator nawiewny i wywiewny;

- odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego;

- w konfiguracji osuszania tj. chtodnica - nagrzewnica;

- chtodnica wodna/glikolowa;

- nagrzewnica wodna/glikolowa;

- szafa zasilajaco - sterujaca wyposazona w kasetke sterujaca.

Centrale nawiewno - wywiewne w wykonaniu higienicznym powinny spetniac
wymagania zawarte w punkcie 6: ,Wytyczne projektowanie, wykonania, odbioru i
eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotow wykonujacych
dziatalnos¢ lecznicza”, zespdt autorow pod przewodnictwem dr inz. Anny
Charkowskiej, Warszawa 2018 r. Wytyczne uzyskaty rekomendacje Ministerstwa
Zdrowia.

Dla pomieszczen sal operacyjnych i pomieszczen przynaleznych tzn. przygotowanie
pacjenta, przygotowanie lekarzy przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewnej realizowana za pomoca nowoprojektowanych central
wentylacyjnych N1W1, N2W2, N3W3 (w wykonaniu higienicznym).Centrale
wentylacyjne N1W1, N2W2, N3W3 wyposazone beda w odzysk ciepta w postaci
wymiennika glikolowego, z grzaniem, chtodzeniem, osuszaniem i nawilzaniem
powietrza wentylacyjnego (catoroczne normowanie temperatury i wilgotnosci
powietrza nawiewanego). Centrale wyposazone w filtry EU5, EU9 na nawiewie i EU5
na wywiewie. Nawiew do pomieszczenia sali wybudzen, przygotowania pacjenta,
przygotowania lekarzy nalezy realizowac poprzez nawiewniki z filtrami H13.
Natomiast nawiew do pomieszczen sal operacyjnych nalezy realizowac poprzez
stropy laminarne wyposazone w filtry H13. Wywiew z sal operacyjnych realizowany
przez kratki higieniczne gora - dot 20/80%. Na odejsciu kanatu wentylacyjnego
nawiewnego do pom. poszczegolnych sal operacyjnych nalezy przewidzie¢ zabudowe
strefowych nagrzewnic elektrycznych umozliwiajacych indywidualng nastawe temp.
powietrza nawiewanego.
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UWAGA:
Dla sal operacyjnych dopuszcza sie zastosowanie modutow recyrkulacyjnych zgodnie
z Warunkami Technicznymi, paragraf 151 ustep 4.

Dla pomieszczen $luz i korytarza przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewnej realizowang za pomoca nowoprojektowanych central
wentylacyjnych N4W4, N5W5 (z atestem higienicznym). Centrale wentylacyjne
N4W4, N5W5 wyposazone beda w odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego,
z grzaniem, chtodzeniem (catoroczne normowanie temperatury powietrza
nawiewanego). Centrale wyposazone w filtr EU5 na nawiewie i EU5 na wywiewie.

Dla pomieszczen sterylizatorni czesci czystej i brudnej przewiduje sie instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej realizowana za pomoca
nowoprojektowanych centrali wentylacyjnej N6W6, N7W7 (w wykonaniu
higienicznym). Centrale wentylacyjne N6W6, N7W7 wyposazone beda w odzysk
ciepta w postaci wymiennika glikolowego, z grzaniem, chtodzeniem, osuszaniem i
nawilzaniem powietrza wentylacyjnego (catoroczne normowanie temperatury i
wilgotnosci powietrza nawiewanego). Centrale wyposazone beda: na nawiewie
w filtry EU5 i EU9 dla uktadu N6W6, filtr EU5 dla uktadu N7W7 oraz na wywiewie w
filtr EU5. Nawiew do pomieszczenia sterylizatorni czesci czystej nalezy realizowac
poprzez nawiewniki z filtrami H13.

Dla pozostatych pomieszczen: tazienka personelu (pom. nr 2.25, 2.29), pokoje socjalne
(pom. nr2.02, 2.03), WC personelu (pom. nr 2.09), magazyn aparatury (pom. nr 2.11),
magazyn czystej bielizny (pom. nr 2.21), pokdj opisu (pom. nr 2.31) przewiduje sie
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowanej za pomoca
wentylatorow kanatowych lub dachowych. Wentylatory dachowe wyposazone w
regulatory obrotow stuzace do wstepnej regulacji wydatku. Wentylatory dachowe
nalezy umiesci¢ na podstawach dachowych ttumiacych. Wentylatory kanatowe w
wersji wyciszonej wyposazone w regulatory obrotow stuzacy do wstepnej regulacji
wydatku. Wyrzuty powietrza przewiduje sie wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczyc¢ wyrzutnig dachowa (wentylatory kanatowe) lub wpia¢ do istniejacych
komindw wentylacji grawitacyjnej. Naptyw powietrza poprzez nawiewniki okienne,
kratki drzwiowe lub podciecie drzwi o powierzchni czynnej min. 220 cm2.

W przypadku wpiecia projektowanych uktadow wywiewnych do kominow wentylacji
grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ kominow.

Czerpanie i wyrzut:
Czerpanie - poprzez czerpnie Scienne / dachowe.
Wyrzut - poprzez wyrzutnie scienne / dachowe.

Przewody wentylacyjne:

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej - izolowane
cieplnie

i akustycznie matami z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z obowigzujacymi
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przepisami. Mocowane do stropu podstawowego za pomoca typowych do kanatow
wentylacyjnych podwiesi.

Materiat:

Kanaty okragte - rury typu Spiro o ztagczach mufa/nypel izolowane termicznie.

Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na
ocynkowane kotnierze tzw. ,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.
Kanaty elastyczne FLEX izolowane, taczone na opaski zaciskowe.

Nawiewniki, wywiewniki:

Nawiew:

- nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjna i skrzynka
rozprezna izolowang akustycznie;

- stalowe kratki nawiewne do montazu na kanale wentylacyjnym, z przepustnica
regulacyjna;

- nawiewniki z filtrami absolutnymi H13;

- stropy laminarne nawiewne z filtrami H13;

- zawory wentylacyjne z regulowanga szczelina.

Wywiew :

- stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjna skrzynka rozprezna izolowang
akustycznie;

- stalowe kratki wywiewne do montazu na kanale wentylacyjnym, z przepustnica
regulacyjna;

- wywiewniki z filtrami absolutnymi H13;

- kratki wywiewnej higieniczne z tapaczem lignin;

- zawory wentylacyjne z regulowang szczelina.

Ochrona akustyczna i termiczna:

Zastosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej.

Izolacja kanatow wentylacji nawiewno - wywiewnej za pomocg mat z wetny
mineralnej o gr. zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

Ttumiki szumu na wszystkich wyjsciach z central wentylacyjnych oraz przy
wszystkich wentylatorach kanatowych.

Podstawy dachowe ttumiace pod wentylatory dachowe.

Wygtuszane skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikow.

Podtaczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatorow z kanatami.

Sterowanie i uktad AKPiA:

Uktady wywiewne indywidualne - wentylatory kanatowe i dachowe nalezy wyposazyc
w regulator obrotdow.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w uktad zasilajaco sterujacy ich praca
(uktad AKPiA). Uktady powinny posiadac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz
przeciwporazeniowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Automatyka powinna spetniac nastepujace funkcije:

1. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej/glikolowej, zabezpieczenia wentylatordw,
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sygnalizacji zanieczyszczenia filtrow.

2. Regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego w funkcji powietrza
wywiewanego.

4. Wspotpraca centrali wentylacyjnej z strefowymi nagrzewnicami elektrycznymi
powietrza.

5. Ptynna regulacja wydajnosci centrali klimatyzacyjnej w zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia filtrow oraz programowalnego czasu nastaw zmniejszenia
wydajnosci podczas nie uzytkowania pomieszczen obstugiwanych przez dany uktad.
6. Zdalnego nastawiania i kontrolowania parametrow pracy uktadow poprzez lokalne
panele zdalnego starowania umieszczone w obstugiwanych pomieszczeniach przez
dany uktad.

Zabezpieczenie p. poz.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w odcinajace klapy p.poz. o odpornosci ogniowej przegréd, przez
ktore przechodza. Klapy p.poz nalezy wpiac do Systemu Alarmu Przeciwpozarowego.
Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z materiatow niepalnych. Zamocowania przewodow
do elementéw budowlanych nalezy wykona¢ z materiatbw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej. W kanatach
wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Instalacja chtodzenia powietrza:

Zrodtem chtodu dla central wentylacyjnych (N1TW1, N2W2, N3W3, N4W4, N5WS5,
N6W6, N7W7) przyjeto nowy agregat wody lodowej.

Moce chtodnicze poszczegolnych uktadow wentylacyjnych nalezy dobra¢ na
podstawie wyliczonych ilosci powietrza nawiewanego oraz parametrow powietrza
zewnetrznego i wewnetrznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewiduje sie instalacje wody lodowej z rur z PP izolowanych izolacja kauczukowa.
Instalacje wody lodowej prowadzong na zewnatrz budynku po zaizolowaniu nalezy
obudowad ptaszczami z blachy ocynkowanej.

Instalacja nawilzaczy parowych central klimatyzacyjnych:

Zrodtem pary do nawilzaczy parowych beda indywidualne rezystancyjne nawilzacze
parowe dla poszczegolnych centrala wentylacyjnych (uktad N1W1, N2W2, N3W3,
N6W6, N7W7). Nawilzacze wraz z wyposazeniem tj. karta sterowania
proporcjonalnego, lanca kanatowa, przewdd parowy, przewdd kondensatu, czujniki
higrostat kanatowy. Do nawilzaczy nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzié
skropliny. W przypadku lokalizacji nawilzaczy na zewnatrz budynku nalezy
zabudowac je w obudowie mrozoodpornej.

Instalacja klimatyzacji w budynku:

Rodzaje klimatyzacji:
- w pom. 2.31 - Pokoj opisu. Klimatyzator scienny / kasetonowy typu Split;
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Jednostka zewnetrzna umieszczona zostanie na scianie/dachu budynku.

Klimatyzatory:

Klimatyzator $cienny/kasetonowy wraz z pilotem przewodowym. Klimatyzator
wyposazony w pompke skroplin, jezeli grawitacyjne odprowadzenie nie jest
mozliwe.

Instalacja freonowa:
Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, taczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.

Instalacja skroplin:

Rury PP, taczone przez zgrzewanie lub PCV taczone przez klejenie. Wpiecie do
pionéw kanalizacyjnych za pomoca syfonow.

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.

3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELETRYCZNYCH

Elementy instalacji elektrycznych do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego:

Wewnetrzne linie zasilajace uktady IT poszczegdélnych sal operacyjnych
wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej Szpitala
Linie zasilania podstawowego
Linie zasilania rezerwowanego agregatem pradotworczym
Linie zasilania gwarantowanego wspomaganego zasilaczem UPS
Wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice gtéwng uktadow wentylacji i
klimatyzacji
Rozdzielnice poszczegolnych sal operacyjnych obwodow IT z uktadami
samoczynnego zataczania rezerwy oraz uktadami sygnalizacji awarii
Rozdzielnica gtéwna elementow wentylacji i klimatyzacji wraz z liniami
zasilajacymi
Rozdzielnica gtowna bloku operacyjnego dla odbiorow ogoélnych
Rozdzielnica UPS dla zasilania obwodow gwarantowanych
Wytaczniki pozarowe dla poszczegolnych stref pozarowych

Instalacje:

Instalacja oswietlenia ogbélnego i miejscowego zasilana napieciem
nierezerwowanym

Instalacja oswietlenia ogdélnego i miejscowego zasilana napieciem
rezerwowanym

Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa

Instalacja oswietlenia administracyjno - nocnego
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja oswietlenia kierunkowego

Instalacja oswietlenia informacyjnego

Instalacja zasilania lamp bezcieniowych
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Instalacja sity i zasilania urzadzen technologicznych (nie medycznych)

Instalacja zasilania urzadzen medycznych

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napieciem niezerwowanym

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napigeciem rezerwowanym

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dedykowane zasilanych napieciem
gwarantowanym

Instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja uziemiajaca

Sposéb wykonania elementow instalacji elektrycznych:

Wewnetrzne lnie zasilajqce

wykonane zostana jako kablowe, odrebne dla zasilania podstawowego,
rezerwowego i gwarantowanego. Wewnetrzne linie zasilajace zostana utozone na
wydzielonych konstrukcjach wsporczych (korytkach lub drabinkach kablowych)
utozonych w  przestrzeni stropu podwieszonego. W  pomieszczeniach
ogoblnodostepnych ponizej stropu podwieszonego linie zasilajace utozone zostana
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego natomiast w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych linie zasilajace utozone zostana na uchwytach na
tynku. Przejscia linii zasilajacych przez sciany i przegrody zostana zabezpieczone
atestowanymi przepustami ogniowymi o klasie odpornosci nie mniejszej niz
przegroda w ktorej beda zabudowane.
Rozdzielnica gtowna bloku operacyjnego odbioréw ogolnych

wykonana zostanie jako podtynkowa z podziatem na czes¢ nierezerwowang i
rezerwowana.
Rozdzielnica zamykana bedzie drzwiczkami wyposazonymi w zamek Master Key (z
kluczem ujednoliconym dla catego Szpitala). Pola rozdzielnicy wyposazone zostana
w aparature dostosowang do mocy poszczegolnych urzadzen instalowang na szynach
TH35.
Wszystkie pola odptywowe wyposazone zostang w zabezpieczenie zwarciowe,
przeciazeniowe oraz réznicowopradowe.

Rozdzielnica UPS dla zasilania obwodow gwarantowanych

wykonana zostanie jako podtynkowa ( w przypadku jej montazu w wydzielonym
pomieszczeniu ruchu elektrycznego dopuszcza sie konstrukcje natynkowa lub
wolnostojaca).
Rozdzielnica zamykana bedzie drzwiczkami wyposazonymi w zamek Master Key (z
kluczem ujednoliconym dla catego Szpitala). Pola rozdzielnicy wyposazone zostana
w aparature dostosowana do mocy poszczegoélnych urzadzen instalowana na szynach
TH35.
Wszystkie pola odptywowe wyposazone zostana w zabezpieczenie zwarciowe,
przeciagzeniowe oraz  roznicowopradowe. Rozdzielnica UPS  obwodow
gwarantowanych wspétpracowaé bedzie z zasilaczem UPS dobranym do
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maksymalnego obcigzenia chwilowego w czasie nie krotszym niz 30 min. (czas
uruchomienia agregatu zasilania rezerwowanego)

Rozdzielnice poszczegolnych sal operacyjnych obwodéw IT z uktadami
samoczynnego zataczania rezerwy oraz uktadami sygnalizacji awarii
Kazda z sal operacyjnych zasilana bedzie z wydzielonej tablicy obwodow IT ktora

wyposazona zostanie w:

transformator separacyjny posiadajacy dopuszczenie do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia

uktady zabezpieczajace w/w transformator przed przecigzeniem

uktad samoczynnego zataczania rezerwy

zabezpieczenia poszczegolnych obwodow wyjsciowych

elementy kontroli i sygnalizacji doziemienia

panel kontrolno - sygnalizacyjny - zabudowany w obstugiwanej sali
operacyjnej.
Wytaczniki pozarowe dla poszczegolnych stref pozarowych.
Poszczegolne strefy pozarowe zostang wyposazone z stosowne wytacznik pozarowe
(przyciski) ktore sterowac¢ beda wytacznikami mechanizmowymi zabudowanymi w
polach zasilajacych poszczegolnych rozdzielnic zasilajacych dana strefe.

Instalacje

Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego zasilana napieciem nierezerwowanym
- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia utozonymi:
- w korytkach instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego z
zastosowaniem osprzetu natynkowego

pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego ponizej stropu
podwieszonego
- na tynku z zastosowaniem osprzetu natynkowego w pomieszczeniach technicznych
zasilanie:
- Z czesci nierezerwowanych tablic rozdzielczych dla pomieszczen ogolnych
- za pomoca obwodow IT wyprowadzonych z tablic sal operacyjnych dla sal
operacyjnych
oprawy:
- dla celow oswietlenia ogolnego zastosowane zostang oprawy typu LED dostosowane
do rodzaju podtoza (w pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony oprawy
zabudowane w stropie podwieszonym)
- dla celow oswietlenia miejscowego zostang oprawy typu LED typu ,,plafoniera”
instalowane na tynku na wysokosci ~2.0m.
- natezenie oswietlenia - zgodnie z norma PN-EN 12464-1.
sterowanie - za pomoca elementow sterujacych (taczniki , przyciski) zabudowanych
w obstugiwanych pomieszczeniach

Instalacja oswietlenia ogolnego i miejscowego zasilana napieciem rezerwowanym
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- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia utozonymi:
- w korytkach instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego z
zastosowaniem osprzetu natynkowego

pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego ponizej stropu
podwieszonego
- na tynku z zastosowaniem osprzetu natynkowego w pomieszczeniach technicznych
zasilanie:
- Z czesci rezerwowanych tablic rozdzielczych dla pomieszczen ogoélnych
- za pomoca obwodow IT wyprowadzonych z tablic sal operacyjnych dla sal
operacyjnych
oprawy:
- dla celow oswietlenia ogolnego zastosowane zostang oprawy typu LED dostosowane
do rodzaju podtoza (w pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony oprawy
zabudowane w stropie podwieszonym)
- dla celéw oswietlenia ogolnego sal operacyjnych zastosowane zostang oprawy typu
LED zabudowane w stropie podwieszonym dostosowane do instalowania w obiektach
stuzby zdrowia IP65)
- dla celow oswietlenia miejscowego zostang oprawy typu LED typu ,,plafoniera”
instalowane na tynku na wysokosci ~2.0m.
- natezenie oswietlenia - zgodnie z norma PN-EN 12464-1.
- sterowanie - za pomoca elementow sterujacych (taczniki , przyciski) zabudowanych
w obstugiwanych pomieszczeniach

Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa

Wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektow stuzby
zdrowia utozonymi w przestrzeni stropu podwieszonego z zastosowaniem osprzetu
natynkowego

zasilanie:

- Z obwodow IT oswietlenia ogdlnego sal operacyjnych

oprawy:

- dla celow oswietlenia bezpieczenstwa zastosowane zostana oprawy typu LED
dostosowane do rodzaju podtoza (w pomieszczeniach wyposazonych w strop
podwieszony oprawy zabudowane w stropie podwieszonym) wyposazone w
elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajacych ich prace przez min. 3h
od chwili zaniku napiecia zasilajacego oswietlenie ogodlne.

- natezenie oswietlenia - zgodnie z norma PN-EN 1838.

sterowanie - samoczynne zatgczanie z chwilg zaniku oswietlenia ogolnego

Instalacja oswietlenia administracyjno - nocnego
- dla celow oswietlenia administracyjno - nocnego wykorzystana zostanie czes¢ (min
1/3 ) opraw oswietlenia ogolnego korytarzy i weztéw komunikacyjnych
sterowanie:

za pomoca wydzielonych wytacznikow (przyciskow) zabudowanych w
pomieszczeniach personelu medycznego.
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Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektow stuzby
zdrowia utozonymi w przestrzeni stropu podwieszonego z zastosowaniem osprzetu
natynkowego
zasilanie:
- Z obwoddw oswietlenia korytarzy i weztow komunikacyjnych
oprawy:
- dla celow oswietlenia bezpieczenstwa zastosowane zostang oprawy typu LED
dostosowane do rodzaju podtoza (w pomieszczeniach wyposazonych w strop
podwieszony oprawy zabudowane w stropie podwieszonym) wyposazone w
elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajacych ich prace przez min. 1h
od chwili zaniku napiecia zasilajacego oswietlenie ogodlne.
- natezenie oswietlenia - zgodnie z norma PN-EN 1838.
- lokalizacja - na drogach i weztach komunikacyjnych
- sterowanie - samoczynne zataczanie z chwilg zaniku oswietlenia ogdlnego

Instalacja oswietlenia kierunkowego - wskazujqce kierunek ewakuacji

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia utozonymi w przestrzeni stropu podwieszonego z zastosowaniem osprzetu
natynkowego

zasilanie:

- Z obwoddw oswietlenia korytarzy i weztow komunikacyjnych

oprawy:

- dla celow oswietlenia kierunkowego zastosowane zostang oprawy typu LED
dostosowane do rodzaju podtoza (w pomieszczeniach wyposazonych w strop
podwieszony oprawy zabudowane w stropie podwieszonym) wyposazone w
elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajacych ich prace przez min. 1h
od chwili zaniku napiecia zasilajacego oswietlenie ogodlne.

- wszystkie oprawy wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji

- natezenie oswietlenia - zgodnie z norma PN-EN 1838.

- lokalizacja - na drogach i weztach komunikacyjnych

Sterowanie:

- samoczynne zataczanie z chwila zaniku os$wietlenia ogoélnego

Instalacja oswietlenia informacyjnego
- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia utozonymi w przestrzeni stropu podwieszonego z zastosowaniem osprzetu
natynkowego
zasilanie:
- za pomoca obwodow rezerwowanych wyprowadzonych z tablic rozdzielczych
oprawy:

dla celéw oswietlenia informacyjnego zastosowane zostang dedykowane
transparenty swietlne wyposazone w napisy informujace o kierunkach dojscia badz
lokalizacji poszczegolnych pomieszczen
- natezenie oswietlenia - nienormowane.
sterowanie:
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- za pomoca wydzielonych tacznikow instalacyjnych

Instalacja lamp bezcieniowych

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia utozonymi w przestrzeni stropu podwieszonego z zastosowaniem osprzetu
natynkowego

zasilanie:

- za pomoca obwoddéw rezerwowanych wyprowadzonych z tablic IT sal operacyjnych
oprawy:

- oprawy dostarczane w ramach dostawy sprzetu medycznego

- natezenie oswietlenia - zgodnie z DTR.

sterowanie:

- za pomoca wydzielonych manipulatoréw dostarczonych w raz z oprawami

Instalacja zasilania lamp bakteriobojczych

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia

zasilanie:

- Z obwoddw oswietlenia ogdlnego obstugujacych dane pomieszczenie

oprawy:

- oprawa dostarczana w ramach dostawy sprzetu medycznego

sterowanie:

- za pomoca wydzielonych tacznikow instalacyjnych wyposazonych w sygnalizatory
stanu zataczenia

Instalacja sity i zasilania urzqdzen technologicznych (nie medycznych)

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia obejmujaca zasilanie: wentylatorow, klimatyzatorow, kuchenek
elektrycznych, zmywarek i innych

zasilanie:

- z wydzielonych obwodow wyprowadzonych z tablic rozdzielczych obstugujacych
dane pomieszczenie

osprzet :

- osprzet podtynkowy dostosowany do rodzaju odpornosci IP pomieszczenia
sterowanie:

- na liniach zasilajacych konieczne wykonanie tacznikdéw odcinajacych (serwisowych)

Instalacja zasilania urzqdzen medycznych

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektow stuzby
zdrowia obejmujaca zasilanie wszystkich urzadzen medycznych stanowiacych state
badz dorywcze wyposazenie pomieszczen

zasilanie:

- z wydzielonych obwodow wyprowadzonych z tablic rozdzielczych obstugujacych
dane pomieszczenie

osprzet :

- osprzet podtynkowy dostosowany do rodzaju odpornosci IP pomieszczenia
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sterowanie:
- na liniach zasilajacych zalecane wykonanie tacznikow odcinajacych (serwisowych)

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napieciem nierezerwowanym

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia obejmujaca zasilanie gniazd wtyczkowych do ktérych przytaczone beda
przenosne urzadzenia medyczne (nie instalowane ,,na state”) oraz gniazda ogélne do
ktorych dorywczo przytaczane beda inne urzadzenia elektryczne

zasilanie:

- z wydzielonych obwodow wyprowadzonych z tablic rozdzielczych obstugujacych
dane pomieszczenie

osprzet :

- osprzet podtynkowy dostosowany do rodzaju odpornosci IP pomieszczenia

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V zasilanych napieciem rezerwowanym

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia obejmujaca zasilanie gniazd wtyczkowych do ktérych przytaczone beda
przenosne urzadzenia medyczne (nie instalowane ,,na state”) oraz gniazda ogoélne do
ktorych dorywczo przytaczane beda inne urzadzenia elektryczne

zasilanie:

- z wydzielonych obwodow wyprowadzonych z tablic rozdzielczych obstugujacych
dane pomieszczenie

osprzet :

- osprzet podtynkowy dostosowany do rodzaju odpornosci IP pomieszczenia

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dedykowane zasilanych napieciem
gwarantowanym

- wykonana zostanie przewodami zgodnymi z wymogami CPR dla obiektéw stuzby
zdrowia obejmujaca zasilanie gniazd wtyczkowych do ktorych przytaczone beda
przenosne urzadzenia medyczne (nie instalowane ,,na state”) oraz gniazda wtykowe
urzadzen informatyki

zasilanie:

- z wydzielonych obwodow wyprowadzonych z tablic napiecia gwarantowanego
osprzet :

- osprzet podtynkowy dostosowany do rodzaju odpornosci IP pomieszczenia

- kolor osprzetu - odmienny niz gniazda ogoélne

Instalacji ochrony od porazen prqdem elektrycznym

- dla celow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych zastosowane zostanie
szybkie wytaczenie z wydzielonym przewodem ochronnym.
Obwoddéw jednofazowe - przewody z zytami N,L,PE . Obwodow trzyfazowe -
przewody z zytami N,L1,L2,L3,PE

- dla celow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych w salach operacyjnych
system IT z kontrola pierwszego doziemienia - przewody z zytami L1,L2,PE
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- dla celéow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych w pozostatych
pomieszczeniach - system TN-C-S - przewody z zytami N,L,PE - zabezpieczenia z
wytacznikami réznicowopradowymi o czutosci 30 mA

Instalacji przeciwprzepieciowa

- w celu ochrony urzadzen i elementow instalacji przed skutkami przepiec¢ wszystkie
tablice wyposazone zostang w stosowne ochronniki przepieciowe.

- przed zainstalowaniem ochronnikow przepieciowych na poszczegélnych tablicach
rozdzielczych nalezy sprawdzi¢ obecnos¢ ochronnikow w rozdzielnicach gtéwnych i
ewentualne doposazy¢ w/w rozdzielnice w stosowne ochronniki.

Instalacje potqgczen wyrownawczych
- w celu ochrony przed skutkami porazen oraz skutkami dziatania elektrycznosci
statycznej w pomieszczeniach w ktérych moze nastgpic¢ naruszenie trwatych powtok
ochronnych pacjenta wykonana zostanie instalacja potaczen wyréwnawczych do
ktorej przytaczone zostana:

podtogi potprzewodzace

metalowe elementy statego wyposazenia pomieszczen

zaciski ekwipotencjalizujace do ktorych w trakcie zabiegu przytaczane
beda metalowe elementy doraznego wyposazenia pomieszczen.
- W pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku porazenia (np. pomieszczenia
wilgotne) wykonane zostang miejscowe potaczenia wyrownawcze a ich szyny
przytaczone zostana gtéwnej szyny uziemiajacej budynku

3.10 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

Elementy instalacji niskopradowych do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego:

Instalacja sieci strukturalnej obejmujaca instalacje ,,komputerowa” i telefoniczna
Instalacja SAP

Instalacja DSO

Instalacja monitoringu wizyjnego

Instalacja przyzywowa

Sposdb wykonania elementow instalacji niskopradowych:

Instalacja sieci strukturalnej
W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem zabudowana zostanie siec
strukturalna obejmujaca instalacje informatyczna (komputerowa) oraz siec
telefoniczna.
Poszczegolne pomieszczenia wyposazone zostang w zestawy PEL w ktorych
zabudowane zostana:

2 gniazda wtyczkowe 230V AC - ogdlne

2 gniazda wtyczkowe 230V AC - gwarantowane
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3 gniazda wtyczkowe RJ45/kat 6A
Gniazda RJ45 przytaczone zostang do pietrowej szafy dystrybucyjnej za pomoca linii
wykonanych skretka informatyczng typu U/UTP 4x2x0.6 utozong w wydzielonych
korytkach instalacyjnych zabudowanych w przestrzeni stropu podwieszonego.
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodu nie moze przekracza¢ 90m.
Gniazda nalezy ,,zarobic” zgodnie ze standardem EIA/TIA568B i trwale oznaczyc
numerami identyfikacyjnymi odwzorowujacymi numery portow patchpanela.
Wykonawca dostarczy szafe teleinformatyczng typu RACK 19” o wysokosci
umozliwiajacej montaz wszystkich niezbednych elementow wyposazenia,
patchcordy miedziane cat.6 w liczbie umozliwiajacej zestawienie potaczen, 48
portowe patchpanele kat.6,
W/w szafe dystrybucyjna nalezy przytaczy¢ do:

istniejacego panelu dystrybucyjnego serwerowni Szpitala
Potaczenie pomiedzy panelami dystrybucyjnymi zrealizowa¢ za pomoca kabla
Swiattowodowego.
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci
wg PN- EN50346:2004/A2:2010.
Po uruchomieniu sie¢ komputerowa powinna byc objeta certyfikatem i gwarancja na
okres nie krotszy niz 10 lat.

Instalacja SAP- przebudowa istniejqcej instalacji
Wszystkie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zgodnie z aktualnymi
przepisami i rozporzadzeniami wyposazone zostang w instalacje SAP ztozona z
nastepujacych elementow:
czujki pozarowe termiczno dymowe
zabudowane na stropie wszystkich pomieszczen (dopuszcza sie rezygnacje z
czujek w matych pomieszczeniach sanitarnych)
zabudowane w przestrzeni stropu podwieszonego
sygnalizatory zadziatania czujki
zabudowane na stropie pomieszczenia w ktorym jest zabudowana czujka w
przestrzeni stropu
reczne ostrzegacze pozarowe
zabudowane przy wszystkich wyjsciach z bloku
sygnalizatory akustyczne
zabudowane na drogach i weztach komunikacyjnych
linie dozorowe
wykonane przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0.8 utozonym w przestrzeni
stropu podwieszonego przytaczone zostang do istniejacej gtownej centrali
sygnalizacyjnej Szpitala.

Instalacja DSO

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zgodnie z aktualnymi przepisami i
rozporzadzeniami wyposazone zostang w instalacje DSO ztozong z nastepujacych
elementdw:
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gtosniki systemu DSO zabudowane na tynku w miejscach umozliwiajacych
dotarcie sygnatu do wszystkich uzytkownikow pomieszczen
linie dozorowe wyprowadzone z istniejacego systemu DSO Szpitala

Instalacja monitoringu wizyjnego
W nastepujacych pomieszczeniach:

sala operacyjna

pom. przygotowanie pacjenta

$luza pacjenta

pokdj wybudzeniowy
na ich sufitach zamontowane zostang kamery monitoringu wizyjnego z ktoérych
sygnaty sprowadzone zostang do szafy dystrybucyjnej bloku operacyjnego w ktérym
zabudowany zostanie wydzielony switch oraz rejestrator.
Dla celéw monitoringu wizyjnego nalezy zastosowaé kamery PoE oraz switche z
stosownymi wejsciami do kamer.
Pomiedzy w/w pomieszczeniami i punktem dystrybucyjnym nalezy utozy¢ skretke
typu U/UTP kat 6A 4x2x0.6.
Poszczegolne linie sygnatowe utozone zostang w wydzielonych korytkach
instalacyjnych zabudowanych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Instalacja przyzywowa

Dla potrzeb Bloku Operacyjnego wykonana zostanie instalacja przyzywowa do ktorej
przytaczone zostang wszystkie stanowiska tozkowe sali wybudzeniowej.

Stanowiska tozkowe wyposazone zostang w manipulatory z przyciskami stuzacymi do
wezwania personelu medycznego.

Wszystkie wezwania inicjowane przyciskami sygnalizowane beda lampkami salowej
lampy sygnalizacyjnej umieszczonej nad drzwiami, a na stanowisku personelu i w
punkcie pielegniarskim, na wyswietlaczu alfanumerycznym centralki, z podaniem
numeru przycisku.

Instalacja przyzywowa wykonana zostanie jako podtynkowa z zastowaniem osprzetu
podtynkowego.

Dodatkowo przy wejsciu umieszczone zostang przyciski przywotania pielegniarki
oraz przycisk odwotania.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

4.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane
materiaty na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia) i technologii robot oraz winny
by¢ opisane w taki sposéb aby nie utrudniac¢ uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia lub jezeli

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 47



obowiazek taki wynika z drobnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania
wynikajace z obowiazujacych przepisow dotyczacych projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwiazania instalacji, ktore
umozliwi wspotprace czesci przebudowywanej z istniejaca bez zaktdcen, zaréowno
w trakcie realizacji jaki i po zakonczeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualng
pozniejsza modernizacje pozostatej czesci instalacji.

Zarowno projekty czesci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewnic
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

4,2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi normami i
rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji

- Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ich stosowania.

- Projekt Architektoniczno-Budowlany nalezy opracowac w oparciu o zatwierdzong
niniejsza dokumentacja - Koncepcje Projektowa oraz w powiazaniu z przyjeta i
zatwierdzona przez Zamawiajacego technologia procedur medycznych.

- Projekt Architektoniczno-Budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami
budowlanymi

- Projekt Architektoniczno-Budowlany winien spetnia¢ przepisy Rozporzadzenia
Ministra  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego,

- Projekt Architektoniczno-Budowlany nalezy opracowaé w sposob kompletny,
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji
przyjeciu projektu przez Zamawiajacego - ztozy¢ 6 egz. Projektu Budowlanego wraz
z wnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta Zabrze.

- Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie procedury

uzyskania pozwolenia na budowe w tym uszczegoétowienie i uzupetnienie

projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta Zabrze lub

innych instytucji i urzedow uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia

na budowe ( w tym: uzgodnienia Konserwatorskie),

- Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscia odczytu przez Zamawiajacego

w ogoblnodostepnych programach.

4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt Techniczny nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
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- Stopien szczegotowosci projektu Technicznego nalezy przyja¢ w odniesieniu

do mozliwosci jednoznacznego okreslenia cech i parametrow powstajacego

obiektu w kontekscie: o mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z
Zamawiajacym i uzyskania jego akceptacji, o mozliwosci prawidtowego
zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacja,

- Projekt Techniczny nalezy dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu

w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajacego w
ogoblnodostepnych programach.

4.4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

- Stopien szczegotowosci przedmiardow oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
prawidtowej oceny ilosciowej i jakosciowej poszczegblnych grup robot.

- Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do
okreslenia standarddw i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu

wykonania robot, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacje maja sktadac

sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot podstawowych,
rodzajow robot przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robot.

- Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na ptycie CD

z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajacego w ogolnodostepnych

programach.

4.5 WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac
w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia -
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

- Informacje BIOZ nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscia odczytu przez
Zamawiajacego w ogolnodostepnych programach (w formacie doc., pdf.),

Zamawiajacy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
technicznej, ktora bedzie zawierac¢ nastepujace elementy:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1
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kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej
przed odbiorem koricowym dokumentacji/.

WIELOBRANZOWY PROJEKT TECHNICZNY Z ARANZACJA WNETRZ

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze:
6 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami);
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1
kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwsg., doc., xls.

/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej
przed odbiorem koricowym dokumentacji/.

SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1
kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU wymagana ilosc¢
egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1
kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls, dwg.

KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1
kompletna wersja edytowalna .

PRZEDMIAR ROBOT

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1
kompletna wersja edytowalna .

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA oddzielnie

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
Z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego,

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz.U. z 2012, poz. 739) ;
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardow
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotow wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza (Dz.U. z 2013 r. poz. 15)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla
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tego rodzaju przedsiewziecia w tym:

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.06.2020r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz.
1609 ) i umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe,

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona
z uwzglednieniem przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie i
formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

Kosztorys Inwestorski, Przedmiar rob6t - w zakresie i formie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowa wraz z wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenia na
budowe. Zamawiajacy otrzyma dokumentacje na wtasnos¢ wraz z przeniesieniem
praw autorskich na Zamawiajacego.

Opracowania projektowe powinny obejmowaé nastepujace branze:
a) Budowlana.

Architektura z aranzacja wnetrz;

Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wbudowane wyposazenie.
c) Sanitarna.

Instalacja wodociagowa;

Instalacja kanalizacji;

Instalacja centralnego ogrzewania;

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

d) Instalacji elektrycznych - W zwiazku z planowana przebudowa nalezy
zaprojektowac i wybudowac instalacje elektryczna.

e) Instalacji teletechnicznych.

Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);

System monitoringu technicznego i wizualizacja sterowania urzadzen zabezpieczen
przeciwpozarowych

Instalacja okablowania strukturalnego wraz z elementami aktywnymi sieci Lan;
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UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
lub tez spetnienie tych warunkow byto niemozliwe ze wzgledu na istniejaca strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz w jego
imieniu uzyska odpowiednie odstepstwa od obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkdow przeciwpozarowych, dostepnosci
obiektu dla oséb niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i
wysokosci przejs¢, doswietlenia pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym wraz ze
wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do
uzytkowania czesci, objetych zamowieniem.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowad reguty wynikajace z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986)

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunki
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do
otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazac za
przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdéw powykonawczych zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO PRZEBUDOWY

5.1 OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO- UZYTKOWE OBIEKTU

- Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest
przebudowa w istniejgcego bloku operacyjnego na pietrze | budynku nr 4A - zgodnie
z niniejszq dokumentacja, i przeprowadzenie tego dziatania w sposob catkowicie
spojny i kompletny. W zakresie zadan Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz z
wszystkimi elementami niezbednymi dla prawidtowego i zgodnego z zamierzeniem
Zamawiajacego funkcjonowania.

-Zrealizowana przebudowa winna pozwala¢ uzytkownikowi na zrealizowanie
planowanych w niej dziatan bez ponoszenia dodatkowych naktadow przez
Zamawiajacego za wyjatkiem ruchomego wyposazenia medycznego oraz innych, nie
wymienionych w niniejszej dokumentacji.

- Przy okreslaniu zakresu zadania nalezy Scisle przewidzie¢ wszelkie niezbedne
elementy realizacji zadania, niezaleznie od tego czy sa one wymienione w niniejszej
dokumentacji czy tez ich koniecznos¢ zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu
na potrzebe wynikajaca z obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego
uruchomienia i uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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- W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obciazenia konstrukcji jakie beda
wystepowaty, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia obcigzen od
instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak np. kanaty i centralne
wentylacyjne, oprawy oswietleniowe, state urzadzenia medyczne montowane do
konstrukcji jak np. komplet mostu medycznego z urzadzeniami towarzyszacymi - do
wartosci obcigzenia uzytkowego. Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako
obcigzenia technologicznego z pozostawieniem petnej wartosci normowego
obciazenia technologicznego do dyspozycji uzytkownika.
- W projekcie nalezy zastosowac rozwiazania i materiaty zapewniajace wysoki
standard jakosciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i pomieszczen bez
koniecznosci dokonywania wiekszych napraw i remontow.
- Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak
najwyzsza jakos¢ i mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.
- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow (materiatow i urzadzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu na lokalizacje obiektu - najwyzszej
jakosci materiatow budowlanych.
- Nalezy przyjaé standard pomieszczen uwzgledniajacy warunki wymienione
w niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczegélnym uwzglednieniu parametrow
dopuszczajacych stosowanie danych materiatdw badz urzadzen odpowiednio
zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne ustalenie standardu
wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie ustalone na etapie projektowania
w ramach bezposrednich uzgodnien z Zamawiajacym.
- W obiekcie nalezy zastosowac rozwiazania zapewniajace uzyskanie odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy dostosowac do wytycznych
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych.
- W projekcie nalezy przewidziec izolacje akustyczna, p.poz. i inne wymagane
przepisami, przegrod budowlanych obiektdw, jak i poszczegélnych pomieszczen (w
tym: technicznych, technologicznych i innych o roznych funkcjach i
przeznaczeniach), w celu uzyskania wymaganych przepisami izolacyjnosci
akustycznych, termicznych, p.poz. i innych.
- Przy projektowaniu odpowiednich systemdw bezpieczenstwa pozarowego nalezy
wykorzystac istniejace centrale p.poz lub wykona¢ nowa centrale p.poz. w
projektowanych obiektach i rozwazy¢ mozliwos¢ wpiecia sie w istniejaca centrale
p-poz.
- W miejscach gdzie pozwalaja na to przepisy stosowac sufity demontowalne,
Roboty budowlane nalezy wykonywad zgodnie z wczesniej opracowang
dokumentacja projektowa oraz ze sztuka budowlana. Zamawiajacy wymaga, aby
rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe. Jednakze Zamawiajacy dopuszcza
wczesniejsza mozliwos¢ przeprowadzenia prac nie wymagajacych pozwolenia na
budowe w oparciu o zgtoszenie prac.

UWAGA:
Przewiduje sie, iz przebudowa prowadzona bedzie w czynnym
i funkcjonujacym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
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w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram realizacji inwestycji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

W razie zaistniatej koniecznosci:

o koszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas budowy
obcigzaja Wykonawce.
o przebudowe urzadzen kolidujacych z projektowana budowa nalezy wykonac

pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

5.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji
bedacej w posiadaniu Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji
dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we
wtasnym zakresie.

5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Ze wzgledu na ciagtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy -
jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami
sktadowymi na materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac ani ingerowac¢ w
wewnetrzne ciagi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowac
niszczenia istniejacych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczna z placu budowy
powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegac
okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrocony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe, musza zostaé wywiezione na
wysypisko komunalne (Zamawiajacemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajace
dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych
przytaczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym
i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna
dla potrzeb budowy moze byc pobierana z istniejacych sieci, Przed przystapieniem
do robot nalezy dokonac szczegdétowych pomiarow elementow istniejacych, a
ewentualne rozbieznosci, ktore mogtyby powodowacd odstepstwa
od wymiardw projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest
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zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci
w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych, zabezpieczenia
interesdw osob trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego, przebywajacych
na terenie szpitala, ochrony S$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy i
przepisow p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
Zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycja i przestrzegac ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdow transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

5.4 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujacym
regulacjami placowki medycznej oraz jest zobowiazany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spetnienia
wymogow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (DZ.U. z 2003r.Nr 47 poz.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie  gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywacd teren budowy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
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przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatdbw budowlanych jak i gromadzenia odpadéw,
zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robot, utrzymanie w
czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i
sprzetu budowlanego, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej:

. utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

. materiaty tatwopalne sktadowac nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robot beda
miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosc zanika (np. materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac rozbidrki czesci
przegrod budowlanych, kolidujacych z projektowana funkcja budynku, wybicia
nowych otwordow drzwiowych oraz zamurowania otwordw zbednych.

Materiat rozbiorkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikow na odpady,
W Sposob nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozic¢: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajacego odpady betonowe i ceglane, stal do
rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpadow
(zgodnie z wczesniejszym zapisem).

5.7 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie budowy,
roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych warunkow
bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z
realizacja inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytow, organizacja budowy, dojazd
do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych obiektéow i instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
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takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

5.8 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére
sa W jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
Z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentow dostarczonych przez
Zamawiajacego.

5.9 ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostana konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢c maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy przywotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5.10 MATERIALY

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty
swoja, jakosc¢ i wtasciwosc do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
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Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi, o nie gorszych parametrach
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow.

Przewiduje sie dostarczanie materiatow
badz wyrobow przez Zamawiajacego tylko wg wyspecyfikowanych pozycji kart
wyposazenia pomieszczen.

5.11 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja,
jakos¢ i wtasciwosci, i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatow i wyrobow
budowlanych musi odbywac¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.12 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony Srodowiska, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadac bedzie -
pod wzgledem typdw i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

5.13 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba s$rodkow transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie
umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.14 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

5.15 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot budowlanych, i
ich jakos¢ oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia
parametrdéw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, odchytki normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w wartosci zamoéwienia.

5.16 KONTROLA

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych
i instalacyjnych.

5.17 CERTYFIKACJE | DEKLARACJE
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos¢ jego wykonania
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Z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska
Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatow i urzadzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty sa wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.

Dokumenty te musza okresla¢c w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiadac¢ beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

5.18 PRAWO AUTORSKIE

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskiego prawa osobistego i majatkowego innych o0s6b /podmiotow
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktore mogtyby spowodowad
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegoélnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2254, 2339), ktdére zostang dookreslone w umowie.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe oraz prawa
zalezne do wszelkiej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy
dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1191 ze zm.), a w tym w szczegolnosci:

a) prawa do utrwalania;

b) przenoszenia na inng technike;

c) przenoszenia na rzecz oséb trzecich;

d) wykonywania autorskich praw zaleznych (przerébki, adaptacje dokumentacji
technicznej, dokonywanie ttumaczen);

e) rozpowszechniania;

f) wprowadzenia do obrotu;

g) prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy
technikami;

h) wprowadzania do druku;

i) plotowania;

j) wprowadzania do pamieci komputera;

k) wykorzystywania w dziatalnosci reklamowej, promocyjnej;

§] kopiowania i rozpowszechniania do uzytku stuzbowego;

m)  zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technika,
w tym takze technika cyfrowa;

n) publicznego prezentowania przedmiotu umowy, w tym do prezentacji
multimedialnych;

0) umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;
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p) wykorzystania dokumentacji w innych postepowaniach zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych w szczegdlnosci poprzez wtaczenie tego
opracowania lub jego czesci do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
udostepnienia jej wszystkim zainteresowanym i zwigzanym z projektowaniem i
wykonywaniem inwestycji;

q) wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecajac innemu
podmiotowi prac projektowych i wykonawczych.

9) datg przeniesienia praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej bedzie dzien
przekazania dokumentacji.

Razem 2z przeniesieniem praw autorskich majatkowych, na Zamawiajacego
przechodzi wytaczne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zaleznego.
Wykonawca przekazujac dokumentacje projektowa przekaze Zamawiajacemu
oswiadczenia wszystkich o0séb uczestniczacych w realizacji dokumentacji
projektowej o przeniesieniu na Zamawiajacego praw autorskich w zakresie
przewidzianym w umowie.

5.19 DOKUMENTY BUDOWY | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktora przekaze
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiadac wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na
budowe. W ramach realizowanych prac projektowych nalezy rowniez wykonac
projekty wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje wskazanych
pomieszczen, ktore musza zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca rowniez przygotuje
projekt wykonawczy wraz z kompletem projektow branzowych. Po zakonczeniu
robot budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajacemu zupetng
dokumentacje powykonawcza wraz z kompletem atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i
karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy)
do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
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w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantow, daty zarzadzenia
wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawierac takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:

o pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,

. protokoty przekazania terenu budowy,

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) zawiadomienie o rozpoczeciu robaét,

. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustalen,

. instrukcje Inspektora Nadzoru,

. opinie ekspertow i konsultantow;

o korespondencje dotyczaca budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentow:

. rysunkow roboczych;

. aktualizacji harmonogramu robot;

. dokumentacji powykonawczej;

o instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

5.20 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostana Zamawiajacemu.

5.21 ODBIOR ROBOT

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania odbioréow, Zamawiajacy
powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie realizacja
inwestycji.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiér koncowy

3) odbiory ostateczne
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Z czynnosci odbiorow kazdorazowo zostanie sporzadzony protokot, ktory zawierac
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot.

2. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
okazanych dokumentow odbiorowych, w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz w
konfrontacji z dokumentacja projektowa.

3. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca bedzie zgtaszat wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

4. Wynik odbioru bedzie zapisany w Dzienniku budowy.

Odbidr koncowy

1. Odbior koncowy potaczony jest z przekazaniem obiektu do uzytkowania.

2. Po zakonczeniu catosci robot i dostaw po wykonaniu wszystkich wymaganych prob,
regulacji i pomiarow oraz po zamontowaniu wyposazenia, Wykonawca stosownym
wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego, informuje o gotowosci do odbioru koncowego

3. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzony komplet
,Dokumentdw odbiorowych",

a w szczegolnosci:

1) dokumentacje projektowa (projekt budowlany) z naniesionymi ewentualnymi
zmianami, dodatkowa dokumentacje projektowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z brzmieniem przepisu art. 57
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze
zm.),

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) protokoty z rozruchu,

5) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych do obiektu
budowlanego,

6) oryginat dziennika budowy,

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z wymogami dokumentacji i przepisow,

8) deklaracje zgodnosci wbudowanych wyrobow i materiatow, aprobaty
techniczne dla wyrobow i materiatow nie objetych normami, atesty jakosciowe
wbudowanych wyrobow i materiatdéw z podaniem miejsc ich wbudowania, inne
dokumenty wymagane przez obowiazujace przepisy prawa,
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9) wykaz podmiotdéw serwisujacych i wykonujacych przeglady gwarancyjne w
okresie gwarancji,

10)  harmonogram przegladdéw gwarancyjnych,

11)  dokumentacje powykonawcza w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji
elektronicznej bez zadnych zabezpieczen w uzgodnionym terminie,

12) pozytywna opinie sanitarng wydana przez Powiatowego Panstwowego
Inspektora Sanitarnego dopuszczajaca uzytkowanie pomieszczen zgodnie z
przeznaczeniem.

4. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego, sktadajaca
sie z przedstawicieli Uzytkownika u Zamawiajacego, przedstawicieli Wykonawcy,
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego i zawiadomi o nim pisemnie
Wykonawce.

6. Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty
powiadomienia i otrzymania przez Zamawiajacego kompletu Dokumentow
odbiorowych, o ktérych mowa powyzej.

7. W przypadku niezgodnosci Dokumentow odbiorowych Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do uzupetnienia dokumentacji i w tym celu wyznaczy dodatkowy termin.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego usterek
uniemozliwiajacych przekazanie obiektu do uzytkowania, Komisja przerwie odbior i
wyznaczy termin usunigcia usterek oraz termin kolejnego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy i dajacych sie usunaé
brakow, pozwalajacych na prawidtowa eksploatacje, nie zagrazajacych zdrowiu i
zyciu ludzi oraz nie wptywajacych na pogorszenie warunkéw ochrony srodowiska,
zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego z wykazem usterek i brakow wraz
ze wskazaniem zalecen oraz ewentualnych robdét dodatkowych do wykonania w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

10. W przypadku stwierdzenia wad i nie dajacych sie usunac¢ brakow,
uniemozliwiajacych prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy moze odmowic odbioru, odstapi¢ od umowy i naliczy¢ kary umowne w
wysokosci okreslonej w umowie albo naliczy¢ kary umowne i zazada¢ niewadliwego
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
estetyczne i eksploatacyjne obiektu Zamawiajacy dokona stosownych potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

12. Odbior koncowy uwaza sie za zakonczony w przypadku podpisania protokotu
odbioru koncowego niezawierajacego usterek uniemozliwiajacych prawidtowa
eksploatacje, nie zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie wptywajacych na
pogorszenie warunkoéw ochrony srodowiska oraz przekazaniu przez Wykonawce
projektu powykonawczego w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej
bez zadnych zabezpieczen w uzgodnionym terminie.
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13. Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczyna sie bieg terminu
realizacji uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na roboty
budowlane, urzadzenia i wyposazenie.

Odbior ostateczny

1. Odbiodr ostateczny po zakonczeniu okresu trwania gwarancji jakosci i rekojmi za
wady na roboty budowlane.

2. Odbior ostateczny polega na przegladzie przedmiotu umowy pod katem
ewentualnych usterek w robotach wykonanych i materiatach wykorzystanych w
realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce, ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

3. Przed uptywem okresu rekojmi robdt budowlano-instalacyjnych dla kazdego z
zadan Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego i poinformuje o nim
Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym.

4. Z odbioru ostatecznego zostanie spisany odrebny protokoét odbioru ostatecznego.
Wszelkie usterki stwierdzone podczas kazdego z odbiorow odbioru musza byc
usuniete przez Wykonawce przed podpisaniem przez Zamawiajacego protokotu.

5.22 OBMIAR ROBOT

Celem udokumentowania ilosci rzeczywiscie wykonanych robot Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia Ksiegi obmiarow robdét. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie elektronicznej ksiegi obmiaréw. W takim przypadku do faktur nalezy
dotaczyc papierowa jej wersje.

5.23 SZKOLENIA

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamodwienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji fragmentu budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzadzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone beda
na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu
dla uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

. zasady dziatania urzadzen,

. ogoblna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

. mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtod lub zmiany koncepcji pracy urzadzen,

. szczegOtowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

. nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

5.24 INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
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elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie.

5.25 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ptatne bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zarowno prac projektowych jak tez robot
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie
wartos¢ prac ustalonych w umowie.

Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementow budowli, poniewaz stanowia one catos¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

C. ZALACZNIKI

e Koncepcja funkcjonalno- uzytkowa
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