
KOSZTORYS
  :     Wymiana systemu chłodzenia pomieszczenia 142 w budynku  WETI A
  :     ul Siedlicka 5a
  :     Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
  :     ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  :     Sanitarna

  :     Czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2022-05-31 system kilimatyzacji dla pom 142 WETI A KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kosztorys do wykonania systemu chłodzenia dla pomieszcenia labolatoryjnego EA142 w budynku Wydzialu Elektroniki, Tele-
komunikacji i Informatyki A Politechniki Gdańskiej. W kosztorysie skalkulowanie wykonanie zaprojektowanego systemu chło-
dzenia w zakresie: zakupu i instalacji zaprojektowanych jednostek klimatyzacyjnych , wykonania instalacji freonowych, odpro-
wadzenia skroplin

1 Demontaż istniejącego układu chłodniczego
1

d.1
KNR-W 2-02
2701-01

Demontaż sufitu podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

2 Dostwa i montaż jednosteki wewnętrznej i wewętrznej
2

d.2
KNR 7-07
0201-01
analiza in-
dywidualna

Zakup i dostawa jednostki kompletu klimatyzatora typu MULTISPLIT kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2

E - 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

41.K.53-
41.K53:1

6.4 m 6.400

41.K.54-
41.K.54:1

4.9 m 4.900

RAZEM 11.300
4

d.2
KNR 7-24
0119-01

Montaż skraplacza i parownika szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.2

KNR-W 2-17
0148-01

Podstawy stalowe prostokątneo obw.do 1000 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Wykonanie instalacji freonowej
3.1 montaż instalacji w budynku

6
d.3.

1

KNR 7-24
0235-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

7
d.3.

1

KNR 7-24
0235-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

8
d.3.

1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

9
d.3.

1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,70 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.3.

1

E - 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

3.2 roboty towarzyszące
11

d.3.
2

KNR AT-02
2063-05

Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 100 mm w ściankach działowych z
płyt gipsowych ORTH

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

12
d.3.

2

KNR 4-01
0203-03

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolityczne-
go

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

4 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin
13

d.4
KNR-W 2-15
0218-02

Syfony lub syfon automatyczny szt.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG



2022-05-31 system kilimatyzacji dla pom 142 WETI A KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 syfon dla
obu jednos-
tek

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
14

d.4
KNR-W 2-15
0207-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach klejonych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5 Próby, odbiory , dokumentacja powykonawcza
15

d.5
KNR 0-35
0231-05
analiza in-
dywidualna

Próba szczelności instalacji freonowych kpl.

36.2 kpl. 36.200
RAZEM 36.200

16
d.5 analiza in-

dywidualna

Dokumentacja powykonawcza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys do wykonania systemu chłodzenia dla pomieszcenia labolatoryjnego EA142 w budynku Wydzialu Elektroniki, Tele-
komunikacji i Informatyki A Politechniki Gdańskiej. W kosztorysie skalkulowanie wykonanie zaprojektowanego systemu chło-
dzenia w zakresie: zakupu i instalacji zaprojektowanych jednostek klimatyzacyjnych , wykonania instalacji freonowych, odpro-
wadzenia skroplin

1 Demontaż istniejącego układu chłodniczego
1

d.1
KNR-W 2-02
2701-01

Demontaż sufitu podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

m2 16
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Dostwa i montaż jednosteki wewnętrznej i wewętrznej
2

d.2
KNR 7-07
0201-01
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa jednostki kompletu klimatyzatora
typu MULTISPLIT

kpl. 1

3
d.2

E - 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z
PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie
do betonu

m 11.3

4
d.2

KNR 7-24
0119-01

Montaż skraplacza i parownika szt. 3

5
d.2

KNR-W 2-17
0148-01

Podstawy stalowe prostokątneo obw.do 1000 mm szt. 2
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
3 Wykonanie instalacji freonowej

3.1 montaż instalacji w budynku
6

d.3.
1

KNR 7-24
0235-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre-
onu o śr. 9,52 mm

m 20

7
d.3.

1

KNR 7-24
0235-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre-
onu o śr. 6,35 mm

m 5

8
d.3.

1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre-
onu o śr. 15,88 mm

m 20

9
d.3.

1

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre-
onu o śr. 12,70 mm

m 5

10
d.3.

1

E - 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z
PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie
do betonu

m 10
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
3.2 roboty towarzyszące
11

d.3.
2

KNR AT-02
2063-05

Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 100 mm
w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH

m 2

12
d.3.

2

KNR 4-01
0203-03

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20
cm z betonu monolitycznego

m3 0.5
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
4 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

13
d.4

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony lub syfon automatyczny szt. 1

14
d.4

KNR-W 2-15
0207-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połącze-
niach klejonych

m 10
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Próby, odbiory , dokumentacja powykonawcza

15
d.5

KNR 0-35
0231-05
analiza indy-
widualna

Próba szczelności instalacji freonowych kpl. 36.2

16
d.5 analiza indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza szt. 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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2022-05-31 system kilimatyzacji dla pom 142 WETI ATABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Demontaż istniejącego układu

chłodniczego
2 Dostwa i montaż jednosteki wew-

nętrznej i wewętrznej
3.1 montaż instalacji w budynku
3.2 roboty towarzyszące

3 Wykonanie instalacji freonowej
4 Wykonanie instalacji odprowa-

dzenia skroplin
5 Próby, odbiory , dokumentacja

powykonawcza
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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