KOSZTORYS

Wymiana systemu chtodzenia pomieszczenia 142 w budynku WETI A
ul Siedlicka 5a

Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

Sanitarna

Czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeriieiiiiiiniiieeiieceeen % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % 2(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2022-05-31 system kilimatyzacji dla pom 142 WETI A KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [

Podst

[ Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

[ Razem

Kosztorys do wykonania systemu chtodzenia dla pomieszcenia labolatoryjnego EA142 w budynku Wydzialu Elektroniki, Tele-

komunikaciji i Informatyki A Politechniki Gdanskiej. W kosztorysie skalkulowanie wykonanie zaprojektowanego systemu chto-
dzenia w zakresie: zakupu i instalacji zaprojektowanych jednostek klimatyzacyjnych , wykonania instalacji freonowych, odpro-
wadzenia skroplin

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG

1|Demontaz istniejacego uktadu chiodniczego
1|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami |m2
d.1|2701-01 gipsowymi
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2|Dostwa i montaz jednosteki wewnetrznej i wewetrznej
2|KNR 7-07 Zakup i dostawa jednostki kompletu klimatyzatora typu MULTISPLIT kpl.
d.2|0201-01
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.2/0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
41.K.53- 6.4 m 6.400
41.K53:1
41.K.54- 4.9 m 4.900
41.K.54:1
RAZEM 11.300
4/KNR 7-24 Montaz skraplacza i parownika szt.
d.2|0119-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR-W 2-17 |Podstawy stalowe prostokgtneo obw.do 1000 mm szt.
d.2|0148-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Wykonanie instalacji freonowej
3.1/montaz instalacji w budynku
6/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm m
d.31. 0235-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.31. 0235-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm m
d.31. 0235-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,70 mm m
d.31. 0235-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.3./0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.2|roboty towarzyszace
11/KNR AT-02 |Mechaniczne przebijanie otworéw o $r. do 100 mm w $ciankach dziatowych z  |m
d.3./2063-05 ptyt gipsowych ORTH
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.3./0203-03 go
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
4/Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin
13|KNR-W 2-15 |Syfony lub syfon automatyczny szt.
d.4|0218-02




2022-05-31 system kilimatyzacji dla pom 142 WETI A KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 syfondla |1 szt. 1.000
obu jednos-
tek
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o ér. 32 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.4/0207-05 kalnych o potgczeniach klejonych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5|Préby, odbiory , dokumentacja powykonawcza
15|KNR 0-35 Préba szczelno$ci instalacji freonowych kpl.
d.5/0231-05
analiza in-
dywidualna
36.2 kpl. 36.200
RAZEM 36.200
16 Dokumentacja powykonawcza szt.
d.5|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys do wykonania systemu chlodzenia dla pomieszcenia labolatoryjnego EA142 w budynku Wydzialu Elektroniki, Tele-

komunikacji i Informatyki A Politechniki Gdanskiej. W kosztorysie skalkulowanie wykonanie zaprojektowanego systemu chto-
dzenia w zakresie: zakupu i instalacji zaprojektowanych jednostek klimatyzacyjnych , wykonania instalacji freonowych, odpro-

wadzenia skroplin

1|Demontaz istniejagcego uktadu chtodniczego

d.1]2701-01 lowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi

1|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszone o konstrukcji meta-

m2

16

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Dostwa i montaz jednosteki wewnetrznej i wewetrznej
2|KNR 7-07 Zakup i dostawa jednostki kompletu klimatyzatora kpl. 1
d.2|0201-01 typu MULTISPLIT
analiza indy-
widualna
3|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z m 11.3
d.2/0800-05 PCW na $cianach i stropach poprzez przykrecenie
do betonu
4/KNR 7-24 Montaz skraplacza i parownika szt. 3
d.2|0119-01
5|KNR-W 2-17 |Podstawy stalowe prostokgtneo obw.do 1000 mm szt. 2
d.2/0148-01

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Wykonanie instalacji freonowej
3.1/montaz instalacji w budynku
6/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre- m 20
d.3./0235-01 onu o $r. 9,52 mm
1
7/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre- m 5
d.3./0235-01 onu o $r. 6,35 mm
1
8/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre- m 20
d.3./0235-02 onu o $r. 15,88 mm
1
9/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre- m 5
d.3./0235-02 onu o ér. 12,70 mm
1
10|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z m 10
d.3./0800-05 PCW na $cianach i stropach poprzez przykrecenie

do betonu

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.2|roboty towarzyszace
11/KNR AT-02 Mechaniczne przebijanie otworéw o $r. do 100 mm m 2
d.3./2063-05 w Sciankach dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
2
12|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20 m3 0.5
d.3./0203-03 cm z betonu monolitycznego
2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4/Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

13|KNR-W 2-15 |Syfony lub syfon automatyczny szt. 1

d.4/0218-02
14|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na m 10

d.4/0207-05 Scianach w budynkach mieszkalnych o potgcze-

niach klejonych

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|Proby, odbiory , dokumentacja powykonawcza
15/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji freonowych kpl. 36.2
d.5/0231-05
analiza indy-
widualna
16 Dokumentacja powykonawcza szt. 1

d.5|analiza indy-
widualna

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG




2022-05-31 system kilimatyzacji dla pom 142 WETABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

N

Demontaz istniejgcego ukiadu
chtodniczego

N

Dostwa i montaz jednosteki wew-
netrznej i wewetrznej

montaz instalacji w budynku

roboty towarzyszace

Wykonanie instalacji freonowej

HWIN|~

Wykonanie instalacji odprowa-
dzenia skroplin

[$)]

Proby, odbiory , dokumentacja
powykonawcza

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MG



