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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robét elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach budowy
linii kablowej o$wietlenia drogowego w m. Radyczyny Kolonia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét elekirycznych przewidzianych w projekcie
budowy linii. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem robét na
miejscu budowy.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
Budowa zalicznikowe; linii kablowej o$wietlenia drogowego o nastepujgcym zakresie:
- kabel YAKXS 4x25 mm? — 300(346)m,
- latarnie z oprawami — 6 szt,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie budowlanym, na rysunkach i kartach katalogowych. Przedmiar rob6t stanowi
zatgcznik do SST.
Oznaczenia wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (Kod CPV)

45316110-9 Instalowanie urzadzer oswietlenia drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Polskimi Normami.
Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego
dziatajagcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaty ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzije zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badar materiatow i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem linii kablowych:
wykopy, przeciski, uktadanie kabli, pograzanie uziemien, ustawianie latari i szafki
sterujgco-zasilajgce;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja prowadzona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
niniejszg Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczna.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownika budowy na biezgaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep
rob6t, stan bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, kiéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;
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- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego:

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegéinych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznieri lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbioréow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym i SST.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétows informacje o zrodle produkg;ji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, certyfikatach, deklaracjach zgodnosci, wynikach
odpowiednich badar laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania szczegdtowej specyfikaciji techniczne;j.
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W' przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodia, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosé i jako$é¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptagii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze

uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe

materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych

specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowié mogg podstawe do

aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzgdzen przez zarzgdzajacego

realizacjag umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizagji
robot.

2.3. Certyfikaty materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe muszg posiadaé certyfikat zgodnosci ,CE”

lub deklaracje zgodnosci okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich zgodno$¢ z

zasadniczymi wymaganiami.

Materiaty mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ wiasciwosci przewidzianych do

uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete

do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne z SST muszg byé

niezwiocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych

z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi

on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzern

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo

sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich

jakos¢ i wiasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéow i urzadzen bedag
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zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§é szczegélnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub SST,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie poézniejszym bez
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie budowlanym i przedmiarze robét oraz
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w projekcie budowlanym oraz wskazaniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegéinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materialy niezbgedne do wykonania robét elektrycznych mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Do transportu kabli i latari nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami bhp i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje dziatki nr: 80/5, 80/6, 79/2, 78, 76/2, 94/3, 104/1, 74/2. Dziatki nr:

80/6, 79/2, 76/2, 94/3, 104/1, 74/2 stanowig pas drogowy drogi gminnej, roboty w ich

obrebie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca

2004 roku w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa

drogowego (Dz. U. nr 140 z 2004r. poz. 1481). Roboty w pasie drogowym zabezpieczy¢ i

oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego.

5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng,

2) kopie zgtoszenia zamiaru budowy linii kablowe;j,

3) dziennik budowy,

4) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementébw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do

ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda

utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on

wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje

obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie

niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje

ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢

zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robét za utrzymanie

wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w

razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

5.4. Ochrona wilasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i

podziemnych urzadzeri znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,

kable itp. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére

sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i

urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie

realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
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granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robét.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym SST.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Badania i pomiary.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych badarn i pomiarow:

1. Pomiar ciagtosci zyt kabli.

2. Pomiar rezystanciji izolacji poszczegélnych odcinkéw kabli.

3. Pomiar rezystancji uziemienia szyny PEN w latarniach.

4. Pomiar skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ zarzgdzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli i badania materiatow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatébw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robét i uzytych
materiatdw z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzié badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z projektem budowlanym i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Na wykonanie zakresu robét omoéwionego w niniejszej SST przewiduje sie zawarcie
umowy ryczattowej, a wigc obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowej (jezeli bedzie
przewidywata to umowa).
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8. ODBIORY ROBOT

Odbior rob6t polega na sprawdzeniu zakresu i jakosci robét oraz wynikéw badan i
pomiaréw. Przewiduje si¢ odbiory rob6t zanikowych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz jeden koricowy odbiér robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie wyptacone na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po pozytywnym odbiorze robét udokumentowanym protokétem odbioru.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy i Certyfikaty.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe

(BN), zaktadowe normy (ZN) oraz Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci

producentéw wyrobéw ujetych w projekcie budowlanym, a w szczegélnosci:

1. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004
2. Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powtoce polwinitowe;.
PN-93/E-90401
PN-93/E-90400
PN-HD 603 S1:2002
IEC 60502-1

3. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych o
napigciach przemiennych do 1kV i statych do 1,5kV — Urzadzenia do sprawdzania,
pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych.

PN-EN 61557
4. Ostony przeznaczone do uktadania w ziemi.
PN-EN 50086-2-4
5. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-001
10.2. Przepisy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
(Dz. U. 2 2017r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
(J.t: Dz. U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086, z p6zniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(J.t.: Dz. U. 22005 r. Nr 240, poz. 2027, z p6zniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

(Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z pézniejszymi zmianami)
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
(J.t.: Dz. U. 22004 r. Nr 204, poz. 2087, z p6zniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 96, poz. 817)

8. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego.
(Dz. U. nr 140/2004 poz. 1481)
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