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Katowice, dn. 30.10.2019r

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

STRONA TYTULOWA

1.0. NAZWA ZADANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
obejmujacej sporzadzenie:

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla inwestycji pn:

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych
w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa
kulturowego™'.

polegajacej na:

Przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie istniejacego budynku Opery Slaskiej w
Bytomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz sieciami i przytagczami instalacyjnymi.

2.0. ADRES OBIEKTU
OPERA SLASKA W BYTOMIU
UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM
wojewodztwo: Slaskie
powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom
obre¢b: 0002 Bytom

nr katastralny dzialki: 54
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Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu zostal wpisany do rejestru zabytkéw dawnego
wojewodztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia 28.03.1997.

3.0. INWESTOR
OPERA SLASKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM

4.0. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001

wraz z Zespolem Projektowym

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
1. Umowa z Inwestorem

2. PFU dla inwestycji pn: ,,Zwickszenie atrakcyjnoéci Opery Slaskiej i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robot budowlanych” — ETAP 1, ETAP 2, opracowany przez PP
,»Studio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak Katowice — 2017 rok

Program Inwestorski

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana - z zasobow Inwestora

Opracowania wz opinii i ekspertyz konstrukcyjnych - z zasobéw Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem

Kopia mapy zasadniczej

© 0 N o g bk W

. Materialy fotograficzne

10. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Teatru
Opery Slaskiej w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 21032, opracowana przez
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz. mgr inz. Zdzistaw Winnicki , mgr inz. Adam
Gallos, Bytom , 04.2006 — z zasobow Inwestora

11. Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006— z
zasobow Inwestora

12.  Opracowanie pn: ,,Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru” opracowany
przez mgr inz. Zdzistaw Winnicki — 12.2016 — z zasobéw Inwestora

13. Opracowanie pn: ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” — opracowana przez
mgr inz. Jacek Kosmider — grudzien 2016 — z zasoboéw Inwestora

14.  Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWALA NR XXIX / 458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzedowy Woj.
Slaskiego nr 99 poz. 2806 z 20 pazdziernika 2004r.) w sprawie miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia Bytomia pod nazwa ,,Plan
Rewitalizacji i Rozwoju Srédmiescia (ReRoS)”.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z p6zn. Zmianami

16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z p6zn. zm.)

17.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002
r. Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

22. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z p6zn. zm.)

23. Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlane;j,
zwigzane z procesem budowlanym.

6.0. NAZWY I KODY USLUG I ROBOT WG CPV
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoridow oraz obiektow uzytecznosci publiczne;j

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321200-6 Ustugi projektowania systemoéw grzewczych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71332000-4 Geotechniczne ushugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §cickowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262522-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314300-4 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45317200-4 Instalowanie transformatorow elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty hydrauliczne
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak — upr. nr: 71/2001.........cccooviiimnnnenineneneeeeieeen,

wraz z Zespotem Projektowym
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8.0.ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

STRONA TYTULOWA
1.0  NAZWA ZADANIA
2.0 ADRES OBIEKTU
3.0. INWESTOR
4.0. AUTOR OPRACOWANIA
50. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
6.0. NAZWY I KODY USLUG I ROBOT WG CPV
7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM
8.0. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

CZESC OPISOWA
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.0. GLOWNE CELE I ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO J.W.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZALOZENIA PROJEKTOWE
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.3. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA I
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW I ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W RAMACH
REALIZACJI INWESTYCJI

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
5.3. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY
5.4. ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNY
5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.2. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT
6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

6.5. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.0 WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.0.

1
1

1
1

1

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU I FORMY

PROJEKTU BUDOWLANEGO

.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI

TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

.5.WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH

3.0.

2
2
2

2.
2.
2.
2.

2.

.1.0OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU
.2.8ZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE I MATERIALOWE
.3.WYKAZ SPRZETU I WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
4, WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
5.WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACIJI
6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU BEDACEGO POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

8. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ORAZ
PRZYLACZY

WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.
3.
3.
3.

1. WARUNKI WYKONANIA PRAC

2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJA PRAC
3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

CZESC INFORMACYJNA

1.0

2.0.

3.0.
4.0.

5.0.

. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

KOPIA MAPY Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

WYPIS | WYRYS Z OPRACOWANIA PT: UCHWALA NR XXIX / 458 / 2004 RADY
MIEJSKIE] W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK URZEDOWY WOJ.
SLASKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAZDZIERNIKA 2004R. ) W SPRAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA
BYTOMIA POD NAZWA ,,PLAN REWITALIZACIJI I ROZWOJU SRODMIESCIA (REROS)”.

EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU
TEATRU OPERY SLASKIEJ] W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI 21032, OPRACOWANA
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PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ. MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI ,
MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 — Z ZASOBOW INWESTORA

6.0. POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006— Z
ZASOBOW INWESTORA

7.0. OPRACOWANIE PN: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU”
OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI — 12.2016 — Z ZASOBOW
INWESTORA

8.0. OPRACOWANIE PN: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” -
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER — GRUDZIEN 2016 — Z ZASOBOW
INWESTORA

9.0. PROJEKT KONCEPCJI :
9.1. CZESC RYSUNKOWA - SCHEMAT

LOPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU

RYS.1-PZT - STANY ISTNIEJACE 1:500
RYS. 2 -PZT - SCHEMAT KONCEPCJI 1:500
RYS. 3 - 01A- STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACII II, PIWNICA GORNA 1:200
RYS. 4 - 02A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI III, PARTER 1:200
RYS.5 - 03A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO I 1:200
RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO II 1:200

RYS. 7 - 05A- SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI I1, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACII 111, PARTER 1:200
RYS. 9 -07A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACII 1V, PIETRO I 1:200
RYS. 10 - 08A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO II 1:200
RYS.1-PZT - STANY ISTNIEJACE 1:500
RYS. 2 -PZT - SCHEMAT KONCEPCJI 1:500
RYS. 3 -01A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI I, PIWNICA DOLNA 1:200
RYS. 4 - 02A- STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACII II, PIWNICA DOLNA 1:200
RYS. 5-03A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACII III, PARTER 1:200
RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO I 1:200
RYS. 7 - 05A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO II 1:200
RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI VI, PIETRO III 1:200

RYS.9 -07A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACII |, PIWNICA DOLNA 1:200
RYS. 10 - 08A- SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI II, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS..11 - 09A-SCHEMAT.KONCERCJI, - RZUT KONDYGNACJLLLI-PARTER 1:200
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RYS. 12 - 10A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO I 1:200
RYS. 13 - 11A - SCHEMAT KONCEPCJI, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO II 1:200
RYS. 14 - 12A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI VI, PIETRO III 1:200

DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO

9.2 AUTORZY KONCEPCJI
9.3 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
9.4 OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
9.5 OPIS CZESCI BUDOWLANO —~KONSTRUKCYJNEJ
9.6 ROBOTY BUDOWLANE
9.7 OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
9.7.1 TECHNOLOGIA SCENY
9.7.2 AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA
9.7.3 OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY
9.8 OPIS IINSTALACJI WEWNETRZNYCH
9.8.1. INSTALACJE SANITARNE
9.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.8.3.INSTALACJE NISKOPRADOWE
9.9 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
9.10 UWAGI KONCOWE

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



11
CZESC OPISOWA

1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem inwestycji pn: ""Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
robot budowlanych w celu zwi¢kszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej
dziedzictwa kulturowego™'.

jest przede wszystkim zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu kulturowego regionu, jakim
niewatpliwie jest budynek Opery Slaskiej w Bytomiu, poprzez liczne dziatania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie az wreszcie po zabiegi aranzacyjne. Obiekt
w kontekscie calego kwartatu, musi niewatpliwie stanowi¢ spdjng catos¢ w pelnym
zakresie infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi
zosta¢ dostosowany do obowigzujacych przepisdéw, w tym: ochrony pozarowej oraz zatozen
Inwestora.

2.0. GLOWNE CELE 1 ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

l. Glowny cel projektu :

W wyniku realizacji inwestycji, ktora nie bedzie si¢ wylacznie ogranicza¢ do
zabezpieczenia istniejacej zabytkowej tkanki pod wzgledem konstrukcyjnym,
instalacyjnym oraz konserwatorskim, ale ponadto wymianie ulegnie caty
mechanizm technologii sceny oraz zwigzania z tym infrastruktura (elementy
konstrukcyjne, zabezpieczenia p.poz. instalacje zasilajace...), natomiast istniejace
elementy mechaniczne i elektryczne sceny, majace nierzadko po kilkadziesiat lat
1 wigcej, zostang odpowiednio zabezpieczone, odrestaurowane oraz udostgpnione
zwiedzajagcym, w celach zapoznania si¢ z historig ,,Tego Miejsca”, na
przestrzeni juz wiekow....

Musimy niewatpliwie pamigtaé, ze Opera Slaska jest obiektem uzyteczno$ci
publicznej, 1 w zwigzku z tym faktem, obowigzuja przepisy, ktore musza by¢
bezwarunkowo zastosowane w celu zabezpieczenia przebywajacych tam osob —
zardwno artystow, pracownikow — jak i widzow. Przepisy powyzsze dotycza
przede wszystkim bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, ale
takze zabezpieczenia warunkow sanitarnych w obiekcie.

W wyniku realizacji inwestycji, powstanie w konsekwencji pelny wachlarz
mozliwosci wykonania nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa
kulturowego, bedacego przedmiotem projektu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu nastapi wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzajacych, ze wzgledu na poszerzenie oferty kulturalnej, odpowiednie
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zwigkszenie atrakcyjnosci obiektu
Opery. To spowoduje, ze liczba odwiedzajacych bedzie adekwatna w stosunku
do powierzchni uzytkowej infrastruktury i kadry, ktora dysponuje Opera, a takze
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adekwatna w kontekscie potrzeby popularyzacji danej mysli kulturowej. W
ramach stworzenia warunkow w zakresie infrastruktury do rozwoju i powstania
nowej oferty kulturalnej, nastapi zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych, wynikajacych z potrzeb Opery w obszarze dziatalnosci
kulturalnej.  Proponowane rozwigzania beda efektywne i adekwatne do
zatozonej dziatalnosci kulturowej (poziom wykorzystania dostepnego na rynku
know — how) w odniesieniu do planowanej dziatalnosci i zapewnienia
najwyzszych standardéw przekazywania warto$ci kulturowych.

Zaproponowane rozwigzania bazuja na zachowanych autentycznych elementach
infrastruktury popularyzujacych dang mysl kulturowa i beda pozytywnie
wplywaé na podnoszenie swiadomosci zasobow dziedzictwa kulturowego i jego
rozpoznawalnosci oraz wzmacnianie poczucia identyfikacji i ochrone wartosci
kulturowo — spotecznych.

1. Opera Slaska w Bytomiu, posiada odpowiednia zdolno$é finansowa,
organizacyjng i instytucjonalng do realizacji przedsi¢wzi¢cia, a projekt:

e jest spojny w zakresie celow 1 planowanych efektow z zatozeniami
dokumentéw strategicznych réznych szczebli oraz przyjetymi w ich ramach
zadaniami w zakresie zwiekszenia atrakcyjnos¢ obiektow kulturowych
regionu”.

e jest wykonalny technicznie 1 prawnie, a jego trwalos¢ jest zapewniona,

e jest uzasadniony ekonomicznie, tj. przyniesie efekty finansowe w dtuzszym
okresie czasu.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
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3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZALOZENIA
PROJEKTOWE

Inwestycja pn: ,,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
robét budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej
dziedzictwa kulturowego” —j.w. bedzie polegata na dostosowaniu istniejgcego obiektu do
potrzeb obiektu dziedzictwa kulturowego w nowym wymiarze czasu, nie zamykajgcego si¢
wylacznie do dziatan stalego zespotu, ale otwartego takze na potrzeby spoteczno-kulturalne
miasta, regionu oraz calej aglomeracji w aspekcie nowych mozliwos$ci, jakie beda sie¢
tworzyty po wykonaniu inwestycji j.w.

Ponadto przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu w zakresie:
e budowlanym:

e modernizacja, przebudowa obiektu w zakresie istniejacej tkanki oraz
rozbudowa i nadbudowa w celu stworzenia przestrzeni dla pracy i tworzenia
artystow, oraz

e remontu i przebudowy istniejacych czeSci budowlanych — w zakresie
spetnienia obowigzujacych przepisow budowlanych, ochrony pozarowej i
innych

instalacyjnym:

e przebudowy i1 remontu obiektu pod wzgledem instalacyjnym, w tym:
instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., elektryczne
ogoblne i specjalistyczne, niskopradowe, w tym: systemu sygnalizacji pozaru i
inne

konserwatorskim:

e robot konserwatorskich odtworzeniowych i restauratorskich — przy remoncie i
przebudowie instalacji

e zmian aranzacyjnych konserwatorskich

technologii sceny:

e wyposazeniowym, odnoszagcym si¢ glownie do stworzenia nowych
mozliwosci technologii sceny - doposazenie

. zagospodarowania terenu oraz sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych
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ZAKRES INWESTYCJI

ZAKRES OBIEKTOWY

ZAKRES / LOKALIZACIA / POW. BRUTTO:

KONDYGNACJAI
1.2 — KOND.I - PIWNICA DOLNA - POW. BRUTTO OK. 210,00 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 210,00 m2

KONDYGNACJA 11

2.1. —KOND. Il. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 165,00 m2
2.2. — KOND. Il. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 326,90 m2
2.3 — KOND. Il. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 202,20 m2
2.4 —KOND. Il. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 219,50 m2
25 —KOND. ll. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 123,40 m2
2.6 — KOND. Il. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 525,30 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 1 562,30 m2

KONDYGNACJA |11

+ rozbudowa (odtworzenie) facznika

3.1— KOND. Ill. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 161,20 m2

3.2— KOND. Ill. - PARTER - POW. BRUTTO OK. 310,10 m2

3.3~ KOND. Ill. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 345,90 m2

3.4— KOND. Ill. - PARTER - POW. BRUTTO OK. 223,20 m2

3.5~ KOND. Ill. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 148,20 m2

3.6.— KOND. Ill. - PARTER - POW. BRUTTO OK. 600,50 m2

RAZEM POW. BRUTTO OK. 1 789,10 m2
3.7.— KOND. Ill. - PATIO WEWN.- POW. BRUTTO OK. 250,00 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 2 039,10 m2
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KONDYGNACJA IV

4.1. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 148,10 m2

4.2. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne)

4.3. - KOND. IV — PIETRO |- POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne)
4.4. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 263,60 m2

4.5. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 151,90 m2

4.6. - KOND. IV — PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 415,70 m2

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).—

4.7. - KOND. IV - PIETRO I (nadbudowa—bar)- POW. BRUTTO OK. 120,00 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 1 099,30 m2

KONDYGNACJAV

5.1.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. 121,00 m2

5.2.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. J.W. (jednoprzestrzenne)
5.3.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. J.W. (jednoprzestrzenne)
5.4.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. 123,80 m2

5.5.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO — OK. 239,20 m2

5.6.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. 380,70 m2

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).—

RAZEM POW. BRUTTO OK. 864,70 m2

KONDYGNACJA VI (PODDASZE TECHNICZNE)
6.1.- KOND. VI—PODDASZE TECHNICZNE - POW. BRUTTO - OK. 251,70 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 251,70 m2

ZAKRES TERENOWY
e termomodernizacja budynkow gospodarczych (malarnia i stolarnia)
e modernizacja istniejacego wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym

e roboty terenowe w zakresie : rampy, bramy wjazdowej gléwne;,
zadaszenia czgsciowego patio
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
(PRZEBUDOWYWANYCH | NOWOPROJEKTOWANYCH)

1. KONDYGNACJA | POW. BRUTTO ok. 210,00 m2
2. KONDYGNACJA I POW. BRUTTO ok. 1 562,30 m2
3. KONDYGNACJA I POW. BRUTTO ok. 2 039,10 m2
4. KONDYGNACJA IV POW. BRUTTO ok. 1 099,30 m2
5. KONDYGNACJA V POW. BRUTTO ok. 864,70 m2
6. KONDYGNACJA VI POW. BRUTTO ok. 251,70 m2
RAZEM POW. BRUTTO ok. 6 027,10 m2
,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23
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3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Inwestycja dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy kompleksu
Opery Slaskiej w zakresie podanym na schematach koncepcyjnych.

Wielkosci projektowanych obiektow, zostaly zaprojektowane z uwzglednieniem:

e zalozen programu Inwestorskiego

e stanu istniejgcego obiektu

e funkcjonalnosci poszczegdlnych pomieszczen i1 ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw oraz nowych potrzeb Inwestora

e ckonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla nowych
obiektow

e zgodno$ci z zapisami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego

e zgodnosci z obowigzujacymi przepisami w tym: p.poz.

e zgodno$ci z zatozeniami konserwatorskimi obiektu wpisanego do rejestru
zabytkow

e racjonalnego wykorzystania istniejacych powigzan komunikacyjnych na terenie
zespotu.

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
e Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o zatwierdzong pisemnie przez
Zamawiajacego Koncepcje, na mapie aktualnej SUWE do celéw projektowych
/ kopii mapy z zasobow geodezyjnych /, w pelnym wymaganym zakresie, przy
uwzglednieniu:
= Istniejgcych opracowan w zakresie ochrony p.poz
= Uzyskania stosownego Postanowienia KW PSP w Katowicach, w
zakresie odstgpstwa od przepisOw p.poz na podstawie stosownej
Ekspertyzy technicznej — dla istniejacych 1 projektowanych
pomieszczen 1 obiektow
e Zlozenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie oraz przeprowadzenie
procedury uzyskania Decyzji konserwatorskiej
e Zlozenie wniosku o odstepstwo wz istniejacych i1 projektowanych wysokosci
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi lub / 1 innych
e Zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie procedury
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,
e Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich
branzach,
e Opracowanie przedmiarow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot,
e Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu celem uzyskania
akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji";
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Zakres dokumentacji projektowej:

- Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaze — Wg.
potrzeb,
- Projekty przylaczen / zewnetrznych instalacji wewnetrznych : wod, kan,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, energetycznego — Wg. potrzeb,
- Projekty sieci —wg. potrzeb,
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Projekt technologii sceny — wg. potrzeb, (zakres: akustyka, elektroakustyka,
os$wietlenie sceny)
- Projekt konstrukcyjny wraz z opinig / ekspertyza konstrukcyjng
- Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u. — wg.
potrzeb,
- Projekt instalacji wody lodowej
- Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji wraz z automatyka
- Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: o$wietlenia podstawowego i
miejscowego, oraz kierunkowego, separowanego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- linia zasilajaca, z rozdzielni gtownej z czesci zasilania
podstawowego
- linia zasilajaca, z rozdzielni gtdéwnej z czesci zasilania
rezerwowanego
- rozdzielnia gtéwna nn
- instalacje obwodow sitowych /np. wentylacja 1 klimatyzacja/,
- instalacja gniazd wtykowych ogolnych
- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i obwodow
gwarantowanych — zasilanie przez UPS
- instalacja podstawowa zasilajgca:
zasilanie w energi¢ elektryczna, tablice rozdzielcze,
wewnetrzne linie zasilajace, instalacja gniazd wtykowych
0goblnych
instalacja napiecia separowanego
- Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych,
- Projekt zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
- Projekt instalacji ochronnej: od porazen pradem elektrycznym,
- Projekt ochrony odgromowej, potaczenia wyr6wnawcze, uziemienia i ochrony
przed przepigciami,
- Projekt stacji transformatorowej z rozdzielnig gtbwna nn — wg. potrzeb,
- Projekt oswietlenia zewngtrznego — Wg. potrzeb,
- Projekt instalacji odgromowej — wg. potrzeb,
- Projekt instalacji teletechnicznych - sie¢ strukturalna telefoniczno-
komputerowa,
- Projekt instalacji niskopradowych:
- system sygnalizacji alarmu pozZarowego,
- 1nstalacja kontroli dostgpu,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - opracowane
dla wszystkich branz,
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- Bilans energetyczny
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- Przedmiary robot - opracowane dla wszystkich branz /spis dzialow przedmiaru
robot powinien przedstawi¢ podziat! wszystkich robdt budowlanych w
danym obiekcie na grupy wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

- Dokumentacja powykonawcza.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementéow projektu, a nastepnie
realizacji takich, ktorych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania
obowiazujacych przepisow albo potrzeby pelnej funkcjonalnosci obiektu, nie zwalnia
Wykonawcy z uwzglednienia tych elementow w swoim zakresie prac.

3.3.ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA
| OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktorego dotyczy zamowienie oraz
uzyskanie na odpowiedzialno$¢ i1 ryzyko Wykonawcey wszelkich istotnych
informac;ji, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.
- Wizje lokalng Wykonawca dokonana na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym - przed ztozeniem oferty,
- Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejagcego budynku,
- Aktualizacja /dla celow projektowych/ inwentaryzacji budowlanej czgsdci
istniejacych
- Wykonanie inwentaryzacji /dla celow projektowych/ istniejacych instalacji
budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodnos$ci z przepisami, pod
katem ich przydatnosci i wykorzystania dla projektowanych instalacji,
- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatow wyjsciowych do
projektowania na wtasny koszt i we wlasnym zakresie — wg. potrzeb, tj.:
- aktualnej mapy do celow projektowych;
- ekspertyzy pozarowej budynku
- dokumentacji geologicznych, geologiczno-inzynierskich — wg.
potrzeb
- szczegotowych wytycznych konserwatorskich
- Woykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru roboét, o ktorych mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoéwien publicznych, zgodnie z  przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
- Dokonanie uzgodnien mig¢dzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji
projektowych
- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, decyzji,
postanowief,, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowe;j
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym,
Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-higienicznymi, bhp i ergonomii, i innych
wymaganych dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowe.
- Opracowanie przedmiaro6w robot
- Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
- Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe
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- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa w Ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
pozn. zm.).

- Reprezentowanie Zamawiajgcego w postgpowaniach prowadzonych zwigzku z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3.4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

o Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okreslone w
zatwierdzonych  projektach ~ wykonawczych  oznaczonych  klauzula:
"Skierowano do realizacji".

o Obiekt powstaty w wyniku prac budowlanych winien stanowi¢ spojng, w petni
wykonczong catos¢ funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia
planowanych funkciji.

o Wykonawca w pelni odpowiada za zgodno$¢ z przepisami realizowanych
rozwigzan oraz za petng przydatno$¢ realizowanych pomieszczen — zgodnie z
okreslonymi potrzebami Zamawiajacego,

* Przygotowanie obiektu pod inwestycjg,

= Usuniecie wszelkich kolizji nowo projektowanej czeSci z istniejaca
infrastrukturg podziemng i naziemna,

» Rozbidrka i demontaz istniejacych czg¢sci budowlanych i instalacyjnych,
kolidujacych z nowoprojektowanym (przebudowywanym,
rozbudowywanym, nadbudowywanym) obiektem, przy uwzglednieniu
istniejacych instalacji tranzytowych

= Wykonanie  konstrukcji  nowoprojektowanej  (rozbudowywanej,
przebudowywanej, nadbudowywanej) cze$ci  budynku, przy
uwzglednieniu warunkow gruntowo-wodnych — fundamentow, Scian
konstrukcyjnych, stupéw zZelbetowych lub stalowych, stropdw, szybow
windowych, klatek schodowych itd. — wszystkie niezbgdne
kondygnacje tacznie z dachem - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

* Wykonanie wszelkich niezbgdnych instalacji  gwarantujacych
prawidtowe funkcjonowanie nowoprojektowanych
(przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych) czgsci
budynku - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

* Montaz urzadzen stalych budynku jak np. windy, urzadzenia
wentylacyjne, urzadzenia technologii sceny — opisane w projekcie
koncepcyjnym - jako montowane na budowie, itd.

» Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia (remontu) dachu —
wg. potrzeb, montaz elementéw stolarki i1 $lusarki oraz pozostatych
elementow wykonczenia zewngtrznego - zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

= Wykonanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich- zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

* Wykonanie wykonczenia pelnego pomieszczen 1 przygotowanie
pomieszczen do uruchomienia,

* Wykonanie potaczenia istniejacej 1 przebudowywanej czgsci poprzez
odpowiednie wykonanie otworow, celem udroznienia komunikacji i
polaczenia poszczegdlnych pomieszcezen,
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3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW I ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z
zachowaniem zasad najwyzszej starannosci, wspolczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi 1 branzowymi,

- Ze wzgledu na koniecznos¢ dziatania okreSlonych czesci obiektu -
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodnié z
Zamawiajacym przebieg wszelkich prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy Opery Slaskiej.

-  Wszelkie prace, w nastepstwie ktorych moga wystepowaé zaktocenia w
dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w
nastepstwie ktorych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu halasu 1
wibracji, winny by¢ kazdorazowo zglaszane odpowiednim stuzbom
technicznym oraz uzgadniane,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie dzialania lub
zaniechania podleglych mu podmiotow wykonujacych czynnosci zwigzane
z realizowang inwestycja w obrebie obiektu.

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPERA SLASKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23

41-902 BYTOM

wojewodztwo: Slaskie

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom
obreb: 0002 Bytom

nr katastralny dzialki: 54

Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu zostal wpisany do rejestru zabytkéw dawnego
wojewodztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia 28.03.1997.
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5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktéorym planowana jest inwestycja j.w., jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Sroédmiescia Bytomia — ,.Plan Rewitalizacji i Rozwoju
Srédmiescia” (ReRos), zatwierdzony uchwata nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25.08. 2004.

Przedmiotowy teren polozony jest w kwartale nr 33b oznaczonym symbolami:
U

KO

R7

05

OoL2

§6

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o :

1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwat¢ Rady Miejskiej,

2) kwartale — nalezy przez to rozumie¢ teren, ktory ze wzgledu na swoje zagospodarowanie,
wielkos$¢ i znaczenie funkcjonalno — przestrzenne stanowi podmiot polityki przestrzennej
miasta i zostal wydzielony przez :

a) linie rozgraniczajace ulice i place publiczne

b) linie rozgraniczajace tereny o r6znym sposobie zagospodarowania,

3) przepisach szczegolnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek wymieniony w § 3 niniejszej uchwaty,
5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ wydzielong liniami rozgraniczajgcymi
na rysunku planu,

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ takg lini¢ wyznaczona
w rysunku planu, ktérej projektowany obrys budynku nie moze przekroczy¢,

7) zakazie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ zakaz wznoszenia obiektow budowlanych
na powierzchni terenu,

8) nieruchomosci — nalezy przez to rozumie¢ grunt wraz z cze$ciami sktadowymi wydzielony
granicami podziatu geodezyjnego,

9) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktorej
wielko$¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie

w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacji obiektow budowlanych
wynikajace z odrebnych przepisow szczegdlnych,

10) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ ziemi
niezabudowang i nieutwardzong, umozliwiajacg naturalng wegetacje¢ roslin i zycia

zwierzat,

11) stanie kryzysowym — nalezy przez to rozumie¢ sytuacje¢ w ktorej wystepuje zespot
niepozadanych, destrukcyjnych procesow w sferze przestrzennej, spotecznej

lub ekonomicznej, powodujacy degradacj¢ obszaru i niekorzystne oddziatywanie

na obszary sasiednie,

12) rewitalizacji — nalezy przez to rozumie¢ proces trwatych przemian zachodzacych

na danym obszarze, majacy na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego

i prowadzacy do jego zrownowazonego rozwoju, w tym do poprawy jakosci zycia lokalne;j
wspolnoty,

13) obiektach zabytkowych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty ujete w rejestrze zabytkow
oraz w ewidencji zabytkow prowadzonych przez odpowiednie stuzby konserwatorskie,

14) ochronie lokalnej — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszego planu, chronigce przed
zniszczeniem historyczny krajobraz miejski, w tym obiekty i zalozenia architektoniczno -
urbanistyczne o wybitnych i wysokich walorach urbanistyczno - architektonicznych ujete

w ewidencji obiektow zabytkowych,
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15) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ ustalone planem jednolite
przeznaczenie terenu w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

16) przeznaczeniu uzupetniajagcym — nalezy przez to rozumie¢ taki rodzaj uzytkowania
terenu, ktory nie jest kolizyjny pod wzgledem funkcjonalnym i przestrzennym

Z przeznaczeniem podstawowym,

17) funkcji uciazliwej dla otoczenia — nalezy przez to rozumie¢ taka dziatalno$¢, ktéra moze
pogorszy¢ warunki zycia mieszkancow lub funkcjonowania przyrodniczego obszaru i jest
okreslona przepisami szczeg6lnymi,

18) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ kazdy rodzaj ogdlnodostgpne;j
kultywowanej zieleni miejskiej z wytaczeniem cmentarzy,

19) terenach uslug — nalezy przez to rozumie¢ : obiekty handlu, gastronomii, kultury,
nieucigzliwe dla otoczenia punkty drobnych napraw, obiekty stuzby zdrowia, opieki
spolecznej, szkolnictwa, nauki, sportu i rekreacji, turystyki, administracji, finanséw,
reklamy i marketingu, a takze réznego typu biura, przedstawicielstwa firm i hotele.

Z funkcji ustugowej wyklucza si¢ realizacje¢ funkcji pokrewnych, takich jak : magazyny,
hurtownie i warsztaty rzemieSlniczo — produkcyjne. Ustlugi inne niZ wymienione mogg by¢
lokalizowane tylko pod warunkiem, Ze sa obiektami obslugujacymi mieszkancéw miasta,
nieucigzliwymi dla otoczenia,

20) terenach zabudowy mieszkaniowej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej — chyba ze w ustaleniach szczegétowych niniejszego planu
postanowiono inaczej,

21) terenach zabudowy ustugowo - mieszkaniowej — nalezy przez to rozumie¢ tereny dla
adaptacji i budowy obiektow mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych i ustugowych

z zachowaniem przewagi funkcji ustugowych w kwartale,

22) terenach zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ tereny dla
adaptacji i budowy obiektow mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych i ustugowych

z zachowaniem przewagi funkcji mieszkaniowych w kwartale,

23) terenach wytworczosci — nalezy przez to rozumie¢ obiekty produkcji i zwigzane

z ta produkcja towarzyszace obiekty magazynowe oraz obiekty obstugi transportu ( w tym
warsztaty remontowe ),

24) terenach sktadow i budownictwa — nalezy przez to rozumie¢ obiekty magazynoéw

i skladow oraz zaplecze sprzg¢towe 1 transportowe budownictwa. W obrebie terenow

o ktorych mowa wyzej wyklucza si¢ sktadowanie odpadow, materiatow sypkich

oraz surowcow gazowych i ptynnych,

25) terenach obshugi urzadzen komunikacji — nalezy przez to rozumie¢ niepubliczne drogi
dojazdowe, parkingi, place dostawcze, garaze, wydzielone tereny chodnikéw, promenad

1 Sciezek rowerowych. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji funkcji pokrewnych, takich jak:
stacje benzynowe, naprawcze warsztaty samochodowe i stacje obstugi,

26) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia i sieci uzbrojenia
technicznego terenu w zakresie cieplownictwa, gazownictwa, elektroenergetyki,
zaopatrzenia w wode, odprowadzania §ciekoéw oraz telekomunikacji,

27) strefach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ tereny przylegte do sieci

1 urzadzen infrastruktury technicznej stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa

ich uzytkowania oraz dostepnosci w celach biezacej konserwacji, ktorych parametry
okreslaja przepisy szczegolne,

28) strefie sanitarnej — nalezy przez to rozumie¢ tereny towarzyszace specyficznym obiektom
lub urzadzeniom o parametrach i warunkach wykorzystania terenu okreslonych

w przepisach szczegodlnych,

29) czystych no$nikach energii — nalezy przez to rozumie¢ takie zrodta energii, ktore nie
wywolujg ucigzliwej emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych. Do czystych nosnikow
energii zaliczajqg si¢: energia elektryczna, gaz, olej opalowy, energia - stoneczna, wody,
wiatru, geotermiczna, atomowa,

30) wysokosci obiektu — nalezy przez to rozumie¢ odleglo$¢ mierzong od poziomu gruntu
do najwyzszego punktu przykrycia dachowego budynku,

31) przebudowie terendw — nalezy przez to rozumie¢ szeroki zakres przeksztatcen
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zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujgcy modernizacje lub wyburzenia
istniejacych obiektow, realizacje obiektow nowych wraz z infrastruktura techniczna,
dojazdami, parkingami, a takze urzadzeniami zieleni i drogami pieszymi,

32) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych ktérych celem
jest podniesienie standardow uzytkowych i technicznych istniejacych obiektow,

33) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr urbanistyczny
wyrazony jako iloraz powierzchni catkowitej projektowanego budynku do powierzchni
terenu ktorym inwestor dysponuje i przeznacza na realizacje tego budynku oraz jego
pozniejsze uzytkowanie,

34) parkingach czasowych — nalezy przez to rozumie¢ parkingi z mozliwo$cig parkowania
ograniczong do wyznaczonych godzin lub z ograniczeniem czasowym,

35) parkingach terenowych — nalezy przez to rozumie¢ parkingi zlokalizowane bezposrednio
na gruncie (nie spigtrzone),

36) ustaleniach planu — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace warunki ktorych naruszenie
wymaga zmiany planu,

37) zaleceniach planu — nalezy przez to rozumie¢ uszczegoétowione sugestie i propozycje
projektowe, od ktorych odstgpienie z uzasadnionych przyczyn nie wymaga zmiany planu.

ROZDZIAL Il - PRZEZNACZENIE TERENOW ORAZ ZASADY | WARUNKI
ICH ZAGOSPODAROWANIA

§7

1. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala si¢ w odniesieniu do terenow wyodrebnionych
liniami rozgraniczajacymi.

2. Jesli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi wystepuja dwa rodzaje przeznaczenia
terenu, oznacza to, ze przeznaczenie terenu wymienione jako pierwsze dominuje przez

zajecie wiekszej powierzchni terenu.

3. Jedli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi wystepuja wigcej niz dwa
przeznaczenia terenu nalezy rozumieé, ze sg one rownowazne i ze moze by¢ realizowane

jedno lub kilka z nich, w zaleznosci od potrzeb.

§8

Podstawowemu lub réwnowaznemu przeznaczeniu terenu moze zawsze towarzyszy¢
nastepujace przeznaczenie uzupetniajace :

1) zielen urzadzona

2) komunikacja wewngtrzna (dojazdy, ulice wewnetrzne, place manewrowe, $ciezki rowerowe
i drogi piesze)

3) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej stuzace bezposredniej obstudze miasta,
zrealizowane w formie obiektow wbudowanych lub podziemnych

4) obiekty matej architektury

5) ustugi o nieuciazliwym charakterze

§9

Dla terenow wyodregbnionych liniami rozgraniczajacymi ustala si¢ nast¢pujace przeznaczenie,
oznaczone podanymi nizej symbolami na rysunku planu :

M - tereny zabudowy mieszkaniowej

U - tereny ustug

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej (o podstawowej funkcji mieszkaniowej)
UM - tereny zabudowy ustugowo — mieszkaniowej (o podstawowej funkcji ustugowe;j)

P - tereny wytwoérczosci

S - tereny sktadow i budownictwa

ZC - tereny cmentarzy

ZP - tereny parkow
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ZU - tereny zieleni urzadzonej (skwery, zielenice)

KK - dworzec kolejowy do modernizacji

K - tereny obshugi urzagdzen komunikacji ( w tym teren zintegrowanego dworca
komunikacji zbiorowej oraz tereny stacji przesiadkowych )

KDx - place publiczne

Z - ulice zbiorcze

L - ulice lokalne

§10

Warunki, zasady i standardy zabudowy ustalono :

1) w odniesieniu do calego obszaru objetego planem — zawarte w §11 do §27, §47 do §52
2) strefowo - zawarte w §28, §29, §31, §32, §33, §34, §38 i §42

3) w odniesieniu do wyodrgbnionych terenoéw, dla ktorych szczegdtowe warunki
zagospodarowania zawarto w §30. Warunki te eliminujg pozostate ustalenia planu, ktore
$3 z nimi sprzeczne.

§11

1. Dla realizacji nowych obiektow i rozbudowy istniejacych ustala si¢ nieprzekraczalne linie
zabudowy oznaczone na rysunku planu.

2. Jesli linie zabudowy nie zostaty wrysowane na rysunku planu, oznacza to, ze pokrywaja si¢
one z liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania.

§12

1. Na obszarze srodmiescia prowadzona jest podziemna eksploatacja wegla kamiennego.
Wznoszenie trwatych budowli i urzadzen wymaga spelnienia warunkoéw ich ochrony przed
skutkami eksploatacji gorniczej.

2. Na obszarach dawnej ptytkiej eksploatacji gorniczej, przy realizacji obiektow kubaturowych,
urzadzen infrastruktury technicznej, komunikacji i urzadzen rekreacyjnych zaleca si¢
sprawdzenie bezpieczenstwa posadowienia tych obiektow przed zapadaniem si¢ na skutek
mozliwego wystepowania poeksploatacyjnych pustek powietrznych.

§13

Przy budowie, przebudowie lub zmianie sposobu uzytkowania terenu ustala si¢ obowiazek
realizacji ulic wewnetrznych oraz zapewnienia (na dzialce inwestora) miejsc parkingowych

dla mieszkancéw, zatrudnionego personelu i obstlugiwanych gosci, lecz nie mniej niz:

1) jedno miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,

2) jedno miejsce parkingowe na 10 m? powierzchni ustugowo — handlowej,

§14

Na calym obszarze objetym planem moga by¢ w miarg potrzeb realizowane sieci

1 urzgdzenia infrastruktury technicznej, a takze niezbgdne dojazdy stuzace obstudze technicznej
miasta.

§15

Przy realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, nalezy uwzgledni¢ przebieg
istniejacych sieci infrastruktury technicznej oraz zachowac strefy techniczne i sanitarne
okreslone odrebnymi przepisami szczegdlnymi.

§17

Ustala si¢ nastgpujgce szczegdlne warunki zagospodarowania terenow wynikajace

z potrzeby ochrony $rodowiska przyrodniczego :

1. Dla ograniczenia wysokiej emisji zanieczyszczen do atmosfery ustala sig¢ :

1) zakaz realizacji kottowni lokalnych oraz innych zrodet energii cieplnej korzystajacych

ze spalania wegla,

2) nakaz likwidacji lub przebudowy istniejacych kottowni lokalnych, oznaczonych na rysunku
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planu, korzystajacych z bezposredniego spalania wegla, na kottownie wykorzystujace
czyste nos$niki energii.

2. Dla ochrony powierzchni ziemi i wod gruntowych ustala sig :

1) Zakaz gromadzenia, sktadowania i utylizacji wszelkich niebezpiecznych dla srodowiska
odpaddéw i substancji ustalonych wg przepisow szczeg6lnych, nie zwigzanych
bezposrednio z prowadzong dziatalnoscig

2) nakaz gromadzenia odpad6w i substancji szkodliwych dla srodowiska na terenach na ten
cel wyznaczony i zabezpieczonych przed kontaktem z gleba i wodami gruntowymi

3) zakaz prowadzenia gospodarki $ciekowej poza systemami kanalizacji miejskiej.

3. Ustala sie obowigzek prowadzenia gospodarki §ciekowej systemem rozdzielczym.

4. Dla ochrony bezpieczenstwa sanitarnego mieszkancoéw zaleca si¢ wyprowadzenie szpitala
zakaznego zlokalizowanego przy ul. Al. Legionow 49 poza teren Srodmiescia Bytomia.

5. Dla ochrony powierzchni ziemi przed degradacja i dla poprawy klimatu miasta, ustala si¢ :
1) nakaz pozostawienia lub odtworzenia w obrebie kwartatu powierzchni biologicznie czynnej
w ilo$ci :

a) dla kwartalow przeznaczonych na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo — ustugowe
oznaczonych w rysunku planu symbolem M lub MU - co najmniej 15 % dziatki

b) dla kwartalow przeznaczonych na cele ustugowe lub uslugowo — mieszkaniowe
oznaczone w rysunku planu symbolem U lub UM - co najmniej 10 % dzialki

¢) dla kwartatéw przeznaczonych na cele wytworczosci lub sktadéw 1 budownictwa
oznaczonych w rysunku planu symbolami P lub S — co najmniej 20 % dziatki.

2) jesli ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu w kwartale o przeznaczeniu P
lub S nie mozna wygospodarowa¢ udziatu powierzchni biologicznie czynnej w ilosci
podanej wyzej, nalezy ja odtworzy¢ na powierzchni dachowej budynkow.

3) przy realizacji nowych budynkow wytwoérczych i sktadowych ustala si¢ obowigzek
zazielenienia co najmniej 50 % powierzchni dachowych.

4) przy realizacji parkingdw terenowych powyzej 20 miejsc parkingowych nalezy stosowac
powierzchni¢ przepuszczalng na niemniej niz 50 % powierzchni parkingéw terenowych

1 nasadzenie na parkingach drzew lisciastych o szerokiej koronie ( 6 m $rednicy )

w proporcji 1 drzewo na 6 miejsc parkingowych.

6. Na obszarze objetym planem zakazuje sie lokalizacji funkcji ucigzliwej dla otoczenia

z wyjatkiem wyraznie wymienionych w planie.

§19

Dla ochrony krajobrazu miejskiego ustala si¢ nastepujace warunki :

1) Nakaz renowacji kompozycji zieleni urzadzonej na placach publicznych.

2) Zakaz likwidacji istniejacych parkow, skwerow, zielencow, ogrodow przydomowych,
przedogrodkoéw oraz pasow zieleni rozdzielajacych ciagi piesze i miejsca parkingowe

od jezdni w liniach rozgraniczajacych drog.

3) Zakaz usuwania istniejacego starodrzewu (drzewa o wieku powyzej 50 lat) z wnetrz
kwartatow, a w razie uzasadnionej koniecznosci ich usunigcia - nakaz nasadzen
zastgpczych. Przez ,,uzasadniong koniecznos$¢” nalezy rozumie¢ zty stan sanitarny drzew,
zaciemnienie wnetrz kwartalow lub tez kolizyjno$¢ z systemami infrastruktury technicznej

1 z uktadem komunikacyjnym.

4) Zaleca si¢ usunigcie topoli i ewentualne zastgpienie ich innymi gatunkami drzew.

5) Zakazuje si¢ na calym obszarze srodmiescia realizacji nowych dominant krajobrazowych
za wyjatkiem kwartatow : 100, 158, 159, 160, 163 1 164.

6) Adaptuje si¢ istniejace dominanty krajobrazowe.

7) Zaleca si¢ w razie przebudowy lub renowacji uatrakcyjnienie pod wzglgdem wygladu
istniejgcych, oznaczonych na rysunku planu dominant krajobrazowych, stanowigcych
elementy dysharmoniczne. Tylko w tym wypadku mozliwe jest podniesienie wysokosci tych
obiektow.

8) Ustala si¢ nastepujace zasady rozmieszczenia reklam wielkogabarytowych w srédmiesciu :
a) reklama moze by¢ umieszczona na dachu ptaskim lub na pozbawionej okien szczytowej
$cianie budynku prostopadtej do ulicy
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b) jesli reklama bedzie umieszczona na Scianie budynku, musi by¢ naniesiona
bezposrednio na $ciang i zajmowaé co najmniej 70 % jej powierzchni :

- jako jeden obiekt reklamowy

- jako powtarzany wielokrotnie element o tych samych wymiarach

c) jesli reklama bedzie umieszczona na dachu budynku nie moze sigga¢ wyzej niz najblizej
polozone budynki w kwartale.

9) Ustala sie mozliwo$¢ montowania pozostatych elementow zewnetrznej informacji wizualnej
( nosniki, szyldy, reklamy, markizy ) - wylacznie na $cianie zewngtrznej budynku, pod
warunkiem Ze element ten :

a) nalezy do podmiotu gospodarczego posiadajacego lub uzytkujacego lokal w tym
budynku

b) bedzie umieszczony w parterze budynku do wysokos$ci gornego gzymsu parteru,

a w razie jego braku do wysoko$ci dolnej linii okien I pigtra

Szyldy instytucji i tablice informacyjne musza by¢ wykonane z trwalych materiatow takich
jak : tworzywa sztuczne, metale kolorowe, szkto, drewno.

10) Jesli w budynku wystepuje wigcej niz jeden podmiot gospodarczy, wtasciciel

lub zarzadca budynku ustala modut wielkosci tablicy, umozliwiajacy réwny dostep

do powierzchni informacyjnej dla poszczegdlnych zainteresowanych oraz materiat

z ktorego tablica ma by¢ wykonana.

§20

Tymczasowo mozna zagospodarowac wytacznie dziatki w obrgbie terendw oznaczonych

na rysunku planu symbolami M, UM, MU, U, P, S, ktorych wykorzystanie i zainwestowanie
zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym planie z uzasadnionych wzgledow bedzie przesunigte
W czasie.

§23

1. Ustala si¢ zakaz wznoszenia tymczasowych obiektow budowlanych oraz nakaz likwidacji
istniejacych w obrebie kwartatow :

1) objetych strefa $cistej ochrony konserwatorskiej ,,A”

2) objetych zakazem zabudowy.

2. Na pozostalych terenach moga by¢ realizowane tymczasowe obiekty budowlane pod
warunkiem :

1) prowadzenia dziatalno$ci wylaczajacej funkcje ucigzliwa dla otoczenia

2) wysoko$¢ obiektu bedzie nie wigksza niz 5 m od poziomu gruntu

3) szerokos$¢ obiektu przy ulicy bedzie nie wigksza niz 15 m

4) elewacja od strony ulicy bedzie wykonczona materiatami tradycyjnymi : cegla, szktem,
drewnem, tynkiem

5) obiekt bedzie podlgczony do wodociagu, kanalizacji i sieci elektrycznej

6) inwestor zawrze umowe o wywoz odpadéw i opakowan ze specjalistycznym
przedsigbiorstwem oczyszczania miasta.

§28

1. Ustala si¢ nastgpujace strefy ksztattowania wysokosci zabudowy :

1) strefa ksztatltowania wysokosci zabudowy bez ograniczen, oznaczona na rysunku planu w
obrebie linii rozgraniczajacych symbolem BO,

2) strefa ksztattowania wysokos$ci zabudowy do 3 kondygnacji powyzej poziomu gruntu
(wysokos$¢ obiektu maksimum 15 m), oznaczona na rysunku planu w obrebie linii
rozgraniczajgcych symbolem O3,

3) strefa ksztaltowania wysokosci zabudowy do 5 kondygnacji powyzej poziomu gruntu
(wysoko$¢ obiektu maksimum 20 m), oznaczona na rysunku planu w obrebie linii
rozgraniczajacych symbolem OS.

2. Ustalone powyzej strefy ksztattowania wysokosci zabudowy dotycza obiektow nowych
oraz istniejgcych nadbudowywanych lub odtworzonych w obrebie kwartatow, lub ich
wydzielonych czesci.
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§29
Zaleca si¢ nastepujace wskazniki intensywnos$ci zabudowy odniesione do poszczegdlnych
kwartalow wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi :

od1,5do 2,0

dla kwartatow: 2, 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 42, 43, 49, 50, 51, 57,
59, 60, 61, 62, 70, 77, 83, 89, 111, 112, 115, 123, 144, 147,

150, 151, 152, 159, 160,

ROZDZIAL Il - GRANICE | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW | OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

§31

1. W obszarze obj¢tym planem uwzglednia si¢ nastgpujace tereny i obiekty objete ustawowa
ochrong konserwatorska:

1) Strefa $cistej ochrony konserwatorskiej ,,A”, oznaczona na rysunku planu, obejmujaca
obszary wpisane do rejestru zabytkow :

a) Historyczne centrum miasta

b) Park Miejski

¢) Cmentarz ,,Mater Dolorosa”

2) Obiekty i zespoly obiektow wpisane do rejestru zabytkow i oznaczone na rysunku planu.
2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje oraz realizacja nowej zabudowy
i Nnowego zagospodarowania i uzytkowania na terenach wymienionych wyzej wymagaja
uzgodnienia z wla§ciwymi shuzbami konserwatorskimi.

3. Strefy ochrony archeologicznej oznaczone na rysunku planu:

a) strefa badan archeologicznych ze stanowiskiem archeologicznym — W1

b) strefa nadzoru archeologicznego — W2

§32

1. Dla obszarow objetych strefami ochrony archeologicznej ustala sig :

1) zakaz ingerencji w ujawnione stanowiska archeologiczne bez uzyskania stosownej opinii
wlasciwych stuzb konserwatorskich.

2) na terenach pozostatych obowigzek zapewnienia nadzoru archeologicznego przy pracach
ziemnych.

§33

1. Na obszarze objgtym planem ustala si¢, ochrong lokalng w tym strefy ochrony

lokalnej dla terenow i obiektéw zabytkowych o wysokich warto$ciach historyczno —
urbanistycznych i przyrodniczych, nie objetych wpisem do rejestru zabytkow.

2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje na terenach wymienionych wyzej

wymaga uzyskania pozytywnej opinii wlasciwych stuzb konserwatorskich.

3. Obiekty zabytkowe umieszczone w ewidencji zabytkow, ktére ze wzgledéw bezpieczenstwa
musza by¢ rozebrane, powinny by¢ zinwentaryzowane i udokumentowane przed ich rozbiérka
wg warunkéw okreslonych przez wlasciwe stuzby konserwatorskie.

§34
1. Strefy ochrony lokalnej odnoszg si¢ do terenow kwartatéw lub ich czgsci wyodrgbnionych
liniami rozgraniczajgcymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami OL1, OL2, OL3, OL4

3. Dla strefy ochrony lokalnej OL2 ustala sie :
1) ochrong :

a) istniejgcych linii i wysokosci zabudowy

b) uktadu drog, ulic i placow

¢) charakteru i bryly budynkéw w tym:
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- elewacji frontowych wraz z detalami architektonicznymi (przy wyburzeniu odtworzenie

elewacji lub wprowadzenie nowej podobnej do sasiednich budynkow poprzez
zastosowanie tradycyjnych materialdow budowlanych, gabarytéw i rozmieszczenia
okien i drzwi)

- zabytkowych elementéw wystroju wngtrz i elewacji (stolarka drzwiowa i okienna,
bramy, $lusarka, sztukaterie, piece, balustrady, ogrodzenia)
- ksztalt dachu ( przy modernizacji lub przebudowie odtworzenie poprzez zastosowanie

tradycyjnych materialow )

2) w nowo realizowanych obiektach obowiazek nawiazania form wystroju architektonicznego
do obiektow zabytkowych polozonych obok i naprzeciw przedmiotowego obiektu

lub w danej pierzei poprzez gabaryty, wysokos¢ obiektu, podzial okien i stropow, ksztalt
dachu, zastosowanie tradycyjnych materialow budowlanych.

3) przy realizacji nowej zabudowy wewnatrz kwartalu zakazuje si¢ budowy obiektéw wiecej niz
o jedna kondygnacje wyzszych od budynkéw istniejacych od strony ulicy.

4) zakaz lokalizowania garazy na poziomie terenu.

5) nakaz lokalizowania parkingow i garazy w parterach budynkow lub jako obiekty podziemne

(co najmniej 1 kondygnacja)

6) mozliwo$¢ adaptacji obiektéw zabytkowych dla innych form uzytkowania

7) mozliwos$¢ wyburzen i przebudowy we wnetrzu kwartalu w celu uporzadkowania przestrzeni

( pod zabudowe lub jako przestrzen biologicznie czynng )

ROZDZIAL IV - REWITALIZACJA - WARUNKI, ZAKRES
| CELE PRZEKSZTALCEN

§35

1. Ustala si¢ zaliczenie obszaru srodmiescia Bytomia do obszaréw znajdujacych si¢ w stanie
kryzysowym i wymagajacych rewitalizacji.

2. Ustalenia planu w zakresie rewitalizacji stanowig podstawe do wdrozenia programu
rewitalizacji srddmiescia.

§ 36

Ustalenia niniejszego planu, dotyczace rewitalizacji odnosza si¢ do poszczegdlnych kwartalow
wyodrgbnionych liniami rozgraniczajgcymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami R1, R2,
R3,R4,R5,R6, R7,R8i R 9.

§37

1. Ustala si¢ 9 stref przeksztalcen funkcjonalno — przestrzennych, programowych, spotecznych

i organizacyjnych dla ktorych ustalono zakres i warunki przeksztatcen rewitalizacyjnych,
zwanych dalej ,,strefami rewitalizacyjnymi”.

3. Ustalenia strefowe odnoszg si¢ do terenéw kwartatow lub ich czgsci wyodrebnionych liniami
rozgraniczajgcymi.

7. Dla strefy rewitalizacyjnej R7 :

1) ustala sig:

a) zakaz wyburzen,

b) zakaz likwidacji funkcji istniejacych w kwartale,

¢) nakaz przeprowadzenia modernizacji budynkow i budowli,

2) zaleca sie przeprowadzenie adaptacji i modernizacji techniczno — uzytkowej istniejacych
obiektow budowlanych w oparciu o0 kompleksowa dokumentacje obejmujaca caly kwartal.

§ 42
1. Dla poprawy obstugi komunikacji, parkowania i garazowania, ustala si¢ 5 stref dostgpnosci
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komunikacyjnej kwartatow oznaczono na rysunkach planu symbolami KO; K1; Kla; K2; K3.

2. Wykaz stref, o ktorych mowa w pkt 1 zawiera tabela nr 1 p.t. ,,Strefy dostgpnosci

komunikacyjnej kwartatow”.

3. Granice stref o ktorych mowa w punkcie 1 i 2 stanowig linie rozgraniczajace tereny kwartalow lub
ich wydzielonych cze$ci.

STREFY DOSTEPNOSCI KOMUNIKACYJNEJ WEWNATRZ KWARTALOW

Strefa

komunikacyjna Dostepnos¢ komunikacji w kwartale Parkowanie i garazowanie w kwartale KO
Samochody ci¢zarowe - wykluczone

Samochody dostawcze, osobowe - tylko dla mieszkancow i dysponentow nieruchomosci

Rowery - nieograniczone

Mozliwe jedynie w istniejacych garazach i na istniejacych parkingach.
Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nowych miegjsc postojowych

wylacznie dla obstugi mieszkancoéwi dysponentow nieruchomosci.

ROZDZIAL VI - ZASADY OBSLUGI TERENU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 47

1. Na catym obszarze obj¢tym planem adaptuje si¢ istniejace sieci i urzadzenia uzbrojenia
terenu. Moga tez by¢ modernizowane lub realizowane nowe sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, niezbedne dla obstugi obszaru miasta.

2. Realizacja wymienionych w punkcie 1 sieci 1 urzadzen infrastruktury, moze nastagpi¢ pod
warunkiem :

1) uzgodnienia ich przebiegu i sposobu realizacji z gestorami innych istniejgcych sieci

1 urzadzen

2) uzgodnienia z wiascicielami lub wtadajacymi terenem

3) nienaruszenia mozliwosci realizacji podstawowych funkcji terenu

4) uwzglednienia innych ustalen niniejszej uchwaty.

§ 48

Ustala si¢ zasad¢ prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej w jeden z podanych

nizej sposobow :

1. w liniach rozgraniczajacych ulice,

2. wzdhuz granic podziatu wlasnosciowego terenu,

3. réwnolegle, w bezposrednim sgsiedztwie juz istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w
odlegtosciach wynikajgcych z technicznych warunkow normatywnych.

§ 49

1. Ustala sie odprowadzenie §ciekdéw sanitarnych i deszczowych systemem kolektoréw

do oczyszczalni ,,Srodmiescie”, ktora bedzie odbiornikiem $ciekow. Przewiduje si¢ likwidacje
tej oczyszczalni i przettoczenie $ciekdw do oczyszczalni ,,Centralnej” poprzez nowa
przepompownig.

2. Ustala si¢ modernizacj¢ 1 w miar¢ potrzeb rozbudowe sieci urzadzen, kolektorow sanitarnych
i deszczowych, a w szczegolnoscei :

1) przebudowe gléwnego uktadu kanalizacji w ulicach: Jana Matejki od ul. Krakowskiej

do ul. Sokota

2) przebudowe kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic : Pitsudskiego 1 Wroctawskiej

3) budowe pompowni przy ulicy Szkolne;j.

4. Docelowo ustala si¢ rozdzielny system kanalizacji miejskie;j.
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§50
Zaopatrzenie obiektow w wode nalezy zapewni¢ z miejskiej sieci wodociggowe;.

§51
Zaopatrzenie w gaz wylacznie z sieci gazowych.

§52
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacych sieci i urzadzen na podstawie warunkow
okreslonych w projekcie zatozen energetycznych gminy.

ROZDZIAL VIl - USTALENIE TERENOW PRZEZNACZONYCH DLA REALIZACJI CELOW
PUBLICZNYCH

§53

Celem dzialan rewitalizacyjnych wprowadzonych niniejsza uchwalg jest zapobieganie
sytuacjom

kryzysowym w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze §rodmiescia Bytomia poprzez
koncentracje dzialan i stworzenie warunkow stymulujacych prywatne inwestycje dla
poprawienia

stanu zagospodarowania. Szczeg6lowe cele rewitalizacji obejmuja :

1. tworzenie struktur zagospodarowania odpowiadajacych wspélczesnym wymaganiom
spolecznym, gospodarczym, higienicznym i kulturalnym,

2. poprawe struktury gospodarczej obszaru,

3. zachowanie, odnowe i rozwaj istniejacych ukladéw urbanistycznych,

4. poprawe krajobrazu miasta i uwzglednienie wymagan ochrony zabytkéw,

5. dostosowanie zagospodarowania obszaru do wymogéw ochrony srodowiska.

§ 54

Ustala sig, ze caty obszar srodmiescia, w granicach objetych planem, jest obszarem realizacji
celu publicznego polegajacego na rewitalizacji sSrodmiescia Bytomia i realizowanego przez gming i jej
partnerow oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci potozonych

w ustalonych planem granicach, poprzez :

1. remont i modernizacj¢ zdekapitalizowanej tkanki miejskiej,

2. renowacje zabytkowej zabudowy,

3. rozbudowe i integracje¢ ukladu komunikacyjnego,

4. modernizacje i rozbudowe infrastruktury technicznej,

5. rozbudowe systemu zieleni,

6. odtworzenie i renowacje przestrzeni publicznych,

7. orazinne dzialania w sferze spoleczne i gospodarczej, ktérych charakter nie stanowi
przedmiotu ustalen planu miejscowego.

2. tereny ushug nie komercyjnych obejmujace :

1) ushugi o$wiaty i nauki w kwartatach o numerach : 13b; 23b; 33b; 35b; 40a; 42b; 44b; 473;
66d; 76b; 79a; 84a; 86a; 90b; 113b; 116; 140

2) ustugi zdrowia i opieki spotecznej w kwartatach o numerach : 30b; 33b; 36b; 47b; 53b;
75b; 82b; 85a; 85c; 88; 90b; 100d; 103a;

3) ustugi administracji miejskiej w kwartatach o numerach : 65d

4) ushugi kultury w kwartalach o numerach : 9; 13b; 15a; 29b; 33b; 35b; 40a; 44b; 45a; 79a;
80b; 91b; 96a; 102; 140

3. tereny zieleni obejmujgce : parki, skwery, zielence, ogrody dziatkowe, cmentarze

m. in. w kwartatach o numerach : 64a; 65a; 66a; 90a; 100a

4. tereny ustug sportu i rekreacji w kwartatach o numerach : 65b; 100b; 100c; 100¢;

6. tereny urzadzen i sieci infrastruktury technicznej niezbedne dla obstugi obszaru.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisem obowigzujacego planu miejscowego j.w.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



32
5.1.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

e zgodnie z materiatami — z zasobow Inwestora ( wg. potrzeb)

5.2.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

= 7zg. 7z zalaczong mapa

5.3. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY

Budynek Opery Slaskiej wybudowano w latach 1899 — 1901 w stylu neoklasycystycznym.

Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanistawa Moniuszki z
placem generata Wladystawa Sikorskiego. Na dzien dzisiejszy budynek j.w. posiada salg
operowg z dwoma balkonami i lozami bocznymi.

Uktad budowlany obiektu stanowig §ciany murowane z elementami szkieletu betonowego.

Dach wielospadowy, namiotowy — z blaszang koputa nad scena.

Fundamenty:
e budynek czg¢$ciowo podpiwniczony
Sciany zewnetrzne:
e cegla petna + tynk zewnetrzny
Sciany wewnetrzne:
e $ciany no$ne — cegla ceramiczna pelna na zaprawie cementowo-wapiennej

e S$cianki dzialowe — cegla dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z plyt
pil$niowych / drewnianych

Stropy:
e piwnica — ceramiczne, odcinkowe / zelbetowe
e pictrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe
Klatki schodowe:

e dwubiegowe / zabiegowe , zelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi
stopnicami

Inwentaryzacja budowlana — zgodnie z dokumentacjg archiwalng — z zasobow Inwestora.

Na dzialce o numerze katastralnym: 54 sg zlokalizowane nastgpujace obiekty, ktore
wchodza w sktad kompleksu budynkéw Opery Slaskiej, a ktére z racji powigzan
funkcjonalnych, komunikacyjnych i administracyjnych z budynkiem gtéwnym, obje¢te sg takze
pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi:

e budynek gtéowny Opery Slaskiej
e budynek warsztatowy - stolarnia
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e budynek malarni

¢ budynek administracyjny (poza zakresem dziatan j.w.)

Ponadto — z zapisu obowigzujacego planu wynika, iz wszystkie obiekty j.w. — wpisane sg
do rejestru zabytkow (pkt. 4.0. — str. 67 PFU — rysunek planu)

5.4. ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNY

Istniejacy uktad funkcjonalny zostat przedstawiony na rysunkach architektonicznych
Koncepcji — Stan istniejagcy — inwentaryzacja — na podstawie dokumentacji archiwalnych z
zasobow Inwestora.

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

KONDYGNACJA | — PIWNICA DOLNA — pow. brutto ok. 210,00 m2
KONDYGNACJA Il - PIWNICA GORNA —pow. brutto ok. 1 562,30 m2
KONDYGNACJA Il - PARTER — pow. brutto ok. 1 789,10 m2
KONDYGNACJA IV — 1 PIETRO — pow. brutto ok. 979,30 m2
KONDYGNACJA V -2 PIETRO — pow. brutto ok. 864,70 m2
KONDYGNACJA VI - PODDASZE — pow. brutto ok. 251,70 m2
RAZEM pow. brutto ok. 5 657,10 m2
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6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad urbanistyczny projektowany pozostaje bez zmian, w stosunku do stanu
istniejgcego, za wyjatkiem:

e rozbudowy czesci skrzydta zawierajacego garderoby artystow
o 0 pow. zabudowy ok. 30 m2
o 0 pow. brutto ok. 90 m2
e przebudowy istniejgcego tacznika, polegajacy na :
o wyburzeniu istniejacego facznika
o wybudowaniu nowego tacznika na poziomie IV kondygnacji (1 pigtro)
o pow. brutto — ok. 30 m2

e nadbudowy czgsci istniejacego skrzydta potudniowo-zachodniego — garderoba
dla widzow o 1-3 kondygnacj¢ wraz ze zmiang aranzacji powierzchni
nadbudowywanej w celu stworzenia powierzchni dla: garderoby dla widzoéw oraz
pomieszczenia socjalnego dla: artystow

o 0 pow. brutto — ok. 150 m2
o w konstrukcji stalowej z wypetieniem — szkto bezpieczne

e Dbudowy patio wewnetrznego pomigdzy istniejagcymi budynkami: Filharmonii i
Opery — w formie cze$ciowo otwartej

o 0 pow. ok. 250 m2

o w konstrukcji stalowej z wypetnieniem — szkto bezpieczne

Uktad projektowany zostal przedstawiony na zatgczonych schematach Koncepcji.

6.2. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie z zalozeniami
Inwestorskimi oraz przedstawiony w formie schematycznej na rysunkach koncepcyjnych.

KONDYGNACJA I
1.3 — KOND.I - PIWNICA DOLNA - POW. BRUTTO OK. 210,00 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 210,00 m2
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KONDYGNACJA I

2.1. —KOND. Il. - PTWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 165,00 m2
2.2.  —KOND. Il. - PTWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 326,90 m2
2.3.  —KOND. Il. - PTWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 202,20 m2
2.4.  —KOND. Il. - PTWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 219,50 m2
2.5.  —KOND. Il. - PTWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 123,40 m2
2.6. —KOND. Il. - PTWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 525,30 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 1 562,30 m2

KONDYGNACJA 111

+ rozbudowa (odtworzenie) tacznika

3.1.— KOND. Ill. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 161,20 m2

3.2— KOND. lll. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 310,10 m2

3.3.— KOND. Ill. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 345,90 m2

3.4~ KOND. lll. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 223,20 m2

3.5.—- KOND. Ill. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 148,20 m2

3.6.— KOND. Ill. - PARTER — POW. BRUTTO OK. 600,50 m2

RAZEM POW. BRUTTO OK. 1 789,10 m2
3.7— KOND. IlI. - PATIO WEWN.- POW. BRUTTO OK. 250,00 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 2 039,10 m2

KONDYGNACJA IV

4.1. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 148,10 m2

4.2. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne)
4.3. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne)
4.4. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 263,60 m2

4.5. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 151,90 m2

4.6. - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 415,70 m2

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).—
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4.7. - KOND. IV - PIETRO I (nadbudowa)- POW. BRUTTO OK. 120,00 m2

RAZEM POW. BRUTTO OK. 1 099,30 m2

KONDYGNACJAV

5.1.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. 121,00 m2

5.2.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO — OK. J.W. (jednoprzestrzenne)
5.3.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO — OK. J.W. (jednoprzestrzenne)
5.4.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. 123,80 m2

5.5.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. 239,20 m2

5.6.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - OK. 380,70 m2

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).—

RAZEM POW. BRUTTO OK. 864,70 m2

KONDYGNACJA VI (PODDASZE TECHNICZNE)
6.1.- KOND. VI—PODDASZE TECHNICZNE - POW. BRUTTO — OK. 251,70 m2
RAZEM POW. BRUTTO OK. 251,70 m2

5. ZAKRES:
e termomodernizacja budynkéw gospodarczych (malarnia i stolarnia)
e modernizacja istniejagcego wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym

e roboty terenowe w zakresie : rampy, bramy wjazdowej gldwne;,
zadaszenia czg$ciowego patio
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6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

(PRZEBUDOWYWANYCH I NOWOPROJEKTOWANYCH)

1. KONDYGNACJA | POW. BRUTTO ok. 210,00 m2
2. KONDYGNACJA I POW. BRUTTO ok. 1 562,30 m2
3. KONDYGNACJA 1l POW. BRUTTO ok. 2 039,10 m2
4. KONDYGNACJA IV POW. BRUTTO ok. 1 099,30 m2
5. KONDYGNACJA V POW. BRUTTO ok. 864,70 m2
6. KONDYGNACJA VI POW. BRUTTO ok. 251,70 m2
RAZEM POW. BRUTTO ok. 6 027,10 m2

6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe beda stanowi¢ parametr wynikowy
uwzgledniajacy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w zakresie inwestycji.

Nalezy wzig¢ po uwage:

- wysoko$¢ obiektu - zgodnie z wysokoscig obiektu istniejacego oraz
zgodnie z wytycznymi obowigzujacego planu miejscowego

- powierzchni¢ zabudowy wynikajaca z racjonalnego 1 optymalnego
zaplanowania poszczegdlnych funkcji.

- ograniczenia terenowe, wynikajace z pozyskanych warunkow technicznych
mediow

- Obowigzujgce przepisy budowlane, p.poz. i inne

Uwaga:
Ostateczna wielko$¢ powierzchni zabudowy moze si¢ r6zni¢ od podanych zatozen -
wyznacznikiem wielko$ci obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni netto i brutto
oraz kubatury - bedzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w nim
funkcji - zgodnie z tre$cig niniejszej dokumentacji oraz wymaganiami Zamawiajgcego .

- istniejace ograniczenia terenowe:

* wymaganiem Zamawiajacego jest aby przebudowa j.w. ograniczala si¢
bezwarunkowo do zakresu, przedstawionego na  schematach zalgczonej
Koncepcji

* nalezy rozpozna¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie moga wystapi¢ przy
planowanej przebudowie;

= nalezy uwzgledni¢ kolizj¢ z trasami istniejacych kabli zasilajacych istniejace
budynki czynne lub / i nieczynne - istniejace kable nalezy odkopac, zmufowac i
przetozy¢

= nalezy przeanalizowa¢ wszelkie inne mozliwosci wystgpienia kolizji z
infrastrukturg podziemna,
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= przebudowywana (rozbudowywana) cz¢$¢ nie powinna umniejsza¢ W Sposob
istotny dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen obiektow istniejacych,

Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i1 realizacje wszystkich potrzebnych zakresow
(pomieszczen) wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbgdnych do
prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych czesci przebudowywanego obiektu.

Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzgledni¢ 1 uja¢ w kosztach realizacji.

6.5.0KRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegdlnych zakresow - funkcji wynikajg z
optymalnych parametréw dla wstepnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania sceny
teatru - w oparciu o planowane do realizacji dzialania na terenie przebudowywanego
obiektu.

Ostatecznie wielko$ci pomieszczen zostang ustalone w ramach rozpatrywania i
uzgadniania z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego, dokumentacji projektowych oraz
powigzanej z nig technologii sceny. Zaktada si¢, ze dla pomieszczen funkcjonalnych
powierzchnia nie powinna odbiegaé o wiecej niz 10% (w dot i w gore).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen
funkcjonalnych, w trakcie opracowan projektowych, w ramach powyzszej tolerancji.

Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczegolnych czesci budynku
bedzie wynika¢ z koniecznych parametrow uwzgledniajacych wszystkie niezbedne
elementy jak:

e pomieszczenia wynikajace z planowanych funkcji teatralnych — technologia
sceny, zascenia, magazynow, garderdb artystow, choru, itd... oraz zwigzanych
z nimi funkcji powigzanych - wymienionych w niniejszymi Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz schemacie Koncepcji (winda osobowo-
towarowa — w bezposrednim powigzaniu z odpowiednimi pomieszczeniami
kostiumerii i innych)

e dodatkowe pomieszczenia pomocnicze 1 uzupetniajace funkcja ze wzgledu na
prawidtowo$¢ funkcjonowania technologii oraz obowigzujace przepisy,

e powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbgdnej ze wzgledu na
projektowany uktad pomieszczen i prawidtowo$¢ rozmieszczenia funkcji,

e powierzchnia wynikajaca z zaprojektowania komunikacji pionowej: windy,.

e powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen
technicznych i technologicznych

e powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtow
instalacyjnych oraz innych pomieszczen uzupehiajacych, serwisowych i1

innych
e inne powierzchnie 1 pomieszczenia niezbgdne do prawidlowego i
kompleksowego funkcjonowania przebudowywanej i rozbudowywanej

czesci, w taki sposdb aby nowa cze$§¢ w powigzaniu z istniejaca, mogty
zosta¢ uruchomione w sposdb zapewniajacy spojnos¢ 1 kompletnos¢
dziatania - zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
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Nalezy przyja¢, ze kierowanie si¢ powyzszymi zasadami - odnoszacymi si¢ do
najbardziej optymalnej 1 prawidlowo zaprojektowanej funkcji - stanowi¢ bedzie
parametr nadrzgdny w stosunku do wielko$ci powierzchni czgstkowych poszczegdlnych
funkciji.

Zastrzega si¢, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowaé 1 przewidzie¢
wszystkie niezbedne elementy w celu spelnienia wymagan okre§lonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okre§lona w stosunku
do okreslonego w nim zakresu zadania jest ryczaltowa i odnosi si¢ do pelnego zakresu
wymagan.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe 1 zastosowane materialy — w
tym: materialy wykonczenia wnetrz, ze wzgledu na konieczno$¢ uzgadniania powyzszych
ze stuzbami konserwatorskimi, 1 innymi , na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa w swojej treSci powinna okres$laé parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia, wyposazenia wnetrz) i technologii
robot oraz winny by¢ opisane w taki sposdb aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z odrgbnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajace z
obowigzujacych przepisow dotyczacych projektowania budynkéw teatralnych, a w tym:
obiektow zabytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktore umozliwi
wspotprace czesci projektowanej z istniejacg bez zaktocen zardbwno w trakcie realizacji jaki
1 po zakonczeniu inwestycji, 1 pozwoli na ewentualng pdzniejsza modernizacj¢ pozostatej
czegscl instalacji.

Zarowno projekty czesci architektonicznej jak i1 projekty branzowe winny zapewni¢
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU
| FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

e Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji.

e Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ich stosowania.

e Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o zatwierdzony niniejszg
dokumentacja schemat Koncepcji Projektowej oraz w powigzaniu z przyjeta i
zatwierdzong przez Zamawiajacego technologia sceny.

e W zakresie poszczegélnych faz projektowych, nalezy uwzglednic zakres etapu 1-
go, wykonanego odrebng dokumentacja.

e Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi
oraz zgodnie z:
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o  WYPISEM | WYRYSEM Z OPRACOWANIA PT: UCHWALA NR XXIX / 458 /
2004 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK
URZEDOWY WOJ. SLASKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAZDZIERNIKA
2004R. ) W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA BYTOMIA POD NAZWA ,PLAN
REWITALIZACJI I ROZWOJU SRODMIESCIA (REROS)”.

o EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU TEATRU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI
21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ.
MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI , MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM ,
04.2006 — Z ZASOBOW INWESTORA / ANEKSEM

o POSTANOWIENIEM KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006— Z
ZASOBOW INWESTORA/ ANEKSEM

o OPRACOWANIEM PN: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISELAW WINNICKI — 12.2016 —
7 ZASOBOW INWESTORA

o OPRACOWANIEM PN: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” —
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER — GRUDZIEN 2016 — Z
ZASOBOW INWESTORA

e Projekt Budowlany winien spelia¢  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 z p6zn. zm.

e Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w sposéb kompletny, przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji przyjeciu
projektu przez Zamawiajacego - ztozy¢ 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta Bytomia.

e Do obowigzkobw Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowg¢ w tym uszczegdlowienie i1 uzupelienie
projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urz¢gdu Miasta w Bytomiu lub
innych instytucji 1 urzedow uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia
na budowe,

e Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwo$cig odczytu przez Zamawiajgcego
w ogdlnodostepnych programach

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

e Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

e Stopien szczegdtowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢ w odniesieniu
do mozliwosci jednoznacznego okreSlenia cech i1 parametréw powstajacego
obiektu w kontekscie:

o mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajacym i
uzyskania jego akceptaciji,
o mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentac;ja,
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e Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscia odczytu przez
Zamawiajacego w ogdlnodostepnych programach.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

e  Przedmiary robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

e  Stopien  szczegdtowosci przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
prawidtowej oceny ilo$ciowej 1 jakoSciowej poszczegdlnych grup robot.

e  Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do
okreslenia standardéw 1 jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu
wykonania robot, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje majg sktadac
si¢ ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot podstawowych,
rodzajow robot przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robot.

e  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD
z mozliwoscia odczytu przez Zamawiajagcego w ogolnodostepnych
programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
e Informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac
w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia -
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
e Informacj¢ BIOZ nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwo$cig odczytu przez
Zamawiajacego w ogélnodostepnych programach (w formacie doc., pdf.)
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2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

4.3.0GOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

e Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego obiektu Opery Slaskiej
wraz z ograniczeniem jej powierzchni — zgodnie z niniejsza dokumentacja i
przeprowadzenie tego dziatania w sposéb catkowicie spojny i kompletny.
W zakresie zadan Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz ze wszystkimi
elementami niezbednymi dla prawidlowego i zgodnego z zamierzeniem
Zamawiajacego funkcjonowania:

o przebudowywanej powierzchni jako calo$ci zardwno z rozbudows i
nadbudowa, jak i1 calym kompleksem, wraz z podzialem na
wyszczegoOlnione w niniejszej dokumentacji funkcje,

o 0s0b zatrudnionych i przebywajacych w obiekcie,

e Przebudowywana powierzchnia winna pozwala¢ uzytkownikowi na
zrealizowanie planowanych w niej dziatan bez ponoszenia dodatkowych
naktadoéw przez Zamawiajacego za wyjatkiem ruchomego wyposazenia oraz
innych, nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

e Przy okredlaniu zakresu zadania nalezy $cisle przewidzie¢ wszelkie
niezb¢dne elementy realizacji zadania, niezaleznie od tego czy s3 one
wymienione w niniejsze] dokumentacji czy tez ich koniecznos¢
zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe wynikajaca z
obiektywnych mozliwosci prawidtowego 1 kompletnego uruchomienia 1
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przebudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu, nalezy zaprojektowaé w
poszanowaniu istniejgcej struktury i zabytkowej substancji, wobec faktu iz
obiekt Opery Slaskiej wpisany jest do rejestru zabytkow

e Przebudowe, rozbudowe i1 nadbudowe obiektu, nalezy zaprojektowaé w
konstrukcji trwalej, odpornej na korozje - dostosowanej do rodzaju
istniejgcej zabudowy budynkow Opery Slaskiej oraz do funkcji obiektu.

e Przy projektowaniu  konstrukcji  nalezy uwzgledni¢ — wszelkie
uwarunkowania gwarantujace jej prawidtowa pracg, brak przekroczenia
stanow granicznych nos$nosci 1 uzytkowania, w szczego6lno$ci brak
wystepowania peknigé, osiadan oraz innych zjawisk mogacych wptyna¢ na
jakos$¢ uzytkowania budynku.

e W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie
beda wystgpowaly, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia
obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak
np. kanaty 1 centralne wentylacyjne, oprawy oswietleniowe, state urzadzenia
sceny, montowane do konstrukcji - do warto$ci obcigzenia uzytkowego.
Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako obcigzenia technologiczne z
pozostawieniem pelnej wartoSci normowego obcigzenia technologicznego
do dyspozycji uzytkownika.

e W projekcie nalezy zastosowaé rozwigzania 1 materialy zapewniajace
wysoki standard jakosSciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i
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pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wigkszych napraw i
remontow.

e Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak
najwyzszg jako$¢ 1 mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach
projektowych ~ wyrobow  (materiatbw 1 urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu
na lokalizacje obiektu — najwyzszej jakosci materiatow budowlanych i
estetycznych

e Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajacy warunki wymienione
w niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczegdlnym uwzglednieniu
parametrow dopuszczajacych stosowanie danych materiatéw badz urzadzen
odpowiednio zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne
ustalenie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie
ustalone na etapie projektowania w ramach bezposrednich uzgodnien z
Zamawiajacym.

e Obiekt, w zakresie dostgpnosci dla odwiedzajacych, nalezy dostosowac do
potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

e W obiekcie, nalezy zastosowa¢ rozwigzania zapewniajace uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy
dostosowa¢ do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
pozarowych.

e Przy projektowaniu odpowiednich systeméw bezpieczenstwa pozarowego
nalezy wykona¢ central¢ p.poz. w przebudowywanym obiekcie i rozwazy¢
mozliwo§¢ wpigcia si¢ w istniejaca centrale p-poz. znajdujaca si¢ w
budynku administracyjnym.

e W miejscach gdzie pozwalaja na to przepisy stosowaé sufity
demontowalne, umozliwiajace tatwy dostep do instalacji 1 urzadzen
(korytarze).

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE I MATERIALOWE

Szczegélowe  wymagania w  zakresie  materialow  wykonczeniowych
poszczegolnych pomieszczen dotyczacych: S$cian, podlég i sufitow nalezy
bezwarunkowo uzgodni¢ na etapie wykonywania koncepcji z Inwestorem oraz
odpowiednimi stuzbami uzgadniajacymi.

2.3. WYKAZ SPRZETU 1 WYPOSAZENIA DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.3.1. WYKAZ SPRZETU I WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

o WYKAZ SPRZETU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na
etapie budowy, podano w czesci opisowej Koncepcji. Powyzsze dotyczy:
o elementow komunikacji pionowej: dzwig osobowy towarowy, wraz z
automatyka
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o elementow o$wietlenia wbudowanego — zg. z opisem cze$ci instalacji
elektrycznych

o elementdow wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z
prowadzeniem i uzytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale
wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.)

o elementow ochrony pozarowej ( w tym: hydranty wbudowane)

o elementow instalacji niskopragdowych (w tym: centrale pozarowe,
monitoring, wyposazenie stolarki drzwiowej w niezbedne elementy
instalacji i automatyki j.w. — kontrola dost¢pu, sitowniki, czujki ruchu
itp) — zg. z opisem cze$ci instalacji stabopragdowych

o 1innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu

o WYKAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO, wymaganego - montowanego
na etapie budowy, podano w czgs$ci opisowej Koncepcji — zakres: technologia
sceny, w zakresie akustyki 1 oswietlenia oraz technologia sceny

Zamawiajacy wymaga parametrow i cech uzytkowych wyposazenia i
wykonczenia pomieszczen w standardzie nie gorszym niz podane w
powyzszym wyszczegolnieniu.

WYPOSAZENIE MONTOWANE NA ETAPIE BUDOWY - TECHNOLOGIA
SCENY

Wykonawca, uczestniczac w realizacji zadania musi dostarczy¢, zamontowac
podiaczy¢ i uruchomi¢ wyposazenie ujete w czesci opisowej Koncepcji — zakres:
technologia sceny — wyposazenie w zakresie akustyki, elektroakustyki, o$wietlenia sceny i
innych.

W ramach wykonywanych prac Wykonawca musi przeszkoli¢ obstugujacy to
wyposazenie personel, wytypowany przez Inwestora.

Wyposazenie technologiczne musi by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi Unii Europejskiej i by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki
certyfikujace;.

Wyposazenie to musi pochodzi¢ od firm posiadajacych na terenie Polski autoryzowane
przez producenta serwis prowadzace samodzielnie naprawy tych urzadzen. Do oferty
nalezy zalaczy¢ dokument potwierdzajacy takie uprawnienia serwisu.

Parametry urzadzen podane w opisie nalezy traktowac jako parametry wymagane.

Do oferty nalezy zalgczy¢ karte katalogowg oferowanego wyposazenia z danymi
producenta 1 parametrami technicznymi potwierdzajagcymi parametry oferowane oraz
zdjeciem.

2.3.2. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA ETAPIE
BUDOWY

W ramach realizacji zadania nie przewiduje si¢ dostawy sprzgtu nie montowanego.
Jednak w projektach nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ jego poOzniejszego ustawienia i
podlaczenia do wymaganych instalacji.
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
24.1. STOLARKA WEWNETRZNA:
o drzwi wewnetrzne:

o pomieszczenia reprezentacyjne — drzwi drewniane, ptycinowe lub / i
przeszklone. Szyba ponizej 110 cm — bezpieczna. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym

o pomieszczenia sanitarne, magazynowe — drzwi aluminiowe lub stalowe
pelne lub przeszklone. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

o pozostate pomieszczenia — biurowe, socjalne i inn.: - drewniane ptycinowe,

o drzwi o odpornosci pozarowe] — wyposazy¢ w odpowiednie systemy, w
dostosowaniu do przepiséw 1 warunkow p.poz. dla obiektu

Drzwi j.w. musza by¢ dostosowane dla pomieszczen zabytkowych, wyposazone
odpowiednio w zamki, samozamykacze, otwieranie automatyczne, lub drzwi o odpornosci
— p.poz. oraz inne instalacje niskopradowe — zg. z opisem instalacji niskopradowych oraz
rysunkami architektonicznymi.

o Okna zewnetrzne, wewnetrzne, przeszklenia stale :

o Okna drewniane, zespolone z podzialem na kwatery, zgodnie z
historycznym podziatem catego budynku. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

o szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szklo bezpieczne

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

Inwestycja dotyczy przebudowy obiektu istniejgcego w ramach istniejacych powierzchni
wraz z rozbudowag, 1 zaklada zmiany elewacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy
obiektu oraz termomodernizacji podkwartatu techniczno-gospodarczego (malarnia i
stolarnia) oraz termomodernizacji elewacji obiektu od strony rampy roztadowczej W
zwigzku z powyzszym nalezy uwzglednic:

projekt musi by¢ poprzedzony badaniami stratygraficznymi wz kolorystyki i
rodzajow wypraw tynkarskich

- projekt musi by¢ poprzedzony badaniami architektonicznymi w zakresie faz
— etapow rozbudowy, przebudowy obiektu

- zamurowania niektérych okien istniejacych

- wymian¢ istniejgcych okien, wskazanych dokumentacja na okna o
odpornosci p.poz. — zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy p.poz- z zasobow
Inwestora / aneks

Przebudowe istniejacego obiektu, nalezy zaprojektowaé z poszanowaniem architektury 1
urbanistyki istniejacego kompleksu Opery Slaskiej, biorac pod uwage zaréwno architekture
istniejgcych budynkow, jak 1 istniejagce kompozycje zieleni, kompozycje wngtrz
urbanistycznych oraz istniejgcy uktad komunikacyjny.
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Wymaganym jest wykonanie:

o Docieplenie  $cian zewnetrznych — termomodernizacji — zgodnie z
uzgodnionym z Inwestorem oraz shluzbami konserwatorskimi - systemem
wykonczeniowym -z warstwami ocieplenia obliczonymi zgodnie z

obowigzujagcymi normami w tym zakresie.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W ramach opracowanego projektu nalezy rozpatrzy¢ i przyja¢ najbardziej optymalny
wariant okre$lenia wszelkich zasad ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji w
odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi dla obiektow uzytecznosci
publicznej, przy wzigciu pod uwage:

o odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pozarowych w kontekscie
przebudowywanej, rozbudowywanej i nadbudowywanej czeSci rozpatrywanej W
powiazaniu z czg¢$cig istniejgcg oraz poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji -
zard6wno w cze¢sci istniejgcej jaki w czesci projektowane;,

o odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantow p-poz.

o odpowiednio zaprojektowanych i dobranych przegrod, drzwi pozarowych,
wydzielen drég ewakuacyjnych, zaprojektowania przej$¢ szczelnych instalacji
przez przegrody,

o odpowiednio zaprojektowanych systemow sygnalizacji alarmu pozarowego,

o odpowiednio zaprojektowanych systemow oddymiania klatek schodowych
oraz drog ewakuacyjnych,

o odpowiednio zaprojektowanych systemOw oS$wietlenia awaryjnego 1
ewakuacyjnego,

o oraz dokumentacji z zasobow Inwestora w zakresie ochrony p.poz ,

o odpowiednio zaprojektowanych i dobranych urzadzen tryskaczowych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU BEDACEGO POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu zostal wpisany do rejestru zabytkow
dawnego wojewodztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia 28.03.1997.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - ELEWACJA

COKOL
1. Usunigcie wtoérnych i ostabionych tynkéw z cokotu budynku.

2. Wzmocnienie muru cokolu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokolu ze
zdegradowanych wypraw tynkarskich podtoze nalezy wzmocni¢ strukturalnie, np.
preparat KEIM Porosil Verdunnung, lub o parametrach tozsamych. W przypadku
glebszych ubytkow muru nalezy wymieni¢ zdegradowane cegly - przemurowanie np.

z uzyciem trasowej zaprawy hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz lub o
parametrach tozsamych.
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3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych zgodnych z normami i1 posiadajacych certyfikat
WTA; Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej; np. KEIM Porosan-Trass-
Zemmentputz lub o parametrach tozsamych, jako obrzutki, (tynk niekryjacy) nanoszony
w celu lepszego potaczenia mato chionnych powierzchni muréw i warstw tynku
renowacyjnego, np. KEIM  Porosan-Trass-Sanierputz  lub o  parametrach
tozsamych., tynku szeroko porowego o wiasciwosciach hydrofobowych, do naprawy
powierzchni tynku uszkodzonego przez sole,

np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz lub o parametrach tozsamych., w mysl instrukcji
WTA, jako wyréwnawczego tynku podktadowego lub do uzupelniania nierdwnosci, dla
uzyskania catkowitej grubosci warstwy ponad 40 mm.

ELEWACJA

4. Mechaniczne usunigcie wtornych nawarstwien z powierzchni tynkow; usunigcie
wtornych obrzutek cementowych, powtok malarskich i reperacji.

5. Dezynfekcja powierzchni tynkéw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobdjczym, np. Sikagard 715 W lub o parametrach tozsamych.
Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkéw. Usunigcie roslin, mchéw i glonow.

6. Skucie zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynkow;
usuniecie kruchych spoin do glebokosci ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni
watku muru, /w obrebie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na $cianach warstw
tynkow  wapiennych 1 wapienno cementowych, gruntowanie  preparatem
krzemianowym np. KEIM Prosil Verdunnung lub o parametrach tozsamych.

8. Uzupekienie ubytkow i spekan wypraw tynkarskich wapienng zaprawa szpachlowa np.
KEIM NHL-Klakputz-Grob lub o parametrach tozsamych.

9. Uzupemnienie drobnych ubytkéw, rys 1 spekan wypraw tynkarskich wapienng

renowacyjng zaprawg szpachlowa np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach
tozsamych.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

10. Usunigcie wtdrnych nawarstwien technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich §cian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
tozsamych.

11. Uzupehienie drobnych rys i spekan wypraw tynkarskich gzymsow, obramien okien i
drzwi renowacyjna zaprawa wapienno cementowa np. KEIM Universalputz-Fein lub o
parametrach tozsamych, zbrojong mikro wtoknami weglowymi.

12. Rekonstrukcja formy profili gzymséw $cian, metoda ciggniong z uzyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach tozsamych.
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13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymsoéw metoda ciggniona,
drobnoziarnista zaprawg wapienng np. KEIM NHL-Kalkputz —Fein lub o parametrach
tozsamych.

WARSTWY MALARSKIE

14.  Zagruntowanie elementéw architektonicznych narazonych na dziatanie wod
opadowych (elementy poziome gzymsow) S$rodkiem hydrofobowym np. KEIM
Silangrund. lub o parametrach tozsamych.

15. Wykonanie podkladowych powlok malarskich ptaszczyzn $cian w ustalonej
kolorystyce farbg krzemianowa np. Keim Soldalit-Grob. lub o parametrach tozsamych.

16. Wykonanie podktadowych 1 wierzchnich powtok malarskich detali architektonicznych
i ptaszczyzn $cian farbg krzemianowa bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach tozsamych. w kolorze 9292 —wg. wzornika, ( ciemniejszy, tto), 9298 — wg.
wzornika (jasniejszy, detale).

ELEMENTY METALOWE

17. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki w celu okreslenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytow na flagi, itp. Powierzchni¢ metalowych elementow nalezy oczyscic¢
mechanicznie z produktow korozji 1 starych powtok lakierniczych, np. metoda
piaskowania. Nastgpnie na oczyszczong powierzchni¢ metalu nalezy nalozy¢ warstwy
zabezpieczajace, antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadajacej min. 81%
pylu cynkowego, farba typu dwusktadnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy
HEMPEL (Hempadur zinc 17360) lub o parametrach tozsamych. Powierzchni¢ metalu
pomalowa¢ farba w odpowiednim kolorze. W przypadku braku przestanek
kolorystycznych proponuje si¢ kolor grafitowy.

UWAGAI!

Instalacje elektryczne i niskopradowe nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W
miejscach wystepowania sztukaterii nalezy je poprowadzi¢ tak by w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w struktur¢ danego elementu. Skrzynki, itp.,
nalezy umiesci¢ z boku budynku, wpuszczane w Sciane.

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po
wykonaniu prob na obiekcie.

2.8.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU
ORAZ PRZYLACZY

Instalacje wewngtrzne w przebudowywanej i rozbudowywanej czg$ci nalezy projektowac
bioragc pod uwage rozprowadzenie instalacji do cze$ci przebudowywanej 1 istniejace;j,
przewidujac przebudowe pomieszczen czesci istniejacej przeprowadzong w  sposob
minimalizujacy ingerencj¢ w budynek istniejacy
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Zamiarem Zamawiajgcego jest stworzenie mozliwosci maksymalnie uniwersalnego
wykorzystania nowych ciggdéw instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby przy
kolejnych przebudowach badz remontach nie bylo koniecznosci prowadzenia dodatkowych
prac inwazyjnych.

2.8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
9.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

28.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ CIEPLEJ WODY

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
9.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.83. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
9.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.84. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH I PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie 9.8.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
Instalacje j.w. nalezy dostosowa¢ do nowych rozwigzan funkcjonalno —uzytkowych i
obowiazujacych przepisdw oraz norm.

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie 9.8.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.
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3.0.WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.WARUNKI WYKONANIA PRAC

Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materialéw wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu
niezb¢dnego do wykonania zadania.

Cze$é budynku Opery Slaskiej, ktora ma podlegaé przebudowie ma zapewniony dojazd
drogowy przez istniejgce wewnetrzne drogi komunikacyjne.

Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie :
- organizacji robot,
- zabezpieczenia osob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow BHP,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu wewnetrznego drogowego i ewentualnej
kolizji zwigzanej z obstuga placu budowy,
- zabezpieczeniem terenu robot,
- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przyleglych do terenu robot od
nastepstw prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
maja spelnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole Wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwiazania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno - wuzytkowym, koncepcja, warunkami umowy, oraz
obowigzujacymi przepisami

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadnos$¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos$¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym,
koncepcja 1 umowa

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



53

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiordéw :
- odbidr robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe /w
trakcie wykonywania robot/,
- odbidr koncowy

W  zakresie nie ujetym niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przywotywanych w jego tresci aktach prawnych, roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi oraz instrukcjami montazu producentéw materiatow i1 urzadzen.

3.2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJA PRAC

Prace realizowane beda w obiekcie Opery, w pelnym zakresie. Jezeli konieczne bedzie
dzialanie takze w sagsiednim obiekcie - prowadzacym dziatalno$¢ — wymagane bedzie
etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem.

Organizacja robdt 1 placu budowy musi przewidzie¢ uwarunkowania dotyczace:
- ochrony $rodowiska
- ochrony p.poz.,
- bhp,
- ruchu drogowego i pieszego na terenie kompleksu

Transport materialow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogag stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania z uwagi na dziatalno$é
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisj¢ hatasu, a w razie potrzeby wstrzymac czasowo
prace.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla 0os6b postronnych.
Sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. Na
terenie objetym pracami znajduja si¢ urzadzenia oraz elementy uzbrojenia oraz inne
instalacje 1 nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z terenu budowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatoéw tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ wywozone na biezaco.

Inwestor udostgpnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezb¢dne do realizacji
zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i1 szczegdtowe warunki techniczne
podtaczenia, beda do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy. Kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przylaczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikow wiasnych 1 podwykonawcow szatnie z
wezlem sanitarnym we wlasnym zakresie.

Rusztowania 1 pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomoca szczelnych
ogrodzen przed dostepem osob z zewnatrz.

Miejsce skladowania materialow zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktoéry uzgodni z inwestorem.

3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane beda do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwigzania kwestii j.w..

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie Przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje biezace kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz

e projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcoéw robot budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 w specyfikacjach
technicznych,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Dla potrzeb =zapewnienia wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistow pelnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy
Prawo budowlane i postanowien umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2003 Nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr
120, po. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorOw wniosku o pozwolenie na budowa, o$wiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomoscia na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
metod 1 podstaw kosztorysowania obiektow 1 robot budowlanych (M.P. z
1996r. Nr 48, poz. 461)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25, poz. 133)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,
Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430,)

e Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U z
2004 Nr 19 poz.177)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania _metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm nakltadow rzeczowych, cen
jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U
z 1997r. Nr 115 z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z
2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z
1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz. U
z 2001r. Nr 153 poz. 1777),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegblowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz.
1779),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz.
1729).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92 poz. 881,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 209,
poz. 1780).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia  1998r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107,
poz. 679,)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z
1991 r. Nr 81 poz. 351),
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® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr
113, poz. 728,)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z
2001 r. Nr 62 poz. 627),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62
poz. 628),

e Rozporzadzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow"

e PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14:
Wytyczne  projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji."

o Wykaz przepiséw 1 norm zwigzanych bezposredni i posrednio z projektem

e Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

e Dz U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegollnej sprawnosci psychofizyczne;.

e Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

e Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

e Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny-zgodnosci.
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e Dz U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

e Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

e Dz U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych.

e Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

e Dz U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy.

e Dz U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

e Dz U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

e Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy

e Dz U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko.

e Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. 0 zmianie
ustawy o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze S$rodkéw
publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi
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e Dz U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy

e Dz U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

e Dz U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 13
czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa i higieny
sluzby oraz zakresu stosowania przepiséw dziatu dziesigtego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

e Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz ustawy o zwigzkach zawodowych.

e 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

e 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
e 45314300-4 Ktadzenie kabli

e 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (proby)

e 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

e 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

e 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzgtu o§wietleniowego

e PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
e PN-EN 12464-1:2003 (V).
Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
zewnetrzach.
e PN-84/E-02033
Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
e PN-71/B-02380
Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki og6lne.
e PN-90/E-01005
Technika Swietlna. Terminologia
e PN-N-18002:2000
Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.
e PN-92/N-01255
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
e PN-92/N-01256/01
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
e PN-92/N-01256/02
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Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-P-84525: 1998

Odziez robocza. Obuwie robocze.

PN-EN-340: 2004(U)

Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

PN-88/E-08501

Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

PN-EN ISO 14644-1

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Cze$¢ 1:
Klasyfikacja czysto$ci powietrza

PN-EN ISO 14644-2

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi sSrodowiska kontrolowane. Czg$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace badania i monitorowania w celu
wykazania ciggtej zgodnosci z norma ISO 14644-1

PN-EN ISO 14644-3

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Czg$¢ 3:
Metody badan

PN-EN ISO 14644-4

Pomieszczenia czyste 1 zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Cz¢$¢ 4:
Projekt, konstrukcja i uruchomienie

PN-78/B-03421

Wentylacja i  klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania
ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jako$ci. Planowanie 1
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

PN-EN 50310 ,,Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym”

zestaw norm PN-EN 50346 ,Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN”” PN-EN 50098-1
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e BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

e PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
e PN-IEC 574-2 Urzadzenia 1 systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

e zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

e wlasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

e wlasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych
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2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE
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3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH
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4.0.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW
e Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWALA NR XXIX /458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzedowy Woj.
Slaskiego nr 99 poz. 2806 z 20 pazdziernika 2004r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia Bytomia pod nazwa
,,Plan Rewitalizacji i Rozwoju Srédmie$cia (ReRoS)”.
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5.0.EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU TEATRU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI
21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ.
MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI , MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 —
Z. ZASOBOW INWESTORA
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6.0.POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006—- Z
ZASOBOW INWESTORA

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



71

7.0.0PRACOWANIE PN: ,,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISEAW WINNICKI — 12.2016 — Z
ZASOBOW INWESTORA
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8.0.0PRACOWANIE PN: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” -
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER - GRUDZIEN 2016 - Z
ZASOBOW INWESTORA
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9.0.PROJEKT KONCEPCJI

9.1.CZESC RYSUNKOWA - SCHEMATY

LOPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA OPERY SLASKIEJ W
BYTOMIU ” —ETAP 2

RYS.1-PZT - STANY ISTNIEJACE 1:500
RYS. 2 -PZT - SCHEMAT KONCEPCJI 1:500
RYS. 3 - 01A- STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACII II, PIWNICA GORNA 1:200
RYS. 4 - 02A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI III, PARTER 1:200
RYS.5 - 03A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO I 1:200
RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO II 1:200

RYS. 7 - 05A- SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI II, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACII 111, PARTER 1:200
RYS. 9 -07A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACII 1V, PIETRO I 1:200
RYS. 10 - 08A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO II 1:200

DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO

9.2. AUTOR KONCEPCIJI:

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
wraz z Zespolem Projektowym

9.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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9.4.0PIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

Celem inwestycji pn: ""Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
robot budowlanych w celu zwig¢kszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej
dziedzictwa kulturowego™'.

jest przede wszystkim zwigkszenie atrakcyjnosci obiektu kulturowego regionu, jakim
niewatpliwie jest budynek Opery Slaskiej w Bytomiu, poprzez liczne dziatania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie az wreszcie po zabiegi aranzacyjne. Obiekt w
kontekscie catego kwartatu, musi niewatpliwie stanowi¢ spdjng catos¢ w pelnym zakresie
infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zostaé
dostosowany do obowigzujacych przepisow, w tym: ochrony pozarowej oraz zalozen
Inwestora.

9.4.1. UKLAD FUNKCJONALNY ISTNIEJACY

Uktad funkcjonalny istniejacy zostat przedstawiony na rysunkach inwentaryzacji i obejmuje
istniejgce pomieszczenia.

Po wizji lokalnej, oraz w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, ustalono, iz:

e[stniejace urzadzenia techniczne technologii sceny, przeznaczone zostang catkowicie
do demontazu, za wyjatkiem poszczegdlnych i wskazanych przez Inwestora,

elstniejacy uktad pomieszczen, wynikajacy glownie z dotychczasowej funkcji, zostanie
w wigkszo$ci zachowany.

9.4.2. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY
Budynek Opery Slaskiej wybudowano w latach 1899 — 1901 w stylu neoklasycystycznym.

Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanistawa Moniuszki z
placem generata Wladystawa Sikorskiego. Na dzien dzisiejszy budynek j.w. posiada salg
operowa z dwoma balkonami i lozami bocznymi.

Uktad budowlany obiektu stanowig §ciany murowane z elementami szkieletu betonowego.
Dach wielospadowy, namiotowy — z blaszang koputa nad sceng.

Fundamenty:
e budynek czgsciowo podpiwniczony
Sciany zewnetrzne:
e cegla pelna + tynk zewngtrzny
Sciany wewnetrzne:
e Sciany no$ne — cegla ceramiczna petna na zaprawie cementowo-wapiennej

e Scianki dziatlowe — cegla dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z plyt
pil$niowych / drewnianych

Stropy:
e piwnica — ceramiczne, odcinkowe / zelbetowe

e pictrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe
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Klatki schodowe:

e dwubiegowe / zabiegowe , zelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi
stopnicami

Inwentaryzacja budowlana — zgodnie z dokumentacja archiwalng — z zasobow Inwestora.

9.4.2.1. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY — POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

KONDYGNACJA | — PIWNICA DOLNA — pow. brutto ok. 210,00 m2
KONDYGNACJA Il - PIWNICA GORNA —pow. brutto ok. 1 562,30 m2
KONDYGNACJA lll - PARTER - pow. brutto ok. 1789,10 m2
KONDYGNACJA IV — 1 PIETRO — pow. brutto ok. 979,30 m2
KONDYGNACJA V -2 PIETRO — pow. brutto ok. 864,70 m2
KONDYGNACJA VI - PODDASZE — pow. brutto ok. 251,70 m2
RAZEM pow. brutto ok. 5 657,10 m2

9.4.3. ISTNIEJACE INSTALACJE
e Instalacja wodociggowa, hydrantowa
e Instalacja kanalizacyjna- sanitarna
e Instalacja elektryczna
e Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
e Instalacja c.o.
e Instalacja p.poz

eInstalacja stabopradowa

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



9.4.4.UKELAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

77

Uktad funkcjonalny projektowany zostal wykonany zgodnie z zatozeniami Inwestorskimi.

KONDYGNACIA | (PIWNICA DOLNA)

Zakres |Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
/ Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
1/ 1.2 | POMIESZCZENIA: URZADEN SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA / 210,00
MAGAZYN REKWIZYTORNI / MASZYNOWNI WCIAGARKI
1. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- wykonania konstrukgcji dla instalacji technologii sceny
- wykonania konstrukgcji dla sceny obrotowej i zapadni
- wykonania fundamentow dla konstrukcji zapadni i instalacji technologii
sceny
- wykonania zabezpieczen i wzmocnien istniejgcej konstrukcji budynku
2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- instalacji technologii sceny
Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 210,00
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KONDYGNACJA Il (PIWNICA GORNA)
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(POM. HYDROFORNI | ZBIORNIKOW Z WODA)

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejacych instalacji

- istniejacej stolarki drzwiowej

- istniejgcych $cian

- likwidacja istniejgcej konstrukcji sceny

- ewentualne wyburzenie istniejgcego stropu pomiedzy piwnicg goérg a
dolng w celu wprowadzenia konstrukcji zapadni, sceny obrotowej oraz
technologii sceny

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- instalacji technologii sceny

- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny

- wykonania sceny obrotowej

- wykonania zapadni

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowe;j i zapadni

- ewentualna przebudowa wysokosci poziomu podtogi sceny do stanu
pierwotnego (obnizenie poziomu stropu podscenia)

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny

- wzajemne dostosowanie poziomdw posadzek

- wykonanie nowego stropu lekkiego pomiedzy poziomem gornej i dolnej
piwnicy

3. Roboty remontowe w zakresie:
- uzupetnienia tynkdéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

- prac konserwatorskich przy "mechanizmie dla okurtynowania sceny" -
nalezy zachowac, podda¢ konserwacji, przenies¢ w nowe miejsce w celu
ekspozycji w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
miejsce ekspozycji uzgodnic¢ z konstruktorem ze wzgledu na dodatkowe
obcigzenia stropu

Zakres |Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
/ Lp. (wartosc
przyblizona)
[m2]
1/2.1 PUSTKA TECHNICZNA POD WIDOWNIA 165,00
1. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
2 /2.2 |ORKIESTRON / PODSCENIE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE 326,90
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3/23

MAGAZYNY

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejacych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejgcych $cian

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku

3. Roboty remontowe w zakresie:

- wykonania nowych tynkéw

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki drzwiowej

79
202,20

4/24

POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejacych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejgcych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian dziatowych

- wykonania rozbudowy obiektu (garderoby)

- wykonania fundamentéw dla rozbudowywanej czesci budynku

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkdéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

-poddaé konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodow

Betonowej klatki schodowej:

- poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos$¢ balustrady oraz odlegto$é pomiedzy

219,50
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poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepisow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow lub
uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych, wykonac¢ badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program
prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ

Sciany zewnetrznej:

- (0.31.Pom. Orkiestry/ 0.35 Magazyn) - poddac konserwacji stolarke
okienng oraz detal architektoniczny , wykonaé program postepowania
konserwatorskiego oraz uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie wygladu i podziatu pierwotnego
stolarki drewnianej

- wykonaé analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie ,

- przygotowac program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze
wykona¢ projekt i zatwierdzi¢ w WKZ, uzyska¢ pozytywng opinie i
pozwolenie WKZ
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5/2.5

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejacych instalacji

- istniejacych Scian

- istniejgcych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian dziatowych

- wykonania fundamentéw dla nowoprojektowanej windy osobowo-
towarowej

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

- poddac konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnié
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu

123,40
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schodéw

Betonowej klatki schodowej:

- poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysoko$¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepisow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonac¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schoddw,
uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ
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6/ 2.6 |PIWNICA - POMIESZCZENIA TECHNICZNE
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejacych instalacji

2. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

- montaz $lusarki okienno-drzwiowej

525,30

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2]

1562,3

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23
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KONDYGNACIJA Iil (PARTER)
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Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych

Pow. brutto

(wartos¢

przyblizona)
[m2]

1/3.1

WIDOWNIA

1. Roboty budowlane w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji i montazu sprzetu akustycznego nad
portalem sceny

- wykonania nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny oraz
oswietlenia sceny

2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- technologii sceny

3. Roboty remontowe w zakresie :
-odswiezenia sali widowni
- montaz sitownikdéw w fotelach

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

- reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéow

- odtworzenie ubytkéw powstatych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonanie nowej aranzacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownie ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Podtogi:

- wymiana wykfadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdéw

Podbitki balkondw:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonanie nowych ztocen

- konserwacja sztukaterii, polichromii i ztocen

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnié z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

161,20

2/3.2

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejgcych instalacji

- istniejacej stolarki drzwiowej

- istniejgcych scian — wykonania otworu dla nowej stolarki pomiedzy
zasceniem oraz magazynem scenicznym

310,10
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- wyburzenia istniejgcej posadzki na gruncie - podtoga orkiestronu
- likwidacji istniejgcej podtogi scenicznej wraz z jej konstrukcja

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- technologii sceny

- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny

- wykonania sceny obrotowej

- wykonania zapadni

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowe;j i zapadni

- ewentualna przebudowa wysokosci poziomu podtogi do stanu
pierwotnego

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny / wykonania nowej konstrukgcji
sceny

- wymiany kurtyny PPOZ

- "pogtebienia" orkiestronu wraz z wykonaniem $cian oporowych

3. Roboty remontowe w zakresie:

- wykonanie tynkéw w czesci magazynowej
- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- wymiany podtogi scenicznej

- zamontowanie nowej Slusarki drzwiowej
- wymiany okurtynowania sceny

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Lozy prosceniowej:

- podda¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki

- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnié z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

83

3/33

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty wyburzeniowe

- istniejacych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejgcych scian — wykonania otworu dla nowej stolarki

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- technologii sceny

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku

- wykonania nowej stalowe] konstrukcji czesci magazynowej

345,90
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN:

"PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT

BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019

OPIS PFU




- dostosowania istniejgcej rampy do przepisow BHP oraz projektowanego
poziomu posadzek
- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- wykonania nowych tynkéw

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie slusarki drzwiowej

84

4/34

GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY
1. Roboty wyburzeniowe

- istniejacych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejgcych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego
- rozbudowa obiektu (garderoby)

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejgcych dachéw nad
budynkami gospodarczymi

- przebudowa stacji transformatorowej

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkdéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej
- termomodernizacji

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

poddad konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu
schodow

Betonowej klatki schodowej:

poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos$¢ balustrady oraz odlegtosé pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw lub
uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych, wykonac¢ badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program

223,20
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prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ

Sciany zewnetrznej:

- (0.31.Pom. garderoby/ 0.35 Magazyn) - poddac¢ konserwacji stolarke
okienng oraz detal architektoniczny , wykona¢ program postepowania
konserwatorskiego, uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w
ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji
do pierwotnego wygladu

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie wygladu i poddziatu
pierwotnego stolarki drewnianej

- wykona¢é analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie ,

- przygotowac program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze
wykona¢ projekt i zatwierdzi¢ w WKZ, uzyska¢ pozytywng opinie i
pozwolenie WKZ
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5/3.5

GARDEROBY

1. Roboty wyburzeniowe

- istniejacych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejgcych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej
- istniejgcego tacznika

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego
- rozbudowy garderdb

- wykonania konstrukcji dla nowej windy osobowo-towarowej
- wykonania/rozbudowy rampy

- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkdéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

poddad konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu

148,20
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schodow

Betonowej klatki schodowej:

poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysoko$¢ balustrady oraz odlegto$¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonac program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schoddw,
uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ
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6/3.6

ZMIANA ARANZACJI KONSERWATORSKIEJ WNETRZA - HALLU ORAZ
KLATEK SCHODOWYCH

1. Roboty budowlane:

- wykonanie nowej posadzki

- dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepiséw budowlanych
- klatka schodowa — dostosowac do obowigzujacych przepiséw, wyréwnac
poziomy stopnic

- remont toalet ogélnodostepnych

- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopragdowych
- przebudowa istniejgcej szatni dla widzéw w celu wykonania
pomieszczenia socjalnego, na kondygnacji wyzszej — wykonanie klatki
schodowej

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

z

Sciany :

- podda¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
i boazeria)

- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnié z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu,

- przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecnos¢ pierwotnej
kolorystyki,

- wykonaé analize historyczng wykorniczenia $cian w oparciu o badania,
materiaty archiwalne i poréwnawcze, w oparciu o powyzsze uzgodnié
sposdb wykonczenia — historyczne uwarunkowania dopuszczajg
wykonczenie Scian w formie malowanych ptycin lub tapet z odpowiednim
wzorem historycznym.

Podtogi:

- wykonaé nowe posadzki

- uktad ptytek historyzujacy, nawigzujgcy do okresu powstania budynku

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnié z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie uzytych materiatéw oraz uktadu
pierwotnej posadzki,

600,50
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- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykona¢ projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Sufity:

- wykonaé zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykona¢ projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Drzwi:

- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

Okna:

- wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementéw zgodnie z
projektem aranzacji

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

-wykonac analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki krewendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz program prac
konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonad projekt oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z WKZ,

Klatek schodowych:

- poddac¢ renowac;ji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana
okfadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do
renowac;ji

- zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady,
wysoko$é balustrady oraz odlegtosé pomiedzy poszczegdlnymi elementami
jej wypetnienia dostosowac do przepisdéw budowlanych w uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wykona¢ badania stratygraficzne
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonac¢ program prac
konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w
ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukgji
do pierwotnego wygladu schodéw, uwzglednié¢ dyspozycje PPOZ

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

-uzyska¢ odstepstwo lub dostosowac do aktualnie obowigzujgcych
przepisdw odnosnie warunkéw technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 1789,1

3.7. Budowa patio — czesciowo- otwartego w konstrukcji stalowej, z wypetnieniem / dachem / —
czesciowo ze szkta bezpiecznego wraz z zagospodarowaniem wnetrza patio 250,00
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KONDYGNACIJA IV (PIETRO I)
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1. Roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz sprzetu akustycznego nad
portalem sceny

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny oraz
oswietlenia sceny

2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- technologii sceny

3. Roboty remontowe w zakresie :
-odswiezenia sali widowni
- montaz sitownikdéw w fotelach

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéw

- odtworzenie ubytkéw powstatych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonanie nowej aranzacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownie ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Podtogi:

- wymiana wykfadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdéw

Podbitki balkondw:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonanie nowych ztocen

- konserwacja sztukaterii, polichromii i ztocen

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnié z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

Barierek balkondéw:

- poddacd konserwacji

- uzupetni¢ ubytki w sztukaterii powstate podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé nowe ztocenia

Zakres/ Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
Lp. (wartosc
przyblizona)
[m2]
1/4.1 |WIDOWNIA 148,10

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN:

"PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT

BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019

OPIS PFU




- odtworzy¢ ubytki w sztukaterii, powstate podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

89

2/4.2

SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

1. Roboty budowlane - Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji lll
2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Lozy prosceniowej:

- podda¢d konserwacji

- uzupetnienie ubytkow w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

3/43

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnaciji lll

4/44

GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejacych instalacji

- istniejgcych Scian

- istniejgcych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego

- rozbudowy obiektu (garderoby)

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejgcych dachdw nad
budynkami gospodarczymi

- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkdéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

poddad konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodow

263,60
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Betonowej klatki schodowej:

poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysoko$¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepisow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow lub
uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych, wykonac¢ badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program
prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ

90

5/4.5

GARDEROBY

1. Roboty wyburzeniowe

- istniejacych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejgcych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego

- wykonania konstrukcji dla nowej windy osobowo-towarowej

- wykonania nowego tacznika pomiedzy budynkami Opery Slaskiej
- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkdéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

poddad konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodow

Betonowej klatki schodowej:

poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos$¢ balustrady oraz odlegto$é pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
wykonac badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonac program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim

151,90
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Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schoddw,
uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ
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6/4.6

ZMIANA ARANZACJI KONSERWATORSKIEJ WNETRZA - HALLU ORAZ
KLATEK SCHODOWYCH

1. Roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie nowej posadzki

- dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepiséw budowlanych

- klatka schodowa — dostosowac¢ do obowigzujacych przepiséw, wyréwnac
poziomy stopnic

- remont toalet ogélnodostepnych

- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprgdowych

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

z

Sciany :

- podda¢d konserwacji

- uzupetnienie ubytkow w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
i boazeria)

- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu,

- przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecnos¢ pierwotnej
kolorystyki,

- wykonaé analize historyczng wykorniczenia $cian w oparciu o badania,
materiaty archiwalne i poréwnawcze, w oparciu o powyzsze uzgodnié
sposdb wykonczenia — historyczne uwarunkowania dopuszczajg
wykonczenie Scian w formie malowanych ptycin lub tapet z odpowiednim
wzorem historycznym.

Podtogi:

- wykonaé nowe posadzki

- uktad ptytek historyzujacy, nawigzujgcy do okresu powstania budynku

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie uzytych materiatéw oraz uktadu
pierwotnej posadzki,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich- w oparciu o powyzsze wykona¢ projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Sufity:

- pomalowac zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodnié z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodni¢ i zatwierdzi¢ z WKZ,

415,70
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Drzwi:

- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

Okna:

- wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementéw zgodnie z
projektem aranzacji

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

-wykonac analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki krewendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz program prac
konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonaé projekt oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z WKZ,

Klatek schodowych:

- poddad renowacji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana
okfadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do
renowac;ji

- zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady,
wysokos¢ balustrady oraz odlegtosé pomiedzy poszczegdlnymi elementami
jej wypetnienia dostosowac do przepiséw budowlanych w uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wykonaé badania stratygraficzne
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac
konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w
ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukgji
do pierwotnego wygladu schodéw, uwzglednié¢ dyspozycje PPOZ

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

-uzyska¢ odstepstwo lub dostosowac do aktualnie obowigzujgcych
przepisdw odnosnie warunkéw technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 979,3

4.7. Nadbudowa istniejgcej szatni w celu wykonania pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw
— w konstrukcji lekkiej — stal / alu z wypetnieniem / czesciowo ze szkta bezpiecznego
120,00
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KONDYGNACJA V (PIETRO II)
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Zakres/
Lp.

Rodzaj/zakres prac budowlanych

Pow. brutto

(wartosc

przyblizona)
[m2]

1/5.1

WIDOWNIA - balkon

1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnaciji lll

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéw

- odtworzenie ubytkdw powstatych podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykonanie nowej aranzacji kolorystycznej w oparciu o badania
odkrywkowe wykonane przez pracownie ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Podfogi:

- wymiana wyktadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow

Sufitu:

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonanie nowych ztocen

- konserwacja sztukaterii, polichromii i ztocen

- wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykona¢é program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

Barierek balkonow:

- poddac konserwacji

- uzupetnié¢ ubytki w sztukaterii powstate podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé nowe ztocenia

- odtworzy¢ ubytki w sztukaterii, powstate podczas prac modernizacyjnych
instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny

- wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykona¢é program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

121,00

2/5.2

SCENA / ZASCENIE

1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnaciji lll

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Lozy prosceniowej wraz z tukiem sceny:

- poddac¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkdéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania
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- wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
- wykonad program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

94

1. Roboty wyburzeniowe

- istniejgcych instalacji

- istniejacych scian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego
- rozbudowy obiektu (garderoby)

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

podda¢ konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnié
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego
wygladu schoddéw

Betonowej klatki schodowej:

poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysoko$¢é balustrady oraz odlegto$é¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepisow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw
lub uzyska¢ odstepstwo od warunkéw technicznych, wykonaé badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program
prac konserwatorskich i uzgodnié z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schoddw, uwzglednié dyspozycje
PPOZ

3 /5.3 | MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW -
1. Roboty budowlane w zakresie:
- termomodernizacji dachu (powierzchnia ok. 345,90m?2)

4 /5.4 [PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY 123,80
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5/5.5

GARDEROBY / POMIESZCZENIA SOCJALNE
1. Roboty wyburzeniowe

- istniejgcych instalacji

- istniejacych scian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego

- rozbudowy garderdb

- wykonania konstrukcji dla nowej windy osobowo-towarowej
- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

podda¢ konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego
wygladu schodéw

Betonowej klatki schodowej:

poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysoko$¢ balustrady oraz odlegtosé pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepisow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonac¢ program prac konserwatorskich i uzgodnic¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw,
uwzglednié dyspozycje PPOZ

95
239,20

6/5.6

ZMIANA ARANZACJI KONSERWATORSKIE) WNETRZA - HALLU ORAZ
KLATEK SCHODOWYCH

1. Roboty budowlane:

- wykonanie nowej posadzki

- dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepiséw budowlanych

- klatka schodowa — dostosowac do obowigzujgcych przepiséw, wyréwnac
poziomy stopnic

- remont toalet ogdlnodostepnych

380,70
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- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopragdowych

2. Roboty konserwatorskie:

z

Sciany :

- poddac¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonad projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
i boazeria)

- wykonad program prac konserwatorskich i uzgodnié¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu,

- przeprowadzié badania stratygraficzne na obecno$¢ pierwotnej
kolorystyki,

- wykonad analize historyczng wykonczenia scian w oparciu o badania,
materiaty archiwalne i poréwnawcze, w oparciu o powyzsze uzgodnic
sposéb wykonczenia — historyczne uwarunkowania dopuszczajg
wykonczenie scian w formie malowanych ptycin lub tapet z odpowiednim
wzorem historycznym.

Podfogi:

- wykonaé nowe posadzki

- uktad ptytek historyzujgcy, nawigzujacy do okresu powstania budynku

- wykonad projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

- wykona¢ kwerende archiwalng w zakresie uzytych materiatéw oraz
uktadu pierwotnej posadzki,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie
oraz program prac konserwatorskich- w oparciu o powyzsze wykona¢
projekt oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Sufity:

- pomalowac zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodnié z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw

- wykona¢ kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie
oraz program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykona¢é
projekt oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Drzwi:

- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki

- wykonad projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw

Okna:

- wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementdéw zgodnie z
projektem aranzacji

- wykonac¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

-wykona¢ analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
przygotowaé wytyczne konserwatorskie oraz program prac

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
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konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z WKZ,

Klatek schodowych:

- poddacd renowacji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana
okfadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do
renowacji

- zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady,
wysokos¢ balustrady oraz odlegtosé pomiedzy poszczegdlnymi elementami
jej wypetnienia dostosowac¢ do przepiséw budowlanych w uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wykonaé badania stratygraficzne
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac
konserwatorskich i uzgodnié¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, w
ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji
do pierwotnego wygladu schodéw, uwzglednié¢ dyspozycje PPOZ

- wykonad projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonad kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie
oraz program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykona¢
projekt oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

-uzyskac odstepstwo lub dostosowaé do aktualnie obowigzujgcych
przepisdw odnosnie warunkow technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania

97

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2]

864,7
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KONDYGNACIJA VI (PODDASZE)

Zakres/ |Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
1/6.1 |1. Roboty budowlane w zakresie: 251,70
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny oraz
oswietlenia sceny
- wykonania zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku
2. Roboty modernizacyjne w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
- technologii sceny
Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 251,7

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN:

Uwagal

1. Roboty konserwatorskie - pierwotne drzwi ptycinowe nalezy zinwentaryzowac¢ dla catego
obiektu, w miare mozliwosci poddac konserwacji i zachowaé (mozliwos¢ przetozenia w inne
miejsce). Nowa stolarke drzwiowg odtworzy¢ wedtug wybranego wzoru.

2. Roboty konserwatorskie - grzejniki zabudowaé wedtug projektu aranzacji np. blachag
mosiezng perforowang "krzyzyk/kétko".

3. Termomodernizacja /projektowane elewacje wykona¢ wedtug projektu oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

4. Podczas realizacji inwestycji nalezy rozpatrzy¢ ewentualne ograniczenia w ruchu pieszym
oraz ruchu kotowym oraz uzyska¢ wszelkie mozliwe uzgodnienia na czasowe wytgczenie z
powodu prowadzonych prac.

5. Nalezy zastanowic¢ sie nad powigzaniem funkcjonalnym oraz wizualnym wjazdu na teren
inwestycji od strony Placu Sikorskiego.

6. Nalezy wykonaé¢ niezbedne analizy mozliwosci umiejscowienia sprzetu, ekspertyzy
techniczne (szczegdlnie konstrukcyjne) poprzedzajgce faze projektu oraz projekty dla
podkonstrukcji pod sprzet technologiczny. Ww. projekt musi zosta¢ uzgodniony i
zatwierdzony z WKZ.

7. Nalezy rozwazy¢ modernizacje elewacji budynku Filharmonii w  miejscu
nowoprojektowanego facznika

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
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8. W zwigzku w planowang inwestycjg moze zajs¢ potrzeba rewitalizacji terenéw zielonych
zlokalizowanych na terenie inwestycji

9. Ze wzgledu na brak jednoznacznego sposobu rozwigzan konstrukcyjnych na danym
etapie projektu, nalezy zwrdci¢ uwage na potrzebe przeprowadzenia wcze$niejszych ocen
standow technicznych budynkdéw zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji.

9. Wszystkie balustrady ze wzgledu bezpieczenstwa muszg spetnia¢ wymagania dla
budynkdéw uzytecznosci publicznej- rozwigzania materiatowe nalezy uzgodnié¢ z WKZ.

11. W zwigzku z wymiang oraz ujednoliceniem wysokosci stropéw nalezy rozwazy¢ zmiane
wysokosci nadprozy okien oraz wykonanie nowego projektu elewacji po uzgodnieniu i

zatwierdzeniu z WKZ.

POZOSTALE WYTYCZNE PROJEKTOWE

1 Modernizacja wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym -
- podziat na strefy ogrzewania

2 Termomodernizacja budynkéw gospodarczych (malarnia, stolarnia) -

3 Dojazd -
1. Roboty budowlane:

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania
dostaw

- dostosowaé brame wjazdowg — przemurowac stup

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
(PRZEBUDOWYWANYCH | NOWOPROJEKTOWANYCH)

1. KONDYGNACJA | POW. BRUTTO ok. 210,00 m2

2. KONDYGNACJA I POW. BRUTTO ok.  1562,30 m2
3. KONDYGNACJA IlI POW. BRUTTO ok.  2039,10 m2
4. KONDYGNACJA IV POW. BRUTTO ok.  1099,30 m2
5. KONDYGNACJA V POW. BRUTTO ok 864,70 m2
6. KONDYGNACJA VI POW. BRUTTO ok, 251,70 m2
RAZEM POW. BRUTTO ok. 6027,10 m2

9.4.5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Obiekt j.w. podlegajacy przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
robot budowlanych w celu zwigkszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa
kulturowego, zostanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, standardami ale takze
zgodnie z wynikajacymi z zakresu j.w. — mozliwosciami - dostosowany dla zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Dostepnos¢  ta winna dotyczy¢ obszarow zwigzanych z likwidacja ograniczen
architektonicznych, cyfrowych, informacyjno-komunikacyjnych, a wynikajacych z
uwzglednienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia dla
0s6b ze specjalnymi potrzebami.
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9.5.0PIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Koncepcja przewiduje:
- przebudowe dolnej piwnicy - | kondygnacji,
- przebudowe gornej piwnicy - || kondygnacji, + rozbudowa
- przebudowe parteru - 11 kondygnacji, + rozbudowa
- przebudowe I pigtra - IV kondygnacji, + rozbudowa
- przebudowe II pigtra - V kondygnacji, + rozbudowa
- przebudowe poddasza - VI kondygnaciji,
- roboty towarzyszace wokot budynku

W ramach prac zwiazanvch z przebudowa dolnej piwnicy - I kondvgnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujacych prac:

POMIESZCZENIA: URZADEN SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA /
MAGAZYN REKWIZYTORNI/ MASZYNOWNI WCIAGARKI

- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny polegajace na wykonaniu ptyty
betonowej na gruncie z mozliwoscia wykonania lokalnych obnizen pod projektowane
urzadzenia, moze zachodzi¢ konieczno$¢ wykonania podbicia istniejacych fundamentow w
celu wykonania obnizenia projektowanej posadzki.

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- wykonania fundamentoéw dla konstrukeji zapadni i instalacji technologii sceny

- wykonania zabezpieczen istniejacej konstrukcji

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
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W ramach prac zwiazanych z przebudowa gérnej piwnicy - |11 kondygnacji przewiduje
sie wykonanie nastepujacych prac:

/ MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE (POM. HYDROFORNI |
ZBIORNIKOW Z WODA)

MAGAZYNY

- wyburzenie cz¢s$ci istniejgcych $cian

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wzmocnienie istniejacych stropow - ptyty i belek ( zgodnie z zaleceniami ekspertyzy z
listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymatosci jak dla pomieszczen
magazynowych zlokalizowanych w poziomie parteru.

POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY

- wyburzenie cze¢$ci istniejacych stropow
- wykonania cze$ci nowych stropow
- dostosowanie poziomu posadzek

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE

- wyburzenie czg$ci istniejacych $cian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie czesci istniejacych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonanie konstrukcji dla nowej windy
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W ramach prac zwiazanych z przebudowa parteru - III kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujacvch prac:

WIDOWNIA

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz sprzetu akustycznego nad portalem sceny
- wykonanie nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

- wykonania konstrukcji stalowej niezaleznej od istniejacych $cian dla technologii sceny

— wykonania otworu dla nowe;j stolarki pomigdzy zasceniem oraz magazynem scenicznym -
zaprojektowanie nadproza

- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- ewentualna przebudowa wysoko$ci poziomu podtogi do stanu pierwotnego

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji sceny

- wykonania otworu dla nowej stolarki pomiedzy zasceniem oraz magazynem scenicznym -
zaprojektowanie nadproza

- wymiany kurtyny PPOZ

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji - stropéow - plyty i belek ( zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy z listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymagane] wytrzymatosci dla
obcigzenia warstwami dachowymi 1 obcigZeniami klimatycznymi zgodnymi z obecnie
obowigzujgcymi normami.

- wykonania nowej stalowej konstrukcji czgsci magazynowe;j

- dostosowania istniejgcej rampy do przepisow BHP oraz projektowanego poziomu posadzek

GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY

- wyburzenie czg$ci istniejacych $cian

- zabezpieczen istniejacej konstrukeji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wyburzenie czesci istniejacych stropow

- wykonania czg¢$ci nowych stropow

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejacych dachow nad budynkami gospodarczymi
- przebudowa stacji transformatorowej

GARDEROBY

- wyburzenie czg$ci istniejacych $cian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wyburzenie cze$ci istniejacych stropow

- wykonania czg¢$ci nowych stropow

- wykonania konstrukcji dla nowej windy

- wykonania/rozbudowy rampy

- przebudowy istniejacej szatni dla widzow — wymiany stropu

- budowy wewngtrznego patio
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W ramach prac zwiazanych z przebudowa I pietra - IV kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujacvch prac:

WIDOWNIA

- wykonanie nowej konstrukcji i montaz sprzetu akustycznego nad portalem sceny
- wykonanie nowej konstrukcji i montaz instalacji technologii sceny

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

- wykonania konstrukcji stalowej niezaleznej od istniejacych $cian dla technologii sceny
- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji sceny

- wymiany kurtyny PPOZ

GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY

- wyburzenie czg$ci istniejacych $cian

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wyburzenie czgséci istniejacych stropow

- wykonania czg$ci nowych stropow

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejgcych dachow nad budynkami gospodarczymi
- przebudowa stacji transformatorowej

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejgcych dachow nad budynkami gospodarczymi
- przebudowa stacji transformatorowej

GARDEROBY

- wyburzenie cze¢sci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie cz¢sci istniejgcych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow

- wykonania konstrukcji dla nowej windy

-wykonania nowej kondygnacji nad istniejaca / przebudowywang szatnig
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W ramach prac zwiazanych z przebudowa Il pietra - V kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujacvch prac:

PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY

- wyburzenie cz¢s$ci istniejgcych $cian

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wyburzenie czesci istniejacych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow

- przebudowa i wzmocnienie konstrukeji istniejgcych dachow nad budynkami gospodarczymi

GARDEROBY

- wyburzenie cze$ci istniejgcych $cian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie cze¢$ci istniejacych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow

- wykonania konstrukcji dla nowej windy

- wykonania zabezpieczen istniejacej konstrukcji

- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny

W ramach prac towarzyszacyvch wokol budyvnku przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania dostaw
- dostosowa¢ brame wjazdowg — przemurowac stup

Materialy konstrukcyjne

Stal zbrojeniowa gladka klasy A-1 gatunku St3SY
Il zebrowana klasy A-I11IN B500SP (EPSTAL), lub RB500
Beton zwirowy B30
Beton podktadowy B10 (B15)
Stal profilowa, walcowana gatunku St3S (S235), 18G2 (S355)
Pustaki ceramiczne klasy 15MPa
Bloczki betonowe z betonu min. B20
Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa
Zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa
Sruby zwykle, ocynkowane klasy 5.8(5)
Drewno iglaste klasy C24
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Uwagi

Przewidywane prace zwigzane z przebudowa istniejagcego obiektu powinno by¢
poprzedzone ekspertyza techniczng stanu obiektu istniejacego pod wzgledem konstrukcyjnym,
stwierdzajaca jego obecny stan techniczny oraz mozliwo$¢ wykonania przewidywanych prac
konstrukcyjnych.

Dla potrzeb w/w ekspertyzy nalezy zleci¢ wykonanie badan geotechnicznych podioza
gruntowego w rejonie przeprojektowywanych pomieszczen.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen
podanych w czgsci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcag
ds. przeciwpozarowych.
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9.6.ROBOTY BUDOWLANE

Do gléwnych robét budowlanych zewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:
- Rozbudowe i nadbudowe obiektu — skrzydta socjalnego, skrzydta szatniowego
- Budowg patio
- Wyburzenie — demontaz istniejacego tacznika, bedgcego w ztym stanie technicznym
- Budowg nowego tacznika

- Wymiang istniejacych stropoéw drewnianych w skrzydle techniczno-socjalnym na nowe —
stalowe

- Termomodernizacj¢ istniejagcego obiektu — od strony rampy

- Termomodernizacje istniejacego obiektu — czgs¢ techniczna — stolarnia i malarnia

Do gléwnych robot budowlanych wewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:
- Demontaz istniejacych $cian i urzadzen
- Wykonanie nowych warstw podtogowych
- Wykonanie nowych §cian z pltyt GK — o grubosci : 8 cm lub 10 cm — wg. systemu

- Wykonanie nowych $cian ceramicznych z cegly petnej lub cegly dziurawki 12 cm na
zaprawie cementowej

- Wykonanie nowych otworow drzwiowych lub poszerzenie istniejacych wraz z
zaopatrzeniem ich w nowe nadproza konstrukcyjne

-Wszystkie przejScia przez strefy pozarowe: pionowe i1 poziome nalezy zabezpieczyc
pozarowo — zgodnie z projektami branzowymi oraz warunkami pozarowymi.

- Wykonanie nowych belek no$nych o rozpietosciach: powyzej 2,0 m.

- Skucie tynkdéw nasciennych — czgsciowo, dla wykonania nowych warstw §ciennych, wraz
z warstwami wykonczeniowymi

Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne musza zosta¢ wykonane zgodnie z
projektem konstrukcyjnym i architektonicznym, ze szczegolna starannoscia oraz pod
nadzorem 0s0b uprawnionych.
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9.6.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SCIANY WEWNETRZNE

Wszystkie $ciany nalezy wykonaé oraz wykonczy¢ — zg. z projektem konstrukcyjnym oraz
architektonicznym. Nowoprojektowane $ciany wewngtrzne, nalezy wykona¢ jako S$ciany
ceramiczne z cegly pelnej lub cegly dziurawki 12 cm na zaprawie cementowej, lub z
bloczké6w betonowych na zaprawie systemowe;.

Wszystkie $ciany, projektowane jako $ciany z ptyt GK, nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obranym systemem, na konstrukcji z profili stalowych: 5cm. lub 10 cm. — zgodnie z
projektem. W miejscach osadzania sprzetu sanitarnego, nalezy wykonac konstrukcje wsporcze
pod urzadzenia — zg. z systemem.

Istniejace tynki nascienne i nasufitowe nalezy sku¢ oraz, po uzupetnieniu ewentualnych
ubytkow, nalezy =zabezpieczy¢ s$rodkiem grzybobojczym oraz bakteriobdjczym. W
pomieszczeniach sanitarnych 1 porzadkowych, $ciany nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng w postaci np. folii w ptynie.

Na przygotowanym j.w. podlozu, nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne,
przygotowane w odpowiedni sposob wymagany systemowo do polozenia materiatéw
wykonczeniowych tynk ,,na ostro” - pod oktadzine z ptytek ceramicznych oraz tynki gipsowe
- na gtadko pod powtoki malarskie.

Wszystkie $ciany w pomieszczeniach wyszczegélnionych — zg. z  rysunkiem
architektonicznym, nalezy wykonczy¢ do pelnej wysoko$ci $cian, ptytkami ceramicznymi,
monokolor, szkliwionymi, gtadkimi, zmywalnymi w kolorze biatym — na zaprawie klejowej
wodoszczelnej. Fugi nalezy wykona¢ jako fugi wodoszczelne, oraz bakteriostatyczne.

Wszystkie narozniki pionowe, nalezy wykonac¢ jako zaokraglone.

Wszystkie $ciany w pozostatych pomieszczeniach (pom. socjalne, szatnie, pokoj biurowy,
komunikacja ogoélna., pom. techniczne) nalezy, po wykonaniu systemowych gladzi
gipsowych, lub pozostawi¢ istniejgce, pomalowaé jedno-lub-dwukrotnie farbg gruntujacg —
zg. z systemem. A nastgpnie wykona¢ malowanie wlasciwe na calg wysokos¢ - farba
akrylows, potmat, w kolorach jasnych

Powyzsze technologie musza posiada¢ atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, spelnia¢ walory S$cian, latwych w utrzymaniu
czystosci oraz nie emitujacej substancji pylacych.

Dylatacje pionowe S$cienne — nalezy kazdorazowo wykonczy¢ — zgodnie z obranym
systemem — w kolorze — jak $ciana.

SUFITY

Sufity istniejace, nalezy koniecznie zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym oraz
bakteriobojczym. Na tak przygotowanym podtozu, nalezy dopiero wykonywa¢ odpowiednie
warstwy wykonczeniowe — jak $ciany pomieszczenia oraz zgodnie z systemem wykanczania
scian.

Luzne elementy na istniejacych sufitach, w pomieszczeniach, w ktorych zostanie
zamontowany sufit podwieszony, nalezy sku¢, a nastgpnie uzupetnic¢ ubytki i wyréwnaé oraz
pomalowac¢ farba emulsyjng biatg. Nastepnie nalezy wykonaé¢ w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia —odpowiednie wykonczenie sufitu. Ze wzgledu na duze wymagania
technologiczne, w czg¢éci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszone, na rdéznych
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wysokos$ciach ze wzgledu na fakt, iz przestrzen migdzysufitowa niezbedna jest dla montazu
licznych instalacji.

e Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej
systemowej: z ptyt GK — z konstrukcja chowang

o W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma koniecznos$ci montazu sufitu
powieszonego, nalezy postgpowaé j.w. — tj. luzne elementy na istniejacych
sufitach, w pomieszczeniach, w ktorych zostanie zamontowany sufit
podwieszony, nalezy skué, a nastgpnie uzupetni¢ ubytki 1 wyrdwnac. Dalej
wykona¢ wszystkie warstwy niezbedne do wykonania gladzi gipsowych.
Nastepnie po odpowiednim zabezpieczeniu j.w., wykona¢ malowanie: w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia- farbami systemowymi o réznym
przeznaczeniu — zg. z rysunkami architektonicznymi.

Na sufitach nalezy montowa¢ oprawy $wietlne nasufitowe, lub wpuszczane w sufit -
szczelne, o odpowiednich parametrach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — zg. Z
projektem instalacji elektrycznych, a takze nalezy zamontowaé elementy wentylacji
mechanicznej - zg. z projektem instalacji wentylacji mechanicznej. Nalezy przewidzie¢
wykonanie w suficie otworow rewizyjnych do poszczego6lnych instalacji.

e w pomieszczeniach technicznych, bez specjalnych wymagan — istniejacy sufit
pomalowac¢ farba emulsyjna biata.

PODLOGI

Podlogi nalezy wykonywa¢ zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z zaleceniami
producenta — co do jakosci podtoza pod podtoge oraz w kwestii zastosowanych materiatow
pomocniczych.

Podtoga w pomieszczeniach technologicznych, oraz ogdlnych nalezy wykona¢ jako poditoga
o nawierzchni kauczukowej, antystatyczna, spawana, antyposlizgowa, zmywalna, gladka wg.
systemu. Cokoty wys. 15¢cm — wywinigte na systemowych listwach trojkatnych.

Podlogi w weztach sanitarnych, w pomieszczeniach porzadkowych, oraz innych
pomieszczeniach wyszczegolnionych — zg. z rysunkiem arch.— nalezy wykona¢ z plytek
gresowych, antyposlizgowych, na zaprawie klejowej wodoszczelnej, na uprzednio
odpowiednio przygotowanym podtozu (w przypadku pomieszczen sanitarnych i ,,mokrych” —
podtoze zabezpieczonych przeciwwilgociowo np. folig w ptynie).

DRZWI WEWNETRZNE
Drzwi wewnetrzne p-poz — o odpornosci p.poz. , nalezy wykona¢ jako drzwi stalowe/Alu,
drewniane. Kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe oraz dwuskrzydiowe, zaprojektowano jako drzwi
drewniane lub z aluminium pelne lub z gérmnym przeszkleniem, gtadkie, zmywalne, z
uszczelkami i odbojnicami — zgodnie z systemem.

Drzwi do sanitariatéw, zaprojektowano jako drzwi peine, okleinowane, gladkie,
przystosowane do czestego mycia i dezynfekcji.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych lub /i innych — wskazanych w rys. zestawienia stolarki
drzwiowej z o$cieznicg stalowa zwykla, kazdorazowo musza by¢ wyposazone w szczeling
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wentylacyjng o sumarycznej powierzchni = 0,022 m2.- zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej

Kazdorazowo w linii drzwi — na posadzce, nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne-obustronne
plaskie

BIALY MONTAZ

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla pracownikéw, technologicznych, w pom
socjalnym i ogdlnych nalezy zamontowaé urzadzenia sanitarne. Zawory czerpalne kulowe
chromoniklowane.
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9.7. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

9.71. TECHNOLOGIA SCENY

Zakres opracowania obejmuje:
- KONSTRUKCIJE STALE I MOBILNE
- SZTANKIETY DEKORACYJNE,
- MOSTY OSWIETLENIOWE,
- WIEZE I MOST PORTALOWY,
- WCIAGARKI TEATRALNE LINOWE
- ZAPADNIE SCENICZNE,
- SCENA OBROTOWA
— SYSTEM STEROWANIA MECHANIKA SCENY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja PFU dotyczy zagadnien zwigzanych z przebudowsa kompleksu
scenicznego zgodnie z koncepcja zamawiajgcego, czg¢sCig architektoniczna, konstrukcyjna,
zatozeniami branzowymi oraz wyposazeniem technologii sceny w zakresie mechaniki

sceny gornej i dolnej, o§wietlenia technologicznego oraz akustyki i elektroakustyki.

Ponizszy dokument opracowany zostat na podstawie:

- wytycznych wskazanych przez Inwestora;

- podktadow architektonicznych;

- uzgodnien migdzybranzowych oraz wytycznych technologicznych;

- literatury technicznej

- do$wiadczenia zawodowego projektantow;

- obowiazujace przepisy i normy oraz dyrektywy UE;

- konsultacje z Inwestorem 1 uzytkownikiem;

- Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_ WE,

- Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla maszyn i1 elementow bezpieczenstwa (Dz. U. z dnia 28 grudnia

2005 1.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z
dnia 15 wrzes$nia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i
realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).
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Projekt PFU jest w petni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w ponizszych
przepisach zgodnych z DIN 56950 — technologia widowiskowa —instalacje mechaniczne,

cze$¢ 1 — bezpieczenstwo, wymagania i kontrole.

2. WSTEP

Budynek Opery Slaskiej w obecnej chwili jest obiektem czynnym i petni funkcje
budynku uzyteczno$ci publicznej. Budynek wybudowano w latach 1899 — 1901 roku,
usytuowany zostat w centrum Bytomia u zbiegu ul. Stanistawa Moniuszki z pl. Generata
Wiadystawa Sikorskiego. W centrum obiektu znajduje si¢ widownia z dwoma poziomami
balkondw, ktdra jest po remoncie wykonanym w ostatnich latach i podlega minimalnym
zmianom w zakresie demontazu starych podkonstrukcji pod o$wietlenie technologiczne,
ktére na chwilg obecng mimo swojej funkcji nie sg spdjne z wnetrzem i1 nalezy je
zdemontowac. Funkcja sceniczna tych urzadzen zostanie zachowana, przeniesione zostang
W mniej inwazyjne miejsce i zamontowane zostang na nowej konstrukcji przestrzennej w
koncu widowni.

Program funkcjonalno — uzytkowy nie przewiduje zasadniczych zmian funkcji Opery
Slaskiej. Zmiany mechaniki gornej sg przejéciem z recznych i przestarzalych rozwigzan na
nowe zautomatyzowane oraz ich rozbudowe, co definitywnie zwigkszy zakres
funkcjonalnosci 1 bezpieczenstwa.

Najwazniejsza przestrzenig obiektu na ktérej nalezy si¢ skoncentrowa¢ w ramach
programu  funkcjonalno-uzytkowego jest scena z kominem scenicznym i
podpiwniczeniami, ktora ulegnie przebudowie polegajacej na czeSciowej likwidacyi 1
wbudowaniu nowych rozwigzan budowlanych i konstrukcyjnych majacych na celu
zapewnienie montazu urzadzen goérnej 1 dolnej mechaniki sceny zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Elementy techniczne mechaniki goérnej i dolnej sceny zastosowane w przedstawionym
programie funkcjonalno-uzytkowym maja stuzy¢ uzyskaniu profesjonalnej obstudze
wystawianych sztuk 1 spektakli za pomoca mobilnych konstrukcji przestrzennych
spetniajagcych wymagania nowoczesnych technologii przy zachowaniu dotychczasowych
funkcji z potaczeniem i wdrozeniem nowych koncepcji majacych na celu zwigkszenie
funkcjonalnoéci Opery Slaskiej. Poszczegodlne elementy projektowanego systemu daja
pelng mozliwos$¢ ptynnej obshugi podnoszenia i opuszczania elementéw dolnej i gornej

mechaniki sceny w pelni zachowujgc obecne standardy, obowigzujace przepisy 1 normy.
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Proponowany system zapewni¢ ma zaawansowang technologie potaczong z wysokiej klasy
systemem bezpieczenstwa w automatyce i systemie sterowania posiadajacego szereg
zabezpieczen majacych na celu wyeliminowanie btedu czynnika ludzkiego, zapewniajac
zdublowane zabezpieczenia, ale przede wszystkim ma usprawni¢ dokladnos¢, precyzje i

niezawodnos$¢ w trakcie realizacji scenicznych w zmiennych konfiguracjach.

Bezpieczenstwo ktore definiuje system sterowania nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu
urzadzen wysokiej jakosci i przy poziomie SIL3 co najmniej dla funkcji bezpiecznego
STOP-u. Kolejny wazny czynnik, to bardzo cicha praca urzadzen, szczegdlnie wazne sg
podwojne hamulce wysokiej klasy, ktorych nie stycha¢ podczas zatrzymania i startu
urzadzen. Wymagane jest stosowanie podwdjnego hamulca. W projekcie nalezy stosowac
podzespoly wyposazenia w wyzszym wspotczynniku bezpieczenstwa i o rozszerzonej
funkcjonalno$ci wptywajacej na bezpieczenstwo, np. nalezy zastosowa¢ enkodery, ktore
stuza do precyzyjnego pomiaru wysokosci i pozycjonowania urzagdzen mobilnych, nalezy
przy tym zapewnié, aby po zaniku napigcia i po ponownym uruchomieniu ustawienia

systemu sterowania zostaly zapamigtane.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na dobor urzadzen zgodnych z wytycznymi opisanymi

ponizej w wymogach funkcjonalnych dla poszczegdlnych urzadzen.

Nalezy jednak wspomnie¢, ze przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z
konstruktorem plan sit generowanych przez instalowane urzadzenia w taki sposob, aby

mozliwe byto ich przenoszenie przez budynek.

3. TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA GORNA

W programie funkcjonalno-uzytkowym dla Opery Slaskiej przewidziano zastosowanie
nastepujacych grup urzadzen goérnej mechaniki sceny (kazde z urzadzen posiada w uktadzie
napedowym weciggarki w wykonaniu scenicznym BGV C1 z bebnami z nacieta linig sSrubowa.
Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen z nawojem liny na ling 1/lub urzadzen nie
spetniajacych poziomu bezpieczenstwa jak dla standardu BGV C1). Ponadto kazde z urzadzen
posiada mozliwos¢ pozycjonowania. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ odbioréw urzadzen
przez urzad dozoru technicznego UDT.

Ze wzgledu na skomplikowany charakter urzadzen wymaga si¢, aby firma wykonujaca
urzadzenia posiadata uprawnienia nadane przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT) w
zakresie modernizacji / naprawy urzadzen transportu bliskiego jakimi sg weciggarki 1
wciagniki.
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3.1. MECHANIKA GORNA - WYKAZ

- Sztankiety kurtynowe z systemem prowadnic pionowych — 2 kpl

- Wieze portalowe z pomostami pomocniczymi (prawa i lewa) (poza zakresem
mechaniki scenicznej) — 1 kpl

- Most portalowy — 1 kpl

- Sztankiety dekoracyjne sceny — 20 kpl

- Mosty o$wietleniowe sceny — 3 Kpl

- Sztankiety o$wietleniowe boczne — 2 kpl
- Sztankiety kulis bocznych sceny — 2 kpl

- Mosty o$wietleniowe zascenia — 2 kpl

3.2. MECHANIKA GORNA — OPIS FUNKCJONALNOSCI
POSZCZEGOLNYCH URZADZEN

3.1.1. SZTANKIETY KURTYNOWE Z SYSTEMEM PROWADNIC
PIONOWYCH -2 KPL

Sztankiety kurtynowe sceny shuza do transportu pionowego okotarowania. Program zaktada
realizacj¢ 2 kompletnych mechanizméw sztankietow dekoracyjnych o napedzie elektrycznym
z pomiarem wysoko$ci oraz uktadem zapamigtywania i1 odczytu scen. Sztankiety te powinny
posiada¢ uklad prowadzenia w postaci prowadnic dzwigowych. Podstawowe wytyczne
dotyczace zastosowanych urzadzen przedstawiono ponize;j:

- Belka nos$na sztankietu w postaci rury stalowej © 48,3x4,0mm o dlugosci od 10-12 m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pigciu linach o splocie
T6x19M fi 6 mm. Polaczenie lin z belka sztankietu zrealizowane za pomoca obejmy stalowej
polaczonej ze $ruba rzymska z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN 15315), a lina
zabezpieczona zaciskami fi6 kabtgkowymi. Zawiesie uzupetnione §rubg rzymska.
- Naped realizowany za pomoca wciggarki elektrycznej w wykonaniu teatralnym z bgbnem 5-
linowym. Jednostka napgedowa wciggarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 4,0
kW wyposazonym w dwa niezaleznie dzialajace hamulce. Wciggarka jest rowniez
wyposazona w wrzecionowy wylacznik krancowy 4-polowy (zgodny z DGUV V17) z
podwdjnymi zestykami dla kazdej z pozycji krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze
oraz zestyki awaryjne). Nalezy zastosowa¢ enkoder,
- Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie.
- Parametry uzytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:

e udzwig uzytkowy : ok. 300 kg netto (brutto ok.400kg udzwig wciagarki)

e skok roboczy: ok. 14 m,

e predkos¢ sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,6 m/s

e ilos¢ lin: 5-6
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e Jdrednica liny: 6mm
- Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV Cl1.
- Dopuszcza si¢ instalacje urzadzen jedynie przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.
- Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR.

3.1.2. WIEZE PORTALOWE Z POMOSTAMI POMOCNICZYMI
(PRAWA | LEWA) -1 KPL

Wieze portalowe w konstrukcji stalowej. Wieze z mozliwoscig przesuwu o ok. 1,5m. Kazda z
wiez posiada wysoko$¢ min. 5,0m oraz min. 1 poziom roboczy z chodnig. W wiezy portalowej
umieszczona drabina. Kazda z wiez wykonana w konstrukcji stalowej, z wystonami
wykonanymi ze sklejki (atest ppoz na sklejke) tapetowanej tapeta o strukturze worka i
nastgpnie pomalowanej w kolorze czarnym matowym. Pomigdzy wiezami portalowymi
porusza si¢ most portalowy opisany w rozdziale ponize;.

3.1.3. MOST PORTALOWY MOBILNY -1 KPL

Pomiedzy wiezami portalowymi nalezy wykona¢ most portalowy z napedem elektrycznym.
Most portalowy umozliwia regulacje wysokosci okna scenicznego. Most portalowy posiada
udzwig min. 3000kg. Skok urzadzenia wynosi ok. 7,0m. Urzadzenie wykonane w konstrukcji
stalowej z chodnig. Przod urzadzenia obtozony sklejka wytapetowang tapeta z widkna
szklanego o strukturze worka. Po tapetowaniu most portalowy nalezy pomalowac na kolor
czarny mat. Uklad kinematyczny urzadzenia zapewnia przelozenie 2:1. Zawiesia nalezy
wykona¢ w dwoch rzedach. Predko$¢ jazdy max. 0,1m/s.

3.1.4. SZTANKIETY DEKORACYJNE SCENY - 20 KPL

Sztankiety dekoracyjne sceny stluza do transportu pionowego dekoracji 1 okotarowania.
Program zaktada realizacj¢ 20 kompletnych mechanizméw sztankietow dekoracyjnych o
napedzie elektrycznym z pomiarem wysokosci oraz ukladem zapamigtywania i odczytu scen:

- Belka nos$na sztankietu w postaci rury stalowej @ 48,3x4,0mm o dlugosci od 10-12 m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pigciu linach o splocie
T6x19M fi 6 mm. Polaczenie lin z belka sztankietu zrealizowane za pomoca obejmy stalowej
polaczonej ze $ruba rzymska z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN 15315), a lina
zabezpieczona zaciskami fi6 kabtgkowymi. Zawiesie uzupetnione §rubg rzymska.
- Naped realizowany za pomoca wciagarki elektrycznej w wykonaniu teatralnym z bgbnem 5-
linowym. Jednostka napgdowa wciagarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2
kW wyposazonym w dwa niezaleznie dzialajace hamulce. Wciggarka jest rowniez
wyposazona w wrzecionowy wyltacznik krancowy 4-polowy (zgodny z DGUV V17) z
podwdjnymi zestykami dla kazdej z pozycji krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze
oraz zestyki awaryjne). Nalezy zastosowa¢ enkoder.,
- Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie.
- Parametry uzytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:

e udzwig uzytkowy : 250 kg netto (brutto 350kg udzwig wciaggarki)

e skok roboczy: ok. 16 m,

e predkos¢ sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,4 m/s

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



115

e ilos¢ lin: 5

e JSrednica liny: 6mm
- Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV Cl1.
- Dopuszcza si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.
- Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia proéb obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR.

3.1.5. MOSTY OSWIETLENIOWE SCENY - 3 KPL

Mosty oswietleniowy sceny stuza do transportu pionowego o$wietlenia technologicznego.
Przewiduje si¢ realizacje 3 kompletnych mechanizméw mostow o§wietleniowych o napedzie
elektrycznym na scenie w uktadzie mostu frontowego, centralnego i horyzontowego. Powinny
posiada¢ min. ponizsze cechy funkcjonalne oraz parametry budowy:

- Mosty powinny by¢ podwieszone na zawiesiach dwu-ciggnowych powodujacych lepsza
stabilizacje mostu w trakcie pracy urzadzen ruchomych

- belka no$na mostu o$wietleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy
systemowej tri-system, sktadajaca si¢ z 3 rur aluminiowych no$nych fi 50mm, o szerokosci
zewngtrznej 290 mm taczonych i stgzanych za pomoca rury aluminiowej fi 25mm. Sztankiet
polaczony z ling no$ng za pomoca dedykowanych obejm systemowych przeznaczonych dla
danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona
zaciskami fi6 kablagkowymi. Dhugos¢ belki ok. 12,0m,

- Naped realizowany za pomoca wciaggarki elektrycznej z bebnem pigciolinowym. Jednostka
napgdowa wciggarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 3,0 kW wyposazonym w
dwa niezaleznie dziatajace hamulce. Wciggarka roéwniez wyposazona w wrzecionowy
wylacznik krancowy z podwojnymi zestykami dla kazdej z pozycji krancowych potozenia
sztankietu (zestyki robocze x 2 gora, dot oraz zestyki awaryjne x 2 gora, dot). Wceiagarka
powinna posiada¢ enkoder zapewniajacy funkcjonalno$¢ pozycjonowania,

- Potozenie wylacznikow krancowych gornych od sufitu czy umiejscowionych nad sceng np.
kanatéw wentylacyjnych badZz innych przestrzennych zabudéw akustycznych powinno by¢
bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wylaczniku krancowym goérnym
roboczym 1 ok. 60cm w przypadku nie zadziatania wylacznika roboczego i zatrzymaniu na
wyltaczniku gornym awaryjnym.

- obciazenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie,

- Podstawowe parametry uzytkowe mostu o§wietleniowego sceny

udzwig: 600 kg netto (800 kg brutto)

e skok roboczy: ok. 14 m

e predkos¢ mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s

e ilos¢ lin: 5

e Srednica liny: 6mm
- Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1. Dopuszcza si¢
instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie Konserwacji
Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EIl + MIL
- Most o$wietleniowy sceny nalezy uzbroi¢ w kosze kablowe mocowane na kratownicy tri-
system 290, kosz musi by¢ stabilny i dopasowany do szerokos$ci i dtugo$ci pasa z przewodami.
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- Mosty z koszami kablowymi powinny posiada¢ pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatow
oswietleniowych zamontowanych na mostach w ilosci obwodow regulowanych i statych oraz
sygnat do przeprowadzenia sygnatow za pomocg przewodow Ethernet i DMX wg wytycznych
projektu oswietlenia technologicznego.

- Instalacja wewnatrz mostu o§wietleniowego sceny powinna by¢ umieszczona w korytach
stalowych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru czarnego. Na profilach
powinny by¢ rozmieszczone w rownomiernych odstgpach gniazda 230V w odpowiedniej
ilosci adekwatnie do ilosci obwodow oraz gniazdo sygnalowe DMX 1 gniazdo sieci
ETHERNET.

3.1.6. SZTANKIETY OSWIETLENIOWE BOCZNE -2 KPL

Sztankiety os$wietleniowe boczne — shluza do transportu pionowego o$wietlenia
technologicznego bocznego sceny, ktore w przypadku braku zapotrzebowania w danym
spektaklu mozemy podnie§¢ w przestrzen komina scenicznego lub tez mozemy wykorzystac je
do podwieszenia dekoracji bocznych. Przewiduje si¢ realizacje 2 kompletnych mechanizméw
sztankietow os$wietleniowych o napedzie elektrycznym w miejscu pomigdzy kulisami
bocznymi a galeria techniczng. Nalezy =zastosowal urzadzenie spelniajace ponizsze
wymagania minimalne:
- Sztankiet powinien by¢ dhugosci ok. 6m (podwieszony w trzech puntach), koloru czarnego.
Sztankiety os$wietleniowe powinny by¢ podwieszone na zawiesiach dwu-ciggnowych
powodujacych lepsza stabilizacje.
- Belka no$na sztankietu o$§wietleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy
systemowej tri-system, skladajaca si¢ z 3 rur aluminiowych nos$nych fi 50mm, o szerokosci
zewngetrznej 290 mm taczonych 1 stezanych za pomocg rury aluminiowej fi 25mm. Sztankiet
potaczony z ling no$ng za pomocg dedykowanych obejm systemowych przeznaczonych dla
danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona
zaciskami f16 kablgkowymi.
- Naped realizowany za pomoca wciagarki elektrycznej z bebnem trzy linowym. Jednostka
napgdowa wciggarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2 kW wyposazonym w
dwa niezaleznie dziatajace hamulce. Wciggarka roéwniez wyposazona w Wwrzecionowy
wylacznik krancowy z podwojnymi zestykami dla kazdej z pozycji krancowych potozenia
sztankietu (zestyki robocze x 2 gora, dot oraz zestyki awaryjne x 2 gora, dot). Wciagarka
powinna posiada¢ enkoder zapewniajacy poprawienie funkcjonalno$ci pozycjonowania.
- Potozenie wytacznikow krancowych gérnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceng np.
kanatéw wentylacyjnych badZz innych przestrzennych zabudéw akustycznych powinno by¢
bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wylgczniku krancowym gdérnym
roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziatania wylacznika roboczego i zatrzymaniu na
wyltaczniku gornym awaryjnym.
- Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie,
- Podstawowe parametry uzytkowe mostu o§wietleniowego sceny

e udzwig: 350 kg brutto (250 kg netto)

e skok roboczy: ok. 14 m

e predkos¢ mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s
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e ilo$¢lin: 3

e JSrednica liny: 6mm

- Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV D8+/C1. Dopuszcza
si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie Konserwacji
Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

- Sztankiety os$wietlenia bocznego sceny nalezy uzbroi¢ w kosze kablowe mocowane na
kratownicy tri-system 290 pomig¢dzy spadajagcymi linami zbloczy dwu i trzy linowych, kosz
musi by¢ stabilny i dopasowany do szerokosci 1 dtugosci pasa z przewodami.

- Mosty z koszami kablowymi powinny posiada¢ pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do =zasilania jednostek aparatow
oswietleniowych zamontowanych na mostach w ilosci obwodow regulowanych i statych oraz
sygnal do przeprowadzenia sygnatow za pomoca przewodéow ETHERNET i DMX wg
wytycznych projektu oswietlenia technologicznego.

- Instalacja wewnatrz mostu o$wietleniowego sceny powinna by¢ umieszczona w korytach
stalowych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru czarnego. Na profilach
powinny by¢ rozmieszczone w rownomiernych odstgpach gniazda 230V w odpowiedniej
ilosci adekwatnie do ilo$ci obwodoéw oraz gniazdo sygnalowe DMX 1 gniazdo sieci
ETHERNET.

3.1.7. SZTANKIETY KULIS BOCZNYCH SCENY -2 KPL

Sztankiety kulis bocznych shluza do transportu pionowego okotarowania bocznego,
zaciemniajgcego, tworzacego tzw. pudto sceniczne. Program zaktada realizacje 2 kompletnych
mechanizmow sztankietow bocznych o napedzie elektrycznym i nastgpujacych minimalnych
parametrach:
- Belka no$na sztankietu w postaci rury stalowej @ 48,3x4,0mm o dtugosci od 5-6m,
lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na czterech linach o
splocie T6x19M-FC fi 6 mm. Polaczenie lin z belka sztankietu zrealizowane za pomoca
obejmy stalowej potaczonej ze srubg rzymska z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN 43148),
a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kablgkowymi. Sruba rzymska umozliwia poziomowanie
sztankietu przez uzytkownika. Regulacja za pomoca $rub rzymskich M10 zabezpieczy¢
nakretkami kontrujacymi (lewy i prawy gwint) i zawleczkami od wewngtrznej strony $ruby na
koncoéwcee gwintu, ktore maja zadanie zapobiec wykreceniu si¢ gwintu z korpusu $ruby
rzymskiej.
- Naped realizowany za pomoca wciaggarki elektrycznej z bgbnem 3-linowym. Jednostka
napedowa wciggarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2 kW wyposazonym w
dwa niezaleznie dzialajace hamulce. Wciggarka jest rdwniez wyposazona w wrzecionowy
wylacznik krancowy z podwojnymi zestykami dla kazdej z pozycji krancowych potozenia
sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).
- Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie.
- Parametry uzytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:

e udzwig uzytkowy : 200 kg netto (brutto 300kg udzwig wciagarki)

e skok roboczy: ok. 16 m,
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e predkos¢ sztankietu: stata 0,2 m/s
e ilos¢ lin: 4
e JSrednica liny: 6mm

- Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1 oraz wyposazy¢ w
enkodery.

- Dopuszcza si¢ instalacj¢ urzadzen jedynie przez osoby posiadajagce uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

- Po instalacji wymaga si¢ przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi
DTR.

3.1.8. MOSTY OSWIETLENIOWE ZASCENIA -2 KPL

Mosty oswietleniowe zascenia — stuza do transportu pionowego o$wietlenia technologicznego
bocznego sceny, ktore w przypadku braku zapotrzebowania w danym spektaklu mozemy
podnies¢ w przestrzen komina scenicznego lub tez mozemy wykorzysta¢ je do podwieszenia
dekoracji zascenia. Przewiduje si¢ realizacje 2 kompletnych mechanizméw sztankietow
oswietleniowych o napedzie elektrycznym w zasceniu. Nalezy zastosowaé urzadzenie
spetniajace ponizsze wymagania minimalne:

- Belka no$na sztankietu o$wietleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy
systemowe;j tri-system, sktadajaca si¢ z 3 rur aluminiowych no$nych fi 50mm, o szerokosci
zewngetrznej 290 mm taczonych 1 stezanych za pomocg rury aluminiowej fi 25mm. Sztankiet
potaczony z ling no$ng za pomocag dedykowanych obejm systemowych przeznaczonych dla
danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona
zaciskami f16 kabtgkowymi. Dlugos¢ trawersu ok. 6,0m.

- Naped realizowany za pomoca weciagarki elektrycznej watowej z czterema begbnami
linowymi (nie dopuszcza si¢ stosowania wciagarek z poszczegdlnymi bebnami potaczonymi
watami Cardana). Jednostka napedowa wciagarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy
ok. 2,2 kW wyposazonym w dwa niezaleznie dziatajace hamulce. Wciggarka rowniez
wyposazona w wrzecionowy wylgcznik krafncowy z podwojnymi zestykami dla kazdej z
pozycji krancowych potozenia sztankietu (zestyki robocze x 2 gora, dot oraz zestyki awaryjne
x 2 gora, dot). Wciggarka powinna posiada¢ enkoder zapewniajacy poprawienie
funkcjonalnosci pozycjonowania.

- Potozenie wytacznikow krancowych gérnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceng np.
kanatéw wentylacyjnych badZz innych przestrzennych zabudéw akustycznych powinno by¢
bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wylgczniku krancowym goérnym
roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziatania wyltacznika roboczego i zatrzymaniu na
wylaczniku gornym awaryjnym.

- Obcigzenie wciggarki bedzie monitorowane elektronicznie,

- Podstawowe parametry uzytkowe mostu o§wietleniowego sceny

udzwig: 400 kg brutto (300 kg netto)

skok roboczy: ok. 10 m

predkos¢ mostu: regulowana 0,0 do 0,15 m/s
los¢ lin: 4

e __Srednica liny: 6mm
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- Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV CI1. Dopuszcza si¢
instalacje urzadzen jedynie przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie Konserwacji
Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.

- Sztankiety o$wietlenia bocznego sceny nalezy uzbroi¢ w kosze kablowe mocowane na
kratownicy tri-system 290 pomig¢dzy spadajacymi linami zbloczy dwu i trzy linowych, kosz
musi by¢ stabilny i dopasowany do szerokosci 1 dtugosci pasa z przewodami.

- Mosty z koszami kablowymi powinny posiada¢ pasy kablowe wykonane z tkaniny
impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatow
oswietleniowych zamontowanych na mostach w ilosci obwodow regulowanych i statych oraz
sygnat do przeprowadzenia sygnatow za pomocg przewodow ETHERNET 1 DMX wg
wytycznych projektu oswietlenia technologicznego.

- Instalacja wewnatrz mostu o$wietleniowego sceny powinna by¢ umieszczona w korytach
stalowych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru czarnego. Na profilach
powinny by¢ rozmieszczone w rownomiernych odstepach gniazda 230V w odpowiedniej
ilosci adekwatnie do ilo$ci obwodoéw oraz gniazdo sygnalowe DMX 1 gniazdo sieci
ETHERNET.

4. TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA DOLNA SCENY

W programie funkcjonalno-uzytkowym dla przewidziano zastosowanie nastgpujacych grup
urzadzen dolnej mechaniki sceny. Ze wzgledu na skomplikowany charakter urzagdzen wymaga
sig, aby firma wykonujaca urzadzenia posiadala uprawnienia nadane przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) w zakresie wytwarzania urzadzen specjalistycznych jakimi sg dzwigi
teatralne.

4.1. MECHANIKA DOLNA - WYKAZ

Zapadnia sceniczna — 1 kpl.

Scena obrotowa — 1 kpl.

5. MECHANIKA DOLNA - OPIS FUNKCJONALNOSCI POSZCZEGOLNYCH
URZADZEN

5.1.1 ZAPADNIE SCENICZNE -1 KPL.

Przewidziano zastosowanie zapadni scenicznej stuzacej do transportu elementéw dekoracji o
wymiarach ok. 4,5 x 2,0m. Zapadnia z funkcja zmiany wysokosci podtogi scenicznej w ruchu
pionowym stanowi¢ bedzie zadanie windy transportowej do transportu ci¢zkich elementow,
np. mebli uzytych do scenografii, jak rowniez instrumentéw muzycznych. Zapadni¢ sceniczng
nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej z podtoga drewniang identyczng jak dla reszty sceny
(podtoga powinna zosta¢ wykonana przez wykonawce czeSci stalej sceny). Zapadnia
umieszczona jest w centralnej czes$ci sceny (,,przejezdza przez scen¢ obrotowa”). Posiada
prowadzenie w prowadnicach dzwigowych przy wykorzystaniu prowadnikow dzwigowych
(nalezy zastosowa¢ min. 2 poziomy prowadnikéw). Funkcjonalno$¢ zapadni pozwala na
poruszanie si¢ pomi¢dzy poziomem sceny ,,0” a poziomem magazynu ,,-1”. Uktad napedowy
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zapadni nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu sitownikdw mechanicznych w technologii
fancucha sztywnego. Nie dopuszcza si¢ stosowania napedéw srubowych oraz hydraulicznych.
Naped zapadni powinien posiada¢ wysoka stabilno$¢ zwlaszcza przy wystepowaniu sit
bocznych oraz ukladow nierownomiernego obcigzenia (odpornos¢ na odcigzanie kolumn
podnoszacych). Nosno$¢ statyczna blatu zapadni wynosi 500kg/m2, za$§ dynamiczna 250
kg/m2. Predkos¢ jazdy na poziomie 0,15 — 0,2m/s.

5.1.2 SCENA OBROTOWA -1 KPL.

Scena obrotowa jest w ,,kolizji z zapadnig sceniczng”. Wyjazd zapadni scenicznej mozliwy
jest tylko po ustawieniu sceny obrotowej w konkretnym potozeniu ( z tego wzgledu scena
obrotowa powinna zosta¢ wyposazona w enkodera). Analogicznie ruch sceng obrotowag
mozliwy jest tylko przy zapadni pozostawionej na poziomie magazynu. Scena obrotowa o
srednicy ok. 10,0m jest zintegrowana ze sceng. Posiada klapy wyjmowane, do obstugi zapadni
scenicznej. Scena obrotowa posiada nos$no$¢ statyczng blatu min. 500kg/m2. Do obliczen
napg¢du nalezy przyja¢ obcigzenie o wartosci 150kg/m2 uwzgledniajac przy tym mozliwos¢
szybkiego przyspieszania (rozruch max. 15 sek). Uklad napedowy wykona¢ jako cierny
rozproszony. W centrum sceny obrotowej nalezy przewidzie¢ ztacze elektryczne obrotowe 0
obcigzalnosci min. 32 A (zlacze 5-przewodowe). Podloga drewniana identyczng jak dla reszty
sceny (podtoga powinna zosta¢ wykonana przez wykonawce czgsci stalej sceny). Trwatosé
napedu min. 400 godzin pracy.

6. MECHANIKA SCENICZNA DLA OBSZARU WIDOWNI

W programie dotyczacym mechaniki sceny w przestrzeni widowni wykona¢ nalezy wykonac 2
szt. relingdbw pionowych bocznych umieszczonych w obszarze proscenium oraz relingu
poziomego widowni. Reling poziomy nalezy wykona¢ z trawersu aluminiowego TRI290 (w
kolorze czarnym RAL 9005) o dlugosci ok. 12,0m. Relingi pionowe w postaci rur stalowych o
srednicy 48,3 x 4,0mm.

7. INSTALACJE, MONTAZ, SYSTEM STEROWANIA MECHANIKA SCENY_

STEROWANIE | ZASILANIE - OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny systemu:

System sterowania oparty jest o system bezpieczenstwa, sterownik, falowniki, styczniki,
przekazniki 1 sterowany jest z panelu dotykowego.

Wszystkie napedy konstrukcji przestrzennych wyposazone sa w zespot podwdjnych
wylacznikoéw krancowych, podwojny hamulec. Zasilanie wszystkich urzadzen zrealizowane
zostanie z rozdzielni urzadzen mechaniki sceny dostarczonej przez wykonawce mechaniki
gornej 1 dolne;.

Sterowanie mechanika sceny
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Blok zasilania gléwnego mechaniki sceny w postaci odrebnej szafy zasilajgco-sterowniczej
umieszczony bedzie w miejscach wyznaczonych przez branze elektryczng w koordynacji z
wykonawca projektu mechaniki sceny.

Do sterowania urzadzeniami mechaniki sceny uzywany bedzie jeden przenos$ny pulpity
mobilny. Miejsca przytaczenia pulpitu do stacji dokujacych wyznaczy¢ nalezy dwa, jedno w
lewym skrzydle a drugie w prawym skrzydle sceny za kulisami w taki sposéb by mozna byto
podej$¢ jak najblizej z przewodem 15 metrowym, w ktéry bedzie wyposazony pulpit
sterowniczy. Patrz (,,PANEL STEROWNICZY — OPIS TECHNICZNY”).

Sterowanie i zasilanie — opis dodatkowy

Po wiaczeniu zasilania glownego w szafie zasilajaco-sterowniczej mechaniki goérnej, nalezy
przej$¢ do pulpitu przy wybranej stacji dokujacej. Przelaczy¢ kluczykiem w pozycje 1. Po
wycisnigciu  wylacznika awaryjnego (STOP), 1 wecisnigciu przetacznika reset systemu
uruchomi si¢ system bezpieczenstwa i caty system sterowania w szafie sterowniczej. Mozliwe
bedzie obstugiwanie urzadzen za pomocg wyboru opcji wg stosownej instrukcji obstugi
panelu operatorskiego. Z panelu operatorskiego mozliwe bedzie uruchomienie pojedynczych
urzadzen lub grup urzadzen jednocze$nie. Nalezy umozliwi¢ pozycjonowanie poszczegdlnych
urzadzen do Smm. System sterowania umozliwia synchronizacje urzadzen po czasie i po
drodze. Poziom bezpieczenstwa SIL3 powinien by¢ zachowany dla funkcji STOP awaryjny.

Funkcjonalno$¢ urzadzen w systemie sterowania:

- stala i zmienna predko$¢ jazdy

- jazda pojedyncza

- jazda grupowa

- zatrzymanie awaryjne

- bezpieczna pozycja krancowa gorna i dolna robocza

- bezpieczna pozycja krancowa gérna i dolna awaryjna

- pozycjonowanie, jazda do pozycji

- zapisywanie scen w czasie dojazdu z dowolng predkoscia dojazdu do wyznaczonej pozycji
- zapamigtywanie 1 zapisywanie scen w systemie

Wszystkie funkcjonalnos$ci sterowania systemem mechaniki sceny przez uzycie jednego
panelu z dwoch stacji dokujacych podczas jazdy umozliwiaja realizacj¢ funkcji tylko w
sytuacji ciggtego podtrzymywania przez operatora wcisnigtego przycisku jazdy.

Panel sterowniczy — podstawowy opis funkcji

Panel sterowniczy stluzy do obstugi wszystkich urzagdzen mechaniki gornej i dolne;.
Panel sterowniczy uzyty w projekcie bedzie panelem dotykowym min.19” w obudowie
przejezdnej z mechanicznymi przyciskami umieszczonymi w panelu oraz joystickami (2 szt.
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joystickdéw) 1 potencjometrami do regulacji czutosci joystickow. Wraz z dostawag nalezy
dostarczy¢ 1 panel operatorski.

Wybor miejsca sterowania urzadzeniami mechaniki gornej zalezy od potrzeb operatora
nalezy natomiast przewidzie¢ 2 szt. gniazd dokujgcych).

Panel dostarczony powinien by¢ z przewodem dlugosci ok. 15m spetniajagcy mozliwosé¢
poruszania si¢ z nim w obrebie sceny, pozwalajac na petlng widoczno$¢ opuszczanych
konstrukcji mobilnych przez operatora.

Sposoéb korzystania z dwoch osobnych przylaczy tzw. stacji dokujacych polega na tym
ze operator po wpigciu mostkowanej wtyczki (zataczonej do stacji dokujacej, ktéra zapewnia
zapetlenie obwodu systemu bezpieczenstwa) zaslepiajacej w gniezdzie z ktorego w danym
momencie operator nie korzysta wtyczka wielopinowa typu Harting.

Pulpit powinien posiada¢ wmontowane w kasete:

e reset systemu bezpieczenstwa

e awaryjny wylacznik bezpieczenstwa STOP,

e stacyjka z kluczykiem,

e przycisk star/rest,

e ckran dotykowy min. 19” dedykowany pod obszerny system urzadzen zapewniajacy
stabilng prac¢ systemu sterowania bedacy systemem majacym wsparcie odstgpne na
rynku europejskim.

e Joystick — 2 szt.

Mechanika gérna sceny —- MONTAZ

Do montazu stosowacé wylacznie atestowane kotwy 1 sruby w kl. nie mniejszej niz 8.8.
Zastosowane podkonstrukcje powinny posiada¢ osobne projekty podkonstrukcji wykonane 1
podpisane przez konstruktora z uprawnieniami budowlanymi.

Instalacja i system sterowania — MONTAZ

Wszystkie skrzynki i trasy kablowe, oraz elementy stalowe zamontowane — kolor
czarny mat. Instalacja poprowadzona w korytach kablowych metalowych z pokrywami
odseparowana min. 1,0m od instalacji elektroakustycznych.

Montaz wykonywa¢ w obecnos$ci konserwatora urzadzen teatralnych UTB przy
pomocy wyspecjalizowanych monterow, zachowujac wszystkie obowigzujgce przepisy w tym
bezpieczenstwa i1 catos¢ wykonac¢ zgodnie ze sztuka.
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9.7. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

9.7.2. AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA

. Wstep

Obiekt Opery Slaskiej w Bytomiu jest znaczaca jednostka kultury wyzszej na mapie
kulturalnej Gérnego Slaska. Ze wzgledu na swoja unikalno$é oraz otoczenie, Opera obstuguje
wielomilionowa widowni¢, zamieszkala w promieniu kilkudziesigciominutowej jazdy
autostradg lub droga szybkiego ruchu. Fakt ten naklada obowigzek zachowania najwyzszej
starannosci pracy na projektantéw, dostawcoOw i1 wykonawcow dla branzy, objetej niniejszym
opracowaniem. Akustyka (ktéra w tym przypadku bedzie ograniczona do pomieszczenia
orkiestronu 1 czesci sceny) oraz elektroakustyka stanowig wspolczesnie nierozerwalng catosé,
decydujaca o prestizu obiektu — a co za tym idzie o jego powodzeniu artystycznym i pozycji
rynkowe;j.

I1.Zakres opracowania

A.Akustyka

Ze wzgledu na zakres prac, objetych Programem zagadnienia akustyki wnetrza sa ograniczone
do pomieszczenia orkiestronu i, czesciowo sceny.

B.Elektroakustyka

Urzadzenia dziatu elektroakustyki, bedace w obecnym posiadaniu s3 zdekapitalizowane oraz
nie odpowiadaja wspotczesnym standardom technicznym. Stad, przyjmuje si¢ w niniejszym
opracowaniu calkowita wymiang oraz rozszerzenie stanu posiadania urzadzen oraz systemow
elektroakustycznych. W trakcie prac, nalezy przeprowadzi¢ wszystkie docelowe trasy kablowe
oraz polozy¢ niezbgdne przewody.

111.Cel

Celem prac nad akustyka orkiestronu oraz systemami elektroakustycznymi jest doprowadzenie
jako$ci odbioru wydarzen kulturalnych do poziomu, odpowiadajagcego wspotczesnym
standardom europejskim. Planowane wyposazenie obiektu poszerzy funkcjonalno$¢ poza
produkcje operowe, wprowadzajac mozliwos¢ retransmisji w trybie na zywo spektakli z
catlego $wiata, przy zachowaniu wysokich parametrow jakosciowych dzwieku, wiaczajac
mozliwo$¢ emisji w trybach zaréwno stereofonicznych jak 1 przestrzennych. Dzigki
nowoczesnym technologiom, obiekt uzyska mozliwo$¢ wystawiania przedstawien operowych
bez uzycia urzadzen bezposredniego mikrofonowania instrumentow 1 solistow. W przypadku
koniecznosci stosowania mechanicznego naglosnienia wspotczesny system koncertowy,
konstruowany jako wielokanalowy system o wysokiej rozdzielczosci zapewni petne
obrazowanie sceny dzwigkiem, bez lokalizacji auralnej indywidualnych zrédet dzwigku
zachowujac naturalne wrazenie odbioru dzwigku wprost ze sceny. Do dyspozycji
Uzytkownika beda wysokiej klasy systemy bezprzewodowe, mikrofonowe oraz odstuchow
osobistych, dzigki ktorym obiekt bedzie mogt dowolnie ksztalttowaé swojg oferte programowa,
wlacznie z goszczeniem produkcji zewnetrznych, np.: teatrow muzycznych. Dzigki takim
rozwigzaniom obiekt uzyska rzeczywistag wielofunkcyjnosé, bez glebokich kompromisow
praktycznie niweczacych mozliwosci odbioru dobrej jakosci.
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IV.Branze zwiazane

A.Konserwator zabytkow

Obiekt znajduje si¢, ze wzgledu na swodj charakter pod opieka konserwatora zabytkow.
Naktada to dodatkowy obowigzek doboru urzadzen glosnikowych o wysokiej estetyce
wykonczenia 1 mozliwie niewielkich wymiarach. Wymogiem podstawowym jest mozliwo$¢
dostarczenia urzagdzen malowanych fabrycznie na zadany kolor — zaréwno urzadzen jak i ich
akcesoriow montazowych. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ akceptacji estetyki rozwigzan z
konserwatorem zabytkow.

B.Branza elektryczna

Zasilanie systemoéw uwzglednia stan obecny instalacji obiektu oraz zakresu planowanych prac.
Urzadzenia elektroakustyki beda musialy posiada¢ autonomiczne zasilacze, umozliwiajace
pelne odizolowanie zasilania od wplywu urzadzen i systemOow obiektu, w szczegolnosci
o$wietlenia obiektowego jak 1 scenicznego oraz systeméw HVAC (grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacji). Zasilanie nalezy zrealizowaé¢ w sieci TN-S, dwutorowej dla
urzadzen o pierwszym stopniu ochronnosci. Do zasilaczy systemow elektroakustycznych
nalezy wiec doprowadzi¢ uziemione przewody ochronne PE. Zasilanie systemow
elektroakustycznych ma by¢ doprowadzone po obu stronach sceny i zapewni¢ wydajnosé po
kazdej ze stron 3 x 24 A. Obwody zasilajace powinny by¢ zabezpieczone poprzez wytaczniki
réznicowopradowe (jesli s wymagane) o charakterystyce wyzwalania A lub B, zwloczne (S)
o znamionowym pradzie zadziatania 20 mA. Ochrona przeciwprzepieciowa musi by¢
zrealizowana z wykorzystaniem ogranicznikodw typu 2. Zalecane zabezpieczenia obwodow: 3
X 40A dla obu toréw. Przekroje przewodow zasilajgcych: 5 x 6 mm?2,

C.BranZza budowlana

Nalezy w toku prac projektowych uzgodni¢ pomieszczenia dla instalacji blokow zasilaczy,
wzmacniaczy mocy, czyli urzadzen, ktéore musza by¢ zlokalizowane w bezposrednim
sasiedztwie sceny, ale ze wzgledu na intensywne systemy wymuszonego chtodzenia musza
by¢ od sceny odizolowane. Maksymalna powierzchnia zabudowy urzadzen, w rzucie to 2,5
m?; wysoko$¢ zabudowy: 1,9 m, po kazdej ze stron. W trakcie uzgodnien nalezy przewidzie¢
wzmocnienia konstrukcyjne podtoza w miejscu montazu urzadzen gtosnikowych, o ile zajdzie
taka potrzeba.

D.Branza klimatyzacji

Dla zapewnienia wlasciwych warunkéw pracy urzadzen, w pomieszczeniu z urzadzeniami
zasilaczy 1 wzmacniaczy mocy nalezy zapewni¢ temperatur¢ w zakresie 15°C + 25°C 1
wilgotnos¢ w przedziale 0 + 95% bez kondensacji. Maksymalna emisja ciepla z urzadzen, dla
jednej ze stron: 10 000 BTU/godz, dla docelowych systemow elektroakustycznych.

E.Branza mechaniki sceny

Uzgodnienia, dotyczace sposobu rozbudowy orkiestronu i1 mozliwego konfliktu z
planowanymi zapadniami scenicznymi.
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V.Zalozenia projektowe

A.Akustyka orkiestronu

W ramach przygotowan technicznych przeprowadzono pomiary akustyczne. Wnioski ogolne
zamieszczamy ponizej:

- odbicia: zdecydowanie zbyt duzo odbi¢ ztych w relacji do dobrych; w obszarze widowni
odbicia sg zlokalizowane gléwnie przy $cianie tylnej; w orkiestronie sufit oraz Sciany boczne
daja zbyt duzo odbi¢ kierunkowych bez zadnego pola dyfuzyjnego, co ma rowniez wplyw na
ztg transmisje dzwicku z orkiestronu na sceng; na scenie obserwujemy niekorzystne odbicia z
sufitu ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia i zwltoke, zwigzang z droga, pokonywang przez
odbita wigzke dzwieku,

- ksztalt orkiestronu nie odpowiada Zadnym wspdiczesnym standardom dla takich
pomieszczen;

- scena nie posiada efektywnych reflektorow, transmitujacych dzwigk ze sceny do widowni;

- zaobserwowali§my wiele punktow koncentracji dzwigku, co jest ztym zjawiskiem i, niestety
znajdujacym si¢ poza kontrola;

-nie zaobserwowali§my zlych zjawisk, jak: echa 1 powtarzajace si¢ echa.

Zmierzony czas pogtosu (0.9 + 1.0 na widowni oraz 0.6 + 0.8 w orkiestronie) to zdecydowanie
za mato dla produkcji operowych; zalecany czas poglosu to 1.4 + 1.6. Jest to wielkos¢
spotykana w najbardziej uznanych obiektach operowych. Nalezy podkresli¢, ze zmierzona,
znaczaco za niska warto$¢ ilustruje parametr dla pustej widowni! Kolejny analizowany
parametr to proporcje basu — BR. Zmierzona warto$¢ jest zadowalajagca w obszarze widowni
(cho¢ znaczaco rdzna, zaleznie od miejsca), ale w orkiestronie warto$¢ BR jest bardzo mata:
0.5 = 0.7. Wynikiem tego jest brak wlasciwego wsparcia akustycznego dla muzykéw w
orkiestronie. Tak niska warto$§¢ BR jest rowniez wspolodpowiedzialna za staly problem w
komunikacji miedzy orkiestronem a sceng. Parametr ten jest wazny dla dobrej wspotpracy
mig¢dzy wokalistami a zespotem orkiestrowym. Proporcje sopranéw, HR sa poprawne.

Klarowno$¢ Cgo w orkiestronie osigga poziom +10 i wigcej dB. Oznacza to, ze odbierany
dzwigk jest praktycznie ograniczony do wlasnego zrddta, nie majac Zzadnego wsparcia od
innych instrumentéw (brak mieszania si¢ dZzwigkow). Podobny efekt obserwujemy na scenie,
co utrudnia rzeczywiscie dobrg wspotprace. Z tych kltopotow wynika, ze sita dzwigku G na
widowni nie osiagga wlasciwych poziomow.

W toku prac projektowych nalezy zaprojektowac orkiestron:

- pod katem mozliwej przebudowy, zardwno dla zmian wielko$ci 1 ksztattu pomieszczenia;
- pod wzgledem akustyki wnetrza,

- retransmisji dzwigku z orkiestronu na scen¢ oraz na widownie,

- wzajemnego odstuchu cztonkow orkiestry.

W ramach prac w obszarze orkiestronu nalezy zapewni¢ optymalne warunki akustyczne,
uwzgledniajac zewnetrzne ograniczenia. Stad, wszelkie prace projektowe, a poOzniej
wykonawcze muszg by¢ szczegétowo uzgadniane z innymi branzami, w szczegdlnosci
budowlang i mechanika sceny. W wyniku przebudowy oraz adaptacji akustycznej
pomieszczenia orkiestronu emisja dzwigku calego zespotu orkiestrowego, zar6wno dla sceny
jak i widowni ma mie¢ niezaburzony charakter, w rozumieniu wyréwnanego balansu
tonalnego, bez pikéw lub wygaszen w zakresie pasma styszalnego.
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B.Akustyka scena

W ramach prac prowadzonych przy przebudowie i renowacji sceny nalezy zaprojektowaé
cze$ciowq adaptacje akustyczng tylnej czeSci sceny. Zabieg ten jest niezbedny dla uzyskania
wyrownanych warunkow akustycznych dla pracy $redniej wielkos$ci zespotow orkiestrowych,
dla zmniejszenia wzajemnego oddziatywania sekcji instrumentow detych i perkusyjnych oraz
ograniczenia trudnos$ci stuchania innych cztonkéw zespotu orkiestrowego.

VI.Elektroakustyka

A.Zasilanie wlasne

Jest warunkiem koniecznym, dla wszystkich podsystemow elektroakustyki zasilanie z
urzadzenia UPS. Zadaniem urzadzen nie jest podtrzymywanie pracy urzadzen, a jedynie
zapewnienie wolnego od wszelkich zaktocen zasilania. Nalezy przewidzie¢ instalacj¢ dwoch
urzadzen, zasilajacych niezaleznie kazda ze stron systemu. Urzadzenia musza spekniac
standardy przemyslowe, w zakresie obstugi serwisowej (24h/7dni) i posiada¢ nastepujace
cechy:

- technologia true-online;

- prostownik IGBT;

- obej$cie automatyczne, bezprzerwowe;

- sprawnos¢ > 95%;

- funkcja umozliwiajaca zataczenie urzadzen o wyzszym pradzie rozruchowym, bez przejécia
W stan obejscia bezprzerwowego;

- znieksztalcenia THDi < 3%;

- odporno$¢ na przecigzenia falownika: 110% - 60 min.; 125% - 10 min.; 150% - 60 sek.;
- komunikacja: RS 485;

- tryb pracy awaryjnej w przypadku zaniku jednej lub dwodch faz zasilajacych;

- zgodnos$¢ z normami: IEC620040-1-1, CE, 62040-3:2001,

- wylacznik przeciwpozarowy (EPO) na panelu kontrolnym; opcjonalnie zdalny wylacznik
(REPO).

B.Wytyczne podstawowe

Cata transmisja sygnalow migdzy sceng i stanowiskiem FOH (Front of House), oraz migdzy
przylaczami scenicznymi a wzmacniaczami mocy ma odbywa¢ si¢ w domenie cyfrowe;j.
Dopuszcza si¢ tacza $§wiattowodowe lub miedziane, warunkiem jest osigganie okreslonej
niniejszym dokumentem przepustowosci oraz funkcjonalnosci. Wszystkie glowne urzadzenia
musza by¢ sterowane, kontrolowane i programowane zdalnie, za posrednictwem komputera
lub tabletu z wykorzystaniem wewngtrznej sieci komputerowej o wysokiej przepustowosci.
Wszystkie gldowne systemy musza mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania ustawien, minimum 10
z tatwym dostepem (przez odrebng aplikacj¢ programowa lub specjalizowany interfejs).

C.Frontowy system naglosnienia koncertowego; urzqdzenia glosnikowe
Urzadzenia tego systemu sg przeznaczone do mechanicznego naglo$nienia widowni we

wszelkich wydarzeniach, wymagajacych wsparcia. Sg to, przede wszystkim:
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- koncerty muzyki, w przypadku stosowania instrumentow elektrycznych (gitary, instrumenty
klawiszowe, etc.);

- retransmisje koncertow z innych obiektow, w formie elektroniczne;j;
- realizacje ztozonych spektakli, z obecnoscig zespotow muzycznych na scenie;
- inne, gdzie o sposobie realizacji dzwieku decyduje tworca lub rezyser wydarzenia.

Urzadzenia systemu podlegaja restrykcjom, wynikajacym z architektury obiektu, jego funkcji,
mozliwosci instalacyjnych oraz koniecznej wspotpracy z konserwatorem zabytkow. Punkty
instalowania urzadzen gltosnikow sg wskazane przez Zamawiajacego 1 nie mogg podlegaé
zmianom. Urzadzenia glo$nikowe nie mogg w zaden sposob przestania¢é widoku sceny, z
dowolnego punktu widowni. Poniewaz stanowisko FOH bedzie ruchome, z mozliwos$cig pracy
na kazdym poziomie widowni jest koniecznym, by co najmniej parter i I pigtro byty
obslugiwane przez identyczne urzadzenia glosnikowe. Ze wzgledu na lokalizacje i architekture
systemu urzadzenia musza cechowac¢ si¢ aktywnag kontrola dyspersji pionowej. Poniewaz
planowany system ma posiada¢ zdolno$¢ obstugi szerokiego wachlarza wydarzen Zzadang
cecha konstrukcyjng urzadzen szerokopasmowych jest ich wielodrozno$¢ (co najmniej
dwudrozne). Dostepne miejsca montazowe ograniczaja maksymalng wysoko$¢ pojedynczego
modutu do 1800 mm wraz z ograniczeniami, wynikajagcymi z technologii montazu, przy
zachowaniu glgbokosci elementow zainstalowanych nie wigcej niz 450 mm. Obok gtownych
urzadzen glosnikowych dla kanatow lewego 1 prawego poziomu parteru mozna przewidzie¢
(ze wzgledu na lokalizacje) urzadzenia kanatéow in-fill. Ze wzgledu na Scisle ograniczone
mozliwo$ci montazowe dopuszcza si¢ w tym miejscu urzadzenia szerokopasmowe,
jednodrozne o aktywnej kontroli dyspersji pionowej i wymiarach przekroju poprzecznego
(urzadzenia zainstalowane, szer. x gieb.): 135 x 160 [mm]. W konstrukcji systemu
koncertowego musza znalez¢ si¢ rowniez zespoly glosnikowe front fill oraz zespoly
glosnikowe, superniskotonowe. Zespoly gltosnikowe front fill musza by¢ zabudowane w
rekonstruowanym progu sceny a nisze urzadzen po zabudowie nalezy wykoficzy¢ stosownie
do powierzchni progu sceny. Minimalne wymagania dla tych urzadzen to: maksymalny
wymiar urzadzenia zamontowanego, bez zlaczy (gleb. x wys.), [mm]: 120 x 170, skuteczno$¢
maksymalna (20 ms): >116 dB/1m . Montaz superniskotonowych zespoldéw glosnikowych jest
mozliwy jedynie w pasie miedzy wykonczeniem okna scenicznego a wykoficzeniem sufitu.
Wynika stad ograniczenie wielkosci urzadzen do 250 mm wysokoSci urzadzenia
zainstalowanego oraz wymagalnos$ci dolnego progu pasma przenoszenia systemu na poziomie
40 Hz, mierzonego w potprzestrzeni. Dopuszczalna glebokos¢ zabudowy to 400 mm z
uwzglednieniem zasilania urzadzenia. [lo$¢ urzadzen zalezy od dobieranych typow; catkowita
wydajno$¢ zespotu superniskotonowego nie moze by¢ mniejsza niz 110 dB/15m @ 80 Hz. Ze
wzgledu na jako$¢ poditoza masa pojedynczego elementu nie moze przekracza¢ 11 kg.
Projektujac 1 uzgadniajac koncowe elementy montazu nalezy przewidzie¢ nisze pod gtowne
zespoly glosnikowe oraz zespoty superniskotowe. Zabudowa urzadzen musi by¢ prowadzona
rownolegle z pracami budowlanymi, dla zachowania koncowej estetyki oraz wymogow
eksploatacyjnych urzadzen. Wszystkie prace podlegajace zakryciu nalezy odbiera¢ czgsciowo,
protokotowac¢ oraz sporzadza¢ dokumentacje fotograficzna.

D.System naglosnienia efektowego/przestrzennego

Dla umozliwienia naglo$nienia w trybach przestrzennych typu filmowego oraz wzbogacenia
produkcji operowych i teatralnych system nagtosnienia frontowego nalezy uzupetic¢ o kanaty
naglos$nienia efektowego. Instalacja urzadzen glosnikowych tych kanatow jest szczegolnie
obarczona ograniczeniami estetycznymi. Dozwolone miejsca montazu to podstawy balkonow,
od spodu (w poblizu krawedzi, ale poza ozdobnym gzymsem) oraz w miejscu obecnie
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istniejgcej rampy o$wietleniowej, umieszczonej pod sufitem, z tylu widowni (miejsce na
projektowanym, ruchomym moscie o§wietleniowym, do uzgodnienia z branzg o§wietleniowg).
Przyjmuje si¢, ze wielko$¢ urzadzen glosnikowych, montowanych pod balkonami nie moze
przekracza¢ 250 x 170 x 120 (szer. X wys. x gl¢b.) [mm] i zapewnia¢ $redni SPL na widowni
> 98 dB + 3 dB, szerokopasmowo (100 Hz+10 000 Hz) w gléwnych obszarach odstuchowych
(warunek nie musi by¢ speliony dla 16z balkonowych). W trakcie prac instalacyjnych oraz
zabudowy nalezy $cisle wspolpracowac z branzg budowlang oraz konserwatorem zabytkow.
Dotyczy to zarowno prowadzenia tras kablowych do urzadzen gtosnikowych jak 1
przygotowania miejsca montazu oraz zabudowy koncowej. Szczegélnie wszystkie prace
podlegajace zakryciu nalezy odbiera¢ i1 protokotowaé, wraz z dokumentacja fotograficzna.
Ograniczenia wielko$ciowe nie dotyczg urzadzen montowanych na moscie oswietleniowym,
chociaz podlega to uzgodnieniom z wilasciwg branza. Do realizacji naglosnienia efektowego
nalezy korzysta¢ z urzadzen glo$nikowych systemu wirtualnej akustyki.

E.Wymagane, minimalne parametry frontowego systemu koncertowego
Podane parametry zawierajag minimum nieprzekraczalnych wymagan.

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 40 Hz =+ 20 000 Hz
Sredni SPL dla obszaru widowni: 95 dB + 10 dB headroom

Nierownomierno$¢ SPL dla 95% catego obszaru widowni, pomiar wprost w otwartym
programie symulacyjnymi bez korekcji czgstotliwosciowe;:

125 Hz ~ 4 kHz: +5dB
315 Hz +~ 1 kHz: +5dB

1 kHz +~ 4 kHz: +5dB
4 kHz + 10 kHz: +5 dB
Cago $rednie <6dB
STI: > 0,7 na kazdym miejscu (100% powierzchni) wg IEC 60268-16

Jako poziom tla nalezy przyja¢ domyslny poziom programu EASE 4.4

System musi wykazywa¢ odchylenie SPL@4kHz, mierzone w 1/3 oktawy migdzy osig
podtuzng powierzchni odstuchowych a jej krawgdziami bocznymi nie wigksze niz 4 dB.

F.Uwagi ogolne do urzqdzen glosnikowych

Wszystkie urzadzenia glo$nikowe muszg by¢ fabrycznie dedykowane do stalych instalacji.
Oznacza to fabryczne, zintegrowane elementy lub gniazda mocujace. Urzadzenia musza
posiada¢ fabryczne uchwyty mocujace lub nalezy przedstawi¢ dokumentacje projektowa,
wykonawczg wspornikow mocujacych urzadzenia do podloza. Wszystkie urzadzenia
glo$nikowe muszag mie¢ mozliwos¢ fabrycznego malowania na dowolny kolor z palety
koloréw RAL: Classic i Design jak rowniez BCS i1 Pantone. Wszystkie urzadzenia musza
posiada¢ fabryczne, ogdlnodostgpne dane do symulacji w otwartym programie symulacyjnym
EASE. Sposéb montazu urzadzen, o ile nie jest wskazany dokumentacji fabrycznej musi
uzyskac¢ akceptacje Producenta.

G.Sterowanie i zarzqgdzanie systemem glosnikowym

Zasilanie zespotow glosnikowych musi uwzglednia¢ wielopoziomowe uktady zabezpieczen,
minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, W postaci pasmowych
kompresoréw/limiteroOw oraz aktywne zabezpieczenia dla przetwornikow wysokotonowych
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(instalowane wewnatrz pasywnych zespolow glosnikowych). Kazdy kanal musi posiadac
indywidualny cyfrowy procesor sygnatowy, wyposazony w, minimum:

- filtry gérno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne;

- linie op6zniajace o rozdzielczosci 0,02 ms;

- korektor parametryczny, 10 punktéw przestrajalnych o regulacji dobroci filtru 0,1 <+ 100;
- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu rozowego;

- dedykowane pliki zabezpieczen dla podtaczonych zespotéw gltosnikowych.

Calo$¢ urzadzen musi by¢ zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za
posrednictwem bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmowac
co najmniej temperature stopni wyjsciowych wzmacniaczy mocy, obecno$¢ i poziom sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego 1 stan uktadow zabezpieczen oraz czas pracy urzadzen.

VII. Elektroniczna akustyka pomieszczenia
Budynek Opery powstal w latach 1899 — 1901. Widownia obiektu, zasadniczo jest w

niezmienionym ksztalcie, a zakres prac planowanego remontu nie obejmuje jej swym
zasiegiem. Pomieszczenie orkiestronu jest bardzo mate a techniczne mozliwosci jego
powigkszenia s3 ograniczone. Jak wynika ze skrdconej analizy wynikow pomiardéw, opisanej
w rozdziale 5.1, by w wyniku projektowanych prac otrzyma¢ nowoczesny obiekt o
parametrach klasy mi¢dzynarodowej nalezy dokona¢ znaczacych zmian w zakresie:

- wydluzy¢ czas pogtosu na poziomie 1.4 + 1.6 s;

- podnies$¢ proporcje basu BR, przede wszystkim w orkiestronie oraz wyréwnac jego poziom
na widowni;

- uzyska¢ w orkiestronie poziom Cgo W przedziale (-1.6: +2 dB);

- zapewni¢ wlasciwy balans sity dzwigku G z orkiestronu 1 sceny na widowni;

- podnies¢ poziom gtos$nos$ci orkiestry na scenie.

Uwzgledniajac istniejace ograniczenia, aby uzyska¢ wspomniane powyzej rezultaty nie jest
mozliwym dokona¢ tego poprzez rekonstrukcje budynku. Jedyna droga jest zastosowanie
systemu elektronicznej akustyki pomieszczenia w potaczeniu ze znaczaca rekonstrukcja
orkiestronu. Wymagany system musi dziata¢ w oparciu o synteze pola falowego, jako
najbardziej zaawansowane technologicznie rozwigzanie, dostepne na rynku.

System taki, w warunkach istniejagcego obiektu jest jedyna droga do znaczacej poprawy
jakosci odbioru wystawianych oper. Dziatanie systemu nie ogranicza si¢ jedynie do poprawy
odbioru na widowni, ale jego podsystemy znaczgco poprawiaja warunki pracy muzykow
orkiestry (tworzenie muszli koncertowej), zapewniajac im nie tylko bardzo dobrg wzajemng

styszalno$¢ ale rowniez $wiadomos¢ jakosci odbioru i reakcji widowni, co wzmacnia poziom
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artystyczny wykonan. Inna czgs$¢ systemu zapewnia dobrg transmisje dzwigku z orkiestronu na

sceng, przyczyniajac si¢ do wyrdwnania rytmu dla $§piewakow i tancerzy.

A.Zmiennos¢ akustyczna w odniesieniu do repertuaru
W wyniku planowanych prac oraz realizacji opisywanych w niniejszym opracowaniu
systemow, w gmachu Opery bedzie mozna realizowa¢ wydarzenia, z zapewnieniem
optymalnych warunkéw odbioru, wlasciwym obiektom o waskiej specjalizacji dla danych
imprez. S3 to:
- Opera w trybie koncertowym lub z choreografia;

- koncerty muzyki wspoélczesnej z lub bez wzmocnienia pewnych zrédel dzwigku oraz
integracji zabiegow elektroakustycznych;

- muzyka kameralna i recitale;

- klasyczne koncerty symfoniczne matych i $rednich zespotdéw orkiestrowych;
- koncerty symfoniczne z chorami;

- jazz 1 muzyka $wiata;

- delikatnie wzmacniane koncerty muzyczne;

- wydarzenia specjalne: konferencje, przemowy, pokazy filmowe.

B.Podstawowe cechy systemu

System elektronicznej akustyki pomieszczenia musi charakteryzowac si¢ programowalnoscia,
dzieki ktorej Uzytkownik bedzie mogl dostosowaé parametry pracy systemu, wiaczajac po
prostu jedno z zaprogramowanych ustawien. W trakcie zabudowy urzadzen systemu nalezy
zwrécic szczegbdlng uwage na:

- mozliwo$¢ pojawienia si¢ konfliktow, co do zabudowy mikrofondw nastuchowych; wszelkie
konieczne zmiany musza by¢ szczegoétowo konsultowane z projektantami systemu i1 uzyskac
pisemna zgode; dotyczy to mikrofondw wszystkich stref, w szczegdlnos$ci orkiestronu;

- zabudowa urzadzen glo$nikowych, szczegolnie orkiestronu; wszystkie watpliwosci nalezy
wyjasnia¢ zaro6wno z cztonkami orkiestry jak rowniez z branza budowlana, ewentualne
zmiany muszg roéwniez posiada¢ pisemng zgode projektantow.

Podstawowa lista czynno$ci systemu to:

- wytwarzanie odbi¢ wczesnych dla widowni, zapewniajac wiasciwag barwe dzwigku, jego
przestrzenno$¢ i poziom energii, niezbgdny dla zachowania wtasciwym proporcji i lokalizacji
zrodel;

- wytwarzanie wczesnych odbi¢ na scenie oraz w orkiestronie - tworzenie tzw.: muszli
koncertowej;

- wytwarzanie poznych odbi¢ dla widowni, tworzacych ciepto i pelni¢ dzwieku; ta czgs¢
systemu odpowiada za spowicie stluchaczy dzwigkiem;

- wytwarzanie pdznych odbi¢ dla sceny i orkiestronu; ta cz¢$¢ systemu jest odpowiedzialna za
zapewnienie artystom pelnego wrazenia pracy w warunkach akustyki widowni, znaczaco
pozytywnie wptywajac na jako$¢ pracy artystow.

We wszystkich kanatach pracy system uzupetnia bilans energetyczny dzwigku, dzigki czemu
odbierany dzwigk zachowuje zywos¢ 1 dynamike.
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Minimalne wymagania techniczne dla systemu elektronicznej akustyki:

- 1lo$¢ wejsé: >96

- 1lo$¢ wyjs¢: >96

- konwersja A/D, minimum: 24 bit/96 kHz,

- odstep S/N: >112dB

- obrobka wewnetrzna: 32/40 bit, zmiennoprzecinkowe

- korektory wejsciowe i T60: tryb podstawowy 10-oktawowe, 32 Hz +~ 16 kHz,
adaptacyjne

- pasmo przenoszenia: 20 Hz + 20 kHz

System elektronicznej akustyki musi wspoOlpracowaé z naglo$nieniem frontowym i
efektowym, tzn.: w trybie ksztaltowania akustyki system moze postugiwacé si¢ systemami
glo$nikowymi frontowym i efektowym. W trybie koncertowym, system ma przepuszczaé bez
ingerencji sygnaly z miksera fonicznego.

Wymagane, minimalne parametry systemu glto$nikowego dla wirtualnej akustyki to:
Pasmo przenoszenia (-10 dB, 2r): 65 Hz + 20 000 Hz

Sredni SPL direct: > 98 dB dla 95% obszaru widowni parteru i obu balkonéw
Sredni SPL direct: > 96 dB dla 95% obszaru widowni 16z obu balkondéw

Nieréwnomiernos¢ SPL dla 95% catego obszaru widowni, pomiar wprost w otwartym
programie symulacyjnymi bez korekcji czestotliwosciowej, szerokopasmowo nie gorszy niz:
+5 dB.

I.Uruchomienie systemu

Uruchomienie systemu musi przeprowadzi¢ zespdt z duzym do$wiadczeniem. W trakcie
uruchomienia nalezy wykona¢ wszelkie pomiary stanu okablowania systemu i wyniki ujaé
protokotem. Po uzyskaniu podstawowej funkcjonalno$ci systemow nalezy, w asysScie
inzynierow dzwigku Opery przeprowadzi¢ programowanie wszystkich elementow,
wprowadzi¢ zadane nazewnictwo 1 oznaczenia. Po zakonczeniu procesu uruchomienia nalezy
sporzadzi¢ protokol, zawierajacy wyniki pomiarow SPL z grup urzadzen glosnikowych,
protokot pomiaréw elektrycznych systemu kablowego wszystkich docelowych systemow oraz
transmisji w przewodach $wiattowodowych, o ile zostang zastosowane.

Uzupetnieniem protokotow koncowych musza by¢ pomiary sieci zasilajacej glowne zasilacze
systemu oraz pomiary sprawdzajace zasilaczy. Kontroli i protokolowi réwniez podlega
dziatanie wytacznika P. — Poz. EPO.

I1.Szkolenie obstugi

Szkolenie obstugi nalezy przeprowadzi¢ starannie. Obstuga musi zna¢ 1 rozumie¢ architekture
systemow, jej podstawowa i pelng obstuge. Nalezy zaznajomié¢ personel z warunkami
eksploatacji urzadzen, szczegdlnie wzmacniaczy mocy, obstugi filtrow powietrza, zdalnej
diagnostyki systemu oraz sposobu komunikacji z Gwarantem i uzyskiwania wsparcia
merytorycznego lub obstugi serwisowej. Nalezy, w formie pisemnej udzieli¢ szczegdlowe;j
informacji jakie wusterki 1 z jakich, ogo6lnie przyczyn nie podlegaja $wiadczeniom
gwarancyjnym. W trakcie szkolenia nalezy w petni poinformowac¢ obstuge o funkcjonalnosci
systemow, ich ograniczeniach lub dodatkowych funkcjach czy mozliwosciach — o ile takie
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wystepuja. W przypadku plombowania urzadzen, Wykonawca musi opisa¢ jakie urzadzenia sg
plombowane oraz poda¢ konsekwencje naruszenia zabezpieczen.

111.Wstep

Niniejszy zakres opracowania dotyczy wyposazenia Opery Slaskiej w niezbedne podsystemy
elektroakustyczne dla zapewnienia obstugi pelnego wachlarza wydarzen muzycznych czy
teatralnych oraz innych, mozliwych do zrealizowania w obiekcie o poszerzonej
funkcjonalnosci.

IV.Cel

Celem jest oddanie do dyspozycji Opery szeregu podsystemow, dzieki ktorym obiekt bedzie
mogt dowolnie ksztaltowaé swoja ofert¢ programowa, wilacznie z goszczeniem produkcji
zewnetrznych, np.: teatrow muzycznych, organizacja kongresOw czy retransmisji
elektronicznej z innych obiektéw kulturalnych. Dzigki takim rozwigzaniom, w zestawieniu z
rozbudowanymi systemami glosnikowymi obiekt uzyska rzeczywista wielofunkcyjnos¢, bez
glebokich kompromisow praktycznie niweczacych mozliwosci odbioru dobrej jakosci.

V.System monitorowy sceny

Dla realizacji produkcji koncertowych z koniecznos$cig stosowania duzych monitorow typu
podtogowego, wedge nalezy przewidzie¢ nie mniej niz 8 takich monitoréw oraz nie mniej niz
4 monitory, tzw.: przestrzalowe, liniowe elementy hybrydowe. Wszystkie tory monitorowe
muszg by¢ zasilane indywidualnie z zabezpieczeniami na poziomie programowym oraz
aktywnymi zabezpieczeniami przetwornikow wysokotonowych. Zadang cecha monitorow
podlogowych jest fabryczna mozliwos$¢ pracy w dwoéch katach ustawien urzadzenia: 55° 1 35°.
Jako wystarczajace wielkosci przetwornikow monitorow podlogowych uznaje si¢ 12” — LF i
HF - 1,4” wyjscie, glosnik z komora kompresyjng. Monitory podlogowe nalezy wyposazy¢ w
co najmniej wzmacniane pokrowce transportowe. Monitory przestrzalowe nalezy
przystosowa¢ do montazu na statywach; dopuszcza si¢ mozliwos¢ statej ich instalacji
(przynajmniej dwoch) w obszarze $ciany portalowej sceny — po uprzednim uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Uzupetnieniem systemu monitorowego musi by¢ specjalistyczny system dla
perkusisty, sktadajacy si¢ ze stuchawek, dedykowanych przez producenta do takich aplikacji
(poziom ttumienia dZwigkdw otoczenia nie mniej niz 35 dB A-wazony), wyposazonych w
pasywny tlumik oraz wzmacniacz stuchawkowy, zabudowany w kasecie teletechnicznej
standardu 19” z panelem przytaczeniowym wszystkich sygnatow oraz zasilania. Jako element
dodatkowy wyposazenia, nalezy przewidzie¢ duza oston¢ perkusji, z pokrowcem
transportowym oraz piankami przektadkowymi dla pojedynczych paneli ostony.

A.Minimalne wymagania zespotow glosnikowych, monitorowych

Monitory podtogowe

SPL max@1m : 131 dB
Dyspersja (h x v), [°]: 80 x 60
Zintegrowane gniazdo statywu: tak
Wpuszczone uchwyty: tak, dwa
Pasmo przenoszenia (-10 dB): 45 +20 000 Hz

Odporna mechanicznie powtoka:  tak, tworzywo sztuczne
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Masa: do 25 kg

Monitory przestrzatowe:

SPL max@1m: 126 dB

Dyspersja, (h x v), [°]: 140 x 25

Zintegrowane gniazdo statywu: nie, realizowane za pomocag specjalistycznego uchwytu
Pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 +20 000 Hz

Materiat obudowy: odlew ciagty, stop metali lekkich

Masa: do 10 kg

Przetworniki: LF: 8 x 4”; HF: 1 x 17 wyjécie glosnik z komora

kompresyjng w falowodzie

B.Sterowanie i zarzqdzanie systemem monitorowym

Zasilanie zespotéw glosnikowych, monitorowych musi uwzglednia¢ wielopoziomowe uktady
zabezpieczen, minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, w postaci
pasmowych kompresoréw/limiteré6w oraz szybkie, aktywne zabezpieczenia dla przetwornikow
wysokotonowych (instalowane wewnatrz zespoldw glosnikowych). Kazdy kanat musi
posiada¢ indywidualny cyfrowy procesor sygnatowy, wyposazony w, minimum:

- filtry gérno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne;
- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu ro6zowego;
- dedykowane pliki zabezpieczen dla podtaczonych zespotéw gltosnikowych.

Calo$¢ urzadzen musi by¢ zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za
posrednictwem bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmowac
co najmniej temperatur¢ stopni wyjsciowych wzmacniaczy mocy, poziom sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego 1 stan uktadéw zabezpieczen.

VI1.Cyfrowy system miksujacy

Dla realizacji szerokiej gamy imprez przewidziano cyfrowy system miksujacy sktadajacy si¢ z:
- gldéwnego pulpitu inzyniera dzwigku z minimum 32 faderami

- pomocniczego pulpitu/zdalnego sterownika z mozliwoscia obslugi z poziomu ekranu

dotykowego

- silnika DSP dla catego systemu,
- dwoch cyfrowych zdalnych przytaczy scenicznych;

- jednego lokalnego modutu przytaczeniowego

- sieci transmisyjnej opartej na przewodach Cat5e / Cat6

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



134
System przewiduje mozliwos¢ jednoczesnej pracy dwoch inzynierow dzwigku. W
przypadkach koniecznos$ci pracy z poziomu widowni, pulpit zdalny umozliwia prac¢ nad
realizacja dzwicku za posrednictwem bezprzewodowych 1laczy sieciowych o duzej
przepustowosci. Transmisja miedzy pulpitem glownym a cyfrowymi przytaczami scenicznymi
odbywa si¢ w domenie cyfrowej o pojemnosci do 512 kanatow z czestotliwoscig probkowania
48kHz lub 96kHz. Wymagana pojemnos$¢ systemu to obstuga ponad 500 wejs¢ 1 wyjs¢ przy
czestotliwosci probkowania 48 kHz i 256 wejs¢ i wyjs¢ przy czestotliwosci probkowania
96kHz. W czasie rzeczywistym system jest w stanie przetwarza¢ 256 sygnatow z peina
obrobka dzwicku oraz niezaleznie posiada¢ wbudowanych minimum 40 efektow typu; delay,
reverb, compressor, eq, chorus, saturator, metering pracujacych we wszystkich formatach w
jakich pracuje system. Wszystkie 256 kanatdéw moze zosta¢ przyporzadkowane do kanalow
wejsciowych, grup stereo, szyn AUX, szyn Master. Mozna je konfigurowa¢ jako MONO,
STEREO, LCR, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4, 4.0.4. Zmiana konfiguracji silnika w trakcie pracy
nie moze wplywac na przerwanie dzwigku. Silnik systemu powinien obshuzy¢ jednocze$nie do
3 pulpitow sterujacych.
Uktad pol roboczych pulpitow umozliwia tatwa i intuicyjna obstuge, z uwzglednieniem pracy
w minimum 10 warstwach i 4 bankach. Obszar roboczy jest konfigurowalny w szerokim
zakresie, wiele funkcji jest dostgpnych pod fizycznymi przyciskami. Obok fizycznych
sterownikow pulpit gldowny posiada rowniez duze, wysokorozdzielcze ekrany dotykowe oraz
dwie konstrukcje nosne dla montazu dodatkowych monitoréw z boku urzadzenia. Potaczenie
z pomocniczym pulpitem umozliwia obstuge catego Systemu lub wyznaczonych kanatow za
pomoca ekranu dotykowego lub fizycznych przyciskéw i enkoderow co pozwala na wygodna 1
ergonomiczng obstugg systemu. Catos$¢ systemu cechuje 64-bitowe przetwarzanie dzwicku.
Kazde z dwoch zdalnych przylaczy scenicznych powinno zapewni¢ mozliwos$¢ przestania
minimum 32 sygnatow mikrofonowo liniowych, 4 sygnatow cyfrowych w formacie AES/EBU
oraz oddania minimum 16 sygnatéow liniowych analogowych oraz 4 sygnalow AES/EBU.
Dodatkowo kazdy z dwoch modutow przytaczeniowych powinien mie¢ mozliwo$¢ przestania
wszystkich sygnaléw po dwoch niezaleznych transmisjach redundantnych z mozliwos$cia
rozdzielenia sygnalow wchodzacych.
Lokalny modul przylaczeniowy powinien zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia stuchawek oraz
minimum dwoéch sygnatow mikrofonowo liniowych.
System posiada redundancj¢ w postaci podwojnych zasilaczy, potaczen pomiedzy elementami
systemu oraz sieci transmisyjnej zaréowno w pulpitach sterujacych jak i silniku oraz
interfejsach przylaczeniowych
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A.Wymagane cechy cyfrowego systemu miksujgcego

Oprécz wymienionych powyzej zalet, wymaga sie nastepujacych cech systemu miksujgcego:
- mozliwo$¢ wysylki miedzy kanatami;

- szybki podglad (fizyczny przycisk w kanale) wysylek z poziomu kazdego kanatu i szyny
wyjsciowej

- szybkie rozdzielenie kanatu stereofonicznego na dwa niezalezne;

- wigcej niz 40 efektow, migdzy innymi automix;

- przetaczalne probkowanie 48/96 kHz;

- mozliwo$¢ obstugi przez tablet PC lub iOS;

- jednoczesna wspotpraca z MADI i DANTE;

- przyciski programowalne ,,user”’, min 20;

- mozliwo$¢ zmian wybranego parametru globalnie;

- mozliwo$¢ uzycia filtra all pass na kanatach wejsciowych

VIl.Mikrofony

A.Mikrofony przewodowe

Do realizacji roznorodnych imprez nalezy wyposazy¢ obiekt w zestaw wysokiej klasy
mikrofonéw, przeznaczonych do realizacji dzwigku. Podstawowymi mikrofonami obiektu
maja by¢ matomembranowe mikrofony pojemnosciowe, glownie o charakterystyce
kardioidalnej. Lista wymaganych mikrofonow znajduje si¢ ponizej:

kardioidalny mikrofon pojemnosciowy — dodatkowo pad -
10 dB i filtr gérnoprzepustowy; uniwersalny, 40
instrumentalny

potkardioida, mikrofon graniczny — teatr, zespoty
taneczne,stopa perkus;ji

mikrofon do ambientu, do fortepianu, gitar akustycznych, 6
instrumentéw perkusyjnych
mikrofon na statywie dla wokalu, wykonczenie NEXTEL® 6
elektretowy, na gesiej szyi; 250 mm, @ 12 mm — 3
mownice, talk back
mikrofon graniczny, wykonanie specjalne dla teatréw, do 3
zawieszania, na plycie 80 x 80 [cm]

10
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dynamiczny mikrofon kardioidalny 3
beztransformatorowy przedwzmacniacz mikrofonowy; 12
zakres 16 +48 V

kardioida, bardzo szerokie zastosowanie, maksymalne
ttumienie dzwieku od tytu przy kacie +135°

szeroki kardioid 4
ostona ggbka 6
uchwyt mikrofonowy & 21 mm 60
mikrofon do stopy 2
mikrofon do saksofonu 2
mikrofon do trgbki, puzonu 2
mikrofon wokalowy, kardioida 3
mikrofon wokalowy, kardioida, raiderowy 3

B.Podstawowe cechy mikrofonow przewodowych
Uniwersalny mikrofon instrumentalny, kardioida

- odpowiedz cze¢stotliwosciowa: 40 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 7 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 80 dB(A)

- rdwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 14 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 126 dB

- impedancja: 200 Q

- pobor pradu (22+48 VDC): 1,7 mA
Mikrofon graniczny, potkardioida

- odpowiedz czestotliwosciowa: 20 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 7 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 87 dB(A)

- rdwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 7 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 130 dB

- impedancja: 200 Q

- pobor pradu (22+48 VDC): 1,9 mA

- obudowa: odlew, braz

Mikrofon do ambientu, fortepianu, gitar klasycznych, instrumentow perkusyjnych

- odpowiedz cze¢stotliwosciowa: 10 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 6 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 79 dB(A)

- rOwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 15 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 126 dB
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- impedancja:
- pobor pradu (16+48 VDC):

137
500 Q
5,5 mA

Mikrofon wokalowy, kardioidalny zintegrowany ze statywem; miniaturowa kapsuta ¢ 21 mm,
konstrukcja statywu, elementy ¢ 11 mm, konstrukcja mikrofonu — modutowa; wykonczenie
Nextel®, zintegrowany filtr gornoprzepustowy (- 12 dB @ 50 Hz)

- odpowiedz czgstotliwosciowa: 50 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 15 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 83 dB(A)

- rOwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 11 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 131 dB

- impedancja: 35Q

- pobor pradu (16+48 VDC): 4,5 mA

Mikrofon elektretowy na gesiej szyi 300 mm, do moéwnic 1 talk back, kardioida, wykonczenie
Nextel®; przeznaczenie: talk back w rezyserce oraz dwa mikrofony do mownicy

- odpowiedz czgstotliwosciowa: 80 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 10 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 73 dB(A)

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 21 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 130 dB

- impedancja: 200 Q

- pobor pradu (48 VDC): 1,7 mA

- zintegrowany wtyk XLR: tak

Mikrofon graniczny, omni, zwieszany, wykonanie specjalne dla teatrow, oper; kapsuta
mikrofonu zabudowana w ptycie marmurowej 800 x 800 [mm], masa 6 kg; wyposazony w

trzy zawiesia zatrzaskowe

- odpowiedz czgstotliwosciowa: 15 +20 000 Hz
- czuto$¢ 1 kQ @ 1kHz: 7 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 80 dB(A)

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 14 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 126 dB

- impedancja: 200 Q

- pobor pradu (22+48 VDC): 1,7 mA
Dynamiczny mikorofon wokalowy wysokiej klasy, kardioida; wykonczenie Nextel®
- odpowiedz czestotliwosciowa: 50 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 1,5 mV/Pa

- impedancja: 200 Q

Beztransformatorowy przedwzmacniacz mikrofonowy
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- wymiar (¢ x dlug.) [mm]: 21 x 122

- impedancja: 35Q

- pobor pradu (16+48 VDC): 4,5 mA
Kapsuta mikrofonu pojemno$ciowego, kardioida, rejestracja X,Y

- odpowiedz czgstotliwosciowa: 40 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 14 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 82 dB(A)

- rOwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 12 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 130 dB
Kapsuta mikrofonu, szeroka kardioida

- odpowiedz czgstotliwosciowa: 20 +20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 12 mV/Pa

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 80 dB(A)

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 14 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 130 dB
Mikrofon do stopy perkusji, dynamiczny, kardioidalny

- odpowiedz czgstotliwosciowa: 20 + 16 000 Hz
- czutosc 1 kQ @ 1kHz: 0,2 mV/Pa @ 60 Hz
- impedancja: 350 Q

Mikrofon do saksofonu, trgbki, puzonu z uchwytem do instrumentu, pojemno$ciowy,
prepolaryzowany, kardioidalny (wersje z r6znymi uchwytami)

- odpowiedz czg¢stotliwosciowa: 40 =20 000 Hz
- czutosé 1 kQ @ 1kHz: 4 mV/Pa

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 39 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 147 dB

- impedancja: 100 Q

- pobor pradu (12+48 VDC): 3,0 mA
Mikrofon dynamiczny, wokalowy, kardioida

- odpowiedz czestotliwosciowa: 40 + 18 000 Hz
- czuto$¢ 1 kQ @ 1kHz: 2,8 mV/Pa

- impedancja: 350 Q

Mikrofon dynamiczny, wokalowy, raiderowy, prekorekcja z filtrem gornoprzepustowym i
podniesieniem zakresu tondw $rednich

- odpowiedz cze¢stotliwosciowa: 50 + 15000 Hz
- czutosc 1 kQ @ 1kHz: 1,88 mV/Pa
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C.Mikrofony bezprzewodowe

Przewiduje si¢ 16 toréw bezprzewodowych z nadajnikami do paska oraz specjalistycznymi
mikrofonami nagtownymi o konstrukcji modutowej i kierunkowej charakterystyce. Mikrofony
muszg mie¢ powloke zabezpieczajaca przed osadzajagcymi si¢ zanieczyszczeniami,
pochodzacymi ze $rodkow do makijazu. Konstrukcja mechaniczna musi zapewnié stabilng
pozycje kapsuty mikrofonu wzgledem ust aktora. Kolor mikrofonow musi by¢ cielisty. Obok
miniaturowych mikrofonéw naglownych, w sktad systemu wchodzg 4 mikrofony do reki z
kapsutami kardioidalnymi, pojemnos$ciowymi.

D.Podstawowe cechy systemu mikrofonow bezprzewodowych

1.odbiorniki
- thumienie sgsiadujacych kanatow: >75dB
- odpowiedz cze¢stotliwosciowa: 25+ 18 000 Hz
- znieksztalcenia THD: <0,9 %
- stosunek sygnat-szum: >115dB (A)
- zasada dziatanie odbiornika: true diversity
- zasilanie aktywnych anten odbiorczych: tak
- zkacze sieci LAN: tak, zdalna obstuga PC lub MAC
- czutos$¢ sygnatu radiowego: 2,5 uV dla 52 dBA eff S/IN
- wyjécia audio, symetryzowane: tak
2.nadajniki
- stabilizacja czgstotliwosci: <% 15 ppm
- moc wyjsciowa RF: 10, 20, 50 [mW]
- odpowiedz czestotliwosciowa, mikrofon: 80 + 18 000 Hz
- stosunek sygnal-szum: >115dB (A)
- nominalne napigcie zasilania: 2,4VDC
- czas pracy (bateria alkaliczna; 2 x AA): ok. 8 godzin
- odchylenie szczytowe: + 48 kHz

3.mikrofony naglowne

- charakterystyka kierunkowa: kardioida

- odpowiedz cze¢stotliwosciowa: 40 +20 000 Hz
- typ kapsuty: pojemnosciowa
- zasilanie: 4,5+ 15VDC

- montaz kapsuty z dowolnej strony: tak

- Srednica ramienia mikrofonu: 2 mm

- masa kompletnego mikrofonu: 484

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



VI1l1.Bezprzewodowy system odstuchow osobistych

140

Do zapewnienia monitorowania, przy potrzebie wyciszenia sceny nalezy przewidzie¢ co
najmniej 16 bezprzewodowych toréw odstuchu osobistego. Tory odstuchowe moga by¢

monofoniczne.

A.Nadajniki

- maksymalny poziom sygnatlu wej$ciowego:
- odpowiedz cze¢stotliwosciowa:

- znieksztatcenia THD:

- stosunek sygnat-szum:

- stabilno$¢ czestotliwosciowa:

- moc wyj$ciowa nadajnika:

- zkacze sieci LAN:

- wyjscie stuchawkowe z regulacja gtosnosci:

- wejscia audio, symetryzowane elektronicznie:

B.Odbiorniki

- thumienie sasiadujacych kanatow:

- odpowiedz czgstotliwosciowa:

- Znieksztatcenia THD:

- stosunek sygnat-szum:

- zasilanie:

- moc wyjsciowa (2,4 VDC, 5% THD):
- czulo$¢ sygnatu radiowego:

rms S/N

- zkacze sieci LAN:

- wyjscie stuchawkowe z regulacja gto$nosci:
- limiter:

dB

- limiter, mozliwo$¢ wylaczenia:

- thumienie szumow:

ustawiany w krokach 2 dB

C.Stuchawki
- odpowiedz czgstotliwosciowa:

- SPL max:
- impedancja:
- wiyk:

+22dBu

25+ 15000 Hz

<0,9 %

>90 dB (A)

+ 10 ppm

przetaczalna: 10/30/50 mW

tak, zdalna obstuga PC lub MAC
tak

tak

>80 dB

25+ 18 000 Hz

<0,9 %

>90 dB (A) rms

2 X bateria AA lub akumulatory

2x 100 mW @ 32 Q

4 pV, typowo 1,6 pV dla 52 dBA

tak, zdalna obstuga PC lub MAC
tak
-18 + -6 dB ustawiany w krokach 3

tak
OFF, 5 + 25 dB pV, moze by¢

40 +20 000 Hz
118 dB

32Q

jack stereo; 3,5 mm

IX.Urzadzenia sieci komputerowej, komputery systemu, akcesoria

Jak wspomniano wczesniej, wszystkie gldowne systemy:

- glosnikowy — frontowy, efektowy, monitorowy;
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- bezprzewodowe: mikrofony 1 odstuchy osobiste;
- system miksujacy;
- elektroniczna akustyka pomieszczenia

musza by¢ zdalnie sterowane, w znaczeniu konfiguracji, programowania, monitorowania
podstawowych funkcji. Medium, poprzez ktére ma si¢ dokonywaé zdalna kontrola to sie¢
LAN. Nalezy uwzgledni¢ architekture sieci o duzej przepustowosci (gtownie ze wzgledu na
prace systemu miksujgcego). Ilos¢ urzadzen peryferyjnych zalezy od doboru urzadzen
systemow. Bezprzewodowe punkty dostepowe (ilos¢ zalezna od gwarantowanego zasig¢gi sieci
— caly obszar widowni, sceny 1 orkiestronu oraz rezyserka, bezproblemowe przetaczanie
miedzy indywidualnymi punktami) maja cechowaé si¢ wysoka estetyka (preferowane
urzadzenia ze zintegrowanymi, niewidocznymi antenami). Przepustowos¢ przy 2,4 GHz — 800
Mbps, przy 5 GHz — 1733 Mbps, porty 10/100/1000.

A.Komputery systemu
Do obstugi systemu nalezy przewidzie¢ dwa urzadzenia:
- komputer przenosny notebook, z podstawowym systemem operacyjnym iOS i
zainstalowanym systemem OEM, WIN 7 64 bit lub nowszym (zaleznie od stanu

przygotowania Windows do obstugi koniecznego oprogramowania; wymagany co najmniej
ekran o przekatnej 13” i podwyzszonych parametrach jakosciowych;

- tablet z tagczem WiFi 1 ekranem o przekatne; nie mniejszej niz 9,7 1 programem
operacyjnym 10S; pami¢¢ 32 GB;

- komputer stacjonarny do wielokanalowej rejestracji dzwigku wraz z profesjonalnym
oprogramowaniem 1 peryferiami do obstugi programu edycyjnego 1 obrobki dzwigku; program
operacyjny 10S, ekran o podwyzszonych parametrach jakosciowych o przekatnej 277 1
pamieci mieszanej 2 TB (HDD + SSD).

X.Akcesoria systemu
Do akcesoriow zalicza si¢:

- co najmniej jeden, uniwersalny odtwarzacz cyfrowy z rejestracja dwukanatowg o konstrukcji
modutowe] (minimum trzy sloty) oraz z playerem internetowym, sterowany zdalnie poprzez
przegladarke sieciowa lub aplikacje wlasna;

- co najmniej dwie karty dzwigkowe z izolacja galwaniczng ( USB do AES/EBU);
- karta przechwytujaca MADI — USB 3 do rejestracji wielkanalowej;

- aktywne di-boxy, wysokiej klasy, co najmniej 8 sztuk jednokanatowych;

- wybor statywow mikrofonowych, co najmniej 50 sztuk;

- ostony instrumentow dgtych, ze statywem, co najmniej 20 sztuk;

- statywy glosnikowe, sktadane; co najmniej 20 sztuk.

Wszystkie szafy teletechniczne systemu muszg by¢ wyposazone w zrodla $wiatla —
energooszczedne dla szaf zabudowanych w podsceniu i ledowe, o regulowanej i przetaczalnej
barwie, na scenie i w rezyserce.
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X1.Odstuchy kontrolne inzynieréw dzwieku
Dla obstugi dzwigkowej nalezy zapewnic:

- odstuch auralny w rezyserce, w postaci punktowych zrédet dzwigku, pochodzacych od
producenta gléwnych zespotéw glosnikowych; uktad musi by¢ precyzyjnie zestrojony do
glownego systemu glosnikowego w rozumieniu Korekcji czasowej i barwoweyj;

- referencyjne stuchawki zamknig¢te o konstrukcji modulowej (wzgledy serwisowe), 2
komplety.

Oprocz odstuchéw kontrolnych, inzynierowie dzwigku musza by¢ wyposazeni w dwa
mikrofony zleceniowe — jeden pojemnosciowy, dedykowany do talk back mikrofon
przewodowy oraz jeden mikrofon bezprzewodowy, nagtowny do modutu zdalnego. Mikrofon
bezprzewodowy nie jest w tym przypadku elementem gléwnego systemu scenicznego 1 jest
odrgbnym urzadzeniem, dedykowanym tylko i wytacznie do obstugi kanatu talk back w pracy
zdalnej, z poziomu widowni.

XIl.Anteny systemow bezprzewodowych

Zaréwno system mikrofonéw jak i odstuchow bezprzewodowych musza posiada¢ wlasne,
centralne systemy antenowe. Przewiduje si¢ montaz odbiornikéw/nadajnikow w obrebie
sceny, mozliwe, ze ze wzgledu na wielko$¢ zabudowy (razem ze zdalnymi przylaczami
scenicznymi systemu miksujacego 1 panelami wyj$¢ monitoréw) systemy bezprzewodowe
beda rozdzielone miedzy dwie lokalizacje, nadal w obrebie sceny.

XI111.System mobilny

Dla potrzeb, zwigzanych z obstugg niewielkich wydarzen w obszarze Opery, poza salg gtowna
przewiduje si¢ mobilny, bezprzewodowy system, zasilany bateryjnie. Urzagdzenia majg mie¢
wbudowane co najmniej dwa tory mikrofonéw bezprzewodowych: jeden z nadajnikiem do
reki jeden z mikrofonem naglownym 1 posiada¢ wbudowany, zdalnie sterowany odtwarzacz
CD 1 MP3 (poprzez ztacze USB). W sklad urzadzen majg wchodzi¢ dwa zespoty gltosnikowe,
z ktorych jeden, pasywny musi by¢ konstrukcja identyczng akustycznie w stosunku do
aktywnego 1 by¢ zasilany z aktywnego urzadzenia. Oba zespoly glosnikowe majg by¢
dostosowane do stawiania na statywie, majg by¢ dostarczone w okreslonym kolorze RAL,
posiada¢ pokrowce przeciwdeszczowe, umozliwiajace ich eksploatacje w czasie opadow
atmosferycznych. Minimalna wydajnos¢ akustyczna pojedynczego zespotu glto$nikowego, SPL
max > 117 dB a minimalny czas pracy urzadzenia na zasilaniu bateryjnym dla mowy/muzyki
ma by¢ nie krotszy niz 18/8 godzin. Urzadzenia maja by¢ dwudrozne 1 mie¢ pasmo
przenoszenia (-10 dB) nie wezsze niz 65+20 000 Hz.

XIV.Skrzynie transportowe systemu
Nalezy przewidzie¢ skrzynie transportowe dla wszelkich, nieduzych elementéw ruchomych:

- mikrofondéw przewodowych;

- nadajnikéw mikrofonow bezprzewodowych;

- odbiornikoéw odstuchow osobistych wraz ze stuchawkami;
- di-boxow;

- okablowania ruchomego sceny i orkiestronu;
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- statywoéw mikrofonowych 1 glosnikowych;

- skrzynia modutu zdalnego systemu miksujgcego.

XV.Uruchomienie systemu, precyzyjne strojenie

Uruchomienie systeméw musi przeprowadzi¢ zespot z duzym doswiadczeniem. Po uzyskaniu
podstawowej funkcjonalno$ci systeméw nalezy, w asy$cie inzynieréw dzwigku Opery
przeprowadzi¢ programowanie wszystkich elementow, wprowadzi¢ zadane nazewnictwo i
oznaczenia. Precyzyjne strojenie moze by¢ tylko przeprowadzone przez osobe o
potwierdzonym, mi¢dzynarodowym doswiadczeniu. Do strojenia dopuszcza si¢ tylko
technologie o najwyzszej rozdzielczo$ci pomiarowej:

- Meyer Sound Laboratories, Inc. - SIM
- Fohhn Audio A.G. - FAMSA

Lub inne o nie odbiegajacych parametrach technicznych (zakres tolerancji +10%).

XVI.Szkolenie obstugi

Nalezy zatozy¢ proces szkoleniowy (nie dopuszcza si¢ jedno- czy dwukrotnej sesji
szkoleniowej) o czasie trwania, dostosowanym do postepow obslugi. Zaleca si¢ trzy tury
szkolenia, z co najmniej miesigczng 1 nastgpnie kwartalng przerwg migdzy nimi. W
migdzyczasie nalezy zapewni¢ Operze wsparcie merytoryczne przy biezacych produkcjach.
Przynajmniej dwie tury szkolenia musza by¢ przeprowadzone czeSciowo przez
dyplomowanego inzyniera dzwigku, o duzym mie¢dzynarodowym do§wiadczeniu w zakresie
produkcji operowych i innych, klasycznych.
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9.7. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
9.7.3. OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY

Na etapie projektowania nalezy sporzadzi¢ projekt oswietlenia technologicznego sceny
dla sceny Opery Slaskiej, a nastgpnie dobra¢ materialy i wyposazenie spetniajace wymogi
zawarte w PFU. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Uzytkownikiem).

Zalozenia funkcjonalne dla projektu o$wietlenia technologicznego sceny — Opera Slaska

System o$wietlenia scenicznego podzielony zostat na 2 gldéwne elementy sktadowe:
1. System sterowania o$wietleniem technologicznym sceny (konsoleta o$wietleniowa,

szafy obwodow regulowanych oraz nieregulowanych, elementy infrastruktury do

przesytania sygnatu sterujacego)

2. Urzadzenia oswietleniowe do montazu na scenie i widowni ( reflektory automatyczne
oraz konwencjonalne)

I.  Opis poszczegolnych zalozen funkcjonalnych

Ad.1 System sterowania (etap I)
System sterowania oparty jest na sieci Ethernetowej. Glownym miejscem uzytkowania
konsolety o$wietleniowej jest pomieszczenie realizatora $wiatta PO - rezyserka o$wietlenia,
umiejscowiona za widownig na II pigtrze. W pomieszczeniu tym ma si¢ rowniez znajdowac
switch Ethernetowy z co najmniej 48 portami POE oraz co najmniej dwuportowa bramka
Ethernet/DMX. Z pomieszczenia realizatora $wiatta, instalacja sieci Ethernetowej powinna
by¢ doprowadzona w kazdy rejon zamontowania urzadzen os$wietlenia technologicznego
sceny. W rejony te nalezy doprowadzi¢ rowniez odpowiednie obwody regulowane i
nieregulowane do zasilenia ww. urzadzen.
Lista rejondw zamontowania urzadzen o§wietleniowych sceny

Symbol
Nr. Lokalizacja lokalizacji Kondygnacja | Uwagi
1 Konstrukcja Balkon tyl, 2 pietro KBT2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 \% Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
3 Konstrukcja Balkon prawy 2, pigtro KBP2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
4 Loza widowni lewa, 1 pietro LWL1 v Nieruchoma konstrukcja pionowa
5 Loza widowni prawa, 1 pietro LWP1 v Nieruchoma konstrukcja pionowa
6 Loza widowni lewa, 2 pietro LWL2 \% Nieruchoma konstrukcja pionowa
7 Loza widowni prawa, 2 pietro LWP2 \% Nieruchoma konstrukcja pionowa
8 Balkon tyt, 1 pigtro BT1 v Miejsce uzytkowania konsolety oswietleniowej
9 Balkon tyl, 2 pietro BT2 V Miejsce uzytkowania reflektor6w prowadzacych
10 Most oswietleniowy portal MOP 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny
11 Most oswietleniowy 1 MO1 1-Vi Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o§wietlenia sceny
12 Most oswietleniowy 2 MO2 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny
13 Most oswietleniowy 3 MO3 1-Vi Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o§wietlenia sceny
14 Most oswietleniowy zascenie 1 MOZ2 1n-1v Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny
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15

Most o$wietleniowy zascenie 2

MOZ2

1n-1v

Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny

16

Wieza portalowa lewa

WPL

Il Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o§wietlenia sceny

17

Wieza portlaowa prawa

WPP

11l Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny

18

Galeria sceny lewa

GSL

v Nieruchoma konstrukcja

19

Galeria sceny prawa

GSP

v Nieruchoma konstrukcja

20

Sztankiet boczny lewy

SBL

Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny

21

Sztankiet boczny prawy

SBP

Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny

22

Podloga sceny

PS

1 Podlaczenie urzadzen oraz konsolety o$wietleniowej

23

Tyrystorownia

TR

24

Pomieszczenie operatora

PO

Zastosowana konsoleta oswietleniowa ma obstuzy¢ aparaty oswietleniowe automatyczne jak i
konwencjonalne oraz media serwery. Powinna by¢ nowoczesna i spelnia¢ wymogi riderow
technicznych. Z uwagi na to, ze moze by¢ uzywana na widowni podczas spektaklow musi by¢
zoptymalizowana pod wzgledem glosnosci i odpowiada¢ odpowiednim regulacjom prawnym.
Konsoleta o$wietleniowa musi obstugiwaé wiele protokotéw sieciowych do komunikacji z
urzadzeniami o$wietleniowymi. Sg to protokoty: DMX, RDM, ACN, Art-Net, Ma-Net. W
poszczegolnych lokalizacjach urzadzen oswietleniowych nalezy zamontowac bramki, ktdére
umozliwig ,,przettumaczenie” sygnatu sieciowego na sygnal DXM.

Zasilanie urzadzen oswietlenia sceny odbywa si¢ za pomoca szaf obwodow regulowanych i
nieregulowanych umieszczonych w pomieszczeniu tyrystorowni TR w piwnicy dolnej na
kondygnacji nr I. Szafy do zasilenia urzadzen o$wietlenia sceny komunikujg si¢ z konsoletg za
pomoca protokolu umozliwiajacego pelng dwukierunkowa wymiang informacji. W tym
samym pomieszczeniu nalezy rowniez zlokalizowa¢ dedykowang rozdzielni¢ elektryczng do
oswietlenia technologicznego sceny.

Sterowanie os$wietleniem technologicznym sceny w gltownej mierze odbywac si¢ bedzie z
rezyserki. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ takiego sterowania, czyli podtaczenia konsolety
oswietleniowej, rowniez z innych miejsc sceny 1 widowni. Sg to balkon widowni I pigtro,
balkon widowni II pigtro oraz scena.

W ramach systemu sterowania o$wietleniem technologicznym nalezy zapewni¢ sterowanie
oswietleniem widowni oraz Swiattem roboczym. Os$wietlenie widowni musi by¢ w pelni
sciemniane. Sterownie tym oswietleniem powinno si¢ odbywac z poziomu konsolety jak i1
odrebnego systemu. W rezyserce oraz przy wejsciu na widownie oraz na scenie powinny by¢
zamontowane panele dotykowe umozliwiajagce wyzwolenie wczesniej zapisanych scen. Panel
W rezyserce powinien mie¢ najwyzszy priorytet dzialania.

W ramach projektu nalezy zaprojektowac instalacj¢ systemu sterowania, instalacje obwodow
regulowanych oraz instalacje obwoddéw nieregulowanych. Przej$cia instalacji na elementy
ruchome takie jak mosty i sztankiety o§wietleniowe sg opisane w PFU w czeséci poswigcone]
technologii sceny. Ponizej tabela zawierajgca minimalne ilosci obwodéw regulowanych 1
nieregulowanych dla sceny i widowni Opery Slaskiej.

Nr.

Lokalizacja

Symbol
lokalizacji

Obwody
regulowane
10A R

Obwody
nieregulowane
10A NR

Obwody
techniczne
10A OT

Obwody
tréojfazowe
3x32A

Obwody
tréojfazowe
3x63A

Konstrukcja Balkon tyt, 2 pietro

KBT2

6

4

Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro

KBL2

3

2
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3 Konstrukcja Balkon prawy 2, pigtro KBP2 3 2

4 Loza widowni lewa, 1 pietro LWL1 5 1

5 Loza widowni prawa, 1 pietro LWP1 5 1

6 Loza widowni lewa, 2 pietro LWL2 4 1

7 Loza widowni prawa, 2 pietro LWP2 4 1

8 Balkon tyt, 1 pietro BT1 1 1
9 Balkon tyt, 2 pietro BT2 2 1
10 Most oswietleniowy portal MOP 20 6

11 Most oswietleniowy 1 MO1 8 4

12 Most oswietleniowy 2 MO2 12 6

13 Most oswietleniowy 3 MO3 8 6

14 Most oswietleniowy zascenie 1 MOZz2 8 4

15 Most oswietleniowy zascenie 2 MOZz2 4 2

16 Wieza portalowa lewa WPL 6 2

17 Wieza portlaowa prawa WPP 6 2

18 Galeria sceny lewa GSL 5 1

19 Galeria sceny prawa GSP 5 1

20 Sztankiet boczny lewy SBL 3 1

21 Sztankiet boczny prawy SBP 3 1

22 Podloga sceny PS 12 12 2 2 2
23 Tyrystorownia TR 2
24 Pomieszczenie operatora PO 2
SUMA 130 63 8 2 2

Ad.2 Urzadzenia o$wietleniowe

Zgodnie z definicjg Opera jest dzietem muzycznym, w ktorym muzyka wspotdziata z akcja
dramatyczng. Funkcja Opery jest zatem synteza sztuki czyli pofaczenie stowa, muzyki i
plastyki. Oprocz znakomitych wlasciwos$ci akustycznych scena powinna by¢ wyposazona w
sprzet oswietleniowy, ktory bedzie najwyzszej jakosci 1 nie bedzie wplywat negatywnie na
odbior sztuki przez widownig.

W  projekcie os$wietlenia technologicznego sceny nalezy bazowa¢ na reflektorach
halogenowych typy PC oraz profil ( z ramkami profilowy ). Wszystkie nowe urzadzenia
automatyczne takie jak ruchome glowy czy naswietlacze maja posiada¢ diodowe Zzrddta
Swiatta. Zapewni to ulatwienie pracy obstudze jak i wymierne korzys$ci w eksploatacji parku
oswietleniowego. Nie akceptowalne jest uzycie glosnych urzadzen bazujacych na lampach
wyladowczych.

Przy tworzeniu projektu os$wietlenia scenicznego nalezy uwzgledni¢ dwa podstawowe
parametry, ktére beda definiowaly uzyte urzadzenia o$wietleniowe. Pierwszym z nich to
glo$no$¢ pracy urzadzen. Zaklada si¢ uzycie urzadzen automatycznych, ktérych glo$nos¢
podczas pracy mierzona z odleglo$ci 1m bgdzie mniejsza niz 38 dB. Poprzez to kryterium
wyeliminowa¢ mozna urzadzenia glosne, ktore beda mogly zakioca¢é prace orkiestry i
solistow. Drugim parametrem na ktéorym nalezy oprze¢ wybor urzadzen to wspdtczynnik
oddawania barw CRI, ktérego wartos¢ musi by¢ wigksza od 90. Wspodtczynnik ten jest
szczegblnie wazny przy urzadzeniach diodowych, gdzie czgsto biata barwa uzyskiwana jest
poprzez zmieszanie tylko 4 barw sktadowych, co prowadzi do uzyskania bardzo matych
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wartosci wspotczynnika CRI. Wspotczynnik CRI okresla w jaki sposob widownia bedzie
odbierata wszystkie kolory widoczne na scenie. Im wspdtczynnik CRI wigkszy tym §wiatto z
urzadzen automatycznych bedzie bardziej przypominato $wiatto z urzadzen halogenowych
czyli referencyjnych.

Uzycie urzadzeh automatycznych cichych oraz urzadzen automatycznych z wysokim
wspotczynnikiem oddawania barw CRI wptynie w zdecydowany sposdb na funkcjonalnos¢
obiektu Opery Slaskie;j.

Ponizej tabela przedstawiajgca akceptowalne ilosci poszczegdlnych urzadzen.
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Minimalne wymagania dotyczace urzadzen oswietleniowych, ktore zapewnig oczekiwang
funkcjonalnos$¢ projektowanemu systemu oswietlenia sceny:

- zastosowanie urzgdzen automatycznych z diodowymi, wielobarwnymi (co najmniej 5
kolorow) zrodtami $wiatta

- gto$nos¢ urzadzen automatycznych mierzona z 1m ma by¢ mniejsza niz 38 dB

- urzadzenia diodowe muszg posiada¢ regulowang temperatur¢ barwowg w zakresie co
najmniej od 2700 — 8000K, musza emulowac prace zarowki halogenowej przy $ciemnianiu

- wspolczynniki oddawania barw urzadzen diodowych musza by¢ powyzej 90 (CRI>90)

- wszystkie urzadzenia automatyczne powinny by¢ wyposazone w ztgcze RJ45 i powinny
obstugiwa¢ przynajmniej jeden z protokotdw sieciowy obstugiwanych przez konsolete
oswietleniowg (poza sygnatem DMX)

- reflektory konwencjonalne typu profil oraz urzadzenia automatyczne typu profil musza by¢
wyposazone w systemy ramek profilowych, ktorymi mozna zamknaé wyswietlany obraz.
Kazda z ramek musi przechodzi¢ poza potowg obrazu

- w projekcie nalezy uwzgledni¢ urzadzenia do wytwarzania barwy z zakresu ultrafioletu

- zastosowane reflektory halogenowe musza posiadaé system bezpieczenstwa zapobiegajacy
porazenia cztowieka pradem w przypadku otwarcia obudowy.

I1. Uwagi koncowe

Jako uzupehienie o$wietlenia technologicznego sceny nalezy uwzgledni¢ o$wietlenie robocze
sceny. Powinno by¢ ono zrealizowane za pomoca opraw diodowych $wiatla bialego.
Oswietlenie robocze powinno by¢ wlaczane zarowno z poziomu rezyserki Swiatta jak 1 z
poziomu sceny.

Zaprojektowany system musi by¢ systemem nowoczesnym 1 spetnia¢ zatozenia rideréw
technicznych zewnetrznych teatrow. Nie mozna wyposazy¢ Opery w sprzet niskiej jakoSci.
Wszystkie propozycje urzadzen musza by¢ przedstawione do akceptacji uzytkownika.
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9.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
9.8.1. INSTALACJE SANITARNE

Wymagania dotyczace instalacji.

Zalozenia ogolne:

Dokumentacja projektowa powinna zapewni¢ zrealizowanie wymagan i zalecen
okreslonych w PFU. Projektant moze jednak zaprojektowac rozwigzanie rOwnowazne, nie

gorsze od przedstawionego — gwarantujace prawidtowe funkcjonowanie obiektu i instalacji.

Uzbrojenie terenu:
Na terenie dzialki znajduje si¢ infrastruktura czynna. Po przeprowadzonych
obliczeniach i doborach przebudowywanych instalacji projektant dokonuje oceny

przydatnos$ci i przepustowosci istniejacych przytaczy.

W przypadku wykorzystania istniejagcej infrastruktury podziemnej dla potrzeb
remontowanego przylacza nalezy wykonaé ekspertyze $wiadczaca o dobrym stanie
technicznym istniejagcych wykorzystanych fragmentow sieci i przylaczy, a w przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego nalezy przewidzie¢ przebudowe wykorzystywanych

sieci 1 przylaczy.

Instalacje wewnetrzne:

Zalozenia ogolne:

Poziom hatasu w pomieszczeniach winien spetnia¢ wymagania PN-87/B- 02151/02 -
"Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach". Poziom hatasu na zewnatrz budynku winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.
U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109). Dopuszczalne poziomy dzwigku urzadzen zainstalowanych

w pomieszczeniach technicznych
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L.p. | Nazwa pomieszczenia technicznego, urzadzenia Maksymalny poziom dzwi¢cku
A w odleglo$ci 1 m
1 wezet  cieplny, hydrofornia, praca  pomp, dziatanie | 65 dB
ZaWOIrow
2 transformatornia, praca transformatora przy  minimalnych | 62 dB
wystepujacych wartosciach obcigzenia
3 maszynownia  dzwigu: praca  zespotu napedowego 65 dB
4 przestrzen nad dachem budynku, praca 65 dB
wentylatora dachowego

Wymagania dotyczgce ochrony konstrukcji oraz urzadzen przed drganiami i wibracjami:
Zaleca si¢, aby urzadzenia mechaniczne generujace drgania usytuowac¢ w czesci podziemnej
budynku. Rozwazy¢ nalezy wykonanie masywnej skrzyni fundamentowej, absorbujace;j
znaczng cze$¢ drgan i posiadajacej odpowiednie zabezpieczenie przed propagacja drgan

dynamicznych oraz odpowiednie izolacje akustyczne.

Fundamenty oraz konstrukcje wsporcze pod zainstalowane w budynku urzadzenia winny
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm. Dla kazdego fundamentu pod urzadzenie, ktére
emituje drgania, wibracje oraz hatas w trakcie opracowania projektu technicznego nalezy

okresli¢:

etechniczng charakterystyke urzadzenia niezbedng dla okreslenia obcigzen dynamicznych,

eschematy dyspozycyjne z danymi charakteryzujacymi obcigzenia statyczne i dynamiczne,

edane o wrazliwos$ci na drgania dalszego otoczeniaurzadzenia.

Dla kazdego fundamentu nalezy indywidualnie dobra¢ wibroizolacj¢ czynng zgodnie z PN-
80/B-03040 pkt.7, ktorej zadaniem jest eliminacja przenoszenia si¢ drgan na konstrukcje
budynku. Wibroizolacja winna by¢ tak zaprojektowana, aby jej skuteczno$¢ wynosita co

najmniej 93%.

Instalacja wody

Wymagania dla instalacji okreslono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).

Instalacje zaprojektowaé zgodnie z normg PN-92/B-01706. Podejscia wody zimnej nalezy

prowadzi¢ w dostosowaniu do wymagan dla pomieszczen oraz zasilanych urzadzen. Nalezy
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zaprojektowa¢ instalacj¢  przeciwpozarowa hydrantowg zgodng =z wymaganiami
Rozporzadzenia  Ministra  MSWIA w/s  ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw z 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719.

Na etapie projektowania nalezy przeanalizowa¢ stuszno$¢ montazu i w razie potrzeby
zaprojektowac zestawy hydroforowe wraz z niezbednym wyposazeniem do podniesienia
ci$nienia wody w instalacji wodociggowej, np.: hydrofor na potrzeby wody zimnej i c.w.u.,
hydrofor na potrzeby uzyskania normowego cis$nienia i przeptywu przed hydrantami
zewnetrznymi, hydrofory na potrzeby uzyskania normowego cisnienia 1 przeplywu

wewnetrznej instalacji p.poz. (hydranty wewngtrzne).

Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z nastg¢pujacych zrodet (przy czym
pierwsze wymienione sg priorytetowe, a dopiero w przypadku braku technicznych mozliwosci

ich wykonania nalezy zastosowa¢ kolejno wymienione rozwigzania):

ehydranty zewngtrzne zasilane z istniejgcych sieci wodociggowych lub w przypadku ich braku
zaprojektowanie 1 montaz nowych hydrantow wraz z odcinkami sieci niezb¢dnymi do ich

zasilania;

oW przypadku wykorzystania istniejgcych zewnetrznych hydrantow do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy wykona¢ proby hydrantowe tych hydrantéw oraz wykona¢ oceng ich stanu

technicznego w celu potwierdzenia ich sprawnosci oraz oceny parametrow technicznych.

® Tryskacze zgodnie z normg PN-EN 12845, automatyczne urzadzenia tryskaczowe.
Projektowanie, instalowanie i konserwacja, wraz z niezbednymi elementami instalacji tj.

zbiornikami, pompownig i instalacja, spiecie instalacji z SAP budynku

Instalacje wody pozarowej zaprojektowaé w systemie zaciskowym z rur ocynkowanych. Caty

uktad zaizolowa¢ antyroszeniowo.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykona¢ z rur w systemie

zaciskowym ze stali nierdzewnej. Caty uktad zaizolowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
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Odprowadzenie $ciekow

Wymagania dla instalacji okreslono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).

eumywalki, muszle klozetowe, pisuary, nalezy podtaczy¢ zgodnie z obowigzujaca normag, w

oparciu o system stelazowy zabudowy przyborow sanitarnych,

oScieki z urzadzen sanitarnych nalezy odprowadzi¢ do ciagu kanalizacji sanitarnej
wyprowadzonego poza budynek i wiaczonego do kanalizacji rozdzielczej. Na ciggu kanalizacji
sanitarnej przed wilaczeniem do kanalizacji celem uniknigcia ewentualnej cofki nalezy

zamontowac¢ urzgdzenia przeciwzalewowe.

eszczegllng uwage nalezy zwroci¢ na lokalizacje rur wywiewnych ponad dachem. Powinny
by¢ usytuowane w odleglosci min. 6,0 m od czerpni wentylacyjnych, rury wykona¢ z blachy

identycznej jak pokrycie dachu

edla wyréwnania cisnien w instalacji (w przypadku braku mozliwosci wykonania rur

wywiewnych) nalezy zgodnie z PN-EN 12056-2 zastosowa¢ zawory napowietrzajace,

ekanalizacja deszczowa musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN- 92/B-01707, PN-EN

12056 oraz wytyczne producenta systemu.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

We wszystkich pomieszczeniach budynku nalezy zapewni¢ wentylacje, a w wybranych
pomieszczeniach klimatyzacje. Dla poszczegdlnych pomieszczen, funkcjonalnie 1 czasowo
zwigzanych ze soba, nalezy zaprojektowac oddzielne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Dla wigkszoSci pomieszczen przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej ze

schfadzaniem, klimatyzacja objete zostang pomieszczenia sali, sceny oraz widowni.

Jako dane wyjsciowe do obliczen nalezy przyjmowacé nastepujgce parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego, okreslone na podstawie PN-76/B- 03420 i PN-82/B-02403:

etemperatura powietrza: - 20°C w okresie zimowym,

ewilgotnos¢ wzgledna powietrza:

100% w okresie zimowym (tZZ: -20°C),
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etemperatura powietrza wynoszgca 30°C w okresie letnim,

ewilgotno$¢ wzgledna powietrza wynoszaca 45% w okresie letnim (tzl=30°C),

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

estrefa klimatyczna IlI,

etemperatura zewnetrzna t.,, [°C] 30,
eentalpia iZZ [kJ/kg] 60,7,
ezawarto$¢ wilgoci X, [o/kg] 11,9,
ewilgotnos¢ wzgledna ¢, [%] 45,

Ilo$ci powietrza zewnetrznego, dostarczanego do pomieszczen nalezy przyjmowac zgodnie z

PN-83/B-03430 wraz z pdzniejszymi zmianami i na podstawie wymagan technologicznych.

Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych

nalezy przyjmowac zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami

technicznymi w sprawie budynkow 1 ich usytuowania oraz wymaganiami technologicznymi.

W pomieszczeniach sceny przewiduje sie regulacje wilgotnosci.

W obliczeniach zyskow i strat ciepta pomieszczen nalezy uwzglednic:

ezyski ciepla przez przegrody przezroczyste w wyniku nastonecznienia,

ezyski ciepla przez przegrody budowlane z uwzglednieniem akumulacji ciepta,
ezyski ciepla przez przegrody zewngtrzne nieprzezroczyste,

ezyski lub straty ciepta przez przegrody sasiadujgcych pomieszczen,

ezyski ciepta i pary wodnej od ludzi,

ezyski ciepta od oswietlenia elektrycznego,
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ezyski ciepla technologiczne od urzadzen,

estraty ciepta pomieszczenia przez przenikanie,

Strumien objeto$ci powietrza wentylacyjnego, powinien wynosi¢ w klimatyzowanych oraz

wentylowanych pomieszczeniach 30 m3/h dla kazdej przebywajacej osoby. Czerpnie
powietrza zewnetrznego nalezy lokalizowac jezeli to mozliwe od strony potnocnej budynku.
Uzdatnianie powietrza nalezy zaprojektowa¢ w centralach wentylacyjnych. Jako zrodto
,»chtodu” dla klimatyzacji nalezy przyja¢ jednostki zewngtrzne systemow typu VREF. Jako
zrédlo ciepta nalezy wykorzystac istniejacy wezet cieplny lub nowy wezet cieplny. Jezeli

bilans eetgetyczny ulegnie zmianie to istniejace zrodto nalezy przebudowac.

Rozwiazania ograniczajgce zuzycie energii
Nalezy zastosowac nastgpujace rozwigzania:

eQdzysk ciepta z powietrza wywiewanego.

Wszedzie gdzie to tylko mozliwe nalezy zastosowaé odzysk ciepta przy centralach nawiewno—
wywiewnych w oparciu o wymienniki obrotowe. Sprawno$¢ wymiennikow odzysku ciepta nie

mniejsza niz 75% .
eOdzysk wilgoci w powietrza wywiewanego.

W instalacjach w ktorych kontrolowana bedzie wilgotno$¢ nalezy zastosowaé odzysk wilgoci

w oparciu 0 wymienniki obrotowe higroskopijne.

eRegulacja ilo$ci powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji stezenia COZ'

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych okresowo moze przebywaé powyzej 10 0sob
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji iloSci powietrza (minimalna ilo$¢ powietrza

nawiewanego nie wigksza niz 10% warto$ci maksymalnej).

eRedukcja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji czasu.

We wszystkich pomieszczeniach ktore moga by¢ uzytkowane okresowo nalezy zapewnié

mozliwo$¢ catkowitego wylaczania wentylacji wg harmonograméw czasowych.

eStosownie urzadzen o wysokiej efektywnosci energetycznej.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



156
Nalezy stosowac¢ urzadzenia cechujace si¢ wysoka efektywnos$cig energetyczng celem

zapewnienia niskiego zuzycia energii elektrycznej, tzn.

swentylatory winny spelnia¢ wymagania w zakresie wspotczynnika mocy wlasciwej
okreslonego w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z poézniejszymi zmianami,

ewentylatory central wentylacyjnych winny zosta¢ wyposazone w mozliwos¢ ptynnej regulacji
wydajnosci, nalezy stosowa¢ wysokosprawne wentylatory typu ,,Plug Fans” z przetwornicami

czestotliwosci badz urzadzenia z silnikami typu EC,
ejednostki klimatyzacyjne wewngtrzne winny zosta¢ wyposazone w silniki typu EC,

ejednostki zewngtrzne systemow typu VRF winny cechowac si¢ wysokimi wspotczynnikami

sezonowej efektywnosci energetycznej ESEER, tzn. min. 6.4,

ejednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych winny by¢ wyposazone w wielostopniowe

uktady sprezarkowe typu scroll inwerter,

ew systemie ogrzewania nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ programowania ostabienia nocnego
oraz obnizania temperatur wewngtrznych w okre§lonych dniach tygodnia. Funkcja ostabienia
wykorzystywana bedzie do obnizenia temperatury wewngtrznej budynku w przerwy, gdy

zapotrzebowanie ciepla jest mniejsze.

enalezy zastosowac elektronicznie sterowane pompy obiegowe.

Jako optymalne rozwigzanie nalezy przyjac¢ centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe
w systemie trojnikowym, z zestawami typowych grzejnikow, dostosowanych do
obliczeniowych strat ciepta w pomieszczeniu. Dla widowni optymalne jest zastosowanie
grzania powietrzem z uzdatnieniem 1 funkcjg obnizenia

Instalacje grzewcza nalezy prowadzi¢ w miejscach najkorzystniejszych z punktu widzenia
ekonomicznego. Proponuje si¢ instalacje dwururowag w uktadzie zamknigtym o parametrach
podanych przez dostawce ciepla. Instalacje wykona¢ z rur stalowych zaciskanych lub

wielowarstwowych PEX.

Wentylacja pomieszczen winna by¢ realizowana za pomocg systemOw wentylacyjnych
opartych o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Podzial na

instalacje winien uwzglednia¢ rodzaje obslugiwanych pomieszczen oraz okresy ich

wykorzystywania.
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Sie¢ kanatow wentylacyjnych wyposazy¢ nalezy w thumiki akustyczne, klapy

przeciwpozarowe, przepustnice 1 ewentualnie inny niezbedny osprzet.

Instalacja winna zosta¢ przystosowana do mozliwos$ci okresowego czyszczenia.

Chtodzenie powietrza w pomieszczeniach realizowac nalezy za pomocg systemow typu VRF,

jako rozwigzania optymalnego pod wzgledem kosztow eksploatacji. Przewiduje si¢

zastosowanie ukladow jedynie w funkcji chiodzenia. W pomieszczeniach w ktorych
temperatura bedzie utrzymywana na stalym poziomie, przewiduje si¢ zastosowanie
indywidualnych jednostek wewngtrznych wyposazonych w sterowniki pomieszczeniowe. W
instalacjach w ktorych schladzane bedzie jedynie powietrze wentylacyjne przewiduje si¢

zastosowanie dla kazdej centrali wentylacyjnej indywidualnego agregatu skraplajacego.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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9.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
9.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV dla zamierzenia budowlanego — branza elektryczna
¢45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

¢45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
¢45314300-4 Ktadzenie kabli

¢45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (proby)

¢45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

¢45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

¢45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego

Zalozenia projektowe.

eNapiccie zasilania:400/230VAC

eSystem ochrony od porazef pradem elektrycznym: szybkie wylaczenie w ukladzie TN-C —
dla instalacji zasilania budynku,

eSystem ochrony od porazen pradem elektrycznym: szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S —
dla instalacji wn¢trzowych

Zasilanie obiektu.

Stan istniejacy:

Budynek zasilany jest dwutorowo liniami kablowymi SN 6kV:
eprzylacze I: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 5,
eprzytacze II: 3x YHAKXS 1x70mm?2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 1.
Moc przytaczeniowa dla obu przytaczy wynosi po 250kW kazde.
Napigcie podawane jest na dwa transformatory 6/0,4kV  400kVA, skad po
przetransformowaniu wyprowadzone jest do rozdzielni gtéwnej RG z poétposrednimi uktadami
pomiarowymi.
Z rozdzielni RG moc jest podawana a rozdzielni¢ gtéwng teatru RGT i rozdzielni¢ gtowng
pozarowa RGTppoz. Uklady SZR zabudowane sa w rozdzielnicach RGT 1 RGTppoz. W
portierni zainstalowany jest przycisk wylacznika gtéwnego pozarowego.

Stan projektowany:

Na skutek przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych konieczne bedzie
zwigkszenie mocy przytaczeniowej do budynku. Na podstawie przeprowadzonych wyliczen
nalezalo begdzie wymieni¢ linie zasilajace budynek i1 w razie potrzeby przebudowaé stacje
transformatorowsa, wydzielajac ja pozarowo. Przebudowie ulegng wewnetrzne linie zasilajace
do istniejacych tablic rozdzielczych RGT 1 RGTppoz. Przewody i1 kable dobiera¢ z
przewymiarowaniem obcigzalno$ci dlugotrwatej o min. 30%. Nalezy przewidzie¢
dostosowanie uktadu pomiarowego i uktadu SZR do zwiekszonego poboru mocy oraz uzyskaé
uzgodnienie OSD w tym zakresie. Zasilanie budynku z podziatem na sekcje pozostanie bez
zmian.

Cze$¢ obwodow wymagajacych podtrzymania zasilania nalezy zasili¢ z zasilacza
bezprzerwowego UPS. Moc UPS i wymagany czas podtrzymania okresli¢ na podstawie
wytycznych Inwestora.
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Tablice rozdzielcze:

Stan istniejacy:

W budynku zainstalowane sg rozdzielnice elektryczne, wyposazone w osprzet modutowy 1
tablicowy. W wigkszos$ci sg to elementy wyeksploatowane technicznie. Nie przewiduje si¢
pozostawienia tych tablic do dalszej eksploatacji.

Stan projektowany:

W budynku zastosowa¢ nowe rozdzielnice wykonane w II klasie ochronnosci, lub uziemione,
o stopniu szczelnosci dostosowanym do miejsca ich montazu. Wyposazenie w aparature
modutowa o wytrzymatosci zwarciowej] wg obliczen. Wielko$¢ tablic dobiera¢ z
przewymiarowaniem pojemnosci o min. 30%. Drzwiczki obudowy tablicy umozliwiajace
wizualne sprawdzenie stanu aparatow.

Ilo$¢ tablic rozdzielczych — wg potrzeb. Oprocz tablic rozdzielczych dla obwodow ogo6lnego
przeznaczenia gniazd wtykowych i1 o$wietlenia nalezy przewidzie¢ zasilanie dla rozdzielnic
dedykowanych migdzy innymi:

edla systemu o$wietlenia scenicznego (szacunkowo Pi=150kW; kj=0,6; Ps=90kW),

edla systemu nagtosnienia (szacunkowo Pi=100kW; kj=0,7; Ps=70kW),

edla systemu mechaniki sceny (szacunkowo Pi=100kW; kj=1; Ps=100kW),

edla systemu wentylacji/klimatyzacji (szacunkowo Ps=200kW),

edla urzadzen instalacji niskopradowych.

Oprzewodowanie, obwody odbiorcze:

Stan istniejacy:

W budynku utozone jest oprzewodowanie elektryczne przewodami AL i Cu. Nie przewiduje
si¢ pozostawienia tego oprzewodowania do dalszej eksploatacji. Przewody po
przeprowadzeniu odkrywek budowlanych nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Zaprojektowa¢ nowe oprzewodowanie dla obwodow odbiorczych. Stosowac kable i przewody
miedziane o izolacji 450/750V, 1kV, do uktadania pod tynkiem np. typu YDYZo, YDYtzo,
YDYpzo, YKXSzo. llos¢ i1 przekroje zyl roboczych dobra¢ uwzgledniajac warunki utozenia
wg zapotrzebowania i obliczen. Wszystkie przewody winny posiada¢ zyl¢ ochronng z izolacja
w kolorze z6ltozielonym. Nie dopuszcza si¢ mniejszych przekrojow zyly roboczej niz:
2,5mm? dla obwodow gniazd wtykowych i zasilania,

e1,5mm? dla obwodéw o$wietlenia.

Instalacje nalezy wykona¢ nastepujaco:

ena $cianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkowym pft,

ena $cianach wytozonych glazurg przewodem kabelkowym p/t,
enad sufitem podwieszonym pojedyncze przewody uktada¢ n/t, natomiast wigzki
przewodow w korytach kablowych.

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
zespolami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé cigglto$§¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Pomieszczenia sanitarne objac¢ potaczeniami wyrdwnawczymi miejscowymi, ktére podiaczy¢
do gldwnej szyny wyrownawczej obiektu.
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Oswietlenie

Stan istniejacy:

Oswietlenie sceniczne objete jest odrebnym opracowaniem.

Zastosowane oprawy os$wietlenia ogolnego sa wyeksploatowane. Sg to oprawy zarowe z
kloszem, oprawy swietlowkowe 1 halogenowe. Nie przewiduje si¢ pozostawienia tych opraw
do dalszej eksploatacji. Oprawy 1 taczniki o§wietlenia nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Oswietlenie sceniczne objete jest odrebnym opracowaniem.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowac¢ oprawy oswietleniowe wyposazone w zintegrowane
zrodto swiatta LED. Nie dopuszcza si¢ opraw oswietleniowych, do ktorych zrodio $wiatta
LED bedzie instalowane na obiekcie tj. z trzonkami E14, E27, GU10, T8, TS5 itp.

Pozostate parametry opraw:

eminimalna zywotno$¢ opraw t=100.000h przy parametrach L80BS50. Jesli produkt nie posiada
okreslonej zywotnos$ci dla parametru L80BS50, to nalezy uzyskaé taka warto$¢ od producenta
oprawy,

ewymagany wspotczynnik oddawania barw Ra=80 lub wyzszy,

etemperatura barwowa 3000-5000K,

erozrzut realizowanych temperatur barwowych zawierajacy si¢ w 3-krotnej elipsie MacAdama
(SDCM 3),

egwarancja na oprawy okreslona przez producenta musi wynosi¢ min. 5 lat,

ecertyfikat zgodnosci z dyrektywa w sprawie ogolnego bezpieczenstwa produktow
2001/95/WE, europejska dyrektywa niskonapieciowa 2006/95/WE 1 dyrektywa 2006/25/EC
(promieniowanie optyczne), ustanawiajaca ,,Minimalne wymogi zdrowia i bezpieczenstwa dla
celow ochrony pracownikow przed zagrozeniami wynikajacymi z ekspozycji na sztuczne
promieniowanie optyczne”.

Oswietlenie miejscowe przewidziano nad umywalkami w pomieszczeniu WC. Wykonane
bedzie przy pomocy opraw typu kinkiet IP44 umieszczonych nad lustrem.

Wymagane PN-EN-12464-1-2012 poziomy nat¢zenia w poszczegélnych pomieszczeniach:

I.p. |Pomieszczenie poziom uwagi
natezenia [1x]
1 | Obszary ruchu i korytarze 100 - natgzenie na poziomie podlogi,
- Ral UGR podobne do
sasiednich obszarow,
- tworzenie stref przej§ciowych.
2 Schody 100
3 Rampy przetadunkowe 150
4 Szatnie, umywalnie, lazienki, toalety 200
5 Maszynownie, pokoje sterowania 200
6 Sktady i magazyny 100
7 Pomieszczenia ze stojakami - magazyn 200
8 Szycie, drobne dzianie, zszywanie, 750
projektowanie wzorow
9  |Polerowanie, malowanie, stolarstwo 750
dekoracyjne
10 |Praca biurowa - pisanie, czytanie, 500
przetwarzanie danych
11 | Garderoby, pokoje do prob 300 Ra90 lub wyzsze
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W pomieszczeniach technicznych i wyposazonych w instalacje wody biezacej stosowac
oprawy i osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelno$ci [IP44 lub wyzszym.

Laczniki o$wietleniowe stosowa¢ w wersji podtynkowej. Zaprojektowac system oswietlenia
przeszkodowego w obrgbie widowni.

Budynek wyposazy¢ w system o$wietlenia awaryjnego zgodnie z Polska Norma PN-
EN 1838:2005 ,,Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne”. Os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje si¢ na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie $wiatlem
sztucznym. Os$wietlenie bedzie uruchamia¢ si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia
podstawowego nie pozniej niz 2 sek. Natgzenie o§wietlenia projektuje si¢ na poziomie 1 Ix na
podlodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz poloweg szerokosci drogi 0,5 Ix. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne bedzie osiggalo 50 % wymaganego nat¢zenia o$wietlenia w ciaggu 5 s, pelny
poziom natg¢zenia o§wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne beda spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe”. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego beda posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego ze zrodtem $wiatta LED powinny by¢ wyposazone w co najmniej 1-godzinny
modul podtrzymania zasilania z funkcja zdalnego monitorowania i sygnalizacji stanu opraw.
Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy powinny pracowaé¢ w trybie
ciemnym. Oprawy awaryjne instalowane na zewnatrz winny by¢ przystosowane do ujemnych
temperatur pracy. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zasili¢ z wydzielonych
obwodow instalacji elektrycznych. Awaryjne oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ znak
rozpoznawczy w postaci zottego paska o szerokosci 2cm.

Gniazda wtykowe i zasilania

Stan istniejacy:

Zastosowane instalacje gniazd wtykowych 1 zasilania urzadzen sg wyeksploatowane. Nie
przewiduje si¢ pozostawienia tych elementow do dalszej eksploatacji. Gniazda wtykowe,
puszki skrzynki rozdzielcze nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Instalacja ta przeznaczona jest do zasilania urzadzen przenosnych. Nalezy zastosowac gniazda
wtykowe 16A, 250V P+N+PE, instalowane p/t w systemie ramkowym. Ilo$¢ zestawow gniazd
uzalezniona bedzie od funkcji pomieszczenia i jego powierzchni. W pomieszczeniach
technicznych 1 wyposazonych w instalacje wody biezacej stosowac osprzet elektroinstalacyjny
0 stopniu szczelnosci P44 lub wyzszym. Urzadzenia o mocy znamionowej réwnej lub
wiekszej niz 2 kW zasila¢ nalezy z odrgbnych obwodow elektrycznych. Dla zasilania urzadzen
elektronicznego przetwarzania danych zastosowa¢ odrgbne obwody elektryczne, z gniazdami
dedykowanymi dla tych urzadzen. Gniazd te majg by¢ w innym kolorze niz gniazda ogdlnego
przeznaczenia. Gniazda 230V~ montowa¢ we wspoélnych ramkach, z gniazdami
teleinformatycznymi RJ-45.

Gniazda $cienne instalowa¢ na wysokosci 30cm od posadzki a przy blatach roboczych nalezy
instalowa¢ gniazda na wysokosci 100 cm.

Dla zasilania wentylacji mechanicznej ogdlnej przewidzie¢ tablice rozdzielcze, z ktorych
zasilane beda szafki sterowniczo-rozdzielcze zespotow wentylacyjnych z automatyka
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dostarczang w komplecie przez dostawce central wentylacyjnych. Z tablic tych zasilane beda
rowniez urzadzenia technologiczne wentylacji takie jak np. nawilzacze parowe i1 agregaty
chtodnicze. Automatyka central nawiewnych oraz szafki zasilajgco-sterownicze wchodzg w
zakres kompletacji dostaw urzadzen wentylacyjnych. Kasety sterownicze nalezy instalowaé
w pomieszczeniu wentylowanym przez dany uktad wentylacyjny.

Wentylatory kanatowe wentylacji grawitacyjnej zasilane beda indywidualnie z tablic
pietrowych 1 sterowane miejscowo przez elektroniczne regulatory obrotow, zlokalizowane w
pomieszczeniach dla ktorych sg przeznaczone. Wentylatory wywiewne =z sanitariatow
podiaczone beda zza wylacznika os$wietlenia. Wentylatory winny by¢ wyposazone w
wyltaczniki czasowe opozniajgce wytaczenie.

Przej$cia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
warto$ci odpornosci ogniowej przegrody za pomoca mas lub systemowych elementow
ogniochronnych.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowa ochron¢ przeciwporazeniowg stanowi szybkie wylaczenie odbiornika
realizowane przez wlasciwy dobor zabezpieczen. Jako dodatkowa ochrone przed
porazeniem dla instalacji w systemie TN zastosowano wylaczniki ochronne rdéznicowo-
pradowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie roznych urzadzen (rézmych producentow) pod
warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

Instalacja odgromowa
Budynek wyposazy¢ w system instalacji LPS. Poziom ochrony wg. obliczen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

eUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

eUstawa 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
eUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
¢1321 z pdzniejszymi zmianami).

eUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).
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eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

eUstawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004, Nr 202, poz. 2072).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Normy branzowe

oPN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

oPN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i laczeniowymi.

oPN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

oPN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie.

oPN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

oPN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr S$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

oPN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogolne.

oPN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
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oPN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

oPN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

oPN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

oPN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

oPN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
eSprawdzanie odbiorcze.

oPN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

oPN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyrodwnawcze instalacji
elektrycznych.

oPN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o$wietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czegs¢ 1:
Wymagania ogdlne

ePN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-1:
Wymagania szczegolowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

oPN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgsé 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

oPN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

ePN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

*PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

oPN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

oPN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

oPN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen (réznych producentow) pod warunkiem
zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

9.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
9.8.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY PFU
branza Instalacja Niskopragdowa dla przebudowy i rozbudowy pomieszczen teatru w Operze
Slaskiej w Bytomiu”.

PFU obejmuje nast¢pujace instalacje niskopradowe:

1. System sygnalizacji pozarowej SSP i oddymiania klatek schodowych
2.System kontroli dostepu

3. Okablowanie strukturalne

1.2 Podstawa opracowania

projekt architektury

projekt technologii

uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 ,,W

sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym

pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" z poézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow"

e PN-EN 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czegs¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

e PN-EN 54-16: ,,Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 16: Centrale dzwigkowych
systemow ostrzegawczych”

e PN-EN 54-24 | Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 24: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze — Gto$niki”

e zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego”

e zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkéw”

e zestaw norm PN-EN 50346 ,,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania”

e zestaw norm ,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy
dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

e BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

e PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

e zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach

e wlasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

e wlasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych

e katalogi urzadzen i materialow

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



166

e Opracowanie , Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Opery Slaskiej w Bytomiu” z
grudnia 2016r

e Opracowanie ,,Scenariusz Rozwoju Zdarzen w Czasie Pozaru” z grudnia 2016r

1.3 ZaloZenia dotyczgce rozbudowy istniejgcych instalacji

Istniejagce na obiekcie instalacje niskopradowe z elementami zabudowanymi poza
obszarem modernizacji powinny zostaé sprawne przez caly okres trwania prac
instalacyjnych.

Wszystkie nowe elementy w instalacjach - jezeli jest to konieczne - bedg wspotpracowaty
z istniejgcymi systemami oraz wykorzystywaly dotychczas zastosowane rozwigzania
techniczne na obiekcie.

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan projektowane systemy beda systemami
autonomicznymi.

2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) I SYSTEM ODDYMIANIA

Instalacja Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystapi¢ w obiekcie. Detekcja bedzie oparta na automatycznych
czujkach 1 rgcznych przyciskach pozarowych, bedacych Zrdédlem sygnaléw o zdarzeniach
pozarowych, ktére wspoOlpracuja z centralka zbiorcza tych sygnatéw, w celu ich dalszego
wykorzystania dla uzyskania informacji o miejscu wystapienia zjawiska pozarowego oraz
celem uruchomienia innych systeméw i1 urzadzen ratujacych zycie i mienie ludzkie w chwili
pozaru.

Przewiduje si¢ zastosowanie automatycznego systemu wykrywania i1 sygnalizacji
pozaru, ktory sklada si¢ z adresowalnych, mikroprocesorowych central sygnalizacji pozarowej
wspolpracujacych z nastgpujacymi urzadzeniami peryferyjnymi:

- multisensorowymi czujkami optyczno-temperaturowymi dymu,

- wskaznikami zadziatania czujek w zamknietych przestrzeniach,

- recznymi ostrzegaczami pozarowymi,

- modutami sterujgcymi i monitorujacymi,

- sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi,

System bedzie zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu bedg posiadaty
aktualne aprobaty techniczne badz certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodnosci Wspdlnoty
Europejskiej.

System jest przystosowany do podiaczenia centrali SSP z nadajnikiem UTA
wysylajacego sygnaty alarmu 1 usterki do PSP.

Zatozono catkowita ochrong¢ obiektu, co oznacza, ze nadzorowane bgda wszystkie
obszary budynku. Zwolnionymi z ochrony sg sanitariaty 1 kanaty wentylacyjne oraz wybrane
przestrzenie miedzystropowe. Ochrona pomieszczen bedzie zapewniona czujkami o szerokim
zakresie wykrywania pozaréw. Sanitariaty nie wymagajg ochrony pod warunkiem, ze nie beda
tam skladowane materialy tatwopalne (wymoég narzuca obstudze zakaz sktadowania
materiatow tatwopalnych w pomieszczeniach sanitarnych). Ochrona pomieszczen o wysokim
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zapyleniu, zadymieniu niepozarowym lub wystepowaniu pary wodnej bedzie zapewniona
czujkami temperatury

Z ochrony miedzystropowej zwolnione sg przestrzenie, w ktoérych prowadzone sa tylko
niewielkie ilosci przewodoéw do zasilania danego pomieszczenia oraz gestos¢ obcigzenia
ogniowego przestrzeni miedzystropowych nie przekracza 25MJ/m2. W przypadku
niespetnienia warunkow koniecznych do zwolnienia z ochrony przestrzeni mi¢dzysufitowe;j,
nalezy wowczas zastosowa¢ ochron¢ dwupoziomowa (czujki na suficie wilasciwym ze
wskaznikiem zadziatania czujki na suficie podwieszanym).

W catym obickcie bedg - zgodnie z zasadami projektowania - rozmieszczone r¢czne
ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ drogi przejécia cztowieka do najblizszego z nich nie moze
przekroczy¢ 30 m.

Projektowany  System  Sygnalizacji Pozaru bedzie jednolity, oparty o
zmodernizowang/dodatkowa centrale CSP Aritech FP 286418 zainstalowang w pomieszczeniu
portiera w budynku administracyjnym przy wejsciu do obiektu. Dodatkowa centrala bedzie
polaczona (sieciowana) za pomocg taczy Swiattowodowych z istniejaca centralg.

Do centrali CSP podpiete beda adresowalne petle dozorowe, na ktérych umieszczone
zostang elementy liniowe takie jak czujki, rgczne przyciski pozarowe 1 moduty
wejscia/wyjscia.

W zwigzku ze zmianami architektonicznymi nalezy zmodernizowaé/rozbudowac
istniejaca instalacj¢ sygnalizacji pozaru i dostosowaé rozmieszczenie elementéw do nowych
pomieszczen.

W tym celu na czas modernizacji nalezy zdemontowaé system obstugujacy
modernizowane pomieszczenia, a po zakonczeniu modernizacji zabudowa¢ tylko takie nowe
elementy, ktore posiadajace wymagane na dzien zabudowy certyfikaty i dopuszczenia.

Wszystkie sygnaly alarmowe, techniczne b¢da wyswietlane na panelu CSP. Mozliwy
bedzie roéwniez wydruk zdarzen na drukarce protokotujace;.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oprocz funkcji wykrywania i informowania
o zagrozeniu bedzie spelnia¢ funkcje sterujace 1 monitorujgce innymi instalacjami
wspolpracujacymi z systemem SSP.

Po otrzymaniu sygnalu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu
cyfrowym wyswietli¢ si¢ ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia.
Jednocze$nie zapali¢ si¢ ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i1 akustyczny (ALARM I STOPNIA)
w centrali przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgloszenie si¢ personelu obstugujacego
system SSP (obstuga na portierni).

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatah przy Systemie SSP centrala ma
przejs$¢ automatycznie do ALARMU II STOPNIA.

Zgloszenie si¢ personelu przedtuza czas trwania ALARMU [ STOPNIA o czas T2
- czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu,
mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wcze$niej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP
nastapi¢ ma ALARM I STOPNIA — POZAROWY.

Woecisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywota¢ rowniez ALARM 11
STOPNIA.
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Czasy T1 1 T2 nalezy dobra¢ na podstawie scenariusza pozarowego obiektu.

Przewody linii dozorowych prowadzi¢:

— w korytku kablowym instalacji teletechnicznych — gtowne ciagi przewodowe lub
— w rurkach utozonych na stropie statym badz $cianie lub podtynkowo.

Przewody niepalne PH90 prowadzi¢:

— po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytéw certyfikowanych
E90 np. uchwyt BAKS UDF z mocowaniem SRO M6 (sposob montazu zgodnie z
wymogami producenta)

System SSP bedzie spetnia¢ nastgpujace funkcje:
Funkcje wykrywania:

o Kazde urzadzenie alarmujace, monitorujace i sterujace powinno mie¢ mozliwosé
opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajacym si¢ w
systemie w stanie alarmu/zadzialania, ktore precyzyjnie lokalizuje miejsce wystapienia
alarmu/sygnatu i identyfikuje alarmujace urzadzenie.

e Urzadzenia detekcyjne powinny by¢ pogrupowane logicznie do grup dozorowych,
ktore zawiera¢ powinny detektory chronigce ten sam wydzielony z punktu widzenia
detekcji obszar obiektu. Kazda grupa dozorowa powinnna mie¢ mozliwo$¢ opisania
indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajacym si¢ w systemie
w stanie alarmu, ktéry precyzyjnie lokalizuje obszar, w ktorym zgloszony zostat alarm.

e System musi zapewniac realizacj¢ dwustopniowego alarmowania

e System musi zapewniac realizacj¢ algorytmu weryfikacji alarmu (jednokrotnego
kasowania) — z kasowaniem wstepnym pierwszego alarmu zgloszonego przez czujke

e Zastosowane czujki punktowe:

- czujki optyczno-temperaturowe wykrywajace pozary min. TF1-TF6 do ochrony
wszystkich pomieszczen

- czujki temperatury do ochrony pomieszczen o wysokim zapyleniu/zadymieniu
niepozarowym / wystepowaniu pary wodnej.

e System powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ realizacji czasowego wylaczania sensorow w
detektorach wg zaprogramowanego harmonogramu dla wyeliminowania fatszywych
alarmow od zjawisk pobudzajacych czujki wystepujacych cyklicznie np. dym
papierosowy w godzinach pracy obiektu.

o Wszystkie czujki, przyciski ROP, moduty monitorujace 1 sterujgce w systemie powinny
by¢ wyposazone w zintegrowany izolator zwar¢ dla zwigkszenia odpornosci systemu
na uszkodzenia i utatwienia serwisu systemu m.in. przez precyzyjne lokalizowanie
miejsca wystgpienia usterek petli dozorowych.

e Czujki w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny by¢ wyposazone w ostony
przeciwwilgociowe, ktore chroni¢ bedg czujke 1 gniazdo przez wptywem wilgoci od
strony stropu.
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Czujki w przestrzeniach zamknietych nalezy wyposazy¢ we wskazniki zadziatania. Dla
pomieszczen, ktore majg by¢ stale zamknigte wskazniki zadziatania przewiduje si¢
umiesci¢ nad wejsciem do pomieszczen.

Kazda czujka, ROP i modut muszg by¢ wyraznie oznakowane poprzez czytelny opis:
numer grupy / numer elementu w grupie, ktory odpowiada¢ bedzie adresacji wg
programu centrali, co pozwoli zablokowac / zresetowac takie elementy wg numeracji
na opisie.

Wszystkie elementy petli dozorowych musza by¢ w pelni zdalnie programowo
adresowalne adresem logicznym i jednocze$nie muszg posiada¢ unikalny numer
seryjny umieszczony na urzadzeniu i odczytywany zdalnie poprzez p¢tle dozorowa.

Funkcje monitoringu:

Monitorowanie potozenia klap pozarowych — zaktada si¢ monitorowanie obu stanéw
klapy (pozycja zamknigta i otwarta) sygnalizujace tylko niepoprawne stany klapy
pozarowej tzn. brak osiggnig¢cia pozycji zamknietej po wysterowaniu w zadanym
czasie i brak osiggnigcia pozycji otwartej po resecie wysterowania w zadanym czasie.

Monitorowanie centrali sterujgcej instalacja oddymiania grawitacyjnego

Monitorowanie systemow wentylacji — zaktada si¢ monitorowanie stanu usterki
systemu wentylacji

Moduty monitorujgce powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania linii
monitorujacych o dlugosci do min. 250 m do monitorowanego urzadzenia, w celu
uniknigcia ograniczen w lokalizowaniu urzagdzen w obiekcie.

Funkcje sterowania:

Automatyczne sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego i urzagdzeniami
utrzymujacymi nadcisnienie w klatkach schodowych

Wylaczenie wentylatorow systemu wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej 1 wlaczenie
wentylacji oddymiajacej (w zaleznosci od miejsca wystapienia pozaru),

Sterowanie klapami pozarowymi na kanatach wentylacji — wydzielenie strefy
pozarowej w ktorej powstat pozar, zaklada si¢ wysterowanie indywidualne kazdej
klapy pozarowej za pomoca osobnego wyjscia sterujacego lub poprzez odciecie
zasilania rozdzielnic wentylacyjnych (brak zasilania powoduje zamknigcie klap
pozarowych)

Sterowanie drzwiami i bramami pozarowymi — zaktada si¢ sterowanie poprzez
przerwanie obwodu zasilania trzymacza bramy pozarowej i drzwi pozarowych. W
przypadku drzwi/kurtyny p.poz sceny wyposazonych w centralki zasilajaco-sterujace
sterowanie polega na przekazaniu sygnatu pozar, po ktérym drzwi zostang zamknigte a
kurtyna opuszczona.

Sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami —
ruch pozarowy (doprowadzenie sygnatu sterujacego do szafy sterowniczej windy),

Wilaczenie komunikatow ostrzegawczych i ewakuacyjnych oraz wylaczenia lokalnych
zrodel naglo$nienia
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e Otwarcie wybranych przej$¢ kontroli dostepu na drodze ewakuacyjnej — zaktada si¢
zastosowanie rygli rewersyjnych, ktorych otwarcie przez system przeciwpozarowy
odbywa si¢ na zasadzie przerwania obwodu zasilania rygla bezposrednio przez
przekaznik w systemie przeciwpozarowym

e Sterowanie klapami oddymiajacymi klatek schodowych poprzez wysterowanie
centralek oddymiania

e System musi zapewnia¢ automatyczne powiadomienie jednostki PSP

System sygnalizacji pozaru uzupehlniony jest o system oddymiania. System oddymiania
obejmuje dwie klatki schodowe i powstat w oparciu o centrale firmy Mercor. System sktada
si¢ z central oddymiania sterujacymi sitownikami w klapach/oknach oddymiajacych oraz
kompletu przyciskow sterujacych i przewietrzajacych. System oddymiania sterowany jest
poprzez SSP.

3 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostgpu bedzie obejmowal wejscia do budynku, przej$cia pomigdzy
widownig, a zapleczem sceny, wejScia do pomieszczen technicznych oraz inne
zabezpieczajace przed dostepem niepowotanych 0sob do pomieszczen teatru..

System bedzie si¢ sktadat z:

- stanowisk obstugi 1 wizualizacji systemu

- szafek wyposazonych w kontrolery 1 zasilacze

- czytnikéw kart magnetycznych

- kart magnetycznych

- zamkow elektromechanicznych

- zasilaczy

- okablowania

Kazde z nadzorowanych przejs¢ wyposazone bedzie w jeden lub dwa czytniki kart
magnetycznych, a drzwi w zamki elektromechaniczne, ktore posiadajg styki informujace o
otwarciu drzwi czy tez nacisnigciu klamki.

W obwdd zasilajacy zamka elektromechanicznego bedzie wpiety przycisk wyjscia
awaryjnego
oraz styk przekaznika systemu SSP. W sytuacjach awaryjnych bedzie mozliwos¢
odblokowania drzwi, a w przypadku pozaru drzwi zostang automatycznie odblokowane przez
system SSP.

Na potrzeby zarzadzania systemem przewidziano stanowisko obstugi sktadajace si¢ z
zestawu PC z oprogramowaniem zarzgdzajagcym systemem. Dodatkowo nalezy zamontowaé
drukarke do kart magnetycznych wraz zapasem kart magnetycznych na potrzeby
funkcjonowania systemu kontroli dostgpu. Stanowisko obstugi bedzie umieszczone w
pomieszczeniu portierni.

Pracownicy teatru wyposazeni bedg w karty magnetyczne stuzace do autoryzacji przejscia
przez drzwi objete kontrolg dostepu.
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4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczna
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych
dla dzialanie dzisiejszych 1 przyszlych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogéw jakosciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.
e Okablowanie §wiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.
e  Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

e Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

e Producent okablowania powinien obja¢ zainstalowany system bezptatna, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i
swiattowodowe w zakresie tacza Channel (kable instalacyjne, panele 197, ztacza, kable
krosowe 1 przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ trojstronng umowa podpisana
pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawca okablowania oraz Producentem.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnos$ci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujagcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomigdzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikow.
Dlugo$¢ kabla instalacyjnego, pomigdzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przylaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych 1 przylaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m.

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w
postaci 2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacj¢ gniazd
uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow, réwniez w
potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 197 jest zakonczenie skrgtkowych kabli
instalacyjnych, ktore zbiegaja si¢ do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastgpnie lacza okablowania z panela
rozdzielczego taczone sa, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych
lub z portami centrali telefoniczne;j.
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W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-pary U/FTP kat.6 350 MHz, ktory przewyzsza standardowe
wymagania kat.6 i jest przetestowany w pasmie do 350 MHz.

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest polaczenie laczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami
centrali telefonicznej.

Zadaniem kabli przylaczeniowych RJ45 jest dolaczenie urzadzen koncowych
(komputerow, telefonow IP, punktéw itd.) do gniazd przytaczeniowych — punktéw logicznych
rozmieszczonych w obiekcie.

System okablowania strukturalnego be¢dzie sktada¢ si¢ z:

- BD/T- gtéwny punkt dystrybucyjny budynku teatru;

- gniazd przytaczeniowych 2xRJ45

- okablowania poziomego;

- okablowania pionowe.

Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego budynku teatru przewidziano szafg
BD/T, z ktoérej rozprowadzone zostang ustugi do gniazd koncowych. Do szafy zostanie
doprowadzony kabel wieloparowy z centrali telefonicznej oraz kabel $wiattowodowy z
serwerowni znajdujacej si¢ w budynku administracyjnym.

Wszystkie pomieszczenia stuzace do pracy lub dluzszego przebywania Iludzi
wyposazone bedag w jedno lub kilka stanowisk roboczych instalacji okablowania
strukturalnego.

Dla kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg dwa gniazda przylaczeniowe typu:
RJ45. Na potrzeby instalacji telefonicznej w garderobach przewidziano gniazda RJ45.
Przewidziano réwniez jedno gniazdo RJ45 w wykonaniu natynkowym w pomieszczeniu
kotlowni na potrzeby sterowania urzadzeniami wentylacji.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen (réznych producentow) pod warunkiem
zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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9.9. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiekt: Opera Slaska w Bytomiu

Lokalizacja: ul. Stanistawa Moniuszki 21/23, 41-900 Bytom

Czas powstania: Teatr Miejski, zbudowany w latach 1899-1901

Autor: wedlug projektu berlinskiego architekta Alberta Bohma, w stylu neoklasycystycznym,

Material i technika wykonania: budynek murowany z cegly.

Zakres ochrony konserwatorskiej: . wpis do rejestru zabytkow, nr rej. 1225/77 z 28 marca
1977

Historia i opis obiektu: Budowa obecnego gmachu Opery Slaskiej, ktory mie-$cil pierwotnie
teatr miejski 1 tzw. dom koncertowy byto towarzystwo Concerthaus GmbH, w ktorej sktad
wchodzili fotograf Carl Liebert, niejaki Freudenberg i1 radca sadu handlowego
(Handelsgerichtsrat) bankier Franz Landsberger.

Landsberger zdobyl poparcie wielu znamienitych oso6b dla catej sprawy byli wsréd nich
nadburmistrz Bytomia dr Georg Briining, generalny dyrektor huty ,,Pokdj" Liebert, generalny
dyrek-tor Remy z Lipin, generalny dyrektor Pringsheima Wendriner; gldéwnymi mecenasami
byli César Wollheim oraz Friedldnder-Fuld z Berlina, handlujacy weglem gornoslaskim. W
1925 roku poswiecono Landsbergerowi tablice pamigtkowa w foyer teatru, w latach
trzydziestych prawdopodobnie usunicta przez nazistow (Landsberger byt Zydem z
pochodzenia). Miasto ofiarowalo bezptatnie grunt pod budowe teatru (dotad byl tam
drewniany cyrk nalezacy do Blumenfeldta, rozebrany w 1897 roku) oraz nie oprocentowany
kredyt hipoteczny na kwote 300 000 marek.

Projektantem budynku oraz autorem obliczen statycznych byt mistrz budowlany (Baumeister)
A. Bohm z Berlina. Byt to w poréwnaniu z innymi gmachami tego typu stosunkowo maty
budynek, sala teatralna przewidziana byla na578 miejsc, a koncertowa na 656 miejsc oraz
dodatkowe 143 w po-mieszczeniach pobocznych. Parter miescit 286 miejsc oraz 10 w lozach
orkiestrowych, pierwszy balkon 122 miejsca oraz 44 w lozach, za§ drugi balkon 124 miejsca
oraz 6 + 22 miejsca stojace. Projekt gotowy byl we wrzesniu 1899 roku.

Prezydent rejencji opolskiej wydat swa zgode na budowe dnia 5 grudnia 1899 roku, magistrat
2 maja 1900 roku (nawierzchnia Gymnasialstrasse - obecnej ul. Mo-niuszki - nie byta jeszcze
gotowa), a zezwolenie budowlane nosito datg 25 maja 1900 roku.

W piwnicach gmachu umieszczono miedzy innymi sktad piwa (stuzacy znajdujacej si¢ tutaj
restauracji), komore powietrzng i kottowni¢ centralnego ogrzewania oraz kuchni¢. Strop
piwnic skonstruowano z uzyciem zelaznych dzwigaréw. Zastosowano roéwniez zelazng
konstrukcje dachu 1 balkonow (wolne dzwigary kratowe z rownolegltymi zebrami), z tym ze
wiezba dachowa byta drewniana. Oba balkony opieraly si¢ na kratownicowych wspornikach.
Sufit zostal otynkowany na siatce. Wszystkie konstrukcje zelazne wykonal bytomski mistrz
Slusarski J. Juretzka.

Parter sali koncertowej miescit restauracje i1 sale zebran. Positki z kuchni do restauracji
dostarczano specjalng windg. Zamontowany byt elektryczny system wentylacyjny. W calym
budynku policyjnie zabroniono palenia tytoniu ze wzgledow przeciwpozarowych. Na drugim
pietrze byly garderoby obok sali teatralnej oraz mieszkanie restauratora koto sali koncertowe;.

W styczniu 1901 roku catly gmach byt w stanie surowym, z tym ze nie zostata jeszcze
ukonczona konstrukcja dachu teatru oraz schody. W lipcu 1901 roku brakowato jeszcze
schodow w sali koncertowej. Oficjalny odbior calego budynku, w ktorym miescit si¢ teatr, sala
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koncertowa 1 pokoje zebran organizacji spolecznych (Vereinszimmer) nastgpil dnia 18
wrzesnia 1901 roku.

Uroczyste otwarcie teatru nastgpito dnia 1 pazdziernika 1901 roku. Zainaugurowano je
uwerturg Beethovena ,,Die Weihe des Hauses". Dotad przedstawienia teatralne odbywaty sie
w Bytomiu na sali hotelu ,,Sanssouci" przy Bahnhofstrasse (w podworzu obecnego hotelu
,Bristol"). Sala ta, posiadajagca dobrg akustyke, przerobiona potem na kino
»Kammerlichtspiele", sptongta w 1945 roku. Wiosng 1900 roku wystawit tu seri¢ oper
pochodzacy z Raciborza dyrektor Hans Knapp, pdzniejszy pierwszy dyrektor statego teatru
bytomskiego. Towarzystwo ,,Konzerthaus" otrzymywalo corocznie 5000 marek dotacji z
rejencji opolskiej na swoje cele, dyrektor teatru za§ otrzymywat od miasta 750 marek rocznie,
za to musiat pie¢ przedstawien da¢ miastu za pot ceny.

W 1901 roku powstat w podwoérzu teatru maty budynek mieszczacy stajni¢ i izbe dla woznicy
na pigtrze oraz warsztat. Obok byla lodownia, stuzaca miesz-czacej si¢ tu restauracji. Od maja
do lipca 1902 roku na tylach budynku zbudowano kregielni¢ wedlug projektu Conrada
Segnitza. W tym samym roku wedtug projektu Karla Bruggera w ogrodzie przylegajacym do
sali koncertowej (w miejscu obecnego skweru z pomnikiem Chopina) zbudowano
przylegajaca do Gymnasialstrasse murowang kolumnade (podcien) otwarta od strony ogrodu i
wspartg na zeliwnych shlupach. W 1904 roku zbudowano drewniang ozdobng muszle
orkiestrowg w ogrodzie od strony pdinocnej, a trzy lata pdzniej dobudowano w rejonie
kolumnady drewniany bufet letni. W owym czasie zarzadca budynku i jednoczesnie
wilascicielem restauracji byl niejaki Max Kriiger.

W 1906 roku podiaczono gmach do sieci kanalizacyjnej. Nie dziatata ona najlepiej, skoro dwa
lata pdzniej sam prezydent rejencji zwracal uwage na cuchnace zapachy (mephitische Diinste)
wydobywajace si¢ z ubikacji. Woda do jej splukiwania pochodzita z kopalni Karsten Centrum.
Od okoto 1908 roku (i az do 1 wojny $wiatowej) restauracj¢ prowadzit i za-rzadzal domem
koncertowym hurtownik win Peter Seul. W dwa lata pdzniej do kregielni Conrad Segnitz
dobudowat magazyn kulis teatralnych.

W 1924 roku ogrodzenie domu kon-certowego zmieniono z zeliwnego na murowane.
Dzierzawcag gmachu byt woéwczas browar Vereinsbrauerei AG z Bytomia, restauracje
prowadzit Karl Weigt. Rok pdzniej dobudowano pigtro w budynku gospodarczym, a w 1926
roku powstaty toalety przy kregielni.

Ze wzgledu na brak miejsca nie mozna bylo rozbudowa¢ sceny teatralnej. Dom koncertowy
spelnial za to wymogi policyjne, ale jego forma nie odpowiadala aspiracjom Bytomia.
Dotychczasowy sufit byt za wysoki, co powodowato zlg akustyke. Bardzo to pomniejszato
muzyczne walory wystawianych sztuk, koncertéw symfonicznych czy kameralnych. Z tego
powodu jesienig 1927 roku nastapita przebudowa sali koncertowej, ktora miata odtad 410+140
miejsc siedzacych. Projekt wykonat w sierpniu 1927 roku stynny niemiecki architekt Hans
Poelzig z Poczdamu.

Obliczenia statyczne przebudowy wykonal inz. Hamberger. Nowa konstrukcja wnetrza sali
byla niezalezna od starej i znacznie od niej mniejsza, tym samym migdzy nimi powstaty
rezonujace puste przestrzenie. Szczyt sali obnizono o 1,5 m, montujac kratowy odwietrznik.
Zastosowano gorne o$wietlenie, wymieniono okna, w balkonie zastosowano konstrukcje
wspornikowa. Konstrukcja dachu byla drewniana z Zelaznymi pionowymi ciggtami. Wszelkie
zelazne elementy wykonat Juretzka. Urzadzono pomieszczenie na projektor kinowy, ale nie
wyswietlano tutaj filmow. Wewnatrz wprowadzono nowe krzesta wolno stojace. Cala sala
otrzymala drewniany wystrdj ze sklejki, ktorego kolorystyke w tonacji posrodku goracego
rozu, ponizej czerwieni z bragzem, a powyzej zotci zaprojektowal Johann Drobek. Na nowy
balkon wiodly dwa biegi schodoéw. W styczniu 1928 roku oddano sale do uzytku.

W 1930 roku dzierzawca budynku byt Franz Oppawsky. W podworzu byt wowczas chlew(!), a
w ogrodzie dansing. W 1931 roku na terenie ogrodu od strony placu bytomski oddziat firmy
Schultheiss Patzenhofer, prowadzacy tu browar przy obecnej ul.Wroctawskiej, zbudowat
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poczekalni¢ z bufetem dla pasazeréw tramwajow. Byt to parterowy budynek o nowoczesnych
formach usytuowany poprzecznie do placu, koto muszli orkiestrowe;.
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Fot. 1. Opera w Bytomiu okofo 1902 roku.
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Fot. 2. Opera w Bytomiu okoto 1903 roku.
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Fot. 3. Opera w Bytomiu okofo 1900-1910 roku.
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Fot 4 Opera w Bytomlu okoto 1905-1915 roku.
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Fot. 6. Opera w Bytomiu okoto 1910 roku.
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Fot. 8. Opera w Bytomi

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PN: "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".
OPIS PFU NR PROJEKTU: 024 /2019 LISTOPAD 2019



179

o~ —

BEUTHEN OfS. Stadttheater

Fot. 9. Opera w Bytomiu okofo 1915-1925 roku.
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Fot. 10. Plan widowni z okofo 1939-1941 roku.
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Fot. 11. Plan widowni z okofo 1939-1941 roku.
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Fot. 12. Opea w Bytomiu okofo 1970 roku.

Fot. 13. Opera w Bytomiu w 2011 roku.
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Fot. 14. Opera w Bytomiu w 2016 roku.

ELEWACJA

Whioski i zalozenia konserwatorskie:

Elewacja budynku w przeszlo$ci wielokrotnie ulegala przeksztalceniom wptywajacym na jej
estetyczny odbior. Postuluje si¢ odtworzenie elewacji w formie 1 kolorystyce ostatniej fazy
rozbudowy i remontu z 1884 roku.

W tym celu zaleca si¢ usunigcie wtérnych tynkéw wapienno-cementowych, usunigcie
reperacji cokolu, uzupetnienie i odtworzenie tynkéw oraz pierwotnej kolorystyki. Kolorystyke
nalezy odtworzy¢ w oparciu o badania stratygraficzne wykonane w trakcie prowadzenia prac
konserwatorsko-budowlanych.

Program prac konserwatorskich — elewacja

COKOL
1. Usunigcie wtérnych i ostabionych tynkéw z cokotu budynku.

2. Wzmocnienie muru cokotu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokotu ze zdegradowanych
wypraw tynkarskich podloze nalezy wzmocni¢ strukturalnie, np. preparat KEIM Porosil
Verdunnung lub o parametrach tozsamych. W przypadku glebszych ubytkéw muru nalezy
wymieni¢ zdegradowane cegly - przemurowanie np. z uzyciem trasowej zaprawy
hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz lub o parametrach tozsamych..

3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych zgodnych z normami i posiadajacych certyfikat WTA;
Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowe;j;

np. KEIM Porosan-Trass-Zemmentputz lub o parametrach tozsamych. jako obrzutki, (tynk
niekryjacy) nanoszony w celu lepszego polaczenia mato chtonnych powierzchni muréw i
warstw tynku renowacyjnego,
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np. KEIM Porosan-Trass-Sanierputz lub o parametrach tozsamych., tynku szeroko
porowego o wiasciwosciach hydrofobowych, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego
przez sole,

np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz- lub o parametrach tozsamych., w mysl instrukcji WTA,
jako wyrownawczego tynku podktadowego lub do uzupelniania nierownosci, dla uzyskania
catkowitej grubosci warstwy ponad 40 mm.

ELEWACJA

4. Mechaniczne usuni¢cie wtornych nawarstwien z powierzchni tynkdéw; usunigcie wtornych
obrzutek cementowych, powtok malarskich i reperac;ji.

5. Dezynfekcja powierzchni tynkéw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobdjczym, np. Sikagard 715 W Iub o parametrach tozsamych..
Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkéw. Usunigcie roslin, mchéw i glonow.

6. Skucie zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynkéw; usunigcie
kruchych spoin do glgbokosci ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni watku muru, /w
obrgbie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na $cianach warstw tynkow
wapiennych i wapienno cementowych, gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM
Prosil Verdunnung lub o parametrach tozsamych.

8. Uzupehienie ubytkéw i spekan wypraw tynkarskich wapienng zaprawa szpachlowa np.
KEIM NHL-Klakputz-Grob lub o parametrach tozsamych.

9. Uzupehienie drobnych ubytkéw, rys i spgkan wypraw tynkarskich wapienng renowacyjna
zaprawg szpachlowg np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach tozsamych.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

10. Usunigcie wtornych nawarstwien technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich $cian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
tozsamych.

11. Uzupehienie drobnych rys i spgkan wypraw tynkarskich gzymsow, obramien okKien i
drzwi renowacyjng zaprawa wapienno cementowa np. KEIM Universalputz-Fein lub o
parametrach tozsamych., zbrojong mikro wtéknami weglowymi.

12. Rekonstrukcja formy profili gzymsoéw S$cian, metoda ciggniong z uzyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub 0 parametrach tozsamych.

13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymséw metoda ciagniona,
drobnoziarnista zaprawa wapienng np. KEIM NHL-Kalkputz —Fein lub o parametrach
tozsamych.
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WARSTWY MALARSKIE

14. Zagruntowanie elementdéw architektonicznych narazonych na dziatanie wod opadowych
(elementy poziome gzymsoéw) Srodkiem hydrofobowym np. KEIM Silangrund lub o
parametrach tozsamych.

15. Wykonanie podktadowych powtok malarskich plaszczyzn $cian w ustalonej kolorystyce
farbg krzemianowa np. Keim Soldalit-Grob lub o parametrach tozsamych.

16. Wykonanie podktadowych 1 wierzchnich powltok malarskich detali architektonicznych i
plaszczyzn S$cian farbg krzemianowa bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach tozsamych, w kolorze 9292 ( ciemniejszy, tlo) — wg. wzornika, 9298 (jasniejszy,
detale) — wg. wzornika.

ELEMENTY METALOWE

17. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé¢ odkrywki w celu okreslenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytow na flagi, itp. Powierzchni¢ metalowych elementow nalezy oczysci¢
mechanicznie z produktéw korozji i starych powlok lakierniczych, np. metoda piaskowania.
Nastepnie na oczyszczong powierzchni¢ metalu nalezy natozy¢ warstwy zabezpieczajace,
antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadajacej min. 81% pytu cynkowego, farba
typu dwusktadnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy HEMPEL (Hempadur zinc
17360) lub o parametrach tozsamych. Powierzchni¢ metalu pomalowa¢ farbg w odpowiednim
kolorze. W przypadku braku przestanek kolorystycznych proponuje si¢ kolor grafitowy.

UWAGA!

Instalacje elektryczne i1 niskopradowe nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach
wystepowania sztukaterii nalezy je poprowadzi¢ tak by w jak najmniejszym stopniu ingerowac
w strukture danego elementu. Skrzynki, itp., nalezy umiesci¢ z boku budynku, wpuszczane w
sciang.

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po wykonaniu
prob na obiekcie.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen (réznych producentow) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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9.10. UWAGI KONCOWE DLA ZAKRESU PROJEKTU KONCEPCJI:

1. Na etapie prac projektowych, robot budowlanych, instalacyjnych i
montazowych / wyposazeniowych, nalezy przewidzie¢ prace na czynnym lub
czesciowo czynnym obiekcie.

2. Wszystkie prace ziemne, nalezy w uzgodnieniu z WKZ, prowadzi¢ pod
nadzorem archeologa. Jezeli zajda stosowne przeslanki, nalezy takze
przewidzie¢ wyprzedzajace badania archeologiczne. Zakres i program
ewentualnych badan j.w. nalezy uzgodni¢ z WKZ i uzyskac stosowne pozwolenia
na badania wskazane j.w.

3. Niniejszy projekt przebudowy, jest etapem koncepcyjnym, i nie stanowi
podstawy do wykonywania jakichkolwiek robdot budowlanych i instalacyjnych.

4. Jezeli w opracowaniu zostaly uzyte nazwy wlasne produktow to nalezy, zgodnie
z PZP Art.29 p.3, rozumieé¢ ze Zamawiajacy dopusci do oceny taki wyroéb lub
rownowazny.

5. Wszystkie wymiary ujete w projekcie koncepcji, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu roznic nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantow.

6. Niniejszy projekt jest wlasnoscig "Studio Quattro" arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
I podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawag z dnia 4.02.1994r ,,O prawie
autorskich 1 prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany
jednorazowo zgodnie z umowa. Udostgpnianie osobom trzecim i kopiowanie bez
zgody autorow jest zabronione.

Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
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