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     ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK

BIURO - PRACOWNIA
                     KATOWICE, 40-540, UL. SZPAKOW 51 

       TEL./FAX. 0-32 257  06  65, 0-32 251 58 72
        .    
               

  

e-mail: hannalesniak@studioquattro.eu

    www.studioquattro.eu 

Katowice, dn. 30.10.2019r 

 

   P R O G R A M    F U N K C J O N A L N O – U Ż Y T K O W Y 

 

STRONA TYTUŁOWA 

1.0.  NAZWA ZADANIA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej 

obejmującej sporządzenie: 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji pn: 

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych 

w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa 

kulturowego". 

polegającej na: 

Przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie istniejącego budynku Opery Śląskiej w 

Bytomiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz sieciami i przyłączami instalacyjnymi.  

 

2.0. ADRES OBIEKTU 

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 

UL. ST. MONIUSZKI 21/23 

41-902 BYTOM 

województwo: śląskie 

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu 

jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom 

obręb: 0002 Bytom  

nr katastralny działki: 54 
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Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków dawnego 

województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1997. 

 

 

3.0.  INWESTOR 

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 

UL. ST. MONIUSZKI 21/23 

41-902 BYTOM 

 

4.0.  AUTOR OPRACOWANIA 

 mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak – upr. nr: 71/2001 

wraz z Zespołem Projektowym 

 

5.0.   PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU 

1. Umowa z Inwestorem  

2. PFU dla inwestycji pn: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej  i ochrona jej 

dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych” – ETAP 1, ETAP 2, opracowany przez PP 

„Studio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak Katowice – 2017 rok 

3. Program Inwestorski 

4. Wizja lokalna  

5. Inwentaryzacja budowlana - z zasobów Inwestora  

6. Opracowania wz opinii i ekspertyz konstrukcyjnych - z zasobów Inwestora 

7. Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem  

8. Kopia mapy zasadniczej 

9. Materiały fotograficzne 

10. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Teatru 

Opery Śląskiej w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 21032, opracowana przez 

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p.poż. mgr inż. Zdzisław Winnicki , mgr inż. Adam 

Gallos, Bytom , 04.2006 – z zasobów Inwestora 

11. Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006– z 

zasobów Inwestora 

12. Opracowanie pn: „Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” opracowany 

przez mgr inż. Zdzisław Winnicki – 12.2016 – z zasobów Inwestora 

13. Opracowanie pn: „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” – opracowana przez 

mgr inż. Jacek Kośmider – grudzień 2016  – z zasobów Inwestora 

14. Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWAŁA NR XXIX / 458 / 2004 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzędowy Woj. 

Śląskiego nr 99 poz. 2806 z 20 października 2004r.) w sprawie miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan 

Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U  2004 nr: 2002 poz. 2072) z późn. Zmianami 

16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

1126, z późn. zm.) 

17.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

19.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 

r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80). 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) 

22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity 

(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z późn. zm.) 

23. Inne obowiązujące przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, 

związane z procesem budowlanym. 

   

6.0. NAZWY I KODY USŁUG I ROBÓT WG CPV 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 

społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych  

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
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71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71400000-2  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 

45262522-6 Roboty murarskie 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314300-4 Układanie kabli 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45332200-5 Roboty hydrauliczne 
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

7.0. PODPISY OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM 

 

mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak – upr. nr: 71/2001................................................... 

wraz z Zespołem Projektowym 
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8.0. ZAWARTOŚC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

STRONA TYTUŁOWA 

1.0   NAZWA ZADANIA 

2.0  ADRES OBIEKTU 

3.0.     INWESTOR 

4.0.     AUTOR OPRACOWANIA 

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU 

6.0. NAZWY I KODY USŁUG I ROBÓT WG CPV 

7.0. PODPISY OSÓB OPRACOWUJACYCH PROGRAM  

8.0. ZAWARTOŚC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0.    OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.0.    GŁÓWNE CELE I ZAŁOZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO J.W. 

 

3.0.    OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

3.3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA I 

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

3.4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  

3.5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY W RAMACH 

REALIZACJI INWESTYCJI  

 

4.0.    DANE  LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.0.    STAN ISTNIEJĄCY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

5.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

5.3. ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY 

5.4. ISTNIEJĄCY UKŁAD FUNKCJONALNY 

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH 

 

6.0.    UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY 

6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.2. UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT 

6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH 

6.4. WSKAŻNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE 

6.5. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 

PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 
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WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU I FORMY 

PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH 

2.1. OGÓLNE CECHY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA UŻYTKOWE I MATERIAŁOWE 

2.3. WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA STAŁEGO DO ZAMONTOWANIA W 

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ELEWACJI 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA POZAROWEGO 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU BĘDĄCEGO POD OCHRONĄ 

KONSERWATORSKĄ  

2.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ORAZ 

PRZYŁACZY 

 

3.0. WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC 

3.2. ZASADY WYKONANIA I ORGANIAZACJA PRAC 

3.3. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO; 

2.0. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE; 

3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBÓW GEODEZYJNYCH 

4.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

WYPIS I WYRYS Z OPRACOWANIA PT: UCHWAŁA NR XXIX / 458 / 2004 RADY 

MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. 

ŚLĄSKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAŹDZIERNIKA 2004R. ) W SPRAWIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA 

BYTOMIA POD NAZWĄ „PLAN REWITALIZACJI I ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA (REROŚ)”. 

5.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU 

TEATRU OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI 21032, OPRACOWANA 
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PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI , 

MGR INŻ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 – Z ZASOBÓW INWESTORA 

6.0. POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006– Z 

ZASOBÓW INWESTORA 

7.0. OPRACOWANIE PN: „SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU” 

OPRACOWANY PRZEZ MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI – 12.2016 – Z ZASOBÓW 

INWESTORA 

8.0. OPRACOWANIE PN: „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” – 

OPRACOWANA PRZEZ MGR INŻ. JACEK KOŚMIDER – GRUDZIEŃ 2016  – Z ZASOBÓW 

INWESTORA 
 

9.0. PROJEKT KONCEPCJI : 

9.1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SCHEMAT 

 
„OPRACOWANIE PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU 

”  

 

RYS. 1 - PZT  -  STANY ISTNIEJĄCE       1:500 

 

RYS. 2 - PZT  -  SCHEMAT KONCEPCJI       1:500 

 

RYS. 3  - 01A- STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA GÓRNA  1:200 

 

RYS. 4 -  02A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER   1:200 

 

RYS. 5  - 03A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I  1:200 

 

RYS. 6  - 04A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II  1:200 

 

RYS. 7  - 05A- SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA 1:200 

 

RYS. 8  - 06A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER  1:200 

 

RYS. 9  - 07A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I  1:200 

 

RYS. 10  - 08A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II  1:200 

 

 

RYS. 1 - PZT  -  STANY ISTNIEJĄCE       1:500 

 

RYS. 2 - PZT  -  SCHEMAT KONCEPCJI       1:500 

 

RYS. 3  - 01A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  I , PIWNICA DOLNA  1:200 

 

RYS. 4  - 02A- STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA  1:200 

 

RYS. 5 - 03A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER   1:200 

 

RYS. 6  - 04A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I  1:200 

 

RYS. 7  - 05A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II  1:200 

 

RYS. 8  - 06A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  VI, PIĘTRO III  1:200 

 

RYS. 9  - 07A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  I , PIWNICA DOLNA 1:200 

 

RYS. 10  - 08A- SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA 1:200 

 

RYS. 11  - 09A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER  1:200 
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RYS. 12  - 10A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I  1:200 

 

 

RYS. 13  - 11A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II  1:200 

 

RYS. 14 - 12A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  VI, PIĘTRO III  1:200 
 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
9.2 AUTORZY KONCEPCJI 

9.3 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 

9.4 OPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

9.5 OPIS CZĘŚCI BUDOWLANO –KONSTRUKCYJNEJ 

9.6 ROBOTY BUDOWLANE 

9.7 OPIS CZĘŚCI  TECHNOLOGICZNEJ 

9.7.1 TECHNOLOGIA SCENY 

9.7.2 AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA 

9.7.3 OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY 

9.8 OPIS IINSTALACJI WEWNĘTRZNYCH   

9.8.1. INSTALACJE SANITARNE 

9.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

9.8.3.INSTALACJE NISKOPRADOWE 

9.9 ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

9.10  UWAGI KOŃCOWE 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Celem  inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 

robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej 

dziedzictwa kulturowego". 

 jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu, jakim 

niewątpliwie jest budynek Opery Śląskiej w Bytomiu, poprzez liczne działania budowlane, 

instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie aż wreszcie po zabiegi aranżacyjne. Obiekt 

w kontekście całego kwartału, musi niewątpliwie stanowić spójną całość w pełnym 

zakresie infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi 

zostać dostosowany do obowiązujących przepisów, w tym: ochrony pożarowej oraz założeń 

Inwestora.  

  

2.0. GŁÓWNE CELE I ZAŁOZENIA INWESTORSKIE DLA 

REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.  

 

I.  Główny cel projektu : 

 

W wyniku realizacji inwestycji, która nie będzie się wyłącznie ograniczać do 

zabezpieczenia istniejącej zabytkowej tkanki pod względem konstrukcyjnym, 

instalacyjnym oraz konserwatorskim, ale ponadto wymianie ulegnie cały 

mechanizm technologii sceny oraz związania z tym infrastruktura (elementy 

konstrukcyjne, zabezpieczenia p.poż. instalacje zasilające...), natomiast istniejące 

elementy mechaniczne i elektryczne sceny, mające nierzadko po kilkadziesiąt lat 

i więcej, zostaną odpowiednio zabezpieczone, odrestaurowane oraz udostępnione 

zwiedzającym,  w celach zapoznania się z historią „Tego Miejsca”, na 

przestrzeni już wieków.... 

Musimy niewątpliwie pamiętać, że Opera Śląska jest obiektem użyteczności 

publicznej, i w związku z tym faktem, obowiązują przepisy, które muszą być 

bezwarunkowo zastosowane w celu zabezpieczenia przebywających tam osób – 

zarówno artystów, pracowników – jak i widzów. Przepisy powyższe dotyczą 

przede wszystkim bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, ale 

także zabezpieczenia warunków sanitarnych w obiekcie.   

W wyniku realizacji inwestycji, powstanie w  konsekwencji pełny wachlarz 

możliwości wykonania nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa 

kulturowego, będącego przedmiotem projektu.  

Ponadto w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzających, ze względu na poszerzenie oferty kulturalnej, odpowiednie 

zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności obiektu 

Opery. To spowoduje, że liczba odwiedzających będzie adekwatna w stosunku 

do powierzchni użytkowej infrastruktury i kadry, którą dysponuje Opera, a także 
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adekwatna w kontekście potrzeby popularyzacji danej myśli kulturowej. W 

ramach stworzenia warunków w zakresie infrastruktury do rozwoju i powstania 

nowej oferty kulturalnej, nastąpi zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i 

technologicznych, wynikających z potrzeb Opery w obszarze działalności 

kulturalnej.   Proponowane rozwiązania będą efektywne i adekwatne do 

założonej działalności kulturowej (poziom wykorzystania dostępnego na rynku 

know – how) w odniesieniu do planowanej działalności i zapewnienia 

najwyższych standardów przekazywania wartości kulturowych.  

Zaproponowane rozwiązania bazują na zachowanych autentycznych elementach 

infrastruktury popularyzujących daną myśl kulturową i będą pozytywnie 

wpływać na  podnoszenie świadomości zasobów dziedzictwa kulturowego i jego 

rozpoznawalności oraz wzmacnianie poczucia identyfikacji i ochronę wartości 

kulturowo – społecznych. 

 
 

II. Opera Śląska w Bytomiu, posiada odpowiednią zdolność finansową, 

organizacyjną i instytucjonalną do realizacji przedsięwzięcia,  a projekt:  

 

 

 jest spójny w zakresie celów i planowanych efektów z założeniami 

dokumentów strategicznych różnych szczebli oraz przyjętymi w ich ramach 

zadaniami w zakresie zwiększenia atrakcyjność obiektów kulturowych 

regionu”.  

 jest wykonalny technicznie i prawnie, a jego trwałość jest zapewniona, 

 jest uzasadniony ekonomicznie, tj. przyniesie efekty finansowe w dłuższym 

okresie czasu. 
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3.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁOŻENIA 

PROJEKTOWE 

 Inwestycja pn: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 

robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej 

dziedzictwa kulturowego” –j.w.  będzie polegała na dostosowaniu istniejącego obiektu do 

potrzeb obiektu dziedzictwa kulturowego w nowym wymiarze czasu, nie zamykającego się 

wyłącznie do działań stałego zespołu, ale otwartego także na potrzeby społeczno-kulturalne 

miasta, regionu oraz całej aglomeracji w aspekcie nowych możliwości, jakie będą się 

tworzyły po wykonaniu inwestycji j.w. 

 

Ponadto przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu w zakresie: 

 budowlanym: 

 modernizacja, przebudowa obiektu w zakresie istniejącej tkanki oraz 

rozbudowa i nadbudowa w celu stworzenia przestrzeni dla pracy i tworzenia 

artystów, oraz  

 remontu i przebudowy istniejących części budowlanych – w zakresie 

spełnienia obowiązujących przepisów budowlanych,  ochrony pożarowej i 

innych  

 instalacyjnym: 

 przebudowy i remontu obiektu pod względem instalacyjnym, w tym: 

instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., elektryczne 

ogólne i specjalistyczne, niskopradowe, w tym: systemu sygnalizacji pożaru i 

inne 

 konserwatorskim: 

 robót konserwatorskich odtworzeniowych i restauratorskich – przy remoncie i 

przebudowie instalacji  

 zmian aranżacyjnych konserwatorskich  

 technologii sceny: 

 wyposażeniowym, odnoszącym się głównie do stworzenia nowych 

możliwości technologii sceny - doposażenie 

 zagospodarowania terenu oraz sieci, przyłączy  i  instalacji zewnętrznych  
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ZAKRES INWESTYCJI 

ZAKRES OBIEKTOWY 

 

ZAKRES  /   LOKALIZACJA  /  POW. BRUTTO: 

 

KONDYGNACJA I 

1.2   – KOND.I – PIWNICA DOLNA – POW. BRUTTO OK. 210,00 m2 

RAZEM          POW. BRUTTO OK. 210,00 m2 

 

KONDYGNACJA II 

2.1. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 165,00 m2 

2.2. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 326,90 m2 

2.3 – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 202,20 m2 

2.4 – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 219,50 m2 

2.5 – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 123,40 m2 

2.6 – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 525,30 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 1 562,30 m2 

 

KONDYGNACJA III 

+  rozbudowa (odtworzenie) łącznika 

3.1.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 161,20 m2 

3.2.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 310,10 m2 

3.3.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 345,90 m2 

3.4.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 223,20 m2 

3.5.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 148,20 m2 

3.6.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 600,50 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 1 789,10 m2 

3.7.– KOND. III. – PATIO WEWN.– POW. BRUTTO OK. 250,00 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 2 039,10 m2 
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KONDYGNACJA IV 

4.1. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 148,10 m2 

4.2. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne) 

4.3. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne) 

4.4. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 263,60 m2 

4.5. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 151,90 m2 

4.6. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 415,70 m2 

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).– 

4.7. - KOND. IV – PIETRO I (nadbudowa–bar)– POW. BRUTTO OK. 120,00 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 1 099,30 m2 

 

KONDYGNACJA V 

5.1.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 121,00 m2 

5.2.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. J.W. (jednoprzestrzenne) 

5.3.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. J.W. (jednoprzestrzenne) 

5.4.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 123,80 m2 

5.5.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 239,20 m2  

5.6.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 380,70 m2 

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).– 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 864,70 m2 

 

KONDYGNACJA VI (PODDASZE TECHNICZNE) 

6.1.- KOND. VI––PODDASZE TECHNICZNE - POW. BRUTTO – OK. 251,70 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 251,70 m2 

 

ZAKRES TERENOWY 

 termomodernizacja  budynków gospodarczych (malarnia i stolarnia)  

 modernizacja istniejącego węzła cieplnego w aspekcie ekonomicznym 

 roboty terenowe w zakresie : rampy, bramy wjazdowej głównej, 

zadaszenia częściowego patio 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH 

(PRZEBUDOWYWANYCH I NOWOPROJEKTOWANYCH)  

 

1. KONDYGNACJA I     POW. BRUTTO  ok.  210,00 m2 

    2. KONDYGNACJA II     POW. BRUTTO  ok.          1 562,30 m2 

    3. KONDYGNACJA III      POW. BRUTTO  ok.          2 039,10 m2 

     4. KONDYGNACJA IV      POW. BRUTTO  ok.          1 099,30 m2   

     5. KONDYGNACJA V      POW. BRUTTO  ok.             864,70 m2 

     6. KONDYGNACJA VI      POW. BRUTTO  ok.             251,70 m2 

 

RAZEM POW. BRUTTO      ok.  6 027,10  m2 
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3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

 

Inwestycja dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy kompleksu 

Opery Śląskiej w zakresie podanym na schematach koncepcyjnych.  

  

Wielkości projektowanych obiektów, zostały zaprojektowane z uwzględnieniem: 

 założeń programu Inwestorskiego 

 stanu istniejącego  obiektu 

 funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń i ich powiązań w aspekcie 

obowiązujących przepisów oraz nowych potrzeb Inwestora 

 ekonomii użytkowania obiektu oraz minimalizacji zużycia energii dla nowych 

obiektów 

 zgodności z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 

 zgodności z obowiązującymi przepisami w tym: p.poż.  

 zgodności z założeniami konserwatorskimi obiektu wpisanego do rejestru 

zabytków 

 racjonalnego wykorzystania istniejących powiązań komunikacyjnych na terenie 

zespołu. 

 

 

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o zatwierdzoną pisemnie przez 

Zamawiającego Koncepcję, na mapie aktualnej SUWE do celów projektowych 

/ kopii mapy z zasobów geodezyjnych /, w pełnym wymaganym zakresie, przy 

uwzględnieniu: 

 Istniejących opracowań w zakresie ochrony p.poż  

 Uzyskania stosownego Postanowienia KW PSP w Katowicach, w 

zakresie odstępstwa od przepisów p.poż na podstawie stosownej 

Ekspertyzy technicznej – dla istniejących i projektowanych 

pomieszczeń i obiektów 

 Złożenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie oraz przeprowadzenie 

procedury uzyskania  Decyzji konserwatorskiej  

 Złożenie wniosku o odstępstwo wz  istniejących i projektowanych wysokości 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub / i innych 

 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz przeprowadzenie procedury 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich 

branżach, 

 Opracowanie przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, 

 Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem uzyskania 

akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji"; 
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Zakres dokumentacji projektowej: 

 

-  Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaże – wg. 

potrzeb,  

-  Projekty przyłączeń / zewnętrznych instalacji wewnętrznych : wod, kan, 

kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, energetycznego – wg. potrzeb, 

-  Projekty sieci – wg. potrzeb, 

-  Projekt architektoniczno-budowlany 

-  Projekt technologii sceny – wg. potrzeb, (zakres: akustyka, elektroakustyka, 

oświetlenie sceny) 

-  Projekt konstrukcyjny wraz z opinią / ekspertyzą  konstrukcyjną  

-  Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u. – wg. 

potrzeb, 

-  Projekt instalacji wody lodowej  

-  Projekt instalacji centralnego ogrzewania, 

-  Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką 

-  Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia podstawowego i 

miejscowego, oraz kierunkowego, separowanego,  awaryjnego i ewakuacyjnego 

- linia zasilająca, z rozdzielni głównej z części zasilania 

podstawowego 

- linia zasilająca, z rozdzielni głównej z części zasilania 

rezerwowanego 

- rozdzielnia główna nn  

- instalacje obwodów siłowych /np. wentylacja i klimatyzacja/, 

- instalacja gniazd wtykowych ogólnych 

- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i obwodów 

   gwarantowanych – zasilanie przez UPS 

- instalacja podstawowa zasilająca: 

zasilanie w energię elektryczną, tablice rozdzielcze, 

wewnętrzne linie zasilające, instalacja gniazd wtykowych 

ogólnych 

instalacja napięcia separowanego 

- Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych, 

- Projekt zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji, 

- Projekt instalacji ochronnej: od porażeń prądem elektrycznym, 

- Projekt ochrony odgromowej, połączenia wyrównawcze, uziemienia i ochrony 

przed przepięciami, 

-   Projekt stacji transformatorowej z rozdzielnią główną nn – wg. potrzeb, 

- Projekt oświetlenia zewnętrznego – wg. potrzeb, 

- Projekt instalacji odgromowej – wg. potrzeb,   

- Projekt instalacji teletechnicznych - sieć strukturalna telefoniczno-

komputerowa, 

- Projekt instalacji niskoprądowych: 

- system sygnalizacji alarmu pożarowego, 

- instalacja kontroli dostępu, 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowane 

dla wszystkich branż, 

-  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

- Bilans energetyczny  
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-  Przedmiary robót - opracowane dla wszystkich branż  /spis działów przedmiaru 

robót powinien przedstawić podział! wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie na grupy według Wspólnego Słownika Zamówień  

-  Dokumentacja powykonawcza. 

 

Uwaga: 

Brak zamieszczenia w powyższym wykazie innych elementów projektu, a następnie 

realizacji takich,  których wykonanie jest niezbędne z uwagi na wymagania 

obowiązujących przepisów albo potrzeby pełnej funkcjonalności obiektu, nie zwalnia 

Wykonawcy z uwzględnienia tych elementów w swoim zakresie prac.  

 

 

 

3.3.ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA 

I OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

 

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie oraz 

    uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych      

informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

- Wizję  lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym - przed złożeniem oferty, 

- Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejącego budynku, 

- Aktualizacja /dla celów projektowych/ inwentaryzacji budowlanej części 

istniejących 

- Wykonanie inwentaryzacji /dla celów projektowych/ istniejących instalacji 

budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodności z przepisami, pod 

kątem ich przydatności i wykorzystania dla projektowanych instalacji, 

- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do 

projektowania na własny koszt i we własnym zakresie – wg. potrzeb,  tj.: 

-  aktualnej mapy do celów projektowych; 

- ekspertyzy pożarowej budynku 

- dokumentacji geologicznych, geologiczno-inżynierskich – wg. 

potrzeb 

- szczegółowych wytycznych konserwatorskich  

-  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

- Dokonanie uzgodnień międzybranżowych oraz koordynacji dokumentacji 

projektowych 

- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, decyzji, 

postanowień, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej 

wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, 

Rzeczoznawcami p.poż, sanitarno-higienicznymi, bhp i ergonomii, i innych 

wymaganych dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowę. 

- Opracowanie przedmiarów robót 

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku, 

- Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę 
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- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z 

pózn. zm.). 

- Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach prowadzonych związku z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

 
 

3.4.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

o Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane określone w 

zatwierdzonych projektach wykonawczych oznaczonych klauzulą: 

"Skierowano do realizacji". 

o Obiekt powstały w wyniku prac budowlanych winien stanowić spójną, w pełni 

wykończoną całość  funkcjonalną przystosowaną do wprowadzenia 

planowanych funkcji. 

o Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność z przepisami realizowanych 

rozwiązań oraz za pełną przydatność realizowanych pomieszczeń – zgodnie z 

określonymi potrzebami Zamawiającego, 

 Przygotowanie obiektu pod inwestycję, 

 Usunięcie wszelkich kolizji nowo projektowanej części z istniejącą 

infrastrukturą podziemną i naziemną, 

 Rozbiórka i demontaż istniejących części budowlanych i instalacyjnych, 

kolidujących z nowoprojektowanym (przebudowywanym, 

rozbudowywanym, nadbudowywanym) obiektem, przy uwzględnieniu 

istniejących instalacji tranzytowych  

 Wykonanie konstrukcji nowoprojektowanej (rozbudowywanej, 

przebudowywanej, nadbudowywanej) części budynku, przy 

uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych – fundamentów, ścian 

konstrukcyjnych, słupów żelbetowych lub stalowych, stropów, szybów 

windowych, klatek  schodowych itd. – wszystkie niezbędne  

kondygnacje łącznie z dachem - zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

 Wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji gwarantujących 

prawidłowe funkcjonowanie nowoprojektowanych 

(przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych)  części 

budynku - zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

 Montaż urządzeń stałych budynku jak np. windy,  urządzenia 

wentylacyjne, urządzenia technologii sceny – opisane  w projekcie 

koncepcyjnym  - jako montowane na budowie,  itd. 

 Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykończenia (remontu)  dachu – 

wg. potrzeb, montaż elementów stolarki i ślusarki oraz pozostałych 

elementów wykończenia zewnętrznego - zgodnie z zatwierdzonym 

projektem, 

 Wykonanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich- zgodnie z 

zatwierdzonym projektem, 

 Wykonanie wykończenia pełnego pomieszczeń i przygotowanie 

pomieszczeń do uruchomienia, 

 Wykonanie połączenia istniejącej i przebudowywanej części poprzez 

odpowiednie  wykonanie otworów, celem udrożnienia komunikacji i 

połączenia   poszczególnych pomieszczeń, 
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3.5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY W 

RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI 

 

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny być wykonane z 

zachowaniem zasad najwyższej staranności, współczesnej wiedzy 

technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

budowlanymi i branżowymi, 

- Ze względu na konieczność działania określonych części obiektu - 

Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio przewidzieć i uzgodnić z 

Zamawiającym przebieg wszelkich prac mogących stanowić zagrożenie dla 

komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy  Opery Śląskiej. 

- Wszelkie prace, w następstwie których mogą występować zakłócenia w 

dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej  albo w 

następstwie których może dochodzić do podniesienia poziomu hałasu i 

wibracji, winny być każdorazowo zgłaszane odpowiednim służbom  

technicznym oraz uzgadniane, 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub 

zaniechania podległych mu podmiotów wykonujących czynności związane 

z realizowaną inwestycją w obrębie obiektu. 

 

 

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 

UL. ST. MONIUSZKI 21/23 

41-902 BYTOM 

województwo: śląskie 

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu 

jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom 

obręb: 0002 Bytom  

nr katastralny działki: 54 

 

 

Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków dawnego 

województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1997. 
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5.0. STAN ISTNIEJĄCY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Teren na którym planowana jest inwestycja j.w., jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia – „Plan Rewitalizacji i Rozwoju 

Śródmieścia” (ReRoś), zatwierdzony uchwała nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 25.08. 2004. 

 

Przedmiotowy teren położony jest w kwartale nr 33b oznaczonym symbolami: 

U 

K0 

R7 

O5 

OL2 

 

§ 6 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o : 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, 

2) kwartale – należy przez to rozumieć teren, który ze względu na swoje zagospodarowanie, 

wielkość i znaczenie funkcjonalno – przestrzenne stanowi podmiot polityki przestrzennej 

miasta i został wydzielony przez : 

a) linie rozgraniczające ulice i place publiczne 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania, 

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 3 niniejszej uchwały, 

5) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną liniami rozgraniczającymi 

na rysunku planu, 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć taką linię wyznaczoną 

w rysunku planu, której projektowany obrys budynku nie może przekroczyć, 

7) zakazie zabudowy – należy przez to rozumieć zakaz wznoszenia obiektów budowlanych 

na powierzchni terenu, 

8) nieruchomości – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi wydzielony 

granicami podziału geodezyjnego, 

9) działce – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 

wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 

w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 

wynikające z odrębnych przepisów szczególnych, 

10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię ziemi 

niezabudowaną i nieutwardzoną, umożliwiającą naturalną wegetację roślin i życia 

zwierząt, 

11) stanie kryzysowym – należy przez to rozumieć sytuację w której występuje zespół 

niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej 

lub ekonomicznej, powodujący degradację obszaru i niekorzystne oddziaływanie 

na obszary sąsiednie, 

12) rewitalizacji – należy przez to rozumieć proces trwałych przemian zachodzących 

na danym obszarze, mający na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego 

i prowadzący do jego zrównoważonego rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej 

wspólnoty, 

13) obiektach zabytkowych – należy przez to rozumieć obiekty ujęte w rejestrze zabytków 

oraz w ewidencji zabytków prowadzonych przez odpowiednie służby konserwatorskie, 

14) ochronie lokalnej – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, chroniące przed 

zniszczeniem historyczny krajobraz miejski, w tym obiekty i założenia architektoniczno - 

urbanistyczne o wybitnych i wysokich walorach urbanistyczno - architektonicznych ujęte 

w ewidencji obiektów zabytkowych, 
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15) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone planem jednolite 

przeznaczenie terenu w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

16) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć taki rodzaj użytkowania 

terenu, który nie jest kolizyjny pod względem funkcjonalnym i przestrzennym 

z przeznaczeniem podstawowym, 

17) funkcji uciążliwej dla otoczenia – należy przez to rozumieć taką działalność, która może 

pogorszyć warunki życia mieszkańców lub funkcjonowania przyrodniczego obszaru i jest 

określona przepisami szczególnymi, 

18) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej 

kultywowanej zieleni miejskiej z wyłączeniem cmentarzy, 

19) terenach usług – należy przez to rozumieć : obiekty handlu, gastronomii, kultury, 

nieuciążliwe dla otoczenia punkty drobnych napraw, obiekty służby zdrowia, opieki 

społecznej, szkolnictwa, nauki, sportu i rekreacji, turystyki, administracji, finansów, 

reklamy i marketingu, a także różnego typu biura, przedstawicielstwa firm i hotele. 

Z funkcji usługowej wyklucza się realizację funkcji pokrewnych, takich jak : magazyny, 

hurtownie i warsztaty rzemieślniczo – produkcyjne. Usługi inne niż wymienione mogą być 

lokalizowane tylko pod warunkiem, że są obiektami obsługującymi mieszkańców miasta, 

nieuciążliwymi dla otoczenia, 

20) terenach zabudowy mieszkaniowej – należy przez to rozumieć obiekty zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej – chyba że w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu 

postanowiono inaczej, 

21) terenach zabudowy usługowo - mieszkaniowej – należy przez to rozumieć tereny dla 

adaptacji i budowy obiektów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych 

z zachowaniem przewagi funkcji usługowych w kwartale, 

22) terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej – należy przez to rozumieć tereny dla 

adaptacji i budowy obiektów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych 

z zachowaniem przewagi funkcji mieszkaniowych w kwartale, 

23) terenach wytwórczości – należy przez to rozumieć obiekty produkcji i związane 

z tą produkcją towarzyszące obiekty magazynowe oraz obiekty obsługi transportu ( w tym 

warsztaty remontowe ), 

24) terenach składów i budownictwa – należy przez to rozumieć obiekty magazynów 

i składów oraz zaplecze sprzętowe i transportowe budownictwa. W obrębie terenów 

o których mowa wyżej wyklucza się składowanie odpadów, materiałów sypkich 

oraz surowców gazowych i płynnych, 

25) terenach obsługi urządzeń komunikacji – należy przez to rozumieć niepubliczne drogi 

dojazdowe, parkingi, place dostawcze, garaże, wydzielone tereny chodników, promenad 

i ścieżek rowerowych. Dopuszcza się możliwość lokalizacji funkcji pokrewnych, takich jak: 

stacje benzynowe, naprawcze warsztaty samochodowe i stacje obsługi, 

26) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia i sieci uzbrojenia 

technicznego terenu w zakresie ciepłownictwa, gazownictwa, elektroenergetyki, 

zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz telekomunikacji, 

27) strefach technicznych – należy przez to rozumieć tereny przyległe do sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej służące zapewnieniu bezpieczeństwa 

ich użytkowania oraz dostępności w celach bieżącej konserwacji, których parametry 

określają przepisy szczególne, 

28) strefie sanitarnej – należy przez to rozumieć tereny towarzyszące specyficznym obiektom 

lub urządzeniom o parametrach i warunkach wykorzystania terenu określonych 

w przepisach szczególnych, 

29) czystych nośnikach energii – należy przez to rozumieć takie źródła energii, które nie 

wywołują uciążliwej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Do czystych nośników 

energii zaliczają się: energia elektryczna, gaz, olej opałowy, energia - słoneczna, wody, 

wiatru, geotermiczna, atomowa, 

30) wysokości obiektu – należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu gruntu 

do najwyższego punktu przykrycia dachowego budynku, 

31) przebudowie terenów – należy przez to rozumieć szeroki zakres przekształceń 
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zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujący modernizacje lub wyburzenia 

istniejących obiektów, realizację obiektów nowych wraz z infrastrukturą techniczną, 

dojazdami, parkingami, a także urządzeniami zieleni i drogami pieszymi, 

32) modernizacji – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych których celem 

jest podniesienie standardów użytkowych i technicznych istniejących obiektów, 

33) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr urbanistyczny 

wyrażony jako iloraz powierzchni całkowitej projektowanego budynku do powierzchni 

terenu którym inwestor dysponuje i przeznacza na realizację tego budynku oraz jego 

późniejsze użytkowanie, 

34) parkingach czasowych – należy przez to rozumieć parkingi z możliwością parkowania 

ograniczoną do wyznaczonych godzin lub z ograniczeniem czasowym, 

35) parkingach terenowych – należy przez to rozumieć parkingi zlokalizowane bezpośrednio 

na gruncie (nie spiętrzone), 

36) ustaleniach planu – należy przez to rozumieć obowiązujące warunki których naruszenie 

wymaga zmiany planu, 

37) zaleceniach planu – należy przez to rozumieć uszczegółowione sugestie i propozycje 

projektowe, od których odstąpienie z uzasadnionych przyczyn nie wymaga zmiany planu. 

 

 

ROZDZIAŁ II - PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY I WARUNKI 

ICH ZAGOSPODAROWANIA 
 

§ 7 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w odniesieniu do terenów wyodrębnionych 

liniami rozgraniczającymi. 

2. Jeśli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi występują dwa rodzaje przeznaczenia 

terenu, oznacza to, że przeznaczenie terenu wymienione jako pierwsze dominuje przez 

zajęcie większej powierzchni terenu. 

3. Jeśli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi występują więcej niż dwa 

przeznaczenia terenu należy rozumieć, że są one równoważne i że może być realizowane 

jedno lub kilka z nich, w zależności od potrzeb. 

 

§ 8 

Podstawowemu lub równoważnemu przeznaczeniu terenu może zawsze towarzyszyć 

następujące przeznaczenie uzupełniające : 

1) zieleń urządzona 

2) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, ulice wewnętrzne, place manewrowe, ścieżki rowerowe 

i drogi piesze) 

3) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze miasta, 

zrealizowane w formie obiektów wbudowanych lub podziemnych 

4) obiekty małej architektury 

5) usługi o nieuciążliwym charakterze 

 

§ 9 

Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące przeznaczenie, 

oznaczone podanymi niżej symbolami na rysunku planu : 

M - tereny zabudowy mieszkaniowej 

U - tereny usług 

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (o podstawowej funkcji mieszkaniowej) 

UM - tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (o podstawowej funkcji usługowej) 

P - tereny wytwórczości 

S - tereny składów i budownictwa 

ZC - tereny cmentarzy 

ZP - tereny parków 
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ZU - tereny zieleni urządzonej (skwery, zieleńce) 

KK - dworzec kolejowy do modernizacji 

K - tereny obsługi urządzeń komunikacji ( w tym teren zintegrowanego dworca 

komunikacji zbiorowej oraz tereny stacji przesiadkowych ) 

KDx - place publiczne 

Z - ulice zbiorcze 

L - ulice lokalne 

 

§ 10 

Warunki, zasady i standardy zabudowy ustalono : 

1) w odniesieniu do całego obszaru objętego planem – zawarte w §11 do §27, §47 do §52 

2) strefowo - zawarte w §28, §29, §31, §32, §33, §34, §38 i §42 

3) w odniesieniu do wyodrębnionych terenów, dla których szczegółowe warunki 

zagospodarowania zawarto w §30. Warunki te eliminują pozostałe ustalenia planu, które 

są z nimi sprzeczne. 

 

§ 11 

1. Dla realizacji nowych obiektów i rozbudowy istniejących ustala się nieprzekraczalne linie 

zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

2. Jeśli linie zabudowy nie zostały wrysowane na rysunku planu, oznacza to, że pokrywają się 

one z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. 
 

§ 12 

1. Na obszarze śródmieścia prowadzona jest podziemna eksploatacja węgla kamiennego. 

Wznoszenie trwałych budowli i urządzeń wymaga spełnienia warunków ich ochrony przed 

skutkami eksploatacji górniczej. 

2. Na obszarach dawnej płytkiej eksploatacji górniczej, przy realizacji obiektów kubaturowych, 

urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji i urządzeń rekreacyjnych zaleca się 

sprawdzenie bezpieczeństwa posadowienia tych obiektów przed zapadaniem się na skutek   

możliwego występowania poeksploatacyjnych pustek powietrznych. 

§ 13 

Przy budowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania terenu ustala się obowiązek 

realizacji ulic wewnętrznych oraz zapewnienia (na działce inwestora) miejsc parkingowych 

dla mieszkańców, zatrudnionego personelu i obsługiwanych gości, lecz nie mniej niż: 

1) jedno miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych, 

2) jedno miejsce parkingowe na 10 m² powierzchni usługowo – handlowej, 

 

§ 14 

Na całym obszarze objętym planem mogą być w miarę potrzeb realizowane sieci 

i urządzenia infrastruktury technicznej, a także niezbędne dojazdy służące obsłudze technicznej 

miasta. 

 

§ 15 

Przy realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, należy uwzględnić przebieg 

istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz zachować strefy techniczne i sanitarne 

określone odrębnymi przepisami szczególnymi. 

 

§ 17 

Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające 

z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego : 

1. Dla ograniczenia wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery ustala się : 

1) zakaz realizacji kotłowni lokalnych oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających 

ze spalania węgla, 

2) nakaz likwidacji lub przebudowy istniejących kotłowni lokalnych, oznaczonych na rysunku 
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planu, korzystających z bezpośredniego spalania węgla, na kotłownie wykorzystujące 

czyste nośniki energii. 

2. Dla ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych ustala się : 

1) Zakaz gromadzenia, składowania i utylizacji wszelkich niebezpiecznych dla środowiska 

odpadów i substancji ustalonych wg przepisów szczególnych, nie związanych 

bezpośrednio z prowadzoną działalnością 

2) nakaz gromadzenia odpadów i substancji szkodliwych dla środowiska na terenach na ten 

cel wyznaczony i zabezpieczonych przed kontaktem z glebą i wodami gruntowymi 

3) zakaz prowadzenia gospodarki ściekowej poza systemami kanalizacji miejskiej. 

3. Ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki ściekowej systemem rozdzielczym. 

4. Dla ochrony bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców zaleca się wyprowadzenie szpitala 

zakaźnego zlokalizowanego przy ul. Al. Legionów 49 poza teren śródmieścia Bytomia. 

5. Dla ochrony powierzchni ziemi przed degradacją i dla poprawy klimatu miasta, ustala się : 

1) nakaz pozostawienia lub odtworzenia w obrębie kwartału powierzchni biologicznie czynnej 

w ilości : 

a) dla kwartałów przeznaczonych na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe 

oznaczonych w rysunku planu symbolem M lub MU - co najmniej 15 % działki 

b) dla kwartałów przeznaczonych na cele usługowe lub usługowo – mieszkaniowe 

oznaczone w rysunku planu symbolem U lub UM – co najmniej 10 % działki 

c) dla kwartałów przeznaczonych na cele wytwórczości lub składów i budownictwa 

oznaczonych w rysunku planu symbolami P lub S – co najmniej 20 % działki. 

2) jeśli ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu w kwartale o przeznaczeniu P 

lub S nie można wygospodarować udziału powierzchni biologicznie czynnej w ilości 

podanej wyżej, należy ją odtworzyć na powierzchni dachowej budynków. 

3) przy realizacji nowych budynków wytwórczych i składowych ustala się obowiązek 

zazielenienia co najmniej 50 % powierzchni dachowych. 

4) przy realizacji parkingów terenowych powyżej 20 miejsc parkingowych należy stosować 

powierzchnię przepuszczalną na niemniej niż 50 % powierzchni parkingów terenowych 

i nasadzenie na parkingach drzew liściastych o szerokiej koronie ( 6 m średnicy ) 

w proporcji 1 drzewo na 6 miejsc parkingowych. 

6. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji funkcji uciążliwej dla otoczenia 

z wyjątkiem wyraźnie wymienionych w planie. 

 

§ 19 

Dla ochrony krajobrazu miejskiego ustala się następujące warunki : 

1) Nakaz renowacji kompozycji zieleni urządzonej na placach publicznych. 

2) Zakaz likwidacji istniejących parków, skwerów, zieleńców, ogrodów przydomowych, 

przedogródków oraz pasów zieleni rozdzielających ciągi piesze i miejsca parkingowe 

od jezdni w liniach rozgraniczających dróg. 

3) Zakaz usuwania istniejącego starodrzewu (drzewa o wieku powyżej 50 lat) z wnętrz 

kwartałów, a w razie uzasadnionej konieczności ich usunięcia - nakaz nasadzeń 

zastępczych. Przez „uzasadnioną konieczność” należy rozumieć zły stan sanitarny drzew, 

zaciemnienie wnętrz kwartałów lub też kolizyjność z systemami infrastruktury technicznej 

i z układem komunikacyjnym. 

4) Zaleca się usunięcie topoli i ewentualne zastąpienie ich innymi gatunkami drzew. 

5) Zakazuje się na całym obszarze śródmieścia realizacji nowych dominant krajobrazowych 

za wyjątkiem kwartałów : 100, 158, 159, 160, 163 i 164. 

6) Adaptuje się istniejące dominanty krajobrazowe. 

7) Zaleca się w razie przebudowy lub renowacji uatrakcyjnienie pod względem wyglądu 

istniejących, oznaczonych na rysunku planu dominant krajobrazowych, stanowiących 

elementy dysharmoniczne. Tylko w tym wypadku możliwe jest podniesienie wysokości tych 

obiektów. 

8) Ustala się następujące zasady rozmieszczenia reklam wielkogabarytowych w śródmieściu : 

a) reklama może być umieszczona na dachu płaskim lub na pozbawionej okien szczytowej 

ścianie budynku prostopadłej do ulicy 
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b) jeśli reklama będzie umieszczona na ścianie budynku, musi być naniesiona 

bezpośrednio na ścianę i zajmować co najmniej 70 % jej powierzchni : 

- jako jeden obiekt reklamowy 

- jako powtarzany wielokrotnie element o tych samych wymiarach 

c) jeśli reklama będzie umieszczona na dachu budynku nie może sięgać wyżej niż najbliżej 

położone budynki w kwartale. 

9) Ustala się możliwość montowania pozostałych elementów zewnętrznej informacji wizualnej 

( nośniki, szyldy, reklamy, markizy ) - wyłącznie na ścianie zewnętrznej budynku, pod 

warunkiem że element ten : 

a) należy do podmiotu gospodarczego posiadającego lub użytkującego lokal w tym 

budynku 

b) będzie umieszczony w parterze budynku do wysokości górnego gzymsu parteru, 

a w razie jego braku do wysokości dolnej linii okien I piętra 

Szyldy instytucji i tablice informacyjne muszą być wykonane z trwałych materiałów takich 

jak : tworzywa sztuczne, metale kolorowe, szkło, drewno. 

10) Jeśli w budynku występuje więcej niż jeden podmiot gospodarczy, właściciel 

lub zarządca budynku ustala moduł wielkości tablicy, umożliwiający równy dostęp 

do powierzchni informacyjnej dla poszczególnych zainteresowanych oraz materiał 

z którego tablica ma być wykonana. 

 

§ 20 

Tymczasowo można zagospodarować wyłącznie działki w obrębie terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolami M, UM, MU, U, P, S, których wykorzystanie i zainwestowanie 

zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym planie z uzasadnionych względów będzie przesunięte 

w czasie. 

 

§ 23 

1. Ustala się zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych oraz nakaz likwidacji 

istniejących w obrębie kwartałów : 

1) objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” 

2) objętych zakazem zabudowy. 

2. Na pozostałych terenach mogą być realizowane tymczasowe obiekty budowlane pod 

warunkiem : 

1) prowadzenia działalności wyłączającej funkcję uciążliwą dla otoczenia 

2) wysokość obiektu będzie nie większa niż 5 m od poziomu gruntu 

3) szerokość obiektu przy ulicy będzie nie większa niż 15 m 

4) elewacja od strony ulicy będzie wykończona materiałami tradycyjnymi : cegłą, szkłem, 

drewnem, tynkiem 

5) obiekt będzie podłączony do wodociągu, kanalizacji i sieci elektrycznej 

6) inwestor zawrze umowę o wywóz odpadów i opakowań ze specjalistycznym 

przedsiębiorstwem oczyszczania miasta. 

 

§ 28 

1. Ustala się następujące strefy kształtowania wysokości zabudowy : 

1) strefa kształtowania wysokości zabudowy bez ograniczeń, oznaczona na rysunku planu w 

obrębie linii rozgraniczających symbolem BO, 

2) strefa kształtowania wysokości zabudowy do 3 kondygnacji powyżej poziomu gruntu 

(wysokość obiektu maksimum 15 m), oznaczona na rysunku planu w obrębie linii 

rozgraniczających symbolem O3, 

3) strefa kształtowania wysokości zabudowy do 5 kondygnacji powyżej poziomu gruntu 

(wysokość obiektu maksimum 20 m), oznaczona na rysunku planu w obrębie linii 

rozgraniczających symbolem O5. 

2. Ustalone powyżej strefy kształtowania wysokości zabudowy dotyczą obiektów nowych 

oraz istniejących nadbudowywanych lub odtworzonych w obrębie kwartałów, lub ich 

wydzielonych części. 
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§ 29 

Zaleca się następujące wskaźniki intensywności zabudowy odniesione do poszczególnych 

kwartałów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi : 
 

od 1,5 do 2,0 

dla kwartałów:  2, 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 42, 43, 49, 50, 51, 57, 

59, 60, 61, 62, 70, 77, 83, 89, 111, 112, 115, 123, 144, 147, 

150, 151, 152, 159, 160, 

 

 

ROZDZIAŁ III - GRANICE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW I OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

 

§ 31 

1. W obszarze objętym planem uwzględnia się następujące tereny i obiekty objęte ustawową 

ochroną konserwatorską: 

1) Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, oznaczona na rysunku planu, obejmująca 

obszary wpisane do rejestru zabytków : 

a) Historyczne centrum miasta 

b) Park Miejski 

c) Cmentarz „Mater Dolorosa” 

2) Obiekty i zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków i oznaczone na rysunku planu. 

2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje oraz realizacja nowej zabudowy 

i nowego zagospodarowania i użytkowania na terenach wymienionych wyżej wymagają 

uzgodnienia z właściwymi służbami konserwatorskimi. 

3. Strefy ochrony archeologicznej oznaczone na rysunku planu: 

a) strefa badań archeologicznych ze stanowiskiem archeologicznym – W1 

b) strefa nadzoru archeologicznego – W2 

 

§ 32 

1. Dla obszarów objętych strefami ochrony archeologicznej ustala się : 

1) zakaz ingerencji w ujawnione stanowiska archeologiczne bez uzyskania stosownej opinii 

właściwych służb konserwatorskich. 

2) na terenach pozostałych obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego przy pracach 

ziemnych. 

 

§ 33 

1. Na obszarze objętym planem ustala się, ochronę lokalną w tym strefy ochrony 

lokalnej dla terenów i obiektów zabytkowych o wysokich wartościach historyczno – 

urbanistycznych i przyrodniczych, nie objętych wpisem do rejestru zabytków. 

2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje na terenach wymienionych wyżej 

wymaga uzyskania pozytywnej opinii właściwych służb konserwatorskich. 

3. Obiekty zabytkowe umieszczone w ewidencji zabytków, które ze względów bezpieczeństwa 

muszą być rozebrane, powinny być zinwentaryzowane i udokumentowane przed ich rozbiórką 

wg warunków określonych przez właściwe służby konserwatorskie. 

 

§ 34 

1. Strefy ochrony lokalnej odnoszą się do terenów kwartałów lub ich części wyodrębnionych 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami OL1, OL2, OL3, OL4 

 

3. Dla strefy ochrony lokalnej OL2 ustala się : 

1) ochronę : 

a) istniejących linii i wysokości zabudowy 

b) układu dróg, ulic i placów 

c) charakteru i bryły budynków w tym: 
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 elewacji frontowych wraz z detalami architektonicznymi (przy wyburzeniu odtworzenie 

elewacji lub wprowadzenie nowej podobnej do sąsiednich budynków poprzez 

zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, gabarytów i rozmieszczenia 

okien i drzwi) 

 zabytkowych elementów wystroju wnętrz i elewacji (stolarka drzwiowa i okienna, 

bramy, ślusarka, sztukaterie, piece, balustrady, ogrodzenia) 

 kształt dachu ( przy modernizacji lub przebudowie odtworzenie poprzez zastosowanie 

tradycyjnych materiałów ) 

2) w nowo realizowanych obiektach obowiązek nawiązania form wystroju architektonicznego 

do obiektów zabytkowych położonych obok i naprzeciw przedmiotowego obiektu 

lub w danej pierzei poprzez gabaryty, wysokość obiektu, podział okien i stropów, kształt 

dachu, zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych. 

3) przy realizacji nowej zabudowy wewnątrz kwartału zakazuje się budowy obiektów więcej niż 

o jedną kondygnację wyższych od budynków istniejących od strony ulicy. 

4) zakaz lokalizowania garaży na poziomie terenu. 

5) nakaz lokalizowania parkingów i garaży w parterach budynków lub jako obiekty podziemne 

(co najmniej 1 kondygnacja) 

6) możliwość adaptacji obiektów zabytkowych dla innych form użytkowania 

7) możliwość wyburzeń i przebudowy we wnętrzu kwartału w celu uporządkowania przestrzeni 

( pod zabudowę lub jako przestrzeń biologicznie czynną ) 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV - REWITALIZACJA - WARUNKI, ZAKRES 

I CELE PRZEKSZTAŁCEŃ 

 

§ 35 

1. Ustala się zaliczenie obszaru śródmieścia Bytomia do obszarów znajdujących się w stanie 

kryzysowym i wymagających rewitalizacji. 

2. Ustalenia planu w zakresie rewitalizacji stanowią podstawę do wdrożenia programu 

rewitalizacji śródmieścia. 

 

§ 36 

Ustalenia niniejszego planu, dotyczące rewitalizacji odnoszą się do poszczególnych kwartałów 

wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami R1, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8 i R 9. 

 

§ 37 

1. Ustala się 9 stref przekształceń funkcjonalno – przestrzennych, programowych, społecznych 

i organizacyjnych dla których ustalono zakres i warunki przekształceń rewitalizacyjnych, 

zwanych dalej „strefami rewitalizacyjnymi”. 

3. Ustalenia strefowe odnoszą się do terenów kwartałów lub ich części wyodrębnionych liniami 

rozgraniczającymi. 

7. Dla strefy rewitalizacyjnej R7 : 

1) ustala się: 

a) zakaz wyburzeń, 

b) zakaz likwidacji funkcji istniejących w kwartale, 

c) nakaz przeprowadzenia modernizacji budynków i budowli, 

2) zaleca się przeprowadzenie adaptacji i modernizacji techniczno – użytkowej istniejących 

obiektów budowlanych w oparciu o kompleksową dokumentację obejmującą cały kwartał. 

 

§ 42 

1. Dla poprawy obsługi komunikacji, parkowania i garażowania, ustala się 5 stref dostępności 
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komunikacyjnej kwartałów oznaczono na rysunkach planu symbolami K0; K1; K1a; K2; K3. 

2. Wykaz stref, o których mowa w pkt 1 zawiera tabela nr 1 p.t. „Strefy dostępności 

komunikacyjnej kwartałów”. 

3. Granice stref o których mowa w punkcie 1 i 2 stanowią linie rozgraniczające tereny kwartałów lub 

ich wydzielonych części. 

 
STREFY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ WEWNĄTRZ KWARTAŁÓW 

Strefa 

komunikacyjna Dostępność komunikacji w kwartale Parkowanie i garażowanie w kwartale  K0 

Samochody ciężarowe - wykluczone 

Samochody dostawcze, osobowe - tylko dla  mieszkańców i dysponentów nieruchomości 

 

 

Rowery - nieograniczone 

Możliwe jedynie w istniejących garażach i na istniejących parkingach. 

Dopuszcza się lokalizację nowych miejsc postojowych 

wyłącznie dla obsługi mieszkańcówi dysponentów nieruchomości. 
 

ROZDZIAŁ VI - ZASADY OBSŁUGI TERENU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 

§ 47 

1. Na całym obszarze objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia uzbrojenia 

terenu. Mogą też być modernizowane lub realizowane nowe sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, niezbędne dla obsługi obszaru miasta. 

2. Realizacja wymienionych w punkcie 1 sieci i urządzeń infrastruktury, może nastąpić pod 

warunkiem : 

1) uzgodnienia ich przebiegu i sposobu realizacji z gestorami innych istniejących sieci 

i urządzeń 

2) uzgodnienia z właścicielami lub władającymi terenem 

3) nienaruszenia możliwości realizacji podstawowych funkcji terenu 

4) uwzględnienia innych ustaleń niniejszej uchwały. 

 

§ 48 

Ustala się zasadę prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej w jeden z podanych 

niżej sposobów : 

1. w liniach rozgraniczających ulice, 

2. wzdłuż granic podziału własnościowego terenu, 

3. równolegle, w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących sieci infrastruktury technicznej, w 

odległościach wynikających z technicznych warunków normatywnych. 

 

§ 49 

1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych systemem kolektorów 

do oczyszczalni „Śródmieście”, która będzie odbiornikiem ścieków. Przewiduje się likwidację 

tej oczyszczalni i przetłoczenie ścieków do oczyszczalni „Centralnej” poprzez nową 

przepompownię. 

2. Ustala się modernizację i w miarę potrzeb rozbudowę sieci urządzeń, kolektorów sanitarnych 

i deszczowych, a w szczególności : 

1) przebudowę głównego układu kanalizacji w ulicach: Jana Matejki od ul. Krakowskiej 

do ul. Sokoła 

2) przebudowę kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic : Piłsudskiego i Wrocławskiej 

3) budowę pompowni przy ulicy Szkolnej. 

4. Docelowo ustala się rozdzielny system kanalizacji miejskiej. 
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§ 50 

Zaopatrzenie obiektów w wodę należy zapewnić z miejskiej sieci wodociągowej. 

 

§ 51 

Zaopatrzenie w gaz wyłącznie z sieci gazowych. 

 

§ 52 

Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci i urządzeń na podstawie warunków 

określonych w projekcie założeń energetycznych gminy.  

 

ROZDZIAŁ VII - USTALENIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA REALIZACJI CELÓW 

PUBLICZNYCH 

 

§ 53 

Celem działań rewitalizacyjnych wprowadzonych niniejszą uchwałą jest zapobieganie 

sytuacjom 

kryzysowym w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze śródmieścia Bytomia poprzez 

koncentrację działań i stworzenie warunków stymulujących prywatne inwestycje dla 

poprawienia 

stanu zagospodarowania. Szczegółowe cele rewitalizacji obejmują : 

1. tworzenie struktur zagospodarowania odpowiadających współczesnym wymaganiom 

społecznym, gospodarczym, higienicznym i kulturalnym, 

2. poprawę struktury gospodarczej obszaru, 

3. zachowanie, odnowę i rozwój istniejących układów urbanistycznych, 

4. poprawę krajobrazu miasta i uwzględnienie wymagań ochrony zabytków, 

5. dostosowanie zagospodarowania obszaru do wymogów ochrony środowiska. 

 

§ 54 

Ustala się, że cały obszar śródmieścia, w granicach objętych planem, jest obszarem realizacji 

celu publicznego polegającego na rewitalizacji śródmieścia Bytomia i realizowanego przez gminę i jej 

partnerów oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych 

w ustalonych planem granicach, poprzez : 

1. remont i modernizację zdekapitalizowanej tkanki miejskiej, 

2. renowację zabytkowej zabudowy, 

3. rozbudowę i integrację układu komunikacyjnego, 

4. modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej, 

5. rozbudowę systemu zieleni, 

6. odtworzenie i renowację przestrzeni publicznych, 

7. oraz inne działania w sferze społeczne i gospodarczej, których charakter nie stanowi 

przedmiotu ustaleń planu miejscowego. 

2. tereny usług nie komercyjnych obejmujące : 
1) usługi oświaty i nauki w kwartałach o numerach : 13b; 23b; 33b; 35b; 40a; 42b; 44b; 47a; 

66d; 76b; 79a; 84a; 86a; 90b; 113b; 116; 140 

2) usługi zdrowia i opieki społecznej w kwartałach o numerach : 30b; 33b; 36b; 47b; 53b; 

75b; 82b; 85a; 85c; 88; 90b; 100d; 103a; 

3) usługi administracji miejskiej w kwartałach o numerach : 65d 

4) usługi kultury w kwartałach o numerach : 9; 13b; 15a; 29b; 33b; 35b; 40a; 44b; 45a; 79a; 

80b; 91b; 96a; 102; 140 

3. tereny zieleni obejmujące : parki, skwery, zieleńce, ogrody działkowe, cmentarze 

m. in. w kwartałach o numerach : 64a; 65a; 66a; 90a; 100a 

4. tereny usług sportu i rekreacji w kwartałach o numerach : 65b; 100b; 100c; 100e; 

6. tereny urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi obszaru. 

 
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisem obowiązującego planu miejscowego j.w.  



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

32 

5.1.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  

 zgodnie z materiałami – z zasobów Inwestora ( wg. potrzeb) 

 

5.2.ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

  zg. z załączoną mapą 

 

 

5.3.   ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY 
 

Budynek Opery Śląskiej wybudowano w latach 1899 – 1901 w stylu neoklasycystycznym.  

Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanisława Moniuszki z 

placem generała Władysława Sikorskiego. Na dzień dzisiejszy budynek j.w. posiada salę 

operową z dwoma balkonami i lożami bocznymi.  

 

Układ budowlany obiektu stanowią ściany murowane z elementami szkieletu betonowego. 

Dach wielospadowy, namiotowy – z blaszaną kopuła nad sceną. 

 

Fundamenty: 

 budynek częściowo podpiwniczony 

Ściany zewnętrzne: 

 cegła pełna + tynk zewnętrzny 

Ściany wewnętrzne: 

 ściany nośne – cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej 

 ścianki działowe – cegła dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z płyt 

pilśniowych / drewnianych 

Stropy: 

 piwnica – ceramiczne, odcinkowe / żelbetowe 

 piętrowe: drewniane / ceramiczne – odcinkowe 

     Klatki schodowe: 

 dwubiegowe / zabiegowe , żelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi 

stopnicami 

 

Inwentaryzacja budowlana – zgodnie z dokumentacją archiwalną – z zasobów Inwestora. 

 

Na działce o numerze  katastralnym: 54 są zlokalizowane następujące obiekty, które 

wchodzą w skład kompleksu budynków Opery Śląskiej, a które z racji powiązań 

funkcjonalnych, komunikacyjnych i administracyjnych z budynkiem głównym, objęte są także 

pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi: 

 budynek główny Opery Śląskiej 

 budynek warsztatowy - stolarnia 
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 budynek malarni 

 budynek administracyjny (poza zakresem działań j.w.) 

Ponadto – z zapisu obowiązującego planu wynika, iż wszystkie obiekty j.w. – wpisane są 

do rejestru zabytków (pkt. 4.0. – str. 67 PFU – rysunek planu) 

 

5.4. ISTNIEJĄCY UKŁAD FUNKCJONALNY 

Istniejący układ funkcjonalny został przedstawiony na rysunkach architektonicznych 

Koncepcji – Stan istniejący – inwentaryzacja – na podstawie dokumentacji archiwalnych z 

zasobów Inwestora. 

 

 

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  ISTNIEJĄCYCH  

  

KONDYGNACJA I – PIWNICA DOLNA – pow. brutto     ok.    210,00 m2 

KONDYGNACJA II – PIWNICA GÓRNA –pow. brutto   ok. 1 562,30 m2 

KONDYGNACJA III – PARTER – pow. brutto     ok. 1 789,10 m2 

KONDYGNACJA IV – 1 PIĘTRO – pow. brutto    ok.    979,30 m2 

KONDYGNACJA V – 2 PIĘTRO – pow. brutto    ok.    864,70 m2 

KONDYGNACJA VI – PODDASZE – pow. brutto   ok.    251,70 m2 

   

RAZEM pow. brutto       ok. 5 657,10 m2  
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6.0. UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY 

6.1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Układ urbanistyczny projektowany pozostaje bez zmian, w stosunku do stanu 

istniejącego, za wyjątkiem: 

 rozbudowy części skrzydła zawierającego garderoby artystów 

o  o pow. zabudowy ok. 30 m2 

o o pow. brutto ok. 90 m2 

 przebudowy istniejącego łącznika, polegający na : 

o wyburzeniu istniejącego łącznika 

o wybudowaniu nowego łącznika na poziomie IV kondygnacji (1 piętro) 

o pow. brutto – ok. 30 m2 

 nadbudowy części istniejącego skrzydła południowo-zachodniego – garderoba 

dla widzów o 1-ą kondygnację wraz ze zmianą aranżacji powierzchni 

nadbudowywanej w celu stworzenia powierzchni dla: garderoby dla widzów oraz 

pomieszczenia socjalnego dla: artystów  

o o pow. brutto – ok. 150 m2 

o w konstrukcji stalowej z wypełnieniem – szkło bezpieczne 

 budowy patio wewnętrznego pomiędzy istniejącymi budynkami: Filharmonii i 

Opery – w formie częściowo otwartej  

o o pow. ok. 250 m2 

o w konstrukcji stalowej z wypełnieniem – szkło bezpieczne 

 

Układ projektowany został przedstawiony na załączonych  schematach Koncepcji. 

 

 

6.2. UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY – SCHEMAT 

Układ funkcjonalny projektowany został wykonany zgodnie z założeniami 

Inwestorskimi oraz przedstawiony w formie schematycznej na rysunkach koncepcyjnych. 

 

KONDYGNACJA I 

1.3   – KOND.I – PIWNICA DOLNA – POW. BRUTTO OK. 210,00 m2 

RAZEM          POW. BRUTTO OK. 210,00 m2 
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KONDYGNACJA II 

2.1. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 165,00 m2 

2.2. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 326,90 m2 

2.3. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 202,20 m2 

2.4. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 219,50 m2 

2.5. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 123,40 m2 

2.6. – KOND. II. – PIWNICA GÓRNA – POW. BRUTTO OK. 525,30 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 1 562,30 m2 

 

 

KONDYGNACJA III 

+  rozbudowa (odtworzenie) łącznika 

3.1.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 161,20 m2 

3.2.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 310,10 m2 

3.3.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 345,90 m2 

3.4.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 223,20 m2 

3.5.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 148,20 m2 

3.6.– KOND. III. – PARTER – POW. BRUTTO OK. 600,50 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 1 789,10 m2 

3.7.– KOND. III. – PATIO WEWN.– POW. BRUTTO OK. 250,00 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 2 039,10 m2 

 

 

KONDYGNACJA IV 

4.1. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 148,10 m2 

4.2. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne) 

4.3. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. J.W (jednoprzestrzenne) 

4.4. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 263,60 m2 

4.5. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 151,90 m2 

4.6. - KOND. IV – PIETRO I– POW. BRUTTO OK. 415,70 m2 

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).– 
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4.7. - KOND. IV – PIETRO I (nadbudowa)– POW. BRUTTO OK. 120,00 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 1 099,30 m2 

 

 

KONDYGNACJA V 

5.1.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 121,00 m2 

5.2.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. J.W. (jednoprzestrzenne) 

5.3.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. J.W. (jednoprzestrzenne) 

5.4.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 123,80 m2 

5.5.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 239,20 m2  

5.6.- KOND. V – PIETRO II– POW. BRUTTO – OK. 380,70 m2 

(w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).– 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 864,70 m2 

 

 

KONDYGNACJA VI (PODDASZE TECHNICZNE) 

6.1.- KOND. VI––PODDASZE TECHNICZNE - POW. BRUTTO – OK. 251,70 m2 

RAZEM         POW. BRUTTO OK. 251,70 m2 

 

 

5.  ZAKRES:  

 termomodernizacja  budynków gospodarczych (malarnia i stolarnia)  

 modernizacja istniejącego węzła cieplnego w aspekcie ekonomicznym 

 roboty terenowe w zakresie : rampy, bramy wjazdowej głównej, 

zadaszenia częściowego patio 
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6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH 

 

(PRZEBUDOWYWANYCH I NOWOPROJEKTOWANYCH)  

 

1. KONDYGNACJA I     POW. BRUTTO  ok.  210,00 m2 

    2. KONDYGNACJA II     POW. BRUTTO  ok.          1 562,30 m2 

    3. KONDYGNACJA III      POW. BRUTTO  ok.          2 039,10 m2 

     4. KONDYGNACJA IV      POW. BRUTTO  ok.          1 099,30 m2   

     5. KONDYGNACJA V      POW. BRUTTO  ok.             864,70 m2 

     6. KONDYGNACJA VI      POW. BRUTTO  ok.             251,70 m2 

 

RAZEM POW. BRUTTO      ok.  6 027,10  m2 

 

 

 

6.4. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE 

Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe będą stanowić parametr wynikowy 

uwzględniający wszystkie elementy niezbędne do ujęcia w zakresie inwestycji. 

 

Należy wziąć  po uwagę: 

- wysokość  obiektu - zgodnie z wysokością obiektu istniejącego oraz 

zgodnie z wytycznymi obowiązującego planu miejscowego 

- powierzchnię zabudowy wynikającą z racjonalnego i optymalnego 

zaplanowania poszczególnych funkcji. 

- ograniczenia terenowe, wynikające z pozyskanych warunków technicznych 

mediów 

- obowiązujące przepisy budowlane, p.poż. i inne 

 

Uwaga: 

Ostateczna wielkość powierzchni zabudowy może się różnić od podanych założeń - 

wyznacznikiem wielkości obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni netto i brutto 

oraz kubatury - będzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w nim 

funkcji - zgodnie z treścią niniejszej dokumentacji  oraz wymaganiami Zamawiającego .  

 

- istniejące ograniczenia terenowe: 

 wymaganiem Zamawiającego jest aby przebudowa j.w. ograniczała się 

bezwarunkowo do zakresu, przedstawionego na  schematach załączonej 

Koncepcji  

 należy rozpoznać wszelkie możliwe kolizje jakie mogą wystąpić przy 

planowanej przebudowie; 

 należy uwzględnić kolizję z trasami  istniejących kabli zasilających istniejące 

budynki czynne lub / i nieczynne - istniejące kable należy odkopać, zmufować i 

przełożyć 

 należy przeanalizować wszelkie inne możliwości wystąpienia kolizji z 

infrastrukturą  podziemną, 
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 przebudowywana (rozbudowywana) część nie powinna umniejszać w sposób 

istotny dostępu światła dziennego do pomieszczeń obiektów istniejących, 

 
 

Należy uwzględnić zaprojektowanie i realizację wszystkich potrzebnych zakresów 

(pomieszczeń) wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania poszczególnych części przebudowywanego obiektu.  

Wszystkie odpowiednie powierzchnie należy uwzględnię i ująć w kosztach realizacji. 

 

 

6.5.OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB 

POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 

 

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczególnych zakresów - funkcji wynikają z 

optymalnych parametrów dla wstępnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania sceny 

teatru - w oparciu o planowane do realizacji działania na terenie przebudowywanego 

obiektu. 

Ostatecznie wielkości pomieszczeń zostaną ustalone w ramach rozpatrywania i 

uzgadniania z odpowiednimi służbami Zamawiającego, dokumentacji  projektowych oraz 

powiązanej z nią technologii sceny. Zakłada się, że dla pomieszczeń funkcjonalnych 

powierzchnia nie powinna odbiegać o więcej niż 10% (w dół i w górę).  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgadniania powierzchni pomieszczeń 

funkcjonalnych,  w trakcie opracowań projektowych, w ramach powyższej tolerancji. 

Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczególnych części budynku 

będzie wynikać z koniecznych parametrów uwzględniających wszystkie niezbędne 

elementy jak: 

 pomieszczenia wynikające z planowanych funkcji teatralnych – technologia 

sceny, zascenia, magazynów, garderób artystów, chóru, itd... oraz związanych 

z nimi funkcji powiązanych - wymienionych w niniejszymi Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym oraz  schemacie Koncepcji (winda osobowo-

towarowa – w bezpośrednim powiązaniu z odpowiednimi pomieszczeniami 

kostiumerii i innych) 

 dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupełniające funkcją ze względu na 

prawidłowość funkcjonowania technologii oraz obowiązujące przepisy, 

 powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbędnej ze względu na 

projektowany układ pomieszczeń i prawidłowość rozmieszczenia funkcji, 

 powierzchnia wynikająca z zaprojektowania komunikacji pionowej:  windy,. 

 powierzchnia niezbędna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczeń 

technicznych i technologicznych 

 powierzchnia niezbędna do wprowadzenia odpowiednich szachtów 

instalacyjnych oraz innych pomieszczeń uzupełniających, serwisowych i 

innych 

  inne powierzchnie i pomieszczenia niezbędne do prawidłowego i 

kompleksowego funkcjonowania przebudowywanej i rozbudowywanej 

części, w taki sposób aby nowa część w powiązaniu z istniejącą, mogły 

zostać uruchomione w sposób zapewniający spójność i kompletność 

działania - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
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Należy przyjąć, że kierowanie się powyższymi zasadami - odnoszącymi się do 

najbardziej optymalnej i prawidłowo zaprojektowanej funkcji - stanowić będzie 

parametr nadrzędny w stosunku do wielkości powierzchni cząstkowych poszczególnych 

funkcji. 

 

Zastrzega się, że Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanować i przewidzieć 

wszystkie niezbędne elementy w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Oznacza to, że cena oferty określona w stosunku 

do określonego w nim zakresu zadania jest ryczałtowa i odnosi się do pełnego zakresu 

wymagań. 
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WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ  

1.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE 
 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały – w 

tym: materiały wykończenia wnętrz, ze względu na konieczność uzgadniania powyższych 

ze służbami konserwatorskimi, i innymi , na etapie projektowania, winny być uzgodnione z 

Zamawiającym.  

Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne 

zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia, wyposażenia wnętrz) i technologii 

robót oraz winny być opisane w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. 

Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub 

pochodzenie jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli 

obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu 

powinien być dopisek : „np”. 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania wynikające z 

obowiązujących przepisów dotyczących projektowania budynków teatralnych, a w tym: 

obiektów zabytkowych. 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować takie rozwiązania instalacji, które umożliwi 

współpracę części projektowanej z istniejącą bez zakłóceń zarówno w trakcie realizacji jaki 

i po zakończeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualną późniejszą modernizację pozostałej 

części instalacji. 

Zarówno projekty części architektonicznej jak i projekty branżowe winny zapewnić 

bezpieczeństwo pożarowe budynku. 

 

 

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU 

I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO  

 Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami i 

rozporządzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji. 

 Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ich stosowania. 

 Projekt Budowlany należy opracować w oparciu o zatwierdzony niniejszą 

dokumentacją schemat Koncepcji Projektowej oraz w powiązaniu z przyjętą i 

zatwierdzoną przez Zamawiającego technologią  sceny. 

 W zakresie poszczególnych faz projektowych, należy uwzględnić zakres etapu 1-

go, wykonanego odrębną dokumentacją. 

 Projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi 

oraz  zgodnie z: 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

42 

 

o WYPISEM I WYRYSEM Z OPRACOWANIA PT: UCHWAŁA NR XXIX / 458 / 

2004 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK 

URZĘDOWY WOJ. ŚLĄSKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAŹDZIERNIKA 

2004R. ) W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA BYTOMIA POD NAZWĄ „PLAN 

REWITALIZACJI I ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA (REROŚ)”. 

o EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

BUDYNKU TEATRU OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI 

21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. 

MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI , MGR INŻ. ADAM GALLOS, BYTOM , 

04.2006 – Z ZASOBÓW INWESTORA / ANEKSEM 

o POSTANOWIENIEM KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006– Z 

ZASOBÓW INWESTORA/ ANEKSEM 

o OPRACOWANIEM PN: „SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE 

POŻARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI – 12.2016 – 

Z ZASOBÓW INWESTORA 

o OPRACOWANIEM PN: „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” – 

OPRACOWANA PRZEZ MGR INŻ. JACEK KOŚMIDER – GRUDZIEŃ 2016  – Z 

ZASOBÓW INWESTORA 

 Projekt Budowlany winien spełniać  przepisy Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 

dnia 3 lipca 2003 z późn. zm. 

 Projekt Budowlany należy opracować w sposób kompletny, przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji a następnie, po uzyskaniu akceptacji przyjęciu 

projektu przez Zamawiającego - złożyć 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z 

wnioskiem o pozwolenie na budowę w  Urzędzie Miasta Bytomia. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy  również przeprowadzenie procedury 

uzyskania pozwolenia na budowę w tym uszczegółowienie i uzupełnienie 

projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzędu Miasta w Bytomiu lub 

innych instytucji i urzędów uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia 

na budowę, 

 Projekt budowlany należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w 

wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez Zamawiającego 

w ogólnodostępnych programach 

 

1.3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

 Stopień szczegółowości projektu wykonawczego należy przyjąć w odniesieniu 

do możliwości jednoznacznego określenia cech i parametrów powstającego 

obiektu w kontekście: 

o możliwości uzgodnienia wszystkich przyjętych rozwiązań z Zamawiającym i 

uzyskania jego akceptacji, 

o możliwości prawidłowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacją, 
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 Projekt wykonawczy należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu 

w wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez 

Zamawiającego w ogólnodostępnych programach. 

 

 

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 Przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września  2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

 Stopień  szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót należy przyjąć w odniesieniu do możliwości 

prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót. 

 Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 

wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają składać 

się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, 

rodzajów robót przyjętych wg przyjętej systematyki lub grup robót. 

 Specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót należy dodatkowo 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD 

z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych 

programach 

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować 

w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - 

Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. 

  Informację BIOZ należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu 

w wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez 

Zamawiającego w ogólnodostępnych programach (w formacie doc., pdf.) 
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2.0.  CECHY OBIEKTU WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH 

 

4.3.OGÓLNE CECHY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU 

  Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest 

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego obiektu Opery Śląskiej 

wraz z ograniczeniem jej powierzchni – zgodnie z niniejszą dokumentacją i 

przeprowadzenie tego działania w sposób całkowicie spójny i kompletny. 

W zakresie zadań Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz ze wszystkimi 

elementami niezbędnymi dla prawidłowego i zgodnego z zamierzeniem 

Zamawiającego funkcjonowania: 

o przebudowywanej powierzchni jako całości zarówno z rozbudową i 

nadbudowa,  jak i całym kompleksem, wraz z podziałem na 

wyszczególnione w niniejszej dokumentacji funkcje, 

o osób zatrudnionych i przebywających w obiekcie, 

 Przebudowywana powierzchnia winna pozwalać użytkownikowi na  

zrealizowanie planowanych w niej działań bez ponoszenia dodatkowych 

nakładów przez Zamawiającego za wyjątkiem ruchomego wyposażenia oraz 

innych, nie wymienionych  w niniejszej  dokumentacji. 

 Przy określaniu zakresu zadania należy ściśle przewidzieć wszelkie 

niezbędne elementy realizacji zadania, niezależnie od tego czy są one 

wymienione w niniejszej dokumentacji czy też ich konieczność  

zastosowania należy przewidzieć ze względu na potrzebę wynikającą  z 

obiektywnych możliwości prawidłowego i kompletnego uruchomienia i 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu, należy zaprojektować w 

poszanowaniu istniejącej struktury i zabytkowej substancji, wobec faktu iż 

obiekt Opery Śląskiej wpisany jest do rejestru zabytków  

 Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu, należy zaprojektować w 

konstrukcji trwałej, odpornej na korozję - dostosowanej do rodzaju 

istniejącej zabudowy budynków Opery Śląskiej  oraz do funkcji obiektu. 

 Przy projektowaniu konstrukcji należy uwzględnić wszelkie 

uwarunkowania gwarantujące jej prawidłową pracę, brak przekroczenia 

stanów granicznych nośności  i użytkowania, w szczególności brak 

występowania pęknięć, osiadań oraz innych zjawisk mogących wpłynąć na 

jakość użytkowania budynku. 

  W projekcie należy uwzględnić wszystkie obciążenia konstrukcji jakie 

będą występowały, przy czym Zamawiający nie dopuszcza zaliczenia 

obciążeń  od instalacji technologicznych oraz urządzeń stałych takich jak 

np. kanały i centralne wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, stałe urządzenia 

sceny, montowane do konstrukcji - do wartości obciążenia użytkowego. 

Obciążenia te powinny zostać obliczone jako obciążenia technologiczne z 

pozostawieniem pełnej wartości normowego obciążenia technologicznego 

do dyspozycji użytkownika. 

 W projekcie należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające 

wysoki standard jakościowy oraz wieloletnią eksploatację instalacji i 
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pomieszczeń bez konieczności dokonywania większych napraw i 

remontów. 

 Zaprojektowane urządzenia powinny posiadać parametry zapewniające jak 

najwyższą jakość i możliwie najniższe koszty eksploatacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach 

projektowych wyrobów (materiałów i urządzeń) budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze względu 

na lokalizację obiektu – najwyższej jakości materiałów budowlanych i 

estetycznych 

  Należy przyjąć standard pomieszczeń uwzględniający warunki wymienione 

w niniejszym Programie Użytkowym, przy szczególnym uwzględnieniu 

parametrów dopuszczających stosowanie danych materiałów bądź urządzeń 

odpowiednio zaprojektowanych warunkach użytkowania. Ostateczne 

ustalenie standardu wykończenia i wyposażenia pomieszczeń zostanie 

ustalone na etapie projektowania w ramach bezpośrednich uzgodnień z 

Zamawiającym. 

  Obiekt, w zakresie dostępności dla odwiedzających, należy dostosować do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 W obiekcie, należy zastosować rozwiązania zapewniające uzyskanie 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Projekt należy 

dostosować do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

pożarowych. 

 Przy projektowaniu odpowiednich systemów bezpieczeństwa pożarowego 

należy wykonać centralę p.poż. w przebudowywanym  obiekcie i rozważyć 

możliwość wpięcia  się w istniejącą centralę p-poż. znajdującą się w 

budynku administracyjnym. 

  W miejscach gdzie pozwalają na to przepisy stosować sufity 

demontowalne, umożliwiające łatwy dostęp do instalacji i urządzeń 

(korytarze). 

 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA UŻYTKOWE I MATERIAŁOWE 

 Szczegółowe wymagania w zakresie materiałów wykończeniowych 

poszczególnych pomieszczeń dotyczących: ścian, podłóg i sufitów należy 

bezwarunkowo uzgodnić na etapie wykonywania koncepcji z Inwestorem oraz 

odpowiednimi służbami uzgadniającymi.  

 

2.3.  WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO ZAMONTOWANIA W 

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

 

2.3.1. WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA STAŁEGO DO ZAMONTOWANIA 

W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

 

o WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na 

etapie budowy, podano w części opisowej Koncepcji. Powyższe dotyczy: 

o elementów komunikacji pionowej: dźwig osobowy  towarowy, wraz z 

automatyką 
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o elementów oświetlenia wbudowanego – zg. z opisem części instalacji 

elektrycznych 

o elementów wyposażenia technicznego obiektu związanego z 

prowadzeniem i użytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale 

wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.) 

o elementów ochrony pożarowej ( w tym: hydranty wbudowane)  

o elementów instalacji niskoprądowych (w tym: centrale pożarowe, 

monitoring, wyposażenie stolarki drzwiowej w niezbędne elementy 

instalacji i automatyki j.w. – kontrola dostępu, siłowniki, czujki ruchu 

itp) – zg. z opisem części instalacji słaboprądowych  

o i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  obiektu 

 

 

o WYKAZ SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO, wymaganego - montowanego 

na etapie budowy, podano w części opisowej Koncepcji – zakres: technologia 

sceny, w zakresie akustyki i oświetlenia oraz technologia sceny  

 

Zamawiający wymaga parametrów i cech użytkowych wyposażenia i 

wykończenia pomieszczeń w standardzie nie gorszym niż podane w 

powyższym wyszczególnieniu. 

 

WYPOSAŻENIE MONTOWANE  NA ETAPIE BUDOWY – TECHNOLOGIA 

SCENY 

Wykonawca, uczestnicząc w realizacji zadania musi dostarczyć, zamontować 

podłączyć i uruchomić wyposażenie ujęte w części opisowej Koncepcji – zakres: 

technologia sceny – wyposażenie w zakresie akustyki, elektroakustyki, oświetlenia sceny i 

innych. 

W ramach wykonywanych prac Wykonawca musi przeszkolić obsługujący to 

wyposażenie personel, wytypowany przez Inwestora. 

Wyposażenie technologiczne musi być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami 

zharmonizowanymi Unii Europejskiej i  być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki 

certyfikującej.  

Wyposażenie to musi pochodzić od firm posiadających na terenie Polski autoryzowane 

przez producenta serwis prowadzące samodzielnie naprawy tych urządzeń. Do oferty 

należy załączyć dokument potwierdzający takie uprawnienia serwisu. 

 Parametry urządzeń podane w opisie należy traktować jako parametry wymagane. 

Do oferty należy załączyć kartę katalogową oferowanego wyposażenia z danymi 

producenta i parametrami technicznymi potwierdzającymi parametry oferowane oraz 

zdjęciem. 
 

2.3.2. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA ETAPIE 

BUDOWY  

W ramach realizacji zadania nie przewiduje się dostawy sprzętu nie montowanego. 

Jednak w projektach należy uwzględnić możliwość jego późniejszego ustawienia i 

podłączenia do wymaganych instalacji.  
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

2.4.1. STOLARKA WEWNĘTRZNA: 

o drzwi wewnętrzne: 

o pomieszczenia reprezentacyjne – drzwi drewniane, płycinowe lub / i 

przeszklone. Szyba poniżej 110 cm – bezpieczna.  Kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym 

o pomieszczenia sanitarne, magazynowe – drzwi aluminiowe lub stalowe 

pełne lub przeszklone. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

o pozostałe pomieszczenia – biurowe, socjalne  i inn.: - drewniane płycinowe, 

o drzwi  o odporności pożarowej – wyposażyć w odpowiednie systemy, w 

dostosowaniu do przepisów i warunków p.poż. dla obiektu  

Drzwi j.w. muszą być dostosowane dla pomieszczeń zabytkowych, wyposażone 

odpowiednio w zamki, samozamykacze, otwieranie automatyczne, lub drzwi o odporności 

– p.poż. oraz inne  instalacje niskoprądowe – zg. z opisem instalacji niskoprądowych oraz 

rysunkami architektonicznymi. 

 

o Okna zewnętrzne,  wewnętrzne, przeszklenia stałe : 

o Okna drewniane, zespolone z podziałem na kwatery, zgodnie z 

historycznym podziałem całego budynku. Kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym.  

o szyba poniżej 110 cm – wymagane – jako szkło bezpieczne 

 

 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEWACJI OBIEKTÓW  ORAZ 

ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ  
 

Inwestycja dotyczy przebudowy obiektu istniejącego w ramach istniejących powierzchni 

wraz z rozbudową, i zakłada zmiany elewacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy 

obiektu oraz termomodernizacji podkwartału techniczno-gospodarczego (malarnia i 

stolarnia) oraz termomodernizacji elewacji obiektu od strony rampy rozładowczej W 

związku z powyższym należy uwzględnić: 

- projekt musi być poprzedzony badaniami stratygraficznymi wz kolorystyki i 

rodzajów wypraw tynkarskich 

- projekt musi być poprzedzony badaniami architektonicznymi w zakresie faz 

– etapów rozbudowy, przebudowy obiektu  

- zamurowania niektórych okien istniejących  

- wymianę istniejących okien, wskazanych dokumentacją na okna o 

odporności p.poż. – zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy p.poż- z zasobów 

Inwestora / aneks 

 

Przebudowę istniejącego obiektu, należy zaprojektować z poszanowaniem architektury i 

urbanistyki istniejącego kompleksu Opery Śląskiej, biorąc pod uwagę zarówno architekturę 

istniejących budynków, jak i istniejące kompozycje zieleni, kompozycje wnętrz 

urbanistycznych oraz istniejący układ komunikacyjny.  
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Wymaganym jest wykonanie: 

o Docieplenie  ścian zewnętrznych – termomodernizacji – zgodnie z 

uzgodnionym z Inwestorem oraz służbami konserwatorskimi - systemem 

wykończeniowym -  z warstwami ocieplenia obliczonymi zgodnie z 

obowiązującymi normami w tym zakresie. 

 

2.6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  

 

W ramach opracowanego projektu należy rozpatrzyć i przyjąć najbardziej optymalny 

wariant określenia wszelkich zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji w 

odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrożenia ludzi dla obiektów użyteczności 

publicznej, przy wzięciu pod uwagę: 

o   odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pożarowych w kontekście 

przebudowywanej, rozbudowywanej i nadbudowywanej  części rozpatrywanej w 

powiązaniu z częścią istniejącą oraz poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji - 

zarówno w części istniejącej jaki w części projektowanej, 

o   odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantów p-poż. 

o   odpowiednio zaprojektowanych i dobranych przegród, drzwi pożarowych, 

wydzieleń dróg ewakuacyjnych, zaprojektowania przejść szczelnych instalacji 

przez przegrody, 

o  odpowiednio zaprojektowanych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego, 

o  odpowiednio zaprojektowanych systemów oddymiania klatek schodowych 

oraz dróg ewakuacyjnych, 

o   odpowiednio zaprojektowanych systemów oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego, 

o oraz dokumentacji z zasobów Inwestora w zakresie ochrony p.poż , 

o odpowiednio zaprojektowanych i dobranych urządzeń tryskaczowych. 

 

 
 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU BĘDĄCEGO POD OCHRONĄ 

KONSERWATORSKĄ  

 

Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków 

dawnego województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1997. 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – ELEWACJA 

 

COKÓŁ 

1. Usunięcie  wtórnych i osłabionych tynków z cokołu budynku. 

2. Wzmocnienie muru cokołu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokołu ze 

zdegradowanych wypraw tynkarskich podłoże należy wzmocnić strukturalnie, np. 

preparat  KEIM Porosil Verdunnung, lub o parametrach tożsamych. W przypadku 

głębszych ubytków muru należy wymienić zdegradowane cegły - przemurowanie np.  

z użyciem trasowej zaprawy hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz lub o 

parametrach tożsamych. 
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3. Wykonanie tynków renowacyjnych zgodnych z normami i posiadających certyfikat 

WTA; Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej; np. KEIM Porosan-Trass-

Zemmentputz lub o parametrach tożsamych,  jako obrzutki, (tynk niekryjący) nanoszony 

w celu lepszego połączenia mało chłonnych powierzchni murów i warstw tynku 

renowacyjnego, np. KEIM  Porosan-Trass-Sanierputz lub o parametrach 

tożsamych., tynku szeroko porowego o właściwościach  hydrofobowych, do naprawy  

powierzchni  tynku uszkodzonego  przez  sole, 

np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz lub o parametrach tożsamych., w myśl instrukcji 

WTA, jako wyrównawczego tynku podkładowego lub do uzupełniania nierówności, dla 

uzyskania całkowitej grubości warstwy ponad 40 mm. 

 

. 

ELEWACJA 

 

4. Mechaniczne usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni tynków; usunięcie 

wtórnych obrzutek cementowych, powłok malarskich i reperacji. 

 

5. Dezynfekcja powierzchni tynków  w miejscach zakażenia mikrobiologicznego, 

zagrzybienia, preparatem biobójczym, np. Sikagard 715 W lub o parametrach tożsamych. 

Zniszczenie mikroflory w strukturze tynków. Usunięcie roślin, mchów i glonów. 

 

6. Skucie  zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynków; 

usunięcie kruchych spoin do głębokości ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni 

wątku muru, /w obrębie zasolonych i zawilgoconych miejsc/. 

 

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na ścianach warstw 

tynków wapiennych i wapienno cementowych, gruntowanie  preparatem 

krzemianowym np. KEIM Prosil Verdunnung lub o parametrach tożsamych. 

 

8. Uzupełnienie ubytków i spękań wypraw tynkarskich wapienną zaprawą szpachlową np. 

KEIM NHL-Klakputz-Grob lub o parametrach tożsamych. 

 

9. Uzupełnienie drobnych ubytków, rys i spękań wypraw tynkarskich wapienną 

renowacyjną zaprawą szpachlową np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach 

tożsamych. 
 

 

 

DETAL ARCHITEKTONICZNY 

 

10. Usunięcie wtórnych nawarstwień technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych 

strukturalnie wypraw tynkarskich ścian i zachowanych form dekoracji architektonicznej, 

gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach 

tożsamych. 

 

11. Uzupełnienie drobnych rys i spękań wypraw tynkarskich gzymsów, obramień  okien i 

drzwi renowacyjną zaprawą wapienno cementową np. KEIM Universalputz-Fein lub o 

parametrach tożsamych, zbrojoną mikro włóknami węglowymi. 

 

12. Rekonstrukcja formy profili gzymsów ścian,  metodą ciągnioną z użyciem zaprawy 

wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach tożsamych. 
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13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymsów metodą ciągnioną, 

drobnoziarnistą zaprawą wapienną np. KEIM NHL-Kalkputz –Fein  lub o parametrach 

tożsamych. 

 

 

WARSTWY MALARSKIE  

14.  Zagruntowanie elementów architektonicznych narażonych na działanie wód 

opadowych (elementy poziome gzymsów) środkiem hydrofobowym np. KEIM 

Silangrund. lub o parametrach tożsamych. 

15. Wykonanie podkładowych powłok malarskich płaszczyzn ścian w ustalonej 

kolorystyce farbą krzemianową np. Keim Soldalit-Grob. lub o parametrach tożsamych. 

16. Wykonanie podkładowych i wierzchnich powłok malarskich detali architektonicznych 

i płaszczyzn ścian farbą krzemianową bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o 

parametrach tożsamych. w kolorze  9292 –wg. wzornika,  ( ciemniejszy, tło), 9298 – wg. 

wzornika (jaśniejszy, detale). 

 

ELEMENTY METALOWE 

17. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki w celu określenia pierwotnej 

kolorystyki, uchwytów na flagi, itp. Powierzchnię metalowych elementów należy oczyścić 

mechanicznie z produktów korozji i starych powłok lakierniczych, np. metodą 

piaskowania. Następnie na oczyszczoną powierzchnię metalu należy nałożyć warstwy 

zabezpieczające, antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadającej min. 81% 

pyłu cynkowego, farba typu dwuskładnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy 

HEMPEL (Hempadur zinc 17360) lub o parametrach tożsamych. Powierzchnię metalu 

pomalować farbą  w odpowiednim kolorze. W przypadku braku przesłanek 

kolorystycznych proponuje się kolor grafitowy. 

 

UWAGA! 

Instalacje elektryczne i niskoprądowe należy poprowadzić pod tynkiem. W 

miejscach występowania sztukaterii należy je poprowadzić tak by w jak 

najmniejszym stopniu ingerować w strukturę danego elementu. Skrzynki, itp., 

należy umieścić z boku budynku, wpuszczane w ścianę. 

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po 

wykonaniu prób na obiekcie. 
 

 
 

2.8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 

ORAZ PRZYŁĄCZY  

 

Instalacje wewnętrzne w  przebudowywanej i rozbudowywanej części należy projektować 

biorąc pod uwagę rozprowadzenie instalacji do części przebudowywanej i istniejącej, 

przewidując przebudowę pomieszczeń części istniejącej przeprowadzoną w sposób 

minimalizujący ingerencję w budynek istniejący  
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Zamiarem Zamawiającego jest stworzenie możliwości maksymalnie uniwersalnego 

wykorzystania nowych ciągów instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby przy 

kolejnych przebudowach bądź  remontach nie było konieczności prowadzenia dodatkowych 

prac inwazyjnych. 

 

 

 

 

2.8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 

 

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie 

9.8. niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych. 

 

2.8.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁEJ WODY 

 

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie 

9.8. niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych. 

 

 

2.8.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI  

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie 

9.8. niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych. 

 

 

2.8.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 

WEWNETRZNYCH I PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO  

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie 9.8. 

niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych. 

 

 

2.8.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  NISKOPRĄDOWYCH  

Instalacje j.w. należy dostosować do nowych rozwiązań funkcjonalno –użytkowych i 

obowiązujących przepisów oraz norm. 

  

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczące instalacji j.w., zostały zawarte w punkcie 9.8. 

niniejszego opracowania – Koncepcja – Opis instalacji wewnętrznych. 
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3.0.WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

3.1.WARUNKI WYKONANIA PRAC 

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu 

niezbędnego do wykonania zadania. 

Część  budynku Opery Śląskiej, która ma podlegać przebudowie ma zapewniony dojazd 

drogowy przez istniejące wewnętrzne drogi komunikacyjne. 

 

Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie : 

- organizacji robot, 

- zabezpieczenia osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków BHP, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu wewnętrznego drogowego i ewentualnej 

kolizji związanej z obsługą placu budowy, 

- zabezpieczeniem terenu robót, 

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od 

następstw prowadzonych robót. 

 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

 

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole Wykonywanych robót. W celu zapewnienia  

współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, koncepcją, warunkami umowy, oraz 

obowiązującymi przepisami 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w projekcie, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

- jakość i dokładność wykonania prac, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową, programem funkcjonalno- użytkowym, 

koncepcją  i umową 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe /w 

trakcie wykonywania robót/, 

- odbiór końcowy 

 

W zakresie nie ujętym niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

przywoływanych w jego treści aktach prawnych, roboty budowlane należy wykonywać 

zgodnie ze sztuką budowlaną,  warunkami technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi oraz instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. 
 

3.2.ZASADY WYKONANIA I ORGANIAZACJA PRAC 
 

Prace realizowane będą w obiekcie Opery, w pełnym zakresie. Jeżeli konieczne będzie 

działanie także w sąsiednim obiekcie - prowadzącym działalność – wymagane będzie 

etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Organizacja robót i placu budowy musi przewidzieć uwarunkowania dotyczące: 

- ochrony  środowiska 

- ochrony p.poż., 

- bhp, 

- ruchu drogowego i pieszego na terenie kompleksu 

Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania z uwagi na działalność 

użytkownika należy ograniczyć emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać czasowo 

prace. 

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. 

Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora. Na 

terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia oraz inne 

instalacje i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z terenu budowy. 

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

winny być wywożone na bieżąco. 

 Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji 

zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne 

podłączenia, będą  do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy.  Kable, 

przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 
 

Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnie z 

węzłem sanitarnym we własnym zakresie.  

Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 

ogrodzeń  przed dostępem osób z zewnątrz.  

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora. 

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem. 

 

3.3.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 

Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozwiązania kwestii j.w.. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

3.4.  WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA 
 

Inwestor przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności  poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym  

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem 

wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz 

 projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami 

umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 

technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 

ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu 

specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo budowlane i postanowień umowy. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 

2003 Nr 207 poz. 2016 z późn. Zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr 

120, po. 1133) 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. w 

sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budową, oświadczenie o 

posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane 

i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z 

poźn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ). 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 

1996r. Nr 48, poz. 461) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 

sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. 

Nr 25, poz. 133) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839, 

Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 

430,) 

 Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 

2004 Nr 19 poz.177) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

56 

obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 

r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 

jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 

potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z  dnia 20 grudnia 

2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U 

z 1997r. Nr 115 z póżn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 

2001r. Nr 62 poz. 627 z póżn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 

1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z póżn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U 

z  2001r. Nr 153 poz. 1777),   

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje 

hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie  (Dz. U z  2001r. Nr 153 poz. 

1779),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz. 

1729). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U z 

2004r. Nr 92 poz. 881,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia  2002 r. w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 209, 

poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107, 

poz. 679,) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 

1991 r. Nr 81 poz. 351), 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010r. w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 109, poz. 719,) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 1998r. w sprawie  systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr 

113, poz. 728,) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. –  Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 

2001 r. Nr 62 poz. 627), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. –  o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62 

poz. 628), 

 Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719  "W 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów"  

 PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 

Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 

konserwacji." 

 Wykaz przepisów i norm związanych  bezpośredni i pośrednio  z projektem 

 Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac  wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 

września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

 Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności. 
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 Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy. 

 Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 

grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. 

 Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

 Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. 

 Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 

 Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie 

ustawy - Kodeks pracy 

 Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

 Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 
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 Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 

lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy 

 Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 

czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny 

służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu 

pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. 

 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

 45314300-4 Kładzenie kabli  

 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (próby) 

 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

  45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
 

 PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

 PN-EN 12464-1:2003 (U). 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

zewnętrzach. 

 PN-84/E-02033 

 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

 PN-71/B-02380 

 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 

 PN-90/E-01005 

 Technika Świetlna. Terminologia 

 PN-N-18002:2000 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne 

do oceny ryzyka zawodowego. 

 PN-92/N-01255 

 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

 PN-92/N-01256/01 

 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-92/N-01256/02 
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 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-92/N-01256/03 

 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 PN-P-84525: 1998 

 Odzież robocza. Obuwie robocze. 

 PN-EN-340: 2004(U) 

 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 

 PN-88/E-08501 

 Znaki bezpieczeństwa. Urządzenia elektryczne. 

 PN-EN ISO 14644-1 

 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: 

Klasyfikacja czystości powietrza 

 PN-EN ISO 14644-2 

 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące badania i monitorowania w celu 

wykazania ciągłej zgodności z normą ISO 14644-1 

 PN-EN ISO 14644-3 

 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 3: 

Metody badań 

 PN-EN ISO 14644-4 

 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 4: 

Projekt, konstrukcja i uruchomienie 

 PN-78/B-03421 

 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania 

ludzi 

 PN-83/B-03430 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. 

2007 nr 143 poz. 1002 

 zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy 

okablowania strukturalnego”   

 zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja 

okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakości. Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”  

 PN-EN 50310 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym” 

 zestaw norm PN-EN 50346 „Technika informatyczna -- Instalacja 

okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania” 

 zestaw norm „Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika. 

Podstawowy dostęp do sieci ISDN” PN-EN 50098-1 
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 BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe 

przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-T-06800 Sygnały: Wizyjny i foniczny 

 PN-IEC 574-2 Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne 

 zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV 

stosowane w zabezpieczeniach 

 właściwe normy krajowe dotyczące instalacji elektrycznych 

 właściwe normy branżowe i zalecenia dotyczące instalacji teletechnicznych 
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2.0. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE  
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3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBÓW GEODEZYJNYCH 
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4.0.DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODREBNYCH PRZEPISÓW 
 Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWAŁA NR XXIX / 458 / 2004 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzędowy Woj. 

Śląskiego nr 99 poz. 2806 z 20 października 2004r.) w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą 

„Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”. 
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5.0.EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

BUDYNKU TEATRU OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI 

21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. 

MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI , MGR INŻ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 – 

Z ZASOBÓW INWESTORA 
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6.0.POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006– Z 

ZASOBÓW INWESTORA 
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7.0.OPRACOWANIE PN: „SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE 

POŻARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INŻ. ZDZISŁAW WINNICKI – 12.2016 – Z 

ZASOBÓW INWESTORA 
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8.0.OPRACOWANIE PN: „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” – 

OPRACOWANA PRZEZ MGR INŻ. JACEK KOŚMIDER – GRUDZIEŃ 2016  – Z 

ZASOBÓW INWESTORA 
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9.0.PROJEKT KONCEPCJI  

 

9.1.CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SCHEMATY 

 
„OPRACOWANIE PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA OPERY ŚLĄSKIEJ W 

BYTOMIU ” – ETAP 2 

 

 

RYS. 1 - PZT  -  STANY ISTNIEJĄCE       1:500 

 

RYS. 2 - PZT  -  SCHEMAT KONCEPCJI       1:500 

 

RYS. 3  - 01A- STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA GÓRNA  1:200 

 

RYS. 4 -  02A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER   1:200 

 

RYS. 5  - 03A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I  1:200 

 

RYS. 6  - 04A - STANY ISTNIEJĄCE,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II  1:200 

 

RYS. 7  - 05A- SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  II, PIWNICA DOLNA 1:200 

 

RYS. 8  - 06A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI III, PARTER  1:200 

 

RYS. 9  - 07A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  IV, PIĘTRO I  1:200 

 

RYS. 10  - 08A - SCHEMAT KONCEPCJI,  RZUT KONDYGNACJI  V, PIĘTRO II  1:200 

 

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 

9.2.     AUTOR KONCEPCJI:  

     

 

 

 

      mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak  

      wraz z Zespołem Projektowym   

 

 

 

 

9.3.        UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 
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9.4.OPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

Celem  inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 

robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej 

dziedzictwa kulturowego". 

 jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu, jakim 

niewątpliwie jest budynek Opery Śląskiej w Bytomiu, poprzez liczne działania budowlane, 

instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie aż wreszcie po zabiegi aranżacyjne. Obiekt w 

kontekście całego kwartału, musi niewątpliwie stanowić spójną całość w pełnym zakresie 

infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zostać 

dostosowany do obowiązujących przepisów, w tym: ochrony pożarowej oraz założeń 

Inwestora. 

 

9.4.1.  UKŁAD FUNKCJONALNY ISTNIEJĄCY 

Układ funkcjonalny istniejący został przedstawiony na rysunkach inwentaryzacji i obejmuje 

istniejące pomieszczenia. 

Po wizji lokalnej, oraz w uzgodnieniu z Użytkownikiem, ustalono, iż:  

Istniejące  urządzenia techniczne technologii sceny, przeznaczone zostaną całkowicie 

do demontażu, za wyjątkiem poszczególnych i wskazanych przez Inwestora,  

Istniejący układ pomieszczeń, wynikający głównie z dotychczasowej funkcji, zostanie 

w większości zachowany.  

 

9.4.2. ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY 

Budynek Opery Śląskiej wybudowano w latach 1899 – 1901 w stylu neoklasycystycznym.  

Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanisława Moniuszki z 

placem generała Władysława Sikorskiego. Na dzień dzisiejszy budynek j.w. posiada salę 

operową z dwoma balkonami i lożami bocznymi.  

Układ budowlany obiektu stanowią ściany murowane z elementami szkieletu betonowego. 

Dach wielospadowy, namiotowy – z blaszaną kopuła nad sceną. 

 

Fundamenty: 

 budynek częściowo podpiwniczony 

Ściany zewnętrzne: 

 cegła pełna + tynk zewnętrzny 

Ściany wewnętrzne: 

 ściany nośne – cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo-wapiennej 

 ścianki działowe – cegła dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z płyt 

pilśniowych / drewnianych 

Stropy: 

 piwnica – ceramiczne, odcinkowe / żelbetowe 

 piętrowe: drewniane / ceramiczne – odcinkowe 
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     Klatki schodowe: 

 dwubiegowe / zabiegowe , żelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi 

stopnicami 

 

Inwentaryzacja budowlana – zgodnie z dokumentacją archiwalną – z zasobów Inwestora. 

 

 

9.4.2.1.  ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY – POWIERZCHNIE ISTNIEJĄCE 

  

KONDYGNACJA I – PIWNICA DOLNA – pow. brutto     ok.    210,00 m2 

KONDYGNACJA II – PIWNICA GÓRNA –pow. brutto   ok. 1 562,30 m2 

KONDYGNACJA III – PARTER – pow. brutto     ok. 1 789,10 m2 

KONDYGNACJA IV – 1 PIĘTRO – pow. brutto    ok.    979,30 m2 

KONDYGNACJA V – 2 PIĘTRO – pow. brutto    ok.    864,70 m2 

KONDYGNACJA VI – PODDASZE – pow. brutto   ok.    251,70 m2 

   

RAZEM pow. brutto       ok. 5 657,10 m2 

 

 

 

9.4.3. ISTNIEJĄCE  INSTALACJE 

 Instalacja wodociągowa, hydrantowa 

 Instalacja kanalizacyjna- sanitarna 

 Instalacja elektryczna  

 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

 Instalacja c.o. 

 Instalacja p.poż 

Instalacja słabopradowa 
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9.4.4.UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY 

Układ funkcjonalny projektowany został wykonany zgodnie z założeniami Inwestorskimi. 

 

 

KONDYGNACJA I (PIWNICA DOLNA) 

Zakres
/  Lp. 

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 
(wartość 

przybliżona) 
[m2] 

1 / 1.2 POMIESZCZENIA: URZĄDEŃ SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA / 
MAGAZYN REKWIZYTORNI / MASZYNOWNI WCIĄGARKI 
1. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny 
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni 
- wykonania fundamentów dla konstrukcji zapadni i instalacji technologii 
sceny 
- wykonania zabezpieczeń i wzmocnień istniejącej konstrukcji budynku 
 
2. Roboty modernizacyjne w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- instalacji technologii sceny 

210,00 

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 210,00 
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KONDYGNACJA II (PIWNICA GÓRNA) 

Zakres
/  Lp. 

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 
(wartość 
przybliżona) 

[m2] 

1 / 2.1 PUSTKA TECHNICZNA POD WIDOWNIĄ 
1. Roboty modernizacyjne w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
 

165,00 

2 / 2.2 ORKIESTRON / PODSCENIE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE 
(POM. HYDROFORNI I ZBIORNIKÓW Z WODĄ) 
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: 
- istniejących instalacji 
- istniejącej stolarki drzwiowej 
- istniejących ścian 
- likwidacja istniejącej konstrukcji sceny 
- ewentualne wyburzenie istniejącego stropu pomiędzy piwnicą górą a 
dolną w celu wprowadzenia konstrukcji zapadni, sceny obrotowej oraz 
technologii sceny 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- instalacji technologii sceny 
- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny 
- wykonania sceny obrotowej 
- wykonania zapadni 
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni 
- ewentualna przebudowa wysokości poziomu podłogi sceny do stanu 
pierwotnego (obniżenie poziomu stropu podscenia) 
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku 
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny 
- wzajemne dostosowanie poziomów posadzek 
- wykonanie nowego stropu lekkiego pomiędzy poziomem górnej i dolnej 
piwnicy 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
-  prac konserwatorskich przy "mechanizmie dla okurtynowania sceny" - 
należy zachować, poddać konserwacji, przenieść w nowe miejsce w celu 
ekspozycji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  
miejsce ekspozycji uzgodnić z konstruktorem ze względu na dodatkowe 
obciążenia stropu 

326,90 
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3 / 2.3 MAGAZYNY 
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: 
- istniejących instalacji 
- istniejącej stolarki drzwiowej 
- istniejących ścian 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- dostosowania poziomu posadzek 
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- wykonania nowych tynków 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki drzwiowej 

202,20 

4 / 2.4 POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY 
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian działowych 
- wykonania rozbudowy obiektu (garderoby) 
- wykonania fundamentów dla rozbudowywanej części budynku 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
-poddać konserwacji, wykonać badania  stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 
schodów 
Betonowej klatki schodowej: 
 - poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 

219,50 
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poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub 
uzyskać odstępstwo od warunków technicznych, wykonać badania  
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  wykonać program 
prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu 
rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, uwzględnić dyspozycje 
PPOŻ 
Ściany zewnętrznej: 
- (0.31.Pom. Orkiestry/ 0.35 Magazyn) - poddać konserwacji stolarkę 
okienną oraz detal architektoniczny , wykonać program postępowania 
konserwatorskiego oraz uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu 
rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 
- wykonać kwerendę archiwalną w zakresie wyglądu i podziału pierwotnego 
stolarki drewnianej 
- wykonać analizę podziałów starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy 
przygotować wytyczne konserwatorskie ,  
- przygotować program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe 
wykonać projekt i zatwierdzić w WKZ, uzyskać pozytywną opinię i 
pozwolenie WKZ  

5 / 2.5 POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE 
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian działowych 
- wykonania fundamentów dla nowoprojektowanej windy osobowo-
towarowej 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
- poddać konserwacji, wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

123,40 
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schodów 
Betonowej klatki schodowej: 
- poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
wykonać badania  stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  
wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, 
uwzględnić dyspozycje PPOŻ 

6 / 2.6 PIWNICA - POMIESZCZENIA TECHNICZNE 
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: 
- istniejących instalacji 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- montaż ślusarki okienno-drzwiowej 

525,30 
  

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 1562,3 
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KONDYGNACJA III (PARTER) 

Zakres/  
Lp. 

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 
(wartość 
przybliżona) 

[m2] 

1 / 3.1 WIDOWNIA 
1. Roboty budowlane w zakresie: 
- wykonania nowej konstrukcji i montażu sprzętu akustycznego nad 
portalem sceny 
- wykonania nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny oraz 
oświetlenia sceny 
 
2. Roboty modernizacyjne w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- technologii sceny 
 
3. Roboty remontowe w zakresie : 
 -odświeżenia sali widowni 
- montaż siłowników w fotelach 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Ścian: 
- reperacja i konserwacja pierwotnych tynków 
- odtworzenie ubytków powstałych podczas prac modernizacyjnych 
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny 
- wykonanie nowej aranżacji kolorystycznej w oparciu o badania 
odkrywkowe wykonane przez pracownię ARKONA z 2005 r.  w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Podłogi: 
- wymiana wykładziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
Podbitki balkonów: 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonanie nowych złoceń 
- konserwacja sztukaterii, polichromii i złoceń 
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

 161,20 

  2 /3.2 ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY 
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: 
- istniejących instalacji 
- istniejącej stolarki drzwiowej 
- istniejących ścian – wykonania otworu dla nowej stolarki pomiędzy 
zasceniem oraz magazynem scenicznym 

310,10 
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- wyburzenia istniejącej posadzki na gruncie - podłoga orkiestronu 
- likwidacji istniejącej podłogi scenicznej wraz z jej konstrukcją 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- technologii sceny 
- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny 
- wykonania sceny obrotowej 
- wykonania zapadni 
- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni 
- ewentualna przebudowa wysokości poziomu podłogi do stanu 
pierwotnego 
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny / wykonania nowej konstrukcji 
sceny 
- wymiany kurtyny PPOŻ 
- "pogłębienia" orkiestronu wraz z wykonaniem ścian oporowych 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- wykonanie tynków w części magazynowej 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- wymiany podłogi scenicznej 
- zamontowanie nowej ślusarki drzwiowej 
- wymiany okurtynowania sceny 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Loży prosceniowej: 
- poddać konserwacji 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

3 / 3.3 MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW 
1. Roboty wyburzeniowe 
- istniejących instalacji 
- istniejącej stolarki drzwiowej 
- istniejących ścian – wykonania otworu dla nowej stolarki 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- technologii sceny 
- dostosowania poziomu posadzek 
- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku 
- wykonania nowej stalowej konstrukcji części magazynowej 

345,90 
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- dostosowania istniejącej rampy do przepisów BHP oraz projektowanego 
poziomu posadzek 
- termomodernizacji 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- wykonania nowych tynków 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki drzwiowej 

4 / 3.4 GARDEROBY /  POKÓJ KIEROWNIKA SCENY 
1. Roboty wyburzeniowe 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian 
- wykonania nowego podziału funkcjonalnego 
- rozbudowa  obiektu (garderoby) 
- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejących dachów nad 
budynkami gospodarczymi 
- przebudowa stacji transformatorowej 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
- termomodernizacji 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 
schodów 
Betonowej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub 
uzyskać odstępstwo od warunków technicznych, wykonać badania  
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  wykonać program 

223,20 
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prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu 
rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, uwzględnić dyspozycje 
PPOŻ 
Ściany zewnętrznej: 
- (0.31.Pom. garderoby/ 0.35 Magazyn) - poddać konserwacji stolarkę 
okienną oraz detal architektoniczny , wykonać program postępowania 
konserwatorskiego, uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji 
do pierwotnego wyglądu 
- wykonać kwerendę archiwalną w zakresie wyglądu i poddziału 
pierwotnego stolarki drewnianej 
- wykonać analizę podziałów starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy 
przygotować wytyczne konserwatorskie ,  
- przygotować program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe 
wykonać projekt i zatwierdzić w WKZ, uzyskać pozytywną opinię i 
pozwolenie WKZ 

5 / 3.5 GARDEROBY 
1. Roboty wyburzeniowe 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
- istniejącego łącznika 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian 
- wykonania nowego podziału funkcjonalnego 
- rozbudowy garderób 
- wykonania konstrukcji dla nowej windy osobowo-towarowej 
- wykonania/rozbudowy rampy 
- termomodernizacji 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

148,20 
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schodów 
Betonowej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
wykonać badania  stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  
wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, 
uwzględnić dyspozycje PPOŻ 

6 / 3.6 
 

ZMIANA ARANŻACJI KONSERWATORSKIEJ WNĘTRZA - HALLU ORAZ 
KLATEK SCHODOWYCH 
1. Roboty budowlane: 
- wykonanie nowej posadzki 
- dostosowanie balustrad do obowiązujących przepisów budowlanych 
- klatka schodowa – dostosować do obowiązujących przepisów, wyrównać 
poziomy stopnic 
- remont toalet ogólnodostępnych 
- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych 
- przebudowa istniejącej szatni dla widzów w celu wykonania 
pomieszczenia socjalnego, na kondygnacji wyższej – wykonanie klatki 
schodowej  
2. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Ściany : 
- poddać konserwacji 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonać projekt aranżacji konserwatorskiej wnętrza i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (powierzchnie płaskie, sztukateria 
i boazeria) 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu, 
- przeprowadzić badania stratygraficzne na obecność pierwotnej 
kolorystyki, 
- wykonać analizę historyczną wykończenia ścian w oparciu o badania, 
materiały archiwalne i porównawcze, w oparciu o powyższe uzgodnić 
sposób wykończenia – historyczne uwarunkowania dopuszczają 
wykończenie ścian w formie malowanych płycin lub tapet z odpowiednim 
wzorem historycznym. 
Podłogi: 
- wykonać nowe posadzki 
- układ płytek historyzujący, nawiązujący do okresu powstania budynku 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
- wykonać kwerendę archiwalną w zakresie użytych materiałów oraz układu 
pierwotnej posadzki, 

600,50 
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- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie oraz 
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt 
oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
Sufity: 
- wykonać zgodnie z projektem aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
- wykonać kwerendę archiwalną, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie oraz 
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt 
oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
Drzwi: 
- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Okna: 
- wewnętrzne parapety oraz wewnętrzną stronę skrzydeł okiennych 
dostosować kolorystycznie do drewnianych elementów zgodnie z 
projektem aranżacji 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
-wykonać analizę podziałów starej stolarki i w oparciu o wyniki krewendy 
przygotować wytyczne konserwatorskie oraz program prac 
konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt oraz uzgodnić i 
zatwierdzić z WKZ, 
Klatek schodowych: 
- poddać renowacji i konserwacji: wyrównanie poziomu stopnic, wymiana 
okładziny, elementy wypełnienia balustrady do odtworzenia,  pochwyt do 
renowacji 
- zrekonstruować słupki / brakujące elementy wypełnienia balustrady, 
wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy poszczególnymi elementami 
jej wypełnienia dostosować do przepisów budowlanych w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonać badania  stratygraficzne 
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  wykonać program prac 
konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji 
do pierwotnego wyglądu schodów, uwzględnić dyspozycje PPOŻ 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
- wykonać kwerendę archiwalną, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie oraz 
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt 
oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
-uzyskać odstępstwo lub dostosować do aktualnie obowiązujących 
przepisów odnośnie warunków technicznych i bezpieczeństwa użytkowania 

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 1789,1 

 

3.7.  Budowa patio – częściowo- otwartego w konstrukcji stalowej, z wypełnieniem / dachem / –  
częściowo ze szkła bezpiecznego wraz z zagospodarowaniem wnętrza patio      250,00 

 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

88 

KONDYGNACJA IV (PIĘTRO I) 

Zakres/  
Lp. 

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 
(wartość 
przybliżona) 

[m2] 

1 / 4.1 WIDOWNIA 
1. Roboty budowlane w zakresie: 
- wykonanie nowej konstrukcji i montaż sprzętu akustycznego nad 
portalem sceny 
- wykonanie nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny oraz 
oświetlenia sceny 
 
2. Roboty modernizacyjne w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- technologii sceny 
 
3. Roboty remontowe w zakresie : 
 -odświeżenia sali widowni 
- montaż siłowników w fotelach 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Ścian: 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- reperacja i konserwacja pierwotnych tynków 
- odtworzenie ubytków powstałych podczas prac modernizacyjnych 
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny 
- wykonanie nowej aranżacji kolorystycznej w oparciu o badania 
odkrywkowe wykonane przez pracownię ARKONA z 2005 r.  w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Podłogi: 
- wymiana wykładziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
Podbitki balkonów: 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonanie nowych złoceń 
- konserwacja sztukaterii, polichromii i złoceń 
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 
Barierek balkonów: 
- poddać konserwacji 
- uzupełnić ubytki w sztukaterii powstałe podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonać nowe złocenia 

 148,10 
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- odtworzyć ubytki w sztukaterii, powstałe podczas prac modernizacyjnych 
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny 
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

2 / 4.2 SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY 
1. Roboty budowlane - Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III 
2. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Loży prosceniowej: 
- poddać konserwacji 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

- 

3 / 4.3 MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW 
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III 

- 

4 / 4.4 GARDEROBY /  POKÓJ KIEROWNIKA SCENY 
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian 
- wykonania nowego podziału funkcjonalnego 
- rozbudowy  obiektu (garderoby) 
- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejących dachów nad 
budynkami gospodarczymi 
- termomodernizacji 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 
schodów 

263,60 
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Betonowej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub 
uzyskać odstępstwo od warunków technicznych, wykonać badania  
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  wykonać program 
prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu 
rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, uwzględnić dyspozycje 
PPOŻ 

5 / 4.5 GARDEROBY 
1. Roboty wyburzeniowe 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian 
- wykonania nowego podziału funkcjonalnego 
- wykonania konstrukcji dla nowej windy osobowo-towarowej 
- wykonania nowego łącznika pomiędzy budynkami Opery Śląskiej 
- termomodernizacji 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 
schodów 
Betonowej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
wykonać badania  stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  
wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 

151,90 
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Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, 
uwzględnić dyspozycje PPOŻ 

6 / 4.6 ZMIANA ARANŻACJI KONSERWATORSKIEJ WNĘTRZA - HALLU ORAZ 
KLATEK SCHODOWYCH 
1. Roboty budowlane w zakresie: 
- wykonanie nowej posadzki 
- dostosowanie balustrad do obowiązujących przepisów budowlanych 
- klatka schodowa – dostosować do obowiązujących przepisów, wyrównać 
poziomy stopnic 
- remont toalet ogólnodostępnych 
- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych 
 
2. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Ściany : 
- poddać konserwacji 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonać projekt aranżacji konserwatorskiej wnętrza i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (powierzchnie płaskie, sztukateria 
i boazeria) 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu, 
- przeprowadzić badania stratygraficzne na obecność pierwotnej 
kolorystyki, 
- wykonać analizę historyczną wykończenia ścian w oparciu o badania, 
materiały archiwalne i porównawcze, w oparciu o powyższe uzgodnić 
sposób wykończenia – historyczne uwarunkowania dopuszczają 
wykończenie ścian w formie malowanych płycin lub tapet z odpowiednim 
wzorem historycznym. 
Podłogi: 
- wykonać nowe posadzki 
- układ płytek historyzujący, nawiązujący do okresu powstania budynku 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
- wykonać kwerendę archiwalną w zakresie użytych materiałów oraz układu 
pierwotnej posadzki, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie oraz 
program prac konserwatorskich- w oparciu o powyższe wykonać projekt 
oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
Sufity: 
- pomalować zgodnie z projektem aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
- wykonać kwerendę archiwalną, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie oraz 
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt 
oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 

415,70 
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Drzwi: 
- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Okna: 
- wewnętrzne parapety oraz wewnętrzną stronę skrzydeł okiennych 
dostosować kolorystycznie do drewnianych elementów zgodnie z 
projektem aranżacji 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
-wykonać analizę podziałów starej stolarki i w oparciu o wyniki krewendy 
przygotować wytyczne konserwatorskie oraz program prac 
konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt oraz uzgodnić i 
zatwierdzić z WKZ, 
Klatek schodowych: 
- poddać renowacji i konserwacji: wyrównanie poziomu stopnic, wymiana 
okładziny, elementy wypełnienia balustrady do odtworzenia,  pochwyt do 
renowacji 
- zrekonstruować słupki / brakujące elementy wypełnienia balustrady, 
wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy poszczególnymi elementami 
jej wypełnienia dostosować do przepisów budowlanych w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonać badania  stratygraficzne 
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  wykonać program prac 
konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji 
do pierwotnego wyglądu schodów, uwzględnić dyspozycje PPOŻ 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
- wykonać kwerendę archiwalną, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie oraz 
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt 
oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
-uzyskać odstępstwo lub dostosować do aktualnie obowiązujących 
przepisów odnośnie warunków technicznych i bezpieczeństwa użytkowania 

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 979,3 

 
4.7. Nadbudowa istniejącej szatni w celu wykonania pomieszczenia socjalnego dla pracowników 

 – w konstrukcji lekkiej – stal /  alu z wypełnieniem  / częściowo ze szkła bezpiecznego  
                  120,00 
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KONDYGNACJA V (PIĘTRO II) 

Zakres/  
Lp. 

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 
(wartość 
przybliżona) 

[m2] 

1 / 5.1 WIDOWNIA - balkon 
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III 
2. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Ścian: 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- reperacja i konserwacja pierwotnych tynków 
- odtworzenie ubytków powstałych podczas prac modernizacyjnych 
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny 
- wykonanie nowej aranżacji kolorystycznej w oparciu o badania 
odkrywkowe wykonane przez pracownię ARKONA z 2005 r.  w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Podłogi: 
- wymiana wykładziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
Sufitu: 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonanie nowych złoceń 
- konserwacja sztukaterii, polichromii i złoceń 
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 
Barierek balkonów: 
- poddać konserwacji 
- uzupełnić ubytki w sztukaterii powstałe podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonać nowe złocenia 
- odtworzyć ubytki w sztukaterii, powstałe podczas prac modernizacyjnych 
instalacji, prac remontowych oraz montażu technologii sceny 
- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

 121,00 

2 / 5.2 SCENA / ZASCENIE 
1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji III 
2. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Loży prosceniowej wraz z łukiem sceny: 
- poddać konserwacji 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 

- 
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- wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu 

3 / 5.3 MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW 
1. Roboty budowlane w zakresie: 
- termomodernizacji dachu (powierzchnia  ok. 345,90m2) 

- 
 

4 / 5.4 PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY   
1. Roboty wyburzeniowe 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian 
- wykonania nowego podziału funkcjonalnego 
- rozbudowy  obiektu (garderoby) 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego 
wyglądu schodów 
Betonowej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
lub uzyskać odstępstwo od warunków technicznych, wykonać badania  
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  wykonać program 
prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu 
rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, uwzględnić dyspozycje 
PPOŻ 
 
 

123,80 
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5 / 5.5 GARDEROBY / POMIESZCZENIA SOCJALNE 
1. Roboty wyburzeniowe 
- istniejących instalacji 
- istniejących ścian 
- istniejących stropów 
- istniejących stolarki okienno-drzwiowej 
 
2. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania nowych stropów 
- dostosowanie poziomu posadzek 
- wykonania nowych ścian 
- wykonania nowego podziału funkcjonalnego 
- rozbudowy garderób 
- wykonania konstrukcji dla nowej windy osobowo-towarowej 
- termomodernizacji 
 
3. Roboty remontowe w zakresie: 
- uzupełnienia tynków i prace malarskie 
- położenie nowych posadzek 
- zamontowanie ślusarki okienno-drzwiowej 
 
4. Roboty konserwatorskie w zakresie: 
Żeliwnej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia 
pierwotnej kolorystyki, wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy 
zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego 
wyglądu schodów 
Betonowej klatki schodowej: 
poddać konserwacji, zrekonstruować słupki / brakujące elementy 
wypełnienia balustrady, wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy 
poszczególnymi elementami jej wypełnienia dostosować do przepisów 
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
wykonać badania  stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  
wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu schodów, 
uwzględnić dyspozycje PPOŻ 

239,20 

6 / 5.6 ZMIANA ARANŻACJI KONSERWATORSKIEJ WNĘTRZA - HALLU ORAZ 
KLATEK SCHODOWYCH 
1. Roboty budowlane: 
- wykonanie nowej posadzki 
- dostosowanie balustrad do obowiązujących przepisów budowlanych 
- klatka schodowa – dostosować do obowiązujących przepisów, wyrównać 
poziomy stopnic 
- remont toalet ogólnodostępnych 

380,70 
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- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych 
 
2. Roboty konserwatorskie: 
Ściany : 
- poddać konserwacji 
- uzupełnienie ubytków w sztukaterii powstałych podczas dotychczasowego 
użytkowania 
- wykonać projekt aranżacji konserwatorskiej wnętrza i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (powierzchnie płaskie, sztukateria 
i boazeria) 
- wykonać program prac konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, w ramach programu należy zawrzeć wytyczne 
dotyczące zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu, 
- przeprowadzić badania stratygraficzne na obecność pierwotnej 
kolorystyki, 
- wykonać analizę historyczną wykończenia ścian w oparciu o badania, 
materiały archiwalne i porównawcze, w oparciu o powyższe uzgodnić 
sposób wykończenia – historyczne uwarunkowania dopuszczają 
wykończenie ścian w formie malowanych płycin lub tapet z odpowiednim 
wzorem historycznym. 
Podłogi: 
- wykonać nowe posadzki 
- układ płytek historyzujący, nawiązujący do okresu powstania budynku 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
- wykonać kwerendę archiwalną w zakresie użytych materiałów oraz 
układu pierwotnej posadzki, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie 
oraz program prac konserwatorskich- w oparciu o powyższe wykonać 
projekt oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
Sufity: 
- pomalować zgodnie z projektem aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
- wykonać kwerendę archiwalną, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie 
oraz program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać 
projekt oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
Drzwi: 
- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
Okna: 
- wewnętrzne parapety oraz wewnętrzną stronę skrzydeł okiennych 
dostosować kolorystycznie do drewnianych elementów zgodnie z 
projektem aranżacji 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
-wykonać analizę podziałów starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy 
przygotować wytyczne konserwatorskie oraz program prac 
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konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać projekt oraz uzgodnić i 
zatwierdzić z WKZ, 
Klatek schodowych: 
- poddać renowacji i konserwacji: wyrównanie poziomu stopnic, wymiana 
okładziny, elementy wypełnienia balustrady do odtworzenia,  pochwyt do 
renowacji 
- zrekonstruować słupki / brakujące elementy wypełnienia balustrady, 
wysokość balustrady oraz odległość pomiędzy poszczególnymi elementami 
jej wypełnienia dostosować do przepisów budowlanych w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonać badania  stratygraficzne 
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,  wykonać program prac 
konserwatorskich i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
ramach programu należy zawrzeć wytyczne dotyczące zakresu rekonstrukcji 
do pierwotnego wyglądu schodów, uwzględnić dyspozycje PPOŻ 
- wykonać projekt kolorystyki/aranżacji konserwatorskiej i uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
- wykonać kwerendę archiwalną, 
- w oparciu o wyniki kwerendy przygotować wytyczne konserwatorskie 
oraz program prac konserwatorskich - w oparciu o powyższe wykonać 
projekt oraz uzgodnić i zatwierdzić z WKZ, 
-uzyskać odstępstwo lub dostosować do aktualnie obowiązujących 
przepisów odnośnie warunków technicznych i bezpieczeństwa użytkowania 

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 864,7 
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KONDYGNACJA VI (PODDASZE) 

Zakres/  
Lp. 

Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 
(wartość 
przybliżona) 

[m2] 

1 / 6.1 1. Roboty budowlane w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny oraz 
oświetlenia sceny 
- wykonania zabezpieczeń istniejącej konstrukcji budynku 
 
2. Roboty modernizacyjne w zakresie: 
- instalacji elektrycznej 
- instalacji sanitarnej 
- technologii sceny 

251,70 

Przybliżona suma powierzchni brutto objętej opracowaniem [m2] 251,7 

 
 
 
Uwaga! 
1.  Roboty konserwatorskie - pierwotne drzwi płycinowe należy zinwentaryzować dla całego 
obiektu, w miarę możliwości poddać konserwacji i zachować (możliwość przełożenia w inne 
miejsce). Nową stolarkę drzwiową odtworzyć według wybranego wzoru. 
 
2. Roboty konserwatorskie - grzejniki zabudować według projektu aranżacji np. blachą 

mosiężną perforowaną "krzyżyk/kółko". 
 
3. Termomodernizacja /projektowane elewacje wykonać według projektu oraz uzgodnić  i 

zatwierdzić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
 
4. Podczas realizacji inwestycji należy rozpatrzyć ewentualne ograniczenia w ruchu pieszym 

oraz ruchu kołowym oraz uzyskać wszelkie możliwe uzgodnienia na czasowe wyłączenie z 
powodu prowadzonych prac. 

 
5. Należy zastanowić się nad powiązaniem funkcjonalnym oraz wizualnym wjazdu na teren 
inwestycji od strony Placu Sikorskiego. 
 
6. Należy wykonać niezbędne analizy  możliwości umiejscowienia sprzętu, ekspertyzy 
techniczne (szczególnie konstrukcyjne) poprzedzające fazę projektu oraz projekty dla 
podkonstrukcji pod sprzęt technologiczny. Ww. projekt musi zostać uzgodniony i 
zatwierdzony z WKZ.  
 
7. Należy rozważyć modernizację elewacji budynku Filharmonii w miejscu 

nowoprojektowanego łącznika  
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8. W związku w planowaną inwestycją może zajść potrzeba rewitalizacji terenów zielonych 
zlokalizowanych na terenie inwestycji  

 
9. Ze względu na brak jednoznacznego sposobu rozwiązań konstrukcyjnych na danym 
etapie projektu, należy zwrócić uwagę na potrzebę przeprowadzenia wcześniejszych ocen 
stanów technicznych budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji.  
 
9. Wszystkie balustrady ze względu bezpieczeństwa muszą spełniać wymagania dla 

budynków użyteczności publicznej- rozwiązania materiałowe należy uzgodnić z WKZ. 
 
11. W związku z wymianą oraz ujednoliceniem wysokości stropów należy rozważyć zmianę 
wysokości nadproży okien oraz wykonanie nowego projektu elewacji po uzgodnieniu i 
zatwierdzeniu z WKZ.  
 
POZOSTAŁE WYTYCZNE PROJEKTOWE 

1 Modernizacja węzła cieplnego w aspekcie ekonomicznym 
- podział na strefy ogrzewania 

- 

2 Termomodernizacja budynków gospodarczych (malarnia, stolarnia)  - 

3 Dojazd 
1. Roboty budowlane: 
- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania 
dostaw 
- dostosować bramę wjazdową – przemurować słup 

- 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH 

(PRZEBUDOWYWANYCH I NOWOPROJEKTOWANYCH)  

1. KONDYGNACJA I     POW. BRUTTO  ok.  210,00 m2 

    2. KONDYGNACJA II     POW. BRUTTO  ok.          1 562,30 m2 

    3. KONDYGNACJA III      POW. BRUTTO  ok.          2 039,10 m2 

     4. KONDYGNACJA IV      POW. BRUTTO  ok.          1 099,30 m2   

     5. KONDYGNACJA V      POW. BRUTTO  ok.             864,70 m2 

     6. KONDYGNACJA VI      POW. BRUTTO  ok.             251,70 m2 

RAZEM POW. BRUTTO      ok.  6 027,10  m2 

 

9.4.5. DOSTĘPNOSĆ OBIEKTU DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH 

Obiekt j.w. podlegający przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 

robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa 

kulturowego, zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami ale także 

zgodnie z wynikającymi z zakresu j.w. – możliwościami -  dostosowany dla zapewnienia 

dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Dostępność  ta winna dotyczyć obszarów związanych z likwidacją ograniczeń 

architektonicznych, cyfrowych, informacyjno-komunikacyjnych, a wynikających z 

uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia dla 

osób ze specjalnymi potrzebami.  
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9.5.OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

 

Koncepcja przewiduje: 

- przebudowę dolnej piwnicy - I kondygnacji, 

- przebudowę górnej piwnicy - II kondygnacji, + rozbudowa 

- przebudowę parteru - III kondygnacji, + rozbudowa 

- przebudowę  I piętra - IV kondygnacji, + rozbudowa 

- przebudowę  II piętra - V kondygnacji, + rozbudowa 

- przebudowę  poddasza - VI kondygnacji, 

- roboty towarzyszące wokół budynku 

 

 

W ramach prac związanych z przebudową dolnej piwnicy - I kondygnacji przewiduje się 

wykonanie następujących prac:  

 

POMIESZCZENIA: URZĄDEŃ SCENICZNYCH / ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA / 

MAGAZYN REKWIZYTORNI / MASZYNOWNI WCIĄGARKI 

 

- wykonania konstrukcji dla instalacji technologii sceny polegające na wykonaniu płyty 

betonowej na gruncie z możliwością wykonania lokalnych obniżeń pod projektowane 

urządzenia, może zachodzić konieczność wykonania podbicia istniejących fundamentów w 

celu wykonania  obniżenia projektowanej posadzki.  

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni 

- wykonania fundamentów dla konstrukcji zapadni i instalacji technologii sceny 

- wykonania zabezpieczeń istniejącej konstrukcji 
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W ramach prac związanych z przebudową górnej piwnicy - II kondygnacji przewiduje 

się wykonanie następujących prac:  

 

/ MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE (POM. HYDROFORNI I 

ZBIORNIKÓW Z WODĄ) 

 

MAGAZYNY 

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- dostosowania poziomu posadzek 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wzmocnienie istniejących stropów - płyty i belek ( zgodnie z zaleceniami ekspertyzy z 

listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymałości jak dla pomieszczeń 

magazynowych zlokalizowanych w poziomie parteru.  

 

POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY 

  
- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- dostosowanie poziomu posadzek 

 

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE 

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- dostosowanie poziomu posadzek 

- wykonanie konstrukcji dla nowej windy 
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W ramach prac związanych z przebudową parteru - III kondygnacji przewiduje się 

wykonanie następujących prac:  

 

WIDOWNIA 

 

- wykonanie nowej konstrukcji i montaż sprzętu akustycznego nad portalem sceny 

- wykonanie nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny 

 

 

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY 

 

- wykonania konstrukcji stalowej niezależnej od istniejących ścian  dla technologii sceny 

– wykonania otworu dla nowej stolarki pomiędzy zasceniem oraz magazynem scenicznym -   

   zaprojektowanie nadproża 

- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny 

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni 

- ewentualna przebudowa wysokości poziomu podłogi do stanu pierwotnego 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny 

- wykonania otworu dla nowej stolarki pomiędzy zasceniem oraz magazynem scenicznym -   

zaprojektowanie nadproża 

- wymiany kurtyny PPOŻ 

 

 

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW 

 

 - wzmocnienie istniejącej konstrukcji - stropów - płyty i belek  ( zgodnie z zaleceniami 

ekspertyzy z listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymałości dla 

obciążenia warstwami dachowymi i obciążeniami klimatycznymi zgodnymi z obecnie 

obowiązującymi normami.  

- wykonania nowej stalowej konstrukcji części magazynowej 

- dostosowania istniejącej rampy do przepisów BHP oraz projektowanego poziomu posadzek 
 

GARDEROBY /  POKÓJ KIEROWNIKA SCENY 

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejących dachów nad budynkami gospodarczymi 

- przebudowa stacji transformatorowej 

 

GARDEROBY 

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- wykonania konstrukcji dla nowej windy 

- wykonania/rozbudowy rampy 

- przebudowy istniejącej szatni dla widzów – wymiany stropu 

- budowy wewnętrznego patio 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

103 

W ramach prac związanych z przebudową I piętra - IV kondygnacji przewiduje się 

wykonanie następujących prac:  

 

WIDOWNIA 

 

- wykonanie nowej konstrukcji i montaż sprzętu akustycznego nad portalem sceny 

- wykonanie nowej konstrukcji i montaż instalacji technologii sceny 

 

ORKIESTRON/ SCENA / ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY 
 

- wykonania konstrukcji stalowej niezależnej od istniejących ścian  dla technologii sceny 

- wykonania konstrukcji wsporczej dla technologii sceny 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji sceny 

- wymiany kurtyny PPOŻ 

 

GARDEROBY /  POKÓJ KIEROWNIKA SCENY 

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejących dachów nad budynkami gospodarczymi 

- przebudowa stacji transformatorowej 

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejących dachów nad budynkami gospodarczymi 

- przebudowa stacji transformatorowej 
 

GARDEROBY 

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- wykonania konstrukcji dla nowej windy 

 

-wykonania nowej kondygnacji nad istniejącą / przebudowywaną szatnią  
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W ramach prac związanych z przebudową II piętra - V kondygnacji przewiduje się 

wykonanie następujących prac:  

 

PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY   

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejących dachów nad budynkami gospodarczymi 

 

GARDEROBY 

 

- wyburzenie części  istniejących ścian 

- zabezpieczeń istniejącej konstrukcji ( zaprojektowanie nadproży ) 

- wyburzenie części  istniejących stropów  

- wykonania części nowych stropów 

- wykonania konstrukcji dla nowej windy 

 

- wykonania zabezpieczeń istniejącej konstrukcji 
 

- wykonania konstrukcji wsporczej dla instalacji technologii sceny 

 

 

 

W ramach prac towarzyszących wokół budynku przewiduje się wykonanie 

następujących prac:  

 

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania dostaw 

- dostosować bramę wjazdową – przemurować słup 

 

 

 

 

Materiały konstrukcyjne 

 

Stal zbrojeniowa gładka klasy A-I gatunku St3SY 

--------- // ----------- żebrowana klasy A-IIIN B500SP (EPSTAL), lub RB500 

Beton żwirowy B30 

Beton podkładowy B10 (B15) 

Stal profilowa, walcowana gatunku  St3S (S235), 18G2 (S355) 

Pustaki ceramiczne klasy 15MPa 

Bloczki betonowe z betonu min. B20 

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa 

Zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa 

Śruby zwykłe, ocynkowane klasy 5.8(5) 

Drewno iglaste klasy C24 
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Uwagi 

 

Przewidywane prace związane z przebudową istniejącego obiektu powinno być 

poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego pod względem konstrukcyjnym, 

stwierdzającą jego obecny stan  techniczny oraz możliwość wykonania przewidywanych prac 

konstrukcyjnych. 

Dla potrzeb w/w ekspertyzy należy zlecić wykonanie badań geotechnicznych podłoża 

gruntowego w rejonie przeprojektowywanych pomieszczeń. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według zaleceń 

podanych w części architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą 

ds. przeciwpożarowych. 
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9.6.ROBOTY BUDOWLANE  

Do głównych robót budowlanych  zewnętrznych, zaliczyć należy: 

- Rozbudowę i nadbudowę obiektu – skrzydła socjalnego, skrzydła szatniowego  

- Budowę patio 

- Wyburzenie – demontaż istniejącego łącznika, będącego w złym stanie technicznym 

- Budowę nowego łącznika  

- Wymianę istniejących stropów drewnianych w skrzydle techniczno-socjalnym na nowe – 

stalowe 

- Termomodernizację istniejącego obiektu – od strony rampy  

- Termomodernizację istniejącego obiektu – część techniczna – stolarnia i malarnia 

 

Do głównych robót budowlanych wewnętrznych, zaliczyć należy: 

-  Demontaż istniejących ścian i urządzeń   

-  Wykonanie nowych warstw podłogowych  

- Wykonanie nowych ścian z płyt GK – o grubości : 8 cm lub 10 cm – wg. systemu  

- Wykonanie nowych ścian  ceramicznych z cegły pełnej lub cegły dziurawki 12 cm na 

zaprawie cementowej 

-  Wykonanie nowych otworów drzwiowych lub poszerzenie istniejących wraz z 

zaopatrzeniem ich w nowe nadproża konstrukcyjne  

-Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe: pionowe i poziome należy zabezpieczyć 

pożarowo – zgodnie  z  projektami branżowymi oraz warunkami pożarowymi. 

-  Wykonanie nowych belek nośnych o rozpiętościach: powyżej 2,0 m.  

- Skucie tynków naściennych – częściowo, dla wykonania nowych warstw ściennych, wraz 

z warstwami wykończeniowymi 

 

Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne muszą zostać wykonane zgodnie z 

projektem konstrukcyjnym i architektonicznym, ze szczególną starannością oraz pod 

nadzorem osób uprawnionych. 
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  9.6.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Wszystkie ściany należy wykonać oraz wykończyć – zg. z projektem konstrukcyjnym oraz 

architektonicznym. Nowoprojektowane ściany wewnętrzne, należy wykonać jako ściany 

ceramiczne z cegły pełnej lub cegły dziurawki 12 cm na zaprawie cementowej, lub z 

bloczków betonowych na zaprawie systemowej. 

Wszystkie ściany, projektowane jako ściany z płyt GK, należy wykonywać zgodnie z 

obranym systemem, na konstrukcji z profili stalowych: 5cm. lub 10 cm. – zgodnie z 

projektem. W miejscach osadzania sprzętu sanitarnego, należy wykonać konstrukcje wsporcze 

pod urządzenia – zg. z systemem.  

Istniejące tynki naścienne i  nasufitowe należy skuć oraz, po uzupełnieniu ewentualnych 

ubytków, należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz bakteriobójczym. W 

pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych, ściany należy zabezpieczyć izolacją 

przeciwwodną w postaci np. folii w płynie.  

Na przygotowanym j.w. podłożu, należy wykonać tynki cementowo-wapienne, 

przygotowane w odpowiedni sposób wymagany systemowo do położenia materiałów 

wykończeniowych  tynk „na ostro” - pod okładzinę z płytek ceramicznych oraz tynki gipsowe 

- na gładko pod  powłoki malarskie. 

Wszystkie ściany w pomieszczeniach wyszczególnionych – zg. z rysunkiem 

architektonicznym, należy wykończyć do pełnej wysokości ścian, płytkami ceramicznymi, 

monokolor, szkliwionymi, gładkimi, zmywalnymi w kolorze białym – na zaprawie klejowej 

wodoszczelnej. Fugi należy wykonać jako fugi wodoszczelne, oraz bakteriostatyczne. 

Wszystkie narożniki pionowe, należy wykonać jako zaokrąglone. 

Wszystkie ściany w pozostałych pomieszczeniach (pom. socjalne, szatnie, pokój biurowy, 

komunikacja ogólna., pom. techniczne) należy, po wykonaniu systemowych gładzi 

gipsowych, lub pozostawić istniejące, pomalować jedno-lub-dwukrotnie farbą gruntującą – 

zg. z systemem. A następnie wykonać malowanie właściwe na całą wysokość  - farbą 

akrylową,  półmat, w kolorach jasnych  

Powyższe technologie muszą posiadać atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w 

obiektach użyteczności publicznej, spełniać walory ścian, łatwych w utrzymaniu 

czystości oraz nie emitującej substancji pylących.  

Dylatacje pionowe ścienne – należy każdorazowo wykończyć – zgodnie z obranym 

systemem – w kolorze – jak ściana. 

 

 

SUFITY 

Sufity istniejące, należy koniecznie zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz 

bakteriobójczym. Na tak przygotowanym podłożu, należy dopiero wykonywać odpowiednie 

warstwy wykończeniowe – jak ściany pomieszczenia oraz zgodnie z systemem wykańczania 

ścian. 

Luźne elementy na istniejących sufitach, w pomieszczeniach, w których zostanie 

zamontowany sufit podwieszony, należy skuć, a następnie uzupełnić ubytki i wyrównać oraz 

pomalować farbą emulsyjną białą. Następnie należy wykonać w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia –odpowiednie wykończenie sufitu. Ze względu na duże wymagania 

technologiczne, w części pomieszczeń zaprojektowano sufity podwieszone, na różnych 
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wysokościach ze względu na fakt, iż przestrzeń międzysufitowa niezbędna jest dla montażu 

licznych instalacji. 

 Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej 

systemowej: z płyt GK – z konstrukcją chowaną  

       W pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie ma konieczności montażu sufitu 

powieszonego, należy postępować j.w. – tj. luźne elementy na istniejących 

sufitach, w pomieszczeniach, w których zostanie zamontowany sufit 

podwieszony, należy skuć, a następnie uzupełnić ubytki i wyrównać. Dalej 

wykonać wszystkie warstwy niezbędne do wykonania gładzi gipsowych. 

Następnie po odpowiednim zabezpieczeniu j.w., wykonać malowanie: w 

zależności od przeznaczenia pomieszczenia- farbami systemowymi o różnym 

przeznaczeniu – zg. z rysunkami architektonicznymi.  

 Na sufitach należy montować oprawy świetlne nasufitowe, lub wpuszczane w sufit - 

szczelne, o odpowiednich parametrach, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia – zg. z 

projektem instalacji elektrycznych, a także należy zamontować elementy wentylacji 

mechanicznej - zg. z projektem instalacji wentylacji mechanicznej. Należy przewidzieć 

wykonanie w suficie otworów rewizyjnych do poszczególnych instalacji. 

 w pomieszczeniach technicznych, bez specjalnych wymagań – istniejący sufit  

pomalować farbą emulsyjną białą. 

 

 

 PODŁOGI 

Podłogi należy wykonywać zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta – co do jakości podłoża pod podłogę oraz w kwestii zastosowanych materiałów 

pomocniczych. 

Podłoga w pomieszczeniach technologicznych, oraz ogólnych należy wykonać jako podłoga 

o nawierzchni kauczukowej, antystatyczna, spawana, antypoślizgowa, zmywalna, gładka wg. 

systemu. Cokoły wys. 15cm – wywinięte na systemowych listwach trójkątnych.  

Podłogi w węzłach sanitarnych, w pomieszczeniach porządkowych, oraz innych 

pomieszczeniach wyszczególnionych – zg. z rysunkiem arch.– należy wykonać z płytek 

gresowych, antypoślizgowych, na zaprawie klejowej wodoszczelnej, na uprzednio 

odpowiednio przygotowanym podłożu (w przypadku pomieszczeń sanitarnych i „mokrych” – 

podłoże zabezpieczonych przeciwwilgociowo np. folią w płynie). 

 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE 

Drzwi wewnętrzne p-poż – o odporności p.poż. , należy wykonać jako drzwi stalowe/Alu, 

drewniane. Kolor należy uzgodnić z Inwestorem. 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe, zaprojektowano jako drzwi 

drewniane lub z aluminium pełne lub z górnym  przeszkleniem, gładkie, zmywalne, z 

uszczelkami i odbojnicami – zgodnie z systemem.  

Drzwi do sanitariatów, zaprojektowano jako drzwi pełne, okleinowane, gładkie, 

przystosowane do częstego mycia i dezynfekcji.  

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych lub /i innych – wskazanych w rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej z ościeżnicą stalową zwykłą, każdorazowo muszą być wyposażone w szczelinę 
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wentylacyjną o sumarycznej powierzchni = 0,022 m2.- zgodnie z zestawieniem stolarki 

okiennej  

Każdorazowo w linii drzwi – na posadzce, należy wykonać listwy dylatacyjne-obustronne 

płaskie  

 

 

BIAŁY MONTAŻ 

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla pracowników, technologicznych, w pom 

socjalnym i ogólnych należy zamontować urządzenia sanitarne. Zawory czerpalne kulowe 

chromoniklowane.  
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9.7.  OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
 

9.7.1. TECHNOLOGIA SCENY  

 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

- KONSTRUKCJE STAŁE I MOBILNE 

- SZTANKIETY DEKORACYJNE,  

- MOSTY OŚWIETLENIOWE,  

- WIEŻE I MOST PORTALOWY, 

- WCIĄGARKI TEATRALNE LINOWE  

- ZAPADNIE SCENICZNE,  

- SCENA OBROTOWA 
- SYSTEM STEROWANIA MECHANIKĄ SCENY 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA  

Niniejsza dokumentacja PFU dotyczy zagadnień związanych z przebudową kompleksu 

scenicznego zgodnie z koncepcją zamawiającego, częścią architektoniczną, konstrukcyjną, 

założeniami branżowymi oraz wyposażeniem technologii sceny w zakresie mechaniki 

sceny górnej i dolnej, oświetlenia technologicznego oraz akustyki i elektroakustyki.  

 

Poniższy dokument opracowany został na podstawie: 

- wytycznych wskazanych przez Inwestora;  

- podkładów architektonicznych;  

- uzgodnień międzybranżowych oraz wytycznych technologicznych;  

- literatury technicznej 

- doświadczenia zawodowego projektantów;  

- obowiązujące przepisy i normy oraz dyrektywy UE;  

- konsultacje z Inwestorem i użytkownikiem;  

- Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE,  

- Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 28 grudnia 

2005 r.)  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z 

dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i 

realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).  
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Projekt PFU jest w pełni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w poniższych 

przepisach zgodnych z DIN 56950 – technologia widowiskowa –instalacje mechaniczne, 

część 1 – bezpieczeństwo, wymagania i kontrole. 

2. WSTĘP 

Budynek Opery Śląskiej w obecnej chwili jest obiektem czynnym i pełni funkcję 

budynku użyteczności publicznej. Budynek wybudowano w latach 1899 – 1901 roku, 

usytuowany został w centrum Bytomia u zbiegu ul. Stanisława Moniuszki z pl. Generała 

Władysława Sikorskiego. W centrum obiektu znajduje się widownia z dwoma poziomami 

balkonów, która jest po remoncie wykonanym w ostatnich latach i podlega minimalnym 

zmianom w zakresie demontażu starych podkonstrukcji pod oświetlenie technologiczne, 

które na chwilę obecną mimo swojej funkcji nie są spójne z wnętrzem i należy je 

zdemontować. Funkcja sceniczna tych urządzeń zostanie zachowana, przeniesione zostaną 

w mniej inwazyjne miejsce i zamontowane zostaną na nowej konstrukcji przestrzennej w 

końcu widowni.   

Program funkcjonalno – użytkowy nie przewiduje zasadniczych zmian funkcji Opery 

Śląskiej. Zmiany mechaniki górnej są przejściem z ręcznych i przestarzałych rozwiązań na 

nowe zautomatyzowane oraz ich rozbudowę, co definitywnie zwiększy zakres 

funkcjonalności i bezpieczeństwa. 

Najważniejszą przestrzenią obiektu na której należy się skoncentrować w ramach 

programu funkcjonalno-użytkowego jest scena z kominem scenicznym i 

podpiwniczeniami, która ulegnie przebudowie polegającej na częściowej likwidacji i 

wbudowaniu nowych rozwiązań budowlanych i konstrukcyjnych mających na celu 

zapewnienie montażu urządzeń górnej i dolnej mechaniki sceny zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

Elementy techniczne mechaniki górnej i dolnej sceny zastosowane w przedstawionym 

programie funkcjonalno-użytkowym mają służyć uzyskaniu profesjonalnej obsłudze 

wystawianych sztuk i spektakli za pomocą mobilnych konstrukcji przestrzennych 

spełniających wymagania nowoczesnych technologii przy zachowaniu dotychczasowych 

funkcji z połączeniem i wdrożeniem nowych koncepcji mających na celu zwiększenie 

funkcjonalności Opery Śląskiej. Poszczególne elementy projektowanego systemu dają 

pełną możliwość płynnej obsługi podnoszenia i opuszczania elementów dolnej i górnej 

mechaniki sceny w pełni zachowując obecne standardy, obowiązujące przepisy i normy.  
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Proponowany system zapewnić ma zaawansowaną technologie połączoną z wysokiej klasy 

systemem bezpieczeństwa w automatyce i systemie sterowania posiadającego szereg 

zabezpieczeń mających na celu wyeliminowanie błędu czynnika ludzkiego, zapewniając 

zdublowane zabezpieczenia, ale przede wszystkim ma usprawnić dokładność, precyzje i 

niezawodność w trakcie realizacji scenicznych w zmiennych konfiguracjach.  

Bezpieczeństwo które definiuje system sterowania należy wykonać przy wykorzystaniu 

urządzeń wysokiej jakości i przy poziomie SIL3 co najmniej dla funkcji bezpiecznego 

STOP-u. Kolejny ważny czynnik, to bardzo cicha praca urządzeń, szczególnie ważne są 

podwójne hamulce wysokiej klasy, których nie słychać podczas zatrzymania i startu 

urządzeń. Wymagane jest stosowanie podwójnego hamulca. W projekcie należy stosować 

podzespoły wyposażenia w wyższym współczynniku bezpieczeństwa i o rozszerzonej 

funkcjonalności wpływającej na bezpieczeństwo, np. należy zastosować enkodery, które 

służą do precyzyjnego pomiaru wysokości i pozycjonowania urządzeń mobilnych, należy 

przy tym zapewnić, aby po zaniku napięcia i po ponownym uruchomieniu ustawienia 

systemu sterowania zostały zapamiętane. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na dobór urządzeń zgodnych z wytycznymi opisanymi 

poniżej w wymogach funkcjonalnych dla poszczególnych urządzeń.  

Należy jednak wspomnieć, że przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z 

konstruktorem plan sił generowanych przez instalowane urządzenia w taki sposób, aby 

możliwe było ich przenoszenie przez budynek. 

 

3.  TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA GÓRNA 

 

W programie funkcjonalno-użytkowym dla Opery Śląskiej przewidziano zastosowanie 

następujących grup urządzeń górnej mechaniki sceny (każde z urządzeń posiada w układzie 

napędowym wciągarki w wykonaniu scenicznym BGV C1 z bębnami z naciętą linią śrubową. 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń z nawojem liny na linę i/lub urządzeń nie 

spełniających poziomu bezpieczeństwa jak dla standardu BGV C1). Ponadto każde z urządzeń 

posiada możliwość pozycjonowania. Należy wziąć pod uwagę możliwość odbiorów urządzeń 

przez urząd dozoru technicznego UDT. 

Ze względu na skomplikowany charakter urządzeń wymaga się, aby firma wykonująca 

urządzenia posiadała uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w 

zakresie modernizacji / naprawy urządzeń transportu bliskiego jakimi są wciągarki i 

wciągniki. 
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3.1. MECHANIKA GÓRNA - WYKAZ 

 

- Sztankiety kurtynowe z systemem prowadnic pionowych – 2 kpl  

- Wieże portalowe z pomostami pomocniczymi (prawa i lewa) (poza zakresem 

mechaniki scenicznej) – 1 kpl  

- Most portalowy – 1 kpl 

- Sztankiety dekoracyjne sceny – 20 kpl 

- Mosty oświetleniowe sceny – 3 kpl 

- Sztankiety oświetleniowe boczne – 2 kpl 

- Sztankiety kulis bocznych sceny – 2 kpl 

- Mosty oświetleniowe zascenia – 2 kpl 

 

3.2. MECHANIKA GÓRNA – OPIS FUNKCJONALNOŚCI 

POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ 

3.1.1. SZTANKIETY KURTYNOWE Z SYSTEMEM PROWADNIC 

PIONOWYCH – 2 KPL 

Sztankiety kurtynowe sceny służą do transportu pionowego okotarowania. Program zakłada 

realizację 2 kompletnych mechanizmów sztankietów dekoracyjnych o napędzie elektrycznym 

z pomiarem wysokości oraz układem zapamiętywania i odczytu scen. Sztankiety te powinny 

posiadać układ prowadzenia w postaci prowadnic dźwigowych. Podstawowe wytyczne 

dotyczące zastosowanych urządzeń przedstawiono poniżej: 

 

- Belka nośna sztankietu w postaci rury stalowej Ø 48,3x4,0mm o długości od 10-12 m, 

lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pięciu linach o splocie 

T6x19M fi 6 mm. Połączenie lin z belką sztankietu zrealizowane za pomocą obejmy stalowej 

połączonej ze śrubą rzymską z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN 15315), a lina 

zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi. Zawiesie uzupełnione śrubą rzymską. 

- Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej w wykonaniu teatralnym z bębnem 5-

linowym. Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 4,0 

kW wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka jest również 

wyposażona w wrzecionowy wyłącznik krańcowy 4-polowy (zgodny z DGUV V17) z 

podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze 

oraz zestyki awaryjne). Należy zastosować enkoder, 

- Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie.  

- Parametry użytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:  

 udźwig użytkowy : ok. 300 kg netto (brutto ok.400kg udźwig wciągarki) 

 skok roboczy: ok. 14 m,  

 prędkość sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,6 m/s 

 ilość lin: 5-6 
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 średnica liny: 6mm 

- Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.  

- Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie 

Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.  

- Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi 

DTR. 

3.1.2. WIEŻE PORTALOWE Z POMOSTAMI POMOCNICZYMI 

(PRAWA I LEWA) – 1 KPL  

Wieże portalowe w konstrukcji stalowej. Wieże z możliwością przesuwu o ok. 1,5m. Każda z 

wież posiada wysokość min. 5,0m oraz min. 1 poziom roboczy z chodnią. W wieży portalowej 

umieszczona drabina. Każda z wież wykonana w konstrukcji stalowej, z wysłonami 

wykonanymi ze sklejki (atest ppoż na sklejkę) tapetowanej tapetą o strukturze worka i 

następnie pomalowanej w kolorze czarnym matowym. Pomiędzy wieżami portalowymi 

porusza się most portalowy opisany w rozdziale poniżej. 

3.1.3. MOST PORTALOWY MOBILNY – 1 KPL 

Pomiędzy wieżami portalowymi należy wykonać most portalowy z napędem elektrycznym. 

Most portalowy umożliwia regulację wysokości okna scenicznego. Most portalowy posiada 

udźwig min. 3000kg. Skok urządzenia wynosi ok. 7,0m. Urządzenie wykonane w konstrukcji 

stalowej z chodnią. Przód urządzenia obłożony sklejką wytapetowaną tapetą z włókna 

szklanego o strukturze worka. Po tapetowaniu most portalowy należy pomalować na kolor 

czarny mat. Układ kinematyczny urządzenia zapewnia przełożenie 2:1. Zawiesia należy 

wykonać w dwóch rzędach. Prędkość jazdy max. 0,1m/s. 

3.1.4. SZTANKIETY DEKORACYJNE SCENY – 20 KPL 

Sztankiety dekoracyjne sceny służą do transportu pionowego dekoracji i okotarowania. 

Program zakłada realizację 20 kompletnych mechanizmów sztankietów dekoracyjnych o 

napędzie elektrycznym z pomiarem wysokości oraz układem zapamiętywania i odczytu scen: 

 

- Belka nośna sztankietu w postaci rury stalowej Ø 48,3x4,0mm o długości od 10-12 m, 

lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na pięciu linach o splocie 

T6x19M fi 6 mm. Połączenie lin z belką sztankietu zrealizowane za pomocą obejmy stalowej 

połączonej ze śrubą rzymską z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN 15315), a lina 

zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi. Zawiesie uzupełnione śrubą rzymską. 

- Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej w wykonaniu teatralnym z bębnem 5-

linowym. Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2 

kW wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka jest również 

wyposażona w wrzecionowy wyłącznik krańcowy 4-polowy (zgodny z DGUV V17) z 

podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze 

oraz zestyki awaryjne). Należy zastosować enkoder., 

- Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie.  

- Parametry użytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:  

 udźwig użytkowy : 250 kg netto (brutto 350kg udźwig wciągarki) 

 skok roboczy: ok. 16 m,  

 prędkość sztankietu: regulowana od 0,0 - 0,4 m/s 
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 ilość lin: 5  

 średnica liny: 6mm 

- Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.  

- Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie 

Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.  

- Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi 

DTR.  

3.1.5. MOSTY OŚWIETLENIOWE SCENY – 3 KPL 

Mosty oświetleniowy sceny służą do transportu pionowego oświetlenia technologicznego. 

Przewiduje się realizację 3 kompletnych mechanizmów mostów oświetleniowych o napędzie 

elektrycznym na scenie w układzie mostu frontowego, centralnego i horyzontowego. Powinny 

posiadać min. poniższe cechy funkcjonalne oraz parametry budowy: 

- Mosty powinny być podwieszone na zawiesiach dwu-cięgnowych powodujących lepszą 

stabilizacje mostu w trakcie pracy urządzeń ruchomych 

- belka nośna mostu oświetleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy 

systemowej tri-system, składająca się z 3 rur aluminiowych nośnych fi 50mm, o szerokości 

zewnętrznej 290 mm łączonych i stężanych za pomocą rury aluminiowej fi 25mm. Sztankiet 

połączony z liną nośną za pomocą dedykowanych obejm systemowych przeznaczonych dla 

danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona 

zaciskami fi6 kabłąkowymi. Długość belki ok. 12,0m, 

- Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem pięciolinowym. Jednostka 

napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 3,0 kW wyposażonym w 

dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka również wyposażona w wrzecionowy 

wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji krańcowych położenia 

sztankietu (zestyki robocze x 2 góra, dół oraz zestyki awaryjne x 2 góra, dół). Wciągarka 

powinna posiadać enkoder zapewniający funkcjonalność pozycjonowania, 

- Położenie wyłączników krańcowych górnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceną np. 

kanałów wentylacyjnych bądź innych przestrzennych zabudów akustycznych powinno być 

bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wyłączniku krańcowym górnym 

roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziałania wyłącznika roboczego i zatrzymaniu na 

wyłączniku górnym awaryjnym. 

- obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie, 

- Podstawowe parametry użytkowe mostu oświetleniowego sceny  

 udźwig: 600 kg netto (800 kg brutto) 

 skok roboczy: ok. 14 m 

 prędkość mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s 

 ilość lin: 5 

 średnica liny: 6mm 

- Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1. Dopuszcza się 

instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie Konserwacji 

Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.  

- Most oświetleniowy sceny należy uzbroić w kosze kablowe mocowane na kratownicy tri-

system 290, kosz musi być stabilny i dopasowany do szerokości i długości pasa z przewodami. 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

116 

- Mosty z koszami kablowymi powinny posiadać pasy kablowe wykonane z tkaniny 

impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatów 

oświetleniowych zamontowanych na mostach w ilości obwodów regulowanych i stałych oraz 

sygnał do przeprowadzenia sygnałów za pomocą przewodów Ethernet i DMX wg wytycznych 

projektu oświetlenia technologicznego. 

- Instalacja wewnątrz mostu oświetleniowego sceny powinna być umieszczona w korytach 

stalowych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru czarnego. Na profilach 

powinny być rozmieszczone w równomiernych odstępach gniazda 230V w odpowiedniej 

ilości adekwatnie do ilości obwodów oraz gniazdo sygnałowe DMX i gniazdo sieci 

ETHERNET. 

3.1.6. SZTANKIETY OŚWIETLENIOWE BOCZNE – 2 KPL 

Sztankiety oświetleniowe boczne – służą do transportu pionowego oświetlenia 

technologicznego bocznego sceny, które w przypadku braku zapotrzebowania w danym 

spektaklu możemy podnieść w przestrzeń komina scenicznego lub też możemy wykorzystać je 

do podwieszenia dekoracji bocznych. Przewiduje się realizację 2 kompletnych mechanizmów 

sztankietów oświetleniowych o napędzie elektrycznym w miejscu pomiędzy kulisami 

bocznymi a galeria techniczną. Należy zastosować urządzenie spełniające poniższe 

wymagania minimalne: 

- Sztankiet powinien być długości ok. 6m (podwieszony w trzech puntach), koloru czarnego. 

Sztankiety oświetleniowe powinny być podwieszone na zawiesiach dwu-cięgnowych 

powodujących lepszą stabilizacje. 

- Belka nośna sztankietu oświetleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy 

systemowej tri-system, składająca się z 3 rur aluminiowych nośnych fi 50mm, o szerokości 

zewnętrznej 290 mm łączonych i stężanych za pomocą rury aluminiowej fi 25mm. Sztankiet 

połączony z liną nośną za pomocą dedykowanych obejm systemowych przeznaczonych dla 

danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona 

zaciskami fi6 kabłąkowymi.  

- Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem trzy linowym. Jednostka 

napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2 kW wyposażonym w 

dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka również wyposażona w wrzecionowy 

wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji krańcowych położenia 

sztankietu (zestyki robocze x 2 góra, dół oraz zestyki awaryjne x 2 góra, dół). Wciągarka 

powinna posiadać enkoder zapewniający poprawienie funkcjonalności pozycjonowania. 

- Położenie wyłączników krańcowych górnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceną np. 

kanałów wentylacyjnych bądź innych przestrzennych zabudów akustycznych powinno być 

bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wyłączniku krańcowym górnym 

roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziałania wyłącznika roboczego i zatrzymaniu na 

wyłączniku górnym awaryjnym. 

- Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie, 

- Podstawowe parametry użytkowe mostu oświetleniowego sceny  

 udźwig: 350 kg brutto (250 kg netto) 

 skok roboczy: ok. 14 m 

 prędkość mostu: regulowana 0,0 do 0,2 m/s 
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 ilość lin: 3 

 średnica liny: 6mm 

 

- Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV D8+/C1. Dopuszcza 

się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie Konserwacji 

Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.  

- Sztankiety oświetlenia bocznego sceny należy uzbroić w kosze kablowe mocowane na 

kratownicy tri-system 290 pomiędzy spadającymi linami zbloczy dwu i trzy linowych, kosz 

musi być stabilny i dopasowany do szerokości i długości pasa z przewodami. 

- Mosty z koszami kablowymi powinny posiadać pasy kablowe wykonane z tkaniny 

impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatów 

oświetleniowych zamontowanych na mostach w ilości obwodów regulowanych i stałych oraz 

sygnał do przeprowadzenia sygnałów za pomocą przewodów ETHERNET i DMX wg 

wytycznych projektu oświetlenia technologicznego. 

- Instalacja wewnątrz mostu oświetleniowego sceny powinna być umieszczona w korytach 

stalowych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru czarnego. Na profilach 

powinny być rozmieszczone w równomiernych odstępach gniazda 230V w odpowiedniej 

ilości adekwatnie do ilości obwodów oraz gniazdo sygnałowe DMX i gniazdo sieci 

ETHERNET. 

 

3.1.7. SZTANKIETY KULIS BOCZNYCH SCENY – 2 KPL 

Sztankiety kulis bocznych służą do transportu pionowego okotarowania bocznego, 

zaciemniającego, tworzącego tzw. pudło sceniczne. Program zakłada realizację 2 kompletnych 

mechanizmów sztankietów bocznych o napędzie elektrycznym i następujących minimalnych 

parametrach: 

- Belka nośna sztankietu w postaci rury stalowej Ø 48,3x4,0mm o długości od 5-6m, 

lakierowana proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Zawieszona na czterech linach o 

splocie T6x19M-FC fi 6 mm. Połączenie lin z belką sztankietu zrealizowane za pomocą 

obejmy stalowej połączonej ze śrubą rzymską z zaciskiem klinowym (zgodnie z DIN 43148), 

a lina zabezpieczona zaciskami fi6 kabłąkowymi. Śruba rzymska umożliwia poziomowanie 

sztankietu przez użytkownika. Regulacja za pomocą śrub rzymskich M10 zabezpieczyć 

nakrętkami kontrującymi (lewy i prawy gwint) i zawleczkami od wewnętrznej strony śruby na 

końcówce gwintu, które mają zadanie zapobiec wykręceniu się gwintu z korpusu śruby 

rzymskiej.  

- Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej z bębnem 3-linowym. Jednostka 

napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy ok. 2,2 kW wyposażonym w 

dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka jest również wyposażona w wrzecionowy 

wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej z pozycji krańcowych położenia 

sztankietu (zestyki robocze oraz zestyki awaryjne).  

- Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie.  

- Parametry użytkowe sztankietu dekoracyjnego sceny:  

 udźwig użytkowy : 200 kg netto (brutto 300kg udźwig wciągarki) 

 skok roboczy: ok. 16 m,  
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 prędkość sztankietu: stała 0,2 m/s 

 ilość lin: 4  

 średnica liny: 6mm 

 

- Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1 oraz wyposażyć w 

enkodery.  

- Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie 

Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.  

- Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciążeniowych zgodnie z wytycznymi 

DTR.  

3.1.8. MOSTY OŚWIETLENIOWE ZASCENIA – 2 KPL 

Mosty oświetleniowe zascenia – służą do transportu pionowego oświetlenia technologicznego 

bocznego sceny, które w przypadku braku zapotrzebowania w danym spektaklu możemy 

podnieść w przestrzeń komina scenicznego lub też możemy wykorzystać je do podwieszenia 

dekoracji zascenia. Przewiduje się realizację 2 kompletnych mechanizmów sztankietów 

oświetleniowych o napędzie elektrycznym w zasceniu. Należy zastosować urządzenie 

spełniające poniższe wymagania minimalne: 

- Belka nośna sztankietu oświetleniowego w postaci dedykowanej konstrukcji z kratownicy 

systemowej tri-system, składająca się z 3 rur aluminiowych nośnych fi 50mm, o szerokości 

zewnętrznej 290 mm łączonych i stężanych za pomocą rury aluminiowej fi 25mm. Sztankiet 

połączony z liną nośną za pomocą dedykowanych obejm systemowych przeznaczonych dla 

danego systemu w postaci jarzm klinowych (zgodnie z DIN 43148), a lina zabezpieczona 

zaciskami fi6 kabłąkowymi. Długość trawersu ok. 6,0m. 

- Napęd realizowany za pomocą wciągarki elektrycznej wałowej z czterema bębnami 

linowymi (nie dopuszcza się stosowania wciągarek z poszczególnymi bębnami połączonymi 

wałami Cardana). Jednostka napędowa wciągarki linowej to motoreduktor z silnikiem o mocy 

ok. 2,2 kW wyposażonym w dwa niezależnie działające hamulce. Wciągarka również 

wyposażona w wrzecionowy wyłącznik krańcowy z podwójnymi zestykami dla każdej z 

pozycji krańcowych położenia sztankietu (zestyki robocze x 2 góra, dół oraz zestyki awaryjne 

x 2 góra, dół). Wciągarka powinna posiadać enkoder zapewniający poprawienie 

funkcjonalności pozycjonowania. 

- Położenie wyłączników krańcowych górnych od sufitu czy umiejscowionych nad sceną np. 

kanałów wentylacyjnych bądź innych przestrzennych zabudów akustycznych powinno być 

bezpieczne z zachowaniem ok. 80 cm po zatrzymaniu na wyłączniku krańcowym górnym 

roboczym i ok. 60cm w przypadku nie zadziałania wyłącznika roboczego i zatrzymaniu na 

wyłączniku górnym awaryjnym. 

- Obciążenie wciągarki będzie monitorowane elektronicznie, 

- Podstawowe parametry użytkowe mostu oświetleniowego sceny  

 udźwig: 400 kg brutto (300 kg netto) 

 skok roboczy: ok. 10 m 

 prędkość mostu: regulowana 0,0 do 0,15 m/s 

 ilość lin: 4 

 średnica liny: 6mm 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

119 

 

- Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1. Dopuszcza się 

instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie Konserwacji 

Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII + MII.  

- Sztankiety oświetlenia bocznego sceny należy uzbroić w kosze kablowe mocowane na 

kratownicy tri-system 290 pomiędzy spadającymi linami zbloczy dwu i trzy linowych, kosz 

musi być stabilny i dopasowany do szerokości i długości pasa z przewodami. 

- Mosty z koszami kablowymi powinny posiadać pasy kablowe wykonane z tkaniny 

impregnowanej BT trudnopalnej koloru czarnego do zasilania jednostek aparatów 

oświetleniowych zamontowanych na mostach w ilości obwodów regulowanych i stałych oraz 

sygnał do przeprowadzenia sygnałów za pomocą przewodów ETHERNET i DMX wg 

wytycznych projektu oświetlenia technologicznego. 

- Instalacja wewnątrz mostu oświetleniowego sceny powinna być umieszczona w korytach 

stalowych z wbudowanymi gniazdami tablicowymi sieciowymi koloru czarnego. Na profilach 

powinny być rozmieszczone w równomiernych odstępach gniazda 230V w odpowiedniej 

ilości adekwatnie do ilości obwodów oraz gniazdo sygnałowe DMX i gniazdo sieci 

ETHERNET. 

 

4. TECHNOLOGIA SCENY / MECHANIKA DOLNA SCENY 

W programie funkcjonalno-użytkowym dla przewidziano zastosowanie następujących grup 

urządzeń dolnej mechaniki sceny. Ze względu na skomplikowany charakter urządzeń wymaga 

się, aby firma wykonująca urządzenia posiadała uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru 

Technicznego (UDT) w zakresie wytwarzania urządzeń specjalistycznych jakimi są dźwigi 

teatralne. 

 

4.1. MECHANIKA DOLNA - WYKAZ 

Zapadnia sceniczna – 1 kpl.  

Scena obrotowa – 1 kpl. 

 

5.  MECHANIKA DOLNA – OPIS FUNKCJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH 

URZĄDZEŃ 

 

5.1.1 ZAPADNIE SCENICZNE – 1 KPL.  

 

Przewidziano zastosowanie zapadni scenicznej służącej do transportu elementów dekoracji o 

wymiarach ok. 4,5 x 2,0m. Zapadnia z funkcją zmiany wysokości podłogi scenicznej w ruchu 

pionowym stanowić będzie zadanie windy transportowej do transportu ciężkich elementów, 

np. mebli użytych do scenografii, jak również instrumentów muzycznych. Zapadnię sceniczną 

należy wykonać w konstrukcji stalowej z podłogą drewnianą identyczną jak dla reszty sceny 

(podłoga powinna zostać wykonana przez wykonawcę części stałej sceny). Zapadnia 

umieszczona jest w centralnej części sceny („przejeżdża przez scenę obrotową”). Posiada 

prowadzenie w prowadnicach dźwigowych przy wykorzystaniu prowadników dźwigowych 

(należy zastosować min. 2 poziomy prowadników). Funkcjonalność zapadni pozwala na 

poruszanie się pomiędzy poziomem sceny „o” a poziomem magazynu „-1”. Układ napędowy 
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zapadni należy wykonać przy wykorzystaniu siłowników mechanicznych w technologii 

łańcucha sztywnego. Nie dopuszcza się stosowania napędów śrubowych oraz hydraulicznych. 

Napęd zapadni powinien posiadać wysoką stabilność zwłaszcza przy występowaniu sił 

bocznych oraz układów nierównomiernego obciążenia (odporność na odciążanie kolumn 

podnoszących). Nośność statyczna blatu zapadni wynosi 500kg/m2, zaś dynamiczna 250 

kg/m2. Prędkość jazdy na poziomie 0,15 – 0,2m/s. 

 

5.1.2 SCENA OBROTOWA – 1 KPL.  

 

Scena obrotowa jest w „kolizji z zapadnią sceniczną”. Wyjazd zapadni scenicznej możliwy 

jest tylko po ustawieniu sceny obrotowej w konkretnym położeniu ( z tego względu scena 

obrotowa powinna zostać wyposażona w enkodera). Analogicznie ruch sceną obrotową 

możliwy jest tylko przy zapadni pozostawionej na poziomie magazynu. Scena obrotowa o 

średnicy ok. 10,0m jest zintegrowana ze sceną. Posiada klapy wyjmowane, do obsługi zapadni 

scenicznej. Scena obrotowa posiada nośność statyczną blatu min. 500kg/m2. Do obliczeń 

napędu należy przyjąć obciążenie o wartości 150kg/m2 uwzględniając przy tym możliwość 

szybkiego przyspieszania (rozruch max. 15 sek). Układ napędowy wykonać jako cierny 

rozproszony. W centrum sceny obrotowej należy przewidzieć złącze elektryczne obrotowe o 

obciążalności min. 32 A (złącze 5-przewodowe). Podłoga drewniana identyczną jak dla reszty 

sceny (podłoga powinna zostać wykonana przez wykonawcę części stałej sceny). Trwałość 

napędu min. 400 godzin pracy. 

 

6.  MECHANIKA SCENICZNA DLA OBSZARU WIDOWNI 

W programie dotyczącym mechaniki sceny w przestrzeni widowni wykonać należy wykonać 2 

szt. relingów pionowych bocznych umieszczonych w obszarze proscenium oraz relingu 

poziomego widowni. Reling poziomy należy wykonać z trawersu aluminiowego TRI290 (w 

kolorze czarnym RAL 9005) o długości ok. 12,0m. Relingi pionowe w postaci rur stalowych o 

średnicy 48,3 x 4,0mm. 

7. INSTALACJE, MONTAŻ, SYSTEM STEROWANIA MECHANIKA SCENY  

 

STEROWANIE I ZASILANIE – OPIS TECHNICZNY 

 

Opis techniczny systemu:  

System sterowania oparty jest o system bezpieczeństwa, sterownik, falowniki, styczniki, 

przekaźniki i sterowany jest z panelu dotykowego. 

Wszystkie napędy konstrukcji przestrzennych wyposażone są w zespół podwójnych 

wyłączników krańcowych, podwójny hamulec. Zasilanie wszystkich urządzeń zrealizowane 

zostanie z rozdzielni urządzeń mechaniki sceny dostarczonej przez wykonawcę mechaniki 

górnej i dolnej. 

 

Sterowanie mechaniką sceny 
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Blok zasilania głównego mechaniki sceny w postaci odrębnej szafy zasilająco-sterowniczej 

umieszczony będzie w miejscach wyznaczonych przez branże elektryczną w koordynacji z 

wykonawcą projektu mechaniki sceny. 

Do sterowania urządzeniami mechaniki sceny używany będzie jeden przenośny pulpity 

mobilny. Miejsca przyłączenia pulpitu do stacji dokujących wyznaczyć należy dwa, jedno w 

lewym skrzydle a drugie w prawym skrzydle sceny za kulisami w taki sposób by można było 

podejść jak najbliżej z przewodem 15 metrowym, w który będzie wyposażony pulpit 

sterowniczy. Patrz („PANEL STEROWNICZY – OPIS TECHNICZNY”). 

 

Sterowanie i zasilanie – opis dodatkowy 

 

Po włączeniu zasilania głównego w szafie zasilająco-sterowniczej mechaniki górnej, należy 

przejść do pulpitu przy wybranej stacji dokującej. Przełączyć kluczykiem w pozycje 1. Po 

wyciśnięciu wyłącznika awaryjnego (STOP), i wciśnięciu przełącznika reset systemu 

uruchomi się system bezpieczeństwa i cały system sterowania w szafie sterowniczej. Możliwe 

będzie obsługiwanie urządzeń za pomocą wyboru opcji wg stosownej instrukcji obsługi 

panelu operatorskiego. Z panelu operatorskiego możliwe będzie uruchomienie pojedynczych 

urządzeń lub grup urządzeń jednocześnie. Należy umożliwić pozycjonowanie poszczególnych 

urządzeń do 5mm. System sterowania umożliwia synchronizację urządzeń po czasie i po 

drodze. Poziom bezpieczeństwa SIL3 powinien być zachowany dla funkcji STOP awaryjny. 

 

Funkcjonalność urządzeń w systemie sterowania:  

 

- stała i zmienna prędkość jazdy 

- jazda pojedyncza 

- jazda grupowa  

- zatrzymanie awaryjne 

- bezpieczna pozycja krańcowa górna i dolna robocza 

- bezpieczna pozycja krańcowa górna i dolna awaryjna 

- pozycjonowanie, jazda do pozycji 

- zapisywanie scen w czasie dojazdu z dowolną prędkością dojazdu do wyznaczonej pozycji 

- zapamiętywanie i zapisywanie scen w systemie 

 

Wszystkie funkcjonalności sterowania systemem mechaniki sceny przez użycie jednego 

panelu z dwóch stacji dokujących podczas jazdy umożliwiają realizację funkcji tylko w 

sytuacji ciągłego podtrzymywania przez operatora wciśniętego przycisku jazdy.  

 

Panel sterowniczy – podstawowy opis funkcji  

 

Panel sterowniczy służy do obsługi wszystkich urządzeń mechaniki górnej i dolnej. 

Panel sterowniczy użyty w projekcie będzie panelem dotykowym min.19” w obudowie 

przejezdnej z mechanicznymi przyciskami umieszczonymi w panelu oraz joystickami (2 szt. 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

122 

joysticków) i potencjometrami do regulacji czułości joysticków. Wraz z dostawą należy 

dostarczyć 1 panel operatorski. 

Wybór miejsca sterowania urządzeniami mechaniki górnej zależy od potrzeb operatora 

należy natomiast przewidzieć 2 szt. gniazd dokujących). 

Panel dostarczony powinien być z przewodem długości ok. 15m spełniający możliwość 

poruszania się z nim w obrębie sceny, pozwalając na pełną widoczność opuszczanych 

konstrukcji mobilnych przez operatora.  

Sposób korzystania z dwóch osobnych przyłączy tzw. stacji dokujących polega na tym 

że operator po wpięciu mostkowanej wtyczki (załączonej do stacji dokującej, która zapewnia 

zapętlenie obwodu systemu bezpieczeństwa) zaślepiającej w gnieździe z którego w danym 

momencie operator nie korzysta wtyczką wielopinową typu Harting.   

 

Pulpit powinien posiadać wmontowane w kasetę:   

 

 reset systemu bezpieczeństwa 

 awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa STOP,  

 stacyjka z kluczykiem,  

 przycisk star/rest, 

 ekran dotykowy min. 19” dedykowany pod obszerny system urządzeń zapewniający 

stabilną pracę systemu sterowania będący systemem mającym wsparcie odstępne na 

rynku europejskim.  

 Joystick – 2 szt. 

 

Mechanika górna sceny – MONTAŻ  

 

Do montażu stosować wyłącznie atestowane kotwy i śruby w kl. nie mniejszej niż 8.8. 

Zastosowane podkonstrukcje powinny posiadać osobne projekty podkonstrukcji wykonane i 

podpisane przez konstruktora z uprawnieniami budowlanymi. 

 

Instalacja i system sterowania – MONTAŻ  

 

Wszystkie skrzynki i trasy kablowe, oraz elementy stalowe zamontowane – kolor 

czarny mat. Instalacja poprowadzona w korytach kablowych metalowych z pokrywami 

odseparowana min. 1,0m od instalacji elektroakustycznych. 

Montaż wykonywać w obecności konserwatora urządzeń teatralnych UTB przy 

pomocy wyspecjalizowanych monterów, zachowując wszystkie obowiązujące przepisy w tym 

bezpieczeństwa i całość wykonać zgodnie ze sztuką.  
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9.7. OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ 

 

9.7.2. AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA 
 

I.Wstęp 

Obiekt Opery Śląskiej w Bytomiu jest znaczącą jednostką kultury wyższej na mapie 

kulturalnej Górnego Śląska. Ze względu na swoją unikalność oraz otoczenie, Opera obsługuje 

wielomilionową widownię, zamieszkałą w promieniu kilkudziesięciominutowej jazdy 

autostradą lub drogą szybkiego ruchu. Fakt ten nakłada obowiązek zachowania najwyższej 

staranności pracy na projektantów, dostawców i wykonawców dla branży, objętej niniejszym 

opracowaniem. Akustyka (która w tym przypadku będzie ograniczona do pomieszczenia 

orkiestronu i części sceny) oraz elektroakustyka stanowią współcześnie nierozerwalną całość, 

decydującą o prestiżu obiektu – a co za tym idzie o jego powodzeniu artystycznym i pozycji 

rynkowej. 

II.Zakres opracowania 

A.Akustyka  

Ze względu na zakres prac, objętych Programem zagadnienia akustyki wnętrza są ograniczone 

do pomieszczenia orkiestronu i, częściowo sceny. 

B.Elektroakustyka 

Urządzenia działu elektroakustyki, będące w obecnym posiadaniu są zdekapitalizowane oraz 

nie odpowiadają współczesnym standardom technicznym. Stąd, przyjmuje się w niniejszym 

opracowaniu całkowitą wymianę oraz rozszerzenie stanu posiadania urządzeń oraz systemów 

elektroakustycznych. W trakcie prac, należy przeprowadzić wszystkie docelowe trasy kablowe 

oraz położyć niezbędne przewody. 

III.Cel  

Celem prac nad akustyką orkiestronu oraz systemami elektroakustycznymi jest doprowadzenie 

jakości odbioru wydarzeń kulturalnych do poziomu, odpowiadającego współczesnym 

standardom europejskim. Planowane wyposażenie obiektu poszerzy funkcjonalność poza 

produkcje operowe, wprowadzając możliwość retransmisji w trybie na żywo spektakli z 

całego świata, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych dźwięku, włączając 

możliwość emisji w trybach zarówno stereofonicznych jak i przestrzennych. Dzięki 

nowoczesnym technologiom, obiekt uzyska możliwość wystawiania przedstawień operowych 

bez użycia urządzeń bezpośredniego mikrofonowania instrumentów i solistów. W przypadku 

konieczności stosowania mechanicznego nagłośnienia współczesny system koncertowy, 

konstruowany jako wielokanałowy system o wysokiej rozdzielczości zapewni pełne 

obrazowanie sceny dźwiękiem, bez lokalizacji auralnej indywidualnych źródeł dźwięku 

zachowując naturalne wrażenie odbioru dźwięku wprost ze sceny. Do dyspozycji 

Użytkownika będą wysokiej klasy systemy bezprzewodowe, mikrofonowe oraz odsłuchów 

osobistych, dzięki którym obiekt będzie mógł dowolnie kształtować swoją ofertę programową, 

włącznie z goszczeniem produkcji zewnętrznych, np.: teatrów muzycznych. Dzięki takim 

rozwiązaniom obiekt uzyska rzeczywistą wielofunkcyjność, bez głębokich kompromisów 

praktycznie niweczących możliwości odbioru dobrej jakości. 
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IV.Branże związane 

A.Konserwator zabytków 

Obiekt znajduje się, ze względu na swój charakter pod opieką konserwatora zabytków. 

Nakłada to dodatkowy obowiązek doboru urządzeń głośnikowych o wysokiej estetyce 

wykończenia i możliwie niewielkich wymiarach. Wymogiem podstawowym jest możliwość 

dostarczenia urządzeń malowanych fabrycznie na żądany kolor – zarówno urządzeń jak i ich 

akcesoriów montażowych. Należy uwzględnić konieczność akceptacji estetyki rozwiązań z 

konserwatorem zabytków. 

B.Branża elektryczna 

Zasilanie systemów uwzględnia stan obecny instalacji obiektu oraz zakresu planowanych prac. 

Urządzenia elektroakustyki będą musiały posiadać autonomiczne zasilacze, umożliwiające 

pełne odizolowanie zasilania od  wpływu urządzeń i systemów obiektu, w szczególności 

oświetlenia obiektowego jak i scenicznego oraz systemów HVAC (grzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacji). Zasilanie należy zrealizować w sieci TN-S, dwutorowej dla 

urządzeń o pierwszym stopniu ochronności. Do zasilaczy systemów elektroakustycznych 

należy więc doprowadzić uziemione przewody ochronne PE. Zasilanie systemów 

elektroakustycznych ma być doprowadzone po obu stronach sceny i zapewnić wydajność po 

każdej ze stron 3 x 24 A. Obwody zasilające powinny być zabezpieczone poprzez wyłączniki 

różnicowoprądowe (jeśli są wymagane) o charakterystyce wyzwalania A lub B, zwłoczne (S) 

o znamionowym prądzie zadziałania 20 mA. Ochrona przeciwprzepięciowa musi być 

zrealizowana z wykorzystaniem ograniczników typu 2. Zalecane zabezpieczenia obwodów: 3 

x 40A dla obu torów. Przekroje przewodów zasilających: 5 x 6 mm². 

C.Branża budowlana 

Należy w toku prac projektowych uzgodnić pomieszczenia dla instalacji bloków zasilaczy, 

wzmacniaczy mocy, czyli urządzeń, które muszą być zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie sceny, ale ze względu na intensywne systemy wymuszonego chłodzenia muszą 

być od sceny odizolowane. Maksymalna powierzchnia zabudowy urządzeń, w rzucie to 2,5 

m²; wysokość zabudowy: 1,9 m, po każdej ze stron. W trakcie uzgodnień należy przewidzieć 

wzmocnienia konstrukcyjne podłoża w miejscu montażu urządzeń głośnikowych, o ile zajdzie 

taka potrzeba. 

D.Branża klimatyzacji 

Dla zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń, w pomieszczeniu z urządzeniami 

zasilaczy i wzmacniaczy mocy należy zapewnić temperaturę w zakresie 15°C ÷ 25°C i 

wilgotność w przedziale 0 ÷ 95% bez kondensacji. Maksymalna emisja ciepła z urządzeń, dla 

jednej ze stron: 10 000 BTU/godz, dla docelowych systemów elektroakustycznych. 

E.Branża mechaniki sceny 

Uzgodnienia, dotyczące sposobu rozbudowy orkiestronu i możliwego konfliktu z 

planowanymi zapadniami scenicznymi. 
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V.Założenia projektowe 

A.Akustyka orkiestronu 

W ramach przygotowań technicznych przeprowadzono pomiary akustyczne. Wnioski ogólne 

zamieszczamy poniżej: 

- odbicia: zdecydowanie zbyt dużo odbić złych w relacji do dobrych; w obszarze widowni 

odbicia są zlokalizowane głównie przy ścianie tylnej; w orkiestronie sufit oraz ściany boczne 

dają zbyt dużo odbić kierunkowych bez żadnego pola dyfuzyjnego, co ma również wpływ na 

złą transmisję dźwięku z orkiestronu na scenę; na scenie obserwujemy niekorzystne odbicia z 

sufitu ze względu na wysokość pomieszczenia i zwłokę, związaną z drogą, pokonywaną przez 

odbitą wiązkę dźwięku; 

- kształt orkiestronu nie odpowiada żadnym współczesnym standardom dla takich 

pomieszczeń; 

- scena nie posiada efektywnych reflektorów, transmitujących dźwięk ze sceny do widowni; 

- zaobserwowaliśmy wiele punktów koncentracji dźwięku, co jest złym zjawiskiem i, niestety 

znajdującym się poza kontrolą; 

-nie zaobserwowaliśmy złych zjawisk, jak: echa i powtarzające się echa. 

Zmierzony czas pogłosu (0.9 ÷ 1.0 na widowni oraz 0.6 ÷ 0.8 w orkiestronie) to zdecydowanie 

za mało dla produkcji operowych; zalecany czas pogłosu to 1.4 ÷ 1.6. Jest to wielkość 

spotykana w najbardziej uznanych obiektach operowych. Należy podkreślić, że zmierzona, 

znacząco za niska wartość ilustruje parametr dla pustej widowni! Kolejny analizowany 

parametr to proporcje basu – BR. Zmierzona wartość jest zadowalająca w obszarze widowni 

(choć znacząco różna, zależnie od miejsca), ale w orkiestronie wartość BR jest bardzo mała: 

0.5 ÷ 0.7. Wynikiem tego jest brak właściwego wsparcia akustycznego dla muzyków w 

orkiestronie. Tak niska wartość BR jest również współodpowiedzialna za stały problem w 

komunikacji między orkiestronem a sceną. Parametr ten jest ważny dla dobrej współpracy 

między wokalistami a zespołem orkiestrowym. Proporcje sopranów, HR są poprawne. 

Klarowność C80 w orkiestronie osiąga poziom +10 i więcej dB. Oznacza to, że odbierany 

dźwięk jest praktycznie ograniczony do własnego źródła, nie mając żadnego wsparcia od 

innych instrumentów (brak mieszania się dźwięków). Podobny efekt obserwujemy na scenie, 

co utrudnia rzeczywiście dobrą współpracę. Z tych kłopotów wynika, że siła dźwięku G na 

widowni nie osiąga właściwych poziomów. 

 W toku prac projektowych należy zaprojektować orkiestron: 

- pod kątem możliwej przebudowy, zarówno dla zmian wielkości i kształtu pomieszczenia; 

- pod względem akustyki wnętrza, 

- retransmisji dźwięku z orkiestronu na scenę oraz na widownię, 

- wzajemnego odsłuchu członków orkiestry.  

W ramach prac w obszarze orkiestronu należy zapewnić optymalne warunki akustyczne, 

uwzględniając zewnętrzne ograniczenia. Stąd, wszelkie prace projektowe, a później 

wykonawcze muszą być szczegółowo uzgadniane z innymi branżami, w szczególności 

budowlaną i mechaniką sceny. W wyniku przebudowy oraz adaptacji akustycznej 

pomieszczenia orkiestronu emisja dźwięku całego zespołu orkiestrowego, zarówno dla sceny 

jak i widowni ma mieć niezaburzony charakter, w rozumieniu wyrównanego balansu 

tonalnego, bez pików lub wygaszeń w zakresie pasma słyszalnego. 
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B.Akustyka scena 

W ramach prac prowadzonych przy przebudowie i renowacji sceny należy zaprojektować 

częściową adaptację akustyczną tylnej części sceny. Zabieg ten jest niezbędny dla uzyskania 

wyrównanych warunków akustycznych dla pracy średniej wielkości zespołów orkiestrowych, 

dla zmniejszenia wzajemnego oddziaływania sekcji instrumentów dętych i perkusyjnych oraz 

ograniczenia trudności słuchania innych członków zespołu orkiestrowego. 

VI.Elektroakustyka 

A.Zasilanie własne 

Jest warunkiem koniecznym, dla wszystkich podsystemów elektroakustyki zasilanie z 

urządzenia UPS. Zadaniem urządzeń nie jest podtrzymywanie pracy urządzeń, a jedynie 

zapewnienie wolnego od wszelkich zakłóceń zasilania. Należy przewidzieć instalację dwóch 

urządzeń, zasilających niezależnie każdą ze stron systemu. Urządzenia muszą spełniać 

standardy przemysłowe, w zakresie obsługi serwisowej (24h/7dni) i posiadać następujące 

cechy: 

- technologia true-online; 

- prostownik IGBT; 

- obejście automatyczne, bezprzerwowe; 

- sprawność ˃ 95%; 

- funkcja umożliwiająca załączenie urządzeń o wyższym prądzie rozruchowym, bez przejścia 

w stan obejścia bezprzerwowego; 

- zniekształcenia THDi ˂ 3%; 

- odporność na przeciążenia falownika: 110% - 60 min.; 125% - 10 min.; 150% - 60 sek.; 

- komunikacja: RS 485; 

- tryb pracy awaryjnej w przypadku zaniku jednej lub dwóch faz zasilających; 

- zgodność z normami: IEC620040-1-1, CE, 62040-3:2001; 

- wyłącznik przeciwpożarowy (EPO) na panelu kontrolnym; opcjonalnie zdalny wyłącznik 

(REPO). 

B.Wytyczne podstawowe 

Cała transmisja sygnałów między sceną i stanowiskiem FOH (Front of House), oraz między 

przyłączami scenicznymi a wzmacniaczami mocy ma odbywać się w domenie cyfrowej. 

Dopuszcza się łącza światłowodowe lub miedziane, warunkiem jest osiąganie określonej 

niniejszym dokumentem przepustowości oraz funkcjonalności. Wszystkie główne urządzenia 

muszą być sterowane, kontrolowane i programowane zdalnie, za pośrednictwem komputera 

lub tabletu z wykorzystaniem wewnętrznej sieci komputerowej o wysokiej przepustowości. 

Wszystkie główne systemy muszą mieć możliwość zaprogramowania ustawień, minimum 10 

z łatwym dostępem (przez odrębną aplikację programową lub specjalizowany interfejs). 

C.Frontowy system nagłośnienia koncertowego; urządzenia głośnikowe 

Urządzenia tego systemu są przeznaczone do mechanicznego nagłośnienia widowni we  

wszelkich wydarzeniach, wymagających wsparcia. Są to, przede wszystkim: 
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- koncerty muzyki, w przypadku stosowania instrumentów elektrycznych (gitary, instrumenty 

klawiszowe, etc.); 

- retransmisje koncertów z innych obiektów, w formie elektronicznej; 

- realizacje złożonych spektakli, z obecnością zespołów muzycznych na scenie; 

- inne, gdzie o sposobie realizacji dźwięku decyduje twórca lub reżyser wydarzenia. 

Urządzenia systemu podlegają restrykcjom, wynikającym z architektury obiektu, jego funkcji, 

możliwości instalacyjnych oraz koniecznej współpracy z konserwatorem zabytków. Punkty 

instalowania urządzeń głośników są wskazane przez Zamawiającego i nie mogą podlegać 

zmianom. Urządzenia głośnikowe nie mogą w żaden sposób przesłaniać widoku sceny, z 

dowolnego punktu widowni. Ponieważ stanowisko FOH będzie ruchome, z możliwością pracy 

na każdym poziomie widowni jest koniecznym, by co najmniej parter i I piętro były 

obsługiwane przez identyczne urządzenia głośnikowe. Ze względu na lokalizację i architekturę 

systemu urządzenia muszą cechować się aktywną kontrolą dyspersji pionowej. Ponieważ 

planowany system ma posiadać zdolność obsługi szerokiego wachlarza wydarzeń żądaną 

cechą konstrukcyjną urządzeń szerokopasmowych jest ich wielodrożność (co najmniej 

dwudrożne). Dostępne miejsca montażowe ograniczają maksymalną wysokość pojedynczego 

modułu do 1800 mm wraz z ograniczeniami, wynikającymi z technologii montażu, przy 

zachowaniu głębokości elementów zainstalowanych nie więcej niż 450 mm. Obok głównych 

urządzeń głośnikowych dla kanałów lewego i prawego poziomu parteru można przewidzieć 

(ze względu na lokalizację) urządzenia kanałów in-fill. Ze względu na ściśle ograniczone 

możliwości montażowe dopuszcza się w tym miejscu urządzenia szerokopasmowe, 

jednodrożne o aktywnej kontroli dyspersji pionowej i wymiarach przekroju poprzecznego 

(urządzenia zainstalowane, szer. x głęb.): 135 x 160 [mm]. W konstrukcji systemu 

koncertowego muszą znaleźć się również zespoły głośnikowe front fill oraz zespoły 

głośnikowe, superniskotonowe. Zespoły głośnikowe front fill muszą być zabudowane w 

rekonstruowanym progu sceny a nisze urządzeń po zabudowie należy wykończyć stosownie 

do powierzchni progu sceny. Minimalne wymagania dla tych urządzeń to: maksymalny 

wymiar urządzenia zamontowanego, bez złączy (głęb. x wys.), [mm]: 120 x 170, skuteczność 

maksymalna (20 ms): ≥116 dB/1m . Montaż superniskotonowych zespołów głośnikowych jest 

możliwy jedynie w pasie między wykończeniem okna scenicznego a wykończeniem sufitu. 

Wynika stąd ograniczenie wielkości urządzeń do 250 mm wysokości urządzenia 

zainstalowanego oraz wymagalności dolnego progu pasma przenoszenia systemu na poziomie 

40 Hz, mierzonego w półprzestrzeni. Dopuszczalna głębokość zabudowy to 400 mm z 

uwzględnieniem zasilania urządzenia. Ilość urządzeń zależy od dobieranych typów; całkowita 

wydajność zespołu superniskotonowego nie może być mniejsza niż 110 dB/15m @ 80 Hz. Ze 

względu na jakość podłoża masa pojedynczego elementu nie może przekraczać 11 kg. 

Projektując i uzgadniając końcowe elementy montażu należy przewidzieć nisze pod główne 

zespoły głośnikowe oraz zespoły superniskotowe. Zabudowa urządzeń musi być prowadzona 

równolegle z pracami budowlanymi, dla zachowania końcowej estetyki oraz wymogów 

eksploatacyjnych urządzeń. Wszystkie prace podlegające zakryciu należy odbierać częściowo, 

protokołować oraz sporządzać dokumentację fotograficzną. 

D.System nagłośnienia efektowego/przestrzennego 

Dla umożliwienia nagłośnienia w trybach przestrzennych typu filmowego oraz wzbogacenia 

produkcji operowych i teatralnych system nagłośnienia frontowego należy uzupełnić o kanały 

nagłośnienia efektowego. Instalacja urządzeń głośnikowych tych kanałów jest szczególnie 

obarczona ograniczeniami estetycznymi. Dozwolone miejsca montażu to podstawy balkonów, 

od spodu (w pobliżu krawędzi, ale poza ozdobnym gzymsem) oraz w miejscu obecnie 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

128 

 istniejącej rampy oświetleniowej, umieszczonej pod sufitem, z tyłu widowni (miejsce na 

projektowanym, ruchomym moście oświetleniowym, do uzgodnienia z branżą oświetleniową). 

Przyjmuje się, że wielkość urządzeń głośnikowych, montowanych pod balkonami nie może 

przekraczać 250 x 170 x 120 (szer. x wys. x głęb.) [mm] i zapewniać średni SPL na widowni 

≥ 98 dB ± 3 dB, szerokopasmowo (100 Hz÷10 000 Hz) w głównych obszarach odsłuchowych 

(warunek nie musi być spełniony dla lóż balkonowych). W trakcie prac instalacyjnych oraz 

zabudowy należy ściśle współpracować z branżą budowlaną oraz konserwatorem zabytków. 

Dotyczy to zarówno prowadzenia tras kablowych do urządzeń głośnikowych jak i 

przygotowania miejsca montażu oraz zabudowy końcowej. Szczególnie wszystkie prace 

podlegające zakryciu należy odbierać i protokołować, wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Ograniczenia wielkościowe nie dotyczą urządzeń montowanych na moście oświetleniowym, 

chociaż podlega to uzgodnieniom z właściwą branżą. Do realizacji nagłośnienia efektowego 

należy korzystać z urządzeń głośnikowych systemu wirtualnej akustyki. 

E.Wymagane, minimalne parametry frontowego systemu koncertowego 

Podane parametry zawierają minimum nieprzekraczalnych wymagań. 

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 40 Hz ÷ 20 000 Hz 

Średni SPL dla obszaru widowni: 95 dB + 10 dB headroom 

Nierównomierność SPL dla 95% całego obszaru widowni, pomiar wprost w otwartym 

programie symulacyjnymi bez korekcji częstotliwościowej: 

125 Hz ÷ 4 kHz: ±5 dB 

315 Hz ÷ 1 kHz: ±5 dB 

1 kHz ÷ 4 kHz: ±5 dB 

4 kHz ÷ 10 kHz: ±5 dB 

C80 średnie  < 6 dB 

STI:   ≥ 0,7 na każdym miejscu (100% powierzchni) wg IEC 60268-16 

Jako poziom tła należy przyjąć domyślny poziom programu EASE 4.4 

System musi wykazywać odchylenie SPL@4kHz, mierzone w 1/3 oktawy między osią 

podłużną powierzchni odsłuchowych a jej krawędziami bocznymi nie większe niż 4 dB. 

F.Uwagi ogólne do urządzeń głośnikowych 

Wszystkie urządzenia głośnikowe muszą być fabrycznie dedykowane do stałych instalacji. 

Oznacza to fabryczne, zintegrowane elementy lub gniazda mocujące. Urządzenia muszą 

posiadać fabryczne uchwyty mocujące lub należy przedstawić dokumentacje projektową, 

wykonawczą wsporników mocujących urządzenia do podłoża. Wszystkie urządzenia 

głośnikowe muszą mieć możliwość fabrycznego malowania na dowolny kolor z palety 

kolorów RAL: Classic i Design jak również BCS i Pantone. Wszystkie urządzenia muszą 

posiadać fabryczne, ogólnodostępne dane do symulacji w otwartym programie symulacyjnym 

EASE. Sposób montażu urządzeń, o ile nie jest wskazany dokumentacji fabrycznej musi 

uzyskać akceptację Producenta. 

G.Sterowanie i zarządzanie systemem głośnikowym 

Zasilanie zespołów głośnikowych musi uwzględniać wielopoziomowe układy zabezpieczeń, 

minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, w postaci pasmowych 

kompresorów/limiterów oraz aktywne zabezpieczenia dla przetworników wysokotonowych 
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(instalowane wewnątrz pasywnych zespołów głośnikowych). Każdy kanał musi posiadać 

indywidualny cyfrowy procesor sygnałowy, wyposażony w, minimum: 

- filtry górno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne; 

- linie opóźniające o rozdzielczości 0,02 ms; 

- korektor parametryczny, 10 punktów przestrajalnych o regulacji dobroci filtru 0,1 ÷ 100; 

- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu różowego; 

- dedykowane pliki zabezpieczeń dla podłączonych zespołów głośnikowych. 

Całość urządzeń musi być zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za 

pośrednictwem bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmować 

co najmniej temperaturę stopni wyjściowych wzmacniaczy mocy, obecność i poziom sygnału 

wejściowego/wyjściowego i stan układów zabezpieczeń oraz czas pracy urządzeń. 

VII. Elektroniczna akustyka pomieszczenia 

Budynek Opery powstał w latach 1899 – 1901. Widownia obiektu, zasadniczo jest w 

niezmienionym kształcie, a zakres prac planowanego remontu nie obejmuje jej swym 

zasięgiem. Pomieszczenie orkiestronu jest bardzo małe a techniczne możliwości jego 

powiększenia są ograniczone. Jak wynika ze skróconej analizy wyników pomiarów, opisanej 

w rozdziale 5.1, by w wyniku projektowanych prac otrzymać nowoczesny obiekt o 

parametrach klasy międzynarodowej należy dokonać znaczących zmian w zakresie: 

- wydłużyć czas pogłosu na poziomie 1.4 ÷ 1.6 s; 

- podnieść proporcje basu BR, przede wszystkim w orkiestronie oraz wyrównać jego poziom 

na widowni; 

- uzyskać w orkiestronie poziom C80 w przedziale (-1.6: +2 dB); 

- zapewnić właściwy balans siły dźwięku G z orkiestronu i sceny na widowni; 

- podnieść poziom głośności orkiestry na scenie. 

Uwzględniając istniejące ograniczenia, aby uzyskać wspomniane powyżej rezultaty nie jest 

możliwym dokonać tego poprzez rekonstrukcję budynku. Jedyną drogą jest zastosowanie 

systemu elektronicznej akustyki pomieszczenia w połączeniu ze znaczącą rekonstrukcją 

orkiestronu. Wymagany system musi działać w oparciu o syntezę pola falowego, jako 

najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie, dostępne na rynku. 

System taki, w warunkach istniejącego obiektu jest jedyną drogą do znaczącej poprawy 

jakości odbioru wystawianych oper. Działanie systemu nie ogranicza się jedynie do poprawy 

odbioru na widowni, ale jego podsystemy znacząco poprawiają warunki pracy muzyków 

orkiestry (tworzenie muszli koncertowej), zapewniając im nie tylko bardzo dobrą wzajemną 

słyszalność ale również świadomość jakości odbioru i reakcji widowni, co wzmacnia poziom 
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artystyczny wykonań. Inna część systemu zapewnia dobrą transmisję dźwięku z orkiestronu na 

scenę, przyczyniając się do wyrównania rytmu dla śpiewaków i tancerzy. 

A.Zmienność akustyczna w odniesieniu do repertuaru 

W wyniku planowanych prac oraz realizacji opisywanych w niniejszym opracowaniu 

systemów, w gmachu Opery będzie można realizować wydarzenia, z zapewnieniem 

optymalnych warunków odbioru, właściwym obiektom o wąskiej specjalizacji dla danych 

imprez. Są to: 

- Opera w trybie koncertowym lub z choreografią; 

- koncerty muzyki współczesnej z lub bez wzmocnienia pewnych źródeł dźwięku oraz 

integracji zabiegów elektroakustycznych; 

- muzyka kameralna i recitale; 

- klasyczne koncerty symfoniczne małych i średnich zespołów orkiestrowych; 

- koncerty symfoniczne z chórami; 

- jazz i muzyka świata; 

- delikatnie wzmacniane koncerty muzyczne; 

- wydarzenia specjalne: konferencje, przemowy, pokazy filmowe. 

B.Podstawowe cechy systemu 

System elektronicznej akustyki pomieszczenia musi charakteryzować się programowalnością, 

dzięki której Użytkownik będzie mógł dostosować parametry pracy systemu, włączając po 

prostu jedno z zaprogramowanych ustawień. W trakcie zabudowy urządzeń systemu należy 

zwrócić szczególną uwagę na: 

- możliwość pojawienia się konfliktów, co do zabudowy mikrofonów nasłuchowych; wszelkie 

konieczne zmiany muszą być szczegółowo konsultowane z projektantami systemu i uzyskać 

pisemną zgodę; dotyczy to mikrofonów wszystkich stref, w szczególności orkiestronu; 

- zabudową urządzeń głośnikowych, szczególnie orkiestronu; wszystkie wątpliwości należy 

wyjaśniać zarówno z członkami orkiestry jak również z branżą budowlaną, ewentualne 

zmiany muszą również posiadać pisemną zgodę projektantów. 

Podstawowa lista czynności systemu to: 

- wytwarzanie odbić wczesnych dla widowni, zapewniając właściwą barwę dźwięku, jego 

przestrzenność i poziom energii, niezbędny dla zachowania właściwym proporcji i lokalizacji 

źródeł; 

- wytwarzanie wczesnych odbić na scenie oraz w orkiestronie  - tworzenie tzw.: muszli 

koncertowej; 

- wytwarzanie późnych odbić dla widowni, tworzących ciepło i pełnię dźwięku; ta część 

systemu odpowiada za spowicie słuchaczy dźwiękiem; 

- wytwarzanie późnych odbić dla sceny i orkiestronu; ta część systemu jest odpowiedzialna za 

zapewnienie artystom pełnego wrażenia pracy w warunkach akustyki widowni, znacząco 

pozytywnie wpływając na jakość pracy artystów. 

We wszystkich kanałach pracy system uzupełnia bilans energetyczny dźwięku, dzięki czemu 

odbierany dźwięk zachowuje żywość i dynamikę. 
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Minimalne wymagania techniczne dla systemu elektronicznej akustyki: 

- ilość wejść:     ≥96 

- ilość wyjść:     ≥96 

- konwersja A/D, minimum:   24 bit/96 kHz,  

- odstęp S/N:      ≥ 112 dB 

- obróbka wewnętrzna:   32/40 bit, zmiennoprzecinkowe 

- korektory wejściowe i T60:   tryb podstawowy 10-oktawowe, 32 Hz ÷ 16 kHz, 

adaptacyjne 

- pasmo przenoszenia:   20 Hz ÷ 20 kHz 

System elektronicznej akustyki musi współpracować z nagłośnieniem frontowym i 

efektowym, tzn.: w trybie kształtowania akustyki system może posługiwać się systemami 

głośnikowymi frontowym i efektowym. W trybie koncertowym, system ma przepuszczać bez 

ingerencji sygnały z miksera fonicznego. 

Wymagane, minimalne parametry systemu głośnikowego dla wirtualnej akustyki to: 

Pasmo przenoszenia (-10 dB, 2π): 65 Hz ÷ 20 000 Hz 

Średni SPL direct: ≥ 98 dB dla 95% obszaru widowni parteru i obu balkonów 

Średni SPL direct: ≥ 96 dB dla 95% obszaru widowni lóż obu balkonów 

Nierównomierność SPL dla 95% całego obszaru widowni, pomiar wprost w otwartym 

programie symulacyjnymi bez korekcji częstotliwościowej, szerokopasmowo nie gorszy niż: 

±5 dB. 

I.Uruchomienie systemu 

Uruchomienie systemu musi przeprowadzić zespół z dużym doświadczeniem. W trakcie 

uruchomienia należy wykonać wszelkie pomiary stanu okablowania systemu i wyniki ująć 

protokołem. Po uzyskaniu podstawowej funkcjonalności systemów należy, w asyście 

inżynierów dźwięku Opery przeprowadzić programowanie wszystkich elementów, 

wprowadzić żądane nazewnictwo i oznaczenia. Po zakończeniu procesu uruchomienia należy 

sporządzić protokół, zawierający wyniki pomiarów SPL z grup urządzeń głośnikowych, 

protokół pomiarów elektrycznych systemu kablowego wszystkich docelowych systemów oraz 

transmisji w przewodach światłowodowych, o ile zostaną zastosowane. 

Uzupełnieniem protokołów końcowych muszą być pomiary sieci zasilającej główne zasilacze 

systemu oraz pomiary sprawdzające zasilaczy. Kontroli i protokołowi również podlega 

działanie wyłącznika P. – Poż. EPO. 

II.Szkolenie obsługi 

Szkolenie obsługi należy przeprowadzić starannie. Obsługa musi znać i rozumieć architekturę 

systemów, jej podstawową i pełną obsługę. Należy zaznajomić personel z warunkami 

eksploatacji urządzeń, szczególnie wzmacniaczy mocy, obsługi filtrów powietrza, zdalnej 

diagnostyki systemu oraz sposobu komunikacji z Gwarantem i uzyskiwania wsparcia 

merytorycznego lub obsługi serwisowej. Należy, w formie pisemnej udzielić szczegółowej 

informacji jakie usterki i z jakich, ogólnie przyczyn nie podlegają świadczeniom 

gwarancyjnym. W trakcie szkolenia należy w pełni poinformować obsługę o funkcjonalności 

systemów, ich ograniczeniach lub dodatkowych funkcjach czy możliwościach – o ile takie 
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występują. W przypadku plombowania urządzeń, Wykonawca musi opisać jakie urządzenia są 

plombowane oraz podać konsekwencje naruszenia zabezpieczeń. 

III.Wstęp 

Niniejszy zakres opracowania dotyczy wyposażenia Opery Śląskiej w niezbędne podsystemy 

elektroakustyczne dla zapewnienia obsługi pełnego wachlarza wydarzeń muzycznych czy 

teatralnych oraz innych, możliwych do zrealizowania w obiekcie o poszerzonej 

funkcjonalności. 

IV.Cel  

Celem jest oddanie do dyspozycji Opery szeregu podsystemów, dzięki którym obiekt będzie 

mógł dowolnie kształtować swoją ofertę programową, włącznie z goszczeniem produkcji 

zewnętrznych, np.: teatrów muzycznych, organizacją kongresów czy retransmisji 

elektronicznej z innych obiektów kulturalnych. Dzięki takim rozwiązaniom, w zestawieniu z 

rozbudowanymi systemami głośnikowymi obiekt uzyska rzeczywistą wielofunkcyjność, bez 

głębokich kompromisów praktycznie niweczących możliwości odbioru dobrej jakości. 

V.System monitorowy sceny 

Dla realizacji produkcji koncertowych z koniecznością stosowania dużych monitorów typu 

podłogowego, wedge należy przewidzieć nie mniej niż 8 takich monitorów oraz nie mniej niż 

4 monitory, tzw.: przestrzałowe, liniowe elementy hybrydowe. Wszystkie tory monitorowe 

muszą być zasilane indywidualnie z zabezpieczeniami na poziomie programowym oraz 

aktywnymi zabezpieczeniami przetworników wysokotonowych. Żądaną cechą monitorów 

podłogowych jest fabryczna możliwość pracy w dwóch kątach ustawień urządzenia: 55° i 35°. 

Jako wystarczające wielkości przetworników monitorów podłogowych uznaje się 12” – LF i 

HF - 1,4” wyjście, głośnik z komorą kompresyjną. Monitory podłogowe należy wyposażyć w 

co najmniej wzmacniane pokrowce transportowe. Monitory przestrzałowe należy 

przystosować do montażu na statywach; dopuszcza się możliwość stałej ich instalacji 

(przynajmniej dwóch) w obszarze ściany portalowej sceny – po uprzednim uzgodnieniu z 

Użytkownikiem. Uzupełnieniem systemu monitorowego musi być specjalistyczny system dla 

perkusisty, składający się ze słuchawek, dedykowanych przez producenta do takich aplikacji 

(poziom tłumienia dźwięków otoczenia nie mniej niż 35 dB A-ważony), wyposażonych w 

pasywny tłumik oraz wzmacniacz słuchawkowy, zabudowany w kasecie teletechnicznej 

standardu 19” z panelem przyłączeniowym wszystkich sygnałów oraz zasilania. Jako element 

dodatkowy wyposażenia, należy przewidzieć dużą osłonę perkusji, z pokrowcem 

transportowym oraz piankami przekładkowymi dla pojedynczych paneli osłony. 

A.Minimalne wymagania zespołów głośnikowych, monitorowych 

Monitory podłogowe 

SPL max@1m :  131 dB 

Dyspersja (h x v), [°]:   80 x 60 

Zintegrowane gniazdo statywu: tak 

 

Wpuszczone uchwyty:  tak, dwa 

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 45 ÷ 20 000 Hz 

Odporna mechanicznie powłoka:  tak, tworzywo sztuczne 
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Masa:      do 25 kg 

Monitory przestrzałowe: 

SPL max@1m:   126 dB 

Dyspersja, (h x v), [°]:  140 x 25 

Zintegrowane gniazdo statywu: nie, realizowane za pomocą specjalistycznego uchwytu 

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 ÷ 20 000 Hz 

Materiał obudowy:   odlew ciągły, stop metali lekkich 

Masa:     do 10 kg 

Przetworniki:    LF: 8 x 4”; HF: 1 x 1” wyjście głośnik z komorą 

kompresyjną w falowodzie 

 

B.Sterowanie i zarządzanie systemem monitorowym 

Zasilanie zespołów głośnikowych, monitorowych musi uwzględniać wielopoziomowe układy 

zabezpieczeń, minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, w postaci 

pasmowych kompresorów/limiterów oraz szybkie, aktywne zabezpieczenia dla przetworników 

wysokotonowych (instalowane wewnątrz zespołów głośnikowych). Każdy kanał musi 

posiadać indywidualny cyfrowy procesor sygnałowy, wyposażony w, minimum: 

- filtry górno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne; 

- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu różowego; 

- dedykowane pliki zabezpieczeń dla podłączonych zespołów głośnikowych. 

Całość urządzeń musi być zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za 

pośrednictwem bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmować 

co najmniej temperaturę stopni wyjściowych wzmacniaczy mocy, poziom sygnału 

wejściowego/wyjściowego i stan układów zabezpieczeń. 

VI.Cyfrowy system miksujący 

 

Dla realizacji szerokiej gamy imprez przewidziano cyfrowy system miksujący składający się z: 

- głównego pulpitu inżyniera dźwięku z minimum 32 faderami 

- pomocniczego pulpitu/zdalnego sterownika z możliwością obsługi z poziomu ekranu 

dotykowego 

- silnika DSP dla całego systemu, 

- dwóch cyfrowych zdalnych przyłączy scenicznych; 

- jednego lokalnego modułu przyłączeniowego 

- sieci transmisyjnej opartej na przewodach Cat5e / Cat6 
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System przewiduje możliwość jednoczesnej pracy dwóch inżynierów dźwięku. W 

przypadkach konieczności pracy z poziomu widowni, pulpit zdalny umożliwia pracę nad 

realizacją dźwięku za pośrednictwem bezprzewodowych łączy sieciowych o dużej 

przepustowości. Transmisja między pulpitem głównym a cyfrowymi przyłączami scenicznymi 

odbywa się w domenie cyfrowej o pojemności do 512 kanałów z częstotliwością próbkowania 

48kHz lub 96kHz. Wymagana pojemność systemu to obsługa ponad 500 wejść i wyjść przy 

częstotliwości próbkowania 48 kHz i 256 wejść i wyjść przy częstotliwości próbkowania 

96kHz. W czasie rzeczywistym system jest w stanie przetwarzać 256 sygnałów z pełną 

obróbką dźwięku oraz niezależnie posiadać wbudowanych minimum 40 efektów typu; delay, 

reverb, compressor, eq, chorus, saturator, metering pracujących we wszystkich formatach w 

jakich pracuje system. Wszystkie 256 kanałów może zostać przyporządkowane do kanałów 

wejściowych, grup stereo, szyn AUX, szyn Master. Można je konfigurować jako MONO, 

STEREO, LCR, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4, 4.0.4. Zmiana konfiguracji silnika w trakcie pracy 

nie może wpływać na przerwanie dźwięku. Silnik systemu powinien obsłużyć jednocześnie do 

3 pulpitów sterujących. 

Układ pól roboczych pulpitów umożliwia łatwą i intuicyjna obsługę, z uwzględnieniem pracy 

w minimum 10 warstwach i 4 bankach. Obszar roboczy jest konfigurowalny w szerokim 

zakresie, wiele funkcji jest dostępnych pod fizycznymi przyciskami. Obok fizycznych 

sterowników pulpit główny posiada również duże, wysokorozdzielcze ekrany dotykowe oraz 

dwie konstrukcje nośne dla montażu dodatkowych monitorów z boku urządzenia.  Połączenie 

z pomocniczym pulpitem umożliwia obsługę całego Systemu lub wyznaczonych kanałów za 

pomocą ekranu dotykowego lub fizycznych przycisków i enkoderów co pozwala na wygodną i 

ergonomiczną obsługę systemu. Całość systemu cechuje 64-bitowe przetwarzanie dźwięku.  

Każde z dwóch zdalnych przyłączy scenicznych powinno zapewnić możliwość przesłania 

minimum 32 sygnałów mikrofonowo liniowych, 4 sygnałów cyfrowych w formacie AES/EBU 

oraz oddania minimum 16 sygnałów liniowych analogowych oraz 4 sygnałow AES/EBU. 

Dodatkowo każdy z dwóch modułów przyłączeniowych powinien mieć możliwość przesłania 

wszystkich sygnałów po dwóch niezależnych transmisjach redundantnych z możliwością 

rozdzielenia sygnałów wchodzących. 

Lokalny moduł przyłączeniowy powinien zapewnić możliwość podłączenia słuchawek oraz 

minimum dwóch sygnałów mikrofonowo liniowych. 

System posiada redundancję w postaci podwójnych zasilaczy, połączeń pomiędzy elementami 

systemu oraz sieci transmisyjnej zarówno w pulpitach sterujących jak i silniku oraz 

interfejsach przyłączeniowych 
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 A.Wymagane cechy cyfrowego systemu miksującego 

Oprócz wymienionych powyżej zalet, wymaga się następujących cech systemu miksującego: 

- możliwość wysyłki między kanałami; 

- szybki podgląd  (fizyczny przycisk w kanale) wysyłek z poziomu każdego kanału i szyny 

wyjściowej 

- szybkie rozdzielenie kanału stereofonicznego na dwa niezależne; 

- więcej niż 40 efektów, między innymi automix; 

- przełączalne próbkowanie 48/96 kHz; 

- możliwość obsługi przez tablet PC lub iOS; 

- jednoczesna współpraca z MADI i DANTE; 

- przyciski programowalne „user”, min 20; 

- możliwość zmian wybranego parametru globalnie; 

- możliwość użycia filtra all pass na kanałach wejściowych 

 

 

VII.Mikrofony  

A.Mikrofony przewodowe 

Do realizacji różnorodnych imprez należy wyposażyć obiekt w zestaw wysokiej klasy 

mikrofonów, przeznaczonych do realizacji dźwięku. Podstawowymi mikrofonami obiektu 

mają być małomembranowe mikrofony pojemnościowe, głównie o charakterystyce 

kardioidalnej. Lista wymaganych mikrofonów znajduje się poniżej: 

 

 

kardioidalny mikrofon pojemnościowy – dodatkowo pad -
10 dB i filtr górnoprzepustowy; uniwersalny, 
instrumentalny 

40 

półkardioida, mikrofon graniczny – teatr, zespoły 
taneczne,stopa perkusji 

10 

mikrofon do ambientu, do fortepianu, gitar akustycznych, 
instrumentów perkusyjnych 

6 

mikrofon na statywie dla wokalu, wykończenie NEXTEL® 6 

elektretowy, na gęsiej szyi; 250 mm, Ø 12 mm – 
mównice, talk back 

3 

mikrofon graniczny, wykonanie specjalne dla teatrów, do 
zawieszania, na płycie 80 x 80 [cm] 

3 
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dynamiczny mikrofon kardioidalny 3 

beztransformatorowy przedwzmacniacz mikrofonowy; 
zakres 16 ÷ 48 V 

12 

kardioida, bardzo szerokie zastosowanie, maksymalne 
tłumienie dźwięku od tyłu przy kącie ±135° 

8 

szeroki kardioid 4 

osłona gąbka 6 

uchwyt mikrofonowy Ø 21 mm 60 

mikrofon do stopy 2 

mikrofon do saksofonu 2 

mikrofon do trąbki, puzonu 2 

mikrofon wokalowy, kardioida 3 

mikrofon wokalowy, kardioida, raiderowy 3 

 

 

B.Podstawowe cechy mikrofonów przewodowych 

Uniwersalny mikrofon instrumentalny, kardioida 

- odpowiedź częstotliwościowa:   40 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    7 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  80 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  14 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     126 dB 

- impedancja:       200 Ω 

- pobór prądu (22÷48 VDC):    1,7 mA 

Mikrofon graniczny, półkardioida 

- odpowiedź częstotliwościowa:   20 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    7 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  87 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  7 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     130 dB 

- impedancja:       200 Ω 

- pobór prądu (22÷48 VDC):    1,9 mA 

- obudowa:      odlew, brąz 

 

Mikrofon do ambientu, fortepianu, gitar klasycznych, instrumentów perkusyjnych 

- odpowiedź częstotliwościowa:   10 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    6 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  79 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  15 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     126 dB 
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- impedancja:       500 Ω 

- pobór prądu (16÷48 VDC):    5,5 mA 

Mikrofon wokalowy, kardioidalny zintegrowany ze statywem; miniaturowa kapsuła ϕ 21 mm, 

konstrukcja statywu, elementy ϕ 11 mm, konstrukcja mikrofonu – modułowa; wykończenie 

Nextel®, zintegrowany filtr górnoprzepustowy (- 12 dB @ 50 Hz) 

- odpowiedź częstotliwościowa:   50 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    15 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  83 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  11 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     131 dB 

- impedancja:       35 Ω 

- pobór prądu (16÷48 VDC):    4,5 mA 

Mikrofon elektretowy na gęsiej szyi 300 mm, do mównic i talk back, kardioida, wykończenie 

Nextel®; przeznaczenie: talk back w reżyserce oraz dwa mikrofony do mównicy 

- odpowiedź częstotliwościowa:   80 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    10 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  73 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  21 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     130 dB 

- impedancja:       200 Ω 

- pobór prądu (48 VDC):    1,7 mA 

- zintegrowany wtyk XLR:    tak 

Mikrofon graniczny, omni, zwieszany, wykonanie specjalne dla teatrów, oper; kapsuła 

mikrofonu zabudowana w płycie marmurowej 800 x 800 [mm], masa 6 kg; wyposażony w 

trzy zawiesia zatrzaskowe 

- odpowiedź częstotliwościowa:   15 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    7 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  80 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  14 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     126 dB 

- impedancja:       200 Ω 

- pobór prądu (22÷48 VDC):    1,7 mA 

Dynamiczny mikorofon wokalowy wysokiej klasy, kardioida; wykończenie Nextel® 

- odpowiedź częstotliwościowa:   50 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    1,5 mV/Pa  

- impedancja:       200 Ω 

Beztransformatorowy przedwzmacniacz mikrofonowy 
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- wymiar (ϕ x dług.) [mm]:    21 x 122 

- impedancja:       35 Ω 

- pobór prądu (16÷48 VDC):    4,5 mA 

Kapsuła mikrofonu pojemnościowego, kardioida, rejestracja X,Y 

- odpowiedź częstotliwościowa:   40 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    14 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  82 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  12 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     130 dB 

Kapsuła mikrofonu, szeroka kardioida 

- odpowiedź częstotliwościowa:   20 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    12 mV/Pa 

- stosunek sygnał-szum, A-ważony @ 1 Pa:  80 dB(A) 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  14 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     130 dB 

Mikrofon do stopy perkusji, dynamiczny, kardioidalny 

- odpowiedź częstotliwościowa:   20 ÷ 16 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    0,2 mV/Pa @ 60 Hz 

- impedancja:       350 Ω 

Mikrofon do saksofonu, trąbki, puzonu z uchwytem do instrumentu, pojemnościowy, 

prepolaryzowany, kardioidalny (wersje z różnymi uchwytami) 

- odpowiedź częstotliwościowa:   40 ÷ 20 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    4 mV/Pa 

- równoważny poziom szumu wg DIN/IEC:  39 dB(A) 

- SPL max @ 1 kHz:     147 dB 

- impedancja:       100 Ω 

- pobór prądu (12÷48 VDC):    3,0 mA 

Mikrofon dynamiczny, wokalowy, kardioida 

- odpowiedź częstotliwościowa:   40 ÷ 18 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    2,8 mV/Pa 

- impedancja:       350 Ω 

Mikrofon dynamiczny, wokalowy, raiderowy, prekorekcja z filtrem górnoprzepustowym i 

podniesieniem zakresu tonów średnich 

- odpowiedź częstotliwościowa:   50 ÷ 15 000 Hz 

- czułość 1 kΩ @ 1kHz:    1,88 mV/Pa 
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C.Mikrofony bezprzewodowe 

Przewiduje się 16 torów bezprzewodowych z nadajnikami do paska oraz specjalistycznymi 

mikrofonami nagłownymi o konstrukcji modułowej i kierunkowej charakterystyce. Mikrofony 

muszą mieć powłokę zabezpieczającą przed osadzającymi się zanieczyszczeniami, 

pochodzącymi ze środków do makijażu. Konstrukcja mechaniczna musi zapewnić stabilną 

pozycję kapsuły mikrofonu względem ust aktora. Kolor mikrofonów musi być cielisty. Obok 

miniaturowych mikrofonów nagłownych, w skład systemu wchodzą 4 mikrofony do ręki z 

kapsułami kardioidalnymi, pojemnościowymi. 

D.Podstawowe cechy systemu mikrofonów bezprzewodowych 

1.odbiorniki 

 

- tłumienie sąsiadujących kanałów:    ≥ 75 dB 

- odpowiedź częstotliwościowa:    25 ÷ 18 000 Hz 

- zniekształcenia THD:     ˂ 0,9 % 

- stosunek sygnał-szum:     ˃ 115 dB (A) 

- zasada działanie odbiornika:    true diversity 

- zasilanie aktywnych anten odbiorczych:   tak 

- złącze sieci LAN:      tak, zdalna obsługa PC lub MAC 

- czułość sygnału radiowego:     2,5 μV dla 52 dBA eff S/N 

- wyjścia audio, symetryzowane:    tak 

2.nadajniki 

 

- stabilizacja częstotliwości:     ≤± 15 ppm 

- moc wyjściowa RF:      10, 20, 50 [mW] 

- odpowiedź częstotliwościowa, mikrofon:   80 ÷ 18 000 Hz 

- stosunek sygnał-szum:     ˃ 115 dB (A) 

- nominalne napięcie zasilania:    2,4 VDC 

- czas pracy (bateria alkaliczna; 2 x AA):   ok. 8 godzin 

- odchylenie szczytowe:     ± 48 kHz 

 

3.mikrofony nagłowne 

 

- charakterystyka kierunkowa:    kardioida 

- odpowiedź częstotliwościowa:    40 ÷ 20 000 Hz 

- typ kapsuły:       pojemnościowa 

- zasilanie:       4,5 ÷ 15 VDC 

- montaż kapsuły z dowolnej strony:    tak 

- średnica ramienia mikrofonu:    2 mm 

- masa kompletnego mikrofonu:    4,8 g 
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VIII.Bezprzewodowy system odsłuchów osobistych 

Do zapewnienia monitorowania, przy potrzebie wyciszenia sceny należy przewidzieć co 

najmniej 16 bezprzewodowych torów odsłuchu osobistego. Tory odsłuchowe mogą być 

monofoniczne. 

A.Nadajniki 

 

- maksymalny poziom sygnału wejściowego:  + 22 dBu 

- odpowiedź częstotliwościowa:    25 ÷ 15 000 Hz 

- zniekształcenia THD:     ˂ 0,9 % 

- stosunek sygnał-szum:     ˃ 90 dB (A) 

- stabilność częstotliwościowa:    ± 10 ppm 

- moc wyjściowa nadajnika:     przełączalna: 10/30/50 mW 

- złącze sieci LAN:      tak, zdalna obsługa PC lub MAC 

- wyjście słuchawkowe z regulacją głośności:  tak 

- wejścia audio, symetryzowane elektronicznie:  tak 

B.Odbiorniki 

- tłumienie sąsiadujących kanałów:    ≥ 80 dB 

- odpowiedź częstotliwościowa:    25 ÷ 18 000 Hz 

- zniekształcenia THD:     ˂ 0,9 % 

- stosunek sygnał-szum:     ˃ 90 dB (A) rms 

- zasilanie:       2 x bateria AA lub akumulatory 

- moc wyjściowa (2,4 VDC, 5% THD):   2 x 100 mW @ 32 Ω 

- czułość sygnału radiowego:     4 μV, typowo 1,6 μV dla 52 dBA 

rms S/N 

- złącze sieci LAN:      tak, zdalna obsługa PC lub MAC 

- wyjście słuchawkowe z regulacją głośności:  tak 

- limiter:       -18 ÷ -6 dB ustawiany w krokach 3 

dB 

- limiter, możliwość wyłączenia:    tak 

- tłumienie szumów:      OFF, 5 ÷ 25 dB μV, może być 

ustawiany w krokach 2 dB 

C.Słuchawki 

- odpowiedź częstotliwościowa:    40 ÷ 20 000 Hz 

- SPL max:       118 dB 

- impedancja:       32 Ω 

- wtyk:        jack stereo; 3,5 mm 

 

IX.Urządzenia sieci komputerowej, komputery systemu, akcesoria 

Jak wspomniano wcześniej, wszystkie główne systemy: 

- głośnikowy – frontowy, efektowy, monitorowy; 
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- bezprzewodowe: mikrofony i odsłuchy osobiste; 

- system miksujący; 

- elektroniczna akustyka pomieszczenia 

muszą być zdalnie sterowane, w znaczeniu konfiguracji, programowania, monitorowania 

podstawowych funkcji. Medium, poprzez które ma się dokonywać zdalna kontrola to sieć 

LAN. Należy uwzględnić architekturę sieci o dużej przepustowości (głównie ze względu na 

pracę systemu miksującego). Ilość urządzeń peryferyjnych zależy od doboru urządzeń 

systemów. Bezprzewodowe punkty dostępowe (ilość zależna od gwarantowanego zasięgi sieci 

– cały obszar widowni, sceny i orkiestronu oraz reżyserka, bezproblemowe przełączanie 

między indywidualnymi punktami) mają cechować się wysoką estetyką (preferowane 

urządzenia ze zintegrowanymi, niewidocznymi antenami). Przepustowość przy 2,4 GHz – 800 

Mbps, przy 5 GHz – 1733 Mbps, porty 10/100/1000. 

 

A.Komputery systemu 

Do obsługi systemu należy przewidzieć dwa urządzenia: 

- komputer przenośny notebook, z podstawowym systemem operacyjnym iOS i 

zainstalowanym systemem OEM, WIN 7 64 bit lub nowszym (zależnie od stanu 

przygotowania Windows do obsługi koniecznego oprogramowania; wymagany co najmniej 

ekran o przekątnej 13” i podwyższonych parametrach jakościowych; 

- tablet z łączem WiFi i ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 9,7” i programem 

operacyjnym iOS; pamięć 32 GB; 

- komputer stacjonarny do wielokanałowej rejestracji dźwięku wraz z profesjonalnym 

oprogramowaniem i peryferiami do obsługi programu edycyjnego i obróbki dźwięku; program 

operacyjny iOS, ekran o podwyższonych parametrach jakościowych o przekątnej 27” i 

pamięci mieszanej 2 TB (HDD + SSD). 

X.Akcesoria systemu 

Do akcesoriów zalicza się: 

- co najmniej jeden, uniwersalny odtwarzacz cyfrowy z rejestracją dwukanałową o konstrukcji 

modułowej (minimum trzy sloty) oraz z playerem internetowym, sterowany zdalnie poprzez 

przeglądarkę sieciową lub aplikację własną; 

- co najmniej dwie karty dźwiękowe z izolacją galwaniczną ( USB do AES/EBU); 

- karta przechwytująca MADI – USB 3 do rejestracji wielkanałowej; 

- aktywne di-boxy, wysokiej klasy, co najmniej 8 sztuk jednokanałowych; 

- wybór statywów mikrofonowych, co najmniej 50 sztuk; 

- osłony instrumentów dętych, ze statywem, co najmniej 20 sztuk; 

- statywy głośnikowe, składane; co najmniej 20 sztuk. 

Wszystkie szafy teletechniczne systemu muszą być wyposażone w źródła światła – 

energooszczędne dla szaf zabudowanych w podsceniu i ledowe, o regulowanej i przełączalnej 

barwie, na scenie i w reżyserce.  
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XI.Odsłuchy kontrolne inżynierów dźwięku 

Dla obsługi dźwiękowej należy zapewnić: 

- odsłuch auralny w reżyserce, w postaci punktowych źródeł dźwięku, pochodzących od 

producenta głównych zespołów głośnikowych; układ musi być precyzyjnie zestrojony do 

głównego systemu głośnikowego w rozumieniu korekcji czasowej i barwowej; 

- referencyjne słuchawki zamknięte o konstrukcji modułowej (względy serwisowe), 2 

komplety. 

Oprócz odsłuchów kontrolnych, inżynierowie dźwięku muszą być wyposażeni w dwa 

mikrofony zleceniowe – jeden pojemnościowy, dedykowany do talk back mikrofon 

przewodowy oraz jeden mikrofon bezprzewodowy, nagłowny do modułu zdalnego. Mikrofon 

bezprzewodowy nie jest w tym przypadku elementem głównego systemu scenicznego i jest 

odrębnym urządzeniem, dedykowanym tylko i wyłącznie do obsługi kanału talk back w pracy 

zdalnej, z poziomu widowni. 

XII.Anteny systemów bezprzewodowych 

Zarówno system mikrofonów jak i odsłuchów bezprzewodowych muszą posiadać własne, 

centralne systemy antenowe. Przewiduje się montaż odbiorników/nadajników w obrębie 

sceny, możliwe, że ze względu na wielkość zabudowy (razem ze zdalnymi przyłączami 

scenicznymi systemu miksującego i panelami wyjść monitorów) systemy bezprzewodowe 

będą rozdzielone między dwie lokalizacje, nadal w obrębie sceny. 

 

XIII.System mobilny 

Dla potrzeb, związanych z obsługą niewielkich wydarzeń w obszarze Opery, poza salą główną 

przewiduje się mobilny, bezprzewodowy system, zasilany bateryjnie. Urządzenia mają mieć 

wbudowane co najmniej dwa tory mikrofonów bezprzewodowych: jeden z nadajnikiem do 

ręki jeden z mikrofonem nagłownym i posiadać wbudowany, zdalnie sterowany odtwarzacz 

CD i MP3 (poprzez złącze USB). W skład urządzeń mają wchodzić dwa zespoły głośnikowe, 

z których jeden, pasywny musi być konstrukcją identyczną akustycznie w stosunku do 

aktywnego i być zasilany z aktywnego urządzenia. Oba zespoły głośnikowe mają być 

dostosowane do stawiania na statywie, mają być dostarczone w określonym kolorze RAL, 

posiadać pokrowce przeciwdeszczowe, umożliwiające ich eksploatacje w czasie opadów 

atmosferycznych. Minimalna wydajność akustyczna pojedynczego zespołu głośnikowego, SPL 

max ≥ 117 dB a minimalny czas pracy urządzenia na zasilaniu bateryjnym dla mowy/muzyki 

ma być nie krótszy niż 18/8 godzin. Urządzenia mają być dwudrożne i mieć pasmo 

przenoszenia (-10 dB) nie węższe niż 65÷20 000 Hz. 

 

XIV.Skrzynie transportowe systemu 

Należy przewidzieć skrzynie transportowe dla wszelkich, niedużych elementów ruchomych: 

- mikrofonów przewodowych; 

- nadajników mikrofonów bezprzewodowych; 

- odbiorników odsłuchów osobistych wraz ze słuchawkami; 

- di-boxów; 

- okablowania ruchomego sceny i orkiestronu; 
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- statywów mikrofonowych i głośnikowych; 

- skrzynia modułu zdalnego systemu miksującego. 

 

XV.Uruchomienie systemu, precyzyjne strojenie 

Uruchomienie systemów musi przeprowadzić zespół z dużym doświadczeniem. Po uzyskaniu 

podstawowej funkcjonalności systemów należy, w asyście inżynierów dźwięku Opery 

przeprowadzić programowanie wszystkich elementów, wprowadzić żądane nazewnictwo i 

oznaczenia. Precyzyjne strojenie może być tylko przeprowadzone przez osobę o 

potwierdzonym, międzynarodowym doświadczeniu. Do strojenia dopuszcza się tylko 

technologie o najwyższej rozdzielczości pomiarowej: 

- Meyer Sound Laboratories, Inc. - SIM 

- Fohhn Audio A.G. - FAMSA 

Lub inne o nie odbiegających parametrach technicznych (zakres tolerancji  ±10%). 

 

XVI.Szkolenie obsługi 

Należy założyć proces szkoleniowy (nie dopuszcza się jedno- czy dwukrotnej sesji 

szkoleniowej) o czasie trwania, dostosowanym do postępów obsługi. Zaleca się trzy tury 

szkolenia, z co najmniej miesięczną i następnie kwartalną przerwą między nimi. W 

międzyczasie należy zapewnić Operze wsparcie merytoryczne przy bieżących produkcjach. 

Przynajmniej dwie tury szkolenia muszą być przeprowadzone częściowo przez 

dyplomowanego inżyniera dźwięku, o dużym międzynarodowym doświadczeniu w zakresie 

produkcji operowych i innych, klasycznych. 
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9.7. OPIS CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ 

9.7.3. OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY 

 
Na etapie projektowania należy sporządzić projekt oświetlenia technologicznego sceny 

dla sceny Opery Śląskiej, a następnie dobrać materiały i wyposażenie spełniające wymogi 

zawarte w PFU. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym (Użytkownikiem).  

Założenia funkcjonalne dla projektu oświetlenia technologicznego sceny – Opera Śląska 

 

System oświetlenia scenicznego podzielony został na 2 główne elementy składowe: 

1. System sterowania oświetleniem technologicznym sceny (konsoleta oświetleniowa, 

szafy obwodów regulowanych oraz nieregulowanych, elementy infrastruktury do 

przesyłania sygnału sterującego) 

2. Urządzenia oświetleniowe do montażu na scenie i widowni ( reflektory automatyczne 

oraz konwencjonalne) 

I. Opis poszczególnych założeń funkcjonalnych 

Ad.1 System sterowania (etap I) 

System sterowania oparty jest na sieci Ethernetowej. Głównym miejscem użytkowania 

konsolety oświetleniowej jest pomieszczenie realizatora światła PO - reżyserka oświetlenia, 

umiejscowiona za widownią na II piętrze. W pomieszczeniu tym ma się również znajdować 

switch Ethernetowy z co najmniej 48 portami PoE oraz co najmniej dwuportowa bramka 

Ethernet/DMX. Z pomieszczenia realizatora światła, instalacja sieci Ethernetowej powinna 

być doprowadzona w każdy rejon zamontowania urządzeń oświetlenia technologicznego 

sceny. W rejony te należy doprowadzić również odpowiednie obwody regulowane i 

nieregulowane do zasilenia ww. urządzeń.  

Lista rejonów zamontowania urządzeń oświetleniowych sceny 

 

 

Nr. Lokalizacja 

Symbol 

lokalizacji Kondygnacja Uwagi 

1 Konstrukcja Balkon tył, 2 pietro KBT2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do ściany. 

2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do ściany. 

3 Konstrukcja Balkon prawy 2, piętro KBP2 V Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do ściany. 

4 Loża widowni lewa, 1 pietro LWL1 IV Nieruchoma konstrukcja pionowa 

5 Loża widowni prawa, 1 pietro LWP1 IV Nieruchoma konstrukcja pionowa 

6 Loża widowni lewa, 2 pietro LWL2 V Nieruchoma konstrukcja pionowa 

7 Loża widowni prawa, 2 pietro LWP2 V Nieruchoma konstrukcja pionowa 

8 Balkon tył, 1 piętro BT1 IV Miejsce użytkowania konsolety oświetleniowej 

9 Balkon tył, 2 pietro BT2 V Miejsce użytkowania reflektorów prowadzących 

10 Most oświetleniowy portal MOP III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

11 Most oświetleniowy 1 MO1 III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

12 Most oświetleniowy 2 MO2 III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

13 Most oświetleniowy 3 MO3 III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

14 Most oświetleniowy zascenie 1 MOZ2 III-IV Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 
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15 Most oświetleniowy zascenie 2 MOZ2 III-IV Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

16 Wieża portalowa lewa WPL III Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

17 Wieża portlaowa prawa WPP III Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

18 Galeria sceny lewa GSL IV Nieruchoma konstrukcja  

19 Galeria sceny prawa GSP IV Nieruchoma konstrukcja  

20 Sztankiet boczny lewy SBL III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

21 Sztankiet boczny prawy SBP III-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urządzeń oświetlenia sceny 

22 Podłoga sceny PS III Podłączenie urządzeń oraz konsolety oświetleniowej 

23 Tyrystorownia TR I  

24 Pomieszczenie operatora PO V  

 

 

 

Zastosowana konsoleta oświetleniowa ma obsłużyć aparaty oświetleniowe automatyczne jak i 

konwencjonalne oraz media serwery. Powinna być nowoczesna i spełniać wymogi riderów 

technicznych. Z uwagi na to, że może być używana na widowni podczas spektaklów musi być 

zoptymalizowana pod względem głośności i odpowiadać odpowiednim regulacjom prawnym. 

Konsoleta oświetleniowa musi obsługiwać wiele protokołów sieciowych do komunikacji z 

urządzeniami oświetleniowymi. Są to protokoły: DMX, RDM, ACN, Art-Net, Ma-Net. W 

poszczególnych lokalizacjach urządzeń oświetleniowych należy zamontować bramki, które 

umożliwią „przetłumaczenie” sygnału sieciowego na sygnał DXM.  

Zasilanie urządzeń oświetlenia sceny odbywa się za pomocą szaf obwodów regulowanych i 

nieregulowanych umieszczonych w pomieszczeniu tyrystorowni TR w piwnicy dolnej na 

kondygnacji nr I. Szafy do zasilenia urządzeń oświetlenia sceny komunikują się z konsoletą za 

pomocą protokołu umożliwiającego pełną dwukierunkową wymianę informacji. W tym 

samym pomieszczeniu należy również zlokalizować dedykowaną rozdzielnię elektryczną do 

oświetlenia technologicznego sceny.  

Sterowanie oświetleniem technologicznym sceny w głównej mierze odbywać się będzie z 

reżyserki. Należy jednak zapewnić możliwość takiego sterowania, czyli podłączenia konsolety 

oświetleniowej,  również z innych miejsc sceny i widowni. Są to balkon widowni I piętro, 

balkon widowni II piętro oraz scena. 

W ramach systemu sterowania oświetleniem technologicznym należy zapewnić sterowanie 

oświetleniem widowni oraz światłem roboczym. Oświetlenie widowni musi być w pełni 

ściemniane. Sterownie tym oświetleniem powinno się odbywać z poziomu konsolety jak i 

odrębnego systemu. W reżyserce oraz przy wejściu na widownie oraz na scenie powinny być 

zamontowane panele dotykowe umożliwiające wyzwolenie wcześniej zapisanych scen. Panel 

w reżyserce powinien mieć najwyższy priorytet działania. 

W ramach projektu należy zaprojektować instalację systemu sterowania, instalację  obwodów 

regulowanych oraz instalację obwodów nieregulowanych. Przejścia instalacji na elementy 

ruchome takie jak mosty i sztankiety oświetleniowe są opisane w PFU w części poświęconej 

technologii sceny. Poniżej tabela zawierająca minimalne ilości obwodów regulowanych i 

nieregulowanych dla sceny i widowni Opery Śląskiej. 

 

 

Nr. Lokalizacja 

Symbol 

lokalizacji 

Obwody 

regulowane 

10A R 

Obwody 

nieregulowane 

10A NR 

Obwody 

techniczne 

10A OT 

Obwody 

trójfazowe 

3x32A 

Obwody 

trójfazowe 

3x63A 

1 Konstrukcja Balkon tył, 2 pietro KBT2 6 4    

2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 3 2    
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3 Konstrukcja Balkon prawy 2, piętro KBP2 3 2    

4 Loża widowni lewa, 1 pietro LWL1 5 1    

5 Loża widowni prawa, 1 pietro LWP1 5 1    

6 Loża widowni lewa, 2 pietro LWL2 4 1    

7 Loża widowni prawa, 2 pietro LWP2 4 1    

8 Balkon tył, 1 piętro BT1  1 1   

9 Balkon tył, 2 pietro BT2  2 1   

10 Most oświetleniowy portal MOP 20 6    

11 Most oświetleniowy 1 MO1 8 4    

12 Most oświetleniowy 2 MO2 12 6    

13 Most oświetleniowy 3 MO3 8 6    

14 Most oświetleniowy zascenie 1 MOZ2 8 4    

15 Most oświetleniowy zascenie 2 MOZ2 4 2    

16 Wieża portalowa lewa WPL 6 2    

17 Wieża portlaowa prawa WPP 6 2    

18 Galeria sceny lewa GSL 5 1    

19 Galeria sceny prawa GSP 5 1    

20 Sztankiet boczny lewy SBL 3 1    

21 Sztankiet boczny prawy SBP 3 1    

22 Podłoga sceny PS 12 12 2 2 2 

23 Tyrystorownia TR   2   

24 Pomieszczenie operatora PO   2   

SUMA 130 63 8 2 2 

 

 

 

Ad.2 Urządzenia oświetleniowe  

Zgodnie z definicją Opera jest dziełem muzycznym, w którym muzyka współdziała z akcją 

dramatyczną. Funkcją Opery jest zatem synteza sztuki czyli połączenie słowa, muzyki i 

plastyki. Oprócz znakomitych właściwości akustycznych scena powinna być wyposażona w 

sprzęt oświetleniowy, który będzie najwyższej jakości i nie będzie wpływał negatywnie na 

odbiór sztuki przez widownię.  

W projekcie oświetlenia technologicznego sceny należy bazować na reflektorach 

halogenowych typy PC oraz profil ( z ramkami profilowy ). Wszystkie nowe urządzenia 

automatyczne takie jak ruchome głowy czy naświetlacze mają posiadać diodowe źródła 

światła. Zapewni to ułatwienie pracy obsłudze jak i wymierne korzyści w eksploatacji parku 

oświetleniowego. Nie akceptowalne jest użycie głośnych urządzeń bazujących na lampach 

wyładowczych. 

Przy tworzeniu projektu oświetlenia scenicznego należy uwzględnić dwa podstawowe 

parametry, które będą definiowały użyte urządzenia oświetleniowe. Pierwszym z nich to 

głośność pracy urządzeń. Zakłada się użycie urządzeń automatycznych, których głośność 

podczas pracy mierzona z odległości 1m będzie mniejsza niż 38 dB. Poprzez to kryterium 

wyeliminować można urządzenia głośne, które będą mogły zakłócać pracę orkiestry i 

solistów.  Drugim parametrem na którym należy oprzeć wybór urządzeń to współczynnik 

oddawania barw CRI, którego wartość musi być większa od 90. Współczynnik ten jest 

szczególnie ważny przy urządzeniach diodowych, gdzie często biała barwa uzyskiwana jest 

poprzez zmieszanie tylko 4 barw składowych, co prowadzi do uzyskania bardzo małych 
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wartości współczynnika CRI. Współczynnik CRI określa w jaki sposób widownia będzie 

odbierała wszystkie kolory widoczne na scenie. Im współczynnik CRI większy tym światło z 

urządzeń automatycznych będzie bardziej przypominało światło z urządzeń halogenowych 

czyli referencyjnych.  

Użycie urządzeń automatycznych cichych oraz urządzeń automatycznych z wysokim 

współczynnikiem oddawania barw CRI wpłynie w zdecydowany sposób na funkcjonalność 

obiektu Opery Śląskiej. 

Poniżej tabela przedstawiająca akceptowalne ilości poszczególnych urządzeń. 
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Minimalne wymagania dotyczące urządzeń oświetleniowych, które zapewnią oczekiwaną 

funkcjonalność projektowanemu systemu oświetlenia sceny:  

- zastosowanie urządzeń automatycznych z diodowymi, wielobarwnymi (co najmniej 5 

kolorów) źródłami światła  

- głośność urządzeń automatycznych mierzona z 1m ma być mniejsza niż 38 dB 

- urządzenia diodowe muszą posiadać regulowaną temperaturę barwową w zakresie co 

najmniej od 2700 – 8000K, muszą emulować prace żarówki halogenowej przy ściemnianiu 

- współczynniki oddawania barw urządzeń diodowych muszą być powyżej 90 (CRI>90) 

- wszystkie urządzenia automatyczne powinny być wyposażone w złącze RJ45 i powinny 

obsługiwać przynajmniej jeden z protokołów sieciowy obsługiwanych przez konsoletę 

oświetleniową (poza sygnałem DMX) 

- reflektory konwencjonalne typu profil oraz urządzenia automatyczne typu profil muszą być 

wyposażone w systemy ramek profilowych, którymi można zamknąć wyświetlany obraz. 

Każda z ramek musi przechodzić poza połowę obrazu 

- w projekcie należy uwzględnić urządzenia do wytwarzania barwy z zakresu ultrafioletu 

- zastosowane reflektory halogenowe muszą posiadać system bezpieczeństwa zapobiegający 

porażenia człowieka prądem w przypadku otwarcia obudowy. 

 

II. Uwagi końcowe 
 

Jako uzupełnienie oświetlenia technologicznego sceny należy uwzględnić oświetlenie robocze 

sceny. Powinno być ono zrealizowane za pomocą opraw diodowych światła białego. 

Oświetlenie robocze powinno być włączane zarówno z poziomu reżyserki światła jak i z 

poziomu sceny.  

Zaprojektowany system musi być systemem nowoczesnym i spełniać założenia riderów 

technicznych zewnętrznych teatrów. Nie można wyposażyć Opery w sprzęt niskiej jakości. 

Wszystkie propozycje urządzeń muszą być przedstawione do akceptacji użytkownika. 
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9.8. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH   

9.8.1. INSTALACJE SANITARNE 
 

Wymagania dotyczące instalacji. 

Założenia ogólne: 

Dokumentacja projektowa powinna zapewnić zrealizowanie wymagań i zaleceń 

określonych w PFU. Projektant może jednak zaprojektować rozwiązanie równoważne, nie 

gorsze od przedstawionego – gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie obiektu i instalacji. 

Uzbrojenie terenu: 

Na terenie działki znajduje się infrastruktura czynna. Po przeprowadzonych 

obliczeniach i doborach przebudowywanych instalacji projektant dokonuje oceny 

przydatności i przepustowości istniejących przyłączy.  

W przypadku wykorzystania istniejącej infrastruktury podziemnej dla potrzeb 

remontowanego przyłącza należy wykonać ekspertyzę świadczącą o dobrym stanie 

technicznym istniejących wykorzystanych fragmentów sieci i przyłączy, a w przypadku 

stwierdzenia złego stanu technicznego należy przewidzieć przebudowę wykorzystywanych 

sieci i przyłączy. 

Instalacje wewnętrzne: 

Założenia ogólne: 

Poziom hałasu w pomieszczeniach winien spełniać wymagania PN-87/B- 02151/02 - 

"Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach". Poziom hałasu na zewnątrz budynku winien 

spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w środowisku (Dz. 

U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109). Dopuszczalne poziomy dźwięku urządzeń zainstalowanych 

w pomieszczeniach technicznych 
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L.p. Nazwa pomieszczenia technicznego, urządzenia Maksymalny poziom dźwięku 

A w odległości 1 m 

1 węzeł cieplny, hydrofornia, praca pomp, działanie 

zaworów 

65 dB 

2 transformatornia, praca transformatora przy minimalnych 

występujących wartościach obciążenia 

62 dB 

3 maszynownia dźwigu: praca zespołu napędowego 65 dB 

4 przestrzeń nad dachem budynku, praca 

wentylatora dachowego 

65 dB 

 

Wymagania dotyczące ochrony konstrukcji oraz urządzeń przed drganiami i wibracjami: 

Zaleca się, aby urządzenia mechaniczne generujące drgania usytuować w części podziemnej 

budynku. Rozważyć należy wykonanie masywnej skrzyni fundamentowej, absorbującej 

znaczną część drgań i posiadającej odpowiednie zabezpieczenie przed propagacją drgań 

dynamicznych oraz odpowiednie izolacje akustyczne. 

Fundamenty oraz konstrukcje wsporcze pod zainstalowane w budynku urządzenia winny 

spełniać wymagania obowiązujących norm. Dla każdego fundamentu pod urządzenie, które 

emituje drgania, wibracje oraz hałas w trakcie opracowania projektu technicznego należy 

określić: 

techniczną charakterystykę urządzenia niezbędną dla określenia obciążeń dynamicznych, 

schematy dyspozycyjne z danymi charakteryzującymi obciążenia statyczne i dynamiczne, 

dane o wrażliwości na drgania dalszego otoczenia urządzenia. 

 

Dla każdego fundamentu należy indywidualnie dobrać wibroizolację czynną zgodnie z PN-

80/B-03040 pkt.7, której zadaniem jest eliminacja przenoszenia się drgań na konstrukcję 

budynku. Wibroizolacja winna być tak zaprojektowana, aby jej skuteczność wynosiła co 

najmniej 93%. 

Instalacja wody 

Wymagania dla instalacji określono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690  z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330). 

Instalację zaprojektować zgodnie z normą PN-92/B-01706. Podejścia wody zimnej należy 

prowadzić w dostosowaniu do wymagań dla pomieszczeń oraz zasilanych urządzeń. Należy 
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zaprojektować instalację przeciwpożarową hydrantową zgodną z wymaganiami     

Rozporządzenia     Ministra     MSWiA w/s     ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów z 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719. 

 

Na etapie projektowania należy przeanalizować słuszność montażu i w razie potrzeby 

zaprojektować zestawy hydroforowe wraz z niezbędnym wyposażeniem do podniesienia 

ciśnienia wody w instalacji wodociągowej, np.: hydrofor na potrzeby wody zimnej i c.w.u., 

hydrofor na potrzeby uzyskania normowego ciśnienia i przepływu przed hydrantami 

zewnętrznymi, hydrofory na potrzeby uzyskania normowego ciśnienia i przepływu 

wewnętrznej instalacji p.poż. (hydranty wewnętrzne). 

 

Należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z następujących źródeł (przy czym 

pierwsze wymienione są priorytetowe, a dopiero w przypadku braku technicznych możliwości 

ich wykonania należy zastosować kolejno wymienione rozwiązania): 

hydranty zewnętrzne zasilane z istniejących sieci wodociągowych lub w przypadku ich braku 

zaprojektowanie i montaż nowych hydrantów wraz z odcinkami sieci niezbędnymi do ich 

zasilania; 

W przypadku wykorzystania istniejących zewnętrznych hydrantów do zewnętrznego gaszenia 

pożaru należy wykonać próby hydrantowe tych hydrantów oraz wykonać ocenę ich stanu 

technicznego w celu potwierdzenia ich sprawności oraz oceny parametrów technicznych. 

 Tryskacze zgodnie z normą PN-EN 12845, automatyczne urządzenia tryskaczowe. 

Projektowanie, instalowanie i konserwacja, wraz z niezbędnymi elementami instalacji tj. 

zbiornikami, pompownią i instalacją, spięcie instalacji z SAP budynku 

 

Instalację wody pożarowej zaprojektować w systemie zaciskowym z rur ocynkowanych. Cały 

układ zaizolować antyroszeniowo. 

 

Instalację wody  zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wykonać z rur w systemie 

zaciskowym ze stali nierdzewnej. Cały układ zaizolować zgodnie z warunkami technicznymi 
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Odprowadzenie ścieków 

Wymagania dla instalacji określono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690  z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330). 

umywalki, muszle klozetowe, pisuary, należy podłączyć zgodnie z obowiązującą normą, w 

oparciu o system stelażowy zabudowy przyborów sanitarnych, 

ścieki z urządzeń sanitarnych należy odprowadzić do ciągu kanalizacji sanitarnej 

wyprowadzonego poza budynek i włączonego do kanalizacji rozdzielczej. Na ciągu kanalizacji 

sanitarnej przed włączeniem do kanalizacji celem uniknięcia ewentualnej cofki należy 

zamontować urządzenia przeciwzalewowe. 

szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację rur wywiewnych ponad dachem. Powinny 

być usytuowane w odległości min. 6,0 m od czerpni wentylacyjnych, rury wykonać z blachy 

identycznej jak pokrycie dachu 

dla wyrównania ciśnień w instalacji (w przypadku braku możliwości wykonania rur 

wywiewnych) należy zgodnie z PN-EN 12056-2 zastosować zawory napowietrzające, 

kanalizacja deszczowa musi spełniać warunki określone w normie PN- 92/B-01707, PN-EN 

12056 oraz wytyczne producenta systemu. 

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie 

We wszystkich pomieszczeniach budynku należy zapewnić wentylację, a w wybranych 

pomieszczeniach klimatyzację. Dla poszczególnych  pomieszczeń, funkcjonalnie i czasowo 

związanych ze sobą, należy zaprojektować oddzielne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Dla większości pomieszczeń przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej ze 

schładzaniem, klimatyzacją objęte zostaną pomieszczenia sali, sceny oraz widowni. 

Jako dane wyjściowe do obliczeń należy przyjmować następujące parametry obliczeniowe 

powietrza zewnętrznego, określone na podstawie PN-76/B- 03420 i PN-82/B-02403: 

temperatura powietrza: - 20°C w okresie zimowym, 

wilgotność względna powietrza:  

  100% w okresie zimowym (t
zz

= -20°C), 
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temperatura powietrza wynosząca 30°C w okresie letnim, 

wilgotność względna powietrza wynosząca 45% w okresie  letnim  (tzl= 30°C), 

 

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla lata: 

strefa klimatyczna III, 

temperatura zewnętrzna t
zz 

[°C] 30, 

entalpia i
zz 

[kJ/kg] 60,7, 

zawartość wilgoci X
zz 

[g/kg] 11,9, 

wilgotność względna φ
zz 

[%] 45, 

Ilości powietrza zewnętrznego, dostarczanego do pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z 

PN-83/B-03430 wraz z późniejszymi zmianami i na podstawie wymagań technologicznych. 

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych 

należy przyjmować zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi. 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z warunkami 

technicznymi w sprawie budynków i ich usytuowania oraz wymaganiami technologicznymi. 

W pomieszczeniach sceny przewiduje się regulację wilgotności. 

 

W obliczeniach zysków i strat ciepła pomieszczeń należy uwzględnić: 

zyski ciepła przez przegrody przezroczyste w wyniku nasłonecznienia, 

zyski ciepła przez przegrody budowlane z uwzględnieniem akumulacji ciepła, 

zyski ciepła przez przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, 

zyski lub straty ciepła przez przegrody sąsiadujących pomieszczeń, 

zyski ciepła i pary wodnej od ludzi, 

zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego, 
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zyski ciepła technologiczne od urządzeń, 

straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie, 

 

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego, powinien wynosić w klimatyzowanych oraz 

wentylowanych pomieszczeniach 30 m
3

/h dla każdej przebywającej osoby. Czerpnie 

powietrza zewnętrznego należy lokalizować jeżeli to możliwe od strony północnej budynku. 

Uzdatnianie powietrza należy zaprojektować w centralach wentylacyjnych. Jako źródło 

„chłodu” dla klimatyzacji należy przyjąć jednostki zewnętrzne systemów typu VRF. Jako 

źródło ciepła należy wykorzystać istniejący węzeł cieplny lub nowy węzeł cieplny. Jeżeli 

bilans eetgetyczny ulegnie zmianie to istniejące źródło należy przebudować. 

Rozwiązania ograniczające zużycie energii 

Należy zastosować następujące rozwiązania: 

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. 

Wszędzie gdzie to tylko możliwe należy zastosować odzysk ciepła przy centralach nawiewno–

wywiewnych w oparciu o wymienniki obrotowe. Sprawność wymienników odzysku ciepła nie 

mniejsza niż 75% . 

Odzysk wilgoci w powietrza wywiewanego. 

W instalacjach w których kontrolowana będzie wilgotność należy zastosować odzysk wilgoci 

w oparciu o wymienniki obrotowe higroskopijne. 

Regulacja ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji stężenia CO
2
. 

We wszystkich pomieszczeniach w których okresowo może przebywać powyżej 10 osób 

należy przewidzieć możliwość regulacji ilości powietrza (minimalna ilość powietrza 

nawiewanego nie większa niż 10% wartości maksymalnej). 

Redukcja ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji czasu. 

We wszystkich pomieszczeniach które mogą być użytkowane okresowo należy zapewnić 

możliwość całkowitego wyłączania wentylacji wg harmonogramów czasowych. 

Stosownie urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej. 
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Należy stosować urządzenia cechujące się wysoką efektywnością energetyczną celem 

zapewnienia niskiego zużycia energii elektrycznej, tzn. 

wentylatory  winny  spełniać  wymagania  w  zakresie   współczynnika mocy właściwej 

określonego w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami, 

wentylatory central wentylacyjnych winny zostać wyposażone w możliwość płynnej regulacji 

wydajności, należy stosować wysokosprawne wentylatory typu „Plug Fans” z przetwornicami 

częstotliwości bądź urządzenia z silnikami typu EC, 

jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne winny zostać wyposażone w silniki typu EC, 

jednostki zewnętrzne systemów typu VRF winny cechować się wysokimi współczynnikami 

sezonowej efektywności energetycznej ESEER, tzn. min. 6.4, 

jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych winny być wyposażone w wielostopniowe 

układy sprężarkowe typu scroll inwerter, 

w systemie ogrzewania należy przewidzieć możliwość programowania osłabienia nocnego 

oraz obniżania temperatur wewnętrznych w określonych dniach tygodnia. Funkcja osłabienia 

wykorzystywana będzie do obniżenia temperatury wewnętrznej budynku w przerwy, gdy 

zapotrzebowanie ciepła jest mniejsze. 

należy zastosować elektronicznie sterowane pompy obiegowe. 

Jako optymalne rozwiązanie należy przyjąć centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe 

w systemie trójnikowym, z zestawami typowych grzejników, dostosowanych do 

obliczeniowych strat ciepła w pomieszczeniu. Dla widowni optymalne jest zastosowanie 

grzania powietrzem z uzdatnieniem i funkcją obniżenia  

Instalacje grzewczą należy prowadzić w miejscach najkorzystniejszych z punktu widzenia 

ekonomicznego. Proponuje się instalację dwururową w układzie zamkniętym o parametrach 

podanych przez dostawcę ciepła. Instalację wykonać z rur stalowych zaciskanych lub 

wielowarstwowych PEX. 

Wentylacja pomieszczeń winna być realizowana za pomocą systemów wentylacyjnych 

opartych o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła. Podział na 

instalacje winien uwzględniać rodzaje obsługiwanych pomieszczeń oraz okresy ich 

wykorzystywania. 
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Sieć kanałów wentylacyjnych wyposażyć należy w tłumiki akustyczne, klapy 

przeciwpożarowe, przepustnice i ewentualnie inny niezbędny osprzęt.  

Instalacja winna zostać przystosowana do możliwości okresowego czyszczenia. 

Chłodzenie powietrza w pomieszczeniach realizować należy za pomocą systemów typu VRF, 

jako rozwiązania optymalnego pod względem kosztów eksploatacji. Przewiduje się  

zastosowanie układów jedynie w funkcji chłodzenia. W pomieszczeniach w których 

temperatura będzie utrzymywana na stałym poziomie, przewiduje się zastosowanie 

indywidualnych jednostek wewnętrznych wyposażonych w sterowniki pomieszczeniowe. W 

instalacjach w których schładzane będzie jedynie powietrze wentylacyjne przewiduje się 

zastosowanie dla każdej centrali wentylacyjnej indywidualnego agregatu skraplającego. 

 

Uwaga 

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem 

zachowania takich samych parametrów technicznych. 

Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w 

DTR pod rygorem utraty gwarancji. 

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe. 
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9.8. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH   

9.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
Kody CPV dla zamierzenia budowlanego – branża elektryczna  

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

45314300-4 Kładzenie kabli 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (próby) 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

 

Założenia projektowe. 

Napięcie zasilania:400/230VAC 

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie w układzie TN-C – 

dla instalacji zasilania budynku, 

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie w układzie TN-S – 

dla instalacji wnętrzowych 

 

 

Zasilanie obiektu. 

 

Stan istniejący: 

 Budynek zasilany jest dwutorowo liniami kablowymi SN 6kV: 

przyłącze I: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 5, 

przyłącze II: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 1. 

Moc przyłączeniowa dla obu przyłączy wynosi po 250kW każde. 

Napięcie podawane jest na dwa transformatory 6/0,4kV 400kVA, skąd po 

przetransformowaniu wyprowadzone jest do rozdzielni głównej RG z półpośrednimi układami 

pomiarowymi. 

Z rozdzielni RG moc jest podawana a rozdzielnię główną teatru RGT i rozdzielnię główną 

pożarową RGTppoz. Układy SZR zabudowane są w rozdzielnicach RGT i RGTppoz.  W 

portierni zainstalowany jest przycisk wyłącznika głównego pożarowego. 

 

Stan projektowany: 

 Na skutek przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych konieczne będzie 

zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku. Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń 

należało będzie wymienić linie zasilające budynek i w razie potrzeby przebudować stację 

transformatorową, wydzielając ją pożarowo. Przebudowie ulegną wewnętrzne linie zasilające 

do istniejących tablic rozdzielczych RGT i RGTppoz. Przewody i kable dobierać z 

przewymiarowaniem obciążalności długotrwałej o min. 30%. Należy przewidzieć 

dostosowanie układu pomiarowego i układu SZR do zwiększonego poboru mocy oraz uzyskać 

uzgodnienie OSD w tym zakresie. Zasilanie budynku z podziałem na sekcje pozostanie bez 

zmian. 

Część obwodów wymagających podtrzymania zasilania należy zasilić z zasilacza 

bezprzerwowego UPS. Moc UPS i wymagany czas podtrzymania określić na podstawie 

wytycznych Inwestora. 
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Tablice rozdzielcze: 

Stan istniejący: 

W budynku zainstalowane są rozdzielnice elektryczne, wyposażone w osprzęt modułowy i 

tablicowy. W większości są to elementy wyeksploatowane technicznie. Nie przewiduje się 

pozostawienia tych tablic do dalszej eksploatacji. 

 

Stan projektowany: 

W budynku zastosować nowe rozdzielnice wykonane w II klasie ochronności, lub uziemione, 

o stopniu szczelności dostosowanym do miejsca ich montażu. Wyposażenie w aparaturę 

modułową o wytrzymałości zwarciowej wg obliczeń. Wielkość tablic dobierać z 

przewymiarowaniem pojemności o min. 30%. Drzwiczki obudowy tablicy umożliwiające 

wizualne sprawdzenie stanu aparatów. 

Ilość tablic rozdzielczych – wg potrzeb. Oprócz tablic rozdzielczych dla obwodów ogólnego 

przeznaczenia gniazd wtykowych i oświetlenia należy przewidzieć zasilanie dla rozdzielnic 

dedykowanych między innymi:  

dla systemu oświetlenia scenicznego (szacunkowo Pi=150kW; kj=0,6; Ps=90kW), 

dla systemu nagłośnienia (szacunkowo Pi=100kW; kj=0,7; Ps=70kW), 

dla systemu mechaniki sceny (szacunkowo Pi=100kW; kj=1; Ps=100kW), 

dla systemu wentylacji/klimatyzacji (szacunkowo Ps=200kW), 

dla urządzeń instalacji niskoprądowych. 

 

Oprzewodowanie, obwody odbiorcze: 

Stan istniejący: 

W budynku ułożone jest oprzewodowanie elektryczne przewodami AL i Cu. Nie przewiduje 

się pozostawienia tego oprzewodowania do dalszej eksploatacji. Przewody po 

przeprowadzeniu odkrywek budowlanych należy zdemontować. 

 

Stan projektowany: 

Zaprojektować nowe oprzewodowanie dla obwodów odbiorczych. Stosować kable i przewody 

miedziane o izolacji 450/750V, 1kV, do układania pod tynkiem np. typu YDYżo, YDYtżo, 

YDYpżo,  YKXSżo. Ilość i przekroje żył roboczych dobrać uwzględniając warunki ułożenia 

wg zapotrzebowania i obliczeń. Wszystkie przewody winny posiadać żyłę ochronną z izolacją 

w kolorze żółtozielonym. Nie dopuszcza się mniejszych przekrojów żyły roboczej niż: 

2,5mm2 dla obwodów gniazd wtykowych i zasilania, 

1,5mm2 dla obwodów oświetlenia. 

Instalacje należy wykonać następująco: 

na ścianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkowym p/t, 

 

na ścianach wyłożonych glazurą przewodem kabelkowym  p/t, 

nad  sufitem  podwieszonym  pojedyncze  przewody  układać  n/t,  natomiast  wiązki 

przewodów w korytach kablowych. 

 

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 

zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 

ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub 

przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 

Pomieszczenia sanitarne objąć połączeniami wyrównawczymi miejscowymi, które podłączyć 

do głównej szyny wyrównawczej obiektu. 
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Oświetlenie 

Stan istniejący: 

Oświetlenie sceniczne objęte jest odrębnym opracowaniem. 

Zastosowane oprawy oświetlenia ogólnego są wyeksploatowane. Są to oprawy żarowe z 

kloszem, oprawy świetlówkowe i halogenowe. Nie przewiduje się pozostawienia tych opraw 

do dalszej eksploatacji. Oprawy i łączniki oświetlenia należy zdemontować. 

 

Stan projektowany: 

Oświetlenie sceniczne objęte jest odrębnym opracowaniem. 

Do oświetlenia pomieszczeń zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w zintegrowane 

źródło światła LED. Nie dopuszcza się opraw oświetleniowych, do których źródło światła 

LED będzie instalowane na obiekcie tj. z trzonkami E14, E27, GU10, T8, T5 itp. 

Pozostałe parametry opraw: 

minimalna żywotność opraw t=100.000h przy parametrach L80B50. Jeśli produkt nie posiada 

określonej żywotności dla parametru L80B50, to należy uzyskać taką wartość od producenta 

oprawy, 

wymagany współczynnik oddawania barw Ra=80 lub wyższy, 

temperatura barwowa 3000-5000K,  

rozrzut realizowanych temperatur barwowych zawierający się w 3-krotnej elipsie MacAdama 

(SDCM 3), 

gwarancja na oprawy określona przez producenta musi wynosić min. 5 lat, 

certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 

2001/95/WE, europejską dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE i  dyrektywą 2006/25/EC 

(promieniowanie optyczne), ustanawiającą „Minimalne wymogi zdrowia i bezpieczeństwa dla 

celów ochrony pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z ekspozycji na sztuczne 

promieniowanie optyczne”. 

Oświetlenie miejscowe przewidziano nad umywalkami w pomieszczeniu WC. Wykonane  

będzie  przy  pomocy  opraw  typu  kinkiet  IP44 umieszczonych nad lustrem. 

 

Wymagane PN-EN-12464-1-2012 poziomy natężenia w poszczególnych pomieszczeniach: 

 

l.p. Pomieszczenie poziom 

natężenia [lx] 

uwagi 

1 Obszary ruchu i korytarze 100 - natężenie na poziomie podłogi, 

- Rai UGR podobne do 

sąsiednich obszarów, 

- tworzenie stref przejściowych. 

2 Schody 100  

3 Rampy przeładunkowe 150  

4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety 200  

5 Maszynownie, pokoje sterowania 200  

6 Składy i magazyny 100  

7 Pomieszczenia ze stojakami - magazyn 200  

8 Szycie, drobne dzianie, zszywanie, 

projektowanie wzorów 

750  

9 Polerowanie, malowanie, stolarstwo 

dekoracyjne  

750  

10 Praca biurowa – pisanie, czytanie, 
przetwarzanie danych 

500  

11 Garderoby, pokoje do prób 300 Ra90 lub wyższe 
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W pomieszczeniach technicznych i wyposażonych w instalacje wody bieżącej stosować 

oprawy i osprzęt elektroinstalacyjny o  stopniu szczelności IP44 lub wyższym. 

Łączniki oświetleniowe stosować w wersji podtynkowej. Zaprojektować system oświetlenia 

przeszkodowego w obrębie widowni. 

 
 

 Budynek wyposażyć w system oświetlenia awaryjnego zgodnie z Polską Normą PN-

EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne 

ewakuacyjne projektuje się na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem 

sztucznym. Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia 

podstawowego nie później niż 2 sek. Natężenie oświetlenia projektuje się na poziomie 1 lx na 

podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, 

obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi 0,5 lx. Awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, pełny 

poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. Wszystkie 

oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy 

oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe”. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego będą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego ze źródłem światła LED powinny być wyposażone w co najmniej 1-godzinny 

moduł podtrzymania zasilania z funkcją zdalnego monitorowania i sygnalizacji stanu opraw. 

Oprawy ewakuacyjne wyposażone w odpowiednie piktogramy powinny pracować w trybie 

ciemnym. Oprawy awaryjne instalowane na zewnątrz winny być przystosowane do ujemnych 

temperatur pracy. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zasilić z wydzielonych 

obwodów instalacji elektrycznych. Awaryjne oprawy oświetleniowe winny posiadać znak 

rozpoznawczy w postaci żółtego paska o szerokości 2cm.  

 

 
 

Gniazda wtykowe i zasilania 

Stan istniejący: 

Zastosowane instalacje gniazd wtykowych i zasilania urządzeń są wyeksploatowane. Nie 

przewiduje się pozostawienia tych elementów do dalszej eksploatacji. Gniazda wtykowe, 

puszki skrzynki rozdzielcze należy zdemontować. 
 

 

Stan projektowany: 

Instalacja ta przeznaczona jest do zasilania urządzeń przenośnych. Należy zastosować gniazda 

wtykowe 16A, 250V P+N+PE, instalowane p/t w systemie ramkowym. Ilość zestawów gniazd 

uzależniona będzie od funkcji pomieszczenia i jego powierzchni. W pomieszczeniach 

technicznych i wyposażonych w instalacje wody bieżącej stosować osprzęt elektroinstalacyjny 

o  stopniu szczelności IP44 lub wyższym. Urządzenia o mocy znamionowej równej lub 

większej niż 2 kW zasilać należy z odrębnych obwodów elektrycznych. Dla zasilania urządzeń 

elektronicznego przetwarzania danych zastosować odrębne obwody elektryczne, z gniazdami 

dedykowanymi dla tych urządzeń. Gniazd te mają być w innym kolorze niż gniazda ogólnego 

przeznaczenia. Gniazda 230V~ montować we wspólnych ramkach, z gniazdami 

teleinformatycznymi RJ-45. 

 Gniazda  ścienne instalować na wysokości 30cm od posadzki a przy blatach roboczych należy 

instalować gniazda na wysokości  100 cm. 

Dla  zasilania  wentylacji  mechanicznej  ogólnej  przewidzieć  tablice  rozdzielcze,  z których  

zasilane  będą  szafki  sterowniczo-rozdzielcze  zespołów  wentylacyjnych  z automatyką 
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dostarczaną w komplecie przez dostawcę central wentylacyjnych.  Z tablic tych zasilane będą 

również urządzenia technologiczne wentylacji  takie jak np. nawilżacze parowe i agregaty 

chłodnicze. Automatyka central nawiewnych oraz szafki zasilająco-sterownicze wchodzą w 

zakres kompletacji dostaw urządzeń wentylacyjnych. Kasety  sterownicze  należy  instalować  

w  pomieszczeniu  wentylowanym  przez  dany układ wentylacyjny. 

Wentylatory  kanałowe  wentylacji  grawitacyjnej  zasilane  będą  indywidualnie  z  tablic 

piętrowych i sterowane miejscowo przez elektroniczne regulatory obrotów, zlokalizowane w 

pomieszczeniach dla których są przeznaczone. Wentylatory  wywiewne  z  sanitariatów  

podłączone  będą  zza  wyłącznika  oświetlenia. Wentylatory winny być wyposażone w 

wyłączniki czasowe opóźniające wyłączenie.  

 
 

Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do 

wartości odporności ogniowej przegrody za pomocą mas lub systemowych elementów 

ogniochronnych. 

 

 
 

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Podstawową  ochronę  przeciwporażeniową  stanowi szybkie  wyłączenie  odbiornika 

realizowane  przez  właściwy  dobór  zabezpieczeń.  Jako  dodatkową  ochronę  przed 

porażeniem dla instalacji w systemie TN zastosowano wyłączniki ochronne różnicowo-

prądowe. 
 

 

 

Dopuszcza  się  zastosowanie  różnych urządzeń  (różnych  producentów)  pod 

warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych. 

Powyższe  urządzenia  należy  instalować  zgodnie  z  wytycznymi  producenta 

zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji. 

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe. 

 

 

 

Instalacja odgromowa 

Budynek wyposażyć w system instalacji LPS. Poziom ochrony wg. obliczeń.  

 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 

2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 
 

 

Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004, Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2004, Nr 198, poz. 2042). 
 

Normy branżowe 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC  60364-6-61  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych. 

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy  uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

elektrycznych. 

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

Wymagania ogólne 

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

Uwaga 

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem 

zachowania takich samych parametrów technicznych. 

Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w 

DTR pod rygorem utraty gwarancji. 

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe. 

 

 

 

 

 

 

9.8. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH   

9.8.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PFU 

branża Instalacja Niskoprądowa dla przebudowy i rozbudowy pomieszczeń teatru w Operze 

Śląskiej w Bytomiu”. 

 

 

PFU obejmuje następujące instalacje niskoprądowe: 

1. System sygnalizacji pożarowej SSP i oddymiania klatek schodowych 

2. System kontroli dostępu 

3. Okablowanie strukturalne 

1.2 Podstawa opracowania 

 projekt architektury 

 projekt technologii 

 uzgodnienia z Inwestorem 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 „W 

sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690  "W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie" z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719  "W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"  

 PN-EN 54-14 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." 

 PN-EN 54-16:  „Systemy sygnalizacji pożarowej –  Część 16: Centrale dźwiękowych 

systemów ostrzegawczych” 

 PN-EN 54-24 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze – Głośniki” 

 zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego”   

 zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania 

strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakości. Planowanie i wykonawstwo instalacji 

wewnątrz budynków”  

 zestaw norm PN-EN 50346 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Badanie zainstalowanego okablowania” 

 zestaw norm „Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika. Podstawowy 

dostęp do sieci ISDN” PN-EN 50098-1 

 BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-T-06800 Sygnały: Wizyjny i foniczny 

 PN-IEC 574-2 Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne 

 zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach 

 właściwe normy krajowe dotyczące instalacji elektrycznych 

 właściwe normy branżowe i zalecenia dotyczące instalacji teletechnicznych 

 katalogi urządzeń i materiałów 
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 Opracowanie „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Opery Śląskiej w Bytomiu” z 

grudnia 2016r 

 

 Opracowanie „Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru” z grudnia 2016r 

 

1.3 Założenia dotyczące rozbudowy istniejących instalacji 

Istniejące na obiekcie instalacje niskoprądowe z elementami zabudowanymi poza 

obszarem modernizacji powinny zostać sprawne przez cały okres trwania prac 

instalacyjnych.  

Wszystkie nowe elementy w instalacjach - jeżeli jest to konieczne - będą współpracowały 

z istniejącymi systemami oraz wykorzystywały dotychczas zastosowane rozwiązania 

techniczne na obiekcie. 

W przypadku zastosowania nowych rozwiązań projektowane systemy będą systemami 

autonomicznymi. 

 

2 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) I SYSTEM ODDYMIANIA 

Instalacja Sygnalizacji Pożaru (SSP) ma umożliwić wczesną detekcję zjawisk 

pożarowych mogących wystąpić w obiekcie. Detekcja będzie oparta na automatycznych 

czujkach i ręcznych przyciskach pożarowych, będących źródłem sygnałów o zdarzeniach 

pożarowych, które współpracują z centralką zbiorczą tych sygnałów, w celu ich dalszego 

wykorzystania dla uzyskania informacji o miejscu wystąpienia zjawiska pożarowego oraz 

celem uruchomienia innych systemów i urządzeń ratujących życie i mienie ludzkie w chwili 

pożaru. 

Przewiduje się zastosowanie automatycznego systemu wykrywania i sygnalizacji 

pożaru, który składa się z adresowalnych, mikroprocesorowych central sygnalizacji pożarowej 

współpracujących z następującymi urządzeniami peryferyjnymi: 

- multisensorowymi czujkami optyczno-temperaturowymi dymu, 

- wskaźnikami zadziałania czujek w zamkniętych przestrzeniach, 

- ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, 

- modułami sterującymi i monitorującymi, 

- sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, 

System będzie zgodny z normą PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu będą posiadały 

aktualne aprobaty techniczne bądź certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w 

ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodności Wspólnoty 

Europejskiej.  

System jest przystosowany do podłączenia centrali SSP z nadajnikiem UTA 

wysyłającego sygnały alarmu i usterki do PSP.  

Założono całkowitą ochronę obiektu, co oznacza, że nadzorowane będą wszystkie 

obszary budynku. Zwolnionymi z ochrony są sanitariaty i kanały wentylacyjne oraz wybrane 

przestrzenie międzystropowe. Ochrona pomieszczeń będzie zapewniona czujkami o szerokim 

zakresie wykrywania pożarów. Sanitariaty nie wymagają ochrony pod warunkiem, że nie będą 

tam składowane materiały łatwopalne (wymóg narzuca obsłudze zakaz składowania 

materiałów łatwopalnych w pomieszczeniach sanitarnych). Ochrona pomieszczeń o wysokim 
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zapyleniu, zadymieniu niepożarowym lub występowaniu pary wodnej będzie zapewniona 

czujkami temperatury 

Z ochrony międzystropowej zwolnione są przestrzenie, w których prowadzone są tylko 

niewielkie ilości przewodów do zasilania danego pomieszczenia oraz gęstość obciążenia 

ogniowego przestrzeni międzystropowych nie przekracza 25MJ/m2. W przypadku 

niespełnienia warunków koniecznych do zwolnienia z ochrony przestrzeni międzysufitowej, 

należy wówczas zastosować ochronę dwupoziomową (czujki na suficie właściwym ze 

wskaźnikiem zadziałania czujki na suficie podwieszanym). 

W całym obiekcie będą - zgodnie z zasadami projektowania - rozmieszczone ręczne 

ostrzegacze pożarowe. Odległość drogi przejścia człowieka do najbliższego z nich nie może 

przekroczyć 30 m. 

Projektowany System Sygnalizacji Pożaru będzie jednolity, oparty o 

zmodernizowaną/dodatkową centralę CSP Aritech FP 286418 zainstalowaną w pomieszczeniu 

portiera w budynku administracyjnym przy wejściu do obiektu. Dodatkowa centrala będzie 

połączona (sieciowana) za pomocą łączy światłowodowych z istniejąca centralą. 

Do centrali CSP podpięte będą adresowalne pętle dozorowe, na których umieszczone 

zostaną elementy liniowe takie jak czujki, ręczne przyciski pożarowe i moduły 

wejścia/wyjścia. 

W związku ze zmianami architektonicznymi należy zmodernizować/rozbudować 

istniejącą instalację sygnalizacji pożaru i dostosować rozmieszczenie elementów do nowych 

pomieszczeń. 

W tym celu na czas modernizacji należy zdemontować system obsługujący 

modernizowane pomieszczenia, a po zakończeniu modernizacji zabudować tylko takie nowe 

elementy, które posiadające wymagane na dzień zabudowy certyfikaty i dopuszczenia. 

Wszystkie sygnały alarmowe, techniczne będą wyświetlane na panelu CSP. Możliwy 

będzie również wydruk zdarzeń na drukarce protokołującej.  

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) oprócz funkcji wykrywania i informowania  

o zagrożeniu będzie spełniać funkcje sterujące i monitorujące innymi instalacjami 

współpracującymi z systemem SSP. 

Po otrzymaniu sygnału pożarowego z czujki lub przycisku ROP na wyświetlaczu 

cyfrowym wyświetlić się ma nr grupy, nr elementu, adres słowny zagrożonego pomieszczenia. 

Jednocześnie zapalić się ma czerwony wskaźnik pożar.  

 Zadziałanie czujki wywołać ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA)  

w centrali przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgłoszenie się personelu obsługującego 

system SSP (obsługa na portierni). 

 Jeżeli w czasie T1 obsługa nie podejmie działań przy Systemie SSP centrala ma 

przejść automatycznie do ALARMU II STOPNIA. 

 Zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania ALARMU I STOPNIA o czas T2  

- czas na weryfikację alarmu pożarowego dobieranego indywidualnie dla każdego obiektu, 

mierzony od chwili potwierdzenia.  

 Po czasie T2, jeżeli obsługa wcześniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP 

nastąpić ma ALARM II STOPNIA – POŻAROWY.  

 Wciśnięcie któregokolwiek przycisku (ROP) ma wywołać również ALARM II 

STOPNIA. 
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Czasy T1 i T2 należy dobrać na podstawie scenariusza pożarowego obiektu. 

Przewody linii dozorowych prowadzić: 

 w korytku kablowym instalacji teletechnicznych – główne ciągi przewodowe lub 

 w rurkach ułożonych na stropie stałym bądź ścianie lub podtynkowo. 

Przewody niepalne PH90 prowadzić: 

 po ścianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytów certyfikowanych 

E90 np. uchwyt BAKS UDF z mocowaniem SRO M6 (sposób montażu zgodnie z 

wymogami producenta)  

System SSP będzie spełniać następujące funkcje: 

Funkcje wykrywania: 

 Każde urządzenie alarmujące, monitorujące i sterujące powinno mieć możliwość 

opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiającym się w 

systemie w stanie alarmu/zadziałania, które precyzyjnie lokalizuje miejsce wystąpienia 

alarmu/sygnału i identyfikuje alarmujące urządzenie.  

 Urządzenia detekcyjne powinny być pogrupowane logicznie do grup dozorowych, 

które zawierać powinny detektory chroniące ten sam wydzielony z punktu widzenia 

detekcji obszar obiektu. Każda grupa dozorowa powinnna mieć możliwość opisania 

indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiającym się w systemie 

w stanie alarmu, który precyzyjnie lokalizuje obszar, w którym zgłoszony został alarm.  

 System musi zapewniać realizację dwustopniowego alarmowania  

 System musi zapewniać realizację algorytmu weryfikacji alarmu (jednokrotnego 

kasowania) – z kasowaniem wstępnym pierwszego alarmu zgłoszonego przez czujkę 

 Zastosowane czujki punktowe: 

- czujki optyczno-temperaturowe wykrywające pożary min. TF1-TF6 do ochrony 

wszystkich pomieszczeń  

- czujki temperatury do ochrony pomieszczeń o wysokim zapyleniu/zadymieniu 

niepożarowym / występowaniu pary wodnej. 

 System powinien zapewniać możliwość realizacji czasowego wyłączania sensorów w 

detektorach wg zaprogramowanego harmonogramu dla wyeliminowania fałszywych 

alarmów od zjawisk pobudzających czujki występujących cyklicznie np. dym 

papierosowy w godzinach pracy obiektu. 

 Wszystkie czujki, przyciski ROP, moduły monitorujące i sterujące w systemie powinny 

być wyposażone w zintegrowany izolator zwarć dla zwiększenia odporności systemu 

na uszkodzenia i ułatwienia serwisu systemu m.in. przez precyzyjne lokalizowanie 

miejsca wystąpienia usterek pętli dozorowych.  

 Czujki w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny być wyposażone w osłony 

przeciwwilgociowe, które chronić będą czujkę i gniazdo przez wpływem wilgoci od 

strony stropu.  
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 Czujki w przestrzeniach zamkniętych należy wyposażyć we wskaźniki zadziałania. Dla 

pomieszczeń, które mają być stale zamknięte wskaźniki zadziałania przewiduje się 

umieścić nad wejściem do pomieszczeń.  

 Każda czujka, ROP i moduł muszą być wyraźnie oznakowane poprzez czytelny opis: 

numer grupy / numer elementu w grupie, który odpowiadać będzie adresacji wg 

programu centrali, co pozwoli zablokować / zresetować takie elementy wg numeracji 

na opisie. 

 Wszystkie elementy pętli dozorowych muszą być w pełni zdalnie programowo 

adresowalne adresem logicznym i jednocześnie muszą posiadać unikalny numer 

seryjny umieszczony na urządzeniu i odczytywany zdalnie poprzez pętlę dozorową. 

 Funkcje monitoringu: 

 Monitorowanie położenia klap pożarowych – zakłada się monitorowanie obu stanów 

klapy (pozycja zamknięta i otwarta) sygnalizujące tylko niepoprawne stany klapy 

pożarowej tzn. brak osiągnięcia pozycji zamkniętej po wysterowaniu w zadanym 

czasie i brak osiągnięcia pozycji otwartej po resecie wysterowania w zadanym czasie. 

 Monitorowanie centrali sterującej instalacja oddymiania grawitacyjnego 

 Monitorowanie systemów wentylacji – zakłada się monitorowanie stanu usterki 

systemu wentylacji 

 Moduły monitorujące powinny zapewniać możliwość wykonywania linii 

monitorujących o długości do min. 250 m do monitorowanego urządzenia, w celu 

uniknięcia ograniczeń w lokalizowaniu urządzeń w obiekcie. 

Funkcje sterowania: 

 Automatyczne sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego i urządzeniami 

utrzymującymi nadciśnienie w klatkach schodowych 

 Wyłączenie wentylatorów systemu wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i włączenie 

wentylacji oddymiającej (w zależności od miejsca wystąpienia pożaru), 

 Sterowanie klapami pożarowymi na kanałach wentylacji – wydzielenie strefy 

pożarowej w której powstał pożar, zakłada się wysterowanie indywidualne każdej 

klapy pożarowej za pomocą osobnego wyjścia sterującego lub poprzez odcięcie 

zasilania rozdzielnic wentylacyjnych (brak zasilania powoduje zamknięcie klap 

pożarowych) 

 Sterowanie drzwiami i bramami pożarowymi – zakłada się sterowanie poprzez 

przerwanie obwodu zasilania trzymacza bramy pożarowej i drzwi pożarowych. W 

przypadku  drzwi/kurtyny p.poż sceny wyposażonych w centralki zasilająco-sterujące 

sterowanie polega na przekazaniu sygnału pożar, po którym drzwi zostaną zamknięte a 

kurtyna opuszczona.  

 Sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami – 

ruch pożarowy (doprowadzenie sygnału sterującego do szafy sterowniczej windy), 

 Włączenie komunikatów ostrzegawczych i ewakuacyjnych oraz wyłączenia lokalnych 

źródeł nagłośnienia 
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 Otwarcie wybranych przejść kontroli dostępu na drodze ewakuacyjnej – zakłada się 

zastosowanie rygli rewersyjnych, których otwarcie przez system przeciwpożarowy 

odbywa się na zasadzie przerwania obwodu zasilania rygla bezpośrednio przez 

przekaźnik w systemie przeciwpożarowym 

 Sterowanie klapami oddymiającymi klatek schodowych poprzez wysterowanie 

centralek  oddymiania 

 System musi zapewniać automatyczne powiadomienie jednostki PSP 

System sygnalizacji pożaru uzupełniony jest o system oddymiania. System oddymiania 

obejmuje dwie klatki schodowe i powstał w oparciu o centrale firmy Mercor. System składa 

się z central oddymiania sterującymi siłownikami w klapach/oknach oddymiających oraz 

kompletu przycisków sterujących i przewietrzających. System oddymiania sterowany jest 

poprzez SSP. 

 

3 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 

System kontroli dostępu będzie obejmował wejścia do budynku, przejścia pomiędzy 

widownią, a zapleczem sceny, wejścia do pomieszczeń technicznych oraz inne 

zabezpieczające przed dostępem niepowołanych osób do pomieszczeń teatru.. 

System będzie się składał z: 

- stanowisk obsługi i wizualizacji systemu 

- szafek wyposażonych w kontrolery i zasilacze 

- czytników kart magnetycznych 

- kart magnetycznych 

- zamków elektromechanicznych 

- zasilaczy 

- okablowania 

Każde z nadzorowanych przejść wyposażone będzie w jeden lub dwa czytniki kart 

magnetycznych, a drzwi w zamki elektromechaniczne, które posiadają styki informujące o 

otwarciu drzwi czy też naciśnięciu klamki. 

W obwód zasilający zamka elektromechanicznego będzie wpięty przycisk wyjścia 

awaryjnego 

oraz styk przekaźnika systemu SSP. W sytuacjach awaryjnych będzie możliwość 

odblokowania drzwi, a w przypadku pożaru drzwi zostaną automatycznie odblokowane przez 

system SSP. 

Na potrzeby zarządzania systemem przewidziano stanowisko obsługi składające się z 

zestawu PC z oprogramowaniem zarządzającym systemem. Dodatkowo należy zamontować 

drukarkę do kart magnetycznych wraz zapasem kart magnetycznych na potrzeby 

funkcjonowania systemu kontroli dostępu. Stanowisko obsługi będzie umieszczone w 

pomieszczeniu portierni. 

Pracownicy teatru wyposażeni będą w karty magnetyczne służące do autoryzacji przejścia 

przez drzwi objęte kontrolą dostępu. 
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4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną 

sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych 

dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia 

najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

 Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E). 

 Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 

 Okablowanie światłowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3. 

 Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

 Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą 

pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 

 Producent okablowania powinien objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią 

systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i 

światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable 

krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana 

pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.  

 Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji 

zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji 

danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. 

Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem 

przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna 

przekraczać 90m.  

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty 

okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. 

Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. 

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w 

postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o 

wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd 

użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach 

podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w 

połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem  

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli 

instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu 

obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela 

rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych 

lub z portami centrali telefonicznej. 
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W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano 

zastosowanie kabli skrętkowych 4-pary U/FTP kat.6 350 MHz, który przewyższa standardowe 

wymagania kat.6 i jest przetestowany w paśmie do 350 MHz.  

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego 

zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami 

centrali telefonicznej.  

Zadaniem kabli przyłączeniowych RJ45 jest dołączenie urządzeń końcowych 

(komputerów, telefonów IP, punktów itd.) do gniazd przyłączeniowych – punktów logicznych 

rozmieszczonych w obiekcie.  

System okablowania strukturalnego będzie składać się z: 

- BD/T– główny punkt dystrybucyjny budynku teatru; 

- gniazd przyłączeniowych 2xRJ45  

- okablowania poziomego; 

- okablowania pionowe. 

Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego budynku teatru przewidziano szafę 

BD/T, z której rozprowadzone zostaną usługi do gniazd końcowych. Do szafy zostanie 

doprowadzony kabel wieloparowy z centrali telefonicznej oraz kabel światłowodowy z 

serwerowni znajdującej się w budynku administracyjnym. 

Wszystkie pomieszczenia służące do pracy lub dłuższego przebywania ludzi 

wyposażone będą w jedno lub kilka stanowisk roboczych instalacji okablowania 

strukturalnego. 

Dla każdego stanowiska roboczego dedykowane są dwa gniazda przyłączeniowe typu: 

RJ45. Na potrzeby instalacji telefonicznej w garderobach przewidziano gniazda RJ45. 

Przewidziano również jedno gniazdo RJ45 w wykonaniu natynkowym w pomieszczeniu 

kotłowni na potrzeby sterowania urządzeniami wentylacji. 

 

Uwaga 

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem 

zachowania takich samych parametrów technicznych. 

Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w 

DTR pod rygorem utraty gwarancji. 

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe. 
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9.9. ZAŁOZENIA KONSERWATORSKIE 

 

IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

Obiekt: Opera Śląska w Bytomiu 

Lokalizacja: ul. Stanisława Moniuszki 21/23, 41-900 Bytom 

Czas powstania:  Teatr Miejski, zbudowany w latach 1899-1901  

Autor:  według projektu berlińskiego architekta Alberta Bohma, w stylu neoklasycystycznym,

  

Materiał i technika wykonania: budynek murowany z cegły. 

Zakres ochrony konserwatorskiej: . wpis do rejestru zabytków, nr rej. 1225/77 z 28 marca 

1977 

Historia i opis obiektu: Budową obecnego gmachu Opery Śląskiej, który mie­ścił pierwotnie 

teatr miejski i tzw. dom koncertowy było towarzystwo Concerthaus GmbH, w której skład 

wchodzili fotograf Carl Liebert, niejaki Freudenberg i radca sądu handlowego 

(Handelsgerichtsrat) bankier Franz Landsberger. 

Landsberger zdobył poparcie wielu znamienitych osób dla całej sprawy byli wśród nich 

nadburmistrz Bytomia dr Georg Brüning, generalny dyrektor huty „Pokój" Liebert, generalny 

dyrek­tor Remy z Lipin, generalny dyrektor Pringsheima Wendriner; głównymi mecenasami 

byli Cäsar Wollheim oraz Friedländer-Fuld z Berlina, handlujący węglem górnośląskim. W 

1925 roku poświęcono Landsbergerowi tablicę pamiątkową w foyer teatru, w latach 

trzydziestych prawdopodobnie usuniętą przez nazistów (Landsberger był Żydem z 

pochodzenia). Miasto ofiarowało bezpłatnie grunt pod budowę teatru (dotąd był tam 

drewniany cyrk należący do Blumenfeldta, rozebrany w 1897 roku) oraz nie oprocentowany 

kredyt hipoteczny na kwotę 300 000 marek. 

Projektantem budynku oraz autorem obliczeń statycznych był mistrz budowlany (Baumeister) 

A. Bohm z Berlina. Był to w porównaniu z innymi gmachami tego typu stosunkowo mały 

budynek, sala teatralna przewidziana była na578 miejsc, a koncertowa na 656 miejsc oraz 

dodatkowe 143 w po­mieszczeniach pobocznych. Parter mieścił 286 miejsc oraz 10 w lożach 

orkiestrowych, pierwszy balkon 122 miejsca oraz 44 w lożach, zaś drugi balkon 124 miejsca 

oraz 6 + 22 miejsca stojące. Projekt gotowy był we wrześniu 1899 roku. 

Prezydent rejencji opolskiej wydał swą zgodę na budowę dnia 5 grudnia 1899 roku, magistrat 

2 maja 1900 roku (nawierzchnia Gymnasialstrasse - obecnej ul. Mo­niuszki - nie była jeszcze 

gotowa), a zezwolenie budowlane nosiło datę 25 maja 1900 roku. 

W piwnicach gmachu umieszczono między innymi skład piwa (służący znajdującej się tutaj 

restauracji), komorę powietrzną i kotłownię centralnego ogrzewania oraz kuchnię. Strop 

piwnic skonstruowano z użyciem żelaznych dźwigarów. Zastosowano również żelazną 

konstrukcję dachu i balkonów (wolne dźwigary kratowe z równoległymi żebrami), z tym że 

więźba dachowa była drewniana. Oba balkony opierały się na kratownicowych wspornikach. 

Sufit został otynkowany na siatce. Wszystkie konstrukcje żelazne wykonał bytomski mistrz 

ślusarski J. Juretzka. 

Parter sali koncertowej mieścił restaurację i sale zebrań. Posiłki z kuchni do restauracji 

dostarczano specjalną windą. Zamontowany był elektryczny system wentylacyjny. W całym 

budynku policyjnie zabroniono palenia tytoniu ze względów przeciwpożarowych. Na drugim 

piętrze były garderoby obok sali teatralnej oraz mieszkanie restauratora koło sali koncertowej. 

W styczniu 1901 roku cały gmach był w stanie surowym, z tym że nie została jeszcze 

ukończona konstrukcja dachu teatru oraz schody. W lipcu 1901 roku brakowało jeszcze 

schodów w sali koncertowej. Oficjalny odbiór całego budynku, w którym mieścił się teatr, sala 
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koncertowa i pokoje zebrań organizacji społecznych (Vereinszimmer) nastąpił dnia 18 

września 1901 roku. 

Uroczyste otwarcie teatru nastąpiło dnia 1 października 1901 roku. Zainaugurowano je 

uwerturą Beethovena ,,Die Weihe des Hauses". Dotąd przedstawienia teatralne odbywały się 

w Bytomiu na sali hotelu „Sanssouci" przy Bahnhofstrasse (w podwórzu obecnego hotelu 

,Bristol"). Sala ta, posiadająca dobrą akustykę, przerobiona potem na kino 

„Kammerlichtspiele", spłonęła w 1945 roku. Wiosną 1900 roku wystawił tu serię oper 

pochodzący z Raciborza dyrektor Hans Knapp, późniejszy pierwszy dyrektor stałego teatru 

bytomskiego. Towarzystwo „Konzerthaus" otrzymywało corocznie 5000 marek dotacji z 

rejencji opolskiej na swoje cele, dyrektor teatru zaś otrzymywał od miasta 750 marek rocznie, 

za to musiał pięć przedstawień dać miastu za pół ceny. 

W 1901 roku powstał w podwórzu teatru mały budynek mieszczący stajnię i izbę dla woźnicy 

na piętrze oraz warsztat. Obok była lodownia, służąca miesz­czącej się tu restauracji. Od maja 

do lipca 1902 roku na tyłach budynku zbudowano kręgielnię według projektu Conrada 

Segnitza. W tym samym roku według projektu Karla Bruggera w ogrodzie przylegającym do 

sali koncertowej (w miejscu obecnego skweru z pomnikiem Chopina) zbudowano 

przylegającą do Gymnasialstrasse murowaną kolumnadę (podcień) otwartą od strony ogrodu i 

wspartą na żeliwnych słupach. W 1904 roku zbudowano drewnianą ozdobną muszlę 

orkiestrową w ogrodzie od strony północnej, a trzy lata później dobudowano w rejonie 

kolumnady drewniany bufet letni. W owym czasie zarządcą budynku i jednocześnie 

właścicielem restauracji był niejaki Max Krüger. 

W 1906 roku podłączono gmach do sieci kanalizacyjnej. Nie działała ona najlepiej, skoro dwa 

lata później sam prezydent rejencji zwracał uwagę na cuchnące zapachy (mephitische Dünste) 

wydobywające się z ubikacji. Woda do jej spłukiwania pochodziła z kopalni Karsten Centrum. 

Od około 1908 roku (i aż do 1 wojny światowej) restaurację prowadził i za­rządzał domem 

koncertowym hurtownik win Peter Seul. W dwa lata później do kręgielni Conrad Segnitz 

dobudował magazyn kulis teatralnych. 

W 1924 roku ogrodzenie domu kon­certowego zmieniono z żeliwnego na murowane. 

Dzierżawcą gmachu był wówczas browar Vereinsbrauerei AG z Bytomia, restaurację 

prowadził Karl Weigt. Rok później dobudowano piętro w budynku gospodarczym, a w 1926 

roku powstały toalety przy kręgielni. 

Ze względu na brak miejsca nie można było rozbudować sceny teatralnej. Dom koncertowy 

spełniał za to wymogi policyjne, ale jego forma nie odpowiadała aspiracjom Bytomia. 

Dotychczasowy sufit był za wysoki, co powodowało złą akustykę. Bardzo to pomniejszało 

muzyczne walory wystawianych sztuk, koncertów symfonicznych czy kameralnych. Z tego 

powodu jesienią 1927 roku nastąpiła przebudowa sali koncertowej, która miała odtąd 410+140 

miejsc siedzących. Projekt wykonał w sierpniu 1927 roku słynny niemiecki architekt Hans 

Poelzig z Poczdamu. 

Obliczenia statyczne przebudowy wykonał inż. Hamberger. Nowa konstrukcja wnętrza sali 

była niezależna od starej i znacznie od niej mniejsza, tym samym między nimi powstały 

rezonujące puste przestrzenie. Szczyt sali obniżono o 1,5 m, montując kratowy odwietrznik. 

Zastosowano górne oświetlenie, wymieniono okna, w balkonie zastosowano konstrukcję 

wspornikową. Konstrukcja dachu była drewniana z żelaznymi pionowymi cięgłami. Wszelkie 

żelazne elementy wykonał Juretzka. Urządzono pomieszczenie na projektor kinowy, ale nie 

wyświetlano tutaj filmów. Wewnątrz wprowadzono nowe krzesła wolno stojące. Cała sala 

otrzymała drewniany wystrój ze sklejki, którego kolorystykę w tonacji pośrodku gorącego 

różu, poniżej czerwieni z brązem, a powyżej żółci zaprojektował Johann Drobek. Na nowy 

balkon wiodły dwa biegi schodów. W styczniu 1928 roku oddano salę do użytku. 

W 1930 roku dzierżawcą budynku był Franz Oppawsky. W podwórzu był wówczas chlew(!), a 

w ogrodzie dansing. W 1931 roku na terenie ogrodu od strony placu bytomski oddział firmy 

Schultheiss Patzenhofer, prowadzący tu browar przy obecnej ul.Wrocławskiej, zbudował 
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poczekalnię z bufetem dla pasażerów tramwajów. Był to parterowy budynek o nowoczesnych 

formach usytuowany poprzecznie do placu, koło muszli orkiestrowej. 
 

 
Fot. 1. Opera w Bytomiu około 1902 roku.  
 

 

 

 

 
Fot. 2. Opera w Bytomiu około 1903 roku. 

 

 

 

 



 

 

                        „STUDIO QUATTRO”  ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LEŚNIAK    OPERA  ŚLĄSKA  W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23   

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  PN:    "PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT  

                            BUDOWLANYCH  W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OPERY ŚLĄSKIEJ I OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO". 

                              OPIS PFU  NR PROJEKTU: 024 / 2019                     LISTOPAD   2019 

 

176 

 
Fot. 3. Opera w Bytomiu około 1900-1910  roku. 

 

 

 

 

 
Fot. 4. Opera w Bytomiu około 1905-1915 roku. 
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Fot. 5. Opera w Bytomiu około 1908 roku. 

 
Fot. 6. Opera w Bytomiu około 1910 roku. 
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Fot. 7. Opera w Bytomiu około 1905-1920 roku. 
 

 
Fot. 8. Opera w Bytomiu około 1919 roku. 
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Fot. 9. Opera w Bytomiu około 1915-1925 roku. 
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Fot. 10. Plan widowni z około 1939-1941 roku. 
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Fot. 11. Plan widowni z około 1939-1941 roku. 
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Fot. 12. Opera w Bytomiu około 1970 roku. 

 

 

 
Fot. 13. Opera w Bytomiu w 2011 roku. 
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Fot. 14. Opera w Bytomiu w 2016 roku. 

 

ELEWACJA 

Wnioski i założenia konserwatorskie: 

Elewacja budynku w przeszłości wielokrotnie ulegała przekształceniom wpływającym na jej 

estetyczny odbiór.  Postuluje się odtworzenie elewacji w formie i kolorystyce ostatniej fazy 

rozbudowy i remontu z 1884 roku. 

W tym celu zaleca się usunięcie wtórnych tynków wapienno-cementowych, usunięcie 

reperacji cokołu, uzupełnienie i odtworzenie tynków oraz pierwotnej kolorystyki. Kolorystykę 

należy odtworzyć w oparciu o badania stratygraficzne wykonane w trakcie prowadzenia prac 

konserwatorsko-budowlanych. 

 

 

Program prac konserwatorskich – elewacja 

 

 

COKÓŁ 

1. Usunięcie  wtórnych i osłabionych tynków z cokołu budynku. 

2. Wzmocnienie muru cokołu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokołu ze zdegradowanych 

wypraw tynkarskich podłoże należy wzmocnić strukturalnie, np. preparat  KEIM Porosil 

Verdunnung lub o parametrach tożsamych. W przypadku głębszych ubytków muru należy 

wymienić zdegradowane cegły - przemurowanie np. z użyciem trasowej zaprawy 

hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz lub o parametrach tożsamych.. 

3. Wykonanie tynków renowacyjnych zgodnych z normami i posiadających certyfikat WTA; 

Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej; 

np. KEIM Porosan-Trass-Zemmentputz lub o parametrach tożsamych. jako obrzutki, (tynk 

niekryjący) nanoszony w celu lepszego połączenia mało chłonnych powierzchni murów i 

warstw tynku renowacyjnego, 
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np. KEIM  Porosan-Trass-Sanierputz lub o parametrach tożsamych., tynku szeroko 

porowego o właściwościach  hydrofobowych, do naprawy  powierzchni  tynku uszkodzonego  

przez  sole, 

np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz- lub o parametrach tożsamych., w myśl instrukcji WTA, 

jako wyrównawczego tynku podkładowego lub do uzupełniania nierówności, dla uzyskania 

całkowitej grubości warstwy ponad 40 mm. 

 

. 
ELEWACJA 

 

4. Mechaniczne usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni tynków; usunięcie wtórnych 

obrzutek cementowych, powłok malarskich i reperacji. 

 

5. Dezynfekcja powierzchni tynków  w miejscach zakażenia mikrobiologicznego, 

zagrzybienia, preparatem biobójczym, np. Sikagard 715 W lub o parametrach tożsamych.. 

Zniszczenie mikroflory w strukturze tynków. Usunięcie roślin, mchów i glonów. 

 

6. Skucie  zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynków; usunięcie 

kruchych spoin do głębokości ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni wątku muru, /w 

obrębie zasolonych i zawilgoconych miejsc/. 

 

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na ścianach warstw tynków 

wapiennych i wapienno cementowych, gruntowanie  preparatem krzemianowym np. KEIM 

Prosil Verdunnung lub o parametrach tożsamych. 

 

8. Uzupełnienie ubytków i spękań wypraw tynkarskich wapienną zaprawą szpachlową np. 

KEIM NHL-Klakputz-Grob lub o parametrach tożsamych. 

9. Uzupełnienie drobnych ubytków, rys i spękań wypraw tynkarskich wapienną renowacyjną 

zaprawą szpachlową np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach tożsamych. 

 

 

DETAL ARCHITEKTONICZNY 
 

10. Usunięcie wtórnych nawarstwień technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych 

strukturalnie wypraw tynkarskich ścian i zachowanych form dekoracji architektonicznej, 

gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach 

tożsamych. 

 

11. Uzupełnienie drobnych rys i spękań wypraw tynkarskich gzymsów, obramień  okien i 

drzwi renowacyjną zaprawą wapienno cementową np. KEIM Universalputz-Fein lub o 

parametrach tożsamych., zbrojoną mikro włóknami węglowymi. 

 

12. Rekonstrukcja formy profili gzymsów ścian,  metodą ciągnioną z użyciem zaprawy 

wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach tożsamych. 

 

13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymsów metodą ciągnioną, 

drobnoziarnistą zaprawą wapienną np. KEIM NHL-Kalkputz –Fein lub o parametrach 

tożsamych. 
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WARSTWY MALARSKIE  

14.  Zagruntowanie elementów architektonicznych narażonych na działanie wód opadowych 

(elementy poziome gzymsów) środkiem hydrofobowym np. KEIM Silangrund lub o 

parametrach tożsamych. 

15. Wykonanie podkładowych powłok malarskich płaszczyzn ścian w ustalonej kolorystyce 

farbą krzemianową np. Keim Soldalit-Grob lub o parametrach tożsamych. 

16. Wykonanie podkładowych i wierzchnich powłok malarskich detali architektonicznych i 

płaszczyzn ścian farbą krzemianową bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o 

parametrach tożsamych, w kolorze  9292 ( ciemniejszy, tło) – wg. wzornika, 9298 (jaśniejszy, 

detale) – wg. wzornika. 

ELEMENTY METALOWE 

17. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki w celu określenia pierwotnej 

kolorystyki, uchwytów na flagi, itp. Powierzchnię metalowych elementów należy oczyścić 

mechanicznie z produktów korozji i starych powłok lakierniczych, np. metodą piaskowania. 

Następnie na oczyszczoną powierzchnię metalu należy nałożyć warstwy zabezpieczające, 

antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadającej min. 81% pyłu cynkowego, farba 

typu dwuskładnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy HEMPEL (Hempadur zinc 

17360) lub o parametrach tożsamych. Powierzchnię metalu pomalować farbą  w odpowiednim 

kolorze. W przypadku braku przesłanek kolorystycznych proponuje się kolor grafitowy. 

UWAGA! 

Instalacje elektryczne i niskoprądowe należy poprowadzić pod tynkiem. W miejscach 

występowania sztukaterii należy je poprowadzić tak by w jak najmniejszym stopniu ingerować 

w strukturę danego elementu. Skrzynki, itp., należy umieścić z boku budynku, wpuszczane w 

ścianę. 

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po wykonaniu 

prób na obiekcie. 

 

 

Uwaga 

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów) pod warunkiem 

zachowania takich samych parametrów technicznych. 

Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w 

DTR pod rygorem utraty gwarancji. 

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe. 
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9.10. UWAGI KOŃCOWE DLA ZAKRESU PROJEKTU KONCEPCJI: 
 

1. Na etapie prac projektowych, robót budowlanych, instalacyjnych i 

montażowych / wyposażeniowych,  należy przewidzieć pracę na czynnym lub 

częściowo czynnym obiekcie. 

2. Wszystkie prace ziemne, należy w uzgodnieniu z WKZ, prowadzić pod 

nadzorem archeologa. Jeżeli zajdą stosowne przesłanki, należy także 

przewidzieć wyprzedzające badania archeologiczne. Zakres i program 

ewentualnych badań j.w. należy uzgodnić z WKZ i uzyskać stosowne pozwolenia 

na badania wskazane j.w.  

3. Niniejszy projekt przebudowy, jest etapem koncepcyjnym, i nie stanowi 

podstawy do wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych i instalacyjnych. 

4. Jeżeli w opracowaniu zostały użyte nazwy własne produktów to należy, zgodnie 

z PZP Art.29 p.3, rozumieć że Zamawiający dopuści do oceny  taki wyrób lub 

równoważny. 

5. Wszystkie wymiary ujęte w projekcie koncepcji, należy sprawdzać na budowie. Po 

stwierdzeniu różnic należy bezzwłocznie powiadomić Inwestora i Projektantów. 

6. Niniejszy projekt jest własnością "Studio Quattro" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak  

i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994r „O  prawie 

autorskich i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i może być wykorzystany 

jednorazowo zgodnie z umową. Udostępnianie osobom trzecim i kopiowanie bez 

zgody autorów jest zabronione.  

Z poważaniem 

arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak 


