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PUSTKA TECHNICZNA POD WIDOWNIA
1. Roboty modernizacyjne w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

165,00
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ORKIESTRON / PODSCENIE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE
(POM. HYDROFORNI | ZBIORNIKOW Z WODA)

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejgcych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejgcych $cian

- likwidacja istniejgcej konstrukcji sceny

- ewentualne wyburzenie istniejgcego stropu pomiedzy piwnicg gorg a
dolng w celu wprowadzenia konstrukcji zapadni, sceny obrotowej oraz
technologii sceny

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- instalacji technologii sceny

- wykonania konstrukgji dla instalacji technologii sceny

- wykonania sceny obrotowej

- wykonania zapadni

- wykonania konstrukcji dla sceny obrotowej i zapadni

- ewentualna przebudowa wysokosci poziomu podtogi sceny do stanu
pierwotnego (obnizenie poziomu stropu podscenia)

- zabezpieczen istniejgcej konstrukeji budynku

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji sceny

- wzajemne dostosowanie poziomoéw posadzek

- wykonanie nowego stropu lekkiego pomiedzy poziomem gérnej i dolnej
piwnicy

3. Roboty remontowe w zakresie:
- uzupetnienia tynkow i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

- prac konserwatorskich przy "mechanizmie dla okurtynowania sceny" -
nalezy zachowa¢, poddac konserwacji, przenies¢ w nowe miejsce w celu
ekspozycji w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
mieisce ekspozvcii uzgodni¢ z konstruktorem ze wzgledu na dodatkowe

obcigzenia stropu

326,90
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MAGAZYNY

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejacych instalacji

- istniejgcej stolarki drzwiowej

- istniejacych $cian

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejgcej konstrukcji budynku

3. Roboty remontowe w zakresie:

- wykonania nowych tynkéw

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki drzwiowej

202,20

5/25

Betonowej klatki schodowei:

- podda¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujace elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow lub
uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych, wykona¢ badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program
prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schoddw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ

Sciany zewnetrznej:

- (0.31.Pom. Orkiestry/ 0.35 Magazyn) - podda¢ konserwaciji stolarke
okienng oraz detal architektoniczny , wykona¢ program postepowania
konserwatorskiego oraz uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

- wykonac¢ kwerende archiwalng w zakresie wygladu i podziatu pierwotnego
stolarki drewnianej

- wykonac analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie ,

- przygotowac program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze
wykonaé projekt i zatwierdzi¢ w WKZ, uzyska¢ pozytywna opinig i
pozwolenie WKZ

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe;j

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian dziatowych

- wykonania fundamentdéw dla nowoprojektowanej windy osobowo-
towarowej

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkow i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowe;j

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Zeliwnej klatki schodowej:

123,40

- podda¢ konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnic¢
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schoddéw

Betonowej klatki schodowej:

- podda¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujace elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepisow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
wykonac badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu schoddw,
uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ

4/24

POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejacych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropéw

- istniejacych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropéw

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian dziatowych

- wykonania rozbudowy obiektu (garderoby)

- wykonania fundamentéw dla rozbudowywanej czesci budynku

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkow i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

-poddac konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnié¢
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu
schodéw

219,50

6/26

PIWNICA - POMIESZCZENIA TECHNICZNE
1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
- istniejgcych instalacji

2. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek

- montaz $lusarki okienno-drzwiowej

525,30

RZUT PIWNIC - POZIOM G

z

RNY 1:200

STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA

===m=== ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI -
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH -
ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.19%4r,).
Zwiglokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz gpracowanie zalezne w postaci koncepeji

astatecznef i
projektu budowlanego 1ub wykonawezego bez 2gody autordw jest zabronione.

Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2]
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