
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2025 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów 
budowlanych należących do Gminy Szydłowo zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, w tym 
sporządzenie protokołów kontroli.  

 
Za ofertę najwyżej ocenianą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
przyznanych w następujących kryteriach: 
 
KRYTERIUM OCENY OFERT: 
 
Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższego „wag” (oznaczenia): 

1. Cena C - waga 80% 
2. Referencje – waga 20% 

 
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1. Cena – waga 80% 
 
          cena najniższa brutto (zł)* 
C = ---------------------------------------    x100 pkt x 80% 
         cena oferty ocenianej brutto (zł)  
 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
 
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 
Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN, cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Skutki finansowe błędnego 
obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 
cenę obciążają Wykonawcę. 
 
2. Referencje – waga 20% 

- ilość referencji 2 - 5 pkt 
- ilość referencji 3 - 10 pkt 
- ilość referencji 4 - 15 pkt  
 

a) Zamawiający określa minimalną ilość referencji. Przedstawienie w ofercie referencji w ilości  mniejszej 
niż 2 skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 
 
Łączna ilość punktów zostanie przyznana według wzoru: 
P = C + R 
gdzie: 
P = suma punktów 
C = punkty za kryterium „cena” 
R = punkty za kryterium „referencje” 
 
Zapytanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez 
podania przyczyny i bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę, jeżeli wystąpiła istotna 
zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 


