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15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ........crnrnrrrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanesns 248
15.1 Zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wysokosciowego ZL Il i sredniowysokiego ZL Il +

ZL 1L oo 248
15.2  Powierzchnia, wysokoSC i liczba Kondygnacii; ..........ou e 248
15.3  Charakterystyka zagroZenia POZArOWEQ0;........cccevrvriiirererereieiie et sssse s s sss s ssse s ssnas 249
15.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnaciji poszczegéinych

POMIUESZCZENIACKH, ...ttt bbb bbb s et bee 249
15.5 Przewidywana gesto$¢ 0bCigZenia OgnIOWEJO; .......c.ur i 249
15.6  Ocena zagroZenia WYbUCNEM; .........ccceiiiiiiecieieeseetete ettt bbb bbb 249
15.7 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementow DUAOWIANYCH; ..o s 249
15.8 Podziat obiektu na Srefy POZArOWE; ..........ccccuiveeicicccctc et 252
15.9  Odlegtos¢ od obiektOw SaSIadujACYCR; ... 256
15.10 Warunki i strategia eWaKUaCi IUAZI;.......ccovevivirrveeeecciceie s 256

15.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegoinosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 0dgromowej;.......ccocovvvvvrivevereeiercerennnnn. 260

15.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen; ...................... 261

15.13 WYPOSAZENIE W JASNICE ....vvveeiiieiieiet sttt 263

15.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatai ratowniczo gasniczych, a w
szczegolnosci informacije o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego

gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan; ... 264
15.15 Scenariusze rozwoju Zdarzen W CZaSi€ POZAU; .........c.eeevereureireererereereeieeseseieesssessssssessesssessssssessens 264
16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNAL.........coossmirnininrssnmssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssens 274
17 ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ..oveuuunnrrerssssessnenssssssssssssesssssssssasssnesssssssssns 296

Spis czesci rysunkowej

NR DOKUMENTU TYTUL SKALA
ARCHITEKTURA
1 240-1P-00-XX-DR-A-01001 SYTUACJA 1:500
2 240-1P-XX-02-SH-A-31301 Zestawienie witryn zewnetrznych P.02 1:100
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
3 240-1P-XX-01-SH-A-31302 Zestawienie witryn zewnetrznych P.01 1:100
4 240-1P-XX-0-SH-A-31303 Zestawienie witryn zewnetrznych P.0 1:100
5 240-1P-XX-1-SH-A-31304 Zestawienie witryn zewnetrznych P.1 1:100
BUDYNEK A1
7 240-1P-A1-03-DR-A-14001 RZUT WYBURZEN P03 1:100
8 240-1P-A1-02-DR-A-14002 RZUT WYBURZEN P02 1:100
9 240-1P-A1-0-DR-A-14003 RZUT WYBURZEN PO 1:100
10 | 240-IP-A1-1-DR-A-14004 RZUT WYBURZEN P1 1:100
11 | 240-IP-A1-2-DR-A-14005 RZUT WYBURZEN P2 1:100
12 | 240-IP-A1-3-DR-A-14006 RZUT WYBURZEN P3 1:100
13 | 240-IP-A1-4-DR-A-14007 RZUT WYBURZEN P4 1:100
14 | 240-IP-A1-5-DR-A-14008 RZUT WYBURZEN P5 1:100
15 | 240-IP-A1-6-DR-A-14009 RZUT WYBURZEN P6 1:100
16 | 240-IP-A1-7-DR-A-14010 RZUT WYBURZEN P7 1:100
17 | 240-IP-A1-8-DR-A-14011 RZUT WYBURZEN P8 1:100
18 | 240-IP-A1-9-DR-A-14012 RZUT WYBURZEN P9 1:100
19 | 240-IP-A1-10-DR-A-14013 RZUT WYBURZEN P10 1:100
20 | 240-1P-A1-11-DR-A-14014 RZUT WYBURZEN P11 1:100
21 | 240-1P-A1-12-DR-A-14015 RZUT WYBURZEN P12 1:100
22 | 240-1P-A1-13-DR-A-14016 RZUT WYBURZEN P13 1:100
23 | 240-1P-A1-14-DR-A-14017 RZUT WYBURZEN P14 1:100
24 | 240-1P-A1-15-DR-A-14018 RZUT WYBURZEN P15 1:100
25 | 240-1P-A1-16-DR-A-14019 RZUT WYBURZEN P16 1:100
26 | 240-1P-A1-17-DR-A-14020 RZUT WYBURZEN P17 1:100
27 | 240-1P-A1-03-DR-A-03001 RZUT KONDYGNACJI P03 1/3 1:100
28 | 240-1P-A1-03-DR-A-03002 RZUT KONDYGNACJI P03 2/3 1:100
29 | 240-1P-A1-03-DR-A-03003 RZUT KONDYGNACIJI P03 3/3 1:100
30 | 240-IP-A1-02-DR-A-03004 RZUT KONDYGNACJI P02 1/3 1:100
31 240-1P-A1-02-DR-A-03005 RZUT KONDYGNACJI P02 2/3 1:100
32 | 240-1P-A1-02-DR-A-03006 RZUT KONDYGNACIJI P02 3/3 1:100
Informacyjnie - poza zakresem opracowania Rzut poziomu 01 -
33 | 240-1P-A1-01-DR-A-02013 ROZBUDOWA A1l 1:200
34 | 240-1P-A1-0-DR-A-03007 RZUT KONDYGNACII PO 1:100
35 | 240-IP-A1-1-DR-A-03008 RZUT KONDYGNACIJI P1 1:100
36 | 240-IP-A1-2-DR-A-03009 RZUT KONDYGNACIJI P2 1:100
37 | 240-1P-A1-3-DR-A-03010 RZUT KONDYGNACII P3 1:100
38 | 240-1P-A1-4-DR-A-03011 RZUT KONDYGNACII P4 1:100
39 | 240-IP-A1-5-DR-A-03012 RZUT KONDYGNACIJI P5 1:100
40 | 240-1P-A1-6-DR-A-03013 RZUT KONDYGNACII P6 1:100
4 240-IP-A1-7-DR-A-03014 RZUT KONDYGNACIJI P7 1:100

1111



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

42 | 240-1P-A1-8-DR-A-03015 RZUT KONDYGNACIJI P8 1:100
43 | 240-1P-A1-9-DR-A-03016 RZUT KONDYGNACII P9 1:100
44 | 240-1P-A1-10-DR-A-03017 RZUT KONDYGNACJI P10 1/3 1:100
45 | 240-IP-A1-10-DR-A-03018 RZUT KONDYGNACJI P10 2/3 1:100
46 | 240-1P-A1-10-DR-A-03019 RZUT KONDYGNACJI P10 3/3 1:100
47 | 240-IP-A1-11-DR-A-03020 | RZUT KONDYGNACI P11 1/3 1:100
48 | 240-1P-A1-11-DR-A-03021 RZUT KONDYGNACJI P11 2/3 1:100
49 | 240-1P-A1-11-DR-A-03022 RZUT KONDYGNACJI P11 3/3 1:100
50 | 240-1P-A1-12-DR-A-03023 RZUT KONDYGNACIJI P12 1:100
51 | 240-1P-A1-13-DR-A-03024 RZUT KONDYGNACIJI P13 1:100
52 | 240-IP-A1-14-DR-A-03025 RZUT KONDYGNACJI P14 1/3 1:100
53 | 240-1P-A1-14-DR-A-03026 RZUT KONDYGNACII P14 2/3 1:100
54 | 240-1P-A1-14-DR-A-03027 RZUT KONDYGNACJI P14 3/3 1:100
55 | 240-1P-A1-15-DR-A-03028 RZUT KONDYGNACJI P15 1/3 1:100
56 | 240-1P-A1-15-DR-A-03029 RZUT KONDYGNACJI P15 2/3 1:100
57 | 240-IP-A1-15-DR-A-03030 RZUT KONDYGNACJI P15 3/3 1:100
58 | 240-IP-A1-16-DR-A-03031 RZUT KONDYGNACJI P16 1/3 1:100
59 | 240-1P-A1-16-DR-A-03032 RZUT KONDYGNACJI P16 2/3 1:100
60 | 240-1P-A1-16-DR-A-03033 RZUT KONDYGNACJI P16 3/3 1:100
61 | 240-1P-A1-17-DR-A-03034 RZUT KONDYGNACIJI P17 1:100
62 | 240-1P-A1-XX-SH-A-05001 ZESTAWIENIE PRZEGROD -

63 | 240-IP-A1-SE-DR-A-05002 PRZEKROJ B-B 1:100
64 | 240-1P-A1-SE-DR-A-05003 PRZEKROJ C-C 1:100
65 | 240-IP-A1-EL-DR-A-04001 ELEWACJA PD. K"-1-28 1:100
66 | 240-IP-A1-EL-DR-A-04002 ELEWACJA PN. J"-28-1 1:100
67 | 240-1P-A1-EL-DR-A-04003 ELEWACJA ZACH. 1-J"-K" 1:100
68 | 240-IP-A1-EL-DR-A-04004 ELEWACJA WSCH. 28-)"-K" 1:100
69 | 240-1P-A1-02-DR-A-45001 RZUT SUFITU P02 1:100
70 | 240-1P-A1-0-DR-A-45002 RZUT SUFITU PO 1:200
71 | 240-1P-A1-1-DR-A-45003 RZUT SUFITU P1 1:200
72 | 240-1P-A1-3-DR-A-45004 RZUT SUFITU P3 1:200
73 | 240-1P-A1-4-DR-A-45005 RZUT SUFITU P4 1:200
74 | 240-1P-A1-5-DR-A-45006 RZUT SUFITU P5 1:200
75 | 240-1P-A1-6-DR-A-45007 RZUT SUFITU P6 1:200
76 | 240-1P-A1-7-DR-A-45008 RZUT SUFITU P7 1:200
77 | 240-1P-A1-8-DR-A-45009 RZUT SUFITU P8 1:200
78 | 240-1P-A1-9-DR-A-45010 RZUT SUFITU P9 1:200
79 | 240-IP-A1-10-DR-A-45011 RZUT SUFITU P10 1:200
80 | 240-IP-A1-11-DR-A-45012 RZUT SUFITU P11 1:200
81 | 240-1P-A1-12-DR-A-45013 RZUT SUFITU P12 1:200
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
82 | 240-1P-A1-13-DR-A-45014 RZUT SUFITU P13 1:200
83 | 240-1P-A1-14-DR-A-45015 RZUT SUFITU P14 1:200
84 | 240-1P-A1-15-DR-A-45016 RZUT SUFITU P15 1:200
85 | 240-IP-A1-16-DR-A-45017 RZUT SUFITU P16 1:200
86 | 240-IP-A1-02-DR-A-42101 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P02 1:200
87 | 240-IP-A1-0-DR-A-42102 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN PO 1:200
88 | 240-1P-A1-1-DR-A-42103 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P1 1:200
89 | 240-I1P-A1-2-DR-A-42104 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P2 1:200
90 | 240-1P-A1-3-DR-A-42105 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P3 1:200
91 | 240-IP-A1-4-DR-A-42106 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P4 1:200
92 | 240-IP-A1-5-DR-A-42107 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P5 1:200
93 | 240-IP-A1-6-DR-A-42108 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P6 1:200
94 | 240-1P-A1-7-DR-A-42109 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P7 1:200
95 | 240-1P-A1-8-DR-A-42110 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P8 1:200
96 | 240-1P-A1-9-DR-A-42111 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P9 1:200
97 | 240-IP-A1-10-DR-A-42112 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P10 1:200
98 | 240-IP-A1-11-DR-A-42113 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P11 1:200
99 | 240-1P-A1-12-DR-A-42114 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P12 1:200
100 | 240-IP-A1-13-DR-A-42115 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P13 1:200
101 | 240-1P-A1-14-DR-A-42116 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P14 1:200
102 | 240-IP-A1-15-DR-A-42117 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P15 1:200
103 | 240-IP-A1-16-DR-A-42118 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P16 1:200
104 | 240-IP-A1-17-DR-A-42119 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P17 1:200
105 | 240-1P-A1-02-DR-A-43001 WYKONCZENIA POSADZEK P02 1:200
106 | 240-IP-A1-0-DR-A-43002 WYKONCZENIA POSADZEK PO 1:200
107 | 240-IP-A1-1-DR-A-43003 WYKONCZENIA POSADZEK P1 1:200
108 | 240-IP-A1-2-DR-A-43004 WYKONCZENIA POSADZEK P2 1:200
109 | 240-IP-A1-3-DR-A-43005 WYKONCZENIA POSADZEK P3 1:200
110 | 240-1P-A1-4-DR-A-43006 WYKONCZENIA POSADZEK P4 1:200
111 | 240-1P-A1-5-DR-A-43007 WYKONCZENIA POSADZEK P5 1:200
112 | 240-IP-A1-6-DR-A-43008 WYKONCZENIA POSADZEK P6 1:200
113 | 240-IP-A1-7-DR-A-43009 WYKONCZENIA POSADZEK P7 1:200
114 | 240-IP-A1-8-DR-A-43010 WYKONCZENIA POSADZEK P8 1:200
115 | 240-IP-A1-9-DR-A-43011 WYKONCZENIA POSADZEK P9 1:200
116 | 240-IP-A1-10-DR-A-43012 WYKONCZENIA POSADZEK P10 1:200
117 | 240-IP-A1-11-DR-A-43013 WYKONCZENIA POSADZEK P11 1:200
118 | 240-IP-A1-12-DR-A-43014 WYKONCZENIA POSADZEK P12 1:200
119 | 240-IP-A1-13-DR-A-43015 WYKONCZENIA POSADZEK P13 1:200
120 | 240-IP-A1-14-DR-A-43016 WYKONCZENIA POSADZEK P14 1:200
121 | 240-IP-A1-15-DR-A-43017 WYKONCZENIA POSADZEK P15 1:200
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
122 | 240-1P-A1-16-DR-A-43018 WYKONCZENIA POSADZEK P16 1:200
123 | 240-1P-A1-17-DR-A-43019 WYKONCZENIA POSADZEK P17 1:200
124 | 240-1P-A1-XX-SH-A-31101 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ -

125 | 240-1P-A1-XX-SH-A-31301 ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH -
126 | 240-1P-A1-XX-SH-A-31302 ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH -
127 | 240-1P-A1-XX-SH-A-32101 ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH -
128 | 240-1P-A1-XX-SH-A-32102 ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH -
129 | 240-1P-A1-XX-SH-A-32103 ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH -
130 | 240-1P-A1-XX-SH-A-32104 ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY -
131 | 240-1P-A1-XX-SH-A-32105 ZESTAWIENIE SCIANEK SANITARNYCH HPL -
132 | 240-1P-A1-XX-SH-A-32201 ZESTAWIENIE WYCIERACZEK -
133 | 240-1P-A1-XX-SH-A-32301 ZESTAWIENIE ZADASZEN -
134 | 240-1P-A1-XX-SH-A-34001 ZESTAWIENIE BALUSTRAD -
135 | 240-1P-A1-XX-SH-A-42001 ZESTAWIENIE ZABEZPIECZENIA SCIAN -
BUDYNEK A2
136 | 240-1P-A2-02-DR-A-14001 Rzut wyburzen P02 1/2 1:100
137 | 240-1P-A2-02-DR-A-14002 Rzut wyburzen P02 2/2 1:100
138 | 240-1P-A2-01-DR-A-14003 Rzut wyburzen P01 1/2 1:100
139 | 240-1P-A2-01-DR-A-14004 Rzut wyburzen P01 2/2 1:100
140 | 240-1P-A2-0-DR-A-14005 Rzut wyburzen PO 1/2 1:100
141 | 240-1P-A2-0-DR-A-14006 Rzut wyburzen PO 2/2 1:100
142 | 240-1P-A2-1-DR-A-14007 Rzut wyburzen P1 1/2 1:100
143 | 240-1P-A2-1-DR-A-14008 Rzut wyburzen P12/2 1:100
144 | 240-1P-A2-02-DR-A-03001 Rzut kondygnacji P02 1/3 1:100
145 | 240-1P-A2-02-DR-A-03002 Rzut kondygnacji P02 2/3 1:100
146 | 240-1P-A2-02-DR-A-03003 Rzut kondygnacji P02 3/3 1:100
147 | 240-1P-A2-01-DR-A-03004 Rzut kondygnacji P01 1/2 1:100
148 | 240-1P-A2-01-DR-A-03005 Rzut kondygnacji P01 2/2 1:100
149 | 240-1P-A2-0-DR-A-03006 Rzut kondygnacji PO 1/3 1:100
150 | 240-1P-A2-0-DR-A-03007 Rzut kondygnacji PO 2/3 1:100
151 | 240-1P-A2-0-DR-A-03008 Rzut kondygnacji PO 3/3 1:100
152 | 240-1P-A2-1-DR-A-03009 Rzut kondygnacji P1 1/3 1:100
153 | 240-1P-A2-1-DR-A-03010 Rzut kondygnacji P1 2/3 1:100
154 | 240-1P-A2-1-DR-A-03011 Rzut kondygnacji P1 3/3 1:100
155 | 240-1P-A2-2-DR-A-03012 Rzut dachu 1/2 1:100
156 | 240-1P-A2-2-DR-A-03013 Rzut dachu 2/2 1:100
157 | 240-1P-A2-XX-SH-A-05001 ZESTAWIENIE PRZEGROD -
158 | 240-1P-A2-SE-DR-A-05002 PRZEKROJ A-A 1:100
159 | 240-1P-A2-SE-DR-A-05003 PRZEKRO) B-B 1:100
160 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04001 Elewacja P6tnocna B3-27-2 1:100
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

161 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04002 Elewacja Potudniowa F'-10-25' 1:100
162 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04003 Elewacja Wschodnia 27-B3-J" 1:100
163 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04004 Elewacja Zachodnia 1'-A'-D 1:100
164 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04005 Elewacja Potudniowa D-1-9' 1:100
165 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04006 Elewacja Zachodnia 9-D-L 1:100
166 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04007 Elewacja Pétnocna A'-1'-2" 1:100
167 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04008 Elewacja Wschodnia 2-B-C 1:100
168 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04009 Elewacja Wschodnia 10-J'(A1)-F' 1:100
169 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04010 Elewacja P6tnocna G-17'-10 1:100
170 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04011 Elewacja Zachodnia 17'-F-J'(A1) 1:100
171 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04012 Elewacja Potudniowa L-10-17" 1:100
172 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04013 Elewacja Zachodnia 24-F'-L 1:100
173 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04014 Elewacja Potudniowa H-24-27 1:100
174 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04015 Elewacja Zachodnia 9'-B-C 1:100
175 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04016 Elewacja Wschodnia 10'-C-B 1:100
176 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04017 Elewacja Zachodnia 12-B-C 1:100
177 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04018 Elewacja Wschodnia 15-C-B 1:100
178 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04019 Elewacja Zachodnia 17-B-C 1:100
179 | 240-1P-A2-EL-DR-A-04020 Elewacja Wschodnia 18-C-B 1:100
180 | 240-1P-A2-02-DR-A-45001 RZUT SUFITOW P02 1:200
181 | 240-1P-A2-01-DR-A-45002 RZUT SUFITOW PO1 1:200
182 | 240-1P-A2-0-DR-A-45003 RZUT SUFITOW PO 1:200
183 | 240-1P-A2-1-DR-A-45004 RZUT SUFITOW P1 1:200
184 | 240-1P-A2-02-DR-A-42101 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P02 1:200
185 | 240-1P-A2-01-DR-A-42102 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P01 1:200
186 | 240-1P-A2-0-DR-A-42103 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN PO 1:200
187 | 240-IP-A2-1-DR-A-42104 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P1 1:200
188 | 240-1P-A2-02-DR-A-43001 WYKONCZENIA POSADZEK P02 1:200
189 | 240-1P-A2-01-DR-A-43002 WYKONCZENIA POSADZEK P01 1:200
190 | 240-1P-A2-0-DR-A-43003 WYKONCZENIA POSADZEK PO 1:200
191 | 240-1P-A2-1-DR-A-43004 WYKONCZENIA POSADZEK P1 1:200
192 | 240-1P-A2-XX-SH-A-31101 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ -

193 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31201 Zestawienie Fasad Wewnetrznych- FW.1- FW.14 -

194 | 240-1P-A2-XX-SH-A-31202 Zestawienie Fasad Wewnetrznych- FW.15-FW.30 -

195 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31203 Zestawienie Fasad Wewnetrznych- FW.31-FW.47 -

196 | 240-1P-A2-XX-SH-A-31204 Zestawienie Fasad Wewnetrznych- FW.48, FW.50-FW.63 -

197 | 240-1P-A2-XX-SH-A-31205 Zestawienie Fasad Wewnetrznych- FW.64-FW.78 -

198 | 240-1P-A2-XX-SH-A-31206 Zestawienie Fasad Wewnetrznych- FW.79-FW.86, FW.49 -

199 | 240-1P-A2-XX-SH-A-31301 ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH -

200 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32101 ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH -
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
201 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32102 ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH
202 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32103 ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH
203 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32104 ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY
204 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32105 ZESTAWIENIE SCIANEK SANITARNYCH HPL
205 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32109 ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH
206 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32110 ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH WYMIENIANYCH
207 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32201 ZESTAWIENIE WYCIERACZEK
208 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32301 ZESTAWIENIE ZADASZEN - TYP 1
209 | 240-1P-A2-XX-SH-A-32302 ZESTAWIENIE ZADASZEN - TYP 2
210 | 240-1P-A2-XX-SH-A-34001 ZESTAWIENIE BALUSTRAD
211 | 240-IP-A2-XX-SH-A-42001 ZESTAWIENIE ZABEZPIECZENIA SCIAN
212 | 240-IP-A2-XX-SH-A-42201 ZESTAWIENIE WZMOCNIEN SCIANEK G-K
WIZUALIZACJE
213 | 240-1P-00-XX-VS-A-70001 WIZUALIZACJA ZEW. NR 1
214 | 240-1P-00-XX-VS-A-70002 WIZUALIZACJA ZEW. NR 2
215 | 240-IP-00-XX-VS-A-70003 WIZUALIZACJA ZEW. NR 3
216 | 240-I1P-00-XX-VS-A-70004 WIZUALIZACJA ZEW. NR 4
217 | 240-1P-00-XX-VS-A-70005 WIZUALIZACJA ZEW. NR 5
218 | 240-IP-00-XX-VS-A-70006 WIZUALIZACJA ZEW. NR 6
219 | 240-1P-00-XX-VS-A-70007 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1
220 | 240-IP-00-XX-VS-A-70008 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 2
221 | 240-IP-00-XX-VS-A-70009 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 3
222 | 240-1P-00-XX-VS-A-70010 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 4
223 | 240-1P-00-XX-VS-A-70011 WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 5
224 | 240-IP-00-XX-VS-A-70012 WIZUALIZACJA WEW. - HOL WEJSCIOWY A1l
225 | 240-IP-00-XX-VS-A-70013 WIZUALIZACJA WEW. - IZBA PRZYJEC PLANOWYCH
226 | 240-I1P-00-XX-VS-A-70014 WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ tOZKOWY 1
227 | 240-IP-00-XX-VS-A-70015 WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ tOZKOWY 2
228 | 240-I1P-00-XX-VS-A-70016 WIZUALIZACJA WEW. - SALA CHEMIOTERAPII DZIENNEJ
229 | 240-1P-00-XX-VS-A-70017 WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 1
230 | 240-IP-00-XX-VS-A-70018 WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2
231 | 240-IP-00-XX-VS-A-70019 WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELEGNIARSKI
232 | 240-IP-00-XX-VS-A-70020 WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELEGNIARSKI
233 | 240-1P-A1-02-VS-A-71001 SZATNIE | MAGAZYNY P02
234 | 240-1P-A1-0-VS-A-71002 ODDZIAt CHEMIOTERAPII DZIENNEJ PO
235 | 240-IP-A1-1-VS-A-71003 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ P1
236 | 240-IP-A1-3-VS-A-71004 ODDZIAt RADIOTERAPII P3
237 | 240-IP-A1-4-VS-A-71005 ODDZIAt KARDIOLOGII DZIECIECE] P4
238 | 240-1P-A1-5-VS-A-71006 ODDZIAt ELEKTROKARDIOLOGII P5
239 | 240-IP-A1-6-VS-A-71007 ODDZIAt GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ P6
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
240 | 240-1P-A1-7-VS-A-71008 ODDZIAt UROLOGII P7
241 | 240-1P-A1-8-VS-A-71009 ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ P8
242 | 240-1P-A1-9-VS-A-71010 ZAKtAD PATOLOGII P9
243 | 240-1P-A1-10-VS-A-71011 ODDZIAt CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ P10
244 | 240-1P-A1-11-VS-A-71012 ODDZIAt GERIATRYCZNY P11
245 | 240-IP-A1-11-VS-A-71013 ODDZIAt NEUROCHIRURGII P11
246 | 240-1P-A1-11-VS-A-71014 ODDZIAL NEUROLOGII P11
247 | 240-1P-A1-12-VS-A-71015 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH P12
248 | 240-1P-A1-13-VS-A-71016 HOSTEL ONKOLOGICZNY P13
249 | 240-1P-A1-14-VS-A-71017 ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII P14

ODDZIAt LECZENIA JEDNEGO DNIA ONKOHEMATOLOGII DZIECIECE)

250 | 240-IP-A1-14-VS-A-71018 P14
251 | 240-1P-A1-14-VS-A-71019 ODDZIAt PEDIATRII | HEMATOLOGII P14
252 | 240-1P-A1-15-VS-A-71020 ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ P15
253 | 240-IP-A1-15-VS-A-71021 ODDZIAt CHEMIOTERAPII P15
254 | 240-1P-A1-15-VS-A-71022 ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII P15
255 | 240-1P-A1-16-VS-A-71023 ODDZIAt POLOZNICZY P16
256 | 240-1P-A1-16-VS-A-71024 BLOK PORODOWY P16
257 | 240-IP-A1-16-VS-A-71025 ODDZIAt NEONATOLOGII P16
258 | 240-1P-A2-02-VS-A-72001 SZATNIE | MAGAZYNY P02 1/3
259 | 240-1P-A2-02-VS-A-72002 SZATNIE | MAGAZYNY P02 2/3
260 | 240-1P-A2-02-VS-A-72003 SZATNIE | MAGAZYNY P02 3/3
261 | 240-1P-A2-02-VS-A-72004 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE | MIKROBIOLOGII P02
262 | 240-1P-A2-02-VS-A-72005 CENTRALNA STERYLIZATORNIA P02
263 | 240-1P-A2-02-VS-A-72006 BANK KRWI P02
264 | 240-1P-A2-02-VS-A-72007 APTEKA Z PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA P02
265 | 240-1P-A2-01-VS-A-72008 BLOK OPERACYJNY Z SALA WYBUDZEN P01
266 | 240-IP-A2-01-VS-A-72009 ODDZIAt ENDOSKOPII I CHIRURGII JEDNEGO DNIA PO1
267 | 240-1P-A2-01-VS-A-72010 STREFA RELAKSU DLA STUDENTOW P01
268 | 240-1P-A2-01-VS-A-72011 POZ P01
269 | 240-1P-A2-01-VS-A-72012 TOKSYKOLOGIA PO1
270 | 240-1P-A2-0-VS-A-72013 TOKSYKOLOGIA PO
271 | 240-1P-A2-0-VS-A-72014 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI PRZY IZBIE PRZYJEC PO
272 | 240-1P-A2-0-VS-A-72015 PORADNIE PO
273 | 240-1P-A2-0-VS-A-72016 OIMO - ROZBUDOWA PO
274 | 240-1P-A2-0-VS-A-72017 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ PO
275 | 240-IP-A2-0-VS-A-72018 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PO
276 | 240-1P-A2-0-VS-A-72019 PRACOWNIA PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ PO
277 | 240-IP-A2-0-VS-A-72020 ODDZIAt POLISOMNOGRAFII PO
278 | 240-IP-A2-0-VS-A-72021 APTEKA Z PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA P1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

279 | 240-1P-A2-1-VS-A-72022 PORADNIE P1

280 | 240-1P-A2-1-VS-A-72023 PRACOWNIA IMMUNOPATOLOGII | GENETYKI P1

281 | 240-1P-A2-1-VS-A-72024 ADMINISTRACIJA SZPITALA P1

282 | 240-1P-A2-1-VS-A-72025 BRAIN P1

283 | 240-1P-A2-1-VS-A-72026 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI PRZY IZBIE PRZYJEC PO
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkéw
A1 i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktdérego wyodrebnia sie etapy:

e FEtap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
wosiach 1+28/J"+K™, na zesp6t oddziatow specjalistycznych, pracownie¢ specjalistyczna,
hostel specjalistyczny, szatnie imagazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e FEtap VIl - obejmujgcy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J” w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespot
oddziatdéw specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria,
pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki,
podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, pomieszczenia
techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponizej.

W  zalgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,
- W trakcie realizacji — Etap VI,
- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.
ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
e BUDYNEK A1-POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b - przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegoélnych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J"+K™ oraz poziom 17 (18
pietro) w osiach 1"+8/J"+K”, 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vll-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” - Oddziat
Neonatologii.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

— Podetap VIl-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1”+16'/J"+K"” — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat

Endokrynologii.

— Podetap VIl-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat
Chemioterapii.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1"+10/J”+K” — Oddziat Onkologii
Ogdine;.

— Podetap VIl-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16'/J"+K’ - Oddziat
Neurochirurgii.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1""+25/J"+K" — Oddziat Chirurgii

Onkologiczne.

— Podetap VIl-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Pracownia
Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Urologii.

— Podetap VlI-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dzienng;j.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K" - Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1""+10/J"+K" — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecigcej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VIl-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 17+8/J"+K” — Oddziat
Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dzieciece;.

— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1""+8/J"+K" — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

ETAP Vil > BUDYNEK A2
obejmuje:
¢ BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostanéw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegoinych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10°'/D+J’, 10+16'/K+J’, 13+18/D+D’
— pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vlil-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10’+25'/A+F — |zba Przyjec.

— Podetap VIll-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria
diagnostyczne.

— Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z
salg wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F - Centralna
Sterylizatornia.

— Podetap VIllI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pigtro)
w osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9+10/F+J” — Pracownia
Immunopatologii i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10’/B+F - Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VlII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F
— Szatnie i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25+27/H+J - Oddziat
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

— Podetap VIlI-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/E+G - Pracownia
Hemodynamiki przy Izbie Przyjec.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18'/F+J’ — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ - Pracownia
Pediatrycznej Opieki Paliatywne;.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pigtro) w osiach 10+17’/G+H - Oddziat
Polisomnografii.

— Podetap VIlII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

— Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa
Relaksu Studentow.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9/C+D - POZ (Podstawowa
Opieka Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja
Szpitalna.
— Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.
— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro)
w osiach 24+27/F+H - Toksykologia.
Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do
uzytkowania.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

o Umowa na wykonanie prac projektowych.

o Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych.

o Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity
29.10.2018 - Dz. U. 2018 r. poz. 1935).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pdzniejszymi zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pdzniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pdzniejszymi nowelizacjami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
z2015r. poz. 2117).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z po6zniejszymi
zmianami).

e Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z pozniejszymi nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odnosnika nr 2.
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy Budowy budynku A1 i A2 Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi. Zakres opracowania obejmuje dostosowanie
istniejacej niezagospodarowanej czesci budynkéw do nowego programu medycznego, wzmocnienie
czesci istniejacych elementéw konstrukeji oraz termomodernizacje w postaci docieplenia oraz wymiany
$lusarki okiennej.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla wieloletniej
inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM” prowadzonej
przez Uniwersytet Medyczny w todzi.

Lokalizacja i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w todzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce nr ewid. 411,
obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW.

Nowy program realizowany w budynku A1 i A2 bedzie przeznaczony do prowadzenia dziatalnoSci
leczniczej, edukacyjnej oraz administracyjnej.

Program uzytkowy

Szpital zaprojektowano na siedemnastu kondygnacjach nadziemnych: 01, 0, 1, 2,...17, oraz dwdch
kondygnacjach podziemnych: 02, 03.

Poziom 03:
e Pomieszczenia techniczne,
Poziom 02:

e  Szatnie dla personelu i studentow,

e Magazyn apteczny,

e Powierzchnie techniczne z wentylatorniami, wezet CO w osiach, pomieszczenie gazéw
medycznych w osiach,

e Pomieszczenia przetadunku dostaw positkéw, tacznika prowadzacego do budynku wozkowni,

e Pomieszczenia przetadunku dostaw wielkogabarytowych,

o Centralng sterylizatornie wraz z pomieszczeniem mycia 16zek,

e  Bank krwi,

o Laboratoria diagnostyczne wraz z zaktadem mikrobiologii,

Poziom 01:

o Strefa wejSciowa z szatnig dla pacjentéw i odwiedzajacych — wg odrebnego pozwolenia na
budowe,
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Strefa gastronomiczna — wg odrebnego pozwolenia na budowe,

Strefa komercyjna wraz z lokalami ustugowymi — wg odrebnego pozwolenia na budowe,
Oddziat Przyje¢ planowych— wg odrebnego pozwolenia na budowe,

Pomieszczenia techniczne z wentylatorniami, pomieszczenia IT, pomieszczenia administracii
technicznej, pomieszczenia socjalne, w osiach — wg odrebnego pozwolenia na budowe,
Kaplica — wg odrebnego pozwolenia na budowe,

Powiekszenie Bloku operacyjnego,

Blok endoskopowy tzw. Endobaza,

Oddziat Toksykologii 1/2,

Oddziat podstawowej opieki zdrowotnej tzw. POZ,

Strefa nauki, relaksu i ciszy studenta,

Poziom 0:

Oddziat Chemioterapii Dziennej,

Poradnie (Geriatryczna, Neurologiczna, Radioterapii, Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii
Naczyniowej, Neurochirurgiczna, Urologiczna),

Izba przyjet,

Rozbudowa Oddziatu OAIT,

Pracownia Hemodynamiki przy Izbie Przyjec,

Centrum Badan Kilinicznych,

Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,

Oddziat Polisomnografii,

Oddziat Toksykologii 2/2,

Przestrzen komercyjna dla budynku Centrum Dydaktycznego,

Poziom 1:

Oddziat Chirurgii Naczyniowej,

Poradnie (Kardiologiczna, Onkologiczna, Chemioterapii, Onkologiczna, Onkologii i Hematologii
Dziecigcej, Neonatologiczna, Potozniczo-Ginekologiczna),

Pracownia Imnmunopatologii i Genetyki,

Apteka z pracownig cytostatyczna,

Brain,

Administracja szpitalna,

Poziom 2:

Pomieszczenia techniczne,

Poziom 3:

Oddziat Radioterapii,

Poziom 4:

Oddziat Kardiologii Dzieciecej,
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Poziom 5:

o Oddziat Elektrokardiologii,
Poziom 6:

o  Oddziat Ginekologii Onkologicznej,
Poziom 7:

o Oddziat Urologii,
Poziom 8:

e  Oddziat Medycyny Paliatywne;j,
e Pomieszczenia techniczne,

Poziom 9:
o Zaktad Patologi,
Poziom 10:
o Oddziat Chirurgii Onkologicznej,
Poziom 11:
e  Oddziat Geriatryczny,
e Oddziat Neurochirurgii,
e Oddziat Neurologii,
Poziom 12:
e  Centrum Symulacji Medycznych,
Poziom 13:
o Hostel Onkologiczny,
Poziom 14:
o  Odziat Pediatrii i Onkologii,
e Oddziat Leczenia Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej,
o  Odziat Pediatrii i Hematologii,

Poziom 15:

e Oddziat Endokrynologii,
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o  Oddziat Chemioterapii,
o  Odziat Onkologii Ogolnej,
Poziom 16:

e  Oddziat Neonatologii,
o Oddziat Potozniczy,
o Blok Porodowy,

Poziom 17:

e Pomieszczenia techniczne,
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Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy A1
Powierzchnia zabudowy A2
Dtugos$¢ budynku A1

Dtugos$¢ budynku A2

Szerokos¢ budynku A1

Szerokos$¢ budynku A2

Wysokos$¢ budynku A1

Wysokos¢ budynku A2

Wysoko$¢ maksymalna budynku A1
Wysoko$¢é maksymalna budynku A2
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych
Powierzchnia uzytkowa Budynku A1 i A2

4708,20 m?
14414,30 m?
189,20 m
195,30 m
24,60 m
110,20 m
66,02 m
10,10 m
70,71m
11,96m

19

2

68083,09 m2
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Zestawienia pomieszczen Budynek A1i A2
Budynek A1
POWIERZCHNIA
LC 0DDZIAL NAZWA M
PO3.PT.1 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1136,78
026 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 9,95
02.8 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 9,66
02.9 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 44,95
02.10 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 19,82
02.11 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 46,04
02.12 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 19,18
02.13 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 56,64
02.18 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 68,44
P02.KO.1 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 188,09
P02.K0.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 26,58
P02.KO.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,15
P02KO4 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 100,14
P02.K0.6 | KOMUNIKACJA OGOLNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,39
P02.KO.7 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 150,27
P02.K0.8 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 69,42
P02.KO.9 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 216,16
P02.K0.10 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 213,32
P02.K0.11 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 25,51
PO2.M.1 MAGAZYN MAG. WOZKOW TRANSPORTOWYCH 36,03
P02.M.3 MAGAZYN MAGAZYN 478
P02.M.5 MAGAZYN DUZY MAGAZYN 7643
P02.M.7 MAGAZYN MALE POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 22,77
PO2M.11_ | MAGAZYN MAG. PATOLOGI| 3395
P02.M.38 | MAGAZYN MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 81,38
P02.M40 | MAGAZYN MAG. SPRZETU CZYSTEGO 84,47
PO2.M41 | MAGAZYN PRZYJECIE SPRZETU BRUDNEGO 3241
P02.M42 | MAGAZYN KOMORA GAZOWA 40,64
P02.M43 | MAGAZYN MAGAZYN 59,54
P02.M48 | MAGAZYN CHLODNIA ODPADOW MEDYCZNYCH 1279
P02.M.51 | MAGAZYN MAG. BIELIZNY BRUDNEJ 22,44
P02.M52 | MAGAZYN MAG. MOPOW WOZKOW, SRODKOW DEZYNF. 105
P02.M.68 | MAGAZYN PRZEDSIONEK 45
P02.PS.1 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 29
P02.PS.3 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 80,06
P02.PS4 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. NIEMEDYCZNEGO 89,88
P02.PS.8 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 21,14
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P02.PS.9 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC 8,33
P02.PS.10 | POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 4,33
P02.PS.11 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. EKIP SPRZATAJACYCH 19,05
P02.PS.12 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. 259
P02.PS.13 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 24,75
P02.PS.14 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 19,75
P02.PS.15 | POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 6,7
P02.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. KOORDYNATORA 15,65
P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 12,95
P02.PT.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WEZEL CIEPLNY 61,52
P02.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KABLOWNIA 179,88
P02.PT.10 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE MALE POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 27,23
P02.PT.13 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 12,73
P02.PT.14 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 14,68
P02.PT.46 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 9.9
P02.PT.50 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. PORZADKOWE 77
P01.AK1 APTEKA KOMERCYJNA MAG. APTEKI 45,57
P01.AK.2 APTEKA KOMERCYJNA WC 5,23
P01.AK.3 APTEKA KOMERCYJNA ARCHIWUM 4,01
P01.AK.4 APTEKA KOMERCYJNA KOMORA PRZ. 10,65
P01.AK.5 APTEKA KOMERCYJNA SZATNIA 6,36
P01.AK.6 APTEKA KOMERCYJNA POM. SOCJALNE 7,06
PO1.AK.7 APTEKA KOMERCYJNA KOMUNIKACJA 32,18
P01.AK.8 APTEKA KOMERCYJNA RECEPTURA 12,69
P01.AK.9 APTEKA KOMERCYJNA ZMYWALNIA 411
P01.AK.10 | APTEKA KOMERCYJNA SLUZA U-F 3,89
P01.AK.11 | APTEKA KOMERCYJNA MAGAZYN 15,86
P01.AK.12 | APTEKA KOMERCYJNA POM. PORZADKOWE 3,74
P01.AK.13 | APTEKA KOMERCYJNA SALA EKSPEDYCYJNA 46,61
P01.AK.14 | APTEKA KOMERCYJNA POM. ADMIN. - SZKOLENIOWE 15,54
01.196 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE STACJA TRANSFORMATOROWA 94,08
01.197 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,21
01.198 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,39
PO1.IPP.73 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 149,56
PO1.IPP.76 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. PORZADKOWE 7,21
PO1.IPP.77 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH MAG. DEPOZYTOW 8,44
PO1.IPP.78 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 8,11
PO1.IPP.80 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PO PRZYJECIU 41,25
P01.IPP.81 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH KOMUNIKACJA 69,51
P01.IPP.82 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PERSONELU 6,15
P01.IPP.83 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. SOCJALNE 15,08
P01.IPP.84 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH IZOLATKA 15,69
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PO1.IPP.85 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH SLUZA UF 6,04
PO1.IPP.86 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH LAZIENKA 4,75
PO1.IPP.87 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 10,38
PO1.IPP.88 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH LAZIENKA 6,54
PO1.IPP.89 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC KOBIET CIEZARNYCH 20,62
PO1.IPP.90 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 7,68
PO1.IPP.91 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH GAB. BADAN KTG 16,67
PO1.IPP.92 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC KOBIET CIEZARNYCH 16,21
PO1.IPP.93 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,65
PO1.IPP.94 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 7,29
PO1.IPP.95 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC DZIECI 2,95
PO1.IPP.96 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 11,59
PO1.IPP.97 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC DZIECI 492
PO1.IPP.98 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC DZIECI 26,89
PO1.IPP.99 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. MATKI Z DZIECKIEM 12,67
PO1.IPP.100 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 54,09
PO1.IPP.102 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH KOMUNIKACJA 10,14
PO1.IPP.103 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH REJESTRACJA 28,58
PO1.IPP.104 | IZBA PRZYJEG PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 1447
PO1.IPP.105 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,84
PO1.IPP.106 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEG 10,05
PO1.IPP.107 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 9
PO1.IPP.108 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,86
PO1.IPP.109 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH MAG. CZYSTY 144
PO1.IPP.110 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 6,33
PO1.IPP.112 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,84
PO1.IPP.113 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,39
PO1.IPP.114 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,04
PO1.IPP.115 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 71
PO1.IPP.116 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 747
PO1.IPP.117 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,26
PO1.IPP.118 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,91
PO1.IPP.119 | IZBA PRZYJEG PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,23
PO1.IPP.120 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH REJESTRACJA 114,19
PO1.IPP.121 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PACJENTOW M. 763
PO1.IPP.122 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PACJENTOW D. 8,97
PO1.IPP.123 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 1 11,72
PO1.IPP.124 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEG 2 8,61
PO1.IPP.125 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. BIUROWE 15,51
PO1.IPP.126 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. SOCJALNE 711
PO1.IPP.127 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PERSONELU 5,79
PO1.IPP.128 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 3 9,54
PO1.IPP.129 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEG 4 8,86

I1.1.31



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.IPP.130 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 5 8,63
P01.IPP.132 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 6 8,62
P01.IPP.134 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 7 943
P01.IPP.135 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 8 10,16
P01.IPP.136 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 38,09
P01.IPP.137 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEDSIONEK 16,52
MIEJSCE PARKOWANIA WOZKOW DLA 9,04
P01.IPP.138 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PACJENTOW
P01.IPP.139 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 16,28
PO1.PT.13 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,32
P01.PT41 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. MONITORINGU 33,17
P01.PT.42 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. MONITORINGU 26,79
PO1.PT.50 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,97
PO1.PT.79 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 96
P01.SW4 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 27,79
PO1.SW.5 | STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 29,38
PO1.SW.6 | STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 28,59
PO1.SW.7 | STREFA WEJSCIOWA ZAKRYSTIA 16,45
P01.SW.8 | STREFA WEJSCIOWA KAPLICA 71,71
PO1.SW.9 | STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJALNE 17,97
P01.SW.10 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 6,68
PO1.SW.11 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 4,98
PO1.SW.12 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA OCHRONY 11,53
P01.SW.14 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 79,66
P01.SW.15 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,54
P01.SW.15A | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 1,22
P01.SW.16 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE SOCJALNE 10,42
P01.SW.17 | STREFA WEJSCIOWA WwC 2,85
P01.SW.18 | STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSItKOW LOKALU UZYTKOWEGO 1 | 14,85
P01.SW.19 | STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UZYTKOWEGO 1 5,84
P01.SW.20 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 1 64,44
P01.SW.21 | STREFA WEJSCIOWA SALA ZABAW DLA DZIECI 35,17
P01.SW.22 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 2 4199
P01.5W.23 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 3 16,64
P01.5W.24 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 4 19,93
P01.SW.25 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 112,07
P01.5W.26 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,03
P01.SW.27 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 11,75
P01.5W.28 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 6,09
P01.5W.29 | STREFA WEJSCIOWA KORYTARZ 28,95
P01.SW.30 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 90,8
P01.5W.31 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 4 34,46
P01.SW.32 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 3 30,53
P01.5W.33 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 2 72,28

I1.1.32



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.SW.34 | STREFA WEJSCIOWA PRZESTRZEN KOMERCYJNA 192,66
P01.SW.35 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 40,52
P01.SW.36 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 418
P01.SW.37 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 8,87
P01.SW.38 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 6 25,51
P01.SW.39 | STREFA WEJSCIOWA HOL WEJSCIOWY 536,92
P01.SW.40 | STREFA WEJSCIOWA WIATROLAP 30,75
P01.SW.43 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 109,94
P01.SW.44 | STREFA WEJSCIOWA ANEKS KUCHENNY 9,26
P01.SW.45 | STREFA WEJSCIOWA WC PERSONELU 3,65
P01.SW.46 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,54
P01.SW.47 | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 0,92
P01.SW.48 | STREFA WEJSCIOWA ADMINISTRACJA TECHNICZNA 275
P01.SW.49 | STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJ. TECH. 27,21
P01.SW.50 | STREFA WEJSCIOWA tAZIENKA 3,82
P01.SW.51 | STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 11,36
P01.SW.52 | STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSItKOW LOKALU UZYTKOWEGO 5 | 30,88
PKT WYDAWANIA POSItKOW LOKALU 1745
P01.SW.53 | STREFA WEJSCIOWA UZYTKOWEGO 5
P01.SW.54 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 28,39
P01.SW.54A | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 2,06
P01.SW.55 | STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UZYTKOWEGO 5 12,06
P01.SW.56 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 841
P01.SW.57 | STREFA WEJSCIOWA WC 5,25
P01.SW.58 | STREFA WEJSCIOWA MAG. LOKALU UZYTKOWEGO 5 10,92
P01.SW.59 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 13,91
P01.SW.60 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,81
P01.SW.61 | STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 4,97
P01.SW.62 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE OCHRONY 8,71
P01.SW.63 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,29
P01.SW.64 | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 6,89
P01.SW.65 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 5 301,96
P01.SW.66 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,29
P01.SW.67 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 9,29
P01.SW.68 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5
P01.SW.69 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 22,81
P01.SW.70 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,34
P01.SW.71 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 77,54
P01.SW.72 | STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 9,43
P01.SW.74 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 34,73
P01.SW.75 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 9,48
P01.SW.101 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 62,22
P01.SW.111 | STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 52,38
P01.SW.131 | STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 99,76

11.1.33



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

0.72 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POKOJ 4+ 0ZK. 41,73
0.73 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII BRUDOWNIK 9,44
0.74 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII UZDAT. WODY 15,99
0.75 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEG. 57
0.76 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII MAGAZYN SPRZETU 48,82
0.77 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII GAB. ZABIEGOWY 32,12
0.78 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. BR. 9,91
0.79 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. CZ. 19,51
0.89 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII KOMUNIKACJA 114,98
0.90 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SZYBKA DIAGNOSTYKA 144
0.92 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SALA ODPRAW ODDZIAL.. 3533
P0.CJD.1 KOMUNIKACJA ODDZIALU CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 151,83
P0.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 39,29
P0.CJD.1 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 3,05
P0.CJD.2 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SZATNIA 24,74
P0.CJD.3 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 102,05
P0.CJD.4 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 18,92
P0.CJD.5 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,29
P0.CJD.6 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 12,97
P0.CJD.7 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 12,97
P0.CJD.8 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,11
P0.CJD.9 ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,31
P0.CJD.10 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 16,42
P0.CJD.11 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 19,48
P0.CJD.12 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA STUDENTOW 34,75
P0.CJD.13 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. LEKARSKI 16,36
P0.CJD.14 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. SOCJALNY 15,78
P0.CJD.15 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC PERS. 2,86
P0.CJD.16 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,82
P0.CJD.17 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 106,5
P0.CJD.18 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 3,26
P0.CJD.20 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC NPS. 5,9
P0.CJD.21 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 6,79
P0.CJD.22 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA POBORU KRWI 30,47
P0.CJD.23 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 745
P0.CJD.24 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,96
P0.CJD.25 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,91
P0.CJD.26 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC M. 7,01
P0.CJD.27 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 104
P0.CJD.28 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WCD. 6,77
P0.CJD.29 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 10,48
P0.CJD.30 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA DO ZAKLADANIA WKEUC 23,28

I1.1.34



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P0.CJD.31 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 6,67
P0.CJD.32 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PRZYG. LEKOW 30,79
P0.CJD.33 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 16,24
P0.CJD.34 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 136,06
P0.CJD.35 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 116,27
P0.CJD.36 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 28,03
P0.CJD.37 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,31
P0.CJD.38 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 15
P0.CJD.39 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 2,37
P0.CJD.40 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 69,21
P0.CJD.41 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 46,67
P0.CJD.43 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 33,08
PO.IT.1 ODDZIAt ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII LAZIENKA PACJENTOW 10,11
P0.IT.2 ODDZIAt. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII MAGAZYN 6
P0.PT.42 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 6,39
1.04 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | BRUDOWNIK 6,63
1.04A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 2,12
1.04B ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 4,93
1.05 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. £OZKOWY 80,19
1.5A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | STANOWISKO NADZORU 17,82
1.06 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. £OZKOWY 41,99
1.06A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | STANOWISKO NADZORU 6,35
1.9 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | MAG. SPRZETU 8,97
1.9 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 11,63
1.13A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LOZKOWY 2946
1.14B ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 3,34
1.22 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | LEK. DYZ. CHIRURG 10,22
1.22A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 27
1.23A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KORYTARZ 6,06
1.31 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA PERSON. 18,16
1.31A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 7,03
1.31B ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | LAZIENKA 5,74
1.32 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 23,86
1.32A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 20,11
1.32A ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 5,54
1.32C ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 3,26
1.32N ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 10,62
1.33 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KUCHENKA ODDZIALOWA 11,02
1.35A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 19,22
1.37 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 404
1.38 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SALA ODPRAW ODDZIAL.. 48,9
1.39 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 4,11

11.1.35



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

1.40 ISTNIEJACY ODDZIAt. NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. KIEROWNIKA KLINIKI 1947
1.41 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SEKRETARIAT 14,59
1.42 ISTNIEJACY ODDZIAt. NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KUCHENKA 5,36
1.43 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 4,68
1.44 ISTNIEJACY ODDZIAt. NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 3,92
1.45 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 6,38
1.46 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LOZKOWY 29,22
1.87 ISTNIEJACY ODDZIAt. NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 21,09
1.88 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 6,37
1.89 ISTNIEJACY ODDZIAt. NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 5,39
P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA GL. PKT. DYSTR. | ODB. MAT. 17,31
P1.CN.2 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 443
P1.CN.3 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 20,11
P1.CN.4 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARZA DYZURNEGO 13,14
P1.CN.5 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. SOCJ. / GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,71
P1.CN.6 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ ANEKS KUCHENNY 16,7
P1.CN.7 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. ZABIEGOWY 16,93
P1.CN.8 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. ZABIEGOWY 16,38
P1.CN.9 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. MYCIA PACJENTOW 1.2
P1.CN.10 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,99
P1.CN.11 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. KIEROWNIKA 14,28
P1.CN.12 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 36
P1.CN.13 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 6,99
P1.CN.14 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ SEKRETARIAT 11,62
P1.CN.16 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA SEMINARYJNA 28,94
P1.CN.17 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,39
P1.CN.18 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAG. CZYSTY 3,63
P1.CN.19 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. BADAN 11,63
P1.CN.20 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ PKT PIELEGNIARSKI 16,38
P1.CN.21 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PRZYG. PIEL. 11,39
P1.CN.22 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ PRO - MORTE 4,65
P1.CN.23 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC NPS. ODWIEDZAJACYCH 5,77
P1.CN.24 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 4,06
P1.CN.25 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 3,35
P1.CN.26 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAGAZYN 2,26
P1.CN.27 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARZA DYZURNEGO 9,78
P1.CN.28 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PORZADKOWE 4,28
P1.CN.29 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA IZOLATKI 4,53
P1.CN.30 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ SLUZA U-F 5,99
P1.CN.31 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ IZOLATKA 19,15
P1.CN.32 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY NPS 24,65
P1.CN.33 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 5,46
P1.CN.34 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 2248

11.1.36



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P1.CN.35 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 2,86
P1.CN.36 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 21,83
P1.CN.37 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,89
P1.CN.38 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 20,61
P1.CN.39 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 3,56
P1.CN.40 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 24,09
P1.CN.41 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,79
P1.CN.42 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,52
P1.CN.43 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 22,7
P1.CN.44 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,71
P1.CN.45 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 21,74
P1.CN.46 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,95
P1.CN.47 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ tAZIENKA 2,64
P1.CN.48 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 2148
P1.CN.49 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 233
P1.CN.50 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,87
P1.CN.51 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAGAZYN 1,13
P1.CN.53 ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 17,29
P1.CN.52 ODDZIAt. CHIRURGII NACZYNIOWEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 2189
P1.PT A1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,7
P2.PT A POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIETRO TECHNICZNE 919,74
P2.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIETRO TECHNICZNE 2226,59
34 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 19,39
34A ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDMAGAZYN 18,88
3.4B ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII MAG. SPRZETU 48,17
35 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII SALA SEMINARYJNA 48,54
3.6 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 1443
3.6A ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 22,62
37 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 1145
3.8 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII POK. LOZKOWY 37,52
39 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII LAZIENKA 3,71
3.33 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 6,17
3.34 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII POK. SOCJALNY 14,22
3.35 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII GAB. ZABIEGOWY 19,28
4.44 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII POK. LEKARSKI 1,74
P3.PT.33 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 58
P3.RAD.2 RADIOTERAPIA GAB. BADAN 10,79
P3.RAD.3 RADIOTERAPIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,69
P3.RAD.5 RADIOTERAPIA MAGAZYN 0,96
P3.RAD.5A | RADIOTERAPIA MAGAZYN 1,31
P3.RAD.7 RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 19,87
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P3.RAD.8 RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 18,83
P3.RAD.9 RADIOTERAPIA LAZIENKA 4,49
P3.RAD.10 | RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 6,9
P3.RAD.11 | RADIOTERAPIA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,67
P3.RAD.12 | RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 12,55
P3.RAD.13 | RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 16,44
P3.RAD.14 | RADIOTERAPIA POM. SOCJALNE 17,66
P3.RAD.15 | RADIOTERAPIA POM. MYCIA PACJENTOW 6,54
P3.RAD.16 | RADIOTERAPIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,99
P3.RAD.17 | RADIOTERAPIA MAG. BRUDNY 3,92
P3.RAD.18 | RADIOTERAPIA POM. PRZYG. PIEL. 8,65
P3.RAD.19 | RADIOTERAPIA MAG. LEKOW 3,69
P3.RAD.20 | RADIOTERAPIA SALA SEMINARYJNA 33,63
P3.RAD.21 | RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 11,88
P3.RAD.22 | RADIOTERAPIA GAB. KIEROWNIKA 11,55
P3.RAD.23 | RADIOTERAPIA ANEKS KUCHENNY 10,63
P3.RAD.24 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 4,09
P3.RAD.25 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,88
P3.RAD.26 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,98
P3.RAD.27 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 2,88
P3.RAD.29 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 31
P3.RAD.30 | RADIOTERAPIA POK. tOZKOWY 232
P3.RAD.31 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 20,67
P3.RAD.32 | RADIOTERAPIA WC 4,16
P3.RAD.34 | RADIOTERAPIA tAZIENKA 2,97
P3.RAD.35 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,77
P3.RAD.36 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,99
P3.RAD.37 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,94
P3.RAD.38 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,53
P3.RAD.39 | RADIOTERAPIA tAZIENKA 28
P3.RAD.40 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,31
P3.RAD.41 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,08
P3.RAD.42 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,36
P3.RAD.43 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,37
P3.RAD.44 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 5,31
P3.RAD.45 | RADIOTERAPIA IZOLATKA 21
P3.RAD.46 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 22,69
P3.RAD.47 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 2141
P3.RAD.48 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 21,93
P3.RAD.49 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 20,75
P3.RAD.50 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 18,02
P3.RAD.51 | RADIOTERAPIA IZOLATKA 193
P3.RAD.52 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 19,25

11.1.38



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P3.RAD.53 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 19,69
P3.RAD.54 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 2441
P3.RAD.55 | RADIOTERAPIA POM. PORZADKOWE 413
P3.RAD.56 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 479
P3.RAD.57 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,18
P3.RAD.58 | RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,52
P3.RAD.59 | RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,23
P3.RAD.60 | RADIOTERAPIA WC 3,69
P3.RAD.61 | RADIOTERAPIA BRUDOWNIK 5,46
P3.RAD.62 | RADIOTERAPIA WC ODWIEDZAJACYCH 4,55
P3.RAD.63 | RADIOTERAPIA PRO - MORTE 5,14
P3.RAD.67 | RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 0,92
P3.RAD.68 | RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 3,06
P3.RAD.69 | RADIOTERAPIA PKT PIELEGNIARSKI 13,87
P3.RAD.1 RADIOTERAPIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 222,55
4.5 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII PRZEDSIONEK 20,02
4.5A ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII KOMUNIKACJA 19,1
4.5 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII POM. PRZEZNACZONE NA MAGAZYN 49,32
4.6 ISTNIEJACY ODDZIAL. GERIATRII PRZEDSIONEK 5,76
4.7 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII WC 3,54
4.8 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII KUCHENKA 4,92
4.9 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 12,15
4.10 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII SEKRETARIAT 16,23
411 ISTNIEJACY ODDZIAt GERIATRII tAZIENKA 3,54
4.12 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,39
4.13 ISTNIEJACY ODDZIAL. GERIATRII SLUZA U-F 2,82
4.14 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII IZOLATKA 18,54
4.15 ISTNIEJACY ODDZIAL. GERIATRII tAZIENKA 4,21
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAt. GERIATRII KOMUNIKACJA 24,35
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII KOMUNIKACJA 14,79
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAL. GERIATRII KOMUNIKACJA 6,02
4.57 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII GAB. ZABIEGOWY 19,53
4.57A ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII POM. SOCJALNE 10,23
P4.KD.1 KARDIOLOGIA DZIECIECA SALA SEMINARYJNA 41,87
P4.KD.2 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 16,92
P4.KD.3 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. SOCJALNE 17,72
P4.KD.4 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 344
P4.KD.5 KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DM 20,73
P4.KD.6 KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 4,11
P4.KD.7 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 47
P4.KD.8 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 572
P4.KD.9 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,71

11.1.39



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P4.KD.10 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 3,29
P4.KD.11 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 2,76
P4.KD.12 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 3,57
P4.KD.13 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,84
P4.KD.14 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 2,92
P4.KD.15 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 28
P4.KD.16 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 2,88
P4.KD.17 KARDIOLOGIA DZIECIECA tAZIENKA 3n
P4.KD.18 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,11
P4.KD.19 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZADKOWE 4,66
P4.KD.20 KARDIOLOGIA DZIECIECA WCD. 3,05
P4.KD.21 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 3.2
P4.KD.22 KARDIOLOGIA DZIECIECA WC NPS. 53
P4.KD.23 KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DS 1347
P4.KD.24 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 41
P4.KD.25 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 41
P4.KD.26 KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,81
P4.KD.27 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 7,36
P4.KD.28 KARDIOLOGIA DZIECIECA KUCHENKA MLECZNA 6,44
P4.KD.29 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 378
P4.KD.30 KARDIOLOGIA DZIECIECA SEKRETARIAT 18,65
P4.KD.31 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. KIEROWNIKA 14,06
P4.KD.32 KARDIOLOGIA DZIECIECA ECHO SERCA 17,17
P4.KD.33 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 16,31
P4.KD.34 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ZABAW Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,91
P4.KD.35 KARDIOLOGIA DZIECIECA ANEKS KUCHENNY 10,59
P4.KD.36 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 20,46
P4.KD.38 KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT PIELEGNIARSKI 14,67
P4.KD.39 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZADKOWE 319
P4.KD.40 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 8,21
P4.KD.41 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,33
P4.KD.42 KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 3,96
P4.KD.43 KARDIOLOGIA DZIECIECA WC M. 2,67
P4.KD.44 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 3,44
P4.KD.45 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 4,52
P4.KD.46 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 26,54
P4.KD.47 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 20,57
P4.KD.48 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 215
P4.KD.49 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DM 20,55
P4.KD.50 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 21,65
P4.KD.51 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRAC. PROB WYSILKOWYCH 22,82
P4.KD.52 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 20,21
P4.KD.53 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 2241

I1.1.40



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P4.KD.54 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 217
P4.KD.55 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 21,54
P4.KD.56 KARDIOLOGIA DZIECIECA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 46
P4.KD.58 KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA 153,9
P4.KD.59 KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA 69,79
P4.PT .1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,48
P5.EK.1 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY NPS 19,77
P5.EK.2 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 21
P5.EK.3 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 22,36
P5.EK 4 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 20,24
P5.EK.5 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 21
P5.EK.6 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 22,37
P5.EK.7 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 20,14
P5.EK.8 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 23,06
P5.EK.9 ELEKTROKARDIOLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 77,1
P5.EK.10 ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. BADAN 12,36
P5.EK.11 ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ECHO 33,73
P5.EK.12 ELEKTROKARDIOLOGIA KUCHENKA ODDZIAtOWA 10,39
P5.EK.13 ELEKTROKARDIOLOGIA PKT PIELEGNIARSKI 13,61
P5.EK.15 ELEKTROKARDIOLOGIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,56
P5.EK.16 ELEKTROKARDIOLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 23,03
P5.EKA7 ELEKTROKARDIOLOGIA SALA SEMINARYJNA 219
P5.EK.18 ELEKTROKARDIOLOGIA IZOLATKA 17,07
P5.EK.19 ELEKTROKARDIOLOGIA PRO - MORTE 5,08
P5.EK.20 ELEKTROKARDIOLOGIA SLUZA U-F 4,26
P5.EK.21 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. SOCJALNE 11,64
P5.EK.22 ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ELEKTOKARDIOGRAFII 33,15
P5.EK.23 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. KONTROLI URZADZEN WSZCZEP. 10,31
P5.EK.24 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LEKARSKI 56,72
P5.EK.25 ELEKTROKARDIOLOGIA SEKRETARIAT 13,82
P5.EK.26 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. KONTROLI URZADZEN 15,08
P5.EK.27 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 3,58
P5.EK.28 ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,86
P5.EK.29 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA NPS. 4,24
P5.EK.30 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 2,93
P5.EK.31 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 3,02
P5.EK.32 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,21
P5.EK.33 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 3,99
P5.EK.34 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 4,55
P5.EK.35 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 5,99
P5.EK.36 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PORZADKOWE 3,19
P5.EK.37 ELEKTROKARDIOLOGIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,91

I1.1.41



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P5.EK.38 ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU D. 46
P5.EK.39 ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU M. 4,61
P5.EK.40 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,42
P5.EK.41 ELEKTROKARDIOLOGIA WC ODWIEDZAJACYCH 4,72
P5.EK.42 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 331
P5.EK.43 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 3,09
P5.EK.44 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,28
P5.EK.45 ELEKTROKARDIOLOGIA tAZIENKA 2,98
P5.EK.47 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,22
P5.EK.48 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 1,02
P5.EK.49 ELEKTROKARDIOLOGIA MAGAZYN 0,6
P5.EK.54 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,98
P5.EK.46 ELEKTROKARDIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 212,15
55 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA 18,98
5.6 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ KAPLICA 49,87
5.7 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK 18,75
5.8 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK 5,21
59 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ KUCHENKA 5,06
5.10 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. KIEROWNIKA KLINIKI 19,98
5.11 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ tAZIENKA 3,36
5.12 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ SEKRETARIAT 12,57
5.13 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 19,88
5.14 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC 4,12
5.15 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ SLUZA U-F 313
5.16 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ IZOLATKA 17,93
5.17 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 4,57
5.46 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA 24,62
5.59 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POCZEKALNIA 20,38
5.60 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. SOCJALNE 9,98
5.61 ISTNIEJACY ODDZIAt MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 19,14
P5.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,35
P6.GO.2 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 21,04
P6.G0.4 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,18
P6.GO.5 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46,62
P6.GO.6 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 4,52
P6.GO.7 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 6,16
P6.GO.8 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 5,88
P6.G0.9 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA NPS. 7,08
P6.GO.10 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY NPS 25,56
P6.GO.11 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 1917
P6.G0.12 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,63
P6.GO.13 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 2222

I1.1.42



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P6.G0O.14 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,29
P6.GO.15 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 21,07
P6.G0O.16 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,55
P6.GO.17 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,24
P6.G0O.18 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 20,78
P6.G0.19 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 21,29
P6.GO.21 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,21
P6.G0.22 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,25
P6.GO.23 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 313
P6.G0.24 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,83
P6.G0O.25 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,21
P6.GO.26 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,06
P6.G0.27 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,19
P6.GO.28 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,97
P6.G0.29 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,84
P6.GO.31 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 9,39
P6.G0.32 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,66
P6.G0.33 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,07
P6.GO.34 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,54
P6.G0.35 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 4,36
P6.GO.36 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 8,55
P6.G0.37 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 14,25
P6.GO.38 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 10,51
P6.GO.39 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PIELEGNIARSKI 1843
P6.G0.40 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,7
P6.GO.41 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 1747
P6.G0.42 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,38
P6.G0.43 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 18,09
P6.G0.44 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY USG 23,09
P6.G0.45 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 17,84
P6.GO.46 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KUCHENKA ODDZIALtOWA 17,13
P6.G0.47 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 6,97
P6.G0.48 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC 1,76
P6.G0.49 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC 2,19
P6.G0.50 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 1,15
P6.GO.51 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,46
P6.G0.52 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 4,78
P6.GO.53 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,01
P6.G0.54 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 4,02
P6.GO.56 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,69
P6.G0.57 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 3,35
P6.G0.58 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 0,62
P6.GO.1 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 226,89

11.1.43



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

6.4 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 19,54
6.4A ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDMAGAZYN 19,86
6.4B ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. MAG. SPRZETU 508
6.5 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 9,45
6.6 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. WC 2,26
6.7 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. PIEL. ODDZIAL. 17,74
6.8 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. SEKRETARIAT 16,82
6.9 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,77
6.10 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. LAZIENKA 4,08
6.11 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KUCHNIA 5,68
6.12 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 5,23
6.14 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. LOZKOWY 19,74
6.32 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 23,69
6.32 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 21,71
6.44 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. SOCJ. PIEL. 14,37
6.45 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. GAB. ZABIEGOWY 18,72
P6.PT.30 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,63
71A ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDMAGAZYN 18,4
7.1B ISTNIEJACY ODDZIAt. DALIZ MAG. SPRZETU 50,65
72 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDSIONEK 6,49
7.3 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 14,52
74 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ SALA DIALIZ 16t PAC. NIEZAK. 13,79
74A ISTNIEJACY ODDZIAt. DALIZ SCHOWEK 3,54
7.29 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDSIONEK 7,07
7.30 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 1,12
7.31 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ POK. SOCJALNY 742
7.32 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ BRUDOWNIK 7,25
7.33 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ PRZEDSIONEK 317
7.50 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ KOMUNIKACJA 2243
7.50 ISTNIEJACY ODDZIAt DALIZ KOMUNIKACJA 14,04
P7.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,36
P7.UR.2 UROLOGIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,33
P7.UR.3 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,18
P7.UR.5 UROLOGIA WCD. 2,74
P7.UR.6 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,59
P7.UR.7 UROLOGIA POK. LEKARSKI 18,61
P7.UR.8 UROLOGIA MAGAZYN 2,46
P7.UR.9 UROLOGIA POM. SOCJALNE 1748
P7.UR.10 UROLOGIA POK. LEKARSKI 20,96
P7.UR.11 UROLOGIA WC M. 2,36
P7.UR.14 UROLOGIA tAZIENKA 4,53
P7.UR.15 UROLOGIA LAZIENKA 5,69

I1.1.44



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P7.UR.16 UROLOGIA tAZIENKA 3,38
P7.URA7 UROLOGIA LAZIENKA 2,98
P7.UR.18 UROLOGIA LAZIENKA 2,91
P7.UR19 UROLOGIA LAZIENKA 2,79
P7.UR.20 UROLOGIA LAZIENKA 2,89
P7.UR.21 UROLOGIA tAZIENKA 33
P7.UR.22 UROLOGIA LAZIENKA 2,95
P7.UR.23 UROLOGIA LAZIENKA 2,93
P7.UR.24 UROLOGIA POK. LOZKOWY 21,23
P7.UR.25 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,05
P7.UR.26 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,15
P7.UR.27 UROLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,85
P7.UR.28 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,9
P7.UR.29 UROLOGIA POK. LOZKOWY 20,95
P7.UR.30 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,25
P7.UR.31 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,94
P7.UR.32 UROLOGIA POK. LOZKOWY NPS 2464
P7.UR.33 UROLOGIA IZOLATKA 18,86
P7.UR.34 UROLOGIA LAZIENKA 4,89
P7.UR.35 UROLOGIA SLUZA U-F 5,26
P7.UR.36 UROLOGIA POM. PORZADKOWE 3,89
P7.UR.37 UROLOGIA POK. LEKARSKI 21,15
P7.UR.38 UROLOGIA WC NPS. 6,11
P7.UR.40 UROLOGIA GAB. BADAN 9,52
P7.UR41 UROLOGIA PRO - MORTE 5,29
P7.UR.42 UROLOGIA BRUDOWNIK 6,14
P7.UR.43 UROLOGIA MAG. BRUDNY 4,57
P7.UR.44 UROLOGIA MAG. LEKOW 4,48
P7.UR.45 UROLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,76
P7.UR.46 UROLOGIA PKT PIELEGNIARSKI 13,92
P7.URA47 UROLOGIA SALA SEMINARYJNA 276
P7.UR.48 UROLOGIA SEKRETARIAT 1348
P7.UR.49 UROLOGIA GAB. KIEROWNIKA 134
P7.UR.50 UROLOGIA GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 11,82
P7.UR.51 UROLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 21,93
P7.UR.52 UROLOGIA ANEKS KUCHENNY 11,22
P7.UR.53 UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,62
P7.UR.53 UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,15
P7.UR.54 UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,8
P7.UR.55 UROLOGIA LAZIENKA 5,38
P7.UR.56 UROLOGIA MAGAZYN 2,81
P7.UR.57 UROLOGIA tAZIENKA 333
P7.UR.58 UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,85

11.1.45



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P7.UR.1 UROLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 223,13
8.4 ISTNIEJACY ODDZIAt. REHABILITACJI KINEZYTERAPIA 79,06
85 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACJI MAG. SPRZETU 7,01
8.6 ISTNIEJACY ODDZIAt. REHABILITACJI MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 4,9
8.8 ISTNIEJACY ODDZIAt. REHABILITACJI tAZIENKA 6,07
8.9 ISTNIEJACY ODDZIAt. REHABILITACJI POK. LOZKOWY 42,93
8.10 ISTNIEJACY ODDZIAt. REHABILITACJI LAZIENKA PACJENTOW 17,72
8.11 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACJI KOMUNIKACJA 31,12
8.12 ISTNIEJACY ODDZIAt. REHABILITACJI WC 2,57
8.13 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACJI POK. LOZKOWY 30,39
8.108 ISTNIEJACY ODDZIAt. REHABILITACJI LAN 41,07
8.109 ISTNIEJACY ODDZIAt REHABILITACJI ROZDZIELNIA 20,45
P8.MP.3 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC PERS. 2,78
P8.MP.4 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC 1,47
P8.MP.5 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 1,85
P8.MP.6 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC 2,35
P8.MP.7 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. SEMINARYJNY 32,15
P8.MP.8 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. KIEROWNIKA 14,55
P8.MP.9 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ SEKRETARIAT 16,41
P8.MP.10 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 2,98
P8.MP.11 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. tOZKOWY 21,71
P8.MP.12 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,14
P8.MP.13 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,13
P8.MP.14 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ tAZIENKA 6,62
P8.MP.15 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,65
P8.MP.16 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 6,61
P8.MP.17 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,12
P8.MP.18 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 6,6
P8.MP.19 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,76
P8.MP.20 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,26
P8.MP.21 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LEKARSKI 25,63
P8.MP.22 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 5,83
P8.MP.23 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA LEKARZY 5,12
P8.MP.24 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. PIELEGNIAREK 13,86
P8.MP.25 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC PERSONELU 3,81
P8.MP.26 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAG. CZYSTY 541
P8.MP.27 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT PIELEGNIARSKI 8,78
P8.MP.29 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,02
P8.MP.30 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 77
P8.MP.31 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRO - MORTE 4,73
P8.MP.32 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ wcC GosScl 46
P8.MP.33 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. BADAN 1244

I1.1.46



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P8.MP.34 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PRZYG. 6,91
P8.MP.35 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ANEKS KUCHENNY 9,79
P8.MP.36 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PORZADKOWE 1,93
P8.MP.37 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. ZABIEGOWY 13,06
P8.MP.38 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. SOCJALNE 17,13
P8.MP.1 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 148,67
P8.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 275,33
P8.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 20,3
P8.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 3,84
P8.PT 4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 4,24
P8.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,7
9.2 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAGAZYN 7,22
94 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POM. SOCJAL./SZATNIA 9,13
9.5 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 9,6
9.6 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI WC PERSONELU 4,14
9.7 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 3,69
9.8 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. LEKARSKI 19,01
9.9 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 10,68
9.10 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI PRACOWNIA 10,19
9.11 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. KIEROWNIKA PORADNI 15,93
9.12 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI STUDIO FOT. 1,78
9.13 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI 21,67
9.14 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI PRZYJEZDNYCH 15,86
9.24 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 62,73
9.26 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. BRUDNY 3,6
9.27 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. CZYSTY 4,29
9.28 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 8,75
9.33 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 22,38
9.34 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI SEKRETARIAT NFZ 18,69
9.35 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI SALA CWICZEN 20,23
P9.ZP.1 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII KOMUNIKACJA 164,79
P9.ZP.2 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII PRZEDSIONEK 8,92
P9.ZP.3 ODDZIAL PATOLOGII POM. SOCJALNE 16,82
P9.ZP.4 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 17,21
P9.ZP.5 ODDZIAL PATOLOGII ARCHIWUM 22,78
P9.ZP.7 ODDZIAL PATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,29
P9.ZP.8 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. KOMOREK 9,05
P9.ZP.9 ODDZIAL PATOLOGII MAG. MAT. BIUROWYCH 3,62
P9.ZP.10 ODDZIAL PATOLOGII POK. KIEROWNIKA PERSON. TECH. 11,26
P9.ZP.11 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,62
P9.ZP.12 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 1745
P9.ZP.13 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,87

I1.1.47



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P9.ZP.14 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,07
P9.ZP.15 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,84
P9.ZP.16 ODDZIAL PATOLOGII GAB. PRACY MERYT. REKTORA SENIORA 17,1

P9.ZP.17 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 1547
P9.ZP.18 ODDZIAL PATOLOGII GAB. LEKARSKI 1748
P9.ZP.19 ODDZIAL PATOLOGII KIER.ZAKL ADU PATOMORFOLOGII 17,03
P9.ZP.20 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 15,56
P9.ZP.21 ODDZIAL PATOLOGII POK. REZYDENTOW 141
P9.ZP.22 ODDZIAL PATOLOGII SLUZA U-F 16,23
P9.ZP.23 ODDZIAL PATOLOGII SLUZA MATERIALOWA 4,42

P9.ZP.24 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 24,66
P9.ZP.25 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO PRZYJM. MAT. BIOLOGICZNYCH 31,96
P9.ZP.26 ODDZIAL PATOLOGII CZ. PRAC. POB. MAT. 26,69
P9.ZP.27 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. FORMALINOWA - POBIERANIA 30,39
P9.ZP.28 ODDZIAL PATOLOGII MAG. TKANEK 16,54
P9.ZP.29 ODDZIAL PATOLOGII POM. PROCESOROW 1717
P9.ZP.30 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ZATAPIANIA 1747
P9.ZP.31 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO MIKROTOMOWE 26,48
P9.ZP.32 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO BARWIENIA 20,35
P9.ZP.33 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 21,38
P9.ZP.34 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ROZDZIAtU PREPARATOW 20,96
P9.ZP.35 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. IMMUNOHISTOCHEMICZNA | HISTOCHEMII | 52,05
P9.ZP.36 ODDZIAL PATOLOGII WC 4,37

P9.ZP.37 ODDZIAL PATOLOGII MAG. PODRECZNY 1144
P9.ZP.38 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO TELEPATOLOGII 18,8

P9.ZP.39 ODDZIAL PATOLOGII POM. PORZADKOWE 3,24

P9.ZP.40 ODDZIAL PATOLOGII POM. MYCIA KONTENEROW 11,18
P9.ZP.41 ODDZIAL PATOLOGII MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 1245
P9.ZP.42 ODDZIAL PATOLOGII WC NPS. 4,93

P9.ZP.43 ODDZIAL PATOLOGII WC M. 8,92

P9.ZP.44 ODDZIAL PATOLOGII WCD. 8,31

P9.ZP.45 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 1248
P10.CO.1 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,58
P10.C0.2 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 2327
P10.C0.3 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA LEKARZY 4,51

P10.C0.4 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 6,71

P10.C0.5 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 23,24
P10.CO.6 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,99
P10.CO.7 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,27
P10.C0.8 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 1187
P10.C0.9 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,15
P10.C0.10 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,91

I1.1.48



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P10.C0.11 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,78
P10.C0.12 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 133
P10.C0.13 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 28,23
P10.C0.14 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,86
P10.C0.15 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,57
P10.C0.16 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,82
P10.C0.17 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,35
P10.C0.18 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 2343
P10.C0.19 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,85
P10.C0.20 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,85
P10.C0.21 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,33
P10.C0.22 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,96
P10.C0.23 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 25,58
P10.C0.24 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,02
P10.C0.25 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,72
P10.C0.26 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,93
P10.C0.27 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,08
P10.C0.28 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,99
P10.C0.29 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,55
P10.C0.30 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,93
P10.C0.31 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY NPS 27,51
P10.C0.32 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 6,8
P10.C0.33 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,62
P10.C0.34 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,29
P10.C0.35 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 4,97
P10.C0.36 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 4,05
P10.C0.37 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,83
P10.C0.38 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 3,53
P10.C0.39 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,12
P10.C0.40 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,12
P10.C0.41 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,94
P10.C0.42 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,37
P10.C0.43 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 4,08
P10.C0.44 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 3,51
P10.C0.45 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 1,86
P10.C0.48 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 3,65
P10.C0.49 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC ODWIEDZAJACYCH 51
P10.C0.52 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,01
P10.C0.53 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 1545
P10.C0.54 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 2,77
P10.C0.55 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,13
P10.C0.56 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,86
P10.C0.57 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,84

11.1.49



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P10.C0.58 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 5,96
P10.C0.59 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 6,39
P10.C0.60 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 375
P10.C0.61 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 3,95
P10.C0.62 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 8,58
P10.C0.63 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 10,85
P10.C0.64 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 11,81
P10.C0.66 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC 39
P10.C0.67 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,94
P10.C0.68 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,01
P10.C0.69 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA NPS. 6,7
P10.C0.70 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,64
P10.C0.71 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,81
P10.C0.72 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,88
P10.CO.73 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,65
P10.C0.74 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,63
P10.CO.75 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4845
P10.C0.76 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,84
P10.C0.77 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 234
P10.CO.78 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,85
P10.C0.79 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,22
P10.C0.80 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,77
P10.C0.81 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,69
P10.C0.82 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,52
P10.C0.83 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,67
P10.C0.84 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY NPS 275
P10.C0.85 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,38
P10.C0.86 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,05
P10.C0.87 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA IZOLATKI 5,12
P10.C0.88 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 447
P10.C0.89 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 14,92
P10.C0.90 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 2943
P10.C0.91 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 18,15
P10.C0.92 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,01
P10.C0.93 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 9,55
P10.C0.94 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,44
P10.C0.95 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 17,29
P10.C0.96 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,22
P10.C0.97 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,39
P10.C0.98 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,19
P10.C0.99 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 11,91
P10.C0.100 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJNA 31,88
P10.C0.101 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 26,04

[1.1.50



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P10.C0.102 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 5,42
P10.C0.103 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,89
P10.C0.104 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 2848
P10.C0.105 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 7,32
P10.C0.106 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 4,76
P10.C0.107 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 8,07
P10.C0.108 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,89
P10.C0.109 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 3,61
P10.C0.110 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,39
P10.CO.111 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 13,07
P10.C0.112 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 14,83
P10.C0.113 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAt OWEJ 13,68
P10.C0.114 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,68
P10.C0.115 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 5,06
P10.C0.116 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 4,65
P10.C0.117 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 5,68
P10.C0.118 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,57
P10.C0.119 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 1741
P10.C0.120 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2145
P10.C0.121 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 19
P10.C0.122 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,14
P10.C0.123 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY CZYSTY 16,73
P10.C0.124 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY BRUDNY 16,83
P10.C0.125 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 9,01
P10.C0.126 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA LEKARZY 3,54
P10.C0.127 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,28
P10.C0.128 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,98
P10.C0.129 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,18
P10.C0.130 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 19,88
P10.C0.131 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 4,26
P10.C0.132 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 237
P10.C0.133 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,93
P10.C0.134 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,82
P10.C0.135 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,05
P10.C0.137 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,32
P10.C0.138 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,34
P10.C0.139 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,91
P10.C0.140 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,03
P10.C0.141 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,94
P10.C0.142 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 2441
P10.C0.143 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,32
P10.C0.144 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 2,97
P10.C0.145 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,66

11.1.51



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P10.C0.146 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. tOZKOWY 232
P10.C0.147 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,73
P10.C0.148 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. tOZKOWY 23,81
P10.C0.149 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,98
P10.C0.150 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3N
P10.C0.151 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 23,22
P10.C0.152 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 343
P10.C0.153 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 2317
P10.C0.154 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 5,78
P10.C0.155 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,69
P10.C0.156 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 2541
P10.C0.157 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 6,35
P10.C0.158 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,54
P10.C0.159 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 14,38
P10.C0.161 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,88
P10.C0.162 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 9,64
P10.C0.163 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,86
P10.C0.164 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,29
P10.C0.168 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,31
P10.C0.180 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 0,82
P10.C0.190 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,13
P10.C0.191 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 3,48
P10.C0.192 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,24
P10.C0.165 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 204,08
P10.C0.166 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 209,08
P10.C0.167 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJA 203,24
P10.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 3412
P10.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 96,74
P10.K0.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 102,37
P10.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 3417
P10.PT.46 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,77
P10.PT.47 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,61
P10.PT.65 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,47
P10.PT.181 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,86
P10.PT.182 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79
P10.PT.183 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,77
P10.PT.184 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79
P10.PT.185 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 117
P10.PT.186 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,06
P10.PT.187 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,93
P10.PT.188 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,74
P10.PT.189 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 08

I1.1.52



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P11.GE.50 | KOMUNIKACJA ODDZIALU GERIATRYCZNEGO KOMUNIKACJA 215,92
P11.NC.60 | KOMUNIKACJA ODDZIAtU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 223,68
P11.NC.61 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 21,46
P11.NC.62 | KOMUNIKACJA ODDZIAtU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 40,08
P11.NR.54 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROLOGII KOMUNIKACJA 220,64
P11.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 100,89
P11.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 95,44
P11.KO0.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 37
P11.GE.1 ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,51
P11.GE.2 ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 4,52
P11.GE.3 ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,26
P11.GE.4 ODDZIAt. GERIATRYCZNY POM. SOCJALNE 12,55
P11.GE.5 ODDZIAt GERIATRYCZNY GAB. ZABIEGOWY 23,36
P11.GE.6 ODDZIAt GERIATRYCZNY SALA ERGOSPIROMETRII 21,83
P11.GE.7 ODDZIAL GERIATRYCZNY SALA BADAN SPRAWNOSCIOWYCH 20,55
P11.GE.8 ODDZIAt GERIATRYCZNY STREFA RELAKSU 22,56
P11.GE.9 ODDZIAt GERIATRYCZNY GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 108
P11.GE.10 | ODDZIAt GERIATRYCZNY GAB. KIEROWNIKA 13,57
P11.GE.11 | ODDZIAt GERIATRYCZNY SEKRETARIAT 13,89
P11.GE.12 | ODDZIAt GERIATRYCZNY SALA SEMINARYJNA 28,63
P11.GE.13 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,87
P11.GE.15 | ODDZIAt GERIATRYCZNY WC ODWIEDZAJACYCH 5,52
P11.GE.16 | ODDZIAt GERIATRYCZNY WC M. 2,08
P11.GE.17 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POM. MYCIA PACJENTOW 8,6
P11.GE.18 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PKT PIELEGNIARSKI 12,53
P11.GE.19 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POM. PRZYG. PIEL. 8,23
P11.GE.20 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PRO - MORTE 5,71
P11.GE.21 | ODDZIAt GERIATRYCZNY MAG. BRUDNY 3,33
P11.GE.22 | ODDZIAt GERIATRYCZNY WCD. 2,27
P11.GE.23 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK 3n
P11.GE.24 | ODDZIAt GERIATRYCZNY BRUDOWNIK 6,84
P11.GE.25 | ODDZIAt GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK WC 2,49
P11.GE.26 | ODDZIAt GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 3,2
P11.GE.27 | ODDZIAt GERIATRYCZNY ANEKS KUCHENNY 741
P11.GE.28 | ODDZIAt GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 2,01
P11.GE.29 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POM. PORZADKOWE 3,89
P11.GE.30 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA IZOLATKI 5,03
P11.GE.31 | ODDZIAt GERIATRYCZNY SLUZA U-F 5,26
P11.GE.32 | ODDZIAt GERIATRYCZNY IZOLATKA 1943
P11.GE.33 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA NPS. 6,12
P11.GE.34 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY NPS 256
P11.GE.35 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 2241
P11.GE.36 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,98

11.1.53



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P11.GE.37 | ODDZIAt GERIATRYCZNY tAZIENKA 3,02
P11.GE.38 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 2237
P11.GE.39 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. tOZKOWY 21,25
P11.GE.40 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,61
P11.GE.41 | ODDZIAt GERIATRYCZNY tAZIENKA 3n
P11.GE.42 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. tOZKOWY 22,99
P11.GE.43 | ODDZIAt GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 223
P11.GE.44 | ODDZIAt GERIATRYCZNY tAZIENKA 2,9
P11.GE.45 | ODDZIAt GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,76
P11.GE.46 | ODDZIAt. GERIATRYCZNY POK. tOZKOWY 21,28
P11.GE.47 | ODDZIAt GERIATRYCZNY SALA GIMNASTYCZNA 50,7
P11.NC.1 ODDZIAt. NEUROCHIRURGI! GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,07
P11.NC.2 ODDZIAL NEUROCHIRURGII WC PERSONELU M. 6,07
P11.NC.3 ODDZIAt. NEUROCHIRURGI! PRZEDSIONEK WC 2,34
P11.NC.4 ODDZIAL NEUROCHIRURGII WC PERSONELU D. 5,64
P11.NC.5 ODDZIAt. NEUROCHIRURGI! PRZEDSIONEK WC 3,76
P11.NC.6 ODDZIAL NEUROCHIRURGII POM. SOCJALNE 12,52
P11.NC.7 ODDZIAL NEUROCHIRURGII GAB. ZABIEGOWY 20,82
P11.NC.8 ODDZIAt. NEUROCHIRURGI! STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,34
P11.NC.9 ODDZIAL NEUROCHIRURGII ANEKS KUCHENNY "N
P11.NC.10 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! GAB. ZABIEGOWY 16,64
P11.NC.11 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I tAZIENKA 3,82
P11.NC.12 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POM. MYCIA PACJENTOW 8,88
P11.NC.13 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POK. LEKARSKI 19,12
P11.NC.14 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I POK. LEKARSKI 18,78
P11.NC.15 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POM. NEURO-PSYCH. 1148
P11.NC.16 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! SLUZA U-F 3,67
P11.NC.17 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! IZOLATKA 14,32
P11.NC.18 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I LAZIENKA 3,89
P11.NC.19 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I PRO - MORTE 379
P11.NC.20 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! BRUDOWNIK 7,16
P11.NC.21 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I WC ODWIEDZAJACYCH 4,11
P11.NC.23 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! MAGAZYN 10,09
P11.NC.24 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I POM. PORZADKOWE 3,74
P11.NC.25 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POM. PRZYG. PIEL. 8,5
P11.NC.27 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! PKT PIELEGNIARSKI 13,25
P11.NC.29 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I GAB. BADAN 14,86
P11.NC.31 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POK. LOZKOWY 26,26
P11.NC.32 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I LAZIENKA 378
P11.NC.33 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! LAZIENKA 2,78
P11.NC.34 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I GAB. KIEROWNIKA 215
P11.NC.35 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I SEKRETARIAT 22,37
P11.NC.36 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! PRAC. NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ 19,02

I1.1.54



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P11.NC.37 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 4,78
P11.NC.38 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! PRAC. WIDEOMETRII 20,66
P11.NC.39 | ODDZIAt. NEUROCHIRURGI!I LAZIENKA 414
P11.NC.40 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POK. LOZKOWY 18,39
P11.NC.41 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I POK. LOZKOWY 18,13
P11.NC.42 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII tAZIENKA 4,32
P11.NC.43 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POK. LOZKOWY 2419
P11.NC.44 | ODDZIAt. NEUROCHIRURGI!I LAZIENKA 3,03
P11.NC.45 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! LAZIENKA 2,97
P11.NC.46 | ODDZIAt. NEUROCHIRURGI!I POK. LOZKOWY 23,08
P11.NC.47 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POK. LOZKOWY 20,45
P11.NC.48 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! LAZIENKA 3,26
P11.NC.49 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I tAZIENKA 3,04
P11.NC.50 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POK. LOZKOWY NPS 23,75
P11.NC.51 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I SALA INTENSYWNEGO NADZORU 99,02
P11.NC.52 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! LAZIENKA 6,1
P11.NC.53 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I POK. LOZKOWY 21,19
P11.NC.54 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I tAZIENKA 33
P11.NC.55 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! LAZIENKA 3,06
P11.NC.56 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I POK. LOZKOWY 2247
P11.NC.57 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! POK. LOZKOWY 21,89
P11.NC.58 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI!I tAZIENKA 2,85
P11.NC.59 | ODDZIAt NEUROCHIRURGI! LAZIENKA 2,85
P11.NR.1 ODDZIAt NEUROLOGII SEKRETARIAT 19,28
P11.NR.2 ODDZIAt NEUROLOGII GAB. KIEROWNIKA 15,14
P11.NR.3 ODDZIAt NEUROLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 13,86
P11.NR .4 ODDZIAL NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY 21,16
P11.NR.5 ODDZIAt NEUROLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2147
P11.NR.6 ODDZIAL NEUROLOGII ANEKS KUCHENNY 12,39
P11.NR.7 ODDZIAt NEUROLOGII POM. SOCJALNE 15,88
P11.NR.8 ODDZIAt. NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY EMG 16,54
P11.NR.9 ODDZIAL NEUROLOGII OPISOWNIA SALA EEG 17,77
P11.NR.10 | ODDZIAt. NEUROLOGII SALA WYCISZANA EEG 16,89
P11.NR.11 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LEKARSKI 17,19
P11.NR.12 | ODDZIAt. NEUROLOGII LAZIENKA 4,19
P11.NR.13 | ODDZIAt NEUROLOGII POM. MYCIA PACJENTOW 6,12
P11.NR.14 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LEKARSKI / LEKARZA DYZURNEGO 14,43
P11.NR.15 | ODDZIAt. NEUROLOGII PRZEDSIONEK WC 1,75
P11.NR.16 | ODDZIAt NEUROLOGI!I PRZEDSIONEK WC 2,27
P11.NR.17 | ODDZIAt NEUROLOGII WC PERSONELU D. 1,79
P11.NR.18 | ODDZIAt NEUROLOGI!I MAG. BRUDNY 3,24
P11.NR.19 | ODDZIAt NEUROLOGI!I WC PERSONELU M. 549
P11.NR.20 | ODDZIAt NEUROLOGII BRUDOWNIK 6,5

11.1.55



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P11.NR.21 | ODDZIAt NEUROLOGII PRO - MORTE 5,95
P11.NR.24 | ODDZIAt NEUROLOGII SLUZA U-F 4,36
P11.NR.25 | ODDZIAt NEUROLOGII POM. PRZYG. PIEL. 8,59
P11.NR.26 | ODDZIAt. NEUROLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,06
P11.NR.27 | ODDZIAt. NEUROLOGII MAG. CZYSTY 5,21
P11.NR.28 | ODDZIAt NEUROLOGII WC 4,07
P11.NR.29 | ODDZIAt NEUROLOGII GAB. BADAN 10,36
P11.NR.30 | ODDZIAt. NEUROLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,36
P11.NR.32 | ODDZIAt NEUROLOGII SALA SEMINARYJNA 47,08
P11.NR.33 | ODDZIAt. NEUROLOGII SALA SEMINARYJNA 50,38
P11.NR.34 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 23,14
P11.NR.35 | ODDZIAt NEUROLOGII LAZIENKA 2,86
P11.NR.36 | ODDZIAt NEUROLOGI!I tAZIENKA 2,95
P11.NR.37 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,99
P11.NR.38 | ODDZIAt NEUROLOGI!I POK. tOZKOWY 2245
P11.NR.39 | ODDZIAt NEUROLOGII LAZIENKA 2,81
P11.NR.40 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 3,15
P11.NR.41 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. tOZKOWY 21,15
P11.NR.42 | ODDZIAt NEUROLOGII SALA INTENSYWNEGO NADZORU 105,5
P11.NR.44 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 6,03
P11.NR.45 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 22,18
P11.NR.46 | ODDZIAt NEUROLOGII tAZIENKA 2,92
P11.NR.47 | ODDZIAt NEUROLOGII LAZIENKA 3,33
P11.NR.48 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,54
P11.NR.49 | ODDZIAt NEUROLOGII POK. LOZKOWY 26,18
P11.NR.50 | ODDZIAt. NEUROLOGII LAZIENKA NPS. 6,44
P11.NR.51 | ODDZIAt NEUROLOGI!I LAZIENKA 6,51
P11.NR.52 | ODDZIAt. NEUROLOGII POM. PORZADKOWE 4,02
P11.NR.53 | ODDZIAt NEUROLOGII IZOLATKA 19,28
P11.PT.22 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 6,07
P11.PT.23 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,69
P11.PT.49 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 5,35
P12.SM.1 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 4146
P12.8M.2 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 34,58
P12.SM.3 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,7
P12.SM.4 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,38
P12.SM.5 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 31,93
P12.SM.6 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,97
P12.SM.8 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,28
P12.SM.9 CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WCD. 7,88
P12.SM.10 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WC M. 5,29
P12.SM.12 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 319

I1.1.56



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P12.8M.13 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 3,58
P12.SM.15 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH MAGAZYN 20,36
P12.SM.16 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POM. SOCJALNE 24,69
P12.8M.17 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 27,64
P12.SM.18 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTOW 17,67
P12.8M.19 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 23,71
P12.5M.20 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 3247
P12.8M.21 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 8,2
P12.8M.22 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 12,87
P12.5M.23 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 33,25
P12.SM.24 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 8,34
P12.8M.25 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 25,72
P12.8M.26 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,28
P12.SM.27 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 1245
P12.SM.28 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 34,38
P12.SM.29 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 6,68
P12.SM.30 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 12,85
P12.8M.31 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 32,97
P12.SM.32 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 8,02
P12.SM.33 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,91
P12.SM.14 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH KOMUNIKACJA | KOMUNIKACJA 207,24
12.09 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTOW 24,63
12.10 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. SOCJALNY 12,64
12.30 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 1 2542
12.31 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 2 23,72
12.32 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 3 25,53
12.33 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 4 25,03
12.34 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 1 30,52
12.35 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 2 27,86
P12.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,75
P12.PT.34 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 9,18
P13.HO1 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 15,49
P13.HO.2 HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 4,49
P13.HO.3 HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 4,72
P13.HO 4 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 16,59
P13.HO.6 HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. ADMINISTRACYJNE 11,74
P13.HO.8 HOSTEL ONKOLOGICZNY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,86
P13.HO.13 | HOSTEL ONKOLOGICZNY ANEKS KUCHENNY 43,85
P13.HO.15 | HOSTEL ONKOLOGICZNY WC NPS. 5,89
P13.HO.16 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. GOSPODARCZE 3,81
P13.HO.17 | HOSTEL ONKOLOGICZNY STREFA RELAKSU 30,06
P13.HO.18 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 5,58

I1.1.57



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P13.HO.19 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 26,07
P13.H0.20 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 5,02
P13.H0.21 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 2643
P13.H0.22 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,23
P13.H0.23 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,51
P13.H0.24 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,51
P13.HO.25 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 22,39
P13.H0.26 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,29
P13.HO.27 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,78
P13.H0.28 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 349
P13.H0.29 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 22
P13.HO.30 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,23
P13.HO.31 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,46
P13.H0.32 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,74
P13.HO.33 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,59
P13.HO.34 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,59
P13.H0.35 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,45
P13.HO.36 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 34
P13.HO.37 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 219
P13.HO.38 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,34
P13.HO.39 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,74
P13.H0.40 | HOSTEL ONKOLOGICZNY tAZIENKA 3,46
P13.HO.41 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 241
P13.HO.14 | HOSTEL ONKOLOGICZNY KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 1898

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA DO NAUKI UMIEJETNOSCI CHIRURGICZNYCH | 57,22
13.10 PRAKTYCZNYCH NR2

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA | 50,49
13.16 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 1

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA | 54,42
1317 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 2

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJNEGO NAUCZANIA | 54,48
13.18 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCHNR 3
P13.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 183,99
P13.PT.10 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 10,51
P13.PT.12 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 12,56

KOMUNIKACJA ODDZIAtU LECZENIA JEDNEGO DNIA 62,87
P14.0T.20 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA ODDZIAtU LECZENIA JEDNEGO DNIA 46,68
P14.0T.24 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA ODDZIAtU LECZENIA JEDNEGO DNIA 67,87
P14.0T.58 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA
P14.PH.23 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII I HEMATOLOGI!I KOMUNIKACJA 208,57
P14.PI10.15 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII | ONKOLOGII KOMUNIKACJA 214,18
P14.P10.60 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII | ONKOLOGII KOMUNIKACJA 4,36

I1.1.58



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P14.K0.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,6
P14.K0.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36
P14.K0.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 93,51
P14.K0.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,31

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,06
P14.0T.2 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. BADAN

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,26
P14.0T.3 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY LEKARSKI

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,31
P14.0T 4 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ tAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 14,42
P14.0T.5 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,79
P14.0T.6 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,64
P14.0T.7 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ tAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 18,33
P14.0T.8 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,93
P14.0T.9 ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 42
P14.0T.10 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,99
P14.0T.11 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 12,06
P14.0T.12 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,42
P14.0T.13 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 19,62
P14.0T.14 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 8,88
P14.0T.16 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PKT PIELEGNIARSKI

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,69
P14.0T.17 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PRZYG. PIEL.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,85
P14.0T.18 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SZATNIA CZYSTA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,23
P14.0T.19 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,09
P14.0T.21 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. BRUDNY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,15
P14.0T.22 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SZATNIA BRUDNA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,45
P14.0T.23 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA PACJENTOW

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,09
P14.0T.25 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KUCHENKA ODDZIALtOWA
P14.0T.26 | ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA | SLUZA U-F 5,21

11.1.59



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 53
P14.0T.27 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ ZMYWALNIA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,14
P14.0T7.28 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA Z TOALETA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 24
P14.0T.29 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PORZADKOWE

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,6
P14.0T.30 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PORZADKOWE

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 1,58
P14.0T.31 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. CZYSTY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,19
P14.0T7.32 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ BRUDOWNIK

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,6
P14.0T.33 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17
P14.0T.34 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA MATERIALOWA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,53
P14.0T7.35 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 545
P14.0T7.36 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA NPS.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 221
P14.0T.37 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ IZOLATKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 512
P14.0T.38 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA DS

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 19,34
P14.0T.39 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ IZOLATKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,57
P14.0T.40 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3.9
P14.0T.41 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4497
P14.0T.42 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POK. CHEMII DZIENNEJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 46,28
P14.0T.43 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POK. CHEMII DZIENNEJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,48
P14.0T.44 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,94
P14.0T.45 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,84
P14.0T.46 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. CZYSTY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 15,99
P14.0T.47 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. SOCJALNE PIELEGNIAREK

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 7,79
P14.0T.48 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ ANEKS KUCHENNY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,16
P14.0T.49 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PRZEDSIONEK

11.1.60



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17,06
P14.0T.50 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SEKRETARIAT

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 15,86
P14.0T.51 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY / POKOJ BADAN

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 12,12
P14.0T.52 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECE RECEPCJA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 27,18
P14.0T.53 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECE POCZEKALNIA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 64
P14.0T.54 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECE LAZIENKA DS

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17,69
P14.0T.55 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECE GAB. ZABIEGOWY / POKOJ BADAN

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,05
P14.0T.56 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 87
P14.0T.57 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PRZEDSIONEK
P14PH.1 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,35
P14PH.2 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,05
P14PH.3 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SEKRETARIAT 6,61
P14PH4 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,21
P14PH5 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LEKARSKI 23,11
P14PH.6 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. ZABAW 23,01
P14PH.7 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. RODZICOW 16,31
P14PH.8 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 16,87
P14PH9 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,35
P14.PH.10 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POM. SOCJALNE 16,88
P14.PH.11 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 1247
P14.PH.12 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LEKARSKI 20,53
P14.PH.13 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LEKARZA DYZURNEGO 1046
P14.PH.14 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,64
P14.PH.15 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII WC M. 2,92
P14.PH.16 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAGAZYN 1,69
P14.PH.17 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,98
P14.PH.18 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII WCD. 1,92
P14.PH.19 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAGAZYN 4,71
P14.PH.21 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAG. CZYSTY 9,55
P14.PH.22 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SZATNIA RODZICOW / PACJENTOW 7,72
P14.PH.24 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 15,26
P14.PH.25 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII e 11
P14.PH.26 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII BRUDOWNIK 37
P14.PH.27 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII we 2,68
P14.PH.28 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. BADAN 1,73
P14.PH.29 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,55
P14.PH.31 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SALA SEMINARYJNA 4942
P14.PH.32 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. KIEROWNIKA 33,96

11.1.61



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P14.PH.33 | ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGI! SEKRETARIAT 12,65
P14.PH.34 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII PRZEDSIONEK 4,08
P14.PH.35 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! SLUZA U-F 4,32
P14.PH.36 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DM 18,8
P14.PH.37 | ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 36
P14.PH.38 | ODDZIAt. PEDIATRI | HEMATOLOGI! tAZIENKA DM 3,34
P14.PH.39 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,25
P14.PH.40 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! SLUzZA U-F 772
P14.PH.41 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,16
P14.PH.42 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 3,29
P14.PH.43 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 2,73
P14.PH.44 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DS 19,23
P14.PH.45 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI SLUZA U-F 7,76
P14.PH.46 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DS 19,18
P14.PH.47 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,28
P14.PH.48 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,53
P14.PH.49 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. tOZKOWY DM 19,2
P14.PH.50 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! SLUZA U-F 779
P14.PH.51 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,2
P14.PH.52 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! LAZIENKA DM 2,71
P14.PH.53 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,67
P14.PH.54 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. tOZKOWY DM 23,55
P14.PH.55 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DM 22,65
P14.PH.56 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,32
P14.PH.57 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! tAZIENKA DM 2,95
P14.PH.58 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DM 238
P14.PH.59 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 29,13
P14.PH.60 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 4,35
P14.PH.61 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! POM. PORZADKOWE 4,66
P14.PH.62 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! tAZIENKA DM 4,51
P14.PH.63 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LOZKOWY DM 20,18
P14.PH.64 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGI! SLUZA U-F 4,21
P14.PH.67 | ODDZIAt PEDIATRI | HEMATOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 1,74
P14.PIO.1 ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LEKARZA DYZURNEGO 11,04
P14.PI0.2 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LEKARSKI 21,51
P14.PI0.3 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 10,81
P14.PI0.4 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POM. SOCJALNE 18,28
P14.PI0.5 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,05
P14.PI0.6 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,6
P14.PI0.7 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. RODZICOW 16,36
P14.PI0.8 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII POK. ZABAW 234
P14.PI0.9 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LEKARSKI 2313
P14.P10.10 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 14

I1.1.62



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P14.PI10.11 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII SEKRETARIAT 10,7
P14.P10.12 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,02
P14.PI0.13 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,05
P14.P10.14 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 17,82
P14.P10.16 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII WC ODWIEDZAJACYCH 571
P14.P10.17 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII BRUDOWNIK 4,81
P14.P10.18 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. BADAN 10,96
P14.PI0.19 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII MAGAZYN 33
P14.P10.20 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 12,35
P14.PI0.21 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 12,61
P14.P10.23 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII MAG. CZYSTY 10,3
P14.P10.24 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII SZATNIA RODZICOW / PACJENTOW 147
P14.PI0.25 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII WC 418
P14.P10.26 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII MAGAZYN 3,47
P14.P10.27 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA Z TOALETA 6,6
P14.P10.29 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POM. PORZADKOWE 4,38
P14.PI10.30 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA IZOLATKI 5,02
P14.PI0.31 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII |ZOLATKA DM 22,14
P14.P10.31B | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA PACJENTOW 3,24
P14.P10.32 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII tAZIENKA DM 4
P14.P10.33 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DS 29,39
P14.PI0.34 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DS 21,68
P14.P10.35 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,62
P14.P10.36 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 31
P14.P10.37 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGI POK. LOZKOWY DS 24,32
P14.P10.38 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,96
P14.PI10.39 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII tAZIENKA DM 2,93
P14.P10.40 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 34
P14.PI0.41 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGI! POK. LOZKOWY DM 20,25
P14.PI0.42 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA U-F 7,57
P14.P10.43 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,21
P14.PI0.44 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII tAZIENKA DM 3,35
P14.P10.45 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,91
P14.PI0.46 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 20,35
P14.P10.47 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA U-F 7
P14.P10.48 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,22
P14.PI0.49 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII tAZIENKA DM 3,26
P14.P10.50 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 3,26
P14.PI0.51 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,28
P14.P10.52 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA U-F 7,26
P14.PI0.53 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,78
P14.PI0.54 | ODDZIAt PEDIATRII I ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,57
P14.P10.55 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 342

11.1.63



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P14.PI0.56 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGI POK. LOZKOWY DM 20,36
P14.P10.57 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA U-F 3,88
P14.PI10.58 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII SALA SEMINARYJNA 51,68
P14.P10.59 | ODDZIAt. PEDIATRII | ONKOLOGII POK. PSYCHOLOGOW 18,52
P14.P10.61 | ODDZIAt PEDIATRII | ONKOLOGII SALA SEMINARYJNA 24,57
P14.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. - WENTYLATORNIA 5347
P14.PT.15 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,73
P14.PT.20 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,29
P14.PT.28 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,68
P14.PT.65 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,98
P15.CH.20 | KOMUNIKACJA ODDZIAtU CHEMIOTERAPII KOMUNIKACJA 216,99
P15.ENK.22 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ENDOKRYNOLOGII KOMUNIKACJA 188,1
P15.ENK.59 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ENDOKRYNOLOGI KOMUNIKACJA 291
P15.00.21 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ONKOLOGII OGOLNEJ KOMUNIKACJA 22422
P15.K0.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,68
P15.K0.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36
P15.K0.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 94,89
P15.K0.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,46
P15.CH.2 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 19,74
P15.CH.3 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,65
P15.CH.4 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII SEKRETARIAT 15,15
P15.CH.5 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 17,99
P15.CH.6 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53
P15.CH.7 ODDZIAt CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 16,93
P15.CH.8 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 17,24
P15.CH.9 ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 16,92
P15.CH.10 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 17,07
P15.CH.11 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 16,15
P15.CH.12 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POM. SOCJALNE 20,56
P15.CH.13 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII BRUDOWNIK 3,72
P15.CH.14 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII PRO - MORTE 6,66
P15.CH.15 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII WC ODWIEDZAJACYCH 5,03
P15.CH.16 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII ANEKS KUCHENNY 6,82
P15.CH.17 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII DYZURKA CYTOST. 11,04
P15.CH.18 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII MAG. CZYSTY 3,26
P15.CH.19 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POM. PRZYG. PIEL. 6,3
P15.CH.21 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII PKT PIELEGNIARSKI 13,51
P15.CH.22 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII WC M. 23
P15.CH.23 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,7
P15.CH.24 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POM. PORZADKOWE 4,03
P15.CH.25 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 4,74
P15.CH.26 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,51

I1.1.64



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P15.CH.27 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,94
P15.CH.28 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,65
P15.CH.29 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 20,85
P15.CH.30 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3.1
P15.CH.31 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,01
P15.CH.32 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,7
P15.CH.33 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 21,72
P15.CH.34 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII LAZIENKA 2,81
P15.CH.35 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,56
P15.CH.36 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 214
P15.CH.37 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII SLUZA U-F 4,09
P15.CH.38 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,14
P15.CH.39 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,83
P15.CH.40 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,34
P15.CH.41 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 20,96
P15.CH.42 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,11
P15.CH.43 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 3,01
P15.CH.44 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,33
P15.CH.45 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII SLUZA U-F 374
P15.CH.46 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,18
P15.CH.48 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,19
P15.CH.50 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,99
P15.CH.51 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII LAZIENKA 43
P15.CH.54 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJNA 48,68
P15.CH.55 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJNA 50,97
P15.CH.59 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII WCD. 2,02
P15.CH.60 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 2,99
P15.CH.61 | ODDZIAt. CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,72
P15.CH.68 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII tAZIENKA 3,07
P15.ENK.1 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SALA SEMINARYJNA 276
P15.ENK.2 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I SEKRETARIAT 14,92
P15.ENK.3 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. KIEROWNIKA 1345
P15.ENK.4 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 11,26
P15.ENK.5 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,12
P15.ENK.6 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGI!I ANEKS KUCHENNY 11,23
P15.ENK.7 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I POM. SOCJALNE 22,15
P15.ENK.8 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY 15,62
P15.ENK.9 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGI!I GAB. ZABIEGOWY USG 17,38
P15.ENK.10 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 16,62
P15.ENK.11 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I POK. LEKARSKI 15,8
P15.ENK.12 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII tAZIENKA 342
P15.ENK.13 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 18,63
P15.ENK.14 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I LAZIENKA 4,09

11.1.65



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P15.ENK.15 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 8,17
P15.ENK.16 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I $LUZA DOZYMETRYCZNA 8,13
P15.ENK.18 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII PRO - MORTE 6,55
P15.ENK.19 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGI!I MAGAZYN 71
P15.ENK.20 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII POM. PORZADKOWE 3,52
P15.ENK.21 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 8,83
P15.ENK.23 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,55
P15.ENK.24 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII WC 3,14
P15.ENK.25 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGI!I BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,32
P15.ENK.26 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII WC 3,23
P15.ENK.27 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I MAG. CZYSTY 4,59
P15.ENK.28 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I WC NPS. 4,65
P15.ENK.29 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,82
P15.ENK.31 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I POK. LOZKOWY 22,57
P15.ENK.32 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII tAZIENKA 3,05
P15.ENK.33 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I LAZIENKA 3,2
P15.ENK.34 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. tOZKOWY 22,88
P15.ENK.35 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. tOZKOWY 21,38
P15.ENK.36 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I LAZIENKA 2,94
P15.ENK.37 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII tAZIENKA 2,77
P15.ENK.38 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I POK. LOZKOWY 22,37
P15.ENK.39 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. tOZKOWY 21,55
P15.ENK.40 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I LAZIENKA 2,84
P15.ENK.41 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I LAZIENKA 3,13
P15.ENK.42 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 22,91
P15.ENK.43 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I POK. LOZKOWY 2043
P15.ENK.44 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,18
P15.ENK.45 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGI!I LAZIENKA 4,22
P15.ENK.46 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 19,09
P15.ENK.47 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 4,09
P15.ENK.48 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I SLUZA U-F 4,32
P15.ENK.49 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 17,92
P15.ENK.50 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,69
P15.ENK.51 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY 26,61
P15.ENK.52 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 4
P15.ENK.53 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I POK. LOZKOWY NPS 18,37
P15.ENK.54 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA NPS. 5,86
P15.ENK.55 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGI!I SLUZA U-F 5,62
P15.ENK.56 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII IZOLATKA 20,84
P15.ENK.57 | ODDZIAt. ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,45
P15.ENK.58 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII MAGAZYN 6,69
P15.00.1 ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. SOCJALNE PIELEGNIAREK 194
P15.00.2 0ODDZIAL. ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LEKARSKI 235
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P15.00.3 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LEKARSKI, DYZURKA NOCNA 23,12
P15.004 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,13
P15.00.5 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POM. MYCIA PACJENTOW 7,36
P15.00.6 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. ZABIEGOWY 17,2
P15.00.7 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. ZABIEGOWY 17,2
P15.00.8 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,04
P15.00.9 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 17
P15.00.10 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 16,78
P15.00.11 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 16,73
P15.00.12 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ SEKRETARIAT 16,75
P15.00.13 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. KIEROWNIKA 18,08
P15.00.14 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PKT DYSTR. | ODB. MAT. 17,26
P15.00.16 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ ANEKS KUCHENNY 8,97
P15.00.17 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ DYZURKA CYTOST. 10,5
P15.00.19 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ PKT PIELEGNIARSKI 11,86
P15.00.20 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. PRZYG. PIEL. 13,21
P15.00.22 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ MAG. CZYSTY 2,93
P15.00.23 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ WC ODWIEDZAJACYCH 5,38
P15.00.24 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ BRUDOWNIK 9,15
P15.00.25 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ PRZEDSIONEK 2,05
P15.00.26 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ WC M. 1,77
P15.00.27 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 6,76
P15.00.28 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PRZEDSIONEK 2,07
P15.00.29 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ WC D. 2,34
P15.00.30 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POM. PORZADKOWE 4,03
P15.00.31 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 3,59
P15.00.32 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA IZOLATKI 471
P15.00.33 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 2147
P15.00.34 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 6,48
P15.00.35 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY NPS 26,6
P15.00.36 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 22,16
P15.00.37 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 28
P15.00.38 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,88
P15.00.39 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,14
P15.00.40 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 20,99
P15.00.41 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,61
P15.00.42 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,02
P15.00.43 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,44
P15.00.44 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46
P15.00.45 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 34
P15.00.46 | ODDZIAt ONKOLOGI OGOLNEJ IZOLATKA 19,57
P15.00.47 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 395
P15.00.48 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 42
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P15.00.49 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 19,32
P15.00.50 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZAUF 3,08
P15.00.51 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 18,12
P15.00.52 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZAUF 3,12
P15.00.53 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 4,39
P15.00.54 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,88
P15.00.55 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,88
P15.00.56 | ODDZIAt ONKOLOGII OGOLNEJ POCZEKALNIA 101,2
P15.00.67 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,32
P15.PT.17 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,22
P15.PT.18 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,56
P15.PT.53 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 345
P16.BP.1 BLOK PORODOWY SALA OBSERWACYJNA 22,14
P16.BP.2 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 4,33
P16.8P.3 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 4,29
P16.BP4 | BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 3 21,82
P16.BP.5 | BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 4 22,36
P16.8P.6 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 44
P16.BP.7 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 4,21
P16.8P.8 | BLOK PORODOWY POK. SIOSTRY ANESTEZ. 9,46
P16.8P.10 | BLOK PORODOWY POK. SIOSTR POLOZNYCH 19,06
P16.8P.12 | BLOK PORODOWY MAG. CZYSTY 3,19
P16.8P.13 | BLOK PORODOWY BRUDOWNIK 42
P16.BP.14 | BLOK PORODOWY POM. PORZADKOWE 348
P16.8P.15 | BLOK PORODOWY MAG. BRUDNY 2,97
P16.8P.16 | BLOK PORODOWY SALA CIEC CESARSKICH 4293
P16.BP.17 | BLOK PORODOWY POM. PRZYG. PERSONELU 10,25
P16.8P.18 | BLOK PORODOWY MAGAZYN 6,95
P16.BP.19 | BLOK PORODOWY SALA OPERACY.JNA - CIECIA CESARSKIE 4367
P16.8P.20 | BLOK PORODOWY POK. LEKARSKI 17,74
P16.8P.21 | BLOK PORODOWY PRZEDSIONEK 10,64
P16.8P.22 | BLOK PORODOWY POK. ANESTEZJOLOGA 19,74
P16.8P.23 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 5,32
P16.8P.9 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 5,87
P16.BP.24 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 101,22
P16.BP.25 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 4,11
P16.8P.26 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 8,51
P16.BP.27 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 7,84
P16.8P.28 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 6,17
P16.NN.54 | KOMUNIKACJA NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 214,41
P16.NN.67 | KOMUNIKACJA NEONATOLOGII SLUZA U-F 8,54
P16.KO.1 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,73
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P16.K0.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,01
P16.K0.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 92,61
P16.K0.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,27
P16.P0.22 | KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 225,62
P16.P0.84 | KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 114,31
P16.NN.1 ODDZIAt NEONATOLOGII tAZIENKA 4,16
P16.NN.2 ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,09
P16.NN.3 ODDZIAt NEONATOLOGII ANEKS KUCHENNY 108
P16.NN.4 ODDZIAt. NEONATOLOGII LAZIENKA 2,92
P16.NN.11 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 17,99
P16.NN.12 | ODDZIAt. NEONATOLOGII SALA SEMINARYJNA 21,7
P16.NN.13 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 14,36
P16.NN.14 | ODDZIAt NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,93
P16.NN.15 | ODDZIAt. NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 2,23
P16.NN.16 | ODDZIAt. NEONATOLOGI! WC M. 2,73
P16.NN.17 | ODDZIAt. NEONATOLOGII WCD. 1,7
P16.NN.18 | ODDZIAt. NEONATOLOGII BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,54
P16.NN.19 | ODDZIAt. NEONATOLOGII MAG. CZYSTY 1,77
P16.NN.21 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 13,27
P16.NN.24 | ODDZIAt. NEONATOLOGI WC NPS. 4,8
P16.NN.25 | ODDZIAt NEONATOLOGII WC 4
P16.NN.26 | ODDZIAt. NEONATOLOGII GAB. BADAN 10,26
P16.NN.30 | ODDZIAt. NEONATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,32
P16.NN.31 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 9,42
P16.NN.32 | ODDZIAt NEONATOLOGI SLUZA U-F 721
P16.NN.33 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POM. NOWORODKOW OBSERWOWANYCH 38,95
P16.NN.34 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. PIELEGN. 9,65
P16.NN.35 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,89
P16.NN.36 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 791
P16.NN.37 | ODDZIAt NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 11,54
P16.NN.38 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POM. WCZESNIAKOW 38,04
P16.NN.46 | ODDZIAt NEONATOLOGII tAZIENKA 3,04
P16.NN.47 | ODDZIAt. NEONATOLOGII LAZIENKA 3,39
P16.NN.48 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,59
P16.NN.49 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 25,55
P16.NN.50 | ODDZIAt. NEONATOLOGII LAZIENKA NPS. 6,01
P16.NN.51 | ODDZIAt NEONATOLOGII POM. PORZADKOWE 4,21
P16.NN.52 | ODDZIAt. NEONATOLOGII LAZIENKA IZOLATKI 5,05
P16.NN.53 | ODDZIAt NEONATOLOGII IZOLATKA 18,96
P16.NN.54 | ODDZIAt. NEONATOLOGII WCD. 1,22
P16.NN.55 | ODDZIAt NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,62
P16.NN.56 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 15,26
P16.NN.57 | ODDZIAt. NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,94

11.1.69



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P16.NN.58 | ODDZIAt. NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 15,11
P16.NN.59 | ODDZIAt. NEONATOLOGII WC M. 2,49
P16.NN.60 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 132
P16.NN.61 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 30,37
P16.NN.62 | ODDZIAt. NEONATOLOGII WC 1,71
P16.NN.63 | ODDZIAt. NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAt OWEJ 15,95
P16.NN.64 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 20,43
P16.NN.65 | ODDZIAt. NEONATOLOGI POK. LEKARSKI 17,62
P16.NN.66 | ODDZIAt. NEONATOLOGII SLUZA U-F 9,42
P16.NN.68 | ODDZIAt. NEONATOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,36
P16.NN.70 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 18,12
P16.NN.71 | ODDZIAt. NEONATOLOGII LAZIENKA 2,86
P16.NN.72 | ODDZIAt NEONATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 20,15
P16.NN.73 | ODDZIAt. NEONATOLOGII SLUZA U-F 347
P16.NN.81 | ODDZIAt. NEONATOLOGII tAZIENKA 329
P16.NN.82 | ODDZIAt. NEONATOLOGII LAZIENKA 4,04
P16.NN.84 | ODDZIAt. NEONATOLOGI! tAZIENKA 3,16
P16.NN.85 | ODDZIAt NEONATOLOGII SLUZA U-F 7,09
P16.NN.86 | ODDZIAt. NEONATOLOGI!I LAZIENKA 3,11
P16.NN.88 | ODDZIAt. NEONATOLOGII tAZIENKA 29
P16.NN.90 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 22,08
P16.NN.91 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 20,82
P16.NN.92 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,3
P16.NN.93 | ODDZIAt. NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,53
P16.PO.1 ODDZIAL POLOZNICZY POM. SOCJALNE 15,1
P16.PO.2 ODDZIAL POLOZNICZY SALA SEMINARYJNA 294
P16.P0.3 ODDZIAL POLOZNICZY POK. LEKARSKI 18,07
P16.PO.4 ODDZIAL POLOZNICZY POK. LEKARSKI 178
P16.P0.5 ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 4,06
P16.P0.6 ODDZIAL POLOZNICZY GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 17,18
P16.PO.7 ODDZIAL POLOZNICZY GAB. ZABIEGOWY USG 23,28
P16.P0.8 ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,34
P16.PO.9 ODDZIAL POLOZNICZY POK. PORONIENIA 16,61
P16.P0.10 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. ZABIEGOWY 2297
P16.P0.11 | ODDZIAL POLOZNICZY ANEKS KUCHENNY 12,04
P16.P0.12 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,35
P16.P0.13 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 4,33
P16.P0.15 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 26,08
P16.P0.16 | ODDZIAL POLOZNICZY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,85
P16.P0.18 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,97
P16.P0.19 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,97
P16.P0.20 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. BADAN 22,19
P16.P0.21 | ODDZIAL POLOZNICZY PKT PIELEGNIARSKI 1187
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P16.P0.23 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PRZYG. PIEL. 8,66
P16.P0.24 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 6,18
P16.P0.25 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 4,36
P16.P0.26 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. BRUDNY 5,28
P16.P0.27 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. CZYSTY 244
P16.P0.29 | ODDZIAL POLOZNICZY BRUDOWNIK 8,46
P16.P0.30 | ODDZIAL POLOZNICZY PRZEDSIONEK WC 1,99
P16.P0.31 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 1,68
P16.P0.32 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. CZYSTY 3,26
P16.P0.33 | ODDZIAL POLOZNICZY PRZEDSIONEK WC 2,19
P16.P0.34 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 3,43
P16.P0.35 | ODDZIAL POLOZNICZY MAGAZYN 1,75
P16.P0.36 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PORZADKOWE 4,45
P16.P0.37 | ODDZIAL POLOZNICZY SLUZA U-F 4,87
P16.P0.38 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 5,59
P16.P0.39 | ODDZIAL POLOZNICZY IZOLATKA 1843
P16.P0.40 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 6,31
P16.P0.41 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY NPS 26,9
P16.P0.42 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,95
P16.P0.43 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,97
P16.P0.44 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 31
P16.P0.45 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 22,56
P16.P0.46 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,65
P16.P0.47 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,76
P16.P0.48 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 3,03
P16.P0.49 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 219
P16.P0.50 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,72
P16.P0.51 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,63
P16.P0.52 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,81
P16.P0.53 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 219
P16.P0.54 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,01
P16.P0.55 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,95
P16.P0.56 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 22,14
P16.P0.57 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,24
P16.P0.58 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,07
P16.P0.59 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,03
P16.P0.60 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 228
P16.P0.61 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. KIEROWNIKA 24,89
P16.P0.62 | ODDZIAL POLOZNICZY SEKRETARIAT 2494
P16.P0.63 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 33,58
P16.P0.64 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 4,21
P16.P0.65 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 7,07
P16.P0.66 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,83

1.1.71



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P16.P0.67 | ODDZIAL POLOZNICZY SALA INTENSYWNEGO NADZORU 45,58
P16.P0.68 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,13
P16.P0.69 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. tOZKOWY 21,77
P16.P0.70 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 343
P16.P0.71 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 3,08
P16.P0.72 | ODDZIAL POLOZNICZY tAZIENKA 2,83
P16.P0.73 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,99
P16.P0.74 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. tOZKOWY 26,48
P16.P0.75 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PRZYG. PIEL. 5,26
P16.P0.77 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. KIEROWNIKA 22,63
P16.P0.78 | ODDZIAL POLOZNICZY SEKRETARIAT 24,72
P16.P0.79 | ODDZIAL POLOZNICZY PRO - MORTE 4,83
P16.P0.80 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PORZADKOWE 4,34
P16.P0.81 | ODDZIAL POLOZNICZY BRUDOWNIK 4,51
P16.P0.82 | ODDZIAL POLOZNICZY MAGAZYN 0,94
P16.P0.83 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,82
P16.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 8,15
P16.PT.20 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,69
P16.PT.28 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,05
P17.PT .1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 856,55
P17.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 39,19
P17.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MASZYNOWNIA DZWIGU 140,51
40132,05

I.1.72



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
Budynek A2

LP. DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
P02
PO2.AP.1 APTEKA MAG. SPRZETU JEDNORAZOWEGO UZYTKU | 42,98
P02.AP.2 APTEKA MAG. OPATRUNKOW | PIELUCH 74,37
P02.AP.3 APTEKA MAG. PLYNOW 36,08
P02.AP.4 APTEKA MAG. IMPLANTOW ORTOPEDYCZNYCH 29,66
P02.AP.5 APTEKA MAG. IMPLANTOW KARDIOLOGICZNYCH 69,29
P02.AP.6 APTEKA MAG. SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 8,89
P02.AP.7 APTEKA KOMORA PRZYJEC 32,52
P02.AP.9 APTEKA MAG. OPAKOWAN ZWROTNYCH 19,3
P02.AP.10 APTEKA ARCHIWUM 10,19
P02.AP.11 APTEKA MAG. MAT. LATWOPAL. 12,18
P02.AP.12 APTEKA DYSTRYBUCJA KOMERCJA 69,32
P02.AP.13 APTEKA POM. SOCJALNE 123
P02.AP.14 APTEKA SZATNIA 13,51
P02.AP.15 APTEKA UMYWALNIA 5
P02.AP.16 APTEKA wC 477
P02.AP.17 APTEKA PRZEDSIONEK WC 3,33
P02.AP.18 APTEKA We 26
P02.AP.19 APTEKA POM. PORZADKOWE 1,82
P02.AP.20 APTEKA MAG. IMPLANTOW ORTOPEDYCZNYCH 31,06
P02.AP.21 APTEKA MAG. PLYNOW 96,36
P02.AP.22 APTEKA MAG. OPATRUNKOW I PIELUCH 100,86
P02.AP.23 APTEKA MAG. SPRZETU JEDNORAZOWEGO UZYTKU | 79,82
P02.AP.25 APTEKA we 145
P02.AP.26 APTEKA MAG. PRZYJEC 97,11
P02.AP.8 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,06
P02.AP.24 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 113,56
P02.AP.27 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 26,73
P02.BK.1 BANK KRWI PRAC. PRZYJMOWANIA MAT. 19,91
P02.BK.2 BANK KRWI SLUZA U-F 6.45
P02.BK.3 BANK KRWI BANK KRWI 55,16
P02.BK 4 BANK KRWI BIURO BANKU KRWI | PRAC. IMMUNOLOGII 16,42
P02.BK.5 BANK KRWI PRAC. WYDAWANIA MAT. 17
P02.BK.6 BANK KRWI PRAC. IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ | 70,95
P02.BK.7 BANK KRWI POK. WALIDACJI Z POK. DYZUROWYM 174
P02.CS.1 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE ZESTAWOW OPERAC. 210,62
P02.CS.2 CENTRALNA STERYLIZATORNIA KOMORA PRZYJEC 38,32
P02.CS.3 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 9,86
P02.CS 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA Suw 22,57
P02.CS.5 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 18,52
P02.CS.6 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PORZADKOWE 6

1.1.73



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
P02.CS.7 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 94
P02.CS.8 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PRZYG. ROZT. 72
P02.CS.9 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WSTEPNEGO MYCIA 198,44
P02.CS.10 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. MYCIA WOZKOW 16,11
P02.CS.11 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUzZA U-F 7,85
P02.CS.12 CENTRALNA STERYLIZATORNIA tAZIENKA 4,75
P02.CS.13 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SUSZENIA | MAGAZYNOWANIA WOZKOW | 38,14
P02.CS.14 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE BIELIZNY 2445
P02.CS.15 CENTRALNA STERYLIZATORNIA STERYLIZACJA GAZOWA 7,49
P02.CS.16 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. DEGAZACJI 6,82
P02.CS.17 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZA U-F 3,54
P02.CS.18 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 26,92
P02.CS.19 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZ| FABRYCZNIE NOWYCH 16
P02.CS.20 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. MAT. STERYLNYCH 91,85
P02.CS.22 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. EKSPEDYCJI 67,17
P02.CS.23 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WYLADUNKU 35,37
P02.CS.24 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PRZEDSIONEK 64
P02.CS.25 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SZATNIA 47,93
P02.CS.27 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SOCJALNE 31,87
P02.CS.28 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZA U-F 3,94
P02.CS.29 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ARCHIWUM 744
P02.CS.30 CENTRALNA STERYLIZATORNIA WC 2,8
P02.CS.31 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POK. KIEROWNIKA 22,19
P02.CS.32 CENTRALNA STERYLIZATORNIA LAZIENKA 6,8
P02.CS.33 CENTRALNA STERYLIZATORNIA WC 3,36
P02.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 32,05
P02.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,34
P02.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 42,08
P02.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 142,42
P02.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 117,44
P02.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 44,15
P02.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 84,74
P02.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 132,16
P02.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 159,73
P02.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 85,22
P02.KO.9 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 59,42
P02.K0.10 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 51,77
P02.KO.11 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ BRUDNY 52,19
P02.KO.12 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 82,45
P02.KO.14 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 17,61
P02.KO.15 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 46,03
P02.KO.16 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROLAP 2743

REDUNDANT
P02.KO.17 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA ROOM

1.1.74



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P02.LD.1 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIALEK 32,88
P02.LD.1B LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MAG. PODRECZNY 33,7
P02.LD.1C LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ARCHIWUM PODRECZNE 31,31
P02.LD.2 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. MIKROSKOPOWA 20,63
P02.LD.3 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. WALIDACJI Z POK. DYZUROWYM 18,21
P02.LD.4 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. ANALITYKI OGOLNEJ 36,14
P02.LD.5 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. HEMATOLOGII | KOAGULOLOGI 24,73
P02.LD.6 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIOCHEMII | IMMUNOCHEMII 85,69
P02.LD.7 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. PRZYJECIA MAT. Z PRAC. "CITO" 39,98
P02.LD.8 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SEKRETARIAT 13,56
P02.LD.9 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. KIEROWNIKA 19,32
P02.LD.10 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE KONTROLA JAKOSCI 9,63
P02.LD.11 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 27,33
P02.LD.12 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA SZKOLENIOWA 40,88
P02.LD.13 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA CWICZENIOWA 57,88
P02.LD.14 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CIEMNIA 72
P02.LD.15 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. NAUKOWA 45,28
P02.LD.16 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WC 347
P02.LD.17 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SLUZA U-F 4,08
P02.LD.18 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WC 6,16
P02.LD.19 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CHLODNIA 23,79
P02.LD.20 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE BRUDOWNIK 4,33
P02.LD.21 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE LAZIENKA MESKA 4,65
P02.LD.22 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE tAZIENKA DAMSKA 4,43
P02.LD.23 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. SOCJALNE 29,56
P02.LD.24 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 9,04
P02.LD.25 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. HIG. - SANIT. 11,32
P02.LD.26 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. PORZADKOWE 8,01
P02.LD.27 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UPS 6,71
P02.LD.28 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UZDATNIANIE WODY 6,71
P02.LD.29 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. CHLODNI 6,05
P02.LD.33 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRZEDSIONEK 547
P02.LD.34 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. OPISOWY 6,45
P02.LD.30 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 64,5
P02.LD.31 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 93,87
P02.LD.32 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 76,76
P02.M.1 MAGAZYNY PRO - MORTE 15,18
STREFA SKLAD. TOW.

P02.M.3 MAGAZYNY WIELKOGABARYTOWYCH 60,82
P02.M.15 MAGAZYNY MAG. DEPOZYTY 59,94
P02.MW.1 MASZYNOWNIA WINDY MASZ. WINDY 6,19
P02.MB.1 MIKROBIOLOGIA PRAC. MYKOLOGICZNA 20,88
P02.MB.2 MIKROBIOLOGIA PRAC. PARAZYTOLOGICZNA 19,86
P02.MB.3 MIKROBIOLOGIA PRAC. SEROLOGICZNA 19,67

1.1.75



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
P02.MB.4 MIKROBIOLOGIA PRAC. EPIDEM. ZAK. SZPIT. 19,86
P02.MB.5 MIKROBIOLOGIA POK. KIEROWNIKA 19,59
P02.MB.6 MIKROBIOLOGIA SLUzZA U-F 513
P02.MB.7 MIKROBIOLOGIA POK. WYDAWANIA WYNIKOW 14,66
P02.MB.8 MIKROBIOLOGIA MAG. ODPADOW TYMCZASOWYCH 8,48
P02.MB.9 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 1-POSIEW 40,12
P02.MB.10 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 34,64
P02.MB.11 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 243
P02.MB.12 MIKROBIOLOGIA ARCHIWUM PODRECZNE 135
P02.MB.13 MIKROBIOLOGIA PRAC. KONTROLI JAKOSCI 20,67
P02.MB.14 MIKROBIOLOGIA SALA KONFERENCYJNA 33,85
P02.MB.15 MIKROBIOLOGIA POK. NAUKOWY 248
P02.MB.16 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 441
P02.MB.17 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 471
P02.MB.18 MIKROBIOLOGIA SLUZA SZATN. 2,64
P02.MB.19 MIKROBIOLOGIA POM. NA LODOWKI 6,41
P02.MB.20 MIKROBIOLOGIA UMYWALNIA 3,11
P02.PS .46 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 10,88
P02.PS.48 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 40,06
P02.PS.49 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 83,85
P02.PS.50 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 8,5
P02.MB.21 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA / SLUZA WEJSCIOWA 7,05
P02.MB.22 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 80,46
P00.IP.153 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. NOT ENCLOSED
P02.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 92,04
P02.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 73,21
P02.PS .4 POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 15,64
P02.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 1547
P02.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,37
P02.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 16,11
P02.PS.9 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,96
P02.PS.10 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 8,43
P02.PS.11 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 71,54
P02.PS.12 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 85,21
P02.PS.13 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,29
P02.PS.14 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,56
P02.PS.15 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 2,57
P02.PS.16 POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 16,45
P02.PS.17 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 56,91
P02.PS.17A POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 27,39
P02.PS.18 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 88,68
P02.PS.19 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,81
P02.PS.20 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,66

1.1.76




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P02.PS.21 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 90,67
P02.PS.23 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,39
P02.PS.24 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,67
P02.PS.25 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,61
P02.PS.26 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,76
P02.PS.27 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 11,34
P02.PS.28 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 42,08
P02.PS.29 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 87,75
P02.PS.30 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,13
P02.PS.31 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 88,64
P02.PS.32 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,85
P02.PS.33 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,97
P02.PS.34 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14
P02.PS.36 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,62
P02.PS.37 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA NPS 23,65
P02.PS.38 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 61,7
P02.PS.39 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 79,12
P02.PS.40 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 4,23
P02.PS.41 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 5,22
P02.PS .42 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 4,46
P02.PS.43 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEKWC M 8,12
P02.PS .44 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,88
P02.PS.45 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC D 13,18
P02.PS.47 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 130,42
P02.PS.51 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 85,54
P02.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 8,45
P02.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE 49,39
P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WEZEt CIEPLNY A2 67,12
P02.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 77,44
P02.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WENTYLATORNIA 166,07
P02.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,21
P02.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 9,66
P02.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,48
P02.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 27,69
P02.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,87
P02.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 12,04
P02.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92
P02.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 21,55
P02.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 17,6
P02.PT.17 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,08
P02.PT.18A POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. BATERII | UPS 13,62
P02.PT.22 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,23
P02.PT.23 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,95

.77



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P02.PT.24 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (VAC) 3524
P02.PT.25 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (AIR) 15,38
7496,87
P01
P01.BO.1 BLOK OPERACYJNY SZATNIA BRUDNA 52,62
P01.B0.2 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 17,96
P01.B0.3 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 29,22
P01.B0.4 BLOK OPERACYJNY $LUZA POWROTNA 6,09
P01.BO.5 BLOK OPERACYJNY SZATNIA BRUDNA 43,54
P01.BO.6 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 27,82
P01.BO.7 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATOW 16,51
P01.BO.8 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 13,76
P01.B0.9 BLOK OPERACYJNY $LUZA POWROTNA 11,65
P01.B0.10 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 7,96
P01.BO.11 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATOW 23,04
P01.B0.12 BLOK OPERACYJNY POM. MYCIA BLATOW 23,25
P01.BO.13 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 8,03
P01.BO.14 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 10,6
P01.BO.15 BLOK OPERACYJNY SLUZA PACJENTOW 50,2
P01.BO.16 BLOK OPERACYJNY PUNKT PIELEGNIARSKI 8,7
P01.B0.17 BLOK OPERACYJNY MAG. LEKOW 13,66
P01.B0.19 BLOK OPERACYJNY tAZIENKA 3,7
P01.80.20 BLOK OPERACYJNY GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 13,18
P01.B0.25 BLOK OPERACYJNY GAB. KOORDYNATORA 94
P01.BO.28 BLOK OPERACYJNY WC 2,81
P01.B0.29 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 17
P01.B0.34 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.35 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.36 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.80.37 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.39 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,67
P01.B0.40 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,8
P01.B0.41 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,27
P01.BO.44 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,38
P01.B0.45 BLOK OPERACYJNY SLUZA PRACOWNIKOW Z IP 13,78
P01.B0.46 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 511
P01.B0.47 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,91
P01.80.49 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6
P01.B0.50 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,13
P01.B0.52 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,68
P01.B0.53 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,66
P01.BO.54 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 42
P01.B0O.55 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,46

1.1.78



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.80.56 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,18
P01.80.63 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68
P01.80.64 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88
P01.80.65 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68
P01.80.66 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88
P01.80.70 BLOK OPERACYJNY POK. WYPOCZYNKOWY 15,46
P01.80.71 BLOK OPERACYJNY POK. WYPOCZYNKOWY 15,89
P01.80.72 BLOK OPERACYJNY we 157
P01.80.74 BLOK OPERACYJNY LAZIENKA 5,03
P01.80.75 BLOK OPERACYJNY POK. OPISOWY 9,56
P01.80.78 BLOK OPERACYJNY DYZURKA 14,83
P01.80.80 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 196,62
P01.80.82 BLOK OPERACYJNY BRUDOWNIK 3,96
P01.80.83 BLOK OPERACYJNY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 21,04
P01.80.84 BLOK OPERACYJNY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 180,12
P01.80.85 BLOK OPERACYJNY NADZOR PIELEGNIARSKI 29,64
SALA  NADZORU  POZNIECZULENIOWEGO
P01.80.86 BLOK OPERACYJNY DZIECI 35,57
P01.80.87 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU M. 9,69
P01.80.88 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU D. 7,55
P01.80.89 BLOK OPERACYJNY PRZEDSIONEK WC 6,16
P01.80.90 BLOK OPERACYJNY PRZEDSIONEK WC 5,67
P01.80.91 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 12,74
P01.80.92 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 33,19
P01.80.93 BLOK OPERACYJNY SLUZA POWROTNA PACJENTOW 22,82
P01.80.94 BLOK OPERACYJNY POK. TRUDNYCH ROZMOW 19,82
P01.80.96 BLOK OPERACYJNY SALA BRIEFINGOWA 241
P01.80.97 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 32,18
P01.80.99 BLOK OPERACYJNY we 44
P01.80.100 BLOK OPERACYJNY we 3,89
P01.80.101 BLOK OPERACYJNY we 2,79
P01.80.102 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 6,85
P01.80.103 BLOK OPERACYJNY POM. SOCJALNE 23,83
P01.80.104 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 4,04
P01.80.105 BLOK OPERACYJNY POM. MYCIA BLATOW 16,17
P01.80.106 BLOK OPERACYJNY MAG. BLATOW | WOZKOW TRANSPORTOWYCH | 63,73
P01.80.107 BLOK OPERACYJNY POM. SOCJALNE 37,35
P01.80.108 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 4,92
P01.80.109 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNETRZNY 7,65
P01.80.110 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,07
P01.80.111 BLOK OPERACYJNY STEROWNIA 19,03
P01.80.112 BLOK OPERACYJNY STEROWNIA 199
P01.80.113 BLOK OPERACYJNY POM. TECH. 15,85
P01.80.114 BLOK OPERACYJNY POM. TECH. 1344

1.1.79



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.B0.115 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 81,12
P01.BO.116 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 79,88
P01.B0.117 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,06
P01.BO.119 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 137,41
P01.80.120 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNETRZNY 33,87
P01.B0.121 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 125,03
P01.B0.122 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU 5,27
P01.B0.123 BLOK OPERACYJNY WC 5,33
P01.B0.124 BLOK OPERACYJNY WC 2,86
P01.B0.125 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 241
P01.B0.126 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 135,6
P01.B0.127 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,27
P01.B0.128 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 8,46
P01.B0.129 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,19
P01.B0.130 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,67
P01.B0.131 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTOW 9,89
P01.B0.133 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6
P01.B0.134 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 10,02
P01.B0.135 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,55
P01.B0.136 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTOW 10,12
P01.B0.137 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,39
P01.B0.138 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,68
P01.B0.139 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 6,12
P01.B0.140 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,54
P01.B0.141 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNETRZNY 112,71
P01.B0.142 BLOK OPERACYJNY SALA BRIEFINGOWA 23,65
P01.B0.143 BLOK OPERACYJNY WC 5,52
P01.B0O.144 BLOK OPERACYJNY MAG. BRUDNY 81,71
P01.B0.145 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,81
P01.B0.146 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,65
P01.BO.147 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83
P01.B0.148 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83
P01.B0.149 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,95
P01.B0.150 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 0,88
P01.END.3 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 32,83
P01.END.5 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - EWCP 42,34
P01.END.6 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - GINEKOLOGIA | UROLOGIA | 26,4
PO1.END.7 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. BRONCHOSKOPII 27,65
PO1.END.8 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,67
PO1.END.9 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 5,71
P01.END.10 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 8,17
P01.END.11 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. UROLOGICZNY 2547
P01.END.12 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. ENDO. PO ZABIEGU 57,46

11.1.80



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.END.13 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA WYPOCZYNKOWA 57,13
P01.END.14 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU M. 747
P01.END.15 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,28
P01.END.16 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,65
P01.END.17 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU D. 1,99
P01.END.18 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 7,52
P01.END.19 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,44
P01.END.20 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 7,22
P01.END.21 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS. 6,39
P01.END.22 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA 28,61
P01.END.23 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. | 31,69
P01.END.25 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK 26,65
P01.END.26 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. PIELEGNIARSKI 16,78
P01.END.27 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,31
P01.END.28 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. SOCJALNE 19,34
P01.END.29 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KIEROWNIKA 18,22
P01.END.30 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA tAZIENKA 4,42
P01.END.31 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 2,78
P01.END.32 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYZURKA 11,01
P01.END.33 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SEKRETARIAT 11,77
P01.END.34 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. OPISOWY 21,28
P01.END.35 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYZURKA 9,98
P01.END.36 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,88
P01.END.37 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. BRUDNY 4,16
P01.END.39 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS. /WCD. 47
P01.END.40 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,77
P01.END.41 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC M. 2,8
P01.END.42 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. | 35,83
P01.END.43 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA SEMINARYJNA 20,62
P01.END.44 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SZATNIA 11,18
P01.END.45 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,03
P01.END.46 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,38
P01.END.48 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAGAZYN 6,14
P01.END.50 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA tAZIENKA 3,92
P01.END.52 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA ZMYWALNIA 22,73
P01.END.53 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 12,71
P01.END.54 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. ENDOSKOPOW 21,66
P01.END.55 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. POJEMNIKOW 14,35
P01.END.57 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KONSULTACYJNY 22,13
PO1.END.1 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 21,43
P01.END.2 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 88,6
P01.END.56 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 99,03
PO1.KL1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 29,01

11.1.81



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,71
P01.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 31,39
P01.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 47,79
P01.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 123,74
P01.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 109,93
P01.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 64,97
P01.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 17,56
P01.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROLAP 28,95
P01.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 194,88
P01.KO.8 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 19,31
P01.KO.9 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 46,06
P01.TK.1 ODDZIAL. TOKSYKOLOGI! PRZEDSIONEK 25,76
P01.TK.2 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII SALA ZABIEGOWA 38,19
P01.TK 4 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 24,31
PO1.TK.4A ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 4,39
P01.TK.5 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 23,82
P01.TK.6 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. LEKARSKI 26,39
PO1.TK.7 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 3,24
P01.TK.8 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! LAZIENKA 3,27
P01.TK.9 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 29,12
P01.TK.10 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! BRUDOWNIK 4,07
P01.TK.11 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POM. PORZADKOWE 7,15
P01.TK.12 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! WC PERSONELU 48
P01.TK.13 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! BANK ODTRUTEK 8,54
P01.TK.14 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII SLUZA U-F 8,36
P01.TK.15 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 28,3
P01.TK.16 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII MAGAZYN 7,89
P01.TK.17 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! POM. PERSONELU 12,34
P01.TK.18 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK 7,48
P01.TK.19 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,6
P01.TK.20 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! WC 1,38
P01.TK.21 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POM. DEKONTAMINACJI 11,7
P01.TK.22 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! MAGAZYN 5
P01.TK.23 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 37,03
P01.TK.24 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 19,32
P01.TK.25 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 86,92
P01.TK.27 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 16,07
P01.TK.28 ODDZIAL. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA CIEPLA SIEN 49,19
P01.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,92
P01.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 18,48
PO1.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 11,54
PO1.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,74
PO1.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 10,55

11.1.82



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92
P01.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 104
P01.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 18,07
PO1.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 124
P01.POR.2 POZ POM. PORZADKOWE / OBSt.. KONCERT 6,25
P01.POZ.1 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,21
P01.POZ.2 POZ GAB. LEKARSKI 10,2
P01.POZ.3 POZ GAB. LEKARSKI 175
P01.POZ4 POZ GAB. LEKARSKI 10,57
P01.POZ.5 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84
P01.POZ.6 POZ GAB. LEKARSKI 13
P01.POZ.7 POZ POM. PORZADKOWE 2,38
P01.POZ.8 POZ POM. HIG. - SANIT. 3,12
P01.POZ.9 POZ GAB. POBRAN 16,21
P01.P0OZ.10 POZ REJESTRACJA 35,9
P01.POZ11 POZ GAB. ZABIEGOWY 14,35
P01.P0OZ.12 POZ GAB. LEKARSKI 14,51
P01.POZ.13 POZ WC PACJ INPS 4,95
P01.POZ.14 POZ POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,29
P01.POZ.15 POZ ZAPLECZE 9,73
P01.POZ.16 POZ GAB. LEKARSKI 10,34
P01.POZ.17 POZ GAB. ZABIEGOWY 12,94
P01.POZ.18 POZ GAB. LEKARSKI 11,62
P01.POZ.19 POZ WC PACJ INPS 5,12
P01.P0OZ.20 POZ WCD. 7,6
P01.POZ.21 POZ WC M. 73
P01.P0Z.22 POZ GAB. LEKARSKI 10,72
P01.POZ.23 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84
P01.P0OZ.24 POZ WC PERSONELU 4,98
P01.P0OZ.25 POZ GAB. LEKARSKI 12,1
P01.POZ.26 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 125,71
P01.P0OZ.27 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 52,59
P01.POZ.28 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 8,02
P01.P0OZ.29 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 7,65
P01.POZ.30 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 5,57
P01.POZ.31 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 31,34
P01.P0Z.32 POZ KOMUNIKACJA SZATNIA 6,56
P01.SN.1 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,89
P01.SN.2 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 14,16
P01.SN.3 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,78
P01.SN.4 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,24
P01.SN.5 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,96
P01.SN.6 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,59
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P01.SN.7 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 19
P01.SN.8 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 27,42
P01.SN.9 STREFA NAUKI STANOWISKA KOMPUTEROWE 86,04
P01.SN.10 STREFA NAUKI LOBBY 23,24
P01.SN.11 STREFA NAUKI WCD. 14,44
P01.SN.12 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,16
P01.SN.13 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 28,88
P01.SN.15 STREFA NAUKI WC M. 15,41
P01.SN.14 STREFA NAUKI KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 74,04
P01.SR.1 STREFA RELAKSU Gt. STREFA RELAKSU 117,34
P01.SR.2 STREFA RELAKSU STREFA RELAKSU 109,59
P01.SR.3 STREFA RELAKSU POM. GIER CICHYCH 51,38
P01.SR.4 STREFA RELAKSU SALA GIER PING-PONG 41,04
P01.SR.5 STREFA RELAKSU SALA GIER BILARD 40,48
P01.SR.6 STREFA RELAKSU PATIO- PRZESTRZ. RELAKSU | ROZRYW. 534,74
P01.SR.8 STREFA RELAKSU Gt. STREFA RELAKSU 214,85
P01.SR.7 STREFA RELAKSU KOMUNIKACJA SCENA KONCERTOWA 135,23
7214,93
PO
P00.ADM.1 ADMINISTRACJA SALA SEMINARYJNA 92,64
P00.ADM.2 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI SEM. 5,02
P00.CBK.1 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH DYZURKA LEKARSKA 14,97
P00.CBK.1A CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PRZEDSIONEK 4,98
P00.CBK.2 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH SALA PACJENTOW 38,11
P00.CBK.3 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 4
P00.CBK.4 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POM. PORZADKOWE 1,67
P00.CBK.5 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LAZIENKA 5
P00.CBK.6 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH SALA PACJENTOW 37,01
P00.CBK.7 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH MAG. CZYSTY 1,76
P00.CBK.8 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LAZIENKA 5,87
P00.CBK.9 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH BRUDOWNIK 2,67
P00.CBK.10 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. PRZECH. PROBEK 4,69
P00.CBK.11 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH MAG. LEKOW 9,83
P00.CBK.12 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LABORATORIUM 18,21
P00.CBK.13 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH WC NPS. 5,18
P00.CBK.14 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH GAB. ZABIEGOWY 14,67
P00.CBK.15 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. KONSULTACJI 14,19
P00.CBK.16 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. PIELEGNIARSKI 10,18
P00.CBK.17 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. DYREKTORA 15,14
P00.CBK.18 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH ADMINISTRACJA 11,32
P00.CBK.19 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH ARCHIWUM 6,13
P00.CBK.20 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LAZIENKA 421

I1.1.84



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P00.CBK.21 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PUNKT PIELEGNIARSKI 7,72
P00.CBK.22 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. MONITORINGU 1348
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.23 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 32,1
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.24 KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 18,58
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.25 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 12,73
P00.CD.1 CENTRUM DYDAKTYCZNE SALA WYSTAWIENNICZA BUDYNKU CD 394,75
P00.COK.1 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE.J SALA SEMINARYJNA 40,87
P00.COK.2 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ TELEMONITORING 3521
P00.COK.3 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE. MAGAZYN 19,68
P00.COK .4 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ KORYTARZ 17,32
P00.COK.5 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE.J PRZEDSIONEK WC 3,52
P00.COK.6 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE.J WC 1,78
P00.COK.7 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POM. SOCJALNE 13,92
P00.COK.8 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE.J CALL CENTER 42,72
P00.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KL. 1 2921
PO0.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA SLUZA SZATN. 32,08
P00.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KL.3 31,39
P00.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 189,4
P00.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 1134
P00.AIT 1 QAIIT SLUZA U-F 7,68
P00.AIT.2 OAIIT BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,95
PO0.AIT.3 OAIIT SLUZAUF 3,93
P00.AIT 4 OAIIT SALA IT 4 STAN. 69,47
P00.AIT.5 OAIIT PRZEDSIONEK WC 2,66
P00.AIT.6 QAIIT WC PERSONELU 2,09
P00.AIT.7 OAIIT POK. LEKARSKI 19,86
P00.AIT 8 QAIIT MAG. CZYSTY 2057
P00.AIT.10 OAIIT NADZOR PIELEGNIARSKI 8,14
P00.AIT.9 OAIIT KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 55,63
P00.TK.1 ODDZIAL TOKSYKOLOGII IZOLATKA 262
P00.TK.2 ODDZIAt TOKSYKOLOGI LAZIENKA 523
P00.TK.3 ODDZIAL TOKSYKOLOGII SLUZA U-F 545
P00.TK.4 ODDZIAt TOKSYKOLOGII BRUDOWNIK 4,93
P00.TK.5 ODDZIAL TOKSYKOLOGII PUNKT PIELEGNIARSKI 13,97
P00.TK.6 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POM. SOCJALNE 10,27
P00.TK.7 ODDZIAt TOKSYKOLOGII GAB. BADAN 30,02
P00.TK.8 ODDZIAL TOKSYKOLOGII MAG. CZYSTY 13,61
P00.TK.9 ODDZIAt TOKSYKOLOGII SEKRETARIAT 38,77
P00.TK.10 ODDZIAL TOKSYKOLOGII LAZIENKA 35
P00.TK.11 ODDZIAt TOKSYKOLOGII GAB. KIEROWNIKA 20,41
P00.TK.12 ODDZIAL TOKSYKOLOGII POK. ROZMOW / PSYCHOLOG 2041

11.1.85



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P00.TK.13 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 29,53
P00.TK.14 ODDZIAL. TOKSYKOLOGI! GAB. KOMORA HIPERBARYCZNA 28,47
P00.TK.15 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. 3 - LOZKOWY 25,89
P00.TK.16 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! PUNKT PIELEGNIARSKI 16,7
P00.TK.16A ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POM. PERSONELU 15,36
P00.TK.17 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII WC PERSONELU 7,69
P00.TK.18 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! POK. LEKARSKI 28,38
P00.TK.19 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 10,35
P00.TK.20 ODDZIAt. TOKSYKOLOGI! POK. 2 - LOZKOWY 24,52
P00.TK.21 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 3,68
P00.TK.22 ODDZIAL. TOKSYKOLOGI! LAZIENKA 4,66
P00.TK.23 ODDZIAL. TOKSYKOLOGI! POK. 3 - LOZKOWY 29,49
P00.TK.24 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII LC 49,04
P00.TK.25 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! LC 26,24
P00.TK.26 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII POK. 2 - LOZKOWY 31,23
P00.TK.27 ODDZIAL TOKSYKOLOGI! LAZIENKA 5,89
P00.TK.28 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII tAZIENKA 4,28
P00.TK.29A ODDZIAt. TOKSYKOLOGII WC NPS. 547
P00.TK.30A ODDZIAL TOKSYKOLOGI! WC 4,35
P00.TK.29 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 87,82
P00.TK.30 ODDZIAL. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 67,73
P00.TK.31 ODDZIAt. TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,19
P00.POP.1 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA GAB. KONSULTACYJNY 15,62
P00.POP.2 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA POCZEKALNIA 10,63
P00.POP.3 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA WC NPS. 4,48
P00.PL1 POLISOMNOGRAFIA POK. SEMINARYJINY 26,57
P00.PL.2 POLISOMNOGRAFIA WC PERSONELU 3,49
P00.PL.3 POLISOMNOGRAFIA PRZEDSIONEK WC 3,96
P00.PL.4 POLISOMNOGRAFIA WC PACJ INPS 744
P00.PL.5 POLISOMNOGRAFIA PUNKT PIELEGNIARSKI 27,88
P00.PL.6 POLISOMNOGRAFIA POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 8,53
P00.PL.7 POLISOMNOGRAFIA ARCHIWUM 8,72
P00.PL.8 POLISOMNOGRAFIA POM. PORZADKOWE 28
P00.PL.9 POLISOMNOGRAFIA MAG. BRUDNY / BRUDOWNIK 6,61
P00.PL.10 POLISOMNOGRAFIA MAG. CZYSTY 6,62
P00.PL.11 POLISOMNOGRAFIA PKT DEZYNFEKCJI MASEK | ELEKTROD 12,96
P00.PL.12 POLISOMNOGRAFIA GAB. KIEROWNIKA 21,12
P00.PL.13 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,52
P00.PL.14 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 5,09
P00.PL.15 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 17,34
P00.PL.16 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,91
P00.PL.17 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,93
P00.PL.18 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24

11.1.86



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P00.PL.19 POLISOMNOGRAFIA tAZIENKA 3,24
P00.PL.20 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,93
P00.PL.21 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,94
P00.PL.22 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24
P00.PL.23 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24
P00.PL.24 POLISOMNOGRAFIA POK. LOZKOWY 14,93
P00.PL.25 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 18,36
P00.PL.26 POLISOMNOGRAFIA MAG. MASEK 18,36
P00.PL.27 POLISOMNOGRAFIA POK. DIAGNOSTYCZNY 20,43
P00.PL.28 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 20,42
P00.PL.29 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 20,15
P00.PL.30 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 61,91
P00.PL.31 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 56
P00.PS.1 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 5,16
P00.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 5,29
P00.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,15
P00.PS .4 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 6,06
P00.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 9,03
P00.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 8,58
P00.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 5,18
P00.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,77
P00.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,71
P00.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 17,93
P00.PT 4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,56
P00.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,64
P00.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,46
P00.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 23,5
P00.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,9
P00.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,12
P00.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 15,28
P00.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 49
P00.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,73
P00.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 25,08
P00.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKOW 17,58
P00.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKOW 20,01
P00.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 7,78
P00.POR.5 PORADNIE REJESTRACJA 11,25
P00.POR.6 PORADNIE ARCHIWUM PODRECZNE 12,18
P00.PGO.1 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,22
GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH

P00.PGO.2 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ZABIEGACH 19,78
P00.PGO.3 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,38
P00.PGO.4 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PRZYGOTOWANIA DO BADANIA 12,711
P00.PGO.5 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 12,82
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P00.PGO.6 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | GAB. LEKARSKI 12,74
P00.PGO.7 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | GAB. LEKARSKI 16
P00.PGO.8 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | GAB. POLOZNEJ 12,81
P00.PGO.9 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | LAZIENKA 6,56
P00.PGO.10 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA | LAZIENKA 37
P00.POR.1 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 161,16
P00.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 120,87
P00.POR3 PORADNIE KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,38
P00.POR 4 PORADNIE KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 17,35
P00.POR.7 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 53,24
PO0.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,29
PO0.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,05
PO0.PNN.3 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POCZEKALNIA 20,05
PO0.PNN.4 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,63
PO0.PNN.5 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,5
P00.PPG.1 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 172
GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH
P00.PPG.2 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | ZABIEGACH 12,71
P00.PPG.3 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 12,91
P00.PPG 4 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 12,05
P00.PPG.5 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 13,81
P00.PPG.6 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. LEKARSKI 12,71
P00.PPG.8 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,36
P00.PPG.9 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | LAZIENKA 344
P02.PPG.7 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE | GAB. POLOZNEJ 2215
PO0.PRT 1 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 8,51
P00.PRT 2 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 10,87
PO0.PRT 3 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 13,25
P00.PU.1 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 24,62
P00.PU.2 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 2252
P00.PU.4 PORADNIE UROLOGICZNE WC NPS. 7,36
P00.PU.5 PORADNIE UROLOGICZNE POCZEKALNIA 2
P00.PU.6 PORADNIE UROLOGICZNE LAZIENKA 6,72
P00.PU.7 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. ZABIEGOWY 26,15
PO0.HEM. 1 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| POM. TECH. 12,99
PO0.HEM.2 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| MAGAZYN 5,91
PO0.HEM.3 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| ANGIOGRAF JEDNOPLASZCZYZNOWY 4594
PO0.HEM.4 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| STEROWNIA 17,25
PO0.HEM.5 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| ANGIOGRAF DWUPLASZCZYZNOWY 67,34
PO0.HEM.6 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| POM. TECH. 19,34
PO0.HEM.7 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| MAGAZYN 8,94
PO0.HEM.8 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| POM. PRZYG. PACJENTOW 14,86
PO0.HEM.9 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| POK. KIEROWNIKA 25,18
PO0.HEM.10 PRACOWNIA HEMODYNAMIK| POK. LEKARSKI 12,64

11.1.88



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P00.HEM.11 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC NPS. 4,67
P00.HEM.12 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 5,58
P00.HEM.13 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 6,3
P00.HEM.14 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. TECHNICZNY 14,75
P00.HEM.15 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI BRUDOWNIK 3,53
P00.HEM.16 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC 3,54
P00.HEM.17 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI KOMUNIKACJA 1841
P00.HEM.18 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. PIELEGNIARSKI 14,54
P00.IP.1 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA OBSERWACJI 775
P00.IP.2 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 78,48
P00.IP.3 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY REJESTRACJA 46
P00.IP.4 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 210,55
P00.IP.5 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC NPS. 5,06
P00.IP.6 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,76
P00.IP.7 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,81
P00.IP.8 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC M. 8,67
P00.IP.9 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WCD. 7,08
P00.IP.10 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. LEKARSKI 18,01
P00.IP.12 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. POBRAN 9,81
P00.IP.14 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SLUZA U-F 7,97
P00.IP.15 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY IZOLATKA 11,15
P00.IP.16 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 4,12
P00.IP.17 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. ZABIEGOWY 19,63
P00.IP.18 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. GINEKOLOGICZNY 17,36
P00.IP.19 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 22,84
P00.IP.20 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. PEDIATRYCZNY 18,75
P00.IP.21 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,13
P00.IP.22 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,36
P00.IP.23 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 3,72
P00.IP.25 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 12,1
P00.IP.26 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PORZADKOWE 7,26
P00.IP.27 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. UROLOGICZNY 27,64
P00.IP.28 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 6,98
P00.IP.29 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CIEMNIA 13,84
P00.IP.30 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. OKULISTYCZNY 27,68
P00.IP.31 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,66
P00.IP.32 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. LARYNGOLOGICZNY 26,36
P00.IP.33 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. BADAN 36,69
P00.IP.34 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,94
P00.IP.35 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LAZIENKA 4,63
P00.IP.36 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. SOCJALNE 29,62
P00.IP.37 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC M. 11,9
P00.IP.38 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC NPS. 7,29

11.1.89



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W

tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
P00.IP.39 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 49
P00.IP.41 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WCD. 8,1
P00.IP.42 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,48
P00.IP.43 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 6,38
P00.IP.44 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU M. 6,89
P00.IP.45 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 10,5
P00.IP.46 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU D. 5,82
P00.IP.47 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,67
P00.IP.48 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. GASTROSKOPII / RETROSKOPII 27,45
P00.IP.49 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. BRONCHSKOPII / LARYNGOSKORPII 26,34
P00.IP.50 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 7,72
P00.IP.51 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 56,99
P00.IP.52 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. USG 16,87
P00.IP.53 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 28,51
P00.IP.54 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. USG 14,45
P00.IP.55 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,45
P00.IP.56 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. SPRZETOW 30,94
P00.IP.57 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 8,97
P00.IP.58 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GIPSOWNIA 27,27
P00.IP.59 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,26
P00.IP.60 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. LEKOW 17,52
P00.IP.61 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 42,54
P00.IP.62 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 5,93
P00.IP.63 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 6,19
P00.IP.64 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY STEROWNIA 13,63
P00.IP.65 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB.RTG 29,77
P00.IP.66 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY ZAPLECZE 10,54
P00.IP.67 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 2,17
P00.IP.68 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU 2,35
P00.IP.69 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 100,37
P00.IP.70 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC 2,48
P00.IP.71 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 12,79
P00.IP.72 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. OCHRONY 24,2
P00.IP.74 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LOBBY STUDENCI 48,74
P00.IP.75 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 94,62
P00.IP.76 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 8,04
P00.IP.77 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 713
P00.IP.79 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 712
P00.IP.80 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. TECH. 12,83
P00.IP.81 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. DEPOZYTY 18,35
P00.IP.82 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK 4,79
P00.IP.83 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 11,28
P00.IP.84 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. OPISOWY 15,96

11.1.90



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P00.IP.85 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. SOCJALNE 12,07
P00.IP.86 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KORYTARZ 14,53
P00.IP.88 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK 5,74
P00.1P.94 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. CZYSTY 7,94
P00.IP.96 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. LEKARSKI 26,98
P00.IP.97 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,65
P00.IP.98 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LAZIENKA 4,65
P00.IP.99 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. PIELEGNIARSKI 26,3
P00.IP.100 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. PIEL. ODDZIAt OWEJ 28,14
P00.IP.101 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LAZIENKA 43
P00.1P.102 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LAZIENKA 4,44
P00.IP.103 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY DYZURKA PIELEGNIARSKA 22,19
P00.1P.104 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY DYZURKA LEKARSKA 24,15
P00.IP.105 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LAZIENKA 45
P00.IP.106 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 5,36
P00.IP.107 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. KIEROWNIKA 26,39
P00.IP.108 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEKRETARIAT 31,17
P00.IP.109 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY HOL 58,81
P00.IP.110 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. ELEKTRYCZNE 8,62
P00.IP.111 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY HOL 32,15
P00.IP.112 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. TELETECHNICZNE 8,97
P00.IP.113 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CIEPLA SIEN 151,01
P00.IP.114 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. EKIPY RATUNKOWEJ 32,02
P00.IP.115 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. DEKONTAMINACJI 39,76
P00.IP.116 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WIATROLAP 16,07
P00.IP.117 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WOZKI TRANSPORTOWE 164,35
P00.IP.118 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 5,92
P00.IP.119 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. SPRZETOW 9,29
MAG. WYR. MEDYCZNYCH | PROD.
P00.IP.120 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LECZNICZYCH 6,28
P00.IP.121 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. RTG 37,25
P00.IP.122 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY STEROWNIA 16,91
P00.IP.123 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,92
P00.IP.124 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,31
P00.IP.125 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WSTEPNA IT 571
P00.IP.126 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY ANGIOGRAF DWUPLASZCZYZNOWY 68,08
P00.IP.127 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. OPISOWY 11,79
P00.IP.128 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CT 50,32
P00.IP.129 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY STEROWNIA 21,36
P00.IP.130 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PRZYG. PACJENTOW 16,69
P00.IP.132 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 5,27
P00.IP.134 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. PIELEGNIARSKI 10,56
P00.IP.135 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 13,76
P00.IP.142 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 20,86

11.1.91



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

PO0.IP.148 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PORZADKOWE 7,81

PO0.IP.149 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. POBRAN 10,41
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

P00.IP.136 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 68,67
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0.IP.137 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 115,85
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0.IP.138 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 17,89
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0IP.139 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 136,68
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0.IP.140 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 150,05
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0.IP. 141 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 166,32
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0.IP.143 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 48,84
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0.IP.144 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 72,03
SZPITALNY ~ ODDZIAL ~ RATUNKOWY

PO0.IP.145 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 10,92
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.146 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 54,7
SZPITALNY ~ ODDZIAL  RATUNKOWY

PO0.IP.147 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 46,18

8042,53

P1

P1.ADM.1 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGI| 21,62

P1.ADM.2 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGI| 246

P1.ADM.3 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGI| 24,74

P1.ADM.4 ADMINISTRACJA SEKCJA RODO 24,76

P1.ADM.5 ADMINISTRACJA SEKCJA1SO 24,16

P1.ADM.6 ADMINISTRACJA SEKCJA 1SO 30,86

P1.ADM.7 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 28,52

P1.ADM.8 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 29,05

P1.ADM.9 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 24,25

P1.ADM.10 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 15,71

P1.ADM.11 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 244

P1.ADM.12 ADMINISTRACJA SEKCJA UTRZYMANIA CZYSTOSCI 32,84

P1.ADM.13 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 14,6

P1.ADM.14 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 115

P1.ADM.15 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 23,77

P1.ADM.16 ADMINISTRACJA SALA SPOTKAN 304

P1.ADMA7 ADMINISTRACJA POK. NACZELNEJ PIELEGNIARKI 17,92

P1.ADM.18 ADMINISTRACJA KASA 12,13

11.1.92



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P1.ADM.19 ADMINISTRACJA POK. GLOWNEJ KSIEGOWEJ 10,08
P1.ADM.20 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 15,29
P1.ADM 21 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 20,38
P1.ADM.22 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84
P1.ADM.23 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84
P1.ADM.24 ADMINISTRACJA ARCHIWUM C 40,25
ZAMOWIENIA PUBLICZNE | MARKETING
P1.ADM.25 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE | MARKETING
P1.ADM.26 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE | MARKETING
P1.ADM.27 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.28 ADMINISTRACJA PROMOCJA 192
P1.ADM.30 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 15,19
P1.ADM 31 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 15,73
P1.ADM.32 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 3,32
P1.ADM.33 ADMINISTRACJA REZERWA 18,51
P1.ADM.34 ADMINISTRACJA REZERWA 16,08
P1.ADM.35 ADMINISTRACJA REZERWA 13,92
P1.ADM.36 ADMINISTRACJA REZERWA 13,67
P1.ADM.37 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 17,56
P1.ADM.38 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 17,56
P1.ADM.39 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 19,82
P1.ADM.40 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 14,81
P1.ADM 41 ADMINISTRACJA KSIEGOWO0SE 22,77
P1.ADM42 ADMINISTRACJA POM. ADMINISTRACYJNE 22,69
P1.ADM.42A ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH 22,23
P1.ADM43 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA 26,21
P1.ADM .44 ADMINISTRACJA SALA KONFERENCYJNA 54,28
P1.ADM 45 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA 16,16
P1.ADM 46 ADMINISTRACJA POK. PELNOMOCNIKA DYREKYTORA 14,89
P1.ADM47 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 14,33
P1.ADM48 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 25,05
P1.ADM49 ADMINISTRACJA DZIAL ANALIZ | PLANOWANIA 26,1
P1.ADM.50 ADMINISTRACJA SLUZBA BHP 13,69
P1.ADM 51 ADMINISTRACJA INWENTARYZACJA | KASACJA 27,17
P1.ADM.52 ADMINISTRACJA DZIAL ANALIZ | PLANOWANIA 27,17
P1.ADM.53 ADMINISTRACJA DZIAL ANALIZ | PLANOWANIA 26,03
P1.ADM 54 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJNY 26,31
P1.ADM.55 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJINY 26,13
P1.ADM.56 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJNY 26,48
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.57 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 33,89

11.1.93



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P1.ADM 58 ADMINISTRACJA DZIAL REJESTR. | DOK. MED. 33,85
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.59 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 14,77
P1.ADM.60 ADMINISTRACJA REZERWA 26,14
P1.ADM 61 ADMINISTRACJA DZIAL APARATURY MEDYCZNEJ 19,36
P1.ADM.62 ADMINISTRACJA REZERWA 1748
P1.ADM.63 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 24,97
P1.ADM.64 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 19,79
P1.ADM.65 ADMINISTRACJA DZIAL APARATURY MEDYCZNEJ 19,14
P1.ADM.66 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 24,18
P1.ADM.67 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. LECZNICTWA 16,29
P1.ADM.68 ADMINISTRACJA ARCHIWUM B 25,12
P1.ADM.69 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 3043
P1.ADM.70 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 15,12
P1.ADM.71 ADMINISTRACJA DZIAL ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYINY | 21,56
P1.ADM.72 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 23,95
P1.ADM.73 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,66
P1.ADM.74 ADMINISTRACJA DZIAL ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYINY | 23,24
P1.ADM.75 ADMINISTRACJA BIURO KIEROWNIKA 21,09
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.76 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 31,87
P1.ADM.77 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJINY 17,34
P1.ADM.79 ADMINISTRACJA SLUZBA BHP 2151
P1.ADM.80 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 2265
P1.ADM 81 ADMINISTRACJA DZIAL ZAOPATRZENIA 23
P1.ADM.82 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 28,11
P1.ADM.83 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,68
P1.ADM.84 ADMINISTRACJA DZIAL ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYINY | 23,44
P1.ADM.85 ADMINISTRACJA DZIAL ZAOPATRZENIA 23
P1.ADM.86 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,64
P1.ADM.87 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 22,06
P1.ADM.88 ADMINISTRACJA SLUZBA BHP 13,98
P1.ADM.89 ADMINISTRACJA ARCHIWUM 26,1
DZIAL ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.90 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 2334
P1.ADM 1 ADMINISTRACJA DZIAL REJESTR. | DOK. MED. 22,69
P1.ADM.92 ADMINISTRACJA SEKCJA DS. OBRONNYCH / OC 2241
P1.ADM.93A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07
P1.ADM 94A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07
P1.ADM.95A ADMINISTRACJA ARCHIWUM 15,87
P1.ADM.96 ADMINISTRACJA LAZIENKA 3,92
P1.ADM.97 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 23
P1.ADM.98 ADMINISTRACJA POK. Z - CY NACZELNEJ PIELEGNIARKI 178
P1.ADM.99 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 21

11.1.94



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

Data:04.02.2020r.

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

P1.ADM.100 ADMINISTRACJA tAZIENKA 3,56
P1.ADM.101 ADMINISTRACJA SALA SZKOLENIOWA 33,68
P1.ADM.102 ADMINISTRACJA LAZIENKA 3,46
P1.ADM.103 ADMINISTRACJA LAZIENKA 3,29
P1.ADM.93 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 49,95
P1.ADM.94 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 96,1
P1.ADM.95 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 57,29
P1.ADM.116 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 159,92
P1.ADM.117 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 105,71
P1.ADM.118 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 95,7
P1.ADM.119 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 28,86
P1.ADM.120 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 66,58
P1.ADM.121 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 81,01
P1.ADM.122 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,74
P1.ADM.123 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 82,27
P1.AP.1 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.2 APTEKA EKSPEDYCJA 6,91
P1.AP.3 APTEKA POM. SOCJALNE 18,07
P1.AP 4 APTEKA POM. ADMINISTRACYJINE 18,02
P1.AP.5 APTEKA POM. SZKOLENIOWE 36,83
P1.AP.6 APTEKA KOMORA PODAW. 6,42
P1.AP.7 APTEKA POM. SERWEROW 4,47
P1.AP.8 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.9 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.10 APTEKA MAG. CYTOSTATYKOW 27,79
P1.AP.11 APTEKA |1ZBA RECEPTUROWA 15,29
P1.AP.12 APTEKA STERYLIZATORNIA 3,98
P1.AP.13 APTEKA SLUZA U-F 4,05
P1.AP.14 APTEKA ZMYWALNIA 11,75
P1.AP.15 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,54
P1.AP.16 APTEKA MAG. LEKOW DO BADAN KLINICZNYCH 14,7
P1.AP.17 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 20,12
P1.AP.18 APTEKA ADMINISTRACJA 6,47
P1.AP.19 APTEKA SLUZA BRUDNA 8,77
P1.AP.20 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,95
P1.AP.21 APTEKA KOMORA PODAW. 6,04
P1.AP.22 APTEKA MAG. LEKOW 92,29
P1.AP.23 APTEKA PRZEDSIONEK 17,57
P1.AP.25 APTEKA GAB. KIEROWNIKA 16,11
P1.AP.26 APTEKA WCD. 5,26
P1.AP.27 APTEKA LABORATORIUM Z. POZAJELITOWEGO 16,84
P1.AP.28 APTEKA SLUZA BRUDNA 6,27
P1.AP.29 APTEKA KOMORA PODAW. 3,87

11.1.95



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

LoDzl

WRAZ Z AKADEMICKIM

Data:04.02.2020r.

P1.AP.30 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,77
P1.AP.31 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 18,19
P1.AP.32 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 417
P1.AP.33 APTEKA $LUZA BRUDNA 7,54
P1.AP.34 APTEKA KOMORA PODAW. 5,66
P1.AP.35 APTEKA RECEPTURA JAL. 14,93
P1.AP.36 APTEKA SLUZA CZYSTA 3,69
P1.AP.37 APTEKA $LUZA BRUDNA 6,7
P1.AP.38 APTEKA SZATNIAD. 30,6
P1.AP.39 APTEKA KOMORA PODAW. 4,69
P1.AP.40 APTEKA POM. TECH. 16,53
P1.AP.41 APTEKA WC 1,7
P1.AP .42 APTEKA tAZIENKA 2,83
P1.AP.43 APTEKA SZATNIA M. 7,74
P1.AP.44 APTEKA EKSPEDYCJA UNIT DOSE 123,64
P1.AP.45 APTEKA WC M. 5,83
P1.AP.46 APTEKA MAG. POJEMNIKOW 11,39
P1.AP .47 APTEKA MAG. CHLODNIA 16,03
P1.AP .48 APTEKA KOMORA PRZYJEC WOZKOW 49,83
P1.AP.49 APTEKA SLUZA CZYSTA 33
P1.AP.50 APTEKA ZMYWALNIA 4,53
P1.AP.51 APTEKA POM. MYCIA WOZKOW 15,39
P1.AP.52 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 15,13
P1.AP.53 APTEKA UMYWALNIA 6,42
P1.AP.54 APTEKA MAG. CZYSTYCH WOZKOW 15,04
P1.AP.55 APTEKA WC 2,08
P1.AP.56 APTEKA POM. PORZADKOWE 1,8
P1.AP.57 APTEKA ZMYWALNIA 3,52
P1.AP.58 APTEKA POK. WYPOCZYNKOWY 12,79
P1.AP.62 APTEKA MAG. PRZEDSIONEK 20,2
P1.AP.63 APTEKA KIEROWNIK PRACOWNI CYT. 18,02
P1.AP.64 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 3,99
P1.AP.65 APTEKA SLUZA BRUDNA 8,26
P1.AP.66 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,04
P1.AP.67 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,23
P1.AP.68 APTEKA LAZIENKA 5,82
P1.AP.69 APTEKA PRZEDSIONEK 7,34
P1.AP.59 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,33
P1.AP.60 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 114,79
P1.AP.61 APTEKA KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,29
P1.BR.1 BRAIN POK. INFORMATYKOW 57,05
P1.BR.2 BRAIN POK. KIEROWNIKA 24,29
P1.BR.3 BRAIN POM. BIUROWE 19,71
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P1.BR4 BRAIN POM. BIUROWE 20,21
P1.BR.5 BRAIN POK. INFORMATYKOW 41,27
P1.BR.6 BRAIN POM. BIUROWE 8,71
P1.BR.7 BRAIN LABORATORIUM 31,32
P1.BR.8 BRAIN POM. BIUROWE 36
P1.BR.9 BRAIN LABORATORIUM 33,76
P1.BR.10 BRAIN POM. BIUROWE 23,55
P1.BR.11 BRAIN SALA KONFERENCYJNA 44,09
P1.BR.12 BRAIN POM. SOCJALNE 19,32
P1.BR.13 BRAIN POM. LAN 10,8
P1.BR.14 BRAIN BRUDOWNIK 6,69
P1.BR.15 BRAIN POM. PORZADKOWE 3,92
P1.BR.33 BRAIN WCD. 13,79
P1.BR.34 BRAIN WC M. 15,13
P1.BR.35 BRAIN WC NPS. 5,77
P1.BR.16 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 154,69
P1.BR.36 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 104,85
P1.BR.17 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,59
P1.BR.18 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,38
P1.BR.19 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 43,33
P1.BR.20 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 26,82
P1.BR.21 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 31,69
P1.BR.22 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,64
P1.BR.23 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 38,41
P1.BR.24 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 65,52
P1.BR.25 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 40,08
P1.BR.26 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 41,53
P1.BR.27 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,33
P1.BR.28 BRAIN-REZERWA POM. SOCJALNE 23,75
P1.BR.29 BRAIN-REZERWA POM. ABATOROW 23,65
P1.BR.30 BRAIN-REZERWA POK. INFORMATYKOW 16,83
P1.BR.31 BRAIN-REZERWA POM. LAN 10,64
P1.BR.32 BRAIN-REZERWA POM. TECH. 742
P1.1G.1 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. BIUROWE 34,17
P1.1G.2 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA LABORATORIUM HODOWLI KOMOREK 15,56
P1.1G.3 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA SLUZA U-F 2,14
P1.1G4 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA CIEMNIA 5,97
P1.1G5 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. CYTOMETRII 16,56
P1.1G.6 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. IMMUNOONKOLOGII 23,16
P1.1G.7 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. SOCJALNE 11,49
P1.1G.8 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA IZOLACJA KW. NUKLEINOWYCH 16,11
P1.1G.9 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRE - PCR 19,92
P1.1G.10 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA SLUZA U-F 2,08
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P1.1G.11 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POST - PCR 22,69
P1.1G.12 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA MASZYNOWNIA 37,82
P1.1G.13 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39
P1.1G.14 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA WC 2,6
P1.1G.15 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39
P1.1G.16 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA WC 2,6
P1.1G.17 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PKT PRZYJM. MAT.BIOL. 13,6
IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA
P1.1G.18 KOMUNIKACJA KORYTARZ WEWNETRZNY 53,61
P1.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 28,2
P1.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 31,92
P1.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 28,94
P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 107,58
P1.ADM.104 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 9,03
P1.ADM.105 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 4,76
P1.ADM.106 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 36,92
P1.ADM.107 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 24,49
P1.ADM.108 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC D 9,64
P1.ADM.109 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 14,35
P1.ADM.110 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 10,63
P1.ADM.111 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 5,87
P1.ADM.112 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 2447
P1.ADM.113 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 28,83
P1.ADM.114 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 32,74
P1.ADM.115 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 9,88
P1.80C4 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 52
P1.80C.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 8,69
P1.80C.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,02
P1.80C.8 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,28
P1.PTA POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 24,86
P1.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 22,46
P1.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,56
P1.PT4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 7,91
P1.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. TECHNICZNY 8,36
P1.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 29,22
P1.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 19,62
P1.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 17,94
P1.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 26,83
P1.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 7,77
P1.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,74
P1.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MAGAZYN / POM. PORZADKOWE 17,82
P1.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 43,65
P1.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 23,79
P1.PT.A7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,32
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P1.PORA PORADNIE REJESTRACJA / INFORMACJA 8,52
P1.PCN.1 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 21,01
P1.PCN.2 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,78
P1.PCN.3 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,84
P1.PCO.1 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,54
P1.PCO.2 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,23
P1.PC0O.3 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,12
P1.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,77
P1.POR.3 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 218,07
P1.POR.9 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 815
P1.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 15,22
P1.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,76
P1.PNC.1 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 24,85
P1.PNC.2 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,31
P1.PNC.3 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 14,57
P1.PNC.4 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 18,63
P1.PNC.5 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,61
P1.PNC.6 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE POCZEKALNIA 24,89
P1.PN.1 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 1145
P1.PN.2 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 16,51
P1.PN.3 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,91
P1.PN.4 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,87
P1.PN.5 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EMG 25,83
P1.PN.6 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 17,65
P1.PN.7 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EEG 17,31
P1.RE.1 REHABILITACJA INFORMACJA 1,71
P1.RE.2 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA KOBIETY 19,34
P1.RE.3 REHABILITACJA MAG. SPRZETOW 8,52
P1.RE4 REHABILITACJA WC NPS. DZIECI 7,69
P1.RE.5 REHABILITACJA GAB. MASAZU 12,97
P1.RE.6 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 21,64
P1.RE.7 REHABILITACJA POCZEKALNIA 23,1
P1.RE.8 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA DZIECI 44,24
P1.RE.9 REHABILITACJA MAG. SPRZETOW 16,41
P1.RE.10 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 60,95
P1.RE.11 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 20,09
P1.RE.12 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA DZIECI 18,97
P1.RE.13 REHABILITACJA WC M. 154
P1.RE.14 REHABILITACJA WCD. 9,14
P1.RE.15 REHABILITACJA POM. PORZADKOWE 2,25
P1.RE.16 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA-DOROSLI 57,88
P1.RE.17 REHABILITACJA TRENING FUNKCJONALNY | SILOWY 56,5
P1.RE.18 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA MESKA 15,97
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

P1.RE.19 REHABILITACJA POK. WYPOCZYNKOWY 25,39
P1.RE.20 REHABILITACJA GAB. MASAZU 18,38
P1.RE.21 REHABILITACJA GAB. LEKARSKI 24,26
P1.RE.22 REHABILITACJA GAB. ZABIEGOWY 24,53
P1.RE.23 REHABILITACJA POK. KOORDYNATORA DZIALU 24,36
P1.RE.24 REHABILITACJA GAB. PRACY INDYWIDUALNEJ 25,08
P1.RE.25 REHABILITACJA GAB. PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNY 24,57
P1.RE.26 REHABILITACJA GAB. TERAPII ZAJECIOWEJ 22,13
P1.RE.27 REHABILITACJA POM. SOCJALNE 20,81
P1.RE.28 REHABILITACJA DIATERMIA 9,62
P1.RE.29 REHABILITACJA WC PERSONELU 4,08
P1.RE.30 REHABILITACJA KORYTARZ 8774
P1.RE.31 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 11,25
P1.RE.32 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65
P1.RE.33 REHABILITACJA LAZIENKA 3,25
P1.RE.34 REHABILITACJA LAZIENKA 3,25
P1.RE.35 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65
P1.RE.36 REHABILITACJA WC PACJ. 4,26
P1.RE.37 REHABILITACJA KRIOTERAPIA 14,01
P1.RE.38 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA 4891
P1.RE.39 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 4714
P1.RE40 REHABILITACJA KORYTARZ 86,66
7909,98
SUMA  OGOLNA:
1155 30664,31

Uktad komunikacyjny

Bez zmian, zgodnie z wczesniejszym projektem. Teren wokot wybudowanej kubatury jest
zaprojektowany i wykonany. Wijazdy na teren Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Szpitala
Uniwersyteckiego od ulic: Pomorskiej, Mazowieckiej i od ul. Czechostowackiej. Czynny wjazd obecnie
znajduje sie w czesci pdinocnej od strony ul. Pomorskiej oraz Czechostowackiej. Dojazd przez ul.
Poroninska prowadzi do parkingdw obstugujacych Instytut stomatologii. Dalej, poprzez kontrole wjazdu
przy budynku ochrony, mozliwy jest wjazd na teren szpitala. Poprzez ten wjazd zaktada sie prowadzenie

transportu zaopatrzeniowego i medycznego szpitala.

Stan istniejacy

Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w todzi to inwestycjia wieloletnia, realizowana przez
Uniwersytet Medyczny. Budowe obiektu rozpoczeto w roku 1976. Obiekt byt inwestycjq centralng
finansowang w catosci z budzetu panstwa. Zaprojektowano je w systemie strefowym obejmujacym:

Strefa A

A1 - 21 kondygnacyjny blok t6zkowy
A2 - Blok diagnostyczno — zabiegowy




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

o A3 - Instytut stomatologii
o A4 - Anatomia patologiczna

Strefa B — Wydzielony pawilon psychiatryczny i Zaktad Medycyny Nuklearnej
Strefa C — Zespdt techniczno-gospodarczy
Strefa D — Obiekty inzynierskie i urzadzenia terenowe

Po oddaniu w uzytkowanie catosci inwestycji wedtug pierwotnej koncepcji na bazie tej miat powstaé i
funkcjonowaé 1560 tozkowy szpital stanowigcy kompleksowe zaplecze kliniczno-dydaktyczno-naukowe
Akademii Medycznej w Lodzi.

Zmieniajace sie warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zmusity wladze Uniwersytetu
Medycznego do ponownego rozpatrzenia zasadno$ci i mozliwosci realizacji dotychczasowe] koncepcii
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.

Zakres rohét objetych przetargiem

Zakres robot objetych przetargiem okre$lony zostat zgodnie z planem realizacji CKD
wg opisu nr 240-IP-00-XX-GE-X-00001,
oraz schematow:

Kondygnacja P03 - 240-|P-XX-03-SD-X-02201
Kondygnacja P02 - 240-|P-XX-02-SD-X-02202
Kondygnacja P01 - 240-IP-XX-01-SD-X-02203
Kondygnacja PO - 240-IP-XX-00-SD-X-02204
Kondygnacja P1 - 240-IP-XX-1-SD-X-02205
Kondygnacja P2 - 240-|P-XX-2-SD-X-02206
Kondygnacja P3 - 240-IP-A1-3-SD-X-02207
Kondygnacja P4, P5, P6 - 240-1P-A1-XX-SD-X-02208
Kondygnacja P7, P8, P9 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02209
Kondygnacja P10, P11, P12 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02210
Kondygnacja P13, P14, P15 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02211
Kondygnacja P16, P17, P18(DACH) - 240-1P-A1-XX-SD-X-02212

Zakres rohét objetych projektem
Ponizej zastat opisany ogdlny zakres robot objetych projektem. Opis dotyczy czeSci budowlanej w

zakresie architektury. Opis nalezy rozpatrywaC facznie z rysunkami oraz wszystkimi projektami
branzowymi.

Budynek A1
Poziom P03:
o Montaz instalacji wentylacyjnych
e Fundamentowanie stupdw pod przysztg rozbudowe i elementy elewacyjne

¢ Wykonanie magazynéw, wentylatorni i pomieszczen technicznych, szatni

Poziom P02
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- pustostany

¢ Wykonanie stacji dekontaminacji gazowej wraz z magazynem czes$ci czystej i brudnej

o Wykonanie pozostatych pomieszczen zgodnie z projektem: szatni, magazynéw, pomieszczen
technicznych

¢ wykonanie przej$cia do projektowanego tacznika w strone budynku radioterapii

- przestrzen istniejaca

e zmiany aranzacyjne w obrebie istniejacych szatniach i umywalniach w zwigzku z wykonaniem
konstrukciji pod rozbudowe strefy wejsciowej na P01 oraz wykonania przej$¢ do projektowanego
w pozniejszym etapie parkingu zewnetrznego

o likwidacja pomieszczehn: magazyn odpadéw medycznych, magazyn bielizny czystej,
pomieszczenia cateringu w osiach 24 / 27. W miejscu tych pomieszczen nowa funkcja wg
rysunkow.

o likwidacja przedsionka na korytarzu w osiach 24/25 - X/K

Poziom P01

- czes¢ istniejaca

e przebudowa istniejacego uktadu funkcjonalnego — wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych i
zewnetrznych, realizacja nowego ukfadu funkcjonalnego

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
e przebudowa w ramach nowego ukfadu funkcjonalnego

-rozbudowa strefy wejsciowe;
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

Poziom P0
- cze$¢ istniejaca
o wykonanie korytarza komunikacyjnego w miejscu istniejacej diagnostyki laboratoryjnej poprzez
likwidacje cze$ci pomieszczen w osiach J / J' - 10/16, przebudowa zachodniej czesci na
potrzeby oddziatu chemii dnia jednego
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
e wykonanie potaczenia budynku A1 i obecnie realizowanych poradni w budynku A2
Poziom P1
- czes¢ istniejaca

o W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejgcego oddziatu
likwidacja pomieszczenia mag. sprzetu — likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja szpitalnego oddziatu tozkowego wg projektu
Poziom P2
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Montaz urzadzen wentylacyjnych i technicznych wg projektéw branzowych
Poziom P3
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
ortopedii - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja Scian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja szpitalnego oddziatu tozkowego wg projektu
Poziom P4
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
geriatrii - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja scian

- cze$¢ niezagospodarowana - pustostany
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o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P5
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu
medycyny paliatywne;j - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja szpitalnego oddziatu to6zkowego wg projektu
Poziom P6
- czes¢ istniejaca

o W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
choréb wewnetrznych - likwidacja przedsionka-— likwidacja Scian

- czesS¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja szpitalnego oddziatu tozkowego wg projektu
Poziom P7
- czes¢ istniejaca
e W osiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu dializ -
likwidacja pomieszczen: przedsionek, magazyn bielizny czystej, przedmagazyn - likwidacja
$cian
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja szpitalnego oddziatu tozkowego wg projektu
Poziom P8
- czes¢ istniejaca
o W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejgcego oddziatu
rehabilitacji osob dorostych - likwidacja pomieszczen: magazynu sprzetu, magazynu bielizny
czystej, kinezykoterapii — likwidacja Scian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja szpitalnego oddziatu tozkowego wg projektu
o Realizacja czesci technicznej
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Poziom P9
- cze$¢ istniejaca
e W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu kliniki
genetyki klinicznej - likwidacja pomieszczen: magazyn, archiwum, pomieszczenie socjalne,
o likwidacja $cian
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja laboratoridw histopatologii

Poziom P10

o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatow t6zkowych
zgodnie z projektem

Poziom P11

o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacie oddziatéw t6zkowych
zgodnie z projektem

Poziom P12
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja centrum symulacji medycznych zgodnie z projektem
Poziom P13
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja hostelu zgodnie z projektem
Poziom P14

o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatéw tézkowych
zgodnie z projektem

Poziom P15

e Cate pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatéw t6zkowych
zgodnie z projektem

Poziom P16
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o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatéw to6zkowych
zgodnie z projektem
Poziom P17
- cze$¢ istniejaca
o Wstawienie dodatkowych urzadzen wentylacyjnych w istniejace pomieszczenia techniczne
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
e Realizacja pomieszczen technicznych i wentylatorni
Dachy
Projekt zaktada docieplenie dachu oraz wymiane wierzchniego krycia
Klatki schodowe
o Rozbidrka skrajnej zachodniej klatki schodowej, wykonanie nowego stropu nad poziomem P03,
P02 i P01
e  Prace wykonczeniowe w klatce schodowej zachodniej w osiach 2/4
e Prace wykonczeniowe w pozostatych klatkach schodowych w obrebie pustostanow — powyzej
13 pietra
Windy
Projekt zaktada:
e wymiane wszystkich istniejacych wind
e montaz wind towarowych w zachodnim szybie
o likwidacja istniejacej windy towarowe;
Sciany fundamentowe
Projekt zaktada termomodernizacije i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.
Elewacje zewnetrzne
Projekt zaktada wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz zmiane materiatow
wykonczeniowych z okfadziny allucobond na wykonczenie w systemie lekkim — mokrym. Na elewacii
potudniowe] projekt przewiduje montaz paneli fotowoltaicznych

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej Sciany kurtynowe;
przeszklonej zamiast istniejacej zelbetowej z oknami.
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Budynek A2

Poziom P02

- cze$¢ istniejaca

Osie: 17118 - J'1J” - zmiana uktadu funkcjonalnego zaplecza sanitarnego przy auli wschodniej
Osie: 910 - 1/J’ - likwidacja pomieszczen: dezatyratora, magazynu sprzetu dez. i dezynf., mag.
srodkowo chem. mag. bielizny brudnej, pom. porzadkowego. W tym miejscu projektowany jest
nowy uktad pomieszczen z nowg funkcja.

Osie: 9/10' - E/F - likwidacja pomieszczenia przyg. $r. dezynf.

Osie: 10/18 — K/E - likwidacja pomieszczen stacji mycia i obstugi t6zek wraz z zapleczem
sanitarnym. W tym miejscu nowa aranzacja pomieszczen z nowg funkcjg zgodnie z rysunkami
projektu

Osie: 9711 - F/C - likwidacja magazynu archiwum. W tym miejscu nowa aranzacja pomieszczen
i nowy ukfad funkcjonalny

- czeS¢ niezagospodarowana — pustostany

Osie: A/B - 1 | 2 pogtebienie pomieszczenia, wykonanie posadzki na gruncie, likwidacja
istniejgcych $cian, wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniami

Osie: BIC' - 1 | 2 wyburzenie istniejacych $cian Zelbetowych zgodnie z rysunkiem,
oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie posadzki na gruncie

Osie: 2 /| 5 — C/D likwidacja istniejacych $cian i pozostatosci posadzek technicznych,
oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad
pomieszczeniami i posadzki na gruncie. Aranzacja zgodnie z rysunkami projektu

Osie: 5/9' — C/D Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni uzytkowej
przez oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu
nad pomieszczeniami, posadzki na gruncie oraz pogtebienia Scian fundamentowych. Projekt
zaklada potaczenie komunikacyjne tej z czeScig pozostata poprzez wykonanie rampy.
Zaktadana réznica poziomow w projekcie wynosi okoto 1m

Osie: 11 / 16 - E /F - likwidacja istniejacej zelbetowej pozostatosci konstrukcji basenu i
wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem, likwidacja istniejacych szybow zelbetowych.
Osie: 23/25 — C/F Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni
uzytkowej przez oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, usuniecie $cian
oporowych w osiach C i F, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad pomieszczeniami, posadzki
na gruncie.

Zewnetrzne $ciany oporowe w osiach: F, oraz w osiach 24 i 27 pomiedzy osiami F i H
przeznaczone sg do usunigcia wraz z obnizeniem poziomu terenu przy tych osiach. W miejscu
usunietych Scian planowane sg przeszklone Sciany kurtynowe zgodnie z rysunkami.

Projekt zaktada wykonanie studni do montazu otworow napowietrzajacych klatek schodowych w
osi 27 zgodnie z rysunkami

Poziom P01

- cze$¢ istniejaca

Osie: 16/ 18 — L — F istniejacy blok operacyjny
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- przebudowa istniejgcego uktadu pomieszczen pod nowg aranzacje zgodnie z projektem
- demontaz istniejacej windy w korytarzu

- likwidacja schodéw i rampy w korytarzu

- wykonanie nowej rampy w korytarzu

e taczniki w osiach B1/ B3 — 12/15 wykonanie strefy relaksu dla studentéw w miejscu
istniejacego punktu gastronomicznego

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Osie: AIC — 1/ 2 Rozbiorka Sciany zewnetrznej, w zamian wykonanie $ciany kurtynowej
przeszklonej

e Osie:D-2'/6 Wykonanie drzwi zewnetrznych do POZ

e Schody w taczniku 12 / 15 — B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodéw
projektowany jest strop

o Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

Poziom PO
- czes¢ istniejaca

o Osie 9/18 — C / J - projekt zaktada przeniesienie istniejacych poradni specjalistycznych oraz
centralnej sterylizatorni do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane
sg nowe funkcje szpitalne.

- czeS¢ niezagospodarowana — pustostany

e Osie: AIC — 1/ 2 Rozbiérka Sciany zewnetrznej, w zamian wykonanie Sciany kurtynowej
przeszklonej

e Schody w faczniku 12 / 15 — B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodow
projektowany jest strop

e Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

Poziom P1
- czes¢ istniejaca
e Osie 10118 — C / J - projekt zaktada przebudowe istniejacej apteki szpitainej zgodnie z
projektem. projekt zaktada przeniesienie istniejacych poradni specjalistycznych oraz centralne;
sterylizatorni do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane sg nowe
funkcje szpitalne.
e Osie 910 - C / J — w miejscu istniejacej funkcji projekt zaklada budowe laboratorium
immunologii i genetyki.

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem
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o WosiachB3 -10/25, 27-C /G, F-10/17, F -18/25 demontaz istniejacej Sciany
zewnetrznej i wykonanie kurtynowej Sciany przeszklonej

Dachy

- cze$¢ istniejaca
e Docieplenie dachu, wymiana wierzchniego krycia dachu

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

e A/B-1/2o0razB4/F -1 /27 demontaz istniejagcego dachu z pozostawieniem stupow i
belek konstrukcyjnych i wykonanie nowego dachu zgodnie z projektem konstrukcji
o W pozostatych miejscach przewiduje sie docieplenie oraz wymiang wierzchniego krycia dachu

Klatki schodowe

W zakres prac projektowych wchodzg trzy klatki schodowe w osiach 25 — 27 w zakresie wymiany
zelbetowych biegdw oraz wykonania oddymiania grawitacyjnego z montazem klapy dymowej dachowej i
napowietrzania zgodnie z projektem.

Klatka schodowa w osiach: 13/ 15 — F / G przeznaczona jest do wyburzenia

Schody w taczniku 12 / 15 - B / B4 przeznaczone sq do likwidacji, w miejscu schodow projektowany jest
strop

W klatce schodowej zachodniej w osiach: C'/ D — 1/ 2 projekt przewiduje prace na kondygnacji P02 w
zakresie prac wykonczeniowych przy zachowaniu istniejacych biegow. Klatka petni funkcje ewakuacyjng
ale jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego zatwierdzonego prawomocng decyzjg
pozwolenia na budowe nr DAR-UA-11.617.2019 Z DNIA 18.03.2019

W klatce schodowej w osiach G / F - 9" / 10 projekt przewiduje wymiane istniejacej posadzki i
malowanie $cian.

Windy
Projekt zaktada:

e wymiane windy istniejacej w osiach: G'/H — 9'/10 oraz przebudowe szachtu windowego w
zakresie lokalizacji otworéw drzwiowych.
e wykonanie nowych szybow windowych wg rysunkéw

elewacje

projekt zaktada prace budowlane w zakresie elewacji zwigzane z:
o dociepleniem
e przebudowg istniejacych warstw $cian zewnetrznych
e powiekszeniem otwordéw okiennych
Szczegblowy opis w pkt. Sciany zewnetrzne
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Sciany fundamentowe i cokoly
Projekt zaktada osuszenie oraz wykonanie izolacji pionowej i docieplenie $cian fundamentowych
Szczegbowy opis w pkt. Sciany zewnetrzne

Elewacje zewnetrzne

Projekt zaktada wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz zmiane materiatow
wykonczeniowych z oktadziny allucobond na wykoriczenie w systemie lekkim — mokrym.

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej Sciany kurtynowe;
przeszklonej zamiast istniejacej zelbetowej z oknami.

Patia w budynku A2

W projekcie wyznaczono pie¢ réznych przestrzeni wewnetrznych zwanych ,Patio”, ktdre zostaly
oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu poszczegolnymi numerami 1,2,3,4,5.

e Pationr1

Termomodernizacja elewacji wewnatrz patio. Na elewacji zachodniej Slusarke okienng na poziomie P01 i
PO wymieni¢ i zastapi¢ okna witryng zgodnie z projektem. Na poziomie P1 istniejacq $lusarke okienna
zastapi¢ nowg zgodnie z projektem. Na elewacjach pdtnocnej i potudniowej istniejaca Slusarke wymieni¢
na nowoprojektowang. Na elewacji wschodniej istniejaca witryne wymieni¢. Podczas wymiany $lusarki
okiennej zwroci¢ szczegbing uwage na poziome pasy oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci.
Podczas termomodernizaciji, w gornej czesci elewacji przy attykach wykona¢ wzmocnienia pod startery
dla konstrukcji zadaszenia patio. Zadaszenie - projekt wg. odrebnego postepowania

Po wymianie gruntu w patio , nalezy na nowo zabezpieczyC $ciany hydroizolacjq ciezkg oraz dociepli¢
zgodnie z wytycznymi. Materiaty wykoriczeniowe

Projekt ingeruje w istniejace, zagospodarowane i uzytkowane przestrzenie szpitala.

W budynku A1 przewidziane jest udroznienie korytarza ewakuacyjnego w osiach: 8 — 10 aby zapewni¢
witasciwg komunikacje do projektowanych oddziatéw, oraz, zgodnie z zaleceniami opinii pozarowej,
zapewni¢ mozliwo$¢ wiasciwej obstugi z dzwigu dla ekip ratunkowych. Prace bedg ingerowaly w uktad
funkcjonalny istniejacych oddziatéw zgodnie z opisem ponizej.

W budynku A2 przewidziana jest przebudowa istniejacego i dziatajacego bloku operacyjnego, apteki
szpitalnej

Przy wykonywaniu prac w rejonach istniejacych oddziatéw nalezy zapewnic:

e mozliwos¢ funkcjonowania oddziatu w czasie trwania proc budowlanych,
o akceptacje uzytkownika w zakresie prowadzenia robét budowlanych
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna

Obiekt w obecnym stanie zostat wybudowany na podstawie projektu, ktérego generalnym projektantem
jest mgr inz. arch. Janusz Wyznikiewicz.

Podstawowym elementem budujgcym architektoniczny wyraz budynku jest jego wysoko$¢ (19
kondygnacji) oraz modutowa fasada z pityt kompozytowych o zaproponowanym &wcze$nie
horyzontalnym rytmie okien.

Funkcja obiektu

Obiekt zgodnie z pierwotnymi zatozeniami projektanta ma Swiadczy¢ ustugi medyczne, dydaktyczne oraz
administracyjne.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja

Gtéwna konstrukcja zespotu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w zakresie objetym opracowaniem jest
wykonana. Zgodnie z pierwotng dokumentacjg budynek jest wykonany w konstrukcji zelbetowej stupowo
- ryglowej ze stropami wylewanymi monolitycznymi przy pionach windowych, w pozostatych czesciach
ze stropami prefabrykowanymi, zebrowymi. Szyby windowe iklatki ewakuacyjne w konstrukcji
wylewanej, monolitycznej. Strefy przej$¢ instalacyjnych okre$lone iw duzej czesci przebicia przez
konstrukcje wykonane.

Informacje szczegotowe wedtug opisu technicznego, obliczen statycznych i wytrzymato$ciowych projektu
konstrukcyjnego.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH
DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projekt przewiduje spetnienie wymagan zawartych w Prawie Budowlanym art.34 ust.3 pkt.2 czyli
zapewnienie dostepu do budynku poprzez osoby opisane w art.1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym spetnienie warunkow
opisanych w art.9 — dostepno$¢ oraz art.25 — zdrowie ww. konwencji, poprzez zapewnienie dostepnosci
budynku na terenie zewnetrznym zgodnie z opisem zawartym w Cze$ci || Tomu | oraz poprzez
zapewnienie dostepno$ci wewnatrz budynku poprzez:

e zapewnienie wejSC gtownych na kondygnacjach P01 (parter) dostepnych bezposrednio z
poziomu terenu;

e zapewnienie mozliwosci przemieszczania sie na wyzsze kondygnacje dzieki zespotowi wind w
$rodkowej cze$ci budynku dostepnej od strony wej$é gtownych z poziomu P01
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e zapewnienie podtdg pomieszczen, w tym réwniez ciagéw komunikacyjnych przeznaczonych dla
ruchu pacjentow, lokalizowanych na tej samej kondygnacji znajdujg sie na tym samym
poziomie;

e w obiekcie zaprojektowano toalety przystosowane dla osdéb niepetnosprawnych w tym
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich;

e zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w garazu podziemnym o wymiarach
3,6x5m wraz z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni na skomunikowanie tych miejsc z
trzonem komunikacyjnym

e zastosowanie rozwigzan systemu odnajdywania drogi ( w tym m.in. oznakowanie, informacja
dotykowa, plany tyflograficzne);

o zastosowanie rozwigzan z zakresu systemu fakturowych oznaczer nawierzchni;

e zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych poruszanie sie osobom z niepetnosprawnosciami na
drogach komunikacji pionowej: klatkach schodowych i w windach takich, jak: odpowiednie
parametry przestrzeni, porecze, oznakowanie dotykowe;

e zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych poruszanie sie osobom z niepetnosprawnosciami na
drogach komunikacji poziomej takich, jak: miejsca odpoczynku czy porecze, oznakowanie
dotykowe;

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne

Ze wzgledu na istniejacy, ztozony uktad Scian zewnetrznych dla prawidtowego rozréznienia
zakresu prac w projekcie przyjeto nastepujace typy $cian:

Typ 1 - $ciana zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99001

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiorkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

o Demontaz istniejacej Slusarki okienne;
o Demontaz blachy facznikowej na Sciance podokienne;
e Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcijg
o Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej piyty zelbetowej
e Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacq izolacjg
cieplng
Prace budowlane zewnetrzne

e Wzmocnienie ptyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcii

e Montaz plyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 -
Roboty izolacyjne

o Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie

Prace budowlane wewnetrzne
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o Ciepty montaz $lusarki okiennej wraz z obrobka fartuchami EPDM  zgodnie z
S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

e Zabezpieczenie istniejacych blach tacznikowych $rodkiem antykorozyjnym

o Wzmocnienia istniejacej ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcji

o  Obudowa wewnetrznej ptyty ptyta GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Typ 2 — $ciana_zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99002

Sciana zewnetrzna ostonowa wykonana po zdemontowaniu istniejacej struktury. Zakres prac obejmuje:
Prace rozbiorkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

e Demontaz istniejgcej Slusarki okienne;
o Demontaz blachy facznikowej na Sciance podokienne;
o Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg
o Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej ptyty zelbetowej
o Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacq izolacjg
cieplng
o Demontaz ptyty wewnetrznej wraz z wypetnieniem z gazobetonu
Prace budowlane zewngtrzne

e Montaz ptyty warstwowej z wypetnieniem z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W
I (m*K) Plyta warstwowa mocowana na podkonstrukcji stalowej zgodnie z
projektem konstrukcji.

e Montaz podwieszanej elewacja wentylowanej z bezspoinowg powierzchnig

otynkowana. Plyty podtynkowe na profilach dystansowych mocowane do piyt
warstwowych. Rodzaj profili montazowych i dystansowych nalezy uzgodni¢ z
dostawcq systemu elewacyjnego i dostawca ptyt warstwowych na etapie prac
budowlanych.
Ptyta podtynkowa wraz z wyprawg tynkarska, niezbednymi dodatkowymi
powtokami gruntujacymi oraz profilami dystansowymi powinna by¢ dostarczone
przez producenta jako rozwigzanie systemowe. Rozstaw profili dystansowych,
wykonczenia, obrobki i styki ptyt oraz wszelkie detale zgodnie z systemem
producenta powinny by¢ przedstawione projektantowi do akceptacji po wyborze
dostawcy systemu.

Prace budowlane wewnetrzne

o Ciepty montaz slusarki okiennej wraz z obrobkg fartuchami EPDM  zgodnie z
S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

o Obudowa plyty warstwowej ptytg GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Typ 3 — witryna na profilach aluminiowych zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99003

Sciana zewnetrzna ostonowa wykonana po zdemontowaniu istniejacej struktury. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiorkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

o Demontaz istniejacej Slusarki okienne;
¢ Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokiennej
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o Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg,
o Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej piyty zelbetowej
o Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacy izolacjq
cieplng
o Demontaz ptyty wewnetrznej wraz z wypetnieniem z gazobetonu
Prace budowlane

e Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Typ 4 - wypetnienie otworu okiennego zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99004

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiorkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

e Demontaz istniejgcej Slusarki okienne;
¢ Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokiennej
o Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg
¢ Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej piyty zelbetowej
e Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacq izolacjq
cieplng
Prace budowlane zewnetrzne

o Wzmocnienie piyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcji

o Wypetnienie otworu okiennego ptytg GK na podkonstrukcji stalowej w klasie
odporno$ci ogniowej EI120

e Montaz ptyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i S.T. - 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009- Roboty
izolacyjne

e Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie

Prace budowlane wewnetrzne

e Zabezpieczenie istniejacych blach tacznikowych $rodkiem antykorozyjnym

o Wzmocnienia istniejacej ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcji

e Obudowa istniejacej wewnetrznej plyty oraz wypetnionego otworu okiennego
ptytg GK zgodnie z S.T. 240-I1P-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Tym 5 - attyka zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99005

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuje:
Prace rozbiorkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

e Demontaz istniejgcej Slusarki okiennej

e Demontaz blachy tacznikowej na Sciance podokienne;

o Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg

e Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej piyty zelbetowe;
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Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacy izolacjq
cieplng

Prace budowlane zewnetrzne

Wzmocnienie plyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcji

Montaz ptyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 —
Roboty izolacyjne

Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie

Prace budowlane wewnetrzne

Nadbudowa $ciany attykowej 0 20cm z pustakéw z gazobetonu

Zabezpieczenie istniejgcych blach tgcznikowych Srodkiem antykorozyjnym
Wzmocnienia istniejacej ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcji

Ocieplenie $ciany attykowej zgodnie z opisem izolacje pkt 8.3 oraz S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00009- Roboty izolacyjne

Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowej
Wykonanie opierzenia zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00005-
PokryciaDachowe

Typ 6 — Sciany fundamentowe i cokoly zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-2Z-DE-X-99006

Odkopanie $cian fundamentowych do spodu taw i stép fundamentowych
Osuszenie istniejacej Sciany fundamentowej. Nalezy przewidzie¢, ze czesé
$cian fundamentowych (okoto 20%), po dokonaniu odkrywki bedzie wymagata
wykonania izolacji poziomej metodg iniekcyjng. Dobdr metody iniekcyjnej i
preparatu po dokonaniu odkrywek $cian fundamentowych i oszacowaniu skali
robét .

przygotowanie podtoza — usuniecie resztek starej izolacji (jesli byta), skucie
pozostatosci tynku, uzupetnienie wszelkich nieréwnosci i peknieC. Sposdb
przygotowania podtoza zgodnie z wytycznymi producenta masy izolacyjnej. W
razie koniecznosci zastosowa¢ dodatkowe warstwy gruntujace zalecane przez
producenta.

Wykonanie warstw izolacyjnych do min. poziomu 30cm nad gruntem wg opisu
izolacji i zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009-Robotylzolacyjne

Typ 7 — doswietlenie w $cianach ponizej gruntu zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-

99007

W celu do$wietlenia pomieszczen na poziomie P02 planowane jest odstonigcie czesci Scian

fundamentowych.

Elementy Scian w przestrzeniach miedzy stupami  konstrukcyjnymi

przeznaczone sg do usuniecia prace zgodnie z spec. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-
RobotyRozbiorkowe.

W miejscu likwidowanej $ciany projektowana jest witryna wysokosci 2,50m., powyzej, do okien
poziomu P01 planowana jest ciana z ptyty warstwowej (typ 2)
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Sciana zewnetrzna zelbetowa przeznaczone do odstoniecia i czeéciowej likwidagji.
Zakres prac obejmuje:

Prace rozbiorkowe zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe
Demontaz $cian w przestrzeniach miedzy stupami konstrukcyjnymi Usuniecie $ciany planowane

jest na rzednej -7,95m (50cm powyZzej projektowanego poziomu posadzki na P02) tacznie z
$ciang podokienng na poziomie P01.

Prace budowlane

Czesci $cian pozostawione wykonaé jak typ $ciany 6 zgodnie ze schematem nr 240-IP-A2-ZZ-
DE-X-99006

Uzupetnienia z ptyty warstwowej wykonac jak typ $ciany 2 zgodnie ze schematem nr 240-IP-A2-
ZZ-DE-X-99002

Witryne wykonac jak typ $ciany 3 z profili aluminiowych cieptych montowanych na konsolach
240-1P-A2-ZZ-DE-X-99003

Materialy elewacyjne i fasady

Elewacje zostaty zaprojektowane w nastepujacych technologiach:

1)

System lekki mokry na wetnie mineralnej. Bryly budynkéw A1 i A2, wykoriczone zostaly tynkiem
silikonowym/mineralnym barwionym w masie w kolorze wedtug rysunku elewacji. Jako izolacje
termiczng zaprojektowano wetne mineralng o grubosci 20cm i wspdtczynniku A=0,034 W/mK.
Szczegbly w pkt: Sciany zewnetrzne.

System lekki mokry na ptycie poddynkowej mocowanej na profilach dystansowych do ptyty
warstwowej. Rozwigzanie ptyty poddynkowej, profili dystansowych i wyprawy tynkarskiej musi
stanowiC jeden spdjny system producencki. Szczegoty w pkt: Sciany zewnetrzne.

Witryna szklana. W wybranych czesciach elewacji w miejscu usunietych czesci elewaciji projekt
przewiduje montaz witryn szklanych. Szczegdty w pkt: Sciany zewnetrzne.

Panele fotowoltaniczne. Na potudniowej elewacji budynku A1 zaprojektowano elewacje
odsunietg z panelami fotowoltaicznymi, na podkonstrukcji aluminiowej kotwionej do belek
czotowych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Za fasadg odsunietg znajduje sie
elewacja tynkowana w kolorze wg. rysunku elewacji. Jako izolacje termiczng zaprojektowano
wetne mineralng o grubosci 20cm i wspdtczynniku A<=0,034 W/mK.

Cokotowy tynk mozaikowy. W cze$ci cokotowej elewacji zaprojektowano tynk mozaikowy oraz
izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego. Szczeg6ty w pkt: Sciany zewnetrzne.

Azurowa ostona instalacji na dachu. Projektuje sie azurowa ostone central wentylacyjnych i
instalacji sanitarnych lokalizowane na dachu. Ostone bedzie stanowi¢ blacha perforowana na
stalowej podkonstrukcji montowanej do konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany tynkowane nalezy pomalowa¢ farbg fotokatalityczng do zewnetrznego krycia, ktéra powinna
zapewnic:

- oczyszczanie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczen gazowych,

— uniemozliwienie rozwoju bakterii i wiruséw oraz plesni i grzybow,

— eliminacja przykrych zapachow,

— wysokie wlasciwo$ci samoczyszczace,

— brak

zapachu — dedykowana dla alergikéw,
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— ekologicznos¢ — nie zawiera rozpuszczalnikdw, formaldehydéw i lotnych zwigzkéw organicznych(VOC),
— trwato$¢ kolor - do 40 lat bez odbarwieft w wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych,

Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowa¢. Rodzaj gruntu potwierdzic z producentem farby
stosownie do podtoza.

- farba odpowiednia do malowania silikonowej wyprawy tynkarskiej,

zgodna z PN-C-81913:1998

- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego

Na etapie realizacji Wykonawca powinien wykonac:

e proby kolorystyczne malowania elewacji i uzyska¢ akceptacje wybranego systemu malarskiego
przez Zamawiajacego. Nalezy doprowadzi¢ istniejace i realizowane partie elewacji do spdjnosci
kolorystyczne;.

o Rysunki warsztatowe do akceptacji projektanta

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00011-Elewacja

W budynku zaprojektowano zaréwno system fasadowy szklany jak i okienny zgodnie z
rysunkami:

24001P |A1T | XX |SH |A 31101 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

240(IP |A2 XX |SH |A |31102 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

24001P |A1T | XX |SH |A [31301 ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH

240(IP |AT XX |SH |A 31302 ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH

Lokalizacja poszczeg6inych materiatéw wedtug rysunkéw elewacji BUDYNKU A1:

240(IP |A1 |EL |DR 04001 ELEWACJA PD K-1-18

240(IP |A1 |EL |DR 04002 ELEWACJA PD K-18-20

240(IP |A1 |EL |DR 04003 ELEWACJA PD K-20-28

240(IP |A1 |EL |DR 04004 ELEWACJA WSCH. 28-K-J

240(IP |A1 |EL |DR 04005 ELEWACJA PN J"-28-21

240(IP |A1 |EL |DR 04006 ELEWACJA ZACH. 21-J"-J'

240(IP |A1 |EL |DR 04007 ELEWACJA PN J"-21-1

> x| x|z >

240/IP |[A1 |EL |DR 04008 ELEWACJA ZACH.1-J"-K"

Lokalizacja poszczegéinych materiatéw wedtug rysunkéw elewacji BUDYNKU A2:

240 |IP |A2 |EL |DR |A |04001 ELEWACJA WSCH. 18-J-F
240 |IP |A2 |EL |[DR |A |04002 ELEWACJA PD F-18-24
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04003 ELEWACJA ZACH. 24-F-H
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04004 ELEWACJA PD H-24-27
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240 |IP |A2 |EL |DR |A |04005 ELEWACJA WSCH. 27-H-C
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04006 ELEWACJA PN C-27-2

240 |IP |A2 |EL |DR |A |04007 ELEWACJA WSCH. 2-C-A
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04008 ELEWACJA PN A-2-1

240 |IP |A2 |EL |DR |A |04009 ELEWACJA ZACH. 1-A-K
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04010 ELEWACJA WSCH. 2-E-D
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04011 ELEWACJA PD D-1-9

240 |IP |A2 |EL |DR |A |04012 ELEWACJA ZACH. 9-D-E
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04013 ELEWACJA PD F-10-17
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04014 ELEWACJA ZACH. 17-F-G
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04015 ELEWACJA PN G-17-10
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04016 ELEWACJA WSCH. 10-G-F
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Izolacje

Izolacje przeciwwodne i paroizolacje.

Izolacje rozpatrywac zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne

Pozioma izolacja tawy fundamentowej / podtoza na gruncie — Pod tawg fundamentowg zastosowac 2

warstwy papy — zgrzewanej na zaktad min. 15-30 cm na podktadzie z ,chudego betonu”,

Parametry papy nie gorsze niz:

Rodzaj osnowy widknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej asfalt modyfikowany SBS

Typ wykonczenia powierzchni powierzchnia gérna posypka drobnoziarnista powierzchnia dolna
folia z tworzywa sztucznego

Typ wyrobu wg PN-EN 13969+A1:2007 A (izolacja przeciwwilgociowa) T (izolacja
przeciwwodna)

Wady widoczne wyrdb pozbawiony wad widocznych

WodoszczelnoS¢ przy cisnieniu 60 kPa spetnia wymagania

Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze NPD

Reakcja na ogien klasa E

Maksymalna sita rozciggajaca kierunek wzdtuz 900 300 300 + — N/50 mm kierunek w poprzek
700 300 300 + — N/50 mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej kierunek wzdtuz 50 30 30 + — % kierunek w
poprzek 50 30 30 + — %

Gietkos¢ w niskiej temperaturze < -12°C

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze < + 90°C

Prostoliniowo$¢ odchytka nie wieksza niz 15 mm/7,5 m dtugosci lub proporcjonalnie do innych
dtugosci

Przenikanie pary wodnej u = 20 000

Wytrzymato$¢ ztacza na $cinanie zaktad podtuzny 700 300 300 + — N/50 mm zaktad
poprzeczny 900 300 300 + — N/50 mm

Wytrzymato$¢ zlacza (odporno$¢ na oddzieranie) kierunek wzdtuz NPD kierunek w poprzek
NPD

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) kierunek wzdtuz 200 100 100 + — N kierunek w
poprzek 200 100 100 + — N

Substancije niebezpieczne nie zawiera azbestu, smoty weglowej

Trwatos¢ wodoszczelno$¢ po starzeniu sztucznym spetnia wymagania odporno$¢ chemiczna
NPD

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu do styku ze $ciana zabezpieczenia i $ciany cokotowe -

hydroizolacyjna mikrozaprawa uszczelniajagca cementowa modyfikowana polimerami, do wysokosci
30cm nad poziom terenu. Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkow
(zgodnie z PN-EN 13969:2006)

Uszczelnienie przej$¢ rurowych i kablowych wykonaé stosujac rozwigzania systemowe.

Sktad

wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa z dodatkami

Czas tworzenia powtoki < 6 godzin

Czas migdzy nanoszeniem poszczegoinych | ok. 3 godz.

warstw

Odpornos¢ na deszcz po oK. 6 godzinach
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

Data:04.02.2020r.

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D
Zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60%
Wytrzymato$¢ na oderwanie beton/styropian = 200 kPa pot.
Temperatura stosowania od+5°Cdo+25°C

Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkow (zgodnie z PN-EN
13969:2006)

Izolacja pozioma stropodachu — jako warstwa wykonczeniowa membrana dachowa EPDM uktadana
na zaktad o wiasciwo$ciach nie gorszych niz:

o Tolerancja grubosci [%]+/- 10
o  Grubo$¢ [mm] 1,14
o Grubo$¢ warstwy nad osnowg [mm], min. 0.406
o Sita zrywajgca [N] min. 800
o  Wydtuzenie przy zerwaniu [%] min. 480
e Sita rozdzierajgca [N] min. 132
o Wytrzymato$¢ potaczenia - do zerwania membrany
o Punkt tamliwo$ci, max [°C] -59
o  Odporno$¢ na starzenie termiczne: wtasciwosci po 4 tygodniach w temp. 116 °C
o Zmienno$¢ wymiardw [%] +- 0,7
o Sita zrywajgca [N] min. 780
o Wydtuzenie przy zerwaniu [%] min. 250

o  Odporno$¢ na ozon: ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40st C okragta prébka o Srednicy 7.5
cm - bez spekan

e  Odporno$¢ na absorpcje wody, zmiana masy po 7 dniach w temperaturze 70 °C [%] +4,0

e  Przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,05

e Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: Xenon-arc, catkowity wspdiczynnik ekspozycii
7560 kJ/m2 przy sile promieniowania 0.70 W/m2 w temperaturze 80st C - bez peknig¢, bez rys

Uwaga: warstwy tworzace pota¢ dachowg muszg charakteryzowac sie nierozprzestrzenianiem ognia
(NRO) oraz posiada¢ odporno$¢ ogniowg w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami oraz
wytycznymi operatu ppoz. Dla dylatacji ptyt dociskowych nalezy zastosowaC elastyczne tasmy
dylatacyjne.

Izolacja pozioma czesci podziemnej — Nalezy przewidzie¢, ze czes¢ $cian fundamentowych (okoto
20%), po dokonaniu odkrywki bedzie wymagata wykonania izolacji poziomej metodg iniekcyjng. Dobér
metody iniekcyjnej i preparatu po dokonaniu odkrywek $cian fundamentowych i oszacowaniu skali rob6t .

;

Sciany attykowe — od strony wewnetrznej attyki i na attykach wewnetrznych podwéjnych membrana
dachowa EPDM lub 2 warstwy papy, papa podktadowa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna. Izolacja attyki pod obrébkg blacharska membrany EPDM lub 2 warstwy papy.

Uwaga: Uszczelnienie przejs¢ przez Sciane nalezy wykona¢ przy zastosowaniu jednosktadnikowej
zywicy bitumiczno-poliuretanowa z taSmg wzmacniajaca.

Paroizolacja na stropodachu - jako paroizolacje zastosowa¢ 2x folia PE..

folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm

max. haprezenia przy rozciaganiu wzdiuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

Paroizolacja na stropodachu czesci podziemnej — paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wktadka,
aluminiowg

Grubo$¢ 4 mm

Zakres temperatur stosowania 0°Cdo+70°C
Klasyfikacja ogniowa E

Przepuszczalno$¢ pary 7,26*10-3 kg/(m.s2.Pa)
Wodoszczelnosé przy 100 kPa/24 h

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.
Paroizolacja na stropach zelbetowych — paroizolacja z foli PE klejonej na zaktadach

folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm

max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa

Folia fundamentowa kubetkowa

Grubo$é: 0,4 mm

Wysoko$¢ wyttoczen: 8 mm

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 150kN/m2 (25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -30 °C do +80° C

Klasyfikacja ogniowa: B2

Zastosowanie — do ostony izolacji termicznych na Scianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

Izolacje termiczne

Izolacje rozpatrywa¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne
BUDYNEK A1

Sciany zewnetrzne tynkowane: Welna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ ciepina A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspbtczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa ]

Do mocowania wetny nalezy zastosowaé kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o
wartosci nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sq normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 1609)

‘ Przegrody: Sz1

Sciany zewnetrzne z panelami fotowoltaicznymi: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakciji na ogien A1

Wspdtczynnik przepuszczalnosci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa |

Do mocowania wetny nalezy zastosowaé kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o
wartosci nie wigkszej niz 0,003 W/K i sumarycznej warto$ci mostka termicznego < 0,040 AD [W/(m*K)]. Na
etapie wykonawstwa nalezy przediozy¢ projekt warsztatowy ilosci i rozktadu kotkéw montazowych do
akceptaciji projektanta.

Dokumentem odniesienia sa normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 1609)

\ Przegrody: Sz2

Sciany zewnetrzne attykowe: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspotczynnik  przepuszczalno$ci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa ]

Do mocowania wetny nalezy zastosowaé kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o
warto$ci nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 1609)
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

\ Przegrody: Sz3
Sciany zewnetrzne pod poziomem terenu i cokotowe: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz4, Sz5 \

Stropodach nad kondygnacja P17: Nalezy wykona¢ granulat wetny minerainej w technologii
nadmuchowej A<0.041 gesto$¢ nasypowa 25kg/m3

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,041 [W/(m*K)],
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakciji na ogien A1

‘ Przegrody: Sd1 ‘

Podloga na kondygnacji powtarzalnej: Istniejaca wg. przegrody

\ Przegrody: S1, §’ ‘

Podtoga na gruncie : Istniejgca wg. przegrody

‘ Przegrody: P1

BUDYNEK A2

Sciany zewnetrzne tynkowane: Wetna mineralna

Deklarowana przewodnos$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%)

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspbtczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa ]

Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspotczynniku punktowym mostka termicznego o
wartosci nie wiekszej niz 0,003 W/K
Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 1609)
\ Przegrody: Sz1 ’
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

Sciany zewnetrzne attykowe: Weina mineralna

[m3/mPa ]

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1 SR

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspbtczynnik  przepuszczalnosci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6

Do mocowania wetny nalezy zastosowaé kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o

wartosci nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015

(EN 1609)

| Przegrody: Sz2

Sciany cokotowe dachu: welna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A

< 0,034 [WI(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T)1

<1[%]

Euroklasa reakciji na ogien

E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii
CS(10),

>300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: Sz3

Sciany nadbudowek dachu: wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A

< 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T)1

<11[%]

Euroklasa reakcji na ogien

E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii
CS(10),

>300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: Sz3a

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A

< 0,031 [WI(m*K)]

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

CS(10),

<119
WL(T)1 < 10%]
Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: Sz4,
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

Sciany cokotowe: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A

< 0,031 [WI(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

CS(10),

< 0
WL(T)1 = 10%]
Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: Sz5,

Podloga na gruncie : Istniejaca wg. przegrody

‘ Przegrody: P1

Podtoga na gruncie nowoprojektowana : Polistyren XPS 700

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A

< 0,031 [WI(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

CS(10),

< 0
WL(T)1 = 10%]
Euroklasa reakciji na ogien E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii >700 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: P2

Stropodach projektowany stalowy : Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A

< 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)],

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

CS(10),

<119
WL(T)1 <10%]
Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii >30 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

‘ Przegrody: Sd1

Stropodach wentylowany nad przestrzenig uzytkowa: Nalezy wykona¢ granulat wetny mineralnej w

technologii nadmuchowej A<0.041 gestos¢ nasypowa 25kg/m3

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A

< 0,041 [W/(m*K)],

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T)1

<1[%]

Euroklasa reakcji na ogien

A1

\ Przegrody: Sd2
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

Scianki wystajace ponad potaé dachu: Ocieplenie z weny mineralnej gr. 8cm. A<=0,036 W/mK.

Izolacje termiczne budynku zaprojektowano spetniajac wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) na rok 2021. Doprecyzowane izolacje
poszczegolnych przegrod, w tym grubo$ci warstw wedtug rysunkéw.

Izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne

Izolacje akustyczne obliczane w oparciu 0 normy:

- PN-B-02151-3/1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjno$C akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

- PN-B-02151-3/2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, cze$¢ 3:
wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow
budowlanych.

Izolacje akustyczng rozpatrywaé tacznie z operatem akustycznym

Stropodachy:

Budynek A2 posiada stropodach bezposrednio nad pomieszczeniami uzytkowymi (gabinety
lekarskie, laboratoria, pomieszczenia fizykoterapii, pokoje biurowe i techniczne oraz sale konferencyjne.
Na dachu znajduje sie kilkadziesiat central wentylacyjnych i wentylatoréw, dwa agregaty chtodnicze CH1
i CH1 oraz sucha chtodnica SCh. Pomieszczenia sg przeznaczone do uzytku tylko w porze dziennej, zas
dopuszczalny poziom zakocen w nich wynosi 35 dB w salach konferencyjnych, gabinetach lekarskich i
pomieszczeniach fizykoterapii oraz 40 dB w pokojach biurowych i technicznych (wg PN-B-02151-2).

Poziom hatasu powietrznego na dachu szacuje sie na ok. 70-75 dB(A), lokalnie ok. 80 dB(A), co
daje wymagang izolacyjno$¢ stropodachu nie mniejszg niz R'a= 45 dB. Warto$¢ ta odnosi sie do
stropodachu nad catym budynkiem A2.

Pod stropodachem projektowany jest sufit podwieszony o podwyzszonej izolacyjnoSci
akustycznej. Dopuszcza sie uzycie systemowego sufitu rastrowego 60x60 cm, dedykowanego do
ochrony pomieszczen przed hatasem instalacji znajdujacej sie w pustce nad sufitem. Naswietla w
stropodachu zaopatrzy¢ w okna o izolacyjno$ci akustycznej nie mniejszej niz Rar=42 dB.

Dla wyposazenia wewnetrznego (stropy, $ciany oraz elementy takich jak m.in. drzwi oraz okna
wewnetrzne) w ponizszych obliczeniach, dla poprawy warunkéw uzytkowania,
przyjeto zapisy normy PN-B-02151-3/2015-10,

- Izolacja akustyczna pomieszczen technicznych w wentylatorniach:
- pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wetny mineralnej szklana pokryta
jednostronnie  wzmocnionym welonem szklanym w kolorze biatym mocowana za pomocg
systemowych kotkéw np. np.

- §ciany po obwodzie pomieszczen wytozone warstwg gr. 5¢cm — wetna mineralna szklana pokryta
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym (standard) mocowana za
pomoca systemowych kotkow,

- jzolacja akustyczna stropu miedzykondygnacyjnego

mata akustyczna:
absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)
dtugo$¢ [m]: 75 m
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

gestos¢ [kg/m?]: 33 kg/m?

grubos¢: 5 mm

izolacja akustyczna: 48 dB

powierzchnia; 112,5 m?

szeroko$¢ [m]: 1,5 m

$rednica rolek: 0,75 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,040 W/mK

styropian ekstrudowany XPS 700.

Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:

-nasigkliwos¢ ponizej 0,7%

wytrzymatos¢ na $ciskanie:;

-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.

-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.

-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).

Trwatos¢ wytrzymato$ci na Sciskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajaca 1,5% petzania przy $ciskaniu i 2% catkowitej redukcji grubosci po ekstrapolacji do 50 lat
dla deklarowanego naprezenia 250kPa)

Przepuszczalnos¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)

mate poliuretanowa - pod urzadzeniami technicznymi wymagajacymi zastosowania izolacji akustycznej
w warstwach posadzkowych.

Izolacje elementdw wentylacji oraz izolacje agregatéw chiodniczych wg wytycznych dostawcy
danego produktu oraz wedtug opracowania podkonstrukcji wsporczych w projekcie konstrukcji.

elastyczna tasmy dylatacyjna brzegowa - grubo$ci min.8mm, przy $cianie, po obrysie posadzki

Wymagana izolacyjno$¢ stropdw dla szpitali wynosi:
-R’a1 lub D n1, Atmin > 50dB
= L,n,wmax< 63 dB

Uwagi: Posadzki wykona¢ jako tzw. plywajace, zdylatowane od Scian konstrukcyjnych aby
zniwelowac przenikanie dzwiekdw.

- Izolacja akustyczna $cian pomiedzy pomieszczeniami
wykonana jako wypetnienie Scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwg wetny
mineralnej o gestosci 15-60 kg/m3, wetna mocowana dla uniemozliwienia obsuwania szczegdlnie przy
matej gestoSci materiatu. Przy projektowaniu Scian dziatowych uwzgledniono wymagania izolacyjnosci
akustycznej dla dzwiekow powietrznych, zgodnie z  Polska Normg PN-B-02151-3:2015-10 dla
pomieszczen szpitali oraz budynkéw administracyjnych. Szczegdty posadowienia $cian na stropie,
narozy oraz gornych potgczen Sciany dziatowej ze stropem uwzgledniajace wpltyw przenoszenia
bocznego dzwigkow - wedtug wskazan danego producenta.
Wytyczne dla branz :

Elementy montowane w $cianach dziatowych pomiedzy pomieszczeniami nie moga by¢
lokalizowane w tych samych miejscach w odbiciu lustrzanym. Elementy nalezy rozsuwaé
wzgledem siebie dla zmniejszenia mostkow akustycznych przegréd budowlanych.

I1.1.127



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Rys.1. Tabela — minimalne wymogi akustyczne dla Scian bez drzwi oddzielajgcej pomieszczenia. wg

normy PN-B-02151-3:2015-10.

OGOLNODOSTEPNE

TYP POMIESZCZENIA TYP POMIESZCZENIA 2 IZOLACYJNOSC
1 AKUSTYCZNA
Ra1
POKOJ LOZKOWY 45 dB
KORYTARZ 40 dB
ANEKS KUCHENNY 50 dB
POKOJ LOZKOWY POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
POM. WYPOCZYNKOWE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE
POM. SANITARNE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE
POM. OPERACYJNE 55 dB
POM.OPERACYJNE
POM. TOWARZYSZACE 55 dB
POKOU LOZKOWY POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
OloM KORYTARZE 48 dB
KORYTARZE 45 dB
GABINETY LEKARSKIE,
GABINET ZABIEGOWY, POM. 48 dB
GABINETY LEKARSKIE PIELEGNIAREK
GABINET ZABIEGOWY POKOJ LOZKOWY 48 dB
POM. PIELEGNIAREK POM. SANITARNE i
OGOLNODOSTEPNE
POM. WYPOCZYNKOWE 50 dB

Dopuszczalne zaktocenia akustyczne w obiekcie.

Wymagania dla obiektu jakim jest szpital i zapewnienie komfortu akustycznego sa wynikiem analizy

zatozonych norm i standardéw.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku A obowigzujg przy nastepujacych warunkach:

o Zrédtem hatasu sq instalacje nie regulowane i nie wylaczane z danego pomieszczenia,
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o Dopuszczalny poziom dzwigku A jest okreslony dla wnetrza pomieszczenia przy
zamknietych drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w
pomieszczeniu zgodnie z wymaganiem okreslonym przez odrebne przepisy.

o Dopuszczalny poziom dzwieku A dotyczy pomieszczeri umeblowanych i wyposazonych
zgodnie z ich przeznaczeniem.

[ ]

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu instalacyjnego przenikajacego do pomieszczen chronionych

dotyczy:

e Sredniego poziomu dzwigku A dla hatasu ustalonego (hatas pochodzacy od instalacji c.o.,
e wentylacyjnej, stacji transformatorowej),

e Rdéwnowaznego i maksymalnego poziomu dzwieku A dla hatasu nieustalonego (hatas
e pochodzacy od urzadzen dzwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej ).

Rys.2 Tabela dopuszczalneqo poziomu dzwieku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi wg
normy PN-B-02151-3:2015-10

Poziom odniesienia
Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia Lacgwew dB
dzien noc
1 Pokoje chorych 32 25
2 Budynki szpitalne Gabinety lekarskie 35 -
3 Gabinety zabiegowe 35 -

We wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych beda wystepowaty urzadzenia emitujace hatas nalezy
potwierdzi¢ lub skorygowac przyjete w projekcie izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne po przekazaniu
przez dostawce urzadzen informacji dotyczacych emisji hatasu.

Izolacje przeciwogniowe

Elementy konstrukcyjne zostang zabezpieczone p-poz poprzez natrysk wg projektu konstrukcji.

Nalezy zastosowac systemowe zabezpieczenia instalacji na przejsciach przez elementy Scian i stropéw
oddzielajacych strefy pozarowe dostosowane do odporno$ci ogniowej przegrod zgodnie z danymi w
dokumentacji p.poz. oraz obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

-Dla $cian murowanych oddzielenia pozarowego EI30, EI60, EI120 ( na stykach ze stropem) nalezy
zastosowaé systemowe zabezpieczenie w postaci wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz
150kg/m3 oraz obustronne zabezpieczenie masg ognioochronng do uszczelniania dylatacji.

- Dla szachtéw murowanych oddzielenia pozarowego EI30, EI60, EI120 ( na stykach ze stropem) nalezy
zastosowaé systemowe zabezpieczenie w postaci wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz
150kg/m3 oraz jednostronne zabezpieczenie masg ognioochronng do uszczelniania dylatacji od
zewnetrznej strony szachtu.

1.1.129



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

Pozostate elementy wg charakterystyki pozarowej budynku oraz czesci rysunkowej projektu.

Dachy

Realizacje dachow rozpatrywac facznie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00005-PokryciaDachowe
Oraz z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne

Ze wzgledu na przyjete w projekcie rodzaje rob6t budowlanych, oraz istniejaca konstrukcje dachy zostaty
podzielone na nastepujace typy:

Typ 1 dach nad cze$cia uzytkowana, oraz dach nad pustostanem o konstrukcji monolitycznej
przeznaczonej do pozostawienia:
Prace budowlane
e Docieplenie dachu poprzez wdmuchanie w przestrzen wentylowang granulatu z wetny
mineralnej grubo$ci 28 cm, o przewodno$ci cieplnej = 0,041 W/mK wg normy: EN 14064-
1:2010 (EN 12667) 28 cm, Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, £ = 130 x 10-6 m2/Pa*s
wg EN 29053. Wdmuchiwanie powinno odbywaC si¢ przez wyspecjalizowane firmy wg
wytycznych dostawcy technologii.
o Wykonanie zabezpieczen  otworéw  wentylacyjnych  poprzez  wstawienie  kratek
zabezpieczajacych przestrzen wentylowana przed ptakami i insektami
o Na dachu na pustostanie wykona¢ pokrycie dachowe z membrany EPDM

Typ 2 dach nad pustostanem przeznaczony do wymiany
Schemat nr 240-1P-A2-ZZ-DE-X-99005
Prace rozbiorkowe

o Demontaz wierzchnich warstw dachowych

o Demontaz utozonych w spadku ptyt korytkowych

e Demontaz Scianek kolankowych

o Demontaz plyt stropowych

Rozbiorka dachu wg projektu rozbiorki w czesci konstrukcyijnej,
oraz zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Prace budowlane

o Wykonanie nowej konstrukcji dachu z blachy trapezowej zgodnie z projektem konstrukcii.

o Ulozenie paroizolacji — folii PE taczonej na zaktad

o Docieplenie dachu poprzez utozenie w przestrzeni wentylowanej ptyt z wetny mineralnej
grubosci
25 cm, przewodno$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)],

o Nadmurowanie Scianki attykowej o0 20cm

e wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM

e wykonanie opierzenia

Pokrycia dachow
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Ze wzgledu na wymogi przepisow przeciwpozarowych dach z materiatéw spetniajgcych kategorie NRO
(nie rozprzestrzeniajacy ognia). Kategorie NRO dla systemu nalezy potwierdzi¢ u producenta wybranego
rozwigzania.

Dach kryty membrang EPDM w kolorze szarym zgodnie z pkt 8.3.1 i S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 -
Roboty izolacyjne. W miejscach tras technicznych na dachu pas wykornczenia w odmiennym kolorze lub
systemowe podesty stalowe. W miejscu Sciezki ewakuacyjnej z ladowiska pas wykonczenia w
odmiennym kolorze.

Odwodnienie dachow

Dach zostat zaprojektowany, jako pflaski, wielospadkowy, pograzony, z ktérego woda bedzie
odprowadzana poprzez wpusty dachowe, grawitacyjng instalacjg do kanalizacji deszczowe;.

Dla awaryjnego odwodnienia dachu zastosowano systemowe awaryjne przelewy montowane w attyce
budynku.

Staly system asekuracji

Instalowanie stupkow odbywa sie za pomocg specjalnych kotew do elementdw konstrukcyjnych takich
jak np. blacha trapezowa. Powstajace sity dynamiczne w przypadku upadku sg pochtaniane i
minimalizowane przez wewnetrzny absorber. Wnetrze stupka wypetnione materiatem izolacyjnym w celu
eliminacji mostkdw termicznych.

Stupek asekuracyjny (podstawowe dane):

- materiat: Aluminium

- wymiary: 360 x 120 mm

- norma: EN 795 klasa A

Stupek przeznaczony do zabezpieczenia dwdch osdb jednoczesnie. Maksymalna diugos¢ systemu
asekuracyjnego: 100 m (przy zachowaniu podpor posrednich co 10m i dopuszczalnej ilosci dwoch
uzytkownikéw pomiedzy sasiednimi podporami).

Za pomocy specjalnego wozka asekuracyjnego wpinanego na ling oraz zastosowaniu posrednich
punktow mocujgcych ling pracownik porusza sie swobodnie bez koniecznoSci przepinania sie.
Asekuracja odbywa sie przez wpiecie wozka linki bezpieczefistwa, urzadzenia samozaciskowego z
prowadnica lub urzadzenia samohamownego.

Obroébki blacharskie dachu

Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej proszkowo o grubosci min. 0,55
mm, fgczenie blachy na zakfad. Dla uniknigcia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy
zaktadac¢ folie lub przektadki oddzielajace. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi
powierzchni pozbawionych powtok ochronnych w tym na skutek obrébki ksztattownikdw.

Na dachu systemowe pomosty techniczne, przejScia przez attyki, drogi serwisowe oraz wyjscie na dach
za pomocqg systemowej drabinki/ klamr lub stalowe ocynkowane wg projektdw warsztatowych, ktore
nalezy przedtozy¢ do akceptacii projektanta.

Klapy oddymiajace

Projekt przewiduje grawitacyjne oddymianie klatek schodowych z wykorzystaniem klap oddymiajacych
montowanych w stropodachu nad najwyzsza kondygnacjq w przestrzeni klatki schodowej i otworéw
napowietrzajacych. Jako otwory napowietrzajace przyjeto: okna rozwieralne lub drzwi ewakuacyjne z
klatek schodowych. Zaréwno okna jak i drzwi wyposazone bedg w sitowniki wpiete do SSP do
automatycznego otwierania i sterowane z centralki pozarowej wg opracowania branzy teletechnicznej.
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Projektuje sie nowe klapy oddymiajace w bud. A2. Nie projektuje sie klap nowych oddymiajacych w bud.
Al.

Dobér klapy oddymiajacej klatki na podstawie minimalnej powierzchni czynnej odpowiadajacej 5%
maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowej
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klapa typ KD.2
z owiewka i kierownicg,
klatka1 | 32,08 | 1,60 | E 150/180 1,5 1,8 1,60 2,7 3,276 | okno 3 1,4 4.2
klapa typ KD.1
z owiewka i kierownicg,
klatka2 | 51,78 | 2,59 |C 180 1,8 1,8 2,59 3,24 4,16 | okno 3 14 4,2
klapa typ KD.2
z owiewka i kierownicg
klatka3 | 40,86 | 2,04 | E 150/180 1,5 1,8 2,04 2,7 3,9 | okno 3 14 4,2
klapa typ KD.2
z owiewka i kierownicg
klatka 4 | 31,98 | 1,60 | E 150/180 1,5 1,8 1,60 2,7 2,86 | drzwi 2 14 2,8
klapa typ KD.2
z owiewka i kierownicg,
klatkab | 33,22 | 1,66 | E 150/180 1,5 1,8 1,66 2,7 2,86 | drzwi 2 1,4 2,8

Uwaga:

Po wybraniu systemu konkretnego dostawcy, przed montazem, potwierdzi¢ zgodnoS¢ parametréw z
przedstawionymi w projekcie.

W przypadku wyboru na etapie wykonawstwa wytazu dachowego z owiewka i kierownicg, nalezy
ponownie przeliczy¢ powierzchnie czynng oddymiania oraz dokona¢ stosownych korekt w projekcie, w
porozumieniu z autorem niniejszego opracowania.

Ostony instalacji na dachu

Azurowa ostona instalacji na dachu. Projektuje sie azurowg ostone central wentylacyjnych i instalacji
sanitarnych lokalizowane na dachu. Ostone bedzie stanowi¢ blacha perforowana ze stali ocynkowanej ,
wykonczonego powierzchniowo malowaniem proszkowym na stalowej podkonstrukcji montowanej do
konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukciji. Projektuje sie ok 390m azurowej ostony 0 wysokosci
h=4,0m
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Slusarka i stolarka

Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elektrotrzymacze, drzwi na drogach ewakuacyjnych z
kontrolg dostepu oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podtaczone do systemu SSP
Drzwi z Kontrolg Dostepu powinny by¢ wyposazone w kontraktrony i elektrozaczepy rewersyjne.

Oscieznica

Oscieznica - stalowa obejmujaca, regulowana (lub katowa — w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
zastosowania o$cieznicy obejmujacej), z zaokraglong krawedzig maskownicy. O$cieznica wykonana jest
z ksztattownikéw zimnogietych z blachy grubosci od 1,2 do 2,0 mm (w zaleznosci od typu drzwi —
bezklasowej, p.poz.) ze stali weglowej konstrukcyjnej, z powloka cynkowa, pokryta wykonczeniowg
powtoka lakieru poliestrowego.

Slusarka i stolarka drzwiowa laminowana

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi plycinowe, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

e  drzwi uchylne,
laminowane - oktadzina drewnopodobna
o$cieznice drewniane katowe,
e zamki — elektroniczne do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
o drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej i szyldy aluminiowe,
e zamki na wkfadke wewnetrzna,
e zamkniecia w sanitariatach.
Szczegbly wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi przesuwne, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

e drzwi przesuwne,
o |aminowane — oktadzina w kolorze biatym
e oScieznice stalowe katowe — kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta
o zamki - brak
Szczegoty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101

Slusarka drzwiowa aluminiowa

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscig ogniowg El 30 lub El 60
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg zestawienia stolarki

Szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym klasa P2.
Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowg El 30 lub EI 60. Szklenie
drzwi zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi:

- do pomieszczen biurowych, lekarzy, pielegniarek, przyjec, zabiegowych — min. 30dB

- do gabinetéw konsultacyjnych — min. 35dB

- sale seminaryjne — min.30dB

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki.
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Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

drzwi uchylne,

profile systemowe spetniajgce wymogi parametru U,

szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,

zamek zapadkowo-zasuwkowy

wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa — drzwi przesuwne

drzwi przesuwne,

profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,

szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,

zamek - brak

wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102

Slusarka drzwiowa stalowa

Drzwi stalowe wewnetrzne

skrzydta z blachy stalowe;

oscieznice stalowe katowe

wymaog parametru U zgodnie z zestawieniem

okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta,

w drzwiach dwuskrzydtowych urzadzenie regulujace kolejnos¢ zamykania skrzydet

drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podtogi lub Sciany w miejscach
gdzie ich otwarcie moze spowodowac uszkodzenie elementu sgsiedniego.

powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Szczegoty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32103

Drzwi przesuwne systemowe

Oscieznica

Zintegrowana z zabudowa _panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Grubos$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

Montaz o$cieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretow zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

Nie dopuszcza sig widocznych spawdw na zewnetrznej czesci o$cieznicy

Na stronie wewnetrznej oScieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktorego w czasie
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelnosci drzwi
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Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elekirycznego
instalowany jest do oScieznicy przewéd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatdéw na sali.

Skrzydio drzwiowe

Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej licowane;
stalg chromowo-niklowa materiat EN 1.4301

Skrzydio powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi

Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy
dociskany do wgtebienia ocieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

Mechanizm sktadajacy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie tozyska
kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze $lizgaczami
wspotpracujgcymi, w celu szczegdlnie tatwego i cichobieznego dziatania.

Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odb6j amortyzujacy.

Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacie szczeliny pomigdzy skrzydtem
drzwiowym a podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.

Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oScieznicy przewéd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych

Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych

automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

regulowana szybko$¢ ruchu

regulowana szeroko$¢ otwarcia

przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny ukfad zmiany kierunku ruchu w
momencie napotkania przeszkody

uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamigcig btedow otwarcia
mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s.
mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi

ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg

parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V

Uruchamianie automatyki drzwiowej nastepuje za pomocg, czujki zblizeniowej montowanej na
Scianie po dwoch stronach drzwi. Dodatkowo na o$cieznicy obustronnie zamontowany
podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. W $wietle o$cieznicy zamontowana fotokomoérka
uniemozliwiajaca przypadkowe przytrzadniecie przez zamykajace sie skrzydto drzwi. Lub — Na
oScieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajace przed przypadkowym
uderzeniem skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania. llo$¢ kurtyn zalezna od
wielosci Swiatta przej$cia drzwi.
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e Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang
ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
o Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych
okno ohserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm) wg zestawienia stolarki

okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Slusarka okienna

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydta rozwieralne,
otwierane tylko do mycia (nalezy zastosowa¢ klamke z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie
ksztattownikow sa wykonczone powtokami poliestrowymi proszkowymi.

Szklenie okien i fasad szklanych szktem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym bezpiecznym.
Umax < 0,9 W/m2K. wymagany dla catego zestawu okiennego

Uszczelnienia nalezy wykonaé niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa musza byé kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacii, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo,
grubo$¢ 120 um, i malowane w kolorze pasujacym do ram.

Szyby powinny byé uszczelnione, zlacza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Potgczenia majg
zapewnia¢ odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspotczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony pétnocnej ,g” =35%

- od strony innej niz pétnocna 9" = 50%

Szklenie bezpieczne klasa P2.

Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig,
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykonaé bez uzycia widocznych $rub.

Okna od strony narazonych na promieniowanie stoneczne nalezy wyposazyé w zaluzje wewnetrzne
zgodnie z punktem 8.5.7

Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Wymiary i szczegoty wedtug zestawienia okien rysunek nr 240-IP-A1-XX-SH-A-31101, 240-IP-A2-XX-
SH-A-31101

Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob kodowania i ilo$C typow
wktadek do zamkow okiennych.

Montaz zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Projektuje sie okna wewnetrzne o wymiarach 180 x 110 cm, wysokoS¢ parapetu réwna 95 cm.
Ochrona radiologiczna okien zgodnie z wytycznymi opracowania ,OCHRONA RADIOLOGICZNA". Rama

okienna systemowa aluminiowa.

Lokalizacja okien wewnetrznych pomigdzy pomieszczeniami:
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P01.B0O.116
P01.BO.115
P00.IP.122
P00.IP.122
P00.IP.129
P00.1P.64
P00.CBK.14
P1.ADM.9%4a

P01.BO.111
P01.BO.112
P00.IP.128
P00.IP.121
P00.IP.84
P00.IP.65
P00.CBK.12
P1.ADM.93a
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Zaluzje i rolety wewnetrzne

W projekcie przyjeto, ze w zaluzje bedzie wyposazonych:
50% okien w budynku A1
33% okien w budynku A2

Zaluzje wewnatrzszybowe musza mie¢ mozliwosé sterowania elektronicznego i recznego.

Kolor — biaty

Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Okna z ostona radiologiczna:

o - szkio otowiane zgodnie z zestawieniem,

e - rama z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary z wkladem otowianym wg
zestawienia,

e - wykonczenie wneki okiennej z ptyty laminowanej, krawedzie ptyty (od strony sterowni)
zamknigte katownikiem aluminiowym 50x25

e - lakierowanym proszkowo

e - okno nieotwieralne

Drzwi specjalne

Drzwi z laminatu poliestrowego — drzwi laboratoryjne :

oscieznica aluminium anodowane w kolorze naturalnym

poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy barwiony w masie wzmacniany wiéknem
szklanym, grubo$¢ 1,8, laminat antyseptyczny

rama konstrukcyjna skrzydta: aluminium anodowane w kolorze naturalnym
wypetnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3

okucia * system klucza Master key * pochwyty aluminiowe

drzwi w petni higieniczne bez potek kurzowych ,atestowane”

Okna napowietrzajace

Okna te bedq pod wzgledem konstrukcji i szklenia identycznie wykonane, jak okna standardowe, lecz
otwiera¢ sie bedg uchylnie na sygnat alarmowy z SSP, do ktorego zostang wpiete sitowniki ich otwarcia.
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Do sitownikdw okienne nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta sitownikow.
Zestawienie okien napowietrzajacych zgodnie z rysunkiem

Drzwi z ostona radiologiczna:

Konstrukcja drzwi z Pb

typu: UJ — rozwierane jednoskrzydtowe

typu: UD - rozwierane dwuskrzdiowe drzwi higieniczne, gladkie, szczelne, dostosowane do
zmywania i dezynfekgji
Oscieznica:

=z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

=z wktadem ofowianym jak w zestawieniu,

= uszczelka silikonowa,

* jednostronna przygotowana do osadzenia bezposrednio na mur,

+ osadzenie zamka — stal ocynkowana.

Skrzydto czynne i bierne

= ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wibknem szklanym w kolorze szarym RAL
7038

= profile skrzydfa drzwiowego z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

= skrzydto drzwi z wktadem ofowianym jak w zestawieniu,

= wypetienie z poliuretanu,

= zawiasy- stal ocynkowana, malowana,

= zamek —stal ocynkowana,

= zamek, cylinder zamka, szyld —niklowany,

= szczelina pod skrzydtem o wysoko$ci 4 mm,

= Drzwi bez progu
= Drzwi otwierane sg od strony montazu o$cieznicy.

Fasady.

Opis systemu:
System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajow zewnetrznych

Scian ostonowych. Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzujq sie matym promieniem zaokraglenia
(0,5mm) widocznych krawedzi oraz statg szerokoscig 50mm. Szeroki zakres gtebokosci profili pozwala
na odpowiedni dobor w zaleznosci od warunkow statycznych oraz mozliwos¢ zlicowania od wewnatrz
tylnych $cianek stupa i rygla (uskok tylko 0,5mm). Laczniki mocujace rygle do stupéw pozwalajg na
mocowanie wypetnienn o ciezarze do 600kg. Zastosowanie tworzywowych izolatoréw PE pozwala na
osiggniecie wyzszych parametréw termicznych konstrukcji i tatwego montazu. Szklenie w zakresie
grubosci 6 + 56mm, montowane za pomocq podktadek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek
EPDM. Fasada posiada kaskadowy system wentylacyjno - drenazowy przestrzeni wrebow
przyszybowych. Mozliwos¢ zréznicowania wygladu zewnetrznego fasady poprzez wybdr roznych listew
dociskowych i maskujacych. System daje mozliwo$¢ wpinania okien i drzwi w réznych kompatybilnych
systemach okienno — drzwiowych.

Norma europejska PN-EN 13830
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Cechy charakterystyczne systemu:
- Szerokos¢ profili: ok. 50 mm,
- Gteboko$c¢ profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;
- Zewnetrzne listwy maskujace na stupach — prostokatne 20mm;
- Zewnetrzne listwy maskujace na ryglach — prostokatne 15mm;
- Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupdw i rygli: 0,5mm;
- Kolor profili — wg projektu architektonicznego,
Parametry techniczne systemu:
Parametr Warto$¢ Wg Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Izolacyjnos¢ termiczna fasady: <0,9 Wim2K PN-EN 13947:2007

Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Witryne wykona¢ z profili aluminiowych w montazu cieptym. Stupy montowane na konsolach kotwionych
do istniejacej konstrukcji zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.

Elementy montazowe witryn muszg spetnia¢ parametry pozarowe zabezpieczonej pozarowo istniejacej
konstrukgii.

Witryna jako cato$¢ musi stanowi¢ jeden spéjny system.

Projektowane sg przeszklenia zespolone, dwukomorowe, trzy warstwy szkta. Uw max dla catej przegrody
=0,9 W/im2xK

Witryny w czesci parterowej beda zawieraty otwierane moduty drzwiowe.

Uszczelnienia nalezy wykonac¢ niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa musza by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowac wytacznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ zitgcza dylatacyjne.

Konstrukcja profili powinna zapewni¢, ze nie wystapi korozja galwaniczna.

Profile aluminiowe nie mogg mie¢ wad, np. pecherze, wgniecenia lub pekniecia.

Ramy i profile powinny by¢ lakierowane proszkowo.

Wszystkie aluminiowe ramy i profile powinny by¢ zaizolowane przed mostkami termicznymi.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wyposazone w tasmy uszczelniajgce z neoprenu lub podobnego materiatu
w celu uzyskania kompletnej szczelno$ci w pozycji zamkniete;.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacii, regulaciji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo,
grubo$¢ 120 pum, i malowane w kolorze pasujgcym do ram.

Szyby powinny by¢ uszczelnione, ztacza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Potaczenia majg
zapewnia¢ odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspétczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony potnocnej ,g” =50%

- od strony innej niz pétnocna ,g” = 35%

Szklenie bezpieczne klasa P2.
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Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykona¢ bez uzycia widocznych $rub.

W fasadach nalezy przewidzie¢ montaz zaluzji wewnetrznych.

Fasady w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane
recznie.

Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Swietliki dachowe

W celu doswietlenia pomieszczen w budynku A2, na poziomie P1 zaprojektowano $wietliki dachowe.
Wszystkie $wietliki powinny by¢ wykonane w klasie EI30.

Swietliki powinny byé wykonane na podkonstrukcji stalowej, wg. proj. konstrukcyjnego, wyniesione na
wysoko$ci min. 50cm ponad pota¢ dachu. Podstawa powinna byé zabezpieczona przed mostkami
termicznymi oraz zabezpieczona izolacjg przeciwwodng potaczong szczelnie z izolacjg dachu. Uw max
dla catej przegrody = 1,1 W/mK.

Typ Swietlika Dtugosé [cm?] | Szeroko$é [cm?] | lloé¢ sztuk
SD.1 205 75

SD.2 205 85

SD.3 245 115 26
SD.4 295 115 12
SD.5 215 205 23
SD.6 250 120 1
SD.7 250 240

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z ptyt konglomeratu marmurowego, mocowanie wg wytycznych producenta
(mocowanie nie powodujace przebarwienia ptyt). Parapet wystajacy poza lico Sciany zewnetrznej na
max. 3cm, grubos¢ 30mm.

Powierzchnia bez pecherzy i zarysowan, krawedzie proste. Ptyty musza mie¢ atest do zastosowania w
budynkach stuzby zdrowia.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 0,55 mm,
powlekanej. Wykonczenie boczne i montaz systemowy.

Dylatacje

Budynek konstrukcyjnie zostat zdylatowany, co wymaga zabezpieczenia przeciwwodnego przyjetej
dylatacji. Nalezy to wykonac w relacji do zastosowanego systemu izolacji i ocieplenia budynku, zgodnie z
zaleceniami jego dysponenta i sztukg budowlang. Podobnie nalezy postapi¢ przy zabezpieczeniu
poziomej dylatacji na dachu.
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Zabezpieczenia dylatacji powinno by¢ wykonane w jednolitym systemie zapewniajacym szczelng izolacje
dylatacji. Wybrana technologia dylatacji powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta i zamawiajacego.
Dylatacje zewnetrzne wypetni¢ tasmami dylatacyjnymi.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otwordw komunikacyjnych uszczelni¢ certyfikowanymi
materiatami o klasie odporno$ci ogniowej zgodniej z oznaczeniem na rysunkach $cian wydzielen
pozarowych.

Sposob dylatacji rozpatrywa¢ zgodnie ze schematami:

240-IP-XX-ZZ-DE-X-99801,

240-IP-XX-ZZ-DE-X-99802,

240-1P-XX-ZZ-DE-X-99803

Drzwiczki rewizyjne instalacyjne

Drzwiczki rewizyjne z blachy lakierowanej proszkowo, zamknigcie systemowe.
Drzwiczki rewizyjne w $cianach o odporno$ci pozarowej wykona¢ w odpowiedniej klasie pozarowe;.

Schody i podesty zewnetrzne

Podesty i schody na dachu w konstrukcji stalowej zgodnie z projektem warsztatowym branzy
konstrukcyjnej

Balustrady, porecze i zabezpieczenia $cian

Przy schodach klatek schodowych nalezy zamontowac:
- od strony tzw. "duszy” systemowe, stupkowe balustrady o wysoko$ci 110 cm, o konstrukcji ze stali
nierdzewnej , zgodnie ze schematem nr 240-IP-ZZ-DE-X-99301-A.

- od strony $ciany systemowe porecze ze stali nierdzewnej, montowane na wysokosci 110cm,
- na poziomie P01 przed zejSciem na poziom P02 bramki antypaniczne mocowane do $ciany, uchylne,
ze stali nierdzewnej, wyposazone w samozamykacz.

Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogq zaweza¢ wymaganej szerokosci biegu schodéw oraz
spocznikow mierzonej pomiedzy pochwytami.

Wzdtuz korytarzy i w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowac zabezpieczenia $cian w postaci
piyt zabezpieczajacych oraz odbojoporeczy, a takze zabezpieczen naroznikdw.
Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

Wycieraczki wewnetrzne systemowe montowane we wnece w ramie systemowej wysoko$ci ok. 22mm
(rama z profili aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym, szczotkowym i
osuszajacym tekstylnym).
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Wycieraczki zewnetrzne systemowe, montowane we wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym gumowym i szczotkowym).
O
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Wycieraczki przeznaczone do intensywnego natezenia ruchu.

Wiasciwosci:
- antyposlizgowos¢ R10 dla wktadu gumowego i tekstylnego , dla wktadu szczotkowego R13
- wkfad szczotkowym, tekstylnym i gumowym w zaleznosci od lokalizacii

- dopuszczalne obcigzenie: 1000 kg/m2, ruch pieszy bez ograniczen, bez ruchu maszyn i
urzadzen

- materiat thumigcy taSma polipropylenowa, wodoodporna
- wkfad w profilu aluminiowym wysoko$ci ok. 14mm
- rodzaj linki — linka stalowa nierdzewna

- konstrukcja otwarta, rolowana
Daszki nad wejsciami

Nad wej$ciami do budynkéw nalezy wykona¢ systemowe daszki stalowo-szklane

Rozwigzania techniczne daszkow sg oparte na systemowych rozwigzaniach mocowania tafli szklanych
przy pomocy rotuli i odciggdw.

Dach ze szktem klejonym bezpiecznym i hartowanym — min. VSG/ESG 6.6.4. Odwodnienie z daszku
swobodne na teren. Obcigzenie $niegowe zwigkszone.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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Opaska wokot budynku

W miejscach, gdzie do budynku nie dochodzg projektowane utwardzenia nawierzchni (chodniki, dojazdy)
nalezy wykona¢ opaske zwirowg szer. 50, o granulacji 8/16 mm, o grubo$ci warstwy 10 cm, utoZzonej na
geowtokninie separacyjnej na podsypce piaskowej gr.15 cm i ujetej w betonowe obrzeza 8x30 cm.

Elementy Slusarskie, elementy na dachu

Na dachu projektowane sg stalowe podkonstrukcie pod centrale wentylacyjne i inne urzadzenia
sanitarne. Do wszystkich central nalezy zapewni¢ podesty serwisowe i dojscia techniczne zgodnie z
warunkami technicznymi. Na dachu nalezy przewidzie¢ zestawy schodowe jako przejscie techniczne nad
dylatacjq w attyce, dla os6b zajmujgcych sie obstuga urzadzen.

Urzadzenia instalacyjne zwigzane z elewacjami

W zewnetrznej ptaszczyznie elewaciji mogg wystepowac nastepujace instalacje: oéwietlenie oraz skrzynki
instalacyjne, zlacze elektryczne z gtéwnym wytgcznikiem pradu, ztacza probiercze itp. Wykonane one
zostang w wykonczeniu zewnetrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w kolorze elewaciji z
perforacjg i 0znaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy.

W miare mozliwosci ww. skrzynki i szafki zostang docieplone na tylnej $cianie wneki ptytami styropianu.
Montaz powyzszych urzadzen i elementéw budowlanych wymaga szczegolnie starannego wykonania z
uwagi na mozliwos¢ zaistnienia nieszczelnosci oraz mostkow termicznych dlatego nalezy zapewni¢
prawidtowo$¢ utozenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z uwzglednieniem wszelkich
obowigzujacych normy i przepisdw.

Cokoly

Obtozenie ochronnie 2x folia budowlana PCV ograniczajaca penetracje przez wode i gryzonie. W
strefach cokotowych nalezy stosowac listwy startowe wykonane z aluminium lub z blach nierdzewnych.

Sciany dziatowe
Sciany murowane wewnetrzne

Zgodnie z zalozeniami ochrony pozarowej wszystkie Sciany dziatowe powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 30

SWo1 Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno piaskowych gr 12cm (min. 1800kg/m3)

SW02 Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno piaskowych gr 15cm (min. 1800kg/m?)

Sciany murowane nalezy otynkowaé obustronnie zgodnie z pkt 9.1 Tynki wewnetrzne i zgodne z S.T.
240-1P-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie
Sciany dziatowe G-K

- $ciany gipsowo — kartonowe na konstrukcji z profili stalowych z podwojnym poszyciem piytg z
wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 15-60kg / m3. Plyty w pomieszczeniach mokrych lub w
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miejscach zastosowania fartuchéw umywalkowych wodoodporne, w pomieszczeniach gdzie Sciany
narazone sg ha uderzenia zastosowaé piyte twardg. W $cianach systemowych nalezy wykonac
wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla
niepetnosprawnych nalezy zastosowac stelaze systemowe. Istnigjgce elementy konstrukcyjne do ktérych
montowane bedg profile GK bedg zabezpieczone p-poz zgodnie z projektem konstrukcji i zabezpieczen
pozarowych. Do montazu profili $ciennych do stropow i $cian, nalezy stosowaé odpowiednie systemowe
kotki stalowe stosowane do przegrdd pozarowych tak, aby nie pogorszy¢ odporno$ci pozarowych tych
elementéw. Dobor elementéw montazowych nalezy potwierdzi¢ z projektantem i rzeczoznawcg do celow
p-poz po wyborze dostawcy systemu Scian dziatowych.

Nad otworami drzwiowymi nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza profil UW.

Dla otworéw drzwiowych o szeroko$ci >120 cm lub $cian o wysoko$ci wiekszej od dtugo$ci handlowej
profilu UA lub masy skrzydta wiekszej od 50kg — dla UA50, 75kg — dla UA75, dla osciezy nalezy wykonaé
niezalezng konstrukcje z profili zamknigtych.

Dla $cian wewnetrznych okreslono izolacyjnosé akustyczna przegréd budowlanych Rai:

Ra1- wskaznik wlasciwej izolacyjnosci akustycznej
R’a1 - wskaznik przyblizonej oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej przegrody

Ra1r - wartos$¢ projektowa wskaznika Ras (wartos¢ laboratoryjne wskaznika zmniejszona o 2 dB
zgodnie z PN-B-02151-3)

Ka — warto$¢ przenoszenia bocznego
R’a1=Ratr- Ka
Ratr=Ra1 -2

Wg ITB 406/2005 warto$¢ poprawki Ka odnoszacej sie do $cian z piyt na ksztattownikach
zimnogietych posadowionych bezposrednio na plycie stropowej dla :

RA1R = 45 dB wynosi Ka = 1

RA1R =50 dB wynosi Ka =3

RA1 R =55 dB wynosi Ka = 4 ( przy di. sciany >6m)
RA1 R =55 dB wynosi Ka = 5 ( przy dt. $ciany 3<6m)
RA1 R =55 dB wynosi Ka = 6 ( przy dt. $ciany <3m)

czyli dla:

R'a1=40 dB . Ra1wynosi 43 dB, boRar=41dB, Ka=1
R’a1=45dB - Ra1wynosi 50 dB, boRair=48 dB,Ka=3
R’A1=48 dB - Ra1wynosi 53 dB, boRar=51dB,Ka=3
R’a1=50 dB - Ra1wynosi 56 dB, boRa1r=54 dB, Ka =4
R’A1=50 dB - Ra1wynosi 57 dB, boRar=55dB,Ka=5
R’A1=50 dB - Ra1wynosi 58 dB, boRa1r=56 dB, Ka=6

Wszystkie $ciany dziatowe stawiane na stropach.
Sciany wykonaé zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie
Ptyta g-k standardowa typu A
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Zastosowanie: pomieszczenia ogolne (suche)

Grubosci 12,5 mm,

Szerokosci 1200 mm,

Klasy reakciji na ogien: A2, s1,d0

Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,

Plyta przeznaczona do Srodowisk o wilgotnosci nie wigkszej niz 70%, zgodnie

z PN-EN 13964.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

Krawedz o gteboko$ci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania fartuchow umywalkowych

Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550N,

Piyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotno$ci nie wigkszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobg) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%,
zgodnie z PN-EN13964.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

Zastosowanie w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica

Klasa reakcji na ogien: A1

Gesto$¢: 800 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,3 W/(m*K)

Wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego p 10 b.w.

Catkowite wchtanianie wody < 5%

Krawedz typu KS o gteboko$ci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k o zwiekszonej wytrzymatos$ci na uderzenia

Zastosowanie: miejsca narazone na uderzenia (komunikacja)

Grubosci 12,5 mm,

Szerokosci 1250 mm,

Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek
wzdtuzny >725 N,

Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobg) o podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do 95%,
zgodnie z PN-EN 13964.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego =0,8*100kg/m3

[1.1.145



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

o  Gramatura kartonu: 220 <G=<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gteboko$ci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7u

Twardo$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm

o  Twardo$¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Plyta g-k akustyczna
Zastosowanie: pomieszczenia, w ktdrych instalowane sg urzadzenia emitujace jednostajny hatas takie
jak: laboratoria, stacje uzdatniania wody, wentylatornie itp.

o Ciezar 17.5 kg/m?,

o  Gestos¢ 1400 kg/m?,

o Typ ptyty DF

o Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

o Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek

wzdtuzny >550 N,

o Wspotczynnik paroprzepuszczalnoéci [u] 10

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Typy $cian G-K

\ S01 \ Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniami ogdlnymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
o Klasa odpornosci ogniowej: EI30
o |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie:
-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm plyta g-k standardowa typu A

S02 §ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogdlnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem
zastosowania fartucha umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
o Klasa odpornosci ogniowej: EI30
e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie

-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefe prysznica
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-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

\ S03 \ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogoinym a komunikacjg

Sciana kartonowo - gipsowa gruboséci 150mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m? grubo$¢ 100mm;
o Klasa odpornosci ogniowej: EI30
e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie
-2 X 125 mm ptyta g-k standardowa typu A
-2 X 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia

\ S04 \ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami mokrymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubos$¢ 100mm;
o Klasa odporno$ci ogniowej: EI30
o |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie

-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna

-2 x 125 mm plyta g-k wodoodporna

w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S05 §ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha
umywalkowego a komunikacjg

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

o  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

e Klasa odpornosci ogniowej: EI30

e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm plyta g-k wodoodporna
-2 x 125 mm plyta g-k 0 zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia w miejscach natryskow prysznicowych
+60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

506 | sciana g-k w komunikacji

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
o Klasa odpornosci ogniowej: EI30
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o |zolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia
-2 x 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia

\ S07 \ obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu 0gélnym

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
o  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 X 125 mm ptyta g-k typu A

S08 obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha
umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.

o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

o  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubos$¢ 100mm;

e |zolacyjno$¢ akustyczna RA1 -40dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna
w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

\ S09 | obudowa jednostronna g-k w komunikacii

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm plyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia

S$10 Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniami, w ktorych umieszczone sg urzadzenia emitujace
hatas
(wentylatornie, laboratoria, pomieszczenia diagnostyczne — rezonans, TK)

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
o Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
o Klasa odpornosci ogniowej: EI30
e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 60dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie:
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-2 x 125 mm ptyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hatasu
-2 X 125 mm ptyta g-k w zalezno$ci od pomieszczenia

W projekcie konstrukcji przewiduje sie ugiecia stropéw powyzej 25 mm i ponizej 25mm, w zwigzku z
czym, w miejscach w ktorych ugiecie przekracza 25mm nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie do
takich przypadkow, w pozostatych miejscach stosuje sie standardowe potacznie Scian zabudowy suchej
z stropami.

W $cianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate.
Wzmocnienia pod elementy wyposazenia statego zostaty zaprojektowane dla trzech typdw mocowan:

- Mocowanie na stelazach systemowych — umywalki, umywalki dla NSP, WC, WC dla NSP, pisuary,
bidety, siedziska prysznicowe.

- Mocowanie na wzmocnieniach w $cianach - z ptyt usztywniajacych zamocowanych do profili UA z piyt
stalowych — mate umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory, lampy $cienne, porecze, pulpit, pétki, ekrany,
tablice, szafki wiszace. Wzmocnienia w $cianach muszg by¢ wykonane z elementow niepalnych i nie
pogarszacC parametrow pozarowych przegrody. Ostateczne rodzaj wzmocnienia potwierdzi¢ z dostawcg
systemu $cian dziatowych.

- Mocowanie na $cianie wzmocnionej stupkami UA zamiast CW i mocowanie elementdw Srubami np.
Molly — szafki meblowe gérne pom. socjalnych, gabinetéw zabiegowych itp.

Dopuszczalne obcigzenia w kg na kotek:

Ponizej dopuszczalne obciazenie w kg na kotek Molly w zaleznosci od odlegiosci od zawieszenia do srodka ciezkosci zawieszanego elementu.

Lp. | Grubosé piyty | Kotek" e 50 100 150 200
(mm) (mm) (mm)

1. 12,5 Molly S 8 F (kg) 65 55 40 35

2. 2x12,5 Molly 8 L F (kg) 100 85 60 50

" Odstep miedzy kotkami: grubo$é piyty 12,5 ok. 150 mm

grubosé phyty 25 mm ok. 75 mm

oraz maksymalne obcigzenie piyty na 1 metr diugosci sciany.

Lp. | Grubosé piyty e 50 100 150 200
(mm) (mm)

1. 12,5 F (kg) na 1 metr 77 70 62 55

2. =18 dtugosci sciany 110 100 95 85

Dodatkowo system montazu szafek na szynach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych przed
odksztatceniem.
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Sciany z ochrona radiologiczng — w pomieszczeniach z ochrong radiologiczng $ciany wewnetrzne
nalezy wykona¢ wg projektu oston radiologicznych. Tynki wewnetrzne na Scianach nalezy wykona¢ do
petnej wysokosci kondygnacii.

Scianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego
na wilgoé. Zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i tacznikami ze stali
nierdzewnej. Okucia $cianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Scianki i zabudowy wewnetrzne

Scianki aluminiowe wewnetrzne

System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania réznych typéw
Slusarki wewnetrznej - okien o roznej funkcji otwierania, rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydtowych,
witryn z kwaterami statymi oraz z oknami i drzwiami oraz drzwi przesuwnych jedno i dwuskrzydtowych.
Szklenie w zakresie grubosci 2 + 25mm dla okna statego i drzwi oraz 2 + 34 mm dla okna otwieranego,
montowane za pomocg podkfadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umozliwia
zastosowanie réznego rodzaju typowych, wg standarddw europejskich, okué, zamkéw, zawias.
Ksztattowniki posiadaja wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna bylo w nich stosowa¢
okucia obwiedniowe i taczniki zgodne ze standardem EURO.

Aprobata Techniczna ITB MB-45 - AT-15-5176/2009, Izolacyjno$¢ akustyczna dobrana wg
obowigzujacych norm pomiedzy poszczegoinymi strefami lub pomieszczeniami

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki

Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Cechy charakterystyczne systemu:

Zestaw aluminiowo-szklany: Scianki state z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi EI30
System profilii aluminiowych

Gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy - ok. 78mm

Gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego - ok. 78mm

Profile trzykomorowe

Szeroko$¢ profilii od okoto 85 do 96mm

Caly system $ciany powinien spetia¢ parametr odporno$ci ogniowej EI30

Kolor $lusarki — antracytowy

Powyzej sufitu podwieszanego fragment Sciany wykona¢ w technologii g-k z wypetnieniem
Nad $ciankami przeszklonymi powinny pojawic sie panele stuzace do ich zamocowania -
Scianki szkieletowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu F o konstrukcji nosnej z
ksztattownikow stalowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm

Szklenie bezpieczne klasa P2

Scianki kabin sanitarnych

Scianki kabin sanitarnych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego na

wilgo€.

Plyty Scienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika koloréw producenta
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu.

Wysokos¢ zabuddw wg rysunku zestawieniowego. Zabudowy w systemowej konstrukcji z anodowanych
profili aluminiowych z systemowymi tgcznikami.

Zawiasy po 2szt na skrzydto.

Okucia $cianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
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Zabudowa modutowa bloku operacyjnego

Wymagania technologiczne dla systemu zabudowy modutowej na bloku operacyjnym
W obrebie sal operacyjnych, sal przygotowania personelu wykona¢ nalezy prefabrykowany system
$cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych sktadajacy sie z konstrukcji
no$nych oraz montowanych do nich paneli Sciennych wykonanych ze stali galwanizowanej licowanych
szktem.
W salach operacyjnych na catej wysokosci Scian nalezy zamontowaC wysokiej jakoSci panele
systemowe wykonane w technologii stali galwanizowanej licowanej szklem bezpiecznym hartowanym. W
kazdej Sali operacyjnej nalezy przewidzie¢ po 30% powierzchni wykonanej z dekoracyjng grafika (wzér
grafiki do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji). Dodatkowo na wysokos$ci 1200 mm od
posadzki nalezy wkomponowa¢ poziomy panel instalacyjny o wysokosci 300 mm wykonany ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor dobrany do koloru szkta )materiat EN 1.4301 w ktdrym zostang
zamontowane wszystkie gniazda elektryczne, kasety gazow medycznych oraz pozostate elementy
instalacyjne.

e Zgodnie z technologig dla wszystkich sal operacyjnych nalezy wykonaé projekt oston statych i w

razie potrzeby zastosowac ochrone radiologiczng o okreslonym ekwiwalencie Pb.

W pomieszczeniach przygotowania personelu nalezy zamontowa¢ panele systemowe wykonane ze
stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 powlekane farbami proszkowymi w dowolnym
kolorze z palety RAL farby z dodatkiem jondw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych ( jony srebra
osadzane sg w powloce — lakierze - na etapie jego produkcji ) — dostarczane wraz z montazem przez
firme wyspecjalizowang w budowaniu blokéw operacyjnych.

Generalny wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest ( PZH lub innej instytucji rbwnowaznej z
obszaru Unii Europejskiej) dopuszczajacy do uzytkowania systemowa zabudowe panelowg pokrytg
farbami proszkowymi z dodatkiem jonéw srebra. Po wykonaniu zabudowy (montazu), wykonawca
dostarcza w dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu wyniki badan prébek paneli uzytych do
zabudowy - potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia $cian.

Fugi miedzy panelami ok. 4-6mm, powinny byC wypetniane antybakteryjna, silikonowa, odporng na
dziatanie UV, detergentéw, Srodkéw bakteriobéjczych, wody, pary oraz $rodkdéw uzywanych do
dezynfekcji blokéw operacyjnych uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jondéw srebra, ktére
osadzane sg w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2005.

Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej mechanicznie -
jako potaczen miedzy panelami.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej wyrobu.

Wykonawca musi wykona¢ szczegdtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem
wyposazenia wbudowanego w system Scienny, ktére zaakceptowane by¢ muszg przez Inwestora i
Projektanta.

Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkow branzowych instalacji elektrycznej,
teletechnicznej, sanitarnej i gazéw medycznych.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (potaczenia, naroza sal) muszg by¢ przestane do
podmiotu nadzorujgcego budowe. Realizacja moze nastgpi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptacii
rysunkéw zabudowy poszczegoinych sal.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna byC przeprowadzona w zakresie zgodnoSci rysunkow
zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji techniczne;.

11.1.151



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, oraz
certyfikaty producenta.
System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli $ciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia
do mediéw umieszczonych wewnatrz Sciany.
System posiadajacy izolacje akustyczng dla Scianki dwupowtokowej , grubosci 128 mm, sktadajacej sie z
paneli sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy do oferty
dotaczy¢ dokument potwierdzajacy wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
System posiadajacy izolacje termiczng dla Scianki dwupowlokowej z paneli ciennych stalowych grubo$¢
14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 mz*K/W, dla $cianki jedno powtokowej z panelu stalowego o
grubosci 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,59 mZ*K/W. Nalezy do oferty dotgczy¢ dokument
potwierdzajacy wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
W zwigzku z tym iz w salach operacyjnych przewiduje sie dekontaminacje gazowa, system musi by¢
szczelny posiadajacy badania przepuszczalno$ci powietrza dla $cianki dwupowtokowej grubosci 128
mm, z paneli Sciennych stalowych grubo$¢ 14 mm, przepuszczalnoS¢ powietrza nie wieksza niz
0,67m3/hm2 przy nadci$nieniu 250 Pa. Nalezy do oferty dotgczy¢ dokument potwierdzajacy wydany przez
niezalezne laboratorium.
System posiadajacy odpornosé ogniowg zgodng z projektem budowlanym na petnej wysoko$ci Scianki
wigcznie z przestrzenig ponad sufitem powieszanym do stropu no$nego. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inwestorowi potwierdzajacq opisany parametr klasyfikacie ogniowg wydang przez
akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
Ochrona radiologiczna w Salach operacyjnych, zgodnie z projektem oston statych .
Prefabrykowane elementy tworzace $ciane

o Wsporniki profilowane

e  Szyna podtogowa i sufitowa w ksztatcie litery U

o Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej

e Panele Scienne ze stali nierdzewnej narozne

o Panele Scienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szktem

o Panele Scienne narozne w zabudowie szklane;.

o Dodatkowe konstrukcje mocujace
Wsporniki profilowane
Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegtosci max. co
600 mm. Profile gtéwne nosne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubo$ci $cianki
1,8-22mm.  Ksztattowniki dystansowe, usztywniajgce panel scienny wykonane ze stali ocynkowanej
o grubosci 0,6-0,8 mm- Standardowe grubosci $cian dwupowtokowych stalowych 78+/-5mm, 103+/-5mm
oraz 128+/-5 mmw zalezno$ci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-
kan, gazéw medycznych itp. Grubsze $ciany wykonywane sg jako jednowarstwowe z odpowiednim
rozsunieciem wewnatrz wypetnione materiatem izolacyjnym. - Wsporniki wraz z szyng poditogowsq i
sufitowg tworzg konstrukcje no$ng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W
przypadku wigkszych obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do
1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.Wysokos¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do
wysokosci stropu okreslonej w projekcie budowlanym i wykonawczym. Konstrukcja musi umozliwiaé
przeprowadzenie instalacji wewnatrz Sciany w poziomie i pionie na miejscu budowy.
Szyna podtogowa i sufitowa w ksztatcie litery U
Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 0,8-1 mm
mocowane do  podfoza i stropu. Grubo$¢ szyn dostosowana do grubo$ci konstrukcji Scianki nosnej.
Szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.
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Ochrona radiologiczna dla $ciany

W przypadku wymogdw ochrony radiologicznej dla $cianki dziatowej, ochrona musi by¢ osiggnieta
poprzez wklejenie do konstrukcji $ciany ( z wykorzystaniem dodatkowych ptyt GK) odpowiednie;
grubosci warstwy otowiu lub poprzez zabudowanie przestrzeni pomiedzy Scianami sasiadujgcych
pomieszczen bloczkami cementowymi. Otow musi by¢ prawidtowo zamontowany z ciggtoscig ochrony
radiologicznej. Nalezy zastosowac blache otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002,
spetniajacq wymagania normy PN-EN 12588:2009.

Wyréwnanie potencjatéw Scianek.

Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu elektrycznego
przewody do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow.

Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu blacha posiada
krawedzie zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery
Z, ktore stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej
blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-
2:2007 wzmacniana ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odno$nie zastosowanego materiatu - stal chromowo-niklowa materiat
EN 1.4301 lakierowana proszkowo, grubos¢ blachy min. 0,9-1,1 mm.

Konstrukcjia panelu musi umozliwia¢ pézniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz sciennej oraz zabudowie.

Panele Scienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL wybranej przez Inwestora uzgodnionej z projektantem z dodatkiem
jondw srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Powyzsze nalezy potwierdzi¢
odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowg licencyjna. Po montazu sali nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemu wyniki badania probek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajace skuteczno$é
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian.

Panele $cienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace
rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) sg formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci
giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez pionowych stykow i taczet w narozach.
Niedopuszczalne jest taczenie paneli $ciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.
Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

Panele Scienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) muszg by¢ formowane z jednego elementu. Dzigki mozliwosci
giecia blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykow i taczen w narozach. Nie
dopuszcza sie potaczen z dwdch elementdw taczonych za pomocy silikonowej masy elastycznej. Panele
demontowane.

Panele $cienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szkiem

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, gérnej i dolnej blacha posiada
krawedzie zagiete w ksztatcie litery Z, ktore stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji.
Od strony spodniej stalowa blacha ocynkowana, co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-EN
10346:2011 wzmacniana plyta gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12,5 +/-2 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu stal grubosci min. 11,1 mm.
Wykoriczenie powierzchni panelu Sciennego - Tafla szkta bezpiecznego hartowanego termicznie
spetniajacego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubosci 5 mm. Materiat odporny na Srodki
dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji blokéw operacyjnych — Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ liste rekomendowanych $rodkéw do mycia i dekontaminacji powierzchni. Pomiedzy
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szktem a panelem stalowym umieszczona dekoracyjna grafika (ok 5,4 m2 trzy panele na kazdg sale
operacyjng ) pozostata cze$¢ sali szkto w jednolitym kolorze RAL dobranym przez projektanta.

Cata wysoko$¢ panelu szklanego w obrebie Sali z jednej tafli szkta. W gérnej czesci wszystkich paneli na
Sali operacyjnej, na pasie szeroko$ci 30 cm pod sufitem, panel szklany mleczniony, za nim konstrukcje i
oprawy umozliwiajgce zamontowanie os$wietlenia LED z ptynng regulacjg natezenia i temperatury
barwowej o$wietlenia dla umozliwienia zataczenia o$wietlenia nastrojowego symulujgcego o$wietlenie
stoneczne.

Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pdzniejszy, tatwy, szybki oraz czysty demontaz pojedynczego
panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez koniecznosci
demontazu sufitu.

Panele scienne ze stali licowane szklem bezpiecznym warstwowym montowanym na konstrukcii.
Konstrukcja — wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace rozprowadzanie gazéw
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wypetnione muszg by¢ antybakteryjng uszczelkg dociskowg z
dodatkiem jonéw srebra, ktore sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Wyklucza sie
zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pozniej mechanicznie jako potaczen
miedzy panelami. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, $rodkow bakteriob6jczych,
wody, pary oraz srodkow uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

Panele $cienne narozne w zabudowie szklanej.

Panele $cienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) muszg by¢ formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci
giecia blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykdw i taczen w narozach. Nie
dopuszcza sie potaczen z dwdch elementow tgczonych za pomocy silikonowej masy elastycznej. Panele
demontowane. Panele dopasowane sg kolorystycznie do paneli szklanych. Wykofczenie powierzchni
panelu naroznego — potysk.

Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikow profilowanych konstrukcji Scian dla wyjs¢ wod-kan, montazu
negatoskopdw, monitordw medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z
wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.

System sufitdw na salach operacyjnych i w pomieszczeniach przygotowania personelu

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spdjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
systemu Sciennego. Moduty kasetondw o wymiarach 600 x 600 mm sg dostosowane do odlegtosci
miedzy osiami elementow rastra systemu sufitowego i mogg byé zdejmowane pojedynczo.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa:
o  Konstrukcja
e Panele sufitowe ze stali nierdzewnej
e Panele sufitowe ze stali nierdzewnej giete

Konstrukcja
Konstrukcja dolna sktada sie z wigzan potaczonych klamrami lub spinkami, wykonanych z profili nosnych

i poprzecznych, ktdre tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretdw mocujacych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane na
suficie za pomocg kotkéw metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg
podtrzymywane za pomoca profilu noSnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitow
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gwarantuje uzyskanie rownego poziomu ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz
kasetondw.

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej

Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci stali grubosci 0,7 — 0,8 mm chromowo-niklowej materiat
EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktdre sg
osadzane w powloce paneli podczas ich produkciji. Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw
600 x 600 mm, lub 1200 x 600 mm. Panele sufitowe montowane do konstrukcji moga by¢ demontowane
pojedynczo.

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej giete

Przygotowane pod montaz opraw o$wietleniowych

Wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z
palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produki,
posiadajg krawedzie zagiete tworzac wneke do montazu

Elementy ochrony radiologicznej

Sciany z ostonami radiologicznymi wskazane sg na schemacie $cian. Szczegoty wskazano w
opracowaniu ,OCHRONA RADIOLOGICZNA’

Posadzki
W budynku A1 wyrézniamy nastepujace typy posadzek:

Strop z istniejaca wylewka posadzkowa
schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99101
Zakres robot:
o Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejgcej wylewki betonowej — S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujaca pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o  UloZenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop bez zadnej wylewki posadzkowej
schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99102
Zakres robot:
o Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejgcej wylewki betonowej — S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
o Utozenie foli 2x PE
o Ulozenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 5cm
o Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wiéknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m? Zaktadana minimalna
grubos¢ wylewki — min.3cm — max 6 cm. Grubo$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po
wyréwnaniu poziomow z innymi typami posadzek.
o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujgcg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8
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W budynku A2 wyrézniamy nastepujace typy posadzek:

Posadzka wykonczona w cze$ciach uzytkowanych.

Zakres robot:

e Zerwanie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki wraz z podktadem poziomujgcym

o Oczyszczenie, wyrownanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe

o  Ulozenie foli 2x PE

o Wykonanie wylewki samopoziomujgcej. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum nalezy
wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.

o UlozZenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop z betonowa ptyta posadzkowa o grubos$ci 8-11 cm w nieuzytkowanych pustostanach
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99102
Zakres robot:
e  Oczyszczenie, wyrownanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
o Utozenie foli 2x PE
o Utozenie 2x maty akustycznej 5mm
o \Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wiéknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3- Zaktadana minimalna
grubos¢ wylewki — 3cm. Grubo$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po stwierdzeniu
ubytkéw w istniejacej posadzce betonowej.
o Wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod linoleum. Warstwe samopoziomujgcg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop bez zadnej wylewki posadzkowej w nieuzytkowanych pustostanach
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99103
Zakres robot:
e Oczyszczenie, wyrownanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
o Utozenie foli 2x PE
o UlozZenie 2x maty akustycznej 5mm
o Ulozenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 5cm
o Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona widknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m? Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — min.3cm — max 6 cm. Grubos¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po
wyréwnaniu pozioméw z innymi typami posadzek.
o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujgcg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Posadzka na gruncie
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99101
Zakres robot:
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Usuniecie luznych struktur: gruntu, nasypow, gruzu. (przestrzen piwnic miejscami jest
catkowicie przysypana) Zatozono wymiane 40 cm gruntu pod posadzka,

Wyréwnanie i ustabilizowanie podioza

Wykonanie wylewki z chudego betonu grubosci 15 cm zgodnie z projektem konstrukcii

UtoZenie 2 warstw papy taczonych na zaktad. Pape wywing¢ na $ciany i stupy na do poziomu
posadzki zgodnie ze S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009-Robotylzolacyjne

UtoZenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 10cm, uktadana w dwéch warstw plyt
po 5cm

UtoZenie 2x foli PE jako warstwy po$lizgowe;j

Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wtoknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3 Zaktadana minimalna
grubos¢ wylewki =6 cm. Grubo$¢ wylewki nalezy dostosowac do poziomoéw posadzek na danej
kondygnaciji.

Wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod linoleum. Warstwe samopoziomujgcg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.

Utozenie wykfadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykonczenia posadzek — pkt. 8.8

W budynku A2 rzedna wierzchu niektorych stép fundamentowych nie pozwala na zrealizowanie
powyzszych warstw posadzkowych. W takich przypadkach nalezy zrezygnowa¢ z warstwy styropianu
ekstrudowanego, wykonujac wylewke betonowg zbrojong bezposrednio na stopie fundamentowe;.
Grubos¢ wylewki dostosowa¢ do poziomu posadzki na gruncie. Posadzke wykonang na stopie
fundamentowej nalezy oddylatowac od pozostatej przy zachowaniu ciagto$ci izolacji przeciwwodne.

Miejsca styku rdznych typow posadzek powinny by¢ zdylatowane. Dylatacje nalezy wypetni¢ elastyczng
masg montazowg zapewniajgcgq wodoszczelno$¢ stropu. W pomieszczeniach mokrych narazonych
nalezy zastosowa¢ dodatkowq izolacje przeciwwodng w postaci elastycznej folii w ptynie przeznaczone;
do bezszwowej hydroizolacji podtozy betonowych.

Ze wzgledu na izolacyjnos¢ akustyczng posadzki wykonaé jako ptywajace z zastosowaniem elastyczne;
tasmy dylatacyjnej brzegowej o grubosci min.8mm

Parametry zastosowanych materiatow:

mata akustyczna:

absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)
dtugo$¢ [m]: 75 m

gestos¢ [kg/m?): 33 kg/m?

grubos¢: 5 mm

izolacja akustyczna: 48 dB

powierzchnia: 112,5 m?

szerokos¢ [m]: 1,5 m

$rednica rolek: 0,75 mm

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,040 W/mK

Wylewka betonowa - wylewka zbrojona siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona wtoknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m3 Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — 9cm

styropian ekstrudowany XPS 700.

Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:
-nasigkliwo$¢ ponizej 0,7%
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wytrzymatos¢ na $ciskanie:
-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.
-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.
-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).
Trwatos¢ wytrzymato$ci na Sciskanie w warunkach starzenia lub degradaciji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajaca 1,5% petzania przy $ciskaniu i 2% catkowitej redukcji grubosci po ekstrapolacji do 50 lat
dla deklarowanego naprezenia 250kPa)
Przepuszczalno$¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)
o celastyczna folia w ptynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podiozy $cian i podiég do
aplikacji pedzlem, watkiem lub paca,
temperatura stosowania od +5 do +25 (°C),
wodoszczelno$¢ - brak przenikania,
minimalna grubos¢ gotowej powtoki 0,3 mm (dwie warstwy),
poczatkowa przyczepno$¢ do podioza = 0,5 N/mm2,
zdolno$¢ do mostkowania peknig¢ = 0,75 (mm),
czas schnigcia jednej warstwy 3 (godz.),
mozliwos¢ uktadania warstw wykonczeniowych po 12 (godz.)
o warstwa wykonczeniowa posadzek w punkcie 8.8 wykonczenie posadzek

Wykonczenie posadzkek

Wykonczenie posadzek — W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen: wyktadzina Linoleum,
posadzki gresowe, posadzki techniczne, Linoleum antyelektrostatyczne. Posadzki powinny by¢
wykonane z materiatdw trwatych, o powierzchniach gtadkich, zmywalnych, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkow myjaco-dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o
zréznicowanych parametrach uwzgledniajacych przeznaczenie i uzytkowanie réznych pomieszczen. W
miejscach styku sciany z posadzka nalezy stosowac profile wyoblajace.

W niniejszym projekcie ze wzgledu na: na ochrone zdrowia, higiene i ochrone przed infekcjami, trwato$¢,
bezpieczenstwo w razie pozaru (nie jest uwalniany chlorowodoér), brak plam przy przypaleniach, komfort
chodzenia — dobra kompensacja obcigzen, ttumienie odgtoséw, antyposlizgowo$é, odpornos¢ na plamy,
tatwo$¢ czyszczenia oraz potencjat oszczedno$ci podczas catego okresu uzytkowania podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych z prysznicami zastosowano rozwigzanie bez brodzikéw z wpustem
podiogowym. Ze wzgledu na istniejacy uktad konstrukcyjny oraz funkcjonujgce jednostki szpitala, w
niektorych pomieszczeniach brak jest mozliwosci realizacji wpustu. Na oddziale Polisomnografii oraz w
cieptej sieni Izby przyje¢ zastosowac¢ brodzik prysznicowy. Wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-
00008 Roboty posadzkowe.

\ WP-1 \ wyktadzina Linoleum, o duzej odpornosci na cieranie \

Zastosowanie: pomieszczenia ogdlne i komunikacja m.in.:

korytarze, poczekalnie, poradnie, pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, szatnie, magazyny czyste,
magazyny brudne, magazyny, brudowniki, gabinety, pomieszczenia biurowe, magazyny, zaplecze
Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

o antyposlizgowo$¢ R9,
e  grubo$¢ 4mm,
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e izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

klasa uzytkowa wg EN 685;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;

reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

antystatyczno$¢ wg EN 1815;

odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3;

grupa $cieralnosci wg EN 649 co najmniej T;

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524;

odpornos¢ chemiczna wg EN 423;

o deklaracja wlasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

e wytrzymatoS¢ wykfadziny dla temperatury 35°C podfoza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

o wyktadzina wodoodporna

\ WP-2 \ wykfadzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: Pomieszczenia mokre m.in.:

Przedsionki WC, WC, pomieszczenia porzadkowe, brudowniki

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spetnia¢é wymagania normy
EN1817.

o antyposlizgowos¢ R9,

o grubo$¢ 4mm,

e izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

e klasa uzytkowa wg EN 685;

o Kklasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;

o reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

o antystatyczno$¢ wg EN 1815;

o odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3;

e grupa scieralnosci wg EN 649 co najmniej T;

o stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

e wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;

e przewodnos¢ termiczna wg EN 12524,

e odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

o deklaracja whasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

e wytrzymato$¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego

\ WP-2.1 \ wyktadzina PCV, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, antyposlizgowa ]

Zastosowanie: pomieszczenia z prysznicami m.in.:
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tazienki, umywalnie
Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spemiaé wymagania normy

EN1817.

antyposlizgowos¢ R11,

izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

grubos¢ 3 - 4mm,

klasa uzytkowa wg EN 685;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;

reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

antystatyczno$¢ wg EN 1815;

odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3;

grupa $cieralnosci wg EN 649 co najmniej T;

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524;

odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu (obowiazkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

wytrzymatos¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

WP-3

wyktadzina Linoleum, pradoprzewodzaca

Zastosowanie: pomieszczenia wymagajace posadzek pradoprzewodzacych m.in.: Sale operacyjne,
Pomieszczenia z aparatami diagnostyki obrazowej, RTG, CT, MRI, USG, serwerownie, sterownie,
gabinety diagnostyczno-zabiegowe, sale intensywnej terapii, sale wybudzen, pomieszczenia elektryczne
i teletechniczne, pomieszczenie transformatora, rozdzielnie NN
Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

klasa uzytkowa wg EN 685;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;

Whiasciwosci przewodzace EN 1081 104 < Rt < 106 Ohm;

Zawarto$¢ spoiwa ISO 10581 - typ |;

Zabezpieczenie powierzchni;

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;
odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

wytrzymatos¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego

WP-4

Posadzka epoksydowa
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Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, magazyny, przestrzenie ruchu AGV (korytarz komunikacyjny
na poziomie P02, oraz przedsionki wind towarowych na poszczegdlnych kondygnacjach)

Parametry posadzki epoksydowe;j

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podtozu betonowym to Beton
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1, zbrojony siatkg. Wysoka odpornosé mechaniczna i
chemiczna. Tworzy szczelng, nieprzepuszczalng powierzchnie o fakturze antyposlizgowej. Materiat
bezrozpuszczalnikowy,

Szczegbtowy sktad materiatowy masy zywicznej powinien by¢ zgodny z recepturg przyjetego systemu i
spetnia¢ nizej okreslone wymagania:

o wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa]: >50,

o wytrzymato$¢ na zginanie [MPa]: >20,

o Scieralno$¢ na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12,

e nasigkliwo$¢ wgtebna woda [%]: <2,0,

o whasciwosci przeciwposlizgowe: >R9,

o Powierzchnie posadzek wykonane wg zatozen przyjetego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm,
barwione w masie na kolor szary. Szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg
dylatacyjna.

Uwaga: w przestrzeniach ruchu wozkéw AGV no$nos¢ posadzki uzgodni¢ z wytycznymi producenta
AGV po wytonieniu dostawcy urzadzenia.

WP-5 Posadzka GTI / Posadzka gresowa

Zastosowanie:
hole, strefy wejsciowe posadzki GTI,
klatki schodowe - posadzka gresowa

Parametry posadzki GTI
e Grubo$¢ catkowita EN 428 mm 2
o Grubo$¢ warstwy Scieralnej EN 429 mm 2
Waga EN 430 g/m? 2800
Szeroko$¢ rolki EN 426 ¢cm 2
Dtugo$¢ rolki EN 426 mb 20 Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 EN 649EN EN 649
Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1
Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 kV Lw -ca. 4 dB
Przewodno$¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25
Odporno$é barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopni =6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK
Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu
e Drziatanie antybakteryjne (E.coli-S.aureus-MRSA) 1SO 22196 - >99% hamowanie wzrostu
Emisja VOC po 28 dniach ISO 16000-6 pg/m 3

Parametry posadzki z gresu :

o  Plytki matowe grubo$ci 1cm,
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o rektyfikowane,

IV klasa $cieralnosci,

antyposlizgowos¢ R9.

Nasigkliwo$¢ wodna [w % masy] EN ISO 10545-3 Eb < 0,5 Eb < 0,1.

Sita tamigca = 7,5mm [N] EN ISO 10545-4 nie mniej niz 3500.

Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] EN ISO 10545-4 min. 50.

o  Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe plytek szkliwionych EN ISO 10545-7 klasa $cieralnosci
V.

o  Odporne na szok termiczny zgodnie z EN ISO 10545-9.

e  Mrozoodporne zgodnie z EN ISO 10545-12.

o Odporno$¢ na plamienie ptytki szkliwionej EN ISO 10545-14 - klasa 4-5.

e Odporno$¢ chemiczna na $rodki domowego uzytku i sole stosowane w basenach EN ISO
10545-13 - UA.

e Kwasy i zasady o matym stezeniu EN ISO 10545-13 — ULA. Kwasy i zasady o duzym stezeniu
EN ISO 10545-13 - UHA.
wytrzymatos¢ posadzki dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonywac tylko na Scianach zelbetowych i murowanych zgodnie z S.T. 240-IP-00-
ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie

W pomieszczeniach ogoinych tynki gipsowe kat. lll, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm,
oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2

mm/ tynki gipsowe przeznaczone do pomieszczeh mokrych
kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1-1,2 mm

W pomieszczeniach technicznych tynki gipsowe kat.ll gr.1,5¢cm skala twardosci B7 wg. PN-EN
13279-1

Tynki kategorii Il wykonywane maszynowo, tynki kategorii Ill wykonywane maszynowo i dodatkowo
szpachlowane.

Uwaga:

-Na stropach, powyzej sufitow podwieszanych, w szachtach instalacyjnych, szybach windowych i
pomieszczeniach technicznych nie nalezy wykonywac tynkow.

-Sciany w pomieszczeniach z ostong radiologiczng tynkowane do petnej wysokoséci pomieszczenia wraz
z sufitem (dolnej powierzchni stropu).

-Spod oraz krawedzie boczne spocznikéw, biegdw schodowych, oraz stropy w klatkach schodowych
tynkowane i malowane

Tynki na $cianach murowanych i zelbetowych wyréwnane gtadzia szpachlowa. Sciany g-k wyréwnane
gtadzig szpachlowa.
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Oktadziny $cienne i malowanie

Prace wykona¢ zgodnie z S.T.240-IP-00-ZZ-SP-A-00002-RobotyMalarskie. Przed malowaniem Sciany
nalezy zagruntowaé. Rodzaj gruntu potwierdzi¢ z producentem farby stosownie do podtoza.

Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow podwieszanych, z

SWh-1 akcentami identyfikacji wizualnej.

Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzor
pielegniarski, pokoje t6zkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

Farba lateksowa

Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatorow, tworzy cienkie, dyfuzyjne
powtoki lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podioza powtoka pozwala na czyszczenie bez
wybtyszczen.

o -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300

e -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

e -wykonana w technologii E.L.F.

e  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

o -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

o -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

e -podwyzszona uzytkowa odporno$¢ na Scieranie bez pojawiania sie wybtyszczen,
e -nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging

e -nie przycigga kurzu

e -granulacja: Drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa

Tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajgce wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM-2 Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitdw podwieszanych.

Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opiséw, pomieszczenia
biurowe i administracyjne, dyzurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentéw, pok. rozmdw, pok.
odwiedzin, pok. statystyki, pom. matki karmigcej, sala ¢wiczen

Farba lateksowa:

Cechy: Wodorozcieficzalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatoréw, tworzy cienkie, dyfuzyjne
powtoki lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza.

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 2, wg PN-EN-13300
e -odporna na detergenty,
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e -wykonana w technologii E.L.F.

-spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.

-stopien potysku — matowa wg PN EN 13 300.

-zdolno$¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego,
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przycigga kurzu

e -granulacja: drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk gipsowy kat. lll, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

Systemowa powloka z farby lateksowej bakteriobojczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do

Sl wysokosci sufitow podwieszanych.

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje t6zkowe, laboratoria,
sterownie,

Farba lateksowa:

o -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
e -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

e -wykonana w technologii E.L.F.

e -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

e -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

e -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.
e -podwyzszona uzytkowa odporno$¢ na Scieranie bez pojawiania sie wyblyszczen,
e -bakteriobdjcza z nanosrebrem Ag+

e -nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging

e -nie przycigga kurzu

e -Granulacja [um] PN-EN 13300 Drobna do 100.

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

Systemowa powioka z farby lateksowej. Malowanie do wysoko$ci sufitow podwieszanych. W

SWM-4 . .
pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom. odpaddéw komunalnych,
(pomieszczenia ogolne i komunikacja na poziomie B1)
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Farba lateksowa:

Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatorow, tworzy cienkie, dyfuzyjne
powtoki lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza powtoka pozwala na czyszczenie bez
wybtyszczen.

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
-odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

e -wykonana w technologii E.L.F.

e  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

o -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

e -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

e -podwyzszona uzytkowa odporno$¢ na Scieranie bez pojawiania sie wybtyszczen,

-nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging
e -nie przycigga kurzu
-granulacja: Drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk cementowo-wapienny kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynk gipsowy przeznaczone
pomieszczen mokrych kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm

Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM-5 Malowanie farbg emulsyjng biatg

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne
Farba emulsyjna:

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
-odporna na $rodki dezynfekujace (wg raportu z testow)
-stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

-zdolno$¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przycigga kurzu

e -nie zawiera rozpuszczalnikdw ani plastyfikatoréw

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynki gipsowe kat.Il gr.1,5cm oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

\ SWM- \ Malowanie farbg emulsyjng biatq \
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Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elekiryczne teletechniczne na poziomie B1

Farba emulsyjna:

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
o -odporna na $rodki dezynfekujace (wg raportu z testow)

e -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

e -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
e -nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging

e -nie przycigga kurzu

e -nie zawiera rozpuszczalnikdw ani plastyfikatoréw

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynki cementowo-wapienne kat.ll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynki gipsowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych kat.ll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM-6 Oktadzina scienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna

Zastosowanie: tazienki, WC, umywalnie, wezly sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

- wielowarstwowa okfadzina Scienna do ochrony $cian,

- wodoodporna do zastosowania pod prysznicem.

-odpornos¢ ogniowa B-s2, d0.

-Spawana sznurem CR41.

o -Transparentna warstwa uzytkowa pod ktérg znajduje sie barwiona w masie warstwa
kolorystyczna by utatwi¢ spawanie,

-20% materiatu pochodzacego z recyklingu.

o -Nie zawiera zadnych sktadnikéw wymienionych na liscie CMR 1 & 2.
o -Jestw 100% zgodna z wymaganiami REACH.
e - Przeznaczona w 100% recyklingu.

SWM-7 Panel systemowy licowany stalg nierdzewng,

Zastosowanie: sale operacyjne

Wykoriczenie w prefabrykowanym, panelowym systemie zabudowy ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo wg RAL. Wykonczenie Scian w tym systemie nalezy projektowat w salach operacyjnych.
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Nalezy wykona¢ zabudowe w spojnym systemie wybranego producenta. System szczelny do
dekontaminacji i zapewniajacy izolacje akustyczng, oraz umozliwiajacy demontaz pojedynczych paneli
celem dostepu do instalacji lub wymiany panelu. Rysunki warsztatowe z detalami zabudowy panelowej
muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego na etapie wykonawstwa obiektu. Oktadzina bedzie
sktadata sie z paneli wykonanych ze stali nierdzewne;

Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony
przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane
jest zagiecie krawedzi w ksztalcie litery Z, ktdre stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na
konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm
PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana ptyta gipsowo-kartonowa o grubo$ci o
grubosci 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odno$nie zastosowanego
materiatu stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana proszkowo.

Konstrukcja — wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace rozprowadzanie gazéw
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany. Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wypetione musza,
by¢ antybakteryjng uszczelkg dociskowg z dodatkiem jonéw srebra, ktbre sgq osadzane w powtoce
uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i ple$nig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonella,
pateczka okreznicy i legionella.

Uwaga: Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej
mechanicznie jako potaczen miedzy panelami. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV,
detergentéw, Srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz $rodkéw uzywanych do dezynfekciji blokdw
operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. Potaczenie
poziome pomiedzy panelami rozwigzane jest w ten sposéb, ze panele Scienne o odpowiednio
uksztattowanej krawedzi taczone sg ze sobg na styk.

SWM-8 Tynk silikonowy cienkowarstwowy/ tynk mineralny

Zastosowanie: ciepta sien

e - masa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

- barwiona w masie

- do aplikacji recznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza = +5°C

- odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,

- W uktadzie ociepleniowym :

- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO»,

- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochtonnos¢),

Uwaga: Przed ostatecznym doborem koloréw nalezy przedstawi¢ wzorcowanie kolorystyki.

Malowanie spocznikow biegéw schodowych i sufitu w klatkach schodowych:
e malowanie farbgq emulsyjng biata.

Zastosowanie: biegi spoczniki i sufity w klatkach schodowych
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Farba emulsyjna:
e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
e -odporna na srodki dezynfekujgce (wg raportu z testow)
e -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300
o -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
e -nie zawiera sktadnikdw powodujacych ,fogging
e -nie przycigga kurzu
e -nie zawiera rozpuszczalnikdw ani plastyfikatoréw

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

W punktach pielegniarskich i w recepcjach przewidziany jest montaz okfadziny $ciennej z piyt
laminatowych drewnopodobnych, oraz paneli z mchu.

Zabezpieczenia Scian

Zaprojektowano nastepujace typy zabezpieczenia Scian zgodnie z rysunkiem: nr 240-1P-A2-XX-SH-A-
42001 ,ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEN SCIAN” . Przy montazu elementéw zabezpieczenia $cian
nalezy zachowac parametry pozarowe przegrod.

Porecz odbojowa SWO-1 Odbojnica $cienna potaczona z porecza. Oktadzina z wysokowytrzymatego
tworzywa sztucznego, konstrukcja no$na z aluminium, wbudowany amortyzator. Mocowana do $ciany
poprzez elementy dystansowe. Gérna krawedz poreczy powinna by¢ na wysokosci 90cm od
wykonczonej posadzki. Szczegbty montazowe poreczy uzgodni¢ z wybranym dostawcg systemu z
uwzglednieniem typu Sciany.

Ptyta odbojowa SWO-2 - plyta Scienna homogeniczna kompaktowa zgrzewalna, elastyczna z
PCV/winylowa odporna na plamy, dziatanie substancji chemicznych i $rodkéw do dezynfekcji. Materiat o
wysokiej odpornosci na uderzenia i zarysowania. Materiat antybakteryjny. Wysoko$¢ ptyty 120cm od
wykonczonej posadzki, grubo$¢ min. 2mm. Szczegdlty montazowe nalezy uzgodni¢ z wybranym
dostawca systemu z uwzglednieniem typu Sciany.

Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3. Naroznik z PCV odbojnikowy z rdzeniem aluminiowym.
Montowany na klej ogdlnobudowlany szybkoschnacy. Mocowany do wysokosci sufitu podwieszanego.
Do zastosowania na narozach $cian narazonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym
uderzeniem tdzkiem chorego lub wozkiem transportowym czy innym mobilnym sprzetem.

Pas miedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina $cienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepuje zabudowa stojacych i
wiszacych szafek meblowych.

Cechy: Grubo$¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubo$¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN
430 g/m? 2600. Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200 Diugo$¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN
15 102. Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie
>6. Zabezpieczenie powierzchniowe. Odpornos¢é chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne.
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Aktywno$¢ antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN
15102.

Lokalizacja pasa miedzy-meblowego PCV o wysokosci 80cm. Zastosowanie: pas miedzy-meblowy na
gtebokos¢ blatu z zaktadem na szafki: gérne i dolne.
pas miedzymeblowy PCV

e

Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina $cienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepuja umywalki i zlewy — pas
szerokosci okoto 40 cm po obu stronach umywalki/zlewu, wysoko$ci 160 cm od cokotu.

Cechy: Grubos¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubos¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN
430 g/m? 2600. Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200 Diugos¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN
15 102. Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie
26. Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporno$¢ chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne.
Aktywno$¢ antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN
15102.

Przypadek nr 1

Odlegtos¢ od osi umywalki do prostopadtej Sciany >60cm. Zastosowanie: 60cm do osi umywalki lub
indywidualnie w zaleznosci od typu pomieszczenia.

Przypadek nr 2

Odlegtos¢ osi umywalki do prostopadtej Sciany <60cm, na prostopadtej scianie nie znjaduje sie
dystrybutor do rak. Zastosowanie: od osi umywalk do konca sciany + wywiniecie na gtebokos¢ 50cm
jezeli nie ma blatu lub na gteboko$¢ blatu jeslil wystepuije.

Porecz odbojowa fasadowa SWO-6
Porecz analogiczna do porgczy SWO-1 z mocowanie do systemowej fasady aluminiowo-szklanej.
Szczegoty montazowe poreczy uzgodni¢ z wybranym dostawca profili systemu $cian witrynowych.

Okladziny ozdobne na Sciany wewnetrzne

W punktach pielegniarskich, w recepcji oddziatu chemii dziennej na poziomie P01 w budynku A1, oraz w
foyer w administracji na poziomie P1 w budynku A2 przewidziany jest montaz oktadziny $ciennej z paneli
laminatowych HPL drewnopodobnych.

Na oddziale chemii dziennej w pokojach pacjentow oraz oraz w foyer w administracji na poziomie P1 w
budynku A2 przewidziany jest montaz paneli z mchu — chrobotek.
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9.5 Kolorystyka

Ponizej przedstawiono kolorystyke wykonczenia czeSci wspélnych. Kolorystyke wybranych wyrobéw
nalezy kazdorazowo potwierdzac u projektanta.

Sufity i drzwi Podtoga Sciany na Piyty Porecze Obicia mebli
korytarzach zabezpieczajace odbojowe
$ciany

9.6  Sufity podwieszone

Rodzaj sufitu w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z rzutami sufitbw w czesci rysunkowe.
Sufity wykona¢ zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie

W projekcie przewidziano nastepujace typy sufitow:

SP-1 Gabinety, pomieszczenia biurowe, pokoje tozkowe

Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z perforowanych ptyt metalowych z flizeling
typu Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie farbg ze Srodkiem bakteriobdjczym montowanych na
konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetieniem silikonem lub odpowiednia masg
uszczelniajacy

Pochtanianie dzwigku a. = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 21
Izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odporno$¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-2 Poczekalnie, korytarze
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Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z ptyt metalowych typu Clip-in z fazg 3mm
malowanych jednostronnie farbg ze $rodkiem bakteriobjczym na konstrukcji z profili zaciskowych z
opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg uszczelniajaca.

Pochfanianie dzwieku aw = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtézna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 21
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie Swiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych 1ISO 5

SP-3 Magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia zapleczowe

Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z ptyt z wetny mineralnej formowane;
na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawedz frezowana wzdtuz ptyty, ukrywajaca
konstrukcje T24 oraz zapewniajgca tatwy demontaz kazdej ptyty. Powierzchnia obnizona w stosunku do
poziomu konstrukcji sufitu modutowego o 13mm. Montaz ptyt od dotu. Wymagana szczelina miedzy
ptytami 6mm.

Pochtfanianie dzwieku a. = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukciji dzwieku 21
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odporno$¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych 1ISO 5

SP-4 Laboratoria, pomieszczenia uzytkowe na poziomie P1

Sufit akustyczny higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z perforowanych piyt
metalowych z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie farbg ze S$rodkiem
bakteriob6jczym montowanych na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem
silikonem lub odpowiednig masg uszczelniajacq

Pochtanianie dzwigku aw = 1
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 25 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 10
Izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,95
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odporno$¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5
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Oznakowanie

W budynku nalezy zastosowaé system oznakowania pomieszczen i tablice informacyjne na ciggach
komunikacyjnych. Tres¢ tablic i informacji na tabliczkach do uzgodnienia z uzytkownikiem. Tabliczki z
mozliwo$cig wymiany informacji bez koniecznosci wymiany pleksi.

Wyrdzniono nastepujace typy tabliczki oznakowania oraz specyfikacja materiatowa wykonania
poszczegoinych typdw tablic:

Opis typow oznakowan

TZI - Tablice zewnetrzne informacyjne

tablice wykonane na ramie przestrzennej (grubo$¢ pylonu min. 12cm), powierzchnia frontowa i tylna pylonu zamknieta od
bokéw profilami pétokragtymi, front i tylna powierzchnia pylonéw zabudowana materiatem typu alucobond, od frontu pylon
posiada ramke w ktorej zamontowana jest plexi zadrukowana trescig tablicy. Plexi w ramce, od wewnatrz podswietlana
réwnomiernie $wiattem LED. Tablica zamontowana na fundamencie. Wyszczegélniono:

tablice sytuacyjne,

tablice kierunkowo — informacyjne pomocnicze,

tablice informacyjne — budynkowe,

tablice informacyjno — parkingowe.

15 60
AN NN
N NN
czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 15cm
czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2cm
2
gr.. lem
)= S
o LN
czcionka: Lucida sans unicode czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 3,6cm wys.:1,4cm
czcionka: Wingdings 3 Kwadrat o boku 3,6cm
wys.: 12¢m kolor zgodny z przyjeta kolorystyka
AT
[
)
AT ATAT

(przyktad)

SOR - oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na elewacji malowane na $cianie farbg w kolorze RAL 197,27,55 - litery
wysokosci 320 cm.
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0
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A
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4

(przykiad)

TWW - tablice wiszace wewnetrzne informacyjne

tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubo$ci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane treécig, zgodng z trescig
okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nasciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej treécig, w kolorze RAL9010, po stronie bez treéci - kolor szary,

tablica zawieszona w systemie linkowym lub podwieszana bezposrednio do sufitu podwieszanego (w zaleznosci od
umiejscowienia opraw ewakuacyjnych wzgledem tablic — projektant dopuszcza przesuniecia lokalizacji tablic, w przypadku
kolizji z oprawami ewakuacyjnymi, oraz zmiang wysokosci tablic w przypadku znacznego natezenia informacji, w celu
zachowania wyrazu i kompozycji tablic; jednocze$nie w przypadkach, gdy wymiar tablicy mégtby zawezaé Swiatto przejécia
drzwi, nad ktorymi tablica powinna sie znalezé, projektant dopuszcza, przeniesienie tablicy na Sciang prostopadta do drzwi,
nad ktérymi tablica miata wisiec),

wielko$¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.
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Piktogram
wys.: max 13cm
T |
A S
VAV
q  [@resnis oo
-~
N~
5| 135
1 150
czcionka: Lucida sans unicode czcionka: Wingdings 3
wys.: 10cm dt.: 10cm

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 3cm

270

250

czcionka: Lucida sans unicode
= wys.:4,6cm

(przyktad)

TWN - tablice naklejane na $ciane wewnetrzne

tablice naklejane na $ciane wewnetrzne,

tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubo$ci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescig, zgodng z trescig
okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nadciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej trescig, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablice klejone do powierzchni $ciany na klej montazowy,

wielko$¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.

[
=
N
N
2 czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm
X czcionka: Wingdings 3
Plktcg;am dt.: 9-7,5cm
wys.: max 9cm
AT
© L oooz pemwttion i °

. i

) €—H ooz cnonds wemmerazmven

ﬁ . I oooz paseroLoc .

o . A ‘ TOME) cmowsw
= - = czcionka: Lucida sans unicode DDz CHORGE WoNETRZNCH £ 3,
= wys.: 10cm ) ODDZ DIABETOLOGH E
<~ AT .
15/||/ 108
123
=2

(przykfad)

TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego

naklejka w kabinie dZzwigu elekirycznego z satynowym wykoiczeniem w kolorze zgodnym z identyfikacjg wizualng i
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napisami,
wysoko$¢ naklejki dobrana do rozmieszczenia tresci.

czcionka: Lucida Sans Unicode

N - wys.: 3cm N
—
= =
BN AN
AN N +5  NEUROCHIRURGIA N~
~\ +4  UROLOGIA
o +3  CHIRURGIA OGOLNA
Ll b ENDOKRYNOLOGIA o
_— +2  ODDZIAL IZOTOPOWY
(@] - NEUROLOGIA - UDARY [a'd
A2 O .1 KARDIOLOGIA INWAZYINA & [
) ) ANGIOLOGIA w
> o  OKULISTYKA )
w0 ; - DERMATOLOGIA =
~ L, APTEKA
KOMORY HIPERBARYCZNE
-2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
= g))(b AT
€
o
8% N
A~
N \\"Qﬂ/
—
N
L2 475,20 | 90 %
AT 1 =
O
3=}
[N N N
—
I 249 |
d “ (przykiad)

TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyjec, gabinety zabiegowe)

tabliczki tréjwarstwowe przyklejane do $ciany,

pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubos$ci min. 2mm, drugq warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity, o
grubo$ci 2mm, z wycietym okienkiem, oraz pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego budynku, trzecia
warstwa wykonana z bezbarwnego poliweglanu litego - grubosci min. 2mm, zadrukowanego od wewnatrz w catosci kolorem
biatym oraz trescig tablicy,

montaz wykonany za pomoca kleju montazowego do mocowania materiatéw wykorczeniowych.

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm

|32 |

+1.01 G ) ) )
GABNET LikaRsK czcionka: Lucida sans unicode

wys.. Tcm

m

143

(przyktad)

TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje t6zkowe, sekretariaty,
pokoje ordynatoréw, pokoje pracy administracyjnej)

tabliczki dwuwarstwowe przyklejane do Sciany,
pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, drugg warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity o
grubo$ci min. 2mm, zadrukowany od wewnatrz ttem w kolorze biatym, pionowym elementem w kolorze identyfikacji
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wizualnej danego budynku oraz trescia,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykoriczeniowych.
czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm
“ % czcionka: Lucida sans unicode
| B wys.: 1cm
(przyktad)
8. TWT - Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujacym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej
tabliczki jednowarstwowe przyklejane do powierzchni drzwi, wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm,
jednostronnie zadrukowane trescia,
montaz wykonany za pomoca kleju montazowego do mocowania materiatéw wykonczeniowych.
9. TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne
tabliczki naklejane na drzwi pomieszczen (WC damski, WC meski, WC personelu, WC dla niepetnosprawnych),
wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm, powierzchnia piktogramu zadrukowana trescia,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykoriczeniowych.
= o SZATNIA BRUDNA SZATNIA CZYSTA
— AT
< ﬁ’P BUFET
4 I 15/||/ 45
T SZATNIA
i
_
- IEI §¢ TOALETA DLA 0508
= - ﬂ NIEPELNOSPRAWNYCH
4 1 it
2 B | romersomsea ronca
TOALETA MESKA = ?‘é’g’uﬁéﬁﬁ“m
i i
A5 |
(przyktad)
10. | LOGO - logo przestrzenne na elewaciji

— logo przestrzenne na elewacjj,

— logo wykonane w postaci oddzielnych liter przestrzennych, na stelazu aluminiowym malowanym proszkowo,
—  korpusy liter wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lico liter wykonane z plexi, lub w postaci napinanej,
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—  calo$¢ zamontowana na podkonstrukcji aluminiowej,
— logo pod$wietlane LED — kazda litera pod$wietlona od wewnatrz.

11. | Makieta budynkéw CKD
Makieta kompleksu budynkéw szpitala, z informacjg numer budynku, jakie oddziaty w ktorym budynku,
informacja jakie oddziaty na poszczegoinych pietrach, opisane wejscia wyjscia z budynku z informacjq ktdre
wejscia do czego stuzg, informacja o parkingach oraz mozliwosci dojscia do komunikaciji publicznej

12. | Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatow
Plakat formatu 8 x AQO pokazujacy w aksonometrii wszystkie kondygnacje z rozlokowaniem oddziatow, wind klatek
schodowych

13. | Grafiki; w przestrzeniach wspdlnych szpitala
W przestrzeniach wspélnych nalezy wyceni¢ wykonanie grafik malowanych na $cianach ktére beda humanizowaé
przestrzen szpitala. Motyw przewodni grafik zostanie okre$lony w trakcie trwania inwestycji i bedzie powielany w przestrzeni
szpitala we wskazanych migjscach.

14. | Fototapety
W pomieszczeniach zostang wprowadzone fototapety z motywami odwodzacymi od funkcji szpitlanej obiektu. Motyw
przewodni fototapet zostanie okre$lony w trakcie trwania inwestyciji.

15. | Monitory do systemu identyfikacji wizualnej

Klasa energetyczna A, Monitory 50 cali, w technologii 4K, smart TV, Wifi, Lan

Zestawienie urzadzen i materiatow

Lp. Nazwa przedmiotu llos¢ Jedn
TZI

1. 40 szt.
Tablice zewnetrzne informacyjne
SOR

2. 1 szt.
oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
TWW

3. 450 szt
tablice wiszace wewnetrzne informacyjne
TWN

4, 50 szt.
tablice naklejane na Sciane wewnetrzne
TWNW

5. 45 szt.

Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego
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TWPIO
6. 200 szt.
Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety zabiegowe)
TWPI
7. _— , . L . " 800 szt.
Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje t6zkowe,
sekretariaty, pokoje ordynatoréw, pokoje pracy administracyjnej)
TWT
8. 1700 szt.
Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujgcym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej
TWP
9. 400 szt.
Piktogramy — oznaczenie graficzne
LOGO
10. 3 szt.
Logo przestrzenne na elewaciji
Makieta budynkéw CKD
11. 3 szt.
Skala 1:1000
Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatéw 8 x format AO
12. drukowany na ptytach sztywnych typu HPL wydruk odporny na zmywanie zabezpieczony powtokg 3 szt.
ochronng
13. Grafiki; w przestrzeniach wspolnych szpitala (ujete w kosztorysie architektury) - -
14, Fototapety 750m2
15. Monitory z zestawem mocujacym uzupetniajace system identyfikacji wizualnej 20 szt.

Podany wyzej wykaz materiatéw i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe
w oparciu, o ktdrg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i
urzadzen o parametrach nie nizszych niz zaprojektowane, wytgcznie w uzgodnieniu z Projektantem.
Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna,
spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Dane ogdlne.

Obiekt posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidlowego oraz bezawaryjnego
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urzadzenia nie wplywajg negatywnie na $rodowisko.
Szczegblowe dane dotyczace urzadzen oraz ich charakterystyke podano w opracowaniach branzowych,
zostang one uwzglednione w projekcie warsztatowym po wytonieniu, w drodze przetargu publicznego,
generalnego wykonawcy .

Windy
Zgodnie z projektem w budynku A2 projektowane sg nastepujace windy:

e winda 1 — udzwig 1000kg, 13 osob, predko$¢ 1,0m/s
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¢ winda 2 — udzwig 1000kg,13 osdb, predkos¢ 1,0m/s
e winda 3 - udzwig 2000kg, 26 os6b, predkos¢ 1,0m/s
¢ winda 4 — udzwig 1000kg, 13 os6b, predkos¢ 1,0m/s
¢ winda 5 — udzwig 2500kg, 33 osoby, predkos¢ 1,0m/s
e winda 6 — udzwig 1000kg, 13 os6b, predkos¢ 1,0m/s
e winda 7 — udzwig 1000kg, 13 os6b, predkos¢ 1,0m/s
¢ winda 8 — udzwig 1000 kg, 13 oséb, predkos¢ 1,0m/s
o winda 9 - udzwig 1600 kg, 21 oséb, predko$¢ 1,0m/s
¢ winda 9a — udzwig 1000kg, 13 osdb, predkos¢ 1,0m/s

W budynku A1 nalezy wykona¢ dwa dzwigi towarowe:

¢ winda 10 — udzwig 400 kg, predko$¢ 1,6m/s
o winda 11 - udzwig 400 kg, predko$¢ 1,6m/s

Dzwigi towarowe powinny by¢ kompatybilne z systemem AGV oraz wymieni¢ 16 istniejacych wind (wg
odrebnego postepowania przetargowego)

e Dla windy 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 — udzwig 1600 kg, 21 0s6b, predkos¢ 3,0m/s
¢ Dla windy 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 — udzwig 1000 kg, 12 0s6b, predko$¢ 3,0m/s

Nalezy przewidzie¢:

- gwarantowane zasilanie dla wszystkich dzwigow.

- odpowiednie sterowanie wind w trakcie pozaru,

- inteligentne zarzadzanie windami; oznaczenia nad windami - gdzie ktora bedzie jecha¢; identyfikacii
danej windy wewnatrz samej kabiny (utatwienie w przypadku awarii windy); informacji, na ktérym
poziomie stoi widna (np. w przypadku awarii).

Dane ogélne

Dzwig: elektryczny, bez maszynowni

llo$¢ przystankdw: wg opisu w projekcie
Przepisy: Dyrektywa dzwigowa 958/16/WE
Kabina

Kabina: 1100x2100x2100mm.

Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, $ciany
kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania.

Dodatkowo zastosowany jest wentylator.

Wystrdj kabiny:

- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami Swietlnymi LED

- Sciany kabiny: stal nierdzewna

- podfoga kabiny: wyktadzina gumowa

- lustro: do potowy wysokosci na $cianie tylnej

- porecz: okragta z zaokraglonymi zakoriczeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na
Scianie bocznej i tylnej

Sygnalizacja w kabinie:

- panel dyspozycji: wySwietlacz LCD segmentowy
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
- przyciski: zamykania i otwierania drzwi
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Drzwi

Wymiary: 900x2000mm.

Typ: dwupanelowe, teleskopowe

Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem sity domykania, wyposazone w 2
fotokomérki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwg maskujaca

Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewne] szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwg
maskujaca z odpornosciag ogniowg wg rysunku

Sygnalizacja przystankowa:

- kasety wezwan: montowane na tynku, na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem.
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana.
- przyciski: z pod$wietleniem biatym, kasety montowane w o$cieznicy.
- pietrowskazywacze z wyswietlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzatki kierunku na
pozostatych.
Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Ukiad sterowania

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym.
Automatyczne poziomowanie kabiny.
Oswietlenie awaryjne kabiny.
Pietrowskazywacz w kabinie z wy$wietlaczem graficznym.
Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w szybie
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podirzymania zasilania dzwigu do
momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy.
taczno$¢ gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy.
Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym
Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania.
Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji.
Blokada dyspozyciji kabiny.
Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, o$wietlenie w kabinie wigczone.
W standardzie o$wietlenie szybu, wytacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne.
Bezkorytkowa instalacja szybowa.
Naped

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na Scieranie.
Podwajny uktad hamulcow elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu.
Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.
Potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespét napedowy mocowany bezpo$rednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy maszynowni.
Sterowanie

Typ sterowania: zbiorcze w dét, dzwig pojedynczy

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego:

- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg si¢ w panelu na najwyzszym przystanku

- dostep do elementow uktadu sterowania tylko dla oséb upowaznionych.

Uwaga: musi by¢ zapewniony dostepu do kondygnacji, na ktorej znajdujg sie elementy uktadu
sterowania.
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- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
- panel serwisowy montowany na $cianie, wykonany z aluminium szczotkowanego
Uktad zdalnego alarmowania

Kontakt: system bezposredniej komunikacji dwustronnej pomiedzy osobami znajdujacymi sie wewnatrz
kabiny, a Centrum Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potaczy¢ sie z Centrum
Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu
gtoSnoméwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowa¢. Jednoczesnie, podejmowana
jest procedura uwolnienia uwiezionych oséb.
Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i
osoba odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie
pisemne;j.
Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potaczy¢ sie z Centrum
Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu
gtod$nomédwiacego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac. Jednoczes$nie, podejmowana
jest procedura uwolnienia uwigzionych oséb.
Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i
osoba odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie
pisemnej.

Elementy montazowe, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje fgczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatow,
zgodnie ze specyfikacjg Producenta.

Instalacje wewnetrzne

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje (szczegdtowe rozwigzania wg projektow
branzowych):

o instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii

instalacja wentylacji pozarowej

instalacja co

instalacja ciepta technologicznego

instalacja wody lodowej

instalacje chtodnicze freonowe

instalacja kanalizacji skroplin

instalacja hydrantowa

instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

instalacja cieptej i zimnej wody

instalacje oSwietlenia

instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V

instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V
instalacja 230VAC zasilanych w uktadzie sieciowym IT
instalacja sity podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS
instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
instalacja ochrony od porazen

o instalacja potaczen wyrownawczych
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e instalacja uziemien

instalacja uzioméw medycznych

instalacja ochrony przeciw przepieciowej

instalacja antyelektrostatyczna

instalacja odgromowa

instalacje dzwigdw ( osobowy i towarowy bez maszynowni)
instalacja gazéw medycznych

instalacje poczty pneumatyczne;

instalacja monitoringu

instalacja kontroli dostepu

instalacja sygnalizacji zagrozenia wtamaniem lub napadem
instalacja sieci strukturalnych

e instalacja BMS.

Wyposazenie uzytkowe.

Montaz misek ustepowych, pisuarébw , umywalek, komory gospodarczej na stelazach
systemowych . Charakterystyka stelazy:

e Samonosne

o Wysokos¢ zabudowy 112 cm dla we i umywalek, 130 cm dla zlewu

o Rama z ksztattownikow stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

« Rama malowana proszkowo

¢ Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

« Plyta mocujaca dla zlewdw, sklejka wodoodporna, mozliwo$¢ regulacji wysokosci i gtebokosci
o Plyta przytaczeniowa baterii z mozliwo$cig regulacji wysokosci i gteboko$ci

« Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

« Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

ZESTAWIENIE BIALEJ ARMATURY.
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POZIOM PO 133 6 18 5 1 0 61 18 9 7 4 16 0
POZIOM P1 95 3 6 14 0 o 45 6 13 0 1 13 1

POZIOM P3(tylko

1
budynek A1) 9 5 3 6 0 0 14 3 0 0 3 1 3

SUMA 470 30 34 43 11 0| 204 34 44 12 12 54 8

Zestawienie nie obejmuje zlewdw specjalistycznych z zabudowy meblowej bedacych elementem
technologii.
BRODZIK

Powierzchnia wylozona wyktadzing linoleum, spadek do wpustu wyrobiony w warstwie posadzki.

ZESTAWIENIE BATERII
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POZIOM P02 156 156 10 2 2 29
POZIOM PO1 118 118 14 6 6 19
POZIOM PO 163 163 16 4 4 27
POZIOM P1 118 118 13 2 2 11

POzZIOM  P3(tylko

budynek A1) 33 33 1 6 6 16

SUMA 588 588 |54 20 20 102

WYPOSAZENIE INNE.

Lustra nad umywalkami - lokalizacja zgodnie z rysunkami technologii.

Wieszaki na ubrania, pojemniki na odpadki, dozowniki, pojemniki na reczniki, podajniki papieru
toaletowego, uchwyty dla niepetnosprawnych, taweczka pod prysznic dla 0séb niepetnosprawnych oraz
inne drobne elementy zgodnie z Kontraktem i opisem projektu technologii.

Wyposazenie dobrej jakosci dopuszczone do uzytku w obiektach stuzby zdrowia.

WYTYCZNE DLA BRANZ.

Branza elektryczna i teletechniczna.
Doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzadzen, ktére tego wymagaja, m.in.

o sitownik zaluzji zewnetrznych,

baterie bezdotykowe wszystkich umywalek,

sptuczka pisuaru,

tablice informacyjne identyfikaciji szpitala,

ekrany elektryczne w salach seminaryjnych,

rzutniki sufitowe w salach seminaryjnych

odbojoporecze z pod$wietleniem LED

kurtyny powietrzne

dzwigi

o clementy wyposazenie wg wytycznych technologii medycznej

o elementy wg wytycznych projektdw branzowych

o itp.

Zaluzje regulowane elektrycznie z pomieszczenia, w ktorym sa zastosowane i centralnie z punktu
uzgodnionego z uzytkownikiem danego oddziatu nalezy uwzgledni¢ w projekcie automatyki.

Branza sanitarna

Nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ kanalizacje sanitarng z wszystkich urzadzen wg projektu
architektury oraz wytycznych projektu technologii medycznej oraz wg DTR wbudowywanych urzadzen i
aparatury medyczne;j.

[1.1.184



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

Wymagania dla wyposazenia meblowego

Szafy i szafki biurowe, na dokumenty i ubraniowe — muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994
wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami.
Ponadto szafy muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14073-3:2006 ,Meble biurowe. Meble do
przechowywania. Czes¢ 3. Metody badania statecznosci i wytrzymato$ci konstrukeji”. Wymaga
sie zalaczenia stosownych certyfikatow do oferty. Szafy i szafki muszg posiada¢ korpusy
wykonane z ptyty meblowej (ptyty wiérowej o grubo$ci min. 15mm obustronnie melaminowane;j
powlokg w technice gladkiej, bez poréw) o grubosci min. 18mm z obrzezami wykorczonymi
tasmag PVC gr. 2mm. Drzwi wykonane z ptyty meblowej o analogicznych wiasciwo$ciach lub ze
szkta bezpiecznego, przeziernego lub mlecznego. Korpus szaf taczony za pomocg wysokiej
jakosci ztacz mimo$rodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Do taczenia korpusdw szaf nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Tylna $ciana wpuszczana w rowki wyfrezowane z bokach i wiencach. Kolorystyka $ciany tylne;
musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Potki wykonane z ptyty meblowej gr. min. 25mm,
krawedzie wykonczone PVC 2mm. Pokki podparte bolcami posiadajacymi zabezpieczenie przed
przypadkowym wysunieciem, mozliwa regulacja potozenia pétek w odstepie ok 30mm. W
szafach i regatach o wysokosci powyzej 110cm jedna z pétek konstrukcyjna mocowana na
state. Szafy o wysokosci powyzej 150cm oraz nadstawki dodatkowo mocowane do $ciany.
Szafy i szafki na n6zkach systemowych ze stali nierdzewnej wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok.
50mm z regulacjg wysokosci umozliwiajacg wypoziomowanie, ze stopka z tworzywa sztucznego
niebrudzacego podtogi. Drzwi w osadzone na zawiasach puszkowe o kacie otwarcia min. 110°.
Zawiasy muszg posiada¢ gwarancje bezusterkowej pracy przez minimum 80 000 cykli. llo§¢
zawiasow zastosowana w skrzydle drzwiowym powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
zawiaséw. Zawiasy muszg umozliwia¢ beznarzedziowy demontaz drzwi. W salach chorych
muszg by¢ wyposazone w system cichego domykania drzwi, spowalniajacy ich ruch tuz przed
catkowitym zamknieciem. Wszystkie szafy zamykane na klucz, wyposazone w zamki
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Zamki z wymienng,
numerowang wkladkg patentowg wyposazong w dwa klucze tamane, z mozliwoscig
zastosowania klucza master, ktéry umozliwia otwarcie wielu wktadek patentowych tym samym
kluczem. Uchwyty metalowe dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe.

Biurka, stoty, stoliki — musza by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego
wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-
EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami. Ponadto biurka muszg by¢
zgodne z normg PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe. Stoly i biurka. Cze$¢ 3. Metody
oznaczania stateczno$ci i wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji’. Muszg réwniez spetnia¢
warunki i wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1
grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). Blaty z ptyty meblowej (ptyty widrowej obustronnie
melaminowanej powtokg o grubosci min. 15mm w technice gtadkiej, bez porow, powierzchnia
rozpraszajgca promienie Swiatta, chronigca wzrok przed przemeczeniem) o grubosci min.
25mm, wykoriczone obrzezem PVC grubo$ci 2mm. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowe;
za pomocg potaczenia Srubowego, rama mocowana do blatu za po$rednictwem gniazd
osadzonych w blacie. Dopuszcza si¢ nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sig potgczenia
spawanego ramy i nég ani mocowania nég bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujgca nogi
ze stelazem biurka ma zapewni¢ mocne, sztywne potaczenie oraz umozliwi¢ fatwy demontaz
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nég, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez koniczno$ci wymiany catego stelaza
biurka badz innych czesci biurka za wyjatkiem nogi. Elementy stalowe malowane proszkowo.
Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. W przypadku biurek, do ktérych zamocowane
bedg wysuwane szuflady na klawiatury komputerowe, rama wycieta od strony uzytkownika
umozliwiajgca montaz szuflady. Stelaz musi mie¢ mozliwo$¢ wydtuzania za pomocg nog
posrednich i mocowania blatéw o znacznej dtugosci. Nogi wyposazone w regulatory wysokosci
0 zakresie ok. 10cm, umozliwiajagce wypoziomowanie biurka/stotu oraz dostosowanie do
preferencji uzytkownika. Nogi zamocowane w sposéb umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika
do $ciany zaréwno bokiem krétszym jak i dtuzszym. Blaty biurek wyposazone w otwor z ostong
do prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do sciany nalezy wyposazy¢ w blendy czotowe.
Kazde biurko wyposazone w uchwyt na jednostke centralng komputerowej oraz systemowe
elementy prowadzenia kabli.

Kontenerki podbiurkowe mobilne — muszag by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i
mechanicznego wymagania bezpieczeristwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN
527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez
jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami. Korpusy i fronty
wykonane z ptyty meblowej o grubo$ci min. 18cm, wykoriczone obrzezem z PVC grubosci 2mm.
Potaczenia elementow pitytowych majg by¢é wykonane przy pomocy ztacz mimosrodowych
zapewniajacych trwato$¢ oraz mozliwo$é, w przypadku uszkodzenia, wymiany uszkodzonych
elementéw kontenera, bez konieczno$ci wymiany catego kontenera lub innych niz uszkodzone
czesci kontenera. Do faczenia korpusow konteneréw nie dopuszcza sie uzycia kleju. Szuflady
metalowe na prowadnicach kulkowych z mechanizmem zabezpieczajgcym przed wysunieciem
wiecej niz jednej szuflady na raz. Kontenerek wyposazony w zamek centralny blokujacy
jednoczes$nie wszystkie szuflady oraz kétka utatwiajace jego przemieszczanie z mozliwoscig
blokady, przystosowane do réznego rodzaju podtoza oraz niebrudzace. Kontener ma posiadac
uchwyty metalowe lakierowane proszkowo w kolorze stelaza biurka.

Zabudowa meblowa w punktach pielegniarskich, recepcji i rejestracji — wykonana z ptyty
meblowej o grubosci min. 25mm, w kolorze drewnopodobnym, blaty przy kazdym stanowisku
komputerowym wyposazone w twér z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy na
jednostke centralng komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Zabudowa z
cokotem wysokosci 10cm z wbudowana listwa LED.

Zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych, aneksy socjalne — szafki stojace i wiszace
wykonane z ptyty meblowej grubo$ci min. 18cm wykoniczonej na krawedziach listwg PVC
grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiecow.
Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na
nbzkach ze stali nierdzewnej o wysoko$ci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci
umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspélnym blatem wykonanym z piyty
wiorowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony
uzytkownika zaokraglone a laminat w sposob ciagly ,zachodz® réwniez na spodnia,
niewidoczng powierzchnig blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w
miejscu styku ze Sciang wykoniczony listwg przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach
rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace ruch szuflady podczas zamykania.
Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie montazowej.
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Zabudowa meblowa medyczna w salach intensywnego nadzoru i obserwacyjnych, sali dzieci
miodszych, w  gabinetach  diagnostyczno-zabiegowych,  punktach  przygotowania
pielegniarskiego — szafki stojace i wiszace wykonane ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo. Fronty zbudowane z podwojnej Scianki ze stali nierdzewnej grubosci min. 1mm,
wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie
nitowania, klejenia lub skrecania elementéw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Konstrukcja samonosna, bez ram wewnetrznych. Drzwi szafek na zawiasach
samodomykowych ze stali nierdzewnej, ostonietych, z mozliwoscig doktadnej regulacji i tatwego
demontazu. Drzwi petne lub przeszklone szktem bezpiecznym silikonowanym przeziernym lub
mlecznym osadzonym w ramce z podwaojnej blachy wypetnionej materiatem o strukturze plastra
miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposazone w zaczepy i otwory umozliwiajgce zmiang
montazu drzwi przez Uzytkownika (przepiecie z lewych na prawe i odwrotnie w razie potrzeby).
Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem samoczynnego dociggania i cichego
domykania, mechanizm montazu szuflad umozliwiajacy ich fatwy i szybki demontaz w celu
mycia i dezynfekciji. Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyt typu ,C” oraz gumowe uszczelki
montowane na wcisk, zapewniajace szczelnos¢ i uniemozliwiajace przenikanie zanieczyszczen.
Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi, co najmniej dwupunktowymi.
Szafki wyposazone w pdtki majg mie¢ zapewniong mozliwos¢ regulacji wysokosci ich
zawieszenia. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym
systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o wysoko$ci ok. 10cm i
$rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysoko$ci umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki pokryte
wspoinym blatem wykonanym z materiatu typu STARON. Umywalki i wanienki w salach dzieci
mtodszych wykonane jako zintegrowane w blacie, uformowane z tego samego materiatu co blat
na etapie produkcii, tworzac z nim jedng cato$¢, bez widocznych potaczen na powierzchni oraz
bez uzycia uszczelniaczy typu silikon.

Zabudowa meblowa nierdzewna w salach zabiegowych — szafki stojace i wiszace oraz szafy
wysokie wykonane ze stali nierdzewnej O0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonow
srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna. Fronty zbudowane z podwaojnej Scianki ze stali
nierdzewnej grubosci min. 1mm, wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. taczenia
spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementoéw korpuséw. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samono$na, bez ram wewnetrznych. Drzwi
szafek na zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, ostonietych, z mozliwoscig
doktadnej regulacji i tatwego demontazu. Drzwi petne lub przeszklone szkiem bezpiecznym
silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce z podwdjnej blachy wypetnione;
materiatem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposazone w zaczepy i
otwory umozliwiajace zmiane montazu drzwi przez Uzytkownika (przepiecie z lewych na prawe i
odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem
samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm montazu szuflad umozliwiajacy ich
tatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyt typu
,C" oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, zapewniajace szczelnos¢ i uniemozliwiajace
przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi, co
najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w pdtki majg mie¢ zapewniong mozliwosé
regulacji wysokosci ich zawieszenia. Szafki stojace wyposazone w ndzki systemowe ze stali
nierdzewnej o wysokosci min. 10cm z regulowang wysokoscig i stopki z tworzywa sztucznego.
Blaty wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min. 1,5mm lub materiatu akrylowo-mineralnego
typu STARON, CORIAN lub réwnowazny.
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Meble laboratoryjne - nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potgczenia
Srubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Nie
dopuszcza sie potgczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania ndg bezposrednio do blatu.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajgca po catym obwodzie blatu. Stelaz
musi mie¢ mozliwo$¢ wydtuzania za pomocg ndg posrednich i mocowania blatéw o znacznej
dtugosci. Nogi zamocowane w sposdb umozliwiajgcy dosuniecie blatu do $ciany. Blaty
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci min. 38mm pokrytej laminatem akrylowo-mineralnym.
Przy stanowiskach komputerowych blaty wyposazone w otwér z ostong do prowadzenia kabli,
uchwyt podblatowy do zamocowania jednostki centralnej komputera oraz systemowe elementy
prowadzenia kabli. Szafki zabudowy podblatowej wyposazone w kétka z mozliwoscig blokady, z
wytaczeniem szafek znajdujacych sie pod umywalka lub zlewem, wyposazonych w ndzki ze stali
nierdzewnej o wysoko$ci min. 100mm i $rednicy min. 50mm zakoriczonych stopkg z tworzywa
sztucznego.

Krzesta i sofy: powinny posiada¢ atesty: protokot oceny ergonomicznej krzesta biurowego (PN-
EN 1335-1), atest badan wytrzymatosciowych krzesta biurowego (PN-EN 1335-1:2004, PN-EN
1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009), oraz atesty wg budowy mebla, m.in. wytrzymato$ciowy na
podstawe (baze piecioramienng krzesta), atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do
malowania stelazy, atest badar odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badan odpornoéci na
$cieranie tkaniny, o$wiadczenie dot. parametréw tkaniny: piling, $wiatto, woda chlorowana.
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywaé sie duzq odpornoscig na zuzycie,
uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum
5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na Scieranie wieksza niz
100 000 cykli Martindale’a. Krzesta i fotele dostarczane w cato$ci, bez potrzeby montazu.

o Krzesta biurowe obrotowe — wyposazone w metalowg malowang proszkowo
piecioramienng podstawe na kdtkach przystosowanych do poruszania sie po réznego
rodzaju powierzchniach, niebrudzacych poditoza. Regulowana sitownikowo wysoko$¢
siedziska, oparcia i podtokietnikow, regulowany kat ustawienia oparcia z mozliwoscig
blokady pozycji, mechanizm regulujgcy prosty w obstudze i dostepny z pozycji
siedzacej. Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z tapicerowang poduszkaq
grubosci 40 mm, ktérg w prosty sposéb mozna wymieni¢ w przypadku uszkodzenia.
Poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej. Oparcie wykonane z
wyprofilowanego tworzywa z otworami lub profilowanej sklejki bukowej z otworami,
dobrze dopasowujacego sie do czeSci ledzwiowej kregostupa uzytkownika,
umozliwiajacego dobrg cyrkulacje powietrza miedzy plecami uzytkownika i oparciem
fotela. Oparcie wyposazone w wieszak na marynarke. Wymienne tapicerowane
poduszki siedziska i oparcia wykonane z wysokiej jako$ci pianki poliuretanowej N-
40HD o podwyzszonej twardosci i elastycznosci min. 40 %, odpornej na $ciskanie
wielokrotne — strata grubosci zgodnie z normg EN ISO 3385, pokryte specjalnymi
tkaninami przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych i uzytecznosci publicznej
0 wysokich parametrach odpornosci na Scieranie, piling, Swiatto i ogien.

o krzesta — krzesta nietapicerowane powinny mie¢ siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki wykonczonej laminatem HPL, krzesta tapicerowane wyposazone w tapicerke
tatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi
stopkami chronigcymi podioge przed uszkodzeniem. Stelaz wykonany w technologii
giecia bez zmiany przekroju profilu, kazda z dwoch par ndég bocznych stelaza
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wykonana z jednego kawatka gietej rury z dodatkowa poprzeczkg wzmacniajaca pod
siedziskiem celem zwiekszenia sztywno$ci i wytrzymatoSci stelaza, nie dopuszcza sie
stelaza w ktérym kazda z nég stanowi odrebny element spawany do blachy
montazowej pod siedziskiem krzesta lub nie posiada poprzeczek wzmacniajgcych.
Dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Krzesta seminaryjne wyposazone w sktadany
pulpit.

taborety i krzesta laboratoryjne - wyposazone w tapicerke tatwozmywalna, konstrukcja
wykonana z zamknietych profili ze stali kwasoodpornej, piecioramienna podstawa
metalowa z obreczg na nogi, na kétkach przystosowanych do poruszania sie po
réznego rodzaju powierzchniach i nie brudzacych podioza, z mozliwoscig blokady.
Regulowana hydraulicznie lub pneumatycznie wysoko$¢ siedziska, siedzisko i oparcie
ergonomiczne,

fotele z funkcjg spania — konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych malowanych
proszkowo, leze z siatki metalowej, na lezu materac o grubosci min. 100mm wykonany
z pianki poliuretanowej z pokrowcem z materiatu nadajgcego sie do czyszczenia i
dezynfekcji. Mozliwo$¢ ustawienia fotela w pozycji siedzacej i lezacej. Fotel
wyposazony w kosz na poSciel oraz w kétka z mozliwoscig blokady.

sofy — przystosowane do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
tapicerowane tapicerkg fatwozmywalng. Sofy znajdujgce sie na drogach
ewakuacyjnych wykonane z materiatdw niepalnych. Sofa o kubistycznej formie, stelaz i
nogi ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, dopuszcza sie nogi w formie plozy.
Komfortowe siedzisko wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego piankg
PU.

tapczany z funkcjg spania — przystosowane do uzytkowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, tapicerowane tapicerkg fatwozmywalng. Meble wypoczynkowe,
wyposazone w solidne i niezawodne mechanizmy fatwe w obstudze, wyposazone w
pojemnik na posciel. Tapczan o kubistycznej formie, stelaz i nogi ze stali nierdzewne;j
malowanej proszkowo, dopuszcza sie nogi w formie ptozy.

krzesta w poczekalni — siedziska na wspdlnym stelazu stalowym malowanym
proszkowo, grupowane po 2 do 5 siedzisk na jednym stelazu. Podstawa umozliwiajgca
tatwe sprzatanie podtogi. Wykonane z materiatow niepalnych,

siedzisko sktadane — siedzisko na stelazu stalowym montowane do Sciany i stropu
konstrukcyjnego. Szerokos¢ po ztozeniu okoto 15 cm Wyposazony w mechanizm
samopowrotu do pozycji ziozonej. Siedzisko wykonane z materiatdw niepalnych.

krzesta w przebieralni - siedziska ze sklejki wykonczonej laminatem HPL na
metalowym stelazu malowanym proszkowo lub chromowanym, mocowane na state do
$ciany z mozliwoscig tatwego ztozenia. No$nos¢ mechanizmu min. 200 kg.

Szafki szatniowe i depozytowe — stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na
ndzkach wysokosci min. 10cm z mozliwo$cig regulacji wysokosci do wypoziomowania szafki.
Szafki wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub
system Elektronicznej Legitymaciji Studenckiej. Szafki szatniowe pojedyncze wyposazone w
potke na buty, potke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odziezy. Szafki podwdjne
szatniowe dzielone w ksztatcie litery ,L". Szafki depozytowe dzielone na 4 lub 6 skrytek.

Szafy, szafki i regaly magazynowe i porzadkowe — ze stali malowanej proszkowo, na nézkach
wysokosci ok. 10cm z systemem regulowanej wysoko$ci i stopkami z tworzywa sztucznego.
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Szafy i regaly o wysokosci powyzej 150cm oraz nadstawki szaf dodatkowo mocowane do
Sciany.

a) Szafy magazynowe - zamykane na zamek systemowy, wyposazone w potki peine o no$nosci
min. 50kg.

b) Regaly wykonane z petnych profili o przekroju min. 30x30mm z blachy min. 1,5mm,
wyposazone w pdtki petne z mozliwoscig regulowania wysokosci, wzmacniane od spodu
dodatkowym profilem trapezowym, nosno$¢ pétek min. 50kg.

c) Regaly listwowe montowane do $ciany na systemowe listwy montazowe wyposazone w haczyki
do zawieszania koszy sterylizacyjnych.

d) Regaly ociekowe na baseny i kaczki wiszace, ze stali nierdzewnej, mocowane do Sciany na
systemowe listwy montazowe, wyposazone w potki azurowe zakorczone listwg
zabezpieczajgca, montowane uko$nie na state, oraz tace ociekowg wyjmowana.

e) Szafki zlewozmywakowe wyposazone w komore o gtebokosci minimum 40cm oraz blat
wywiniety na Sciane na wysokos¢ min. 40mm, otwdr na baterig, baterie sztorcowg oraz odptyw.
Szaftke podzlewozmywakowg zamykana drzwiami na zawiasach samodomykowych.

f) Palety magazynowe wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego, przystosowanego do mycia i
dezynfekcji.

[) Parawany w pokojach t6zkowych, obserwacyjnych oraz gabinetach badan i gabinetach
diagnostyczno-zabiegowych — system cichobieznych parawanéw podwieszanych. Prowadnice
zamontowane na sztywno za pomocg wieszakow systemowych do stropu, zawieszone na
wysokosci 220cm, w przypadku parawandw otaczajgcych 16zko pacjenta z dwoch lub trzech
stron stosowaé potgczenia tukowe prowadnic. Haczyki zamkniete wypinane w ilosci min.
10szt/mb, oczka w zastonie wykonane co 150mm z wykonczeniem metalowym. Zastony z
materiatu  higienicznego, nieprzeziernego, z obcigznikami na dolnych krawedziach,
uniemozliwiajacymi podwiewanie tkaniny. Mozliwos¢ prania zaston w temperaturze 95°C.
Mozliwos¢ tatwego i szybkiego zaktadania i zdejmowania zaston. System posiadajacy atest
PZH.

Szczegblowy wykaz wyposazenia.

Lada pielegniarska CI1, CI3, CI8, CI9, CI10

Lada pielegniarska do wykonania na zaméwienie. Korpusy wraz z blatem i cokotem do wykonania
z ptyty MDF laminowanej w kolorze biatym. Naktadka z piyty MDF laminowanej w kolorze
przewodnim danej kondygnacii. Blat roboczy na wysokosci 74 cm., blat nadstawki na wysokosci
120 cm Cokét - wysokosé 1 cm. W nadstawce lady taSma LED do oswietlenia przestrzeni
roboczej, wysoko$C nadstawki umozliwiajaca zainstalowanie monitoréw o przekatnej 24 cale, w
ladzie gniazda zasilajace i teletechniczne wg projektu branzowego elekiryka, teletechnika.
Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposob ciagty ,zachodzi” réwniez na
spodnia, niewidoczng powierzchnig blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w
miejscu styku ze Sciang wykonczony listwa przyblatowa.
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CI1 - lada dtugosci 350 cm
CI3 - lada dtugosci 260 cm
CI8 - lada dtugosci 590 cm
CI9 - lada dtugosci 460 cm

CI10 - lada dtugosci 160cm

10.6 lada pielegniarska z naktadkami narozna petna 4 z wbudowang listwa LED |h1.4

Lada pielegniarska narozna z wbudowang listwa LED do wykonania na zaméwienie. Korpusy wraz z
blatem i cokotem do wykonania z ptyty MDF laminowanej w kolorze biatym. Naktadka z ptyty MDF
laminowanej w kolorze przewodnim danej kondygnaciji. Blaty na wysoko$ci 74 cm Cokot - wysokos¢ 10
cm.
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lada pielegniarska prosta z naktadka 7 z wbudowana listwa LED L=26 (rejestracja) lh1.5

Lada pielegniarska do wykonania na zaméwienie. Korpusy wraz z blatem i cokotem do wykonania z piyty
MDF laminowanej w kolorze biatym. Naktadka z ptyty MDF laminowanej w kolorze przewodnim danej
kondygnaciji. Blaty na wysokosci 74 cm Cokot - wysokos¢ 10 cm.

Zabudowa meblowa Cn, Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, Co1.3, Co1.4, Co1.5, Co2.1,

Cn — modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, minimum trzy potki z mozliwo$cig
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwa,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieicow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o
wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajaca poziomowanie szafek.
Szafki pokryte wspélnym blatem wykonanym z ptyty widrowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci
minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi’
réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm.
Blat w migjscu styku ze Sciang wykoniczony listwa przyblatowa.

\@\/@

Cn1 - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa i gérng szufladg, minimum drzwi
pdtki z mozliwosciag regulacji wysoko$ci, wykonane z ptyty meblowej grubo$ci min. 18cm wykonczonej na
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krawedziach listwa PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki cian bocznych i
wiencow. Uchwyty dwupunktowe w ksztafcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na nézkach ze
stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysoko$ci umozliwiajacg
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspélnym blatem wykonanym z plyty widrowej laminowane;
laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w
sposdb ciagly ,zachodzi” réwniez na spodnia, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubos¢ blatu
nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze Sciang wykonczony listwa przyblatowa. Szuflady
metalowe na prowadnicach rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace ruch szuflady
podczas zamykania.

Cn2.2 — modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, z czterema szyfladami, wykonane z piyty
meblowej grubosci min. 18cm wykoficzonej na krawedziach listwq PVC grubosci 2mm. Sciana tylna
wpuszczana w wyfrezowane rowki Scian bocznych i wiencéw. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery
,C" lub naklfadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym
systemem ryglowania. Szafki stojgce na nézkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy
ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspdlnym blatem
wykonanym z plyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposoéb ciggty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng
powierzchnie blatu. Catkowita grubos¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang
wykonczony listwg przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposazonych w
spowalniacze, zwalniajace ruch szuflady podczas zamykania.

{///@

Cn3 - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, z jedng pdtkg z mozliwoscig
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwa,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieicow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o
wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajaca poziomowanie szafek.
Szafki pokryte wspélnym blatem wykonanym z plyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubosci
minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposob ciggly ,zachodz”
réwniez na spodnia, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm.
Blat w migjscu styku ze Sciang wykonczony listwag przyblatowa.

Co1.2 - modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z dwoma potkami z
mozliwoscig regulacji wysokosci, wykonane z pityty meblowej grubo$ci min. 18cm wykonczonej na
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krawedziach listwa PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i
wiencow. Uchwyty dwupunktowe w ksztafcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na
systemowej listwie montazowe;.

Co1.3 - modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x160 cm, jednodrzwiowa, z czterema pdtkami z
mozliwoscig regulacji wysoko$ci, wykonane z piyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na
krawedziach listwa PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki cian bocznych i
wiencow. Uchwyty dwupunktowe w ksztafcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na
systemowej listwie montazowe;.

Co1.4 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z jedng pdtka z mozliwoscig
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieicow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowe;j listwie
montazowe;.

Co2.1 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, dwudrzwiowa, z dwoma pdtkami z mozliwoscig
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieicow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztalcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowe;j listwie
montazowe;.

S~
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Komoda Cp3

Komoda na dokumenty petna - kolor dgb amber, Wymiary 100x42x80 cm. Zamykana na klucz Wieniec
dolny i gérny wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczno$ci E1 o grubosci 25mm,
oklejony obrzezem PCV grubo$¢ 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w
klasie higieniczno$ci E1 o grubo$ci 18 mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4
stronnie obrzezem PCV. Pétki wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczno$ci E1
0 grubo$ci 25 mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Kat otwarcia drzwi110 stopni.

Sofa dwuosobowa nie rozktadana Cr1.1

Sofa wykonana z ekoskéry - kolor do uzgodnienia z zmawiajgcym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela
- czeSci gtdwne - ekoskora barwiona o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana. Rama oparcia i
siedziska - sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta widrowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, ptyta pilSniowa,
plyta widrowa, lita sosna, pianka poliuretanowa. Poduszka tylna - watolina poliestrowa, pianka
poliuretanowa. Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci.
Noga - stal, chromowana powtoka.

Mebel powinien posiadac atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy,
atest badan odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badan odporno$ci na cieranie tkaniny, o$wiadczenie
dot. parametréow tkaniny: piling, $wiatlo, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo
farbami o podwyzszonej odpornoSci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszg
wykazywaé sie duzg odpornoscig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia swojej barwy.
Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu fatwo zmywalnego,
odporno$¢ na $cieranie wieksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Sofa dwuosobowa rozktadana Cr2

Sofa rozktadana z ekoskory - kolor do uzgodnienia z zamawiajagcym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama
fotela - cze$ci gtowne — eco skdra o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i
impregnowana. Rama oparcia i siedziska - sklejka, ptyta pilSniowa, ptyta wiérowa, lita sosna. Rama
oparcia - sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta widrowa, lita sosna, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka
tylna - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka siedziska - watolina poliestrowa,
pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 35 kg/m3. Noga - stal, chromowana
powtoka.

Mebel powinien posiadac atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy,
atest badan odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badan odporno$ci na $cieranie tkaniny, o$wiadczenie
dot. parametréw tkaniny: piling, Swiatlo, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo
farbami 0 podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszg
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wykazywaé sie duzg odpornoscig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia swojej barwy.
Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu fatwo zmywalnego,
odpornos¢ na $cieranie wieksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Biurko Da1.1, Da1.2, Da1.5, Da1.6, Da1.7, Da1.8,

Blat biurka i wience szaf wykonane z plyty tréjwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higieniczno$ci E-1 gr.. Niskopalnos¢ Ds-2,d. Stelaz biurka — ptoza wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg
malowana proszkowo, biurko wyposazone w regulatory poziomujace z mozliwoscig regulacji do 2mm;
nogi potaczone ze soba za pomocg dwdch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w kolorze debowym,
stelaz biaty.

Da1.1 - biurko 150x80
Da1.2 - biurko 140x70
Da1.5 - biurko 180x80
Da1.6 - biurko 120x70
Da1.7 - biurko 100x70
Da1.8 - biurko 210x80

Dostawka do biurka Da5

dostawka do biurka ok 145 x 40 cm Blat biurka i wience szaf wykonane z piyty tréjwarstwowej
dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E-1 gr.. Niskopalno$¢ Ds-2,d. Stelaz biurka — ptoza
wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg malowana proszkowo, biurko wyposazone w regulatory poziomujace
z mozliwo$cig regulacji do 2mm; nogi potaczone ze sobg za pomocg dwdch belek wykonanych z rury
5x3mm. Blat w kolorze dgbowym, stelaz biaty.

e

Blat prosty Db1

Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciggty ,zachodzi” réwniez na spodnia, niewidoczng
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powierzchnie blatu. Catkowita grubos¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang
wykonczony listwa przyblatowa. Umywalka i zlewozmywak (jesli obecne) wpuszczane w blat.

Blat narozny Db1.5

Blat wykonany z ptyty wirowej laminowanej laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciggly ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng
powierzchnie blatu. Catkowita grubos¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang
wykonczony listwg przyblatowg. Umywalka i zZlewozmywak (je$li obecne) wpuszczane w blat.

Blat ze stali nierdzewnej Db2

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 malowane;
proszkowo z dodatkiem jonow srebra stanowigcych powtoke antybakteryjng. Fronty zbudowane z
podwéjnej Scianki ze stali nierdzewnej grubo$ci min. 1mm, wypetnionej materiatem o strukturze plastra
miodu. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementéw korpusow.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samono$na, bez ram wewnetrznych o
grubosci min. 1,5mm |ub materiatu akrylowo-mineralnego typu STARON, CORIAN lub réwnowazny.

stolik czteroosobowy 12 x 80 cm Dc1.6, Dc1.12, Dd3, Dd3.3

Stolik — kolor dab amber.

Stoty musza by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakoSci i mechanicznego wymagania bezpieczenfistwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN
14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie
zgodnosci z ww. normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtoka o
grubo$ci min. 15mm w technice gladkiej, bez pordw, wykofczone obrzezem PVC grubosci 2mm. Nogi
stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg pofaczenia Srubowego, rama mocowana do blatu za
posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie
potagczenia spawanego ramy i nég ani mocowania nég bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujaca
nogi ze stelazem stotu ma zapewni¢ mocne, sztywne potaczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a
w przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez konicznosci wymiany catego stelaza. Elementy stalowe
malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. Nogi zamocowane w sposéb
umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krotszym jak i dtuzszym.

Dc1.6, Dc1.12 Stolik jadalniany czteroosobowy 120x80x73,5 cm
Dd3 - Stolik jadalniany dwuosobowy 60x80x73,5 cm
Dd3.3 - Stolik jadalniany sze$cioosobowy 180x80x73,5 cm
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Stot konferencyjny Dc1.10, Dc1.11,

Stot konferencyjny — kolor dab amber. Wymiary 3,6x1,2. stotu — kolor dgb amber. Stelaz — kolor biaty.
Niskopalno$¢ Ds-2,d. Stelaz — noga stalowa wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg gr. 1,5mm malowana
proszkowo. Stét wyposazony w regulatory poziomujace z mozliwoscig regulacji do 2mm; nogi potaczone
ze sobg za pomocg dwach belek wykonanych z rury 5x3mm.

Stoty muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakoSci i mechanicznego wymagania bezpieczenstwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN
14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie
zgodnosci z ww. normami. Ponadto muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe.
Stoly i biurka. Czes¢ 3. Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymatosci mechanicznej konstrukcii’.
Muszg réwniez spemia¢ warunki i wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). Blaty z ptyty meblowej (ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej powtokg o grubosci min. 25mm w technice gtadkiej, bez poréw,
powierzchnia rozpraszajaca promienie $wiatta, chronigca wzrok przed przemeczeniem) o grubosci min.
25mm, wykonczone obrzezem PVC grubo$ci 2mm. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za
pomocg pofaczenia Srubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w
blacie. Dopuszcza si¢ nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie potgczenia spawanego ramy i ndg ani
mocowania nég bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujaca nogi ze stelazem stotu ma zapewni¢
mocne, sztywne potgczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w przypadku uszkodzenia nogi jej
wymiane bez koniczno$ci wymiany catego stelaza stotu badz innych czesci stotu za wyjatkiem nogi.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. Nogi
zamocowane w spos6b umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krétszym jak i
dtuzszym. Blaty stotéw wyposazone w otwor z ostong do prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do
$ciany nalezy wyposazy¢ w blendy czotowe. Kazde biurko wyposazone w uchwyt na jednostke centralng
komputerowej oraz systemowe elementy prowadzenia kabli.

Dc1.10 - stét konferencyjny 4 x 1,5 m
Dc1.11 — stét konferencyjny 3,6 x 1,2 m

Stot nierdzewny ze zlewem 1-komorowy Dc2.2,

- wymiary (+/- 2 cm): dtugo$¢ 175 cm, szerokos¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory o wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6¢m x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch na$cienny od strony $ciany

- potka podblatowa

- regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposob uniemozliwiajacy $ciekanie ptyndw z blatu

- blenda frontowa zastaniajaca komory

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewkg natryskowg umozliwiajacg pionowy natrysk z
gbry oraz kierowanie strumieniem wody

wykonane ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw srebra
stanowigcych powtoke antybakteryjna. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementow korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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Stot nierdzewny ze zlewem 2-komorowy Dc2.6, Dc2.27

- wymiary (+/- 2 cm): dtugo$¢ 175 cm, szeroko$¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory o wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch nascienny od strony $ciany

- potka podblatowa

- regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w spos6b uniemozliwiajacy $ciekanie ptyndw z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewkg natryskowa umozliwiajacg pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody,

z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw
srebra stanowigcych powtoke antybakteryjng. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia
lub skrecania elementdw korpusdw. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot kwasoodporny ze zlewem 2-komorowy Dc2.6,

- wymiary (+/- 2 cm): dtugo$¢ 175 cm, szerokos¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory o wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch nascienny od strony Sciany

- potka podblatowa

- regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposob uniemozliwiajacy $ciekanie ptyndw z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewka natryskowa umozliwiajacg pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody

z fartuchem L=300, wykonany ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem
jondw srebra stanowigcych powtoke antybakteryjng.. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania,
klejenia lub skrecania elementdw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot roboczy ze stali nierdzewnej Dc2.4, Dc2.25, Dc2.26

Stot wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw srebra
stanowigcych powtoke antybakteryjna. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementdw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Dc2.4 stét ze stali nierdzewnej 60x80

Dc2.25 Stotlaboratoryjny 15x8x178

Dc2.26 Stot laboratoryjny 2x8x178

stot roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, blat ptaski gt. 90cm z fartuchem tylnym. Dc2.9
Dc2.1 Dc2.11

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej
proszkowo z dodatkiem jondw srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna. taczenia spawane, nie
dopuszcza si¢ nitowania, klejenia lub skrecania elementdw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

Dc2.9 - St6t roboczy CS 180 cm
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Dc2.1 - Stét roboczy CS 140 cm
Dc2.11 - Stét roboczy CS 160 cm

Stot ze stali nierdzewnej z nadstawka 180 x 80 cm Dc2.12

Stot wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonéw srebra
stanowigcych powtoke antybakteryjna. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot laboratoryjny z nadstawka 180 cm Dc2.7

Stoty laboratoryjne wyposazone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach
chemicznych.

Stoty z elementéw modutowych umozliwiajace rdzne konfiguracie.

Stot sklada sie z piyty roboczej z obrzezem, konstrukcji nosnej z szatkg ze stelazem
nadstawke instalacyjng

Stelaze wykonane z profili zamknigtych stalowych malowanych farbg proszkowg epoksydowa
chemoodporng. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaze te zakoriczone sg stopkami z mozliwoscig regulacii
wysokos$ci poziomu stolu w zakresie 60 — 80 mm. Stelaze wytrzymate na obcigzenia, , aparaturg
laboratoryjng, odporno$¢ na chwianie si¢ podczas pracy z takimi urzadzeniami laboratoryjnymi jak
wirdwki czy tez wytrzasarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaza zachowujaca odstep rzedu 140 — 160 mm
pomiedzy stelazem, a powierzchnig posadzki.

Nadstawka znajdujgca sie na stole wyposazona powinna by¢ w gniazdka elektryczne 230
V w ilosci trzech sztuk na kolumne, wyposazona w standardzie posiada dwie pofki.
Nadstawka powinna by¢ tworzona modutowo.

Stot laboratoryjny bez nadstawki 180 cm Dc2.8, Dc.2.25, Dc2.26

Stoty laboratoryjne wyposazone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach
chemicznych.

Stoty z elementéw modutowych umozliwiajace rdzne konfiguracie.

Stot skiada sie z piyty roboczej z obrzezem, konstrukcji nosnej z szatkq ze stelazem
nadstawke instalacyjng

Stelaze wykonane z profili zamknigtych stalowych malowanych farbg proszkowg epoksydowa
chemoodporng. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaze te zakoriczone sq stopkami z mozliwoscig regulacii
wysoko$ci poziomu stotu w zakresie 60 — 80 mm. Stelaze wytrzymate na obcigzenia, , aparaturg
laboratoryjng, odporno$¢ na chwianie si¢ podczas pracy z takimi urzadzeniami laboratoryjnymi jak
wirdwki czy tez wytrzasarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaza zachowujaca odstep rzedu 140 — 160 mm
pomiedzy stelazem, a powierzchnig posadzki.

Dc.2.25 — stét laboratoryjny 150x80x178
Dc.2.26 — stdt laboratoryjny 200x80x178

Stot do gry ping-pong Dc3.1

Stét do gry w ping-pong. Blat wykonany z aglomeratu 22 mm, rama ze stali 50 x 19 mm.
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Nogi ze stali z systemem regulacji. Wyposazony w 4 kierunkowe kotka. Blokada pkt. automat.
mocowania (blaty ztozone), 4 podpdrki blokujace (roztozone).

Stoét do gry w bilarda Dc3.2

Stot do gry w bilarda o orientacynych wymiarach: 225 cm dtugosci, 124 cm szeroko$ci i 80 cm
wysoko$ci. Wymiary powierzchni gry: 194 x 94 cm; Blat wykonany z ptyty MDF o grubosci 19 mm.

Waga ok 98 kg. , w zestawie z min:

- 2 kijami do bilarda amerykanskiego w klasycznym rozmiarze (145 cm, czyli 57 cali)

- 1 komplet bili o Srednicy 57 mm

- 1 trojkat

- 1 szczotka

Stot do gier srednica 100cm Dc3.3

wymiary stotu: 182x91x79cm

wymiary pola gry: 170x80cm

materiat MDF o grubosci 18mm

pokrycie melaming oraz aluminium

stabilne nogi wykonane z ptyty MDF o grubo$ci 18mm
grubos¢ tafli boiska: 2,5mm

dodatkowe perforacje do systemu nadmuchu
powierzchnia tatwa w utrzymaniu czysto$ci

Stot kawowy Dd1.1, Dd1.5, Dd1.6, Dd3.1
Stolik kawowy prostokatny 80x60x46¢m — kolor dgb amber.

Stoty muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakoSci i mechanicznego wymagania bezpieczefstwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN
14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie
zgodnosci z ww. normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtoka o
grubosci min. 18mm w technice gtadkiej, bez pordw, wykoriczone obrzezem PVC grubosci 2mm.

Dystans miedzy blatem a stelazem. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia
$rubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza si¢
nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie potgczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania ndg
bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujgaca nogi ze stelazem stotu ma zapewni¢ mocne, sztywne
potaczenie oraz umozliwi¢ fatwy demontaz ndg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez
koniczno$ci wymiany catego stelaza. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po
catym obwodzie blatu. Nogi zamocowane w sposéb umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany
zardwno bokiem krétszym jak i diuzszym.

Dd1.1, Dd3.1 - Stolik kawowy prostokatny 60 x 80 x46 cm
Dd1.5 - Stolik kawowy okragty 80 x46¢cm
Dd1.6 - Stolik kawowy prostokatny 60 x 60 x46cm
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Stolik $cienny sktadany Dd4

Stolik Scienny sktadany o szeroko$ci: 79 cm, gteboko$¢: 59 c¢m, wykonany z drewna z litej brzozy
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spetnia normy dotyczace jakosci i
mechanicznego wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosSci z ww. normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty
widrowej obustronnie melaminowanej powtokg o grubosci min. 18mm w technice gtadkiej, bez pordw,
wykonczone obrzezem PVC grubo$ci 2mm.

Pufa De1.4

Pufa mata, wykonana z materiatu przyjemnego w dotyku, fatwego w konserwacji, odpornego na
dziatanie powszechnie wystepujacych w szpitalach substancji myjacych i dezynfekujacych.

Z wodoodpornym pokrowcem, raczkg utatwiajgcg przenoszenie, antyalergicznym wypetnieniem
styropianowym

Stolik wysoki okragty Srednicy 50cm De2.1

Stolik konferencyjny o szerokosci: 50 cm, wysokos¢ 120cm. Stelaz stalowy, blat wykonany ze sklejki,
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spemniaé normy dotyczace jakosci i
mechanicznego wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami.

Krzesto socjalne Ba2

Krzesto twarde do pomieszczen socjalnych, gabinetow lekarskich.

Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, malowany proszkowo na kolor czamy lub
metalik, badz chromowany (chrom blyszczacy lub chrom satyna). Stelaz wyposazony w gumowe
dystanse, utatwiajace sztaplowanie krzeset.

Kubetek ze sklejki, wybarwienie kubetka - jasne drewno.
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Krzesto seminaryjne typu ISO Ba3

Krzesto z tworzywa — kolor biaty. Krzesto na ptozie sztaplowanej. Stelaz metalowy w kolorze metalik
malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm. Krzesto posiada sktadany blat
Przyblizone wymiary:

Wysoko$¢ 82 cm

Szerokos¢ 54 cm

Gtebokos¢ 59 cm

Wysoko$¢ do siedziska 45 cm

Gtebokos¢ siedziska 42 cm

Wysoko$¢ oparcia 36 cm

Waga produktu 5kg

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Krzesto typu Breuera Ba8

Krzesto z tworzywa — kolor biaty lub czarny. Krzesto na ptozie sztaplowanej. Stelaz metalowy w kolorze
metalik malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm.
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Krzesta poczekalnia Ba4.2, Ba4.3, Ba4.4, Ba4.5, Ba4.6, Ba4.6,

tawka z 6 siedziskami na szynie. Siedzisko - drewniany kubetek ze sklejki lakierowanej na biato. Stelaz
matalowy malowany proszkowo, atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na
Swiatlo > 5.

Ba4.2 - krzesta poczekalnia, 2 siedzisk
Ba4.3 - krzesta poczekalnia, 3 siedzisk
Ba4.4 - krzesta poczekalnia, 4 siedzisk
Ba4.5 - krzesta poczekalnia, 5 siedzisk
Ba4.6 - krzesta poczekalnia, 6 siedzisk

Krzesta konferencyjne Bab

Krzesto zestawiane w stos ze skladanym blatem z tworzywa — kolor bialy. Krzesto na ptozie
sztaplowanej. Stelaz metalowy w kolorze metalik malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm. i jest
zaprojektowane do sktadania w stos.

Krzesto biurowe, sprezyste siedzisko tapiceorwane tkaning, oparcie tapicerowane obustronnie.
Konstrukcja na chromowanym stelazu z ptozami. Podtokietniki z czarnymi naktadkami z tworzywa.
Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w
czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl,
nosnik - 100% poliester, odporno$¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest
trudnozapalno$ci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na $wiatto > 5.
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Krzesta miekkie tapicerowane Ba6

Krzesto z tapicerkg zmywalng,

kolor do ustalenia przez zamawiajgcego podczas realizacii

Siedzisko wykonane z materiatéw niepalnych.

Siedziska powinny posiadac atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy.
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywac¢ sie duzg odpornoscig na zuzycie, uszkodzenia i
zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat.

Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w
czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl,
no$nik - 100% poliester, odpornos¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest
trudnozapalnosci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odpornos¢ na Swiatto > 5.

Fotel relaksacyjny Ba7

Fotel z ekoskory. Powierzchnia przeznaczona do spania po roztozeniu fotela wynosi 19 cm x 7 cm.
Rama fotela — ptyta wiérowa. Poduszka - pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci, twardo$¢ pianki
T3. Siedzisko — sprezyny faliste. Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie
temperatury, tatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami,
powtoka 100% winyl, no$nik - 100% poliester, odpornos¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO
12947-2), atest trudnozapalnoéci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na $wiatto > 5

Taboret obrotowy pneumatyczny bez oparcia Bc1

Taboret dla personelu medycznego do pomieszczen szpitalnych

Konstrukcja taboretu wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9

Siedzisko tapicerowane z regulacjg wysokosci

Siedzisko o srednicy 350 mm (+/- 20 mm) wykonane ze spienionego poliuretanu

Regulacja wysoko$ci realizowana przy pomocy sprezyny gazowej uruchamianej dzwignig nozng
Zakres regulacji wysokosci min od 440 do 550 mm

Piecioramienna podstawa o Srednicy max 560 mm

Kota o $rednicy min 50 mm, z ktérych co najmniej 2 z blokada

Krzesto typu lezak Ba9

Krzesto rozktadane typu lezak

Kolor: ciemny

Materiat: rama metalowa + siedzisko z tkaniny
Oparcie regulowane w 3 pozycjach
Przyblizone wymiary:

Szeroko$¢: 60 cm
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Gtebokos$¢: 112/119/127 ¢m (regulowana)

Wysokos¢: 81/88,5/95 cm (regulowana)

Szerokos¢ siedziska: 40 cm

Gramatura tkaniny: 230 g/m?; tkanina wodoszczelna

Z poduszka, ktéra zapewni wigksza wygode

Mozliwos¢ ztozenia dla utatwienia transportu i przechowywania

Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w
czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl,
no$nik - 100% poliester, odpornos¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest
trudnozapalno$ci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporno$¢ na Swiatio > 5.

Siedzisko sktadane Ba10

Siedzisko sktadane montowane w korytarzach. Siedzisko wyposazone w stelaz stalowy montowane do
poditoza, ukryty w Scianie. Szerokos¢ po ztozeniu okoto 15 cm.

Siedzisko powinno by¢ wyposazone w mechanizm samopowrotu do pozycji ztozone;.

Siedzisko wykonane z materiatdw niepainych.

Siedziska powinny posiada¢ atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania
stelazy. Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne musza wykazywac sie duzg odpornoscig na zuzycie, uszkodzenia i
zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat.

Krzesto biurowe obrotowe z podtokietnikami Bb1

Krzesto z tapicerkg zmywalng

kolor do ustalenia przez zamawiajacego podczas realizacji
Siedzisko wykonane z materiatéw niepalnych.

Siedziska powinny posiada¢ atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy. Elementy
metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne
muszg wykazywac si¢ duzg odpornoscig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres
gwarancji wyposazenia minimum 5 lat.

Krzesto ergonomiczne z podtokietnikami z regulowang wysokoscig
Posiadajace regulacje wysoko$ci, nachylenia oparcia

Opcjonalnie: zagtowek
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Fotel rozktadany Bb5

Kanapa jednoosobowa, rozktadana tworzaca wygodne miejsce do spania
Kanapa powinna by¢ wytapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:
- Sktad: powtoka 100% winyl, no$nik 100% poliester Hi-Loft,

- gramatura; min. 640g/m2,

- odporno$¢ na Scieranie: >300 000 cykli Martindale,

- trudnozapalnos¢: papieros (EN 1021-1), zapatka (EN 1021-2), trudnozapalno$¢ (DIN 4102 B2),
- odpornos$¢ na $wiatto: >5,

- odporno$¢ na bakterie, odporno$¢ na plesn, urynoodporno$é

Siedzisko i oparcie posiadajg pianki

Ptaszczyzna do lezenia po roztozeniu o wymiarach ok. 700x2000 mm
Podstawowe wymiary:

. szeroko$¢ catkowita ok. 900 mm z podtokietnikami,
. szerokos$¢ siedziska ok. 700 mm,
. wysokosS¢ catkowita ok. 700 mm,
. wysoko$¢ siedziska ok. 450 mm,
. gtebokos¢ catkowita ok. 880 mm,
. gteboko$¢ siedziska ok. 580 mm,

Od powyzszych wymiaréw dopuszcza sie odstepstwa wymiarowe +/- 30 mm

Fotel Bb6

Fotel wypoczynkowy przeznaczony do intensywnej eksploatacii.
Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 740 mm, +/- 50 mm

Wysokos¢ siedziska: 430 mm, +/- 50 mm

Szeroko$¢ catkowita: 880 mm, +/- 50 mm

Szeroko$¢ siedziska: 500 mm, +/- 50 mm

Gtebokos¢ siedziska: 570 mm, +/- 50 mm

Gtebokos¢ catkowita: 750 mm, +/- 50 mm
Stelaz fotela wykonany z odlewanego aluminium, polerowany, kolor chrom. Nie dopuszcza sie stelaza stalowego
gietego.
Siedzisko fotela wykonane z konstrukcji drewnianej wyposazonej w pasy gumowe oraz trudnopalng pianke
wylewang o gestosci 75 kg/m3

Oparcie - stelaz metalowy zalany trudnopalng pianka poliuretanowg o gestos¢ 60 kg/m3

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta 0 mozliwosci
wykonania foteli z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z badan
potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2.

Fotel w cato$ci tapicerowana tkaning o skfadzie 100% TREVIRA CS, gramaturze min. 336 g/m2, odporno$ci na
Scieranie 100 000 cykli Martinadale'a, pilling 5, trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN EN1021-
2), trudnopalno$¢ BS 5852 crib 5, odpornos¢ na $Swiatto 7. Nie dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie
gatunkowym i nizszych parametrach.

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ z normg PN EN 16139:2013

Fotel produkowany w oparciu 0 standardy produkcji okreslone w normie 1SO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami.
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10.47 Szafka depozytowa dla pacjenta Cc2.9

Szafki depozytowe — wykonane z laminatu HPL. Szafki na ndzkach wysoko$ci min. 10cm z mozliwo$cig
regulacji wysoko$ci do wypoziomowania szafki. Szafki wyposazone w zamki elektroniczne. Szafki
wyposazone w pdtke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odziezy. Szafki depozytowe dzielone
na 2 lub 4 skrytek.

10.48 Szafka szatniowa dla pracownika Cc2.5, Cc2.7

Szafka o wym. 40x50x180 cm z blachy, 5 mm malowanej proszkowo z wysuwang tawka 40 cm.

Jednodrzwiowa szafka wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe.
Szafa wykonana jest z blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo poliestrowymi). Kazde
drzwi zamykane sa zamkiem. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej
(malowanej) o grubosci 1,0 mm. umozliwiajacym schowanie taweczki o wysokosci okoto 40cm

TR L
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10.49 Szafka szatniowa dla studenta Cc.8

Szafki szkolne z laminatu HPL podwéjne (jedna nad druga). Szafki na nézkach wysoko$ci min. 10cm z
mozliwoscig regulacji wysokosci do wypoziomowania szafki. Szafki wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Szafki szatniowe wyposazone w pdtke na buty, potke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania
odziezy.

« wentylowany korpus,

*zawiasy niewidoczne z zewnatrz z funkcjq soft close,

*na nozkach, cokole lub tawce, regulacja +/- 10mm,

«zamki wedtug zyczenia klienta: patentowe, lub elektroniczne,

10.50 Urzadzenia sanitarne

Montaz misek ustepowych, pisuaréw , umywalek, komory gospodarczej na stelazach systemowych .
Charakterystyka stelazy:

e Samono$ne

o Wysoko$¢ zabudowy 112 cm dla we i umywalek, 130 ¢cm dla zlewu

e Rama z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

¢ Rama malowana proszkowo

¢ Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

e Plyta mocujaca dla zlewéw, sklejka wodoodporna, mozliwo$¢ regulacji wysokosci i gteboko$ci
o Plyta przytaczeniowa baterii z mozliwoscig regulacji wysokosci i gtebokosci

« Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

¢ Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UWS50 i UW75
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Ponizej zestawienie tabelaryczne proponowanego wyposazenia

Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS

Miska WC podwieszana
Wymiary:

dtugo$¢ 355 mm, szerokosé
525 mm, wysokos¢ 395 mm

MISKI USTEPOWE

kolor biaty
s Deska do WC Duroplast
Stelaz podtynkowy,

uruchamianie z przodu

Przycisk sptukujacy, podwaojny,
stal szczotkowana

MISKA USTEPOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Miska WC podwieszana dla
0s6b NPS

Wymiary: dtugo$é¢ 360
mm, szeroko$¢ 700 mm,
wysokos¢ 480 mm  kolor biaty
Deska WC  Duroplast z

wycieciem dla 0s6b NPS

Stelaz podtynkowy,

uruchamianie z przodu dla os6b
= - niepetnosprawnych

Mechanizm sptukujacy

elektroniczny z czujnikiem IR,
stal szczotkowan

BIDET Bidet podwieszany

& Wymiary:
L diugosé 355 mm, szerokosé
L 525 mm, wysoko$¢ 395 mm
kolor biaty,
N Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem
gumowym

Deska do WC Duroplast

PISUAR Stelaz podtynkowy,
uruchamianie z przodu

Przycisk sptukujacy, podwdjny,
stal szczotkowana
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
UMYWALKA TYP-1 Umywalka Scienna duza
Wymiary: dlugos¢ 520

mm, szeroko$¢ 410 mm,
wysoko$¢ 195 mm  kolor biaty
Potpostument  do  umywalki
nasciennej duzej

Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem

gumowym
@ Stelaz montazowy pod
. umywalke

Umywalka $cienna dla osob
NPS

Wymiary: dtugos¢ 640
mm, szerokos¢ 550 mm,
wysoko$¢ 165 mm  kolor biaty

UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
Przedtuzka pozioma
1.1/4"x32mm z  Kkotnierzem,
wykonana z mosigdzu
pokrytego warstwg chromu,
dlugosci  250mm  wraz ze
spustem umywalkowym
1.1/4"x70mm z sitkiem ze stali
nierdzewne; i korkiem
gumowym
%
H —
Stelaz montazowy pod
2 umywalke dla 0sob
niepetnosprawnych
Ud1.2 Umywalka blatowa
Ud1.5 UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT Wymiary: diugos¢ 500

mm, szeroko$¢ 380 mm,
wysokos¢ 185 mm  kolor biaty

Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem
gumowym

UMYWALKA MALA TYP 5 - SLUZY

Umywalka nascienna

Wymiary: dtugo$¢ 450
mm, szerokos¢ 250 mm,
wysokos¢ 140 mm  kolor biaty

Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32mm wykonany
z mosigdzu pokryty warstwg
chromu ze spustem i korkiem
gumowym.

Stelaz montazowy pod
umywalke
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Nr

indeksowy

PRZEDMIOT

OPIS

KOMORA  GOSPODARCZA ZE
NIERDZEWNEJ - pom. porzadkowe

STALI

Komora gospodarcza Wymiary:
dlugos¢ 555 mm, szeroko$é
455 mm, wysoko$¢ 230 mm
kolor — stal nierdzewna

Poj.- 34 litry

Syfon zlewozmywakowy rurowy
1.1/2"x40mm wraz ze spustem

zlewozmywakowym
1.1/2"x70mm z sitkiem ze stali
nierdzewnej [ korkiem
gumowym
&\ "l Stelaz montazowy pod
"~ - - . - Zlewozmywaki
’_, (@) 1»
Komora gospodarcza Wymiary:
KOMORA  GOSPODARCZA  ZE  STALI|dugosc 555 mm, szerokos¢

NIERDZEWNEJ - pom. techniczne

455 mm, wysoko$¢ 230 mm
kolor — stal nierdzewna
Poj.- 34 litry

Syfon zlewozmywakowy rurowy
1.1/2"x40mm wraz ze spustem

Zlewozmywakowym
1.1/2"Xx70mm z sitkiem ze stali
nierdzewnej [ korkiem
gumowym

Uf1.1

uf2.1

ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY Z
OCIEKACZEM

O_

ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY Z

SEREPmES="

VT

Zlewozmywak jedno / dwu -
komorowy

Wymiary: dtugosc¢ 600
mm, szeroko$¢ 580 mm,
wysoko$¢ 230 mm  kolor - stal
nierdzewna

Poj.- 34 litry

- wpuszczany w blat, wyciecie
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS

OCIEKACZEM

Gd1 e Zamocowania na $cianie

o Okienko umozliwiajace
kontrole ilosci recznikdw

o Zamykany na kluczyk

o Dystrybutor recznikéw
papierowych w roli — kolor
bialy. Materiat obudowy -
tworzywo  ABS.  Wymiary
37x34x2 cm, zamykany na
kluczyk, bezdotykowy system
dozowania recznikéw
pojedynczo (25 cm). Latwe i
szybkie uzupetnianie.

DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

Gel1 dtugo$¢ ramienia: 140 mm
szerokos¢ ramienia: 30 mm
szerokos¢ dozownika: 110 mm
podstawa mocujgca: 90 mm

Sterowany  bezdotykowo. o
Dozownik mydta pojemnosci 1 L., zasilany
bateryjnie, wykonany ze stali
nierdzewnej odpornego na
e zarysowania, promieniowanie UV,
! oraz na dziatanie alkoholi, z
mozliwoscig  regulacii ilosci
podawanego $rodka. Dozownik w
obudowie potprzezroczystej,
! utatwiajacy kontrole ilosci $rodka.

‘ ‘ kolor srebrny,
mozliwos¢ petnej sterylizacii

ptyny  uzupetniane  systemem
jednorazowych opakowar 1000 ml
z jednorazowym zaworem
dozujgcym

przyblizone wymiary:
o dtugo$¢ ramienia: 140 mm
e szeroko$¢ ramienia: 30 mm
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Nr

indeksowy PRZEDMIOT OPIS

e szeroko$¢ dozownika: 110 mm
podstawa mocujgca: 90 mm

Ge241 Zamykany podajnik  ptynu
dezynfekcyjnego  sterowany
bezdotykowo. 0 pojemnosci 1
L., zasilany  bateryjnie,
wykonany ze stali nierdzewnej
odpornego na zarysowania,

Dozownik Ptynu Dezynfekcyjnego promieniowanie UV, oraz na
dziatanie  alkoholi, z
mozliwoscig regulacji ilosci

A, podawanego srodka.
ﬁ Dozownik ~ w  obudowie
| potprzezroczystej, utatwiajacy

kontrole ilosci $rodka. Kolor
czarny lub srebrny.
e mozliwo$¢ petnej sterylizacji

‘ ‘ e plyny uzupetniane systemem

. /N jednorazowych opakowan 1000
ml z jednorazowym zaworem
dozujacym
przyblizone wymiary:

o dlugos¢ ramienia: 140 mm

e szerokos$¢ ramienia: 30 mm

e szeroko$¢ dozownika: 110 mm

e podstawa mocujgca: 90 mm

o Uchwyt miesci jedno
standardowe opakowanie
rekawic diagnostycznych i
medycznych

o Materiat:  stal nierdzewna;

Podajnik rekawiczek jednorazowych ) ,
Wykoniczenie: potysk

¢ Przeznaczenie: rekawice
jednorazowe diagnostyczne-
medyczne, chusteczki

higieniczne w pudetku

e Pasuje do standardowych
wymiaréw pudetek z
rekawicami ( szeroko$¢: 23
cm, wysoko$¢: 12 cm,
gteboko$é: 6 cm)

e Rodzaj montazu: nascienny,
przykrecany

Gwarancja 12 miesigcy
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Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS

Cd2 _ o e Wieszak podwdjny

Wieszak Scienny e Materiat stal
nierdzewna

e Montaz: na kotki do
Sciany

e Wymiary: 5cmx9cm
X4 cm

e Rodzaj tasmy: 3M
VHB

e Gwarancja 2 lata

Ub1.1 Zastona prysznicowa prosta 100cm zastona  prysznicowa prosta

(100cm) na wieszaku

Ub1.2 Zastona prysznicowa prosta 90cm Zastona  prysznicowa  prosta

(90cm) na wieszaku

Ub1.4 Zastona prysznicowa katowa 90x90cm zasfona  prysznicowa  na

wieszaku katowym (90x90cm)

Ub1.7 Zastona prysznicowa prosta 125cm zastona  prysznicowa prosta

(125¢m) na wieszaku

Ub1.13 Zastona prysznicowa katowa 90x100cm zasfona prysznicowa  na

wieszaku katowym (90x100cm)

Ug1 Szczotka do WC

¢

Szczotka do WC z pojemnikiem
montowanym do $ciany

Ug2 uchwyt na papier toaletowy
wykonany ze stali nierdzewne;
szczotkowanej

Uchwyt na papier , odporny na korozje zestaw do
mocowania

przeznaczony do montazu
Sciennego, ukryte mocowanie
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Nr
indeksowy

PRZEDMIOT

OPIS

Ub5.1

uchwyt $cienny, staty dt. 60 cm

Uchwyt  przy  umywalkach.
Uchwyt staty dtugosci 60 cm, z
rurki ze stali nierdzewnej
$rednicy 25mm, pokrytej 5 mm
warstwg antybakteryjnego
biatego nylonu, maksymaine
obcigzenie 120kg np.
MAKOINSTAL lub réwnowazny

Ub5.11

uchwyt Scienny, uchylny dt 85 cm

ﬁ

Uchwyt przy wc. Uchwyt
uchylny, dugosci 85 cm, z rurki
ze stali nierdzewnej Srednicy
25mm, pokrytej 5 mm warstwg
antybakteryjnego biatego
nylonu, maksymaline obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL Ilub
rownowazny

Ub5

Pochwyt prosty

Uchwyt przy wc. Uchwyt staty
dtugosci 45 cm, z rurki ze stali
nierdzewnej Srednicy 25mm,
pokrytej 5 mm  warstwg
antybakteryjnego biatego
nylonu, maksymalne obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL lub
rownowazny

Ub5.3

Pochwyt prosty

Uchwyt przy wc. Uchwyt staly
dtugosci 30 cm, z rurki ze stali
nierdzewnej $rednicy 25mm,
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Nr PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
pokrytef 5 mm  warstwg
) antybakteryjnego biatego
D nylonu, maksymalne obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL lub
réwnowazny
Ub3 taweczka pod prysznic, podnoszona
T — taweczka prysznicowa,

podnoszona z podporami, ©
wymiarach ok 48 cm na ok. 32
cm, z rurki ze stali nierdzewnej
Srednicy 25mm, pokrytej 5 mm
warstwa antybakteryjnego
biatego nylonu, maksymalne
obcigzenie 150kg np.
MAKOINSTAL lub réwnowazny

Ud2 Lustra
Lustro fazienkowe 45 x 90 cm
Szkto hartowane
wieszane na $cianach
Grubo$¢ samego lustra: 4 mm
Wykonczenie lustra: fazowany
Mocowanie lustra: przyklejany

. n
Ud2.2 Lustro NPS

Lustro tazienkowe w tazience
dla niepetnosprawnych 100 x
80 cm. Szkfo hartowane
wieszane na Scianach

Grubo$¢ samego lustra: 4 mm
Wykonczenie lustra: fazowany
Mocowanie lustra: przyklejany

\. Lustro z mozliwo$cig regulacii
\ nachylenia
\ Zakres regulacii kata

nachylenia 0° - 22 °
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Nr PRZEDMIOT OPIS
indeksowy
Ud2.5 Lustro nascienne w gabinetach
Szklo hartowane, bezpieczne
wieszane na $cianach
BATERIA BEZDOTYKOWA Elektroniczna bateria umywalkowa z

|
///i
=l

mieszaczem, zasilana baterig litowg,
Kompaktowa armatura z sensorem na
podczerwien, jednootworowa,
wandaloodporny  korpus,  regulator
strumienia, kolor chrom

Zawor katowy do podigczenia baterii

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA

-
¢ =
: EM Bateria zlewozmywakowa
F_ S\ jednouchwytowa nascienna
= kolor chrom
| \_’/
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Bateria Z|ewozmywakowa
jednouchwytowa stojaca
kolor chrom

|

Zawor katowy do podtaczenia baterii

BATERIA PRYSZNICOWA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM

Bateria  natryskowa z  zestawem
natryskowym
kolor chrom
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i1

ZAWOR CZERPALNY

Zawor czerpalny DN 15 G 1/2 GZ z
blokadg strumienia zwrotnego

kolor chrom
Kosze na odpady
Nr
. PRZEDMIOT OPIS
indeksowy
Gaf, Ga3 Pojemnik na odpadki (Kosz umywalkowy) 301 | Pojemnik na Smieci na

Sciane o duzej pojemnosci
wykonany ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
0 matowej powierzchni.
Montowany do $ciany za
pomocg czterech  $rub.
Odpowiedni do miejsc o
duzym natezeniu ruchu,

R
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takich jak toalety publiczne
i ogolnodostepne. Pozwala
na utrzymanie higieny na
odpowiednim poziomie
Pojemnos¢: 351

Materiat  obudowy: stal
nierdzewna

Wykoniczenie: potysk
Montaz; scienny (4 $ruby)
Gwarancja: 12 miesiecy

Ji71 Stelaz na odpadki z pokrywa 120L Stelaz na worki foliowe o
- pojemnosci minimum
‘F’ﬁ e 120litrow.  Wykonany ze
;‘ stali nierdzewne;.
Wyposazony w kétka o
Srednicy ¥ 50 mm z
, J hamulcem. Z mozliwoscig
IN = N zawieszenia  min. 2
' & - workow. Wézek
wyposazony ~w  dwie
pokrywy satynowe
(matowe) - podnoszone
noznie, opierajace sie na
gumie silikonowej, ktdre

jednoczes$nie
zabezpieczajg worki przed

przesuwaniem
Ji7.2 Stelaz na brudna bielizne z pokrywa 120L Stelaz na worki foliowe o
pojemnosci minimum
T~ — 120II|trow. Wykpnany ze
| stali nierdzewne;.
1 ‘ Wyposazony w kbtka o
Srednicy ¥ 50 mm z
hamulcem. Z mozliwoscig
zawieszenia min. 2
i workow. Wozek
< > & wyposazony w  dwie
5 - pokrywy satynowe
(matowe) - podnoszone

noznie, opierajace sie na
gumie silikonowej, ktdre
jednoczes$nie
zabezpieczajg worki przed
przesuwaniem
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Parawany sufitowe Ih4.1,1h 4.2, 1h 4.4,1h 4.5

Parawan podwieszany, sufitowy - Szyny z aluminium o duzej wytrzymato$¢ i stabilnos¢ o
gtadkiej strukturze. Z ciggtym elementem slizgowym zamocowanym na catej diugosci. Zaczepy i
haczyki przyczepione do zaston wprowadzone przez specjalny otwor w jednym miejscu
prowadnicy, Zastony: z tkaniny niepalnej, o wlasciwo$ciach antybakteryjnych, samogasnacych.
Zastony do prania z uzyciem dezynfekantdw w temperaturze do 6°C. Parawan siegajacy na

wysoko$¢ od posadzki ok. 3 cm.

=

lh 4.1 Parawan podwieszany, sufitowy dt 250 cm
lh 4.2 Parawan podwieszany, sufitowy dt 300 cm.
lh 4.4 Parawan podwieszany, sufitowy dt 150cm.

lh 4.5 Parawan podwieszany, sufitowy dt 200cm
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WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete rozwigzania projektowe powoduja, ze przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na
$rodowisko poprzez emitowanie pytéw i gazdéw do powietrza, nie bedzie oddziatywa¢ na tereny
zamieszkane pod wzgledem emisji hatasu, a zastosowane rozwigzania uniemozliwia¢ bedg przedostanie
sie do $rodowiska szkodliwych substancji.

Centrale wentylacyjne jako potencjalne zrédio hatasu umiejscowione sg na dachu budynkéw. Wyzsze
poziomy hatasu mogg wystepowac¢ sporadycznie i zwigzane sq z przejazdami karetek na sygnale.
Odpady bytowe i medyczne bedg gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie i wywozone przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwa na podstawie umoéw pomiedzy podmiotami.

ZALOZENIA ORGANIZACYJNE ODDZIALOW

Apteka szpitalna

W zwigzku z zastanymi uwarunkowaniami w przedmiotowym budynku zaprojektowano apteke na dwéch
kondygnacjach: Na poziomie P02 zaplanowany jest punkt przyje¢ towaru z komorg przyje¢ oraz
spersonalizowanymi magazynami. Na poziomie P1 zlokalizowana jest cze$¢ produkcyjna apteki gdzie
znajduje sie produkcja lekow jatowych, raceptura klasyczna, pomieszczenia administracyjne
i szkoleniowe oraz przestrzen dystrybucji lekow na poszczegdlne oddziaty szpitala. Komunikacje miedzy
dwoma poziomami apteki zapewnia winda dedykowana specjalnie dla apteki. Winda ta dostepna bedzie
tylko z przestrzeni apteki.

Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno — sanitarne, powinny spetnia¢
obowigzujace normy i przepisy w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, w szczegoinosci:

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94
z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169,poz. 1650 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 19 czerwca 1996r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekow
cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej. (z pézn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002r. w sprawie szczegdtowych
wymogow, jakim powinien odpowiadac lokal apteki.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczen
wychodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. - Prawo farmaceutyczne (z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 pazdziernika 2008r. w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania (z p6zn. zm.).
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Opis ciagow technologicznych

Przyjecie i magazynowanie

Dostawa towaréw bedzie odbywaé sie codziennie przez wydzielone wejScie dostawcze na
poziomie P02 dedykowanym wejéciem dostawczym. Towar bedzie podlegat kontroli przy
stanowisku kontroli i przyjecia towaru w komorze przyje¢, a nastepnie rozmieszczone
w poszczegdlnych pomieszczeniach magazynowych apteki na poziomie 02 i 1 szpitala.

Produkcija z lekéw cytostatycznych i laboratorium zywienia pozajelitowego

W projekcie przewidziano dwie pracownie lekéw cytostatycznych dedykowanych osobno dla pacjentéw
dorostych i dla dzieci oraz laboratorium zywienia pozajelitowego.

W laboratorium Zywienia pozajelitowego przygotowuje sie leki do Zywienia pozajelitowego, ptyny
infuzyjne i inne.

Pracownie cytostatykébw oraz zywienia pozajelitowego zaprojektowano w sposéb zapewniajacy
prawidtowe warunki przygotowania lekdéw oraz zabezpieczajgcy pracownikow oraz Srodowisko przed
kontaminacjg substancjami wchodzacymi w sktad lekéw onkologicznych.

Projektowane pracownie skfadajg sie z ciggu pomieszczen potgczonych Sluzami osobowymi i
materiatowymi wykluczajacymi krzyzowanie sie drég czystych i brudnych.

W komorze podawczej (pom. Nr P1.AP.6, P1.AP.21, P1.AP.34 oraz P1.AP.29) przygotowywane
sg substraty , sprzet i materiaty wykorzystywane w pomieszczeniu produkci.

Leki wydawane sg przez komory wydawcze (pom. P1.AP.8, P1.AP.9, P1.AP.1i P1.AP.67)

W pomieszczeniu administracyjnym (pom. Nr P1.AP.18, P1.AP.32 i P1.AP.64 ) nastepuje
przyjmowanie i zarejestrowanie w komputerze zlecen na leki onkologiczne dla indywidualnych
pacjentéw. Osoba pracujgca w tym pomieszczeniu posiada staty kontakt wzrokowy z pracownig
cytostatyczng poprzez fragment przeszklonej Sciany.

W pracowni lekéw cytostatycznych (pom. Nr P1.AP.17 i P1.AP.31) sporzadzane sg leki
onkologiczne dla indywidualnych pacjentéw. W pomieszczeniu nr P1.AP.52 przygotowywane sg,
leki cytostatyczne w postaci tabletek.

W laboratorium zywienia pozajelitowego (pom. P1.AP.27)

Pracownicy produkcji cytostatykow, pracujacy w klasie czystosci B do A, wchodzg najpierw
przez $luzo-szatnie brudng (pom. Nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28 i P1.AP.65) gdzie zdejmujq
i zostawiajg w szafce fartuchy ogolnoapteczne. Nastepnie przechodza przez $luzo-szatnie
czysta (P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49 i P1.AP.66), w kiorej zmieniajg obuwie z
wykorzystaniem tawki przekrocznej, dezynfekujg ciato $rodkiem aseptycznym, przebierajq sie w
sterylng odziez ochronng. System blokad drzwi w $luzach umozliwia jednoczesne otwarcie tylko
jednych drzwi.

Pracownicy pomieszczer administracji i komér podawczych i wydawczych wchodzg do
pomieszczen bezposrednio z komunikacji wewnetrznej apteki.

Uktad pomieszczenn poprzez zastosowanie $luz materiatowych wentylowanych zapewnia
zastosowanie stopniowania klas czystosci od A poprzez BiC do D

Przewiduje sie produkcje w oparciu o materiaty jednorazowe

Przygotowanie lekéw jatowych
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Pracownia produkciji lekdw jatowych opiera sie na systemie $luzo — szatni i $luz materiatowych
komory podawczej oraz komory wydawczej i receptury jatowej.

W komorze podawczej (P1.AP.39) przyjmowane sg zlecenia lekarskie na leki. Tutaj nastepuje
opracowanie tych zlecen i przekazanie ich po pomieszczenia receptury jatowej (P1.AP.35)
poprzez system informatyczny. Po sporzadzeniu leku zostaje on przekazany przez szafe
przelotowg do pomieszczenia komory wydawczej (P1.AP.15), gdzie zostaje zarejestrowany w
systemie i sprawdzony. Nastepnie zostaje wydany na oddziaty szpitalne.

W pomieszczeniu receptury jatowej (P1.AP.35) sporzadzane s leki w warunkach jatowych.
Pracownicy produkcji pracujacy w klasie B do A wchodzg najpierw przez $luzo — szatnie brudng
(P1.AP.37) gdzie zdejmujg i zostawiajg w szafce fartuchy ogdlno-apteczne. Nastepnie
przechodzg przez $luzo - szatnie czystg (P1.AP.36) w ktorej zmieniajg obuwie z
wykorzystaniem tawki przekroczonej, dezynfekujg ciato $rodkiem aseptycznym, otrzymujg
wysterylizowang odziez poprzez $luze materiatowg z pomieszczenia dyspensorium. System
blokad drzwi w $luzach umozliwia otwarcie tylko jednych drzwi.

Przewiduje sie produkcje w oparciu o materiaty jednorazowe

Produkcija pozostatych lekdow

Pracownia produkcji pozostatych lekéw obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze $luza,
zmywalnig i sterylizatornig potaczonych ze sobg poprzez $luzy materiatowe.

Produkcija pozostatych lekdow

Pracownia produkcji pozostatych lekéw obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze $luza,
zmywalnig i sterylizatornig potaczonych ze sobg poprzez $luzy materiatowe.

Przeptyw materiatéw w pracowniach produkcji lekow

Przeptyw materiatéw z pomieszczen o réznej klasie czystosci takie jak:

Przyjmowanie na stan magazynu pracowni cytostatykdw: lekéw onkologicznych, ptyndw
infuzyjnych, jednorazowych (jatowych) strzykawek i igiet oraz jatowych workéw do cytostatykow
przygotowanych dla indywidualnych pacjentéw.

Przekazanie przygotowanych pakietow ze sterylng odziezg jednorazowa.

Wydawanie workéw z lekami przygotowanymi dla indywidualnych pacjentow.

Przekazanie przygotowanych pakietdw ze sterylng odzieza jednorazowa.

Przekazywanie utensyliow odbywa sie poprzez szafki przelotowe. Szafki przelotowe,
powierzchnia gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.

Nadzér nad warunkami wytwarzania lekow cytostatycznych

W celu zapewnienia wymaganej jako$ci sporzadzanych lekéw cytostatycznych nalezy przestrzega
odpowiednich zasad postepowania oraz utrzymywaé przestrzen wytwarzania w wymaganym stanie
higienicznym oraz monitorowac jej czystos¢ makrobiologiczna.

Powyzsze zasady nalezy opracowa¢ w formie procedur i instrukcii.

Warunki wytwarzania powinny by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 1 pazdziernika 2008 roku w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania, dla sterylnych produktow
leczniczych.
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ZASADY OGOLNE PRACOWNI:

o Przyja¢ klasy czystosci mikrobiologicznej w poszczegdlnych pomieszczeniach (klasy czystosci:
A, B, C, D); zgodnie z rysunkiem.
o Scisle przestrzega¢ harmonogramu mycia i dezynfekcji (plan higieny) dla poszczegélnych

pomieszczen.
o Stosowac odpowiednie $rodki myjace/dezynfekcyjne.
o Stosowa¢ odpowiednie  urzadzenia i sprzet do  przeprowadzenia  zabiegdw

myjacych/dezynfekcyjnych.
e Stosowac odziez ochronng adekwatng do klasy czysto$ci mikrobiologiczne;.
o  Przestrzega¢ zasad postepowania z odpadami.

Monitorowanie warunkéw wytwarzania

o  Monitorowaniu podlega:

- Powietrze (czastki state, mikroorganizmy).
- Powierzchnie (mikroorganizmy).
- Personel (mikroorganizmy).

o (Czestotliwos¢ monitorowania uzalezniona jest od klasy czystoSci pomieszczeh i rodzaju
prowadzonych czynno$ci.

e Zalecane limity w monitorowaniu zanieczyszczen w pomieszczeniu wytwarzania okresla
rozporzadzenia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania.

o Nalezy wyznaczy¢ limity zanieczyszczen mikrobiologicznych: alarmowy i dziatania.

Zabezpieczenie personelu

o Rodzaj odziezy i jej jakosC¢ nalezy dostosowac do rodzaju procesu i klasy czysto$ci:

e Przy wytwarzaniu lekdéw cytostatycznych odziez, poza wymogiem jatowo$ci, musi gwarantowac
zabezpieczenia pracownika i Srodowiska przed kontaminacjg cytostatykami;

e Nalezy zachowaC wysoki rezim higieniczny i odpowiednie zasady postepowania przed
przystapieniem i przy wykonywaniu pracy

Utrzymywanie czystosci

Pomieszczenia apteki sprzatane bedq po kazdym dniu pracy poprzez mycie blatw, stotéw roboczych,
regatéw, regatdéw oraz czesci Scian pokrytych glazura. Na terenie zaplecza przewidziano pomieszczenie
porzadkowe ze zlewem porzadkowym i regatem do przechowywania srodkow czysto$ci. Do mycia nalezy
stosowac cieptg wode z detergentem o wkasciwosciach dezynfekujacych.

Wymagania dotyczace czyszczenia, mycia i dezynfekcji pomieszczen i wyposazenia

o \Wszystkie powierzchnie uzytkowe czysci¢, my¢ i dezynfekowaC z czestotliwoscig wynikajacq
z wymagan czystosci mikrobiologicznej dla danej klasy.

o Dokumentowac przeprowadzenie w/w zabiegow.

e Materialy i sprzet stosowane domycia i dezynfekcji po uzyciu doktadnie my¢, prac,
dezynfekowac i/lub sterylizowac, (jesli ma taki wymaog).
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e Sprzet stosowany do zabiegéw sanitarno — higienicznych przechowywaé w wyznaczonym do
tego miejscu.

o Przyrzady do mycia i dezynfekcji dobieraé i uzywaC tak, aby nie stanowity zrodta
zanieczyszczenia.

o Srodki dezynfekcyjne i detergenty stosowane w strefie A i B powinny by steryine.

e Stosowane preparaty dezynfekcyjne musza posiadaé aktualne atesty.

o Wyposazenie zlokalizowane lub wprowadzane do okreslonych stref czystosci podlega zabiegom
higienicznym (mycie, dezynfekcja, sterylizacja) zgodnie z wymogami dla danej klasy czystosci
mikrobiologiczne;j.

Szczegbtowe usytuowanie wyposazenia technologicznego bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
Zestawienie wyposazenia technologicznego wg zataczonej tabeli.

Na dzien odbioru opracowac szczegétowe procedury pracy.

Pomieszczenia, w ktorych przechowuje sig i sporzadza produkty lecznicze i wyroby medyczne nalezy
wyposazy¢ w termometry i higrometry.

Ponadto nalezy przygotowa¢ szkto do przygotowywania lekow recepturowych oraz naczynia i utensylia
recepturowe odpowiednio oznakowane do przygotowywania lekdw recepturowych z wydzieleniem
naczyn i utensyliéw dla Srodkdéw z grupy bardzo silnie dziatajacych.

Postepowanie z odpadami

Wszystkie odpady powinny by¢ segregowane pod wzgledem szkodliwosci w miejscu ich powstania.
Kazdy rodzaj odpadow powinien by¢ umieszczany w wyznaczonym, odpowiednim dla danego rodzaju,
wyraznie oznakowanym pojemniku.

Postepowanie z odpadami niebezpiecznymi musi by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegdlowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi (Dz.U.nr 162 poz. 1153).

Dystrybucja lekéw

Oddzialy szpitalne zaopatrywane sg w leki i wyroby medyczne przez Apteke Szpitalng. Zaprojektowana
Apteka Szpitalna wyposazona bedzie w urzadzenia przygotowujgce dawki jednostkowe lekéw, tzw. ,unit-
dose”.

W systemie ,unit-dose” poszczegdine leki podzielone na dawki jednostkowe pakowane i przechowywane
sq w pefni automatycznych urzadzeniach typu ,unit-dose”. Zgodnie z przepisang farmakoterapig, na
oddziaty szpitalne trafiajg spersonalizowane zestawy dawek jednostkowych lekoéw dla poszczegdlnych
pacjentow. Kazda farmakoterapia posiada etykiete identyfikacyjng zawierajacq dane personaine
pacjenta, oraz liste wszystkich przepisanych dawek jednostkowych lekow.

Ze wzgledu na fakt petnej personalizacji lekéw dla poszczegdlnych pacjentdw, proces kompletacii,
transportu i dystrybuciji lekéw zostat zaprojektowany system ,unit-dose”.

Szczegotowy opis dystrybuciji w opisie procesow logistycznych niniejszego opracowania.

Czas pracy

Przewidywany czas pracy: 12 godzin, na dwie zmiany. Jednorazowo do dwéch godzin.
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Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie apteki powinny by¢ gtadkie, zmywalne i odporne na
dziatanie Srodkéw chemicznych. Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia pomieszczen muszg
posiada¢ atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Wyposazenie i wykoAczenie pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcji lekéw jatowych musi
ponadto spetnia¢ wymagania odpowiedniej klasy czysto$ci.

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie apteki powinny by¢ gtadkie i zmywalne.

i odporne na dziatanie $rodkéw chemicznych. Wszystkie elementy wyposazenia i wykoriczenia
pomieszczen muszg posiadac atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Wyposazenie i wykofnczenie pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcji lekoéw jatowych musi
ponadto spetnia¢ wymagania odpowiedniej klasy czysto$ci.

Pomieszczenia magazynowe apteki nalezy wyposazyé w legalizowane przyrzady umozliwiajace
catodobowa, kontrole oraz rejestracje temperatury i wilgotno$ci, aby temperatura i wilgotnos¢ wzgledna
we wszystkich pomieszczeniach byta zgodna z warunkami przechowywania produktow leczniczych
okreslonymi przez podmiot odpowiedzialny lub odpowiedniej farmakopei.

Rejestr obejmujacy wpisy pomiaru temperatury i wilgotnosci za dany rok kalendarzowy nalezy
przechowywac przez okres 12 miesiecy, liczac od pierwszego dnia roku nastepujacego po roku , ktérego
dotycza wpisy.

Wentylacja wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeniach bez okien
winna zapewniac 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine.

Powierzchnia podstawowa

Numer Nazwa m?
POZIOM P02
P02.AP.1 Mag. sprzetu jednorazowego uzytku 43
P02.AP.2 Mag. opatrunkéw i pieluch 74
P02.AP.3 Mag. ptynéw 36
P02.AP.4 Mag. implantéw ortopedycznych 30
P02.AP.5 Mag. implantéw kardiologicznych 70
P02.AP.6 Mag. $rodkéw dezynfekujacych 9
P02.AP.7 Komora przyje¢ 38
P02.AP.10 Archiwum 11
P02.AP.11 Mag. mat. tatwopalnych 13
P02.AP.12 Dystrybucja komercja 71
P02.AP.20 Mag. implantéw ortopedycznych 31
P02.AP.21 Mag. ptynéw 97
P02.AP.22 Mag. opatrunkéw i pieluch 102
P02.AP.23 Mag. sprzetu jednorazowego uzytku 81
POZIOM P1

P1.AP.1 Komora wydawcza 3
P1.AP.2 Ekspedycja 9
P1.AP4 Pom. administracyjne 18
P1.AP.5 Pom. szkoleniowe 37
P1.AP.6 Komora podawcza 6
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P1.AP.8 Komora wydaw. 3
P1.AP.9 Komora wydaw. 3
P1.AP.10 Mag. cytostatykow 29
P1.AP.11 Izba recepturowa 15
P1.AP.12 Sterylizatornia 4
P1.AP.13 Sluza u-f 4
P1.AP.14 Zmywalnia 12
P1.AP.15 Komora wydaw. 3
P1.AP.16 Mag. Lekéw do badan klinicznych 15
P1.AP.17 Pracownia lekéw cytostatycznych 21
P1.AP.18 Administracja 6
P1.AP.19 Sluza brudna 8
P1.AP.20 Sluza czysta 5
P1.AP.21 Komora podawcza 6
P1.AP.22 Mag. lekow 92
P1.AP.23 Przedsionek 10
P1.AP.25 Gabinet kierownika 16
P1.AP.27 Laboratorium z. pozajelitowego 17
P1.AP.28 Sluza brudna 6
P1.AP.29 Komora podawcza 4
P1.AP.30 Sluza czysta 5
P1.AP.31 Pra. lekdw cytostatycznych 19
P1.AP.32 Pom. administracyjne 4
P1.AP.33 Sluza brudna 8
P1.AP.34 Komora podawcza 6
P1.AP.35 Receptura jatowa 16
P1.AP.36 Sluza czysta 4
P1.AP.37 Sluza brudna 6
P1.AP.39 Komora podawcza 5
P1.AP.44 Ekspedycja unit dose 138
P1.AP47 Mag. chtodnia 17
P1.AP.49 Sluza czysta 4
P1.AP.50 Zmywalnia 5
P1.AP.52 Pracownia lekdw cytostatycznych 15
P1.AP.57 Zmywalnia 4
P1.AP.62 Mag. przedsionek 21
P1.AP.63 Kierownik pracowni cyt. 18
P1.AP.64 Pom. administracyjne 4
P1.AP.65 Sluza brudna 8
P1.AP.66 Sluza czysta 4
P1.AP.67 Komora wydaw. 3
Lacznie 1372
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Powierzchnia pomocnicza

Numer Nazwa m?
POZIOM P02
P02.AP.8 Komunikacja 41
P02.AP.9 Mag. opakowan zwrotnych 19
P02.AP.13 Pom. socjalne 12
P02.AP.14 Szatnia 13
P02.AP.15 Umywalnia 5
P02.AP.16 WC 4
P02.AP.17 Przedsionek 3
P02.AP.18 WC 2
P02.AP.19 Pom. porzadkowe 2
P02.AP.24 Komunikacja 126
P02.AP.25 WC 1
P02.AP.27 Komunikacja wewnetrzna 28
POZIOM P1

P1.AP.3 Pom. socjalne 18
P1.AP.7 Pom. serwerow 4
P1.AP.26 WCD. 5
P1.AP.38 Szatnia D. 30
P1.AP.40 Pom. tech. 17
P1.AP.41 WC 2
P1.AP.42 tazienka 3
P1.AP.43 Szatnia M. 8
P1.AP.45 WC M. 6
P1.AP.46 Mag. pojemnikow 11
P1.AP.48 Komora przyje¢ wozkow 49
P1.AP.51 Pom. mycia wézkdw 16
P1.AP.53 Umywalnia 6
P1.AP.54 Mag. czystych wozkow 15
P1.AP.55 WC 2
P1.AP.56 Pom. porzadkowe 2
P1.AP.58 Pok. wypoczynkowy 13
P1.AP.68 tazienka 6
P1.AP.59 Komunikacja 63
P1.AP.60 Komunikacja 115
P1.AP.61 Przedsionek 12
Lacznie 659

Powierzchnia apteki tacznie 2031 m?2

Wytyczne budowlane

W pomieszczeniach produkcyjnych cytostatykow, zywienia pozajelitowego i lekdw jatowych:
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Podfoga Wyktadzina systemowa wyobleniem systemowym min. 10 cm na Sciane
posiadajgce atest do stosowania w pomieszczeniach "czystych”
Sciany Gtadkie, zmywalne. Oktadzina lub Malowanie - wysokoodporny system auto-

sterylny posiadajagcy atest do pomieszczern “czystych” na catej
dlugosci.”czystych”- aseptycznych

Sufit Gtadki, zmywalny. Malowanie - wysokoodporny system auto-sterylny,
posiadajacy atest do pomieszczen "czystych’- aseptycznych
Stolarka Drzwi powierzchnia gladka zmywalna odporna na dziatanie $rodkow

dezynfekcyjnych. atest do pomieszczen "czystych’- aseptycznych”

Przed wykonczeniem powierzchni potwierdzic przygotowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami
producenta systemu wykorczenia wnetrza.

Zespot pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcji jatowe; :
W pomieszczeniach pracowni nalezy tak zbilansowa¢ nawiew z wywiewem aby uzyskac:

e  Minimum dwukrotng wymiane powietrza na godzine w czasie gdy w pomieszczeniach pracowni
nie sg wykonywane zadne czynnosci.

o W czasie gdy pomieszczenia pracowni sg przygotowywane do pracy oraz w trakcie
wykonywania czynnosci pomocniczych i technologicznych zwigzanych z przygotowywaniem
lekdw, wielkos¢ wymiany minimum dwudziestokrotna.

o Nadci$nienie powietrza rzedu 10 Pa pomieszczeniach o wyzszej klasie czystosci w stosunku do
pomieszczen o nizszej klasie czystosci, dla zagwarantowania odpowiedniego przeptywu
powietrza w sytuacji otwarcia drzwi $luzy osobowej lub okienka w $luzie materiatowej; {.
z pomieszczenia 0 wyzszej klasie czystoSci mikrobiologicznej w kierunku pomieszczenia o
nizszej klasie czystosci mikrobiologicznej.

o Na koncach kanatow wentylacji nawiewnej muszg by¢ zainstalowane filtry mikrobiologiczne
gwarantujagce wymagang dla poszczegoinych pomieszczen czystos¢ mikrobiologiczng
ttoczonego powietrza.

o Na koncu kanatu wentylacji wywiewnej, przy wyrzucie powietrza na zewnatrz budynku musi
zosta¢ zainstalowany filtr absorpcyjny dla wychwycenia ewentualnych czastek cytostatykow
w przypadku kontaminacji ktérego$ z pomieszczen.

Rozkiad klas czysto$ci mikrobiologicznej powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach pracowni — wg
rys. technologii.

Dopuszczalna liczba czastek w poszczegdinych klasach czystosci jest okreSlona w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Kanaty wentylacji mechanicznej obudowa¢ w systemie karton - gips. Przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego
czyszczenia lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami
producenta — nie rzadziej niz co 12 miesigce. Dokonanie czynnoSci czyszczenia instalacji wentylaci
powinno by¢ udokumentowane.

Rozkiad klas czystosci mikrobiologicznej powietrza w

poszczegoinych pomieszczeniach pracowni

Pomieszczenie nr P1.AP.17, P1.AP.31, P1.AP.27, P1.AP.35 P1.AP.52- Klasa czystosci
mikrobiologicznej powietrza B
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Pomieszczenie nr P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49, P1.AP.36, P1.AP.66- Klasa czystosci
mikrobiologicznej powietrza C
Pomieszczenie nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28, P1AP.37, P1.AP.65- Klasa czystosci
mikrobiologicznej powietrza D

Kanaly wentylacji mechanicznej obudowaé w systemie karton - gips. Przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego
czyszczenia instalacji wentylacji — nie rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie czynnosci czyszczenia
instalacji wentylacji powinno by¢ udokumentowane.
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Instalacje elektryczne:

o Natezenie o$wietlenia nalezy przyjaé zgodnie z norma.

e Przed odbiorami natezenie $wiatta sztucznego i dziennego na stanowiskach pracy potwierdzi¢

pomiarami.

o Projekt instalacji skoordynowa¢ z kartami DTR urzadzeh wybranych przez inwestora i

wytycznymi zawartymi w projekcie.

o W pomieszczeni produkcji cytostatykdw, labolatorium Zywienia pozajelitowego i receptury
jatowej przewidzie¢ zasilanie awaryjne zapewniajgce mozliwos¢ bezpiecznego zakoriczenia

pracy.

Zatrudnienie

tacznie zatrudnionych bedzie 44 osob w systemie dwuzmianowym.
zatrudnienie 22 osoby.

Pomieszczenia pracy statej

Przewidziano 6 pomieszczen statej pracy:

Na jednej zmianie przewiduje sie

Nr. pom. Nazwa pom. llo§¢ stanowisk pracy
P1.AP4 pomieszczenie administracyjne 3
P1.AP.65 pomieszczenie administracyjne 2
P1.AP.25 Pom. kierownika apteki 2
P1.AP.5 Pom. administracyjno-szkoleniowe 3
P1.AP.11 Izba recepturowa 2
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 8

Pomieszczenia pracy czasowej do 2 godzin:

P02.AP.1 Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzyt.
P02.AP.2 Mag. Opatrunkéw i pieluch
P02.AP.7 komora przyje¢

P02.AP.3 Magazyn ptynow

P02.AP.4 Magazyn implantéw ortopedycznych
P02.AP.12 Dystrybucja komercyjna

P02.AP.22 Mag. Implantéw Kardiologicznych
P1.AP.2 ekspedycja

P1.AP.6 komora podawcza

P1.AP.12 sterylizatornia

P1.AP.14 zmywalnia

P1.AP.17 pracownia lekdw cytostatycznych
P1.AP.18,

P.AP.32,

P1.AP.64 pomieszczenia administracyjne
P1.AP.21 komora podawcza
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P1.AP.27 laboratorium Zzywienia pozajelitowego
P1.AP.29 komora podawcza
P1.AP.31 pracownia lekdw cytostatycznych
P1.AP.32 pomieszczenie administracyjna

P1.AP.34 komora podawcza

P1.AP.35 receptura jatowa

P1.AP.39 komora podawcza

P1.AP.50 zmywalnia

P1.AP.57 Zmywalnia

Zaplecze higieniczno - sanitarne i socjalne
Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne z szafkami dwudzielnymi na odziez wierzchnig i

roboczg oraz zaplecze sanitarne (przewiduje sie zatrudnienie ponizej 10 pracownikéw).

Tabela zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacych projektu apteki
szpitalnej

Wymogi dot. apteki szpitalnej Sposob realizacji wymagan

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrze$nia w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w sktad
powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

W sktad powierzchni podstawowej lokalu
apteki wchodzg nastepujace pomieszczenia:

Zaprojektowano pomieszczenia ekspedycji o numerach:

izba ekspedycyjna P1.AP.44, P1.AP.2 - warunek spehniony.
9 izba recepturowa, ktdra moze  by¢ | Zaprojektowano $luze - pomieszczenie nr P1.AP.A1 -
wyposazona w $luze warunek spetniony.
3 zmywalnia Pomieszczenie nr P1.AP.14 - warunek spetniony.
4 maggzyn lub magazyny  produktow Pom. P1.AP.22 - warunek spetniony.
leczniczych
magazyn lub magazyny do przechowywania
asortymentu wymienionego w art.. 72 ust..5 | Zaprojektowano magazyny w pomieszczeniach o numerach:
5 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. - Prawo |P02.AP.1, P1.AP.47, P02.AP.4, P02.AP.5 P02.AP.6,
farmaceutyczne jezeli jest on prowadzony | P02.AP.19, P02.AP.20 - warunek spetniony.
przez apteke
6 pomieszczenie admin.-szkoleniowe Pomieszczenie nr P1.AP.5 - warunek spetniony.

komora przyje¢, usytuowana w poblizu
7 wejscia do apteki przeznaczonego dla dostaw
towaru i dla personelu

Zaprojektowano komore przyje¢ w poblizu punktu dostaw —
pomieszczenie nr P02.AP.2 - warunek spetniony.

8 pomieszczenie do jatowego przygotowania | Zaprojektowano recepture jatowq - pomieszczenie
lekow nr P1.AP.35 - warunek spetniony.

9 sterylizatornia Pom. Nr P1.AP.12 - warunek spetniony.
pomieszczenie odpowiednie do

10 przechowywania produktow leczniczych tatwo | Pomieszczenie nr P02.AP.26 - warunek spetniony.

palnych oraz zracych
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11 pokoj kierownika apteki Pomieszczeni nr P1.AP.25 - warunek spetniony.
W aptece szpitalnej wykonywane sg leki do
I Zywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki
cytostatyczne - w sklad  powierzchni
podstawowej wchodza dodatkowo:
1 pracoyvma do pr.zygotowan.w.l Ip+ynow Pomieszczenie P1.AP.27 - warunek spetniony.
infuzyjnych z laboratorium kontroli jakosci
Zgodnie z pkt 3. Rozporzadzenia rodzaj i liczba pomieszczen
powinny wynika¢ z rodzaju wykonywanych przez apteke
9 destylatornia czynnosci, a’ takze wykony’wa.nych éwiadc;eh zdrowotnych
przez placbwke, w ktérej apteka jest utworzona.
Destylatornia nie jest wymagana ze wzgledu na rodzaje
wykonywanych czynno$ci.
3 pomieszczenie - do - przygotowania  lekow Pomieszczenia P1.AP.17, P1.AP.31 - warunek spetniony.
cytostatycznych
Zgodnie z pkt 3. Rozporzadzenia rodzaj i liczba pomieszczen
powinny wynika¢ z rodzaju wykonywanych przez apteke
. . . .| czynnosci, a takze wykonywanych Swiadczen zdrowotnych
pomieszczenie do przygotowania koncetratow , L .
4 . przez placbwke, w ktérej apteka jest utworzona.
do dializy . . . \ e
Pomieszczenie do przygotowywania koncentratow do dializy
nie jest wymagana ze wzgledu na rodzaje wykonywanych
czynnosci.
il W skigd powierzchni pomocniczej lokalu
apterki szpitalnej wchodzg pomieszczenia:
1 pomieszczenie socjalne Pomieszczenia: P1.AP.3, P02.AP.8 - warunek spetniony.
szatnia personelu z odrebnymi szafami na | Zaprojekiowano szatnie damska i meskg oraz dla
2 okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w iloci | pracownikéw w magazynach — pomieszczenia: P1.AP.38,
zaleznej od zatrudnione P1.AP.43, P02.AP.10 - warunek spetniony.
Zaprojektowano sanitariaty na obu poziomach apteki:
3 pomieszczenie sanitarne P1.AP.26, P1.AP.41, P1.AP.55, P02.AP.11, P02.AP.13,
P02.AP.28 - warunek spetniony.
pomieszczenie przeznaczone do [Na kazdym poziomie apteki znajduje sie pomieszczenie
4 przechowywania sprzetu porzadkowego i|porzadkowe - warunek spetniony. P1.AP.56, P02.AP.12 -
$rodkow stuzacych do utrzymania czystosci | warunek spetniony.
5 powierzehnia komunikacyina Pomieszczenia:  P02.AP.29, P02.AP.30, PO02.AP.31,
P1.AP.59, P1.AP.60, P1.AP.61 - warunek spetniony.
ROZPORZADZENIE MINISTEA ZDROWIA z
v dnia 30 wrze$nia 2002r. W sprawie

szczegOtowych wymogow, jakim powinien
odpowiadaé lokal apteki
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§2.1. materiaty budowlane i wykoriczeniowe
zastosowane w lokalu apteki musza spetniaé
wymagania obowigzujace w odniesieniu do
lokalu zaktadu opieki zdrowotne;

Warunek spetniony.

§4.1. apteke szpitalng sytuuje sie na terenie
szpitala tak aby zapewni¢ peawidtowe
zaopatrzenie oddziatow w produkty lecznicze i
wyroby medyczne

Warunek spetniony, apteka usytuowana jest w centraine
czesci szpitala. Potaczona komunikacjg czystg z wszystkimi
jednostkami leczniczymi.

§4.2. magazyny apteki szpitalnej
przeznaczone do przechowywania materiatéw
tatwo-palnych, ptynéw infuzyjnych, wyrobow
medycznych, plynéw Zracych, opakowan
szklanych oraz materiatbw pomocniczych
mogq by¢ umieszczone w oddzielnej piwnicy i
suterenie, pod warunkiem Ze ich odlegto$¢ od
pozostatych pomieszczenn apteki nie jest
znaczna

Nie dotyczy - magazyn znajduje sie w obrebie apteki
szpitalnej.

§5.2. do apteki szpitalnej muszg prowadzi¢ co
najmniej dwa odrebne wejécia: dla personelu i
dla dostawy towaru

Warunek spetniony — personel wchodzi wejSciem
Zlokalizowanym na poziomie P1 od strony szatni, dostawy —
wejsciem na poziomie P02 przy rampie wytadowczej, przy
komorze przyje€.

V.1

§6. poszczegoine pomieszczenia w aptece

wyposaza sie w odpowiednie urzadzenia
wentylacyjne zapewniajgce minimum 1,5
krotng wymine powietrza w ciggu godziny

Warunek spetniony — wg wytycznych
w projekcie technologicznym do projektu wentylacji.

pomieszczenia apteki przeznaczone na izbe
recepturowa, izbe do sporzadzania produktow
leczniczych i zmywalnie muszg posiadac¢
odpowiednie  urzadzenia  wentylacyjne
zapewniajgce 2-krotng wymiane powietrza
w ciggu godziny

Warunek spetniony - wg wytycznych w projekcie
technologicznym do projektu wentylacji.

pomieszczenia apteki, w ktérych sy
sporzadzane, wydawane i przechowywane
produkty lecznicze oraz wydawanie i
przechowywane wyroby medyczne, muszqg
by¢ wyposazone w urzadzenia eliminujace
nadmierne nastonecznienie

Warunek spetniony — zaprojektowane rolety eliminujace
nadmierne nastonecznienie w tych pomieszczeniach

pomieszczenia, w ktorych sg przechowywane
leki  cytostatyczne,  musza  spetniaC
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy okreslane w odrebnych
przepisach dla zaktadow opieki zdrowotne;

Warunek spetniony — wg opisu technicznego do projektu
technologicznego.

V.1l

§9.1  podstawowe  wyposazenie
szpitalnej stanowig nastepujace sprzety:

apteki

szafy ekspedycyjne zamykane do wysokosci
co najmniej 60cm od podtogi

Warunek spetniony.
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2 szafy magazynowe zamykane lub regaly oraz Warunek spetniony - wyposazenie magazynow.
tatwo zmywalne podesty
szafy lub kasety przeznaczone do
3 przechowywania $rodkéw odurzajgcych i|Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
substancji psychotropowych zabezpieczone | technologicznym.
zgodnie z odrebnymi przepisami
lodéwka lub szafa chiodnicza z urzadzeniem , L
. Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
4 do pomiaru temperatury przeznaczona .
. : , technologicznym.
wytacznie do przechowywania lekow
termometry i higrometry we wszystkich
5 pomieszczeniach, w ktérych przechowuije sie | Warunek spetiony - wytyczne zawarte w projekcie
lub sporzadza produkty lecznicze oraz | technologicznym.
przechowuje sie wyroby lecznicze
6 lozg recepturowa kryta tworzywem tatwo | Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
zmywalnym, odpornym na chemikalia technologicznym.
7 wagi wielozakresowe, ktorych parametry | Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
okreslajg odrebne przepisy technologicznym.
8 stot  kryty tworzywem tatwozmywalnym | Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
odpornym na chemikalia technologicznym.
aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z
9 odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, | Apteka nie wytwarza wody oczyszczonej.
jezeli apteka wytwarza wode oczyszczong,
10 szkto do przygotowania lekdw recepturowych | Warunek spetniony - wg wytycznych zawartych w projekcie.
naczynia i utensylia recepturowe odpowiednio
oznakowane, do przygotowania lekow
11 recepturowych, z wydzieleniem naczyn i|Warunek spetniony - wg wytycznych zawartych w projekcie.
utensyliéw dla $rodkéw z grupy bardzo silnie
dziatajacych
19 stét ekspedycyiny Warunek' spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
13 loza do sporzadzania lekdw warunkach | warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
aseptycznych technologicznym
14 stot laboratoryjny Warunek. spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
15 digestorium Warunek' spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
16 autoklaw Warunek' spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
17 sterylizator Warunek. spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
.aparatural do _rozpuszczanla, sqczen!a Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
18 i rozlewania kropli ocznych oraz sporzadania .
. - technologicznym.
innych lekow jatowych
§9.2. jezeli w aptece szpitalnej sq sporzadzane leki do zywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki
IV.III - cytostatyczne, koncentraty do hemiodializy i dializy dootrzewnnowej lub ptyny infuzyjne, apteke wyposaza si¢

ponadto odpowiednio stuzaca do:
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sporzadzania lekow do

pozajelitowego

Zywienia

warunek spetniony - wytyczne zawarte

technologicznym

w  projekcie

sporzadzania lekéw do zywienia dojelitowego

warunek spetniony - wytyczne zawarte

technologicznym

w  projekcie

przygotowania lekdw cytostatycznych

warunek spetniony - wytyczne zawarte

technologicznym

w projekcie

przygotowania roztworéow do hemodializy i
dializy dootrzewnej

nie przewiduje sie w aptece szpitalnej tego typu czynnosci

wytwarzania ptynow infuzyjnych

warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym

podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 wrzesnia 2001 - PRAWO FARMACEUTYCZNA

art. 98.2 powierzchnia podstawowa lokalu
apteki szpitalnej nie moze by¢ mniejsza niz
80m2

Warunek spetniony powierzchnia podstawowa wynosi:
1325m2.

art.. 98.3 w przypadku sporzadzenia lekow
recepturowych,  przygotowywania  lekdw
recepturowych do Zywienia dojelitowego,
indywidualnych dawek terapeutycznych oraz
dawek lekow cytostatycznych powierzchnig
podstawowa nalezy zwigkszy¢ w zaleznoSci
od rodzaju udzielanych $wiadczen

Warunek spetniony - powierzchnia zostata zwigkszona
0 dodatkowe pracownie produkciji lekow.

VI

podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012r W sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego

dziatalno$¢ leczniczg

§27.1. meble w pomieszczeniach podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
umozliwiajg ich mycie oraz dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§29.1. podtogi wykonuje sie z materiatow
umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§30. pomieszczenia i urzadzenia wymagajace
utrzymania aseptyki i wyposazenie tych
pomieszczen powinny umozliwiaC ich mycie i
dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§31. W przypadku konieczno$ci zastosowania
sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych
(...) sufity te sg wykonane w sposéb
zapewniajgcy szczelno$¢ powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

Oddzialy tézkowe

Kazdy oddziat bedzie skiadat si¢ z zespotu pomieszczen pielegnacyjnych z pokojami
t6zkowymi, punktem pielegniarskim z pokojem przygotowawczym pielegniarskim.
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Pokoje tdzkowe przeznaczone dla dzieci starszych — powyzej trzeciego roku beda wyposazone w
lazienki dla pacjentow. W niektorych przypadkach ze wzgledu na ograniczong powierzchnie jedna
lazienka bedzie dostepna z dwdch pokoi. tazienki dla pacjentow beda wyposazone w natryski w
standardzie bezprogowym z poreczami i krzesetkiem dla oséb niepeinosprawnych. W kazdym oddziale
€0 najmniej jedna tazienka pacjentéw zaprojektowana jest w standardzie dla oséb niepetnosprawnych.

W oddziatach dzieciecych bedzie wydzielony odcinek dla dzieci mtodszych — do lat trzech
sktadajacy sie z co najmniej jednego pokoju wyposazonego w umywalkowo-fartuchowa. Wejscie do
pokoju poprzez $luze umywalkowa. Pokoje dla dzieci mtodszych zlokalizowane sq w bezpo$rednim
sasiedztwie punktu pielegniarskiego, co umozliwi staty nadzér nad dzie¢mi. Pokoje dzieci mtodszych
wyposazone sg w zestaw do pielegnacji i mycia dzieci: przewijak, umywalka, wanienka. W zwigzku
z ograniczong_ przestrzenig w przebudowywanych oddziatach rozwaza sie jako alternatywe wyposazenie
oddziatow w mobilne zestawy do pielegnaciji i mycia dzieci.

Pokoje t6zkowe zostaty zaprojektowane tak aby t6zka dostepne byly z trzech stron, w tym z
dwoch dtuzszych, a szerokoS¢ pokoju tozkowego umozliwi wyprowadzenie tozka. Odstepy miedzy
tozkami bedg umozliwiaty swobodny dostep do pacjentéw. Pokdj tdzkowy bedzie wyposazony
w umywalke z cieptg izimng wodg, dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

Sciany oddzielajace pokoje tézkowe w pododdziale dzieci miodszych oraz éciany miedzy
pokojami i punktem pielegniarskim tam gdzie jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych bedg
wyposazone w przeszklenia w celu ciagtej obserwacji dzieci. Drzwi do pokoi bedg przeszklone. Do
przeszklen w oknach i drzwiach bedzie uzyte szkto bezpieczne.

Okna, poza uchylnym skrzydtem gérnym, zostang zabezpieczone sie przed mozliwoscig
otworzenia przez pacjentow.

Projektowane oddzialy dzieciece bedg wyposazone w dodatkowe t6zka sktadane dla rodzicow lub
opiekunéw dziecka. tozka bedg przechowywane w magazynach na terenie szpitala i wydawane
rodzicom w razie koniecznosSci pozostania rodzica lub opiekuna na noc.

W kazdym projektowanym oddziale znajduje sie co najmniej jedna izolatka.

Izolatki sktadajg sie z pokoju pacjenta potaczonego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym
wyposazonego w umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze
$rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk. Izolatki powinny by¢ wyposazone w, ktére powinno by¢
zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla pacjentow.

Kazda izolatka wyposazona jest w $luze umywalkowo-fartuchowg pomiedzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a 0goéing drogg komunikacyjna.

Urzadzenia do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscig
bedg umieszczone w pomieszczeniach — brudownikach zlokalizowanych na terenie kazdego
przebudowywanego oddziatu. Transport materiatu bedzie odbywat sie w szczelnych pojemnikach.

Kazda izolatka bedzie wyposazona w wentylacie wymuszong dziatajgcq na zasadzie

podcisnienia.
Sluza umywalkowo-fartuchowa bedzie wyposazona w: umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu
z dionig, dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu
z dionig, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik
na brudng bielizne, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.

Kazdy oddziat wyposazony bedzie w pomieszczenia higieniczno — sanitarne odrebne dla
personelu ioddzielne dla gosci — rodzicow. Sanitariaty dla gosci przystosowane bedg dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach. We wszystkich oddziatach pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla rodzicdw wyposazone bedg w natrysk dla rodzicdw lub opiekundw dziecka.
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Kazdy oddziat bedzie wyposazony w co najmniej jeden gabinet diagnostyczno-zabiegowy - stuzacy do
wykonywania zabiegéw diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym:;

Na kazdym oddziale zaprojektowano: pomieszczenie do sktadowania bielizny czystej,
pomieszczenie do sktadowania bielizny brudnej, brudownik oraz pomieszczenie porzadkowe lub do
przechowywania Srodkow czysto$ci oraz preparatéw myjgco-dezynfekcyjnych.

Brudownik - bedzie odbywac sie utylizacja pojemnikoéw jednorazowego uzytku oraz sktadowania
brudnej bielizny. Brudownik bedzie wyposazony w umywalke, urzadzenie do dekontaminacji oraz
utylizacji wktadow jednorazowych wraz z zawartoscig, ktore powinno by¢ zainstalowane w sposob
eliminujacy zagrozenia dla pacjentdw oraz w wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym.

Blok operacyjny

Projekt zaklada rozbudowe bloku operacyjnego o 10 nowych sal operacyjnych w tym dwie sale
hybrydowe z mozliwo$cig uzytkowania ramienia C.
Obecny blok operacyjny posiada 7 sal operacyjnych w tym jadng sale hybrydowg
Strefa wejsciowa na blok operacyjny
tacznie docelowy blok operacyjny bedzie posiadat 17 sal operacyjnych

Gtéwne wejscie do bloku operacyjnego zaplanowane jest w taki sposéb aby zapewni¢ szybki
i bezkolizyjny dostep do bloku od strony oddziatow t6zkowych i od SOR. Pacjent transportowany jest na
oddziat $luzg pacjentow. Sluza pacjentow jest wspdlna dla wszystkich sal operacyjnych. W $luzie
nastepuje przetozenie pacjenta z t6zka szpitalnego na mobilny stét operacyjny..
Wywdz pacjenta bedzie wykonywany drugq $luzg usytuowang w poblizu pokojéw wybudzen. W $luzie tej
nastapi przetozenie pacjenta z tézka przeznaczonego do strefy czystej na tdzko szpitalne.
Zgodnie z wytycznymi inwestora przetozenie pacjenta wykonywane bedzie recznie lub z uzyciem
podno$nikéw automatycznych przeznaczonych do uzytku szpitalnego.
Wejscie personelu odbywac sie bedzie poprzez sluzy szatniowe. Przewidziano odrebne $luzy dla kobiet
i mezczyzn. Kazda $luza wyposazona jest w cze$¢ przeznaczong na pozostawienie ubran brudnych,
tazienke z prysznicem, szatnie czystq oraz pomieszczenie przeznaczone do sktadowania ubran
zuzytych.
Transport materiatéw na blok operacyjny odbywaé sie bedzie $luzg materiatowg windg transportowg
Z poziomu nizszego z magazynu materiatdw czystych.
Wywoz materiatdw brudnych z bloku operacyjnego zaplanowano przez $luze materiatowg brudng windg,
z korytarza brudnego na poziom centralnej sterylizatorni. Odpady medyczne transportowane sg do
magazynu odpaddw medycznych.
Przygotowanie pacjenta i lekarzy przed wejsciem na sale operacyjng,
Pacjent transportowany bedzie na sale operacyjne korytarzem tzw ,czystym”.
Personel medyczny po wyjsciu z szatni ,czystej”, przechodzi¢ bedzie korytarzem ,czystym” do
pomieszczenia przygotowania lekarzy, z ktdrego po umyciu rak w projektowanej umywalce chirurgicznej
3- stanowiskowej ( ze stali kwasoodpornej) i zdezynfekowaniu zgodnie z procedurg obowigzujaca na
blokach operacyjnych, wchodzi¢ bedzie wejsciem ,czystym” na sale operacyjna.
Droga ,brudna’- po operacji
Personel medyczny przechodzi¢ bedzie z korytarza ,czystego” poprzez $luze- sktad brudnej bielizny,
w ktérym zostawi odziez zuzytg po operacji, wejdzie do tazienki personelu , skad po umyciu sie
przejedzie do szatni tzw ,brudnej” , gdzie przebierze si¢ w pozostawiong w szafkach odziez, w ktdrej
przebywa na Oddziale- poza cze$cig operacyjna. Z szatni brudnej” stanowiacej $luze prowadzi wyjscie (
wejscie) na komunikacje 0golng szpitala.
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Narzedzia uzyte podczas operacji bedg wynoszone z sal operacyjnych wyjsciem ,brudnym” do
magazynu brudnego. Nastepnie narzedzia zostang spakowane do hermetycznych pojemnikéw i
wywiezione korytarzem brudnym do centralnej sterylizatorni. Pacjent po skonczonej operacji zostanie
przewieziony na stole mobilnym do sali wybudzen, gdzie zostanie przetozony na t6zko szpitalne czyste
do wybudzenia. Po tej czynnosci stoty operacyjne zostang przewiezione korytarzem ,czystym” do
pomieszczenia mycia stotow (pom. nr 4.32), gdzie zostang umyte w urzadzeniu do recznego mycia
powierzchni i urzadzen, wyposazonym w dozownik $rodka dezynfekujgco- myjacego. Po wysuszeniu stot
zostanie zafoliowany i wywieziony do pomieszczenie magazynu stotow. Stamtad stoty beda pobierane na
kolejne operacie.

Odziez pooperacyjna, zuzyty materiat opatrunkowy itd. wynoszone beda w hermetycznych
workach poza blok operacyjny korytarzem ,brudnym”, na ktérego koricu zaprojektowano $luze tzw.
,rudng” (pom. nr4.22). Przewiduje sie czasowe skladowanie materiatu brudnego w specjalnie
wydzielonym pomieszczeniu na terenie szpitala, do czasu wywiezienia do centralnej spalarni odpadéw.

Sale wybudzen

Na bloku zaprojektowano sale wybudzen. Przy kazdym t6zku bedzie zainstalowana
podwieszana kolumna anestezjologiczna, przystosowana do montazu sprzetu monitorujgcego czynnosci
zyciowe pacjenta oraz z mozliwoscig podtgczenie do gazéw medycznych. W sali wybudzen
zaprojektowano pomieszczenie nadzoru pielegniarskiego z mozliwosciq bezposredniej obserwacii
lezacych pacjentow.

Pomieszczenia pomochnicze w ramach bloku operacyjneqo

W obrebie bloku zaprojektowano:

o Pokoje lekarzy w ktorym lekarze bedg mogli wypoczaé miedzy operacjami nie wychodzaé z
bloku operacyjnego.

o Pokoje pielegniarek przeznaczony dla pielegniarek pracujacych na bloku.

e Pokoje anestazjologdw przeznaczony dla anestazjologow pracujgcych na bloku.

o Pokdj socjalny, w ktorym personel medyczny moze przygotowacC gorgce napoje, czasie miedzy
operacjami.

o Magazyny sprzetu do przechowywania medycznego sprzetu stuzacego w czasie operacii.
Magazyny te bedg dostepne rowniez z sal operacyjnych.

o Dodatkowy magazyn sprzetu dostepny tylko z korytarza czystego stuzacy do przechowywania
sprzetu medycznego zapasowego lub rzadziej uzywanego.

e Magazyn bielizny czystej .

o Pomieszczenie porzadkowe w strefie czystej stuzace do przechowywania $rodkéw
czyszczacych. Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze
$rodkiem dezynfekcyjnym.

e Brudownik ze $luzg zlokalizowany w poblizu sal wybudzen. W brudowniku bedzie odbywac sie
utylizacja pojemnikow jednorazowego uzytku oraz sktadowania brudnej bielizny. Brudownik
bedzie wyposazony w umywalke, urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wktadow
jednorazowych wraz z zawarto$cig, ktére powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy
zagrozenia dla pacjentow oraz w wentylacje mechaniczng wyciaggowa.
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Izba przyje¢

Na poziomie P0 zaprojektowano izbe przyjet.
Chorzy trafiajacy do oddziatu dotrze¢ moga;

e Ambulansem medycznym

Dla przyjecia chorych dowozonych ambulansami medycznymi zaprojektowano cieptg sien przelotowa,
umozliwiajaca jednoczasowe przyjecie dwéch ambulanséw medycznych.

Zespoly karetek Ratownictwa Medycznego transportujg chorych, a w poblizu wejscia od strony cieptej
sieni dla ich sprawnego przyjecia zaprojektowano dedykowang strefe rejestracji obstugujacg chorych
przywozonych ambulansami medycznymi oraz bezposredni dostep do obszaru segregacji medycznej i
do obszaru resuscytacyjno — zabiegowego.

o We wiasnym zakresie

Przyjeto, ze okoto 90% chorych w stosunku dobowym trafia¢ bedzie z uwagi na polska specyfike tego
typu oddziatow do szpitala we wtasnym zakresie.

Dla Chorych tych zaprojektowano osobne wejscie do budynku szpitala, dedykowany obszar rejestraci,
obszerng poczekalnie.

Dla os6b wymagajacych dekontaminacji przed wejéciem do oddziatu przewidziano dedykowane
pomieszczenie zaprojektowane w tym celu.

Obszar rejestracii

Dla sprawnej obstugi chorych przewidziano stanowisko rejestracii.

W obszarze rejestracji chorzy dopetniajg obowigzkéw formalnych, majg zaktadang historie choroby
pacjenta, otrzymujg opaske identyfikacyjng i w zaleznosci od zgtaszanych dolegliwosci trafiajg albo do
poczekalni albo do obszaru triagu.

Jedno ze stanowisk pracy w rejestracji przewidziano dla osoby zajmujacej si¢ sprawozdzaczoscig z
udzielanych $wiadczen — statystyka medycznego.

Obszar segregacii (Triage)

Chorzy po dopetnieniu formalno$ci administracyjnych w rejestracji trafiajg do obszaru segregacii, gdzie
zbierany jest od nich przez pracownikéw wywiad, sq wstepnie badani fizykalnie i dokonywane sg pomiary
podstawowych czynnosci zyciowych, a nastepnie poddawani sg segregacji medycznej i kwalifikowani do
odpowiedniej kategorii decydujacej o kolejnosci udzielania $wiadczen.

Chorzy kwalifikowani do kategorii pomocy doraznej (czerwonej) sg transportowani bezzwtocznie do
obszaru resuscytacyjnego. Chorzy kwalifikowani do kategorii pomararnczowej (pomoc bardzo pilna),
Z6ttej (pilna), zielonej (pomoc odroczona) lub niebieskiej (wyczekujaca) trafiajg do obszaru poczekalni
gdzie oczekujg na wezwanie do odpowiednich pomieszczen.

Wezwanie obstugiwane jest przez system kolejkowy a informacja o zaproszeniu do konkretnego gabinetu
wySwietlana jest na monitorach systemu kolejkowego umieszczonych w obszarze oczekiwania
Pacjentow.

Obszar resuscytacyjno - zabiegowy

Chorzy w stanie zagrozenia zycia wymagajacy przeprowadzenia u nich doraznych dziatari medycznych
trafiajg do obszaru resuscytacyjno — zabiegowego.
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W jego sktad wchodzi m.in. sala resucytacyjno- zabiegowa i sala wstepnej intensywnej terapii.
Wyposazenie Sali resuscytacyjno — zabiegowej umozliwia jednoczasowe zaopatrywanie dwoch
pacjentéw i prowadzenie u nich niezbednych czynno$ci resuscytacyjnych, wykonywanie wstepnych
badan obrazowych (np. USG wg FAST) a takze niezbednych procedur ratunkowych. Po wstepne;
stabilizacji stanu zdrowia chorych mozliwy jest ich transport do zlokalizowanego w poblizu obszaru
diagnostyki obrazowej lub dedykowang windg reanimacyjng nr 5 na blok operacyjny lub na oddziat
intensywnej terapii.

W razie konieczno$ci krotkotrwatego pobytu w warunkach oddziatu intensywnej terapii chory moze
zosta¢ umieszczony w Sali wstepnej intensywnej terapii.

Uzupetnieniem obszaru resuscytacyjno — zabiegowego jest zespdt gabinetdéw zabiegowych do ktérych
dostep mozliwy jest od strony poczekalni oraz korytarza obszaru resuscytacyjno — zabiegowego. W nich
przewidziano wyposazenie umozliwiajgce wykonywanie prostych zabiegdbw — np. zaopatrzenie ran,
usuwanie ciat obcych, etc. Jedno z pomieszczen zaprojektowano jako sale opatrunkéw gipsowych
umozliwiajacg wykonywanie unieruchomien w przypadku ztaman koéci koriczyn gornych i dolnych.

Dla obserwaciji chorych wymagajacych krotkotrwatego pobytu z nadzorem pielegniarskim stworzono sale,
gdzie mozliwa jest hospitalizacji pacjentéw. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw pobytowych w
trakcie kilkugodzinnej obserwaciji zaprojektowano dedykowang tazienke dla tej grupy chorych dostepng
bezposrednio z Sali obserwacyjne;.

Dodatkowym uzupetnieniem zaplecza jest jednoosobowa sala izolacyjna z bezpos$rednim dostepem z
zewnatrz. Jej zaprojektowanie umozliwia bezposrednie przyjecie Chorego bez narazania innych
pacjentéw na zetkniecie sie z potencjalnie zakaznym Pacjentem.

Obszar konsultacyjny

Dla sprawnej obstugi chorych zaprojektowano gabinety konsultacyjne, w tym jeden dostosowany poprzez
odpowiednie wyposazenie do obstugi pacjentdw w wieku pediatrycznym.

Wyposazenie kazdego z gabinetéw umozliwia zebranie wywiadu, badanie fizykalne i wykonanie w
podstawowym zakresie badania USG. Dodatkowo dla umozliwienia wykonanie bardziej inwazyjnych
procedur pod kontrolg USG zaprojektowano dedykowany gabinet USG dostepny zaréwno z obszaru
resuscytacyjno — zabiegowego jak i obszaru konsultacyjnego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw oczekiwania na udzielenia $wiadczen chorym i ich rodzinom
zaprojektowano obszerng poczekalnie z regulowang krotno$cig wymian powietrza zalezng od stezenia
dwutlenku wegla w powietrzu.

Zaklad diagnostyki obrazowej

Dla usprawnienia prowadzonego procesu diagnostyczno — terapeutycznego zaprojektowano w jego
obrebie zaktad diagnostyki obrazowej, w sktad ktérego wchodzi pracownia tomografii komputerowej
dostepna z obszaru resuscytacyjnego oraz obszaru konsultacyjnego — umozliwia wykonywanie badan
tomografii komputerowej u chorych w stanie zagrozenia zycia (np. whole body CT scan), a takze dla
usprawnienia procesu diagnostycznego u chorych w stanie stabilnym, pracownie klasyczne;
rentegnodiagnostyki oraz gabinet ultrasonografii.

Zaplecze administracyjno - socjalne

Dla stworzenia odpowiednich warunkow pracy dla personelu sktadajacego sie z lekarzy, pielegniarek,
ratownikbw medycznych zaprojektowano zaplecze administracyjne w postaci sekretariatu oddziatu,
gabinetu kierownika, gabinetow lekarskich, dyzurek dla poszczegoinych grup zawodowych.
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ROZWIAZANIA BRANZOWE DLA TECHNOLOGII
MEDYCZNEJ

Uwaga

Szczegotowe rozwigzania branzowe wg. projektu technologii medyczne;.
UWAGI KONCOWE

Uwagi koncowe

o Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatdw i urzadzen mozna, przy akceptacji pisemnej
Projektanta, zastapi¢ innymi 0 analogicznych parametrach technicznych

o Projekt rozpatrywac¢ facznie z projektami branzowym, prowadzac koordynacje miedzybranzowg
podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

o Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystapieniem do odpowiednich prac.

o W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodnosSci
z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.

o Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

e Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach nadzoru
autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy
z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

llo$ci zamawianych materiatléw oraz elementoéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami przez
dokonaniem zaméwienia.

Wyposazenie szpitala w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz ze sposobem
podiaczenia zostang sprecyzowane na etapie wykonawstwa. Sposdb podiaczenia nalezy
skoordynowa¢ z wytycznymi producenta wybranego urzadzenia po wytonieniu go w trybie
przetargu.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana
lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest
tylko za zgodg autora.

Opracowali:

mgr inz. arch. Jan Stanczak
mgr inz. arch. Karolina Dambek
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak

mgr inz. arch. Maciej Bochenski
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wysokosciowego ZL Il i $redniowysokiego ZL
I+ ZL Il

o Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje ugaszenie powstatego
pozaru przez instalacje tryskaczowg i szybka ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej kondygnacji
zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng
ewakuacje wszystkich osob przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych
algorytmdw pozaru.

e Budynek podzielony jest na strefy pozarowe gwarantujace bezpieczng ewakuacje do strefy na
tym samym poziomie lub na inny poziom

o Klatki schodowe wyposazone sg w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (A2) lub
zapobiegajace zadymieniu (A1).

e Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg DN25 w strefach ZL.

o Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej ochrona catkowita.

o \Wyposazenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy (za wyjatkiem sal chorych).

e Zasilanie w energie elektryczng z dwdch linii miejskich.

e  Przeciwpozarowy wytacznik pradu, jeden dla catego budynku.

e  Oswietlenie ewakuacyjne.

e  Ochrona odgromowa.

e Ograniczenie materiatéw palnych do wystroju wnetrz.

o Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system
ostrzegawczy przewiduje sie ewakuacje wszystkich os6b znajdujacych sie w jednej strefie
pozarowej.

e Opracowanie i przestrzeganie wewnetrznych procedur postepowania na wypadek pozaru lub
innego zagrozenia.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

Budynek A1

Powierzchnia zabudowy 4770 m?,
Powierzchnia wewnetrzna 36465, 61 m?,
llos¢ kondygnacji nadziemnych 19,

llo$¢ kondygnaciji podziemnych 2,

Wysokos¢ budynku do stropu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowg, 65,71 m,
Wysokos¢ budynku do krawedzi dachu 70,71 m.
Budynek A1 zaliczony jest do budynkdw wysoko$ciowych.

Budynek A2

Powierzchnia zabudowy 14414,30 m?,
Powierzchnia wewnetrzna 31617, 48 m?,
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3,

llos¢ kondygnacji podziemnych 1,

Wysokos¢ budynku do stropu nad najwyzsza kondygnacjq uzytkowg, 13,5m,
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Budynek A2 zaliczony jest do budynkdw sredniowysokich.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego;

Budynek o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, pomieszczenia szpitalne, biurowe, szkoleniowe, socjalne,
techniczne, ustugowe.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacii
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Budynek A1 zakwalifikowany, jako catos¢ do kategorii ZL || zagrozenia ludzi.

W budynku A1 wystepuija réwniez strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii:

ZL | na poziomie 01 w holu wejsciowym, ZL Ill — na kondygnaciji i ZL V na poziomie P13. Strefe ZLV
stanowig pomieszczenia hostelu w czgsci wschodniej i zachodnie.

W budynku A2 wystepuija strefy zaliczone do kategorii ZL IIl i ZL Il zagrozenia ludzi.

Ponad to w obu budynkach wystepujg pomieszczenia, w ktorych moze przebywac wiecej niz 50 oséb
oraz wydzielone strefy pozarowe PM o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2.

Nie przewiduje sie przebywania w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi wiekszej ilosci niz 50 osdb. (pacjenci)

Przewidywana ilo$¢ os6b w poszczegdlnych strefach pozarowych okreslona w punkcie 16.7 — Podziat na
strefy pozarowe

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego;

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach technicznych przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?,

Ocena zagrozenia wybuchem;

W budynku nie wystepuja i nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozenia wybuchem. Nie
wystepujg i nie przewiduije sie réwniez wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej budynku A1 jest klasa ,A”. Budynek uzyskat odstepstwo od §212
ust.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami), czyli od wymogu wykonania go w klasie ,A” odporno$ci pozarowej. Zgodnie wiw
decyzjq zatozono klase ,B” dla budynku A1.

Dla budynku A2 przyjeto klase B odpornosci ogniowe;.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkdw spetniajg wymagania jak dla klasy ,B” odpornosci
pozarowej.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
Glowna Konstrukcja Strop | Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
B R 120 R 30 REI60 |[EI60 El 30 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementdéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

") Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie E |1 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 30,

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mieC wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m,
Sciany i strop, a takze osfony lub obudowy przewoddw elektroenergetycznych - z wyjatkiem
wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z
materiatdw niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowe;j

Klasa elementéw  oddzielenia drzwi z przedsionka
. przeciwpozarowego przeciwpozarowego

odpornosq — : drzwi przeciwpozarowych

pozarowe scian ' lub innych  zamknieé

budynku stropow,  z  stropdw | przeciwpozarowych na korytarz i do na klatke
wyjatkiem wZL pomieszczenia | schodowsq))
stropow w ZL

"B" RE 1120 REI60 EI60 E 130 E 30

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatow
niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego
zamkniecia przeciwpozarowego.
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona jest na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej sciany.
Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenn przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI120

Przepusty instalacyjne w stropach oddzielen przeciwpozarowych i $cianach o odpornosci ogniowej EI60
wydzielajgcych pomieszczenia, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIGO.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej REI 120 , w niektérych przypadkach
wzniesione sg na stropie bedacym elementem oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 , uzyskano odstepstwo od §235 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Przekrycie dachu nad nizszg czescig budynku bedaca odrebng strefg pozarowg usytuowanego blizej niz
8 m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szeroko$ci 8 m od tej Sciany
bedzie doprowadzone do:

e nierozprzestrzeniajace ognia
e  konstrukcja dachu do odpornosci ogniowej co najmniej R 30
e przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Dopuszcza sie sytuowanie wylotow kanatéw wentylacyjnych i spalinowych od urzadzen gazowych oraz
rur wentylujacych piony kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub stropodachu budynku nizszego, o ktorej
mowa powyzej.

Stropy, bedace elementem oddzielenia przeciwpozarowego, dla stref pozarowych zaliczonych do
kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2 wykonane zostaty w
klasie odpornosci ogniowej REI 60, uzyskano odstepstwo od §232ust.4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

W strefie pozarowej A1/1/13 — ZL V wszystkie drzwi prowadzace na drogi ewakuacyjne, za wyjatkiem
drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, s wykonane w odporno$ci ogniowej EI 30.

W strefie pozarowej ZL |, ZL Il i ZL V stosowanie do wykofczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykofczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materialy, ktorych
wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosSci i
rozprzestrzeniania pfomienia przez wyroby witokiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteridw:
1) ti> 4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, beda zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub
zweglenia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Uwaga :Nie podano numeracii stref obejmujacych wyodrebnione szyby instalacyjne.
Numeracja stref pozarowych A1:

strefa 1 pomieszczenia w osiach 16-24
strefa 2 pomieszczenia  w osiach 8/9 -16
strefa 3 klatka schodowa A w osiach 22-23
strefa 4 hall windowy w osiach 16-18
strefa 5 klatka schodowa B w osiach 15-16
strefa 6 klatka schodowa C w osiach 10-11
strefa 7 hall windowy ~ w osiach 8-10
strefa 8 klatka schodowa w osiach 3-4
strefa 9 pomieszczenia w osiach 1-8/9

Klatki schodowe sg strefami pionowymi, hole windowe sg strefami pionowymi z podziatem funkcjonalnym
na poziomy,

Numeracja kondygnacii - poziomoéw:
03,02,01,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 17

Numeracja stref :
budynek/nr strefy/nr kondygnacii

Podziat i numeracja stref pozarowych w budynku A1 CKD:

Kondygnacja P03 (PODZIEMNA,) :

Strefa A1/9/03 — PM - ok. 1150 m? - (istniejaca)

Strefa A1/2/03 — PM - ok. 1000 m2 - (istniejaca

Strefa A1/1/03 — PM - ok. 1000 m2 - (istniejgca)
Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) :

Strefa A1/9/02 — ZLIII/PM - ok. 1560 m? - (projektowana)
Strefa A1/2/02 — ZLIII/PM - ok. 1150 m? - (istniejaca)
Strefa A1/1/02 — ZLIII/PM - ok. 1710 m? - (istniejaca)
Kondygnacja P01 (PARTER) :

Strefa A1/9/01 — ZLIII- ok. 1620 m? - (projektowana)
Strefa A1/2/01 - ZLI - ok. 1520 m? - (projektowana)
Strefa A1/1/01 — ZLI - ok. 1880 m2 - (projektowana)
Kondygnacja PO:

Strefa A1/9/0 — ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
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Strefa A1/2/0 = ZLII -

Strefa A1/1/0 — ZLII
Kondygnacja P1:

Strefa A1/9/1 — ZLII
Strefa A1/2/1 - ZLII
Strefa A1/1/1 = ZLII
Kondygnacja P2:

Strefa A1/9/2 - PM
Strefa A1/2/2 - PM
Strefa A1/1/2 - PM
Kondygnacja P3:

Strefa A1/9/3 — ZLII
Strefa A1/2/3 — ZLII
Strefa A1/1/3 = ZLII
Kondygnacja P4:

Strefa A1/9/4 — ZLII
Strefa A1/2/4 — ZLII
Strefa A1/1/4 - ZLII
Kondygnacja P5:

Strefa A1/9/5 - ZLII
Strefa A1/2/5 - ZLII
Strefa A1/1/5 - ZLII
Kondygnacja P6:

Strefa A1/9/6 — ZLII
Strefa A1/2/6 — ZLII
Strefa A1/1/6 — ZLII
Kondygnacja P7:

Strefa A1/9/7 — ZLII
Strefa A1/2/7 - ZLII
Strefa A1/1/7 = ZLII
Kondygnacja P8:

Strefa A1/9/8 — ZLII/PM
Strefa A1/2/8 — ZLII -
Strefa A1/1/8 — ZLII -

Kondygnacja P9:
Strefa A1/9/9 — ZLIII

ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb - (istniejaca)

- ok. 1150 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)
- ok. 1150 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)

- ok. 1000 m? — (projektowana)
- ok. 1120 m2 — (istniejgca)
- ok. 1150 m2 — (istniejgca)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)
- ok. 1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 osob — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)
- ok. 1150 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)
- ok. 1150 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 osob — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)
- ok. 1150 m2 - liczba pacjentdéw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentdw w strefie — ok. 30 osob — (istniejaca)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sob - (istniejaca)

ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)
ok. 1150 m? - liczba pacjentoéw w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b - (projektowana)

Strefa A1/2/9 — ZLI - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0sob - (istniejaca)

Strefa A1/1/9 - ZLII -

Kondygnacja P10:
Strefa A1/9/10 - ZLII
Strefa A1/2/10 - ZLII
Strefa A1/1/10 - ZLII
Kondygnacja P11:
Strefa A1/9/11 - ZLII
Strefa A1/2/11 - ZLII
Strefa A1/1/11 - ZLII
Kondygnacja P12:

Strefa A1/9/12 - ZLIII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)

ok. 1150 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb - (istniejaca)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentdw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1120 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob — (projektowana)
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Strefa A1/2/12 — ZLIII - ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)
Strefa A1/1/12 — ZLIII - ok. 1150 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)

Kondygnacja P13:

Strefa A1/9/13 — ZLV/IPM - ok. 1000 m? - liczba osob w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/13 — ZLIII - ok. 1120 m2 - liczba os6b w strefie — ok. 30 os6b - (istniejgca)
Strefa A1/1/13 — ZLV - ok. 1150 m? - liczba 0s6b w strefie — ok. 30 0séb — (istniejgca)

Kondygnacja P14:
Strefa A1/9/14 - ZLII
Strefa A1/2114 - ZLII

Kondygnacja P15:

Strefa A1/9/15 - ZLII
Strefa A1/2/15 - ZLII
Strefa A1/1/15 - ZLII
Kondygnacja P16:

Strefa A1/9/16 — ZLII
Strefa A1/2/16 - ZLII
Strefa A1/1/16 - ZLII
Kondygnacja P17:

Strefa A1/9/17 - PM
Strefa A1/2/17 - PM
Strefa A1/1/17 - PM

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 os6b — (projektowana)
Strefa A1/1/14 — ZLII -

ok. 1150 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 osdb — (projektowana)

- ok. 1000 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sob — (projektowana)

- ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 os6b — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
- ok. 1150 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)

- ok. 1000 m2 — (projektowana)
- ok. 1120 m2 - (istniejgca)
- ok. 1150 m2 - (istniejgca)

Podziat i numeracja stref pozarowych w budynku A2 CKD:

Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) :

Strefa A2/1/02 — ZLIIl -w osiach A-D/1-25" - ok 2450 m?
Strefa A2/2/02 — ZLIII -w osiach D-F/9'-18 — ok. 1720 m?2
Strefa A2/3/02 - ZLIIl - w osiach C-H/18"-27 — ok. 2000 m?

Strefa A2/4/02 - PM -

w osiach F-J"/9'-18 — ok. 2460 m?

Kondygnacja P01 (PARTER) :

Strefa A2/1/01 — ZLIII - w osiach A-D/1-9 — ok. 1050 m2- liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 oséb
Strefa A2/2/01 - ZLIII — w osiach C-F/9-11 — ok. 730 m2 (w zakresie opracowania tylko komunikacja

ogdlna)

Strefa A2/3/01 — ZLIl — w osiach C-F/11-22 — ok. 2750 m2- liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 oséb
Strefa A2/4/01 — ZLIl — w osiach C-H/22-27 — ok. 1630 m2 - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0sdb
Strefa A2/5/01 - ZLII — w osiach F-J"/10°-18 — ok. 1690 m? (w zakresie opracowania obszar w osiach 16-

18) - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 osdb

Kondygnacja PO :

Strefa A2/1/0 — ZLIII - w osiach A-L/1-10" — ok. 2100 m?

Strefa A2/2/0 — ZLII — w osiach C-F/10’-18 — ok. 1860 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 oséb
Strefa A2/3/0 — ZLII — w osiach C-F/18-25" — ok. 1920 m?2- liczba pacjentéw w strefie — ok. 15 0sdb
Strefa A2/4/0 — ZLII — w osiach C-J"/24-27 - ok. 990m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 20 os6b
Strefa A2/5/0 — ZLII - w osiach F-J’/10’-18" — ok. 1130 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 20 0séb

Strefa A2/6/0 — ZLIIl - w osiach A-C/12-15 — ok. 630 m?
Strefa A2/7/0 — ZLI — w osiach H-K"/1-2 — ok. 440m?

Kondygnacja P1:

Strefa A2/1/1 — ZLIIl - w osiach A™-J"/1-18" — ok. 4870 m?
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Strefa A2/2/1 — ZLIII — w osiach B3-H/16-27 — ok. 3680 m?

Wymagania dla systemu sygnalizacji pozaru:

Praca w sieci nieograniczonej ilosci central pozarowych,
Petna redundancja (sprzetowa, a nie poprzez oprogramowanie),
Wszystkie elementy wyposazone w izolatory zwarc,

Wspdtpraca z systemem wizualizacji i monitorowania
Dodatkowymi, odrebnymi strefami pozarowymi sg wszystkie szyby instalacyjne wydzielone scianami w
klasie odporno$ci ogniowej EI120.

Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych Srodkow
gasniczych, pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i
urzadzenia, stanowig odrebng strefe pozarowa.

przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji

do celow

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

B w budynku o |w budynku wielokondygnacyjnym
Gestose jednej
Rodzaj stref pozarowych obmlazenla kondygnacji | , , ,
ogniowego Q nadziemnej niskim i | wysokim [
[MJ/m?] (bez Sredniowysokim (N) | wysokoSciowym (W) i
ograniczenia |1 (SW) (WW)
wysokosci)
1 2 3 4 5
Q>4.000 1.000 * *
Strefy  pozarowe  z[2.000 < Q£ 4.000 |2.000 * *
pomieszczeniem 1.000 < Q £2.000 {4.000 1.000 *
zagrozonym wybuchem |500 < Q£ 1.000 |6.000 2.000 500
Q£500 8.000 3.000 1.000
Q>4.000 2.000 1.000 *
Strefy ozarowe 2.000 <Q £4.000 | 4.000 2.000 *
ozostale P 1.000 < Q £2.000 | 8.000 4.000 1.000
P 500<Q£1.000 |[15.000 8.000 2.500
Q£500 20.000 10.000 5.000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

Kategoria
zagrozenia ludzi

w budynku o jednej kondygnacii
nadziemnej (bez ograniczenia
wysokosci)

w budynku wielokondygnacyjnym

niskim

(N)

Sredniowysokim
(SW)

wysokim [
wysoko$Sciowym (W) i
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OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D
(WW)
1 2 3 4 5
ZLI ZLIN, ZL LY,
7L\ 10.000 8.000 {5.000 2.500
AR 8.000 5.000 {3.500 2.000

Pomieszczenia, w ktdrych bedg wystepowaty urzadzenia elektroniczne i elektryczne, zostaty wydzielone
pozarowo $cianami o odporno$ci ogniowej El 60, zamknigte drzwiami o odporno$ci ogniowej EI30 oraz
wyposazone w system gaszenia gazem zamiast instalacji tryskaczowej. W pomieszczeniach tych jest
zastosowany system detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie s przekroczone.
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Budynek A1, wraz z przylegajacym budynkiem A2 jest czescig kompleksu szpitala klinicznego. Budynki
A1 i A2 oddzielone sg od siebie elementami oddzieler przeciwpozarowych. Zaprojektowany podziat
budynkéw jest przedmiotem odstepstwa od §210 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami). Pozostate obiekty sasiadujace znajdujg,
sie w odlegto$ci od 16 do 35 m od budynku A1.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi;

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowe]j przewiduje sie ewakuacje
wszystkich os6b znajdujacych sie w jednej strefie pozarowej zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref
pozarowych bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb przebywajacych w
budynku, wedtug przyjetych przyktadowych algorytmow pozaru.

Budynek podzielony jest na strefy pozarowe gwarantujgce bezpieczng ewakuacje do innej strefy
pozarowej na tym samym poziomie.
Na drogach ewakuacji nie nalezy stosowa¢ materiatow palnych (krzesta, lady itp.)

Strategia ewakuacji:

W przypadku powstania pozaru w dowolnej strefie pozarowej ZL Il przewiduje sie natychmiastowg
ewakuacje wszystkich osob przebywajacych w tej strefie pozarowej w sposéb nastepujacy:

1. Osoby mogace si¢ porusza¢ o wtasnych sitach ewakuowane sq do klatki schodowej i dalej do
najblizszej kondygnacji ponizej pozaru.

2. Osoby nie poruszajgce sie 0 wkasnych sitach ewakuowane sg na tozkach przez personel do innej
strefy pozarowej znajdujacej sie na tej samej kondygnacji, na miejsca wyznaczone w planach ewakuacii.
W przypadku powstania pozaru w dowolnej strefie pozarowej ZL |, ZL Il lub ZL V przewiduje si¢
natychmiastowg ewakuacje wszystkich osob przebywajacych w tej strefie pozarowej na poziom 01
budynku.

Budynek A1i A2:

o Wszystkie pomieszczenia zamkniete sg drzwiami.
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o Przejscie ewakuacyjne nie przekracza 60 m w pomieszczeniach

e Budynek A1 wyposazony w state urzadzenia gasnicze wodne.

o W pomieszczeniach niewyposazonych w state urzadzenia gasnicze wodne, dtugos¢ przejscia
nie bedzie przekracza¢ 40 m.

o Przejscie ewakuacyjne nie jest prowadzone wigcej niz przez trzy pomieszczenia.

o Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnatrz budynku
spetniajg warunki:

drzwi jednoskrzydtowe posiadajg szeroko$¢, co najmniej 0, 9 m w Swietle ocieznicy;

drzwi dwuskrzydtowe posiadajg szeroko$¢ jednego, nieblokowanego skrzydta, co najmniej 0, 9 m w
Swietle oscieznicy;

drzwi prowadzace z klatki schodowej i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz drzwi na
zewnatrz budynku posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,4 m w Swietle ocieznicy otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacii;

drzwi rozsuwane stanowigce wyjscia ewakuacyjne sg otwierane automatycznie i recznie bez
mozliwo$cig ich blokowania, pozostang samoczynnie rozsunigte i otwarte w razie pozaru lub awarii;

— drzwi prowadzace na zewnatrz budynku otwierane sg na zewnatrz;

— wszystkie drzwi posiadajg wysoko$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

— drzwi i inne zamkniecia 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej sg zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

— skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

—  Zapewniono mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii.

e Pomieszczenia o powierzchni przekraczajacej 300 m? lub przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 oséb, wyposazone sg w dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od
siebie, 0 co najmniej 5 m otwierane na zewnatrz danego pomieszczenia.

Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 100 osob na kondygnacji podziemnej.

Z racji pracy zmianowej nie wystepuje sytuacja, w ktdrej w szatniach jednoczes$nie przebywa

ponad 100 oséb jednoczesnie.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej

Diugosc¢ dojsciaw m

przy jednym dojsciu

przy co najmniej 2 dojSciach?

1 2 3
ZLI iV 10 40
ZL N 302 60

") Dla doj$cia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wigkszg o 100% od

najkrotszego. Dojécia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowacé.
2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

W budynku A1 w zwigzku z zastosowaniem statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych oraz
samoczynnych urzadzen oddymiajacych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa powyzej mogq

by¢ powiekszone 0 100%.
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Wyjscia z klatek schodowych prowadzi na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami
komunikacji ogélnej, ktérych obudowa wynosi EI30, a otwory w obudowie majg réwniez zamkniecia o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych o
klasie odporno$ci pozarowej - R 60,

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
e przeznaczonych dla ponad 6 0séb 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana jest do liczby os6b mogacych przebywaé
jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, i jest nie wezsza niz 1,4 m.
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m,
przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wigksza niz 1,5 m.

Ewakuacja Budynek A1:

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi sg 4 wydzielone pozarowo klatki schodowe wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu ( traktowane, jako odrebna strefa pozarowa wraz z szybami
dzwigdw i holami windowymi).

Szerokos¢ niektorych spocznikow klatek schodowych jest zmniejszona do wymiaru 1,33m, uzyskano
odstepstwo od § 68 ust.1 , tabela wiersz 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Budynek zostat zaprojektowany i budowa zostata rozpoczeta zgodnie z warunkami technicznymi
wprowadzonymi Zarzadzeniem nr 130 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 czerwca 1966r. ( Dz.Bud. z 1966r. Nr 10 poz. 44).

Maksymalna wysoko$¢ stopnia dla schodéw ewakuacyjnych i gléwnych klatek schodowych w budynkach
uzytecznosci publicznej zostata okreslona na 0,16m, liczba stopni w jednym biegu schodow statych
zostata okre$lona na 18. Klatki schodowe zostaly w ten sposéb wykonane, przy czy liczba stopni
wiekszosci biegéw wynosi 14, sporadycznie w kilku przypadkach — 15. uzyskano odstepstwo od § 68
ust.1, tabela wiersz 4 oraz § 69 ust.1 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Poziome drogi ewakuacyjne — korytarze — wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.(
Zgodnie z projektami branzowymi, w niektorych przypadkach w oparciu o symulacie komputerowe
oddymiania).

Na kazdej kondygnacji zapewniona jest ewakuacja do strefy pozarowej znajdujacej sie na tym samym
poziomie.
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W 2 pionach windowych wydzielone sg dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych, po jednym w kazdym
pionie. W budynku zostaty wydzielone 2 zespoly dzwigébw osobowych. Obudowa holu dzwigdw,
wewnatrz ktorych zostaly umieszczone szyby dzwigbw, stanowi $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o
odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami o odporno$ci ogniowej El 60. Hole windowe wraz z szybami
dzwigbw stanowig jedng pionowg strefe pozarowa. Jeden z dzwigbw jest dzwigiem dla ekip
ratowniczych. Kazdy dzwig dla ekip ratowniczych obstuguje dwie strefy pozarowe. Dostep do spocznika
dzwigu jest mozliwy z przedsionka przeciwpozarowego klatki schodowej lub z innej strefy pozarowej,
uzyskano odstepstwo od § 253 ust.1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami). Szyby tych dzwigéw wyposazone sg w urzadzenia do usuwania dymu
, uzyskano odstepstwo od § 253 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
nr 75, poz. 690 z p6ézn. zmianami).

Hole windowe zabezpieczone sg przed zadymieniem.

Oswietlenie bezpieczenistwa i oswietlenie ewakuacyjne z centralng bateria.

Z klatek schodowych zapewnione jest wyjscie na zewnatrz budynku korytarzem obudowanym w klasie
EI30.

W budynku A1 ewakuacja z klatki schodowej w osiach 10-11 przeprowadzona jest do wyjscia na
zewnatrz budynku przez hol, ktory spetnia takze funkcje uzupetniajace do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy. Przez hol
przeprowadzona jest ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej. Hol nie znajduje sie w strefie pozarowe;j
PM o gestosci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2 ani tez zawierajacej pomieszczenie zagrozone
wybuchem. Hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdinej, Scianami o klasie min. EI30

Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku i wynosi w najwezszym miejscu 210cm co spetnia obowigzujace przepisy.

Minimalna wysoko$¢ holu ewakuacyjnego w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3 m,

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wigksza 0 50% od minimalnej szerokosci drzwi
wyjsciowych i wynosi w Swietle przejscia 210 cm.

W holu gtéwnym, w poczekalni przyje¢ planowych oraz cze$ci ustugowej na poziomie P01 w budynku A1
zastosowano drzwi wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

W budynku A1, w strefie pozarowej ZL V na poziomie P13 - hostel, drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem
higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogéinej, maja klase odpornosci ogniowej El 30.

W budynku A1 piwnice sg oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym.
Ewakuacja budynek A2:
Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig wydzielone klatki schodowe bedace bezpiecznym miejscem

ewakuacji, prowadzone na zewnatrz budynku. Klatki wydzielone sg pozarowo $cianami EI60 i zamknigte
drzwiami  EI30. Wszystkie klatki wyposazone sg w klapy oddymiajace, grawitacyjne. Projekty
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warsztatowe systemu oddymiania, po wylonieniu producenta nalezy przed montazem uzgodni¢ z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p-poz.

Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL sg podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, czyli E | 30,

Na kazdej kondygnaciji zapewniona jest ewakuacja do strefy pozarowej znajdujacej sie na tym samym
poziomie.

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Wszystkie projektowane instalacje prowadzone sg w szybach instalacyjnych wydzielonych pozarowo
elementami  oddzielen przeciwpozarowych. PrzejScia instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone bedg przepustami w klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego, instalacje wentylacji mechanicznej i oddymiajacej wyposazone bedaq w
klapy przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI120.

Przepusty instalacyjne w stropach oddzielen przeciwpozarowych REIG0 i $cianach o odpornosci
ogniowej EI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI60.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacji i
klimatyzacji zastosowano wytacznie materialy nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Kanaly wentylacyjne wykonane sg wytacznie z materiatow niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane sg w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne sq wydzielone Scianami o klasie odporno$ci ogniowej, co
najmniej E 1 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej, co najmniej E | 30.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowe;
rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg ‘i dymoszczelnos¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujq, posiadajg klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢
ogniowg i dymoszczelno$¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane sg przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowa,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen;

Budynki zostang wyposazone we wszystkie wymagane instalacje przeciwpozarowe, w tym budynek A1,
jak dla budynku wysoko$ciowego:

e system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita A1,A2

o state urzadzenia gasnicze — ochrona petna A1:

e wodne tryskaczowe, gazowe (zamiennie) wobec pomieszczen wskazanych w postanowieniu
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi — WZ-5595-3/12.

e dzwiekowy system ostrzegawczy A1,A2

e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne z centralng baterig A1,A2

o o$wietlenie bezpieczenstwa A1,A2

e dwustronne zasilanie w energie elektryczng A1,A2

e  zespOt pradotwérczy A1,A2

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku A1,A2

¢ instalacja odgromowa A1,A2

o system zapobiegajacy zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych A1,

o system stuzacy do usuwania dymu z poziomych drég ewakuacyjnych A1,

o system stuzacy do usuwania dymu z szybow dzwigéw dla ekip ratowniczych A1

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25 z wezem potsztywnym A1,A2

o instalacja zaworéw hydrantowych A1

o zbiornik przeciwpozarowy A1

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytacznik pradu petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu zainstalowano w pomieszczeniu
monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01. Zadziatanie Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
wylgcza:

o instalacje oSwietlenia podstawowego,

o instalacje wentylacji bytowej,

e inne instalacje nie zwigzane z systemami zabezpieczen pozarowych obiektu.
o Wytgcznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-gasnicze PSP.

Uwaga:

Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia sie
agregatu pradotwdrczego i nie moze pozbawiC zasilania w energie urzadzen przeciwpozarowych. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w obrebie jednej strefy pozarowej istniato wigcej niz jeden gtéwnych
wytacznikow pozarowych, nie zblokowanych ze sobg w jeden system. Zadziatanie kazdego z wielu takich
wylacznikéw musi spowodowaC zanik napiecia w catej strefie pozarowej, do ktérej jest on
przyporzadkowany.
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Oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz kierunkowegqo

W budynku zastosowano oprawy o$wietleniowe zasilane z centralnej baterii akumulatoréw. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (wskazujacego drzwi
ewakuacyjne i kierunki ewakuacji). Oprawy zastosowano réwniez przy drzwiach ewakuacyjnych od
strony zewnetrzne;.

Instalacje hydrantowa (hydranty wewnetrzne) i zaworow hydrantowych

Hydranty o $rednicy znamionowej 25 mm na kondygnacjach nadziemnych i 52 mm w piwnicy sq
rozmieszczone w budynku w poblizu wyjS¢ i klatek schodowych, zawory hydrantowe 52 mm sg
usytuowane w przedsionkach przeciwpozarowych klatek schodowych.

Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiegiem catkowitej powierzchni
obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okre$la sie dtugoscig weza hydrantowego wynoszaca 20
lub 30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3 m.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

W budynku A1 i A2 wykonano SSP - ochrona petna wraz z poditaczeniem do obiektu komendy PSP.
Centrala systemu znajduje sie w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.

Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DS0O)

W budynku A1 oraz A2 zainstalowano Dzwiekowy System Ostrzegawczy. Centrala systemu znajduije sie
w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.

Instalacja wentylacji pozarowej

W budynku A1 przewidziano:
e system zapobiegajacy zadymieniu klatek schodowych i przedsionkdw przeciwpozarowych
o system stuzacy do usuwania dymu z poziomych drég ewakuacyjnych,

e system stuzacy do usuwania dymu z szybow dzwigéw dla ekip ratowniczych

Stale samoczynne urzadzenia gasnicze wodne ( instalacja tryskaczowa)

Kazda gtowka tryskacza jest wyposazona w wyzwalacz termiczny ustawiony na 68°C (poza
szczegblnymi przypadkami) uruchamiajacy automatycznie system tryskaczowy.
Podstawowe parametry dla przestrzeni o obcigzeniu ogniowym OH1:

e Minimalna intensywnos¢ zraszania — 6,1mm/min,

e Obliczeniowa powierzchnia zraszania — 120 (m3),

e Minimalny czas dziatania — 60 (min),

e Maksymalna powierzchnia chroniona przez 1 tryskacz — 12 (m?)

Uruchomienie pompy i lokalizacja sekcji tryskaczowej s pokazane na tablicy sygnalizacyjnej w
pomieszczeniu ochrony.
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State samoczynne urzadzenia gasnicze gazowe

Wybrane pomieszczenia, w ktorych wystepujg urzadzenia elektroniczne i elektryczne zostaty wydzielone
pozarowo $cianami o odpornosci ogniowej EI 120 i EI60, zamkniete drzwiami o odporno$ci ogniowej
EI60 oraz EI30 oraz wyposazone w system gaszenia gazem. W pomieszczeniach tych jest zastosowany
system detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Oprdcz pomieszczen juz objetych statymi urzadzeniami gasniczymi gazowymi projekt zaktada gaszenie
gazem w nastepujacych w pomieszczeniach:

o budynek A2: Unit Dose w Aptece (pom. Nr P1.AP.44).

e budynek A1 pomieszczenia UPS (pom. Nr: P02.PT.14, P02.PS,5), pomieszczenia monitoringu
(pom. Nr: P01.SW.44, oraz P01.SW.112)

o budynek A1 pomieszczenia teletechniczne P01.SW.13, P01.SW.50, P01.SW.79, P0.CJD.42,
P3.RAD.33, P6.G0.30, P7.UR.13, P10.C0.46, P11.NC.22, P11.NR.23, P12.SM.34

e P13.HO.10, P16.BP.11, P16.NN.20

e Dbudynek A1 Pomieszczenie elektryczne P8.PT.2, P13.HO.12

Pomieszczenia zostang chronione za pomocg automatycznego systemu gaszenia pozaru gazem. Jako
$rodek gasniczy system wykorzystuje HFC-227ea, ktory przechowywany jest w butlach umieszczonych
wewnatrz pomieszczen gaszonych, lub w ich poblizu. W kazdym z zestawow znajduje sie butla
wyposazona w zawér, ktory uruchamia sie po odebraniu sygnatu z urzadzenia sterujgcego poprzez
wyzwalacz elektromagnetyczny. Pozostate butle zostajq wyzwolone poprzez potaczenie pneumatyczne,
z butlg wyposazong w elektrozawdr.

Do sterowania i monitorowania sprawnosci statego urzadzenia gasniczego stosowana jest elektroniczna
centrala sterowania gaszeniem. Centrala umozliwia wykrywanie pozaru za pomocg czujek
zainstalowanych na liniach dozorowych. Po wykryciu zagrozenia pozarowego poprzez czujki
uruchamiane jest urzadzenie gasnicze, wowczas okre$lona iloS¢ gazu poprzez uktad przewoddw i dysz
zostaje wpuszczona do pomieszczenia.

Nad drzwiami do strefy chronionej zostang zamontowane sygnalizatory alarmowe informujace o
koniecznoSci opuszczenia chronionego pomieszczenia przed rozpoczeciem procedury gaszenia i
ostrzegajace przed wejsciem do chronionego pomieszczenia po rozpoczeciu procedury gaszenia.

Funkcje dekompres;ji chronionych pomieszczen petni¢ beda klapy odcigzajace.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajagce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozardw, okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych podziatu pozardw, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie:

Jedna  jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (ub 3 dm3) zawartego
w  gasnicach  przypada na kazde 100 m2  powierzchni  strefy  pozarowej
w budynku, chronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
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e  w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
[ ]

przy wejsciach do budynkéw,

na klatkach schodowych,

na korytarzach,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz;

a
b
c
d

_— — — —

e W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

e w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli
pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

o odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Woda do zewnetrznego gaszenia pozarow w ilodci 20 I/s powinna by¢ zapewniona, z co najmniej 2
hydrantéw zewnetrznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 75m dla pierwszego hydrantu, oraz do 150m dla
drugiego hydrantu. Hydranty (szt., co najmniej 3) zlokalizowane sg na lokalnej sieci wodociagowe;.

Do budynku doprowadzone sq drogi pozarowe, jedna od strony dtuzszego boku budynku A1, druga od
strony budynku A2. Nawierzchnia jezdni drogi pozarowej przystosowana do przejazdu pojazdéw o
nacisku osi co najmniej 100 kN.

Scenariusze rozwoju zdarzen w czasie pozaru;

Budynek A1

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje ugaszenie powstatego pozaru przez
instalacje tryskaczowq i szybka ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej kondygnacji zagrozonej pozarem,
nastepnie ze stref pozarowych bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb
przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych algorytméw pozaru.

ZALOZENIA
Wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej
e Alarm | stopnia.

Zadziatanie jednej czujki

Potwierdzenie przez ochrone (obecnosci przy centrali) w ciggu 1 minuty,

Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu < 1min) powoduje uruchomienie automatyczne alarmu |l
stopnia po uptywie 3 minut.
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o Alarm Il stopnia.

Zadziatanie dwoch elementdw w koincydencji (w tej samej strefie dymowej) — dwie czuijki, jedna czujka
i jeden ROP lub 1 ROP

Brak reakcji przy centrali po wystgpieniu alarmu | stopnia w ciggu 1 minuty.

Brak anulowania alarmu | stopnia w ciggu 3 minut.

Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony.

Zadziatanie jednej czujki lub zbicie szybki jednego ROP i zadziatanie jednego tryskacza. (w dowolnej
kolejnosci).

Informacja o pozarze po zadziataniu instalacji tryskaczowej

Otwarcie (zadziatanie) jednego tryskacza.

e Alarm Il stopnia
Przekazanie sygnatu o pozarze do PSP,

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu szpitalnym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg
wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych w strefie, w ktérej system wykryt pozar.

Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania
tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

o w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e automatyczne uruchomienie wentylatoréw wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacii
oddymiajacej na korytarzach, w strefie pozarowej na kondygnacii, na ktorej powstat pozar,

e uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnaciji, na ktérej powstat pozar;

e automatyczne wytaczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

e zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogdlnej na kondygnacji, na ktorej
powstat pozar,

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,
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e uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnaciji, na ktorej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sasiadujgcych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony i personel medyczny:

e podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie,

e ewakuacja pacjentdw do strefy pozarowej na tej samej kondygnacji i klatkg schodowag na
kondygnacje nizej,

o Wytgczenie doptywu gazéw medycznych do strefy objetej pozarem po zakorczeniu ewakuacji
pacjentow z tej strefy

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw
lub ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

o automatyczne uruchomienie urzagdzenia tryskaczowego,
Po przybyciu Strazy Pozarne; :
e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
¢ wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarne.
o przekazanie komunikatow o ewakuacji w strefach pozarowych nie objetych pozarem za pomocy

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstatego w szybie windowym.

e Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

e Zrodto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

e Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas
trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrédta sygnatu przez pracownika ochrony.

o w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e W przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadci$nienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych;

e zatrzymanie dzwigow osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,
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e uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego w strefie holu windowego, w ktorej
powstat pozar,

o Dziatania podjete przez pracownikdw ochrony:

e podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatann podjetych przez pracownikéw
lub ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

o automatyczne uruchomienie urzagdzenia tryskaczowego,

o W przypadku przedostania sie dymu na korytarz ( zadziatanie czujki SSP na korytarzu ):

e automatyczne uruchomienie wentylatorow wyciaggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacii
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnacji na ktérej powstat pozar ,

o automatyczne wylaczenie wentylatordw nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

o zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej na kondygnacji, na ktorej
powstat pozar,

Po przybyciu Strazy Pozarne;j :
e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
o wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
e przekazanie komunikatow o ewakuaciji w strefach pozarowych nie objetych pozarem za pomocg

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu technicznym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg
wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatorow optycznych na kondygnacii, na ktdrej system wykryt pozar.

Zrédto informagji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

o w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e automatyczne uruchomienie wentylatoréw wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacii
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnaciji na ktérej powstat pozar i na parterze,
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e uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacji, na ktérej powstat pozar;

e zatrzymanie dzwigow osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

e uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji , na ktérej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sasiadujgcych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

e podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
e po opanowaniu i likwidaciji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikow
lub ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

e automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,

Po przybyciu Strazy Pozarne;j :
[ )
e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
o wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
e przekazanie komunikatéw o ewakuacji w strefach pozarowych objetych pozarem za pomocg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Algorytm dla pozaru powstalego w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, hotelowym,
gospodarczym lub handlowym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg
wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacii, na ktérej system wykryt pozar.

Zrédto informagji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrédta sygnatu przez pracownika ochrony.

o w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,
e automatyczne uruchomienie wentylatorow wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacii
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnacji, na ktérej powstat pozar i na parterze,
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e uruchomienie wentylatoréw nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacji, na ktérej powstat pozar;

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

e uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnacii, na ktorej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sasiadujacych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

e podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
e po opanowaniu i likwidaciji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikow
lub ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

e automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,
Po przybyciu Strazy Pozarne;j :
e  przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
o wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
e przekazanie komunikatéw o ewakuacji w strefach pozarowych objetych pozarem za pomocg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego
Szczegblowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego

oraz zakres sterowan nalezy opracowa¢ w postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu
sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Budynek A2

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu przychodni:

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg
wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych w strefie, w ktorej system wykryt pozar,

Zrédto informagji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania
tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodia sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,
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Alarm |l stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e automatyczne wylaczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

o zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej na kondygnacji, na ktorej
powstat pozar,

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

e zamkniecie drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,

e uruchomienie sygnalizatorow optycznych i akustycznych systemu sygnalizaciji pozaru,

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony i personel medyczny:

e podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
e po opanowaniu i likwidacji zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie,
e  Po przybyciu Strazy Pozarne;j :

e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,

e wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarne.

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu technicznym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg
wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikdéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnaciji, na ktorej system wykryt pozar.

Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

o w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowania i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e uruchomienie sygnalizatorow optycznych i akustycznych systemu sygnalizaciji pozaru,

e automatyczne wytgczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzaci,
obstugujacych pomieszczenie, w ktérym powstat pozar;

e zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogdlnej obstugujacej
pomieszczenie, w ktérym powstat pozar,

L]

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

e podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
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e po opanowaniu i likwidaciji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.
Po przybyciu Strazy Pozarne;j :

e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
¢ wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
[ )

Algorytm dla pozaru powstatleqgo w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, gospodarczym lub
handlowym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg
wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikoéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacii, na ktérej system wykryt pozar.

Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

o w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e uruchomienie sygnalizatorow optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pozaru

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

o  zamkniecie drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,

e automatyczne wytaczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych pomieszczenie, w ktérym powstat pozar;

o zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej obstugujacej
pomieszczenie, w ktdrym powstat pozar,

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

e podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Po przybyciu Strazy Pozarne;j :

e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,

e wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarne;.

L]
Szczegbtowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru i dzwigkowego systemu ostrzegawczego
oraz zakres sterowan nalezy opracowa¢ w postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu
sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
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Szczegbtowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru oraz zakres sterowan nalezy opracowaé w
postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

Pod pojeciem ,drobny incydent pozarowy” nalezy rozumie¢ wydarzenie uruchamiajace system pozarowy,
lecz nie stanowigce zagrozenia dla ludzi i mienia. Najczesciej incydent stanowi bfad systemu lub
przypadkowe uruchomienie systemu.

Pod pojeciem ,powaznego zagrozenia pozarowego” nalezy rozumie¢ wydarzenie stanowigce zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, lub zagrozenia mienia.
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7e

04 g2 a3

Wphmeiogn, T
v 279/ %5

PREZYDENT MIASTA LODZ1 - . t6dzZ, dnia. 29.11.2012 1.
90-926 todz, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-I1.6740.340.2012

92203. KG

POSTANOWIENIE Nr DAR-UA-11.709. 2012

Na podstawie art. 9 ust, 11 2 ustawy z driz 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r
Nr 243, poz. 1623, z podiniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z pSZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku

Uniwersytetu Medycznego w todzi
90-419 £6d3, al. T. Kosciuszki 4

w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw § 212 ust. 5, § 68, § 253 ust. 1, 21 4, § 210,
§ 232 ust. 4, § 235 ust.1, § 216 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdiniejszymi zmianami),

postanawiam udzieli¢ zgody na odstepstwo od wymienionych wyzej przepiséw, umozliwiajace
zastosowanie przy realizacji przedmiotowe] inwestycji nastepujacych rozwiazan:

1} wykenan'e budynku CKD UM (A1 ] A2) w kiasie ,B” odporncici pozarowe], pomimo zakwalifikowania
budynku jako wysckosciowy - odstepstwo od wymagar §212 ust. 5,

2) wykonanie klatek schodowych ze spocznikami o szerokodci mniejszej niz przewidujz warunki
techniczne - odstepstwo od wymagaf § 68 ust. 1, tabels wiersz 4,

3) pozostawienie wymiaréw schod6w klatek schodowych: wysokoéci stopni | szerokosci stopni -
odstgpstwo od wymagari § 68 ust. 1, tabelka wiersz 4 oraz § 69 ust. 4,

4} pozostawienie diwigu dia ekip ratowniczych w wydziglonych pozarows holach windowych bez
wykonaniz przedsionka przeciwpozarowego przed wejsciem do dfwigu, dla wykonanej juz czesci
budynku oraz w przysziodei podezas zagospodarowania pozostatej czesci budynku {kondygnacje
powyiej 10 nadziemnej) - odstepstwo od wymagan § 253 ust. 112, .

5) wyposaienie diwigdw dla ekip ratowniczych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu - odstepstwo
od wymagan §253 ust. 4,

6} podziat budynki: Al i A2, jako odrgbnych budynkéw. Budynek Al zaliczony, do grupy wysokosci —
wysokosciowy (powyzej 55 m - WW), natomiast budynek A2 zaliczony do grupy wysckosci —
sredniowysoki {ponad 12 m do 25 m - SW) - odstepstwo od wymagan § 210,

7). wykonane stropdw, bedacych elementem oddzelenia przeciwpoiarowego, w kiasie odpornosci
ogniowej REl 60, dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii PM - odstepstwo od wyrmagan § 232
ust. 4,

8} wznoszenie cian oddzielenia przeciwpotarowego o klasie odpornosci ogniowej REF 120 na stropie
bedacym elementem- oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REl 60 -
odstepstwo od wymagan § 235 ust. 1,

) wykonanie sciany wewnetrznej z przeszideniami bez klasy odpornosci ogniowej w projektowanej
Galerii na poziomie 01 - odstepstwo od wymagar § 216 ust. 1.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 30.08.2012 r., Uniwersytet Medyczny w todzi zwrécit sie do tut. organu o udzielenie zgody
fia odstgpstwo od ww. przepiséw prawa budewlanego, zalaczajac do wniosku:
- ekspertyze techniczng dotyczacy stanu ochrony pozarowe] (17 plansz rysunkowych),
- opini¢ Komendy Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Poiarnej w todzi z dnia 02 sierpnia 2012roku,
dotyczaca odstepstwa od niektdrych wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia

— 200Zvokuwsprawie warankow technicznych, jakim powinny copewiadat budynki T ich UsytUowanie,
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16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYMEK OCENIANY

[RODEZAD BUDYHEL

Uiytecznodal publicene]

ADRES BUDTHEL

82-213-bdeti, ul. Pomorska 251

HATWA PROJEKTU

1BG 240 CKD2 LODZ- AL

POWIERTCHHLA O REGULOWANE] TEMPERATURZE M [m2] B4 E35,2
POMTERICHHLA CHLODRORA AC [m2] B4 450,2
KUBATLIA WENTYLOWANA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE (RETTD) [m3] 174 453,1
EDROSTIONE WIELIEL EMEN O ECO2 [t CO2f(m2rok) ) 0,058
LOFIAL OOMAWLALNYCH FRODEL ENERGI W ROCTNYM ZAPOTRIEBOWANIL HA ENERIGIE KOSCCME, LOZE [%%] 1,2
[DAME KLINATYCENE

STREFA ILIMATYCINA STREFA III
FROIEKTONWA TERFERATURA ZEARETRZNA B [C] -20,0
SREDALA ROCENA TEMPERATLIRA TEWNETRINA Bm,e [2C] 16
STALNA METEDROOGHIHA kot Lublinek
[FROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRIEWANEE BUDYHRU

PROTEKTOWS STRATA CIEMLA MLZEZ MRZENIKANIE T [w] 5E1 6860
FROVEXTOWA WENTYLACYIHA STRATA CIEHA L [w] 1582 579,7
CALKIWITA PROJEKTOWA STRATA CIEMA & [w] 1 367 396,7
AT MY CIEPLNED WYMAGAMA, D0 SKOMPENSOWANLL SEUTHOW QS:ARITINEGT OGRZEWAMLE PRH [w] 0,4
FROIEKTOWE DSCTAYENIE CIEPLNE BIHILI BHL [w] 2 367 396,7
WSHAZNIKE 1 WS POLCTVRAIND STRAT CIERLA

VAT L DOHIESIONY [0 POWIERFCHHE O FEGULDWANE] TEMPERATURZE PHLA [Wim2] 36,5
WEKATNIN (L DONIESINY DO KUBATURY 0 RECULOWANE] TEMPERATURTE DHLY [Wim3] 136

OBLICZENIOWA ROCZNA TLOSC ZUZYWANEGD NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK

[T
RODTA] MOSMINA ENERGI] JEDNOSTER
SPETEM TECHNICENY LB ENGGT ENERCI] 1L [0k}

OGRIENCTY Enengia cieping 2 sied cieplownicze). 0,012

Energia alekiryczna. 28,804 kWh
PFREFGOTOANHLA CEPLED WODY : "

Enengia cieping 2 sied cieplownicze). 0,507

Energia elekinyczna. 0,350 |kWh
ChellZEHLA Energia elekiryzna. 3,268 |kWh
WWELIDOWAME] INSTALACTI Energia elekiryczna. 21,742 |kWh
Chavaklerysipa spovapdrons & poiocy pogramu Authler OFC 8, 7 o son I I8
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
v Lz OMWIERZTHHLA
L SHMBOL P ROLZA] - - B WT 2021 (o)
1 [P podiega na gruncie w podziemiu | Podioga w piwnicy 0,297 I 5437,55
T podicga nia gruncie P2 Podioga w piwnicy 0,737 I 120,54
3 (= strop nad kondygnacia 03 Strop cieplo do doh 0,227 = ¥ 5025,36
FRE stropodach ghtwny Dach 0,131 N v 434035
FES] strop zewnelrzny pod P11 FD Shrop Zewnelrzny 0,149 N v 585,30
6 |504 stropodach istniejacy Dach 0,194 | 485,26
7 |50% siropodach nad POL Dach 0,141 0,150 P v 100,66
8 |5D& siropodach Zislony Dach 0,144 0,150 P v 65,21
9 |507 siropodach Dach 0,146 0,150 P v 17943
10 [SZPIE dana rewnelrma masrynowni | Sciana sewnelrzng 0,638 nemnl F ( 426,00
clFeiode
11 |57 igiara rewnelrzna wentylowana  |Sciana zewnelrzna 0,187 p200] P v 16223,79
12 = Sdana rewnelrma istiejgc Sciana zewnelrzna 0,241 I 126700
13 524 Sdana kondygnac)i podziemnej PG (Sdana zewnetrzna przy 0,127 P 2467 61
qruncis
THED dara kondyonac)i podziemnej  |Sciana zewnelrzna przy 0,444 I &7,20
izl Qrufee
OKNA I DRZWI
1] [ FOWIERZCAHIA
P SMBOL oS w - - B WT 20 o]
1 |2 Drzwi 2ewngtrzne stnisjaoe 0,64 1,500 I 39,65
2 (0 Okna rewnetrme 0,80 0,200 0,200 P v 8567 .25
El Wilryna istniejga 0,67 1,500 | 594,72
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDHLA
SHETEM DGREBNCTY ELEMENTY SEEADOWE SYSTEMU oS SEROMOWA,
SRS
WITWARZAHE CEPRA WEZEL (JEPLNY - kompakiowy 2 obudows - powyzej 100 kKW [EE]
HZESTL CIERLA OGRZEWANIE CENTRALME WODNE - 2 lokalnego inddla ciepla 0,398
usylLowanego w ogrzewanym budynky - 2 zaizclovwanymi preewodami,
eniami - w pomieszczeniach ogrrewanych
AELMULACI CIERLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGD 1,00
REGLLACIA I WRKOREFSTANIE  TENTRALNE OGRIEWANIE - greejniki czhonowe/phytowe - 2 eguiada 0,93
o centralra - | migscowa (Zakres P - 2 K)
SREDHLA
SHSTEM FREFGOTCANIA
ELEMENTY SEEADOVWE SYSTEMU oS ROCEHA
CIEPLE] WODY LEYTHIWE T
WHTWARZAHEE CEMA Wezef depiny kompakiowy - 2 obudows - ogreewanie | ciepda woda - 0,98
moc nominging powyze] 100 kW
FREESTL CIEFLA nna 0,90
AKLHULACIA CIERLA. Brak zasobnika 1,00
SREDHLE
SYSTEM CHEDIZENLA. ELEMENTY SetADOWE SYSTEMU 3 SEROMCWA
BT
TR LE e SYSTEM POSREDNI - Agregat do schisdrania ciecry ze skraplaczem 3,90
chiodzonym wods - Spredarka érubowa - Nodnik chiodu - Wodny roztwde
giiolu 2 Tunkija freacooling
PREESHL CHLD (HEODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od & do B¥C - ukdad 0,92
prosty (bez podziahs na obiegi)
AELIMULACIA, CHEDDR! Bufior w systemie chiodzenia o tempermiurze meilania od 6 do 8°C paza 0,32
przestrreniy chiodzong
RECLLACIA TWRDIIFSTANE | Inctalacia wody bodowe] 2 zaworami Indjdrogowymi przy odbiomikach - D,%
CHLOCH g X
WENTFLACI centrale wentylacyjne ¢ odzyskiem ciepéa
SYTTEM WEUDDWENED INSTALACT DSWIETLENLS instalacja LED
vkl goveplnns 58 podvcd programu Aulley 080 £, 7 o sbova 2 5 18
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRIEBROWANIE Na ENERGIE LINTKOWA QH,nd [why pok] 129 B95,7
ZAPOTRIEROWANIE Nk EMERGIE KDWCIWA BEZ LRZALTER IOMOCHICEYCH Qi H [EWhy' o] 143 82,9
ZAPOTRIEBOWANIE Nt EMERGIE OO [0 NAPED LRZAIZEN POMOCKICEYCH EelpomH  [kWhrok] Bl 588,56
ZRFOTRIEBOWANIE Nk ENERGIE EDRCITA [EWhyrok ] 235 551.5
ZAPOTHRZEBOWAMNIE Nt HIEDDRAWLALNA ENERZIE MIERWOTHA, BEZ URZALZEN POMOCHICTRCH [EWhyrok] o7 B94,8
ZRFOTRIEBOWANIE hok HIEDCRAWIALNA ENERGIE FIEGHOTHA, DO RAPEDU URZADIEN POMOCHICETH [EWhyrok ] 244 765,7
ZAPOTHZEBIWANIE Nt HIEDDRAWLALNA ENERGIE MIERWOTHA QpH [EWhyrok] 342 B&0,5
FOWIERZCHHIA O REGLLOWANE) TEMPERATLRTE A [m2] B4 B35,2
FOAWIERZCHNLA LBYTROWA [mz2] B4 B35,2
OWIERZCHHIA LBYTROWA O RECLULOWARE) TEMPERATUREE [m2] B4 B35,2
GIFLS SYSTEMU OGREEWANLA

wezet cieplny zaslany z Veola Energia LidE SA. Wkainik nakiady niscdnawiaing] enargi pierwotnej =068 {hitps:/ jenergiadialodzi pldane-klucowe/ dane-
techniczme1

SYSTEM INSTALACT] OGREEWANLA 1 WENTYLACIE NATURALNE] - 1

wezed cieplmy

PARAMETILY ENERGETYCENE

ZRFOTRIEBOWANIE hid ENERGIE LINTKOWA {H, nd [EwWhy'roi] 129 B95,7
ZAPOTHIEBOWAMIE Nt EMERGIE EDWCIWA BEZ URZALTER IOMOCHICEYCH (i H [EWhy k] 143 9629
ZAPOTREEROWANIE Nt ENERGIE KD D0 ] ;

- IE =0 HCCWHA [ HAPEEH) LZAOTEN EzlpomH  [kWh/rok] Bl 588,5
ZAPOTHIEBIWANIE Nt EMERGIE EDHCIWA [EWhyrok] 235 551,5
TRFOTIEEBOWANIE WA HIECURAWIALNA ENERGIE FIER = £l ;

FOMOCRICTFCH - S [Wh/rok] Tamp
ZRFLITIEEEWANIE WA HIECURAWIALNA ERERGIE FIEWOTAA [0 RAPEDD [kWhyroK) 244 765 7
LBZADTEN POMOCHICTTH "
ZAPOTRIEROWANIE Nt NIEDCHAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA QpH [EwWhy' o] 342 6&0,5
FOAWIERZCHHIA O REGLLOWANE) TEMPERATURIE M [mz2] &4 B35,2
FOMWIERZCHHLA LYTROWA [m2] B4 B35,2
POAWIERZCHHLA LYTROWA O RECULOWARE] TEMPERATUREE [mz2] B4 B35,2
FRRAMETRY FRACY [C] T0/55
WOSNIK ENERGE KORCOWED
CEPLO Z KOGENERALT - wegiel kamienny, gaz ziemmy
WECRCTYRAIK NAKLADL HIEDDRAWLALNE] ENERGI FERWOTHE] HA wi 068
WWTWILFERIE | COGTARTZEHIE MOANIKA ENERIGI LUB ENERGIT [0 BLLYNIL Y
RODEAD EROOLA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy 2 obudows - powyte] 100 kW
SREDALA SEZDNCWA, SPRENNOE. WY TWURZENLS MOSATIA CIEFLA  ENERGE H 009
[OSTARCEONE) D GRANICY BILANSOWE) BUDYNEL nr.g '
LOWALEERCTA HRODEA CIERA
OGRIEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 H:kalneg& zrl:ﬂla uepla m-,-u.m-amguw amemanym budyni - 2

ok CHT -
ﬂmmmsﬁmummamwmmls Hd .68
BUCHNEL b ‘
RODEAD INSTALACTE
CENTRALNE DERZEWANIE - grzeiniki crionowe) plytowe - 2 regulaciy centralng - | miejscows (zakoes B - 2 K)
SRELALA SEZORCWA SPRRWTIEL REGULACIL | WYRDRZ TS TARLA, CIEFLA W He 0.8
(ERERIE BULYHEL it ‘
PARAMETIEY EASOBMIKA BUFOROWES | JEG0 USYTUOWANIE
BRAK ZASDENIEA BUFORODWEGD
SREDALA SEEDROWA SPRANNDE. AEUMULACY] CIERA W ELEMENTACH
ECIEMHOATIONYH SreTEM) CAZECZES) L ek
SHEDALA SERDRCWA SFRANNCIAL CALECAWTTA INSTALACT jH, ko, 0,90
URZADZENIA POMOCHICEE
(Thavakierysipler spovepins 5 poaocy prigramu duhasr 05T 8.7 o o 35 1
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POMPY OBIEGOWE cgrzewania - w budyniu o AL ponad 250 m2 - greeinikd coionowephytowe - granica

_ogrewania 10°C

SREDMLE MO EDROSTIOWA POMP DEIESOMNYCH

[w/m2]

0,10

SREDA] (A5 DTLALAMLA FOMP OEESOWYCH
MAPED POMOCHICEY § REGULACK KOTLA
REGULACIA WEZLA CIEPLNEGD - ogrzewanie | cepla woda

el
tel

[hirok]

4 700,

SREDALA MOC EDROSTHOWA RAFEDOW POMOCHICRCH 1 REGULAC
EOTLA

[w/m2]

0,09

SREDM] (A5 DTLALAMLA MAFEDOW POMOCHECTCH | REGULACTT KOTLA

el
tel

[hirok]

8760,

WENTYLACIA MECHANICZMNA

RPOTIIERCWANIE Kt ENERGIE LINTRIM Gv,nd [Wh o] 5 Bl4,6
ZHPOTRIERIWANIE KA EMERGIE EONCCWA BEZ URZALTER POMOCNIIYCH Gy [ ek 72431,0
THPOTHIERIWAMIE Rl EMERGIE EDRCCWA D0 HAPED LRZROTEN MSOCRICTCH Ealpom,V  [EWh/mk] 1 765 915,0
THPOTHIERWAMIE Rl EMERSIE EDRCWA (Wb o] 1 858 B46,0
ZAPOTHZEBIWAMIE NA NIECORAWIALYA ENERGIE FIERWOTHA, BEZ LRZALTEN POMOCHICTYCH [ Wy ok ] 49 59331
TAMOTHIEBIWANIE hid HIEODNAWIALNA ENERSIE FIERWOTHA, DO RAPEDU URZADTEN POMOCHICTCH [ B o] 5357 745,1
THPCTHIERWAMIE hih HIEODRAWIALN ENERIGIE FIERVOTHA Qpv [y resk] 5407 338,2
POWIERRCHHLA © REGULOWANED TEMPERATLALZE WENTYLOWAHA MECHAMICZHE My [m2) B4 B35,2
POWIETILEE LELMRME PRZET WENTYLACIE MECHANICTMA Vet [m3/h] 205 216,3
SERORIA, SHUNTIOA SYSTEML REKLIFERACY] nFecup 5,00
SERONWA FRANNDA. GRUNTOWEDD WYHENNIA CIEPLA TGWC 0,00
SEFORCWY STOPEN RECFRILLACE TFeC 0,00
THFWENTYLAETE

centrale wentylacyjne 2 odzyskien ciepla

LEADEENA POMOCHICENE

WENTYLATORY

Tnine wentylacia

SREDMLA MO EDRTSTHOWA WENTYLATOR W el [Wim2] 3,14
SREDM] (285 DELAANIA WENTYLATOR( W tl [k 8 760,

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTHZEBIWAMIE A EMERGIE LOYTHIWA W nd [k o] B 056 398,0
TRPOTHIEBIWANIE hih ENERSIE D HOOWA BEZ URZALTEN MOMOCHIETYCH kW [ KWy o] 9134 238,1
ZAPOTHZEBIWAMIE NA EMERGIE EDRCOWA [0 HAPEDU URZAOTEN POMOCKICTYCH Eelpom, W [KWh/mk) 227182
ZAPOTHZEBIWAMIE NA EMERGIE EDRCOWA [BWh o] 9 156 956,3
RPOTITERTWANIE Wt HIECDNAWIALMA ENERGIE FIERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCHICTFOH | Wy ok | 6211 2819
THPOTHIEROWAMIE hik NIEODRAWIALN ENERGIE FIERWITHA, DO RAFEDU URZADTEN POMOCHICIYCH (Wb o] B8 154,7
ZAPOTHZERIWANIE NA NIECDRAWIALNA ENERGIE FIERVIOTHA QoW (kW ro] 6 279 436,65
PPOMTERICHHLA £ REGLLTWANE] TEMPERATLILE M [m2) B4 E35,2
FARTEEHALA TR [mi2] £4 B35,2
POWIERZCHHLA UYTHOWA © REGLLCWANE) TEMPERKTLRZE [m2) B4 B35,2

wezed cieplny zaslany @ Veoka Energia bidf SA. Wakaknik nakidu niecdnawialie] ensri piensone] =0,68 (hitps:fenargiadialods. pl/dane-kluceove/ dane-

Jechnicene)

vty gpevepinus 58 peaucy pograsmu Aulier 00 5.7 o

st A 5 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

SYSTEH INSTALACK CIEPLE) WODY - 1

wezed cleplny

PAMAMETILY ENERGETYCENE

ZAPOTIIEBIWAMIE Fet ENERGIE LINTIIWA ow,nd [y rok] B 056 398,0
ZAPOTIIEBTWAMIE Feh ENERGIE EDRCIWA BEZ URCADTER POMOCHICTYCH 0w [kWhrok] 5134 1381
ZAPOTIIEBTWAMIE Feb ENERGIE EDRCIMWA [0 HAPEDU UBZROTEN MOMOCKICTYCH Eelpom, W [kWh/rok] 117182
ZAPOTIIEBIWAMNIE W ENERGIE EDRCTWA [kWhrek] 0 156 956,3
ZAPOTIIEBTWAMIE het HIECDNAWTALMA ENERGIE FIERWOTHA BET URZADCEN POMOCHICTRCH [kWhrok] 6211 2819
ZAPOTIIEBIWAMIE Fet HIEODNAWTALMA ENERGIE FIERWOTHA DO KAPEDU URZADZEN POMOCHICICH [y 68 1547
ZAPOITRIEBIWAMIE Fet HIECDNAWLALMA ENERIGIE PIERWOTHA QpW [y rok] B 279 436,65
POMITERECHHLA O REGULOWANE) TEMPERATUILTE M [m2] B4 E35,2
POMIERBCHHLA LINTROMWA [m2] b4 E35,2
POMIERZCHHLA LUNTROWA O REGLLCWANE) TEMPERATURZE [m2] B4 E35,2
HOSNIK ENERGI KORCOWED

OEPLD Z KOGENERALN - wegiel kamienny, gaz Hemny

WP TR YRKK, NAFLADL HIEDDRAWLALNE] ENERTGI] FEWOTHE] A WYTWORZENEE | DOSTARZEHIE HOGHIKA ERERGIL LUA 0,68
EMERAII [0 BICHYHRL i
RODEAD FRODER CTEPEA

Wezet cieplny kompakiowy - 2 cbudows - ogrzewanie | ciepla woda - moc nominaing powyzej 100 KW

SHEDMLA SEZCNCIWA SPRANTEISE WTWOBZENLA MOSAIKA CIELA 2 EMERGE DOSTARICIDNE) D0 GRANICY BILAHSOWE] BUDYSEL  1jW,g 0,98
LOWALTFACTA BRODEA CIEPLA I RODEAD TS TALACTL

Inna

SRETMLA SEPONCWA SPRANDIS. TRANSPORTL CIEPLE] WODY W OSRESE BLDYHIL nw,d 0,90
PARAMETIY EASOBMIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobniéa

SREDMLA SEPDNCWA SPRUANDISE AELIMULACY] CIEPE) WD W ELEMENTACH POJEMNOSCICWYCH SYSTEMLU CIEMED WODY nw,s 1.00
SREDMIL SEFORCWA SN WRDITYSTANIR nw.e 1,00
SRETMLA SERDNCAWA SHRARDIS. CalEOWITA THSTALACTI W, tot i 0,88
UREADZENIA POMOEMICEE

POMPY CYRELILACYINE

Inne ciepda woda

SRETMLA MOC EDRCSTEOWA POMP CYRKULACYIRCH el [Wim2] 0,04
SRETM] C245 DTLAEAMLA POMP CYRFULACYIRYCH el [y 8760,
LY THOWAMIE INSTALKEIL

JEDNCSTHOME DOBIWE EAPCTRZERCMOANIE WA CIEMLA WODE LIYTROWA Wi [/ m2-dziesi] 50
LBDOEA): STPITALE) s
WPCRCTYNNIE KOREKCYINY ZE WEGLEDU Ft PREERWY W LEPTEOWANLI kR 1,00
CHBLICTERIONA TEMPERATUIA CIEPLE] WY W EAWORTE (ZERPALIYM i [] 55,0
OBLICTENICWA TEMPERATURA TIMKED WODH Bo [e] 10,0

ZAPOTITERIWAMNIE W ENERGIE LEYTROWA QC,nd [ W rok] 668 B04,2
THMOITRIEBOWAMIE Fh ENERSIE EXTHCCWA BEZ URZALTER POMOCNICTYCH 0k,C [y rok] 210 987 9
ZAPOTRIEBOWAMIE R ENERGIE EDHCOWA DD HAPEDU URZROTEN POMDCKICEYCH Eelpom,C  [kWh/m) 2159,8
IAPOTRIEBOWAMIE Kk ENERGIE EONCOWS, (b o] 213 147,7
THMCITRIEBOWAMIE ek HIEDDRAWIALNA ENERGIE PIBWOTHA B URZADZEN POMOCHICTACH [Why ok 632 963,8
ZAPOTRZEBOWAMIE KA HIECDRAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA DO RAPEDU URZALZER POMOCHICAYCH [k o] 64793
TAPCTRIEBOWAMIE Feh NIEDDRAWLALNA ENERGIE FIERWOTHA Qp.C [y rok] 639 443,1
FOMTERZTHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE M [mz] f4 B35,2
POWIEZCHHLA LTROWA [mz2] £4 B35,2
POMTERZCHNLA LY TROWA O REGLLCWANE) TEMPERATURZE [m2] £4 B35,2
OPIS SYSTEMU CHLODZENLS

agregaty wody lodowe)

Chvkirysiyhas Spevpelnins B2 pevcy (g Aty OFC 6.7 o T
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

SYSTEH INSTALACH CHLODEZENIA - 1

AMAMETILY ENERGETYEENE

TRPOITRIEBIWAMIE A ENERGIE LUWTRONE QC,nd [why o] BE8 B04,2
ZHPOITRIEBIWAMIE Né ENERGIE EDHCOWA BEZ URZALTEN POMOCNIIVCH & C [why o] 210 987,9
ZAPOTRIEBIWAMIE A ENERGIE EDHCCWA, D) HAPEDL LBZRZEN MMOCKIZTHCH Eelpom,C  [KWh/mok] 2159,8
THPOITRIEBIWAMIE NA ENERGIE EDHCOWA, [why o] 213 147,7
ZHPOITREEBTWAMIE Ré HIEOURAWLALM ENERIGIE PIERWAOTHA BEZ URZADTER POMOCHICTRCH [ kW' rok]] 632 953,83
ZAPOTHZEBOWANIE Ré HIEDCRAWLALMA EHERGIE PIERWOTHY, DO RAPEDU URZADZER POMOCHICHTH [EwWhy k] 84793
ZAPOTREEBTWAMIE A HIEDUDRAWLALM ENERGIE PIERWOTHA Op.C [ KWhyrok] 639 443,1
POAWIERETHHLA 0 REGULOWANE) TEMPERATUREE A [mi2] B4 B35,2
POAWIERZTHHLA LINTROMWA [mi2] 4 B35,2
OARIERDTHHLA LIMYTHOMA © RECULOWANE) TEMPERATURZE [mi2] t4 B35,2
WO NIK ENERGE KORODWED

ENERGIA ELEKTRYZMA - produkcja mieszana

WELE LT TRAIF, RAKLADL RIECRAWLELME] ENERVIl FETAITHED A WYTWOREERDE | DS TRALZENIE HOSRIK ENERGIL LB | 3,00

EWERTGI [0 BRI
RODEAS STETEMU CHLODEENIA

SYSTEM POSREDNI - Spredarkowa wytwomica wody Indowe] - sprezarkd Srubowe, skraplacz chiodzony wors - nednik dhiodu - wodny roztwoe glikok 2 funkcia free

L00ng

SREDM] EUROPEISKT WEPOLCYHNIK EFEKTYWNOSC] ENERGETRCIRE] WYTWORZENLA

CHE0U 7 MCSMTHA ENERIE] BOPRCWALIZANE [0 GRANICY BILAHSIWED BULYMIL ESEE ‘ 350
RODEA) ERHBLA EHEODU

Instalacja wody lodowej 2 zaworami trdjdrogowymi prey odbiomikach - regulacia diagla

SHAANCSE WITWARZANLA CHEODU W IRO0LE nCe | 0,9
LOWALTEACIA BRGD0EA CHEODU | RODZAD INSTALACTE

(CHLODZENIE POSREDHIE - Instalacia wody lodowej 5/12°C - uklad prosty (bex podeiatu na obiegi)

SREDALA SERDRCRAA SFRAWRCIL [YSTRPBLCT] CHROGL ncd ‘ 0,92
PARAMETIY EASOBNIKA CHEODLU

Bufior w systemie chlodniczym o parametrach 6/12°C na zewnglrz eshony termicznej budyniku

SREDAMLA SERDRCAWA SFRANWNCIAE AEUMULALY] CHEODU ncs 0,92
SHEDMLA SEPDNCIWA SERMWNCIEL (AL RTAWTTA IHSTALACT] oot 317

EAOTHIESDWANEE WA ENERGIE EDMCOWA, kL [ty k] 1409 25,7
EAPOTIZESOWANEE HA NIEDUNAWLALN ENERIIE MERWOTMA L [ty k] 4 328 877,0
POWIERZCHNLA O REGULDVWANE] TEMPERATURIE I [m2] 64 835,2
POWIERZCHNLA LIPYTHIWA [m2] &4 835,2
POWIERZCHNLA LIEYTHIWA 0 RECULCWANE] TEMPERATURZE [m2] 64 835,2
GPES STSTEMLU GSWIETLENIA
instalacja LED
SYSTEM INSTALAEY] Cdw EETLEMIOWED - 1
FARAMETIY ERERGETYCENE
EAPOTHIESCWANE WA ENERTIE KDNCOWA kL [ty k] 1409 6257
EAPOTIZESOWANEE HA NIEDUNAWLALN ENERIIE MERWOTMA L [ty k] 4 328 877,0
POWIERZCHNLA O REGULDVWANE] TEMPERATURZE M [m2] 64 835,2
POWIERZCHNLA LIEYTHIWA [mz] &4 835,2
POWIERZCHNLA LIEYTHIWA 0 RECULCWANE] TENPERATURZE [m2] 64 835,2
HOC JETHCETHWA DPRAI DSWIETLENMA N PH [w/m2) 54
285 LEPYTHOWHANLY DSWIETLENLA I Lhyrok) 3 0000
(TYP BUDYMELY STPITALE) ™ [hirok] 7 0000
WEPCELZTHALE, UWE L EDRIAMY NIEDBECCEE OV TROWHIRCN o 08
(TYP BUDYMEL SPPTTALE - REGULACIA RECTA (CZECIDND AUTOMATYCENA)) /
K, LWWEELEDHLAIACY WYRCHLEYS TARIE SWIATES CETENNEGD B T
(TYP BUDYMEL: SEPTTALE - REGULKCIA RECTRA) :
ki v B fodiocd ropranu Aulviy OUC £, 7 i e lr e
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

WEPDELT PGS, TR TMANIA, FOZICIML RATEZENEA COWIETLENIA
[SPOS08 REGULACT: BRAK REGLLACN NATEMERLA CEWIETLENLA)

MF

100

WEPOLCTYH R LWECLEDHIAMEY DERLIEMIE RATESENLA OSWIETLERLA [0 POZIOML WYMAGANEDD

FC

100

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

o] p LGTlee

[y k] [k ] [%]
URZALEN LG PFOMOCRICES SPSTEML DGAZEWAMLA 81 5B8,6 244 TES,7) 25
URZAIZENA POMOCKICTE SYSTEML WERTYLAZI 17859150 5357 M5,1 4,1
URZALFEN LA FOMOCKICEE SYSTEML PRZYGOTIOWARLA CIEM E] WODY LINTROWED 237182 BE 1547 0.7
URZALZEN LA FOMOCRICEE SYSTEML CHUDOZENLE 21598 B 4783 0,1
SYETEM OSWIETLENLA 1400 6257 4228 8770 42,7
SUMA 3302 007 3 9906 0219 100,00
* ENERGLA FLEXTRYCIMA FUFANANA PRIEZ URZADZENLA POMOCHICTE | SPSTEM OSWIETLENIA WELLOWAREGD
OFLS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCL
Energia elekirycma z sied
SYSTEM INSTALACH ELEKTRFCENED - 1
PARAMETIY ENERGETYCENE
ZAPOITRIERIWANIE K EMERGIE KIHCOWA [why ok 3 302 007 .3
ZAPCITRIERIWAMIE Kt HIEODRAWILALMA ENERIE MIERWOTHA [why ok 0908 021,%
OAWIERZTHHLA O REGULOWANE) TEMPERATURIEE M [m2] B4 B35,2
OAWTERZTHHLA LHTROWA [m2] B4 B35,2
POAWIERDTHHLA ULHTROWA O RECLILOWANE) TEMPERATURZE [m2] B4 £35,2
WS NIK ENERGE KORCOWED
ENERGIA ELEKTRYZMA - produkicia mieszana
WS CTYNAIE RAKLADL HIECDRAWLALME] ENERGIL FEFWOTHE] b WYTWOSEENEE | COSTARIZENEE NOSHIKA ENERGI LUB wi | 3,00

EHERIGII [0 BUCHHIL

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWED

WOLNIK ENERGE KONCOWE]
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz riemny
=1} QK QF
GGRZEWANIE Al ] il
BEZ LRADZEN POMOCHICTYCH 120 895,77 143 962.9 o7 Bo4.8
URZAITENLA POMOCHICTE 0,0/ 0,0
2 UREAGTEHDAM] POMOCNICTYHI 120 895,77 143 962.9 o7 Bo4.8
u K QF

WENTYLACIA MECHAMICENS Tl - [
EET URFADTEN POMOCHICICH 65 804 & 729310 49 5931
UBZAITENLA POMOCKICTS 0,0/ 0,0
T URZADTENAM] POMOCNICTYI 65 B04 5 729310 49 5483,1
CEPLA WODA UEYTKOWA ou Q¥ ¥*

Tt rik] [ e L’
BEZ LRADZEN POMOCHICTYCH 8 056 3580 9134 2381 6211 2819
URZAITENLA POMOCHICTE 0,0/ 0,0
2 UREAGTEHDAM] POMOCNICTYHI 8 056 3580 9134 2381 6211 2819
CHLOBZENLE au QK *

[ rik] [ioihrek] [itwyiny
BEZ LRTALZER POMOCHICEYCH 0,0 0,0/ 0,0
UBZAITENLA POMOCKICTS 0,0/ 0,0
T URZADTENAM] POMOCNICTYI 0,0 0,0/ 0,0
G4WIETLENIE WBUDGWANE ou ¥ *

L [hyrok] [itihyridy
BEZ LRTALZER POMOCHICECS 0,0/ 0,0
RAZEH 8252 0843 9351 1320 & 358 769,7
(Chsvakerysipla povepdeons 5 fomocy pogramu Auwvise OFC 8.7 Fro o Fr B¢
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

MO K ENERIGE KORCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja miesrana
Qu K QF
OGREEWANIE [ty LivwTirod] [iwiri]
BEZ LREADZEN POMOCHICTCH 00 0.0 0,
LBAETENLA POMOCHICTE 81 S5B3,6 244 765,7
7 URZADTEHLAM POMOCMICTYHE 00 81 S5B3,6 244 765,7
(1] QK QF
WENTYLACIA MECHAMICENA il k] mE
BEF LREADZEN POMOCHICTCH 00 0,0 0,
LIALTENLA FOMOCHITE 17859150 53577451
7 URZADTEHAM] POMDCMICT Y 00 17859150 53577451
CEEFLA WODA LEYTROWA U K o
Dtk [htfrob] [ifshuirod
BEZ LREADIEN POMOCHICECH 0,0 0.0 00
LRTALTENIR POMOCHICTE 227182 B8 1547
7 UINZADTEHLAM] POMOCMICTYME 00 117182 B8 1547
U QK QF
CHEODIENTE [EAyri] [ihire] [ihyrok]
EEF LRFADTEN POMOCHICTTH &6E 604 2 210 9E7 9 6329638
LIEALTENLS POMOCHICTE 2 1598 54793
T URFADTEHAM] PORMOCNICTYMI G6E 6042 213 1477/ 6394431
u QK QF
OSWIETLENDE WELCKOWANE . k] Ry
BEZ LREADIEN POMOCHICECH 1409 635,7 4 228 E7T 0
RAZEM 666 6042 35129852 10 538 5857
Chavaksrysie sovepinons 5 pomicy ogranu Auliy O 8.7 o o & 1 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRIERIWAMIE A EMERGIE LUYTHOWA GH, nd [kWhyrok] 129 8957
TAPCITRZEROWANIE hok EMERGIE EDRCOWA BEF URPALTEN POMOCMICTVCH Qi H [BWh o] 143 952,9
TAPCTHZEROWAMIE Nk EMERGIE EDRCOWA DO HAPEDL URZADZEN POMCCRICTYCH EalpomH  [kWhmok] Bl 5886
ZAPOTRZEBOWAMIE A EMERGIE EDRCOWA WRAZ T LLZACTENIAME POMOCHICEYHI [EWhy'ro] 255515
BAPCTRIEROWAMNIE Nk NIEOCRAWLALNA ENERIGIE FIERWOTHA BET UREALTEN POMOCHICTYCH [y ] o7 ER4E
ZAPCTHZERCWAMIE hik HIECCHAWLALNA ENERGIE FIERWAITHA, DO NAPEDU URZALTEN OMOCHICEYCH [y 244 7857
ZRPOTIIERTWANIE Wt HIEODNAWIALMA ENERGIE FIERWOTHA WHAT 7 URZADIENLAMI POMOCHICEYMI Qe H [ Wy rok] 342 650,5
JEMOETHOWE ZAPOTITERCWANIE Hi ENERGIE LIYTHOWS EUH [/ mizrok] 20
IEIMOSTHIWE ZAPOTIZERCWARIE HA ENERGIE XIS BEE URZADGEN MOMDCMICIYCH [EWh/mZrok] 22
IEIMOSTHOWE ZAPOTITERCWANIE HA ENERGIE KIS 00 MARELL LRZAOTEN POMOCRICTYCH [EWhy/mz2rok] 13
EIMOSTHOWE ZAPOTITERWARIE Hi ENERGIE XA WIAT 7 LIZALTERTAMI POMOCMICRYSE E¥H [y miZrok] 35
IEIMOETHOWE ZAPOTITERCWANIE HA HIEDDNAWLALMA ENERCE MERVAITHA BEZ URZADTER POMOCHICTYOH [y m2rok] 15
TECWOETHOWE ZAPOTILIEBCWANLE HA HIECURAWLALNA ENERIAE PIERVAITHA D0 NAPEDL LIZALTER [IWh/mzrck] 38
mmu HIECDNAWLALNA ENERIE FIERVAITHA WHAZ 7 LIREROTENLAME EFH [KWh/m2rck] 53
WENTYLACIA MECHANICZHA
TRMOTHIERCWAAIE Rk ENERGIE LUNTKOWIA Qv,nd (B o] 65 B04,5
TAPCITIZEROWANIE Nk EMERGIE EDHCOWA BEZ URZALTEN POMOCMICIVCH A [y | 729310
TAPCTHZEROWAMIE Nk EMERGIE EDRCOWA DO HAPEDL URZADZEN POMCCRICTYCH Eelpom,y  [KWhrok] 1 765 915,0
ZAPOTRZEBOWAMIE A EMERGIE EDRCOWA WRAZ T LLZACTENIAME POMOCHICEYHI [ 1 858 846,0
BAPCTRIEROWAMNIE Nk NIEOCRAWLALNA ENERIGIE FIERWOTHA BET UREALTEN POMOCHICTYCH [y ] 49 593,1
TAPCITHZERIWAMIE hik HEEOCHAWLALNA ENERGIE FIERWOTHA, DO NAPEDU URZADTEN POMOCHICTYCH [y 5 357 745,1
ZAPOTRZEBOWAMIE A NIECCRAWLALNA ENERGIE FIERWOTHA WRAZ 2 LRTACTEHLAMI POMOCHICTYMI oV (Wi k] 5 407 338,2
JEMOETHOWE ZAPOTITERCWANIE Hi ENERGIE LIYTHOWS BV [/ mizrok] 10
IEIMOSTHIWE ZAPOTIZERCWARIE HA ENERGIE XIS BEE URZADGEN MOMDCMICIYCH [EWhy/mzZrok] 1,1
JEDMORTHOWE ZAPOTITERTWANE HA ENERGIE ETMCOWA [0 NASEDL LREAIFEN FOMOCKICTYCH [ EwWh/m2rok] 7.5
IEIMOSTHOWE ZAPOTILTERCWANIE WA ENERGIE ISR WRAT T LLZALZERTAMI POMOCMICTYSE BV [EWh/m2rok] 87
IEIHOSTHOWE ZAFOTIERCWARIE Ha HIEDURAWLALMA ENERCE MERVAITHA BEZ URZALEEN POMOCHICTYCH [EWh/mZrok] 08
IEIMOETHOWE ZAPOTITERCWANIE HA HIEDUNAWLALNA ENERZE MERAITHA D0 NAPEDL LRZALTER [KWh/m2rck] 826
TECWOSTHOWE ZAPOTILZEBCWARLE HA HIECUNAWIALNA ENERE, FERVAITHA WHAZ 2 LRERIENDSL ERY [KWh/m2rck] 3.4
TRPCTHZEROWANIE hik ENERGIE LOYTHIWA Gw,nd [kWh o] E 056 398,0
TAPCITIZEROWANIE Nk EMERGIE EDHCOWA BEZ URZALTEN POMOCMICIVCH W [y | 9134 38,1
TAPCTHZEROWAMIE Nk EMERGIE EDRCOWA DO HAPEDL URZADZEN POMCCRICTYCH Eel,pom W [kWhrok)] 227182
THPCTHZERVAMIE hik ENERGIE EDRCIAWA WRAT 7 LILZALTERLAM POMOCHICT ML [y k] 9 156 956,3
APOTIZEBTWANIE Kt HIEODNAWIALMA ENERGIE FIERWAOTHA BE? URZADTEN POMOCHICTFCH [EwWhy/rok] B 211 2819
TAPCITHZERIWAMIE hik HEEOCHAWLALNA ENERGIE FIERWOTHA, DO NAPEDU URZADTEN POMOCHICTYCH [y B8 154,7
ZAPOTRZEBOWAMIE A NIECCRAWLALNA ENERGIE FIERWOTHA WRAZ 2 LRTACTEHLAMI POMOCHICTYMI oW (Wi k] b 279 4366
JEMOETHOWE ZAPOTITERCWANIE Hi ENERGIE LIYTHOWS BUW [/ mizrok] 1243
IEIMOSTHIWE ZAPOTIZERCWARIE HA ENERGIE XIS BEE URZADGEN MOMDCMICIYCH [EWh/mZrok] 140,9
IEIMOSTHOWE ZAPOTRZERCWANIE HA ENERGIE EDMCIWS 0O MAFEIL LBZANTEN POMOCNICTYCH (W' mi2rok] 04
IEIMOSTHOWE ZAPOTILTERCWANIE WA ENERGIE ISR WRAT T LLZALZERTAMI POMOCMICTYSE EKW [EWh/m2rok] 1412
IEIHOSTHOWE ZAFOTIERCWARIE Ha HIEDURAWLALMA ENERCE MERVAITHA BEZ URZALEEN POMOCHICTYCH (B m2rok] 958
mﬂmm WA NIECURAWLALNA ENERLE FERVAITHA 0 NAFED LRZALTER [EWh/m2rck] 11
TECWOSTHOWE ZAPOTILZEBCWARLE HA HIECUNAWIALNA ENERE, FERVAITHA WHAZ 2 LRERITENDSL EFW [KWh/m2rck] %9
b eyl NI 5 JonTied YOg i Auvn UL £.7 Y0 a9 1 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

ZAPCTRIEBOWANIE Kt ENERGIE LUNTHIWA QC,nd [kwhyro] 668 604,2
ZAPOTREEBOWANIE K ENERGIE EDRCIWA, BEZ URZAITER POMOCHICINCH Ok, [BWhyrk] 210 987,39
ZAPCTRIEBOWANIE Kt ENERGIE EDROIWA [0 HAPEDU URZAOTEN POMOCKICIYCH Eelpom,C  [kwWhrok] 21598
ZAPOTREEBOWANIE Kk ENERGIE EDRCIWA, WRAZ 7 URZADZENIAME POMOCHICEYMI [k 2131477
ZAPOTRIEBOWANIE Kk HIECORAWIALNA ENERISIE FIERWOTHA BEZ UREALZER POMOCHICTYCH [KWhyroi] 632 9638
ZAPOTREEBOWANIE Kk HIECORAWLALNA ENERIGIE FIERWOTHA DO RAFEDU URZADZEN POMOCHICICH [kwhy/rck] 64793
ZAPOTRIEBOWANIE Kk HIEDCRAWIALNA ENERIIE FIERWOTHA WRAZ  LBZA LZENLAM] POMOCRICIYI QpC [kWihyroik] 635 43,1
IEDMOSTKIWE ZAROTREEBOWANE HA ERERGIE LUYTROWA EUC [kWhy/miZrok] 10,3
IEDMOSTKIWE ZAROTRIEBOWANIE HA ERERGIE KOSCCWA BEZ LRZADTEN FOMOCNICEYCH [kWhym2rok] 33
IEDMCSTKIWE ZAROTRIEBOWANIE HA ERERGIE EDMICWA DO NAREDL LRZADCEN POMDCKICTYCH [KWhy/m2rck] 0,0
IEDMOSTKOWE ZAPOTREEBOWANIE HA ENERGIE KOSCCWW WRAZ T LREATZENLAI POMOCNICE K [kwhy/mZrok] 33
IEDMCSTKIWE ZAMITREEBOWANIE HA NIEDDRAWIALNA ENERGE FERWOTHA SEZ LRZALEEN POMOCHICYIH [KWhy/m2rck] 9.8
TEDHUSTHOWE TR IEEB0WANE HA HIEGDRANIALI ENERE FIERWOTHA 00 RAPEDL URIALIER [KWhjm2rck] 01
IEDMOSTHOWE ZAFOT REEECWANE HA HIEGDRARIALA, ENERGE FERWAITHA WIAZ £ LRZADZENIRA e [kWhjmz2rok] 9.9

b L T

ZAPOTRIERIWANIE ik ENERGIE OHCOWS, kL [kWWhy o] 1 409 625,7
ZAPTITRIEROWANIE NA NIECORAWIALMA ENERIE FIEWOTHA Qp L [Ewhyro] 4 228 §77,0
JEDMOSTHOWE ZAPOTRZEBOWANE KA ENERGIE EDWCOWA EKL [Whym2rok] 21,7
IEDHOSTIOWE ZRROTRTEBCWANE N HIEDDRAWIALNA ENERGE PERWOTHA EPL [kWhym2rok] £5,2

ZHPOTRIERIWAMIE Rk ENERGIE LINTHOWS Qu(Qnd)  [EWhyrok] £ 920 702,5
TAPOTRIEBIWAMIE K4 ENERGIE EDRODWA BEZ URZALZEN POMOCMICZYCH 0 [Ewhyrok ] 10971 7456
ZHPOTRIERIWAMIE Rk ENERGIE KORCIW D0 NAPEDU URZAOTEN POMOCKICTYCH Eal pom [EWhyrok] 1892 3816
ZHPOTRIEEIWAMIE Rk ENERGIE EDRCIWA WRAZ 7 URLZADTERLAME POMOCHICTYHI [KWhyrok] 12 864 127,2
ZHPOTRIEBIWAMIE Kk HECORAWIALMA ENERIE MIERWOTHA BE? URZADPER POMOCHICTYCH [kWhyrok] 11 230 610,6
ZHPOTRIERBIWAMIE Kt HIECORAWIALNA ENERTGIE FIERWOTHA DO NAPEDL URZADIER POMOCHICICH [kWhyrok] 5677 1449
ZHPOTRIEBIWAMIE KA HECORAMWIALMA ENERGIE FIERWOTHA WHAZ 2 LRZATENLAM] POMOCKICTYMI Qp [BWhyrk] 16 897 755,5
IEDNOSTROWE ZAPOTHZEBOWANE HA ENERGIE EDSOWS BE? URZADTEN POMOCNICTYCH [Why/mzrok] 169,2
IEDNOSTROWE ZAPOTHEEBOWANE HA ENERGIE EDSOCWA DO MAREDL LRZADZEN POMOCNICIYCH [ kWi 2rok] 29,2
IEDNOSTROWE ZAPOTHIEBOWANEE HA NIECDNAWIALNA ENERE FERWOTHA BEZ LRZALTER POMOCHICTYCH [kWhymZrok] 1731
IEDNOSTROWE ZAPOTHZEBIWARE HA HIECDRAWIALMA ENERGE FERWOTHA D0 NAPEIR UREALTER [KWhym2rok] .6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
IEDNOSTROWE ZAPOTHZEROWANE HA ENERGIE LIYTHIWA EU [ kWi 2rok] 137,6
IEDNOSTROWE ZAPOTRIEBIWANE NA ENERGIE EDNCCWS WIAZ 7 LIEADZERLAMI POMOCNICTYM EX [kWhymZrok] 198,4
IEDNOSTROWE ZAPOTHZEBIWARE HA HIECDRAWIALMA ENERGEE FERWOTHA WILAZ 2 LRZALCEN LA P [KWhym2rok] 0,6
TECMCETROWE GRARDLENE ZAPCTRIESLIWANLE WA NIECUHAWLALI, ENEIGEE FIEHWOITH LA BUDYEL Wo W1 EPWT 2021 [KWhymzrok] 4D
plirs] !
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNEL NOWEGD
NAILINER WSKALHIKA B SPELNIONY
VARLHEK WSPOLCTYSNINGW U FREEGROD SPEENIONY
BULCYNEK SPEENTIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzym Zakresiel
1 Zgodnie 2 Rozporzadeeniem MTEGH 2 dn. 5 Bpca 2013 ., zmieniajacym rozporzgdeenis w sprawie wannkdw techniczryeh, jakim

powinmy odpowiadad budynkd | ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wmnoszony powinien byd zaprojekiowany mJn. tak, aby wartodd wskainia EP byla mniejsza od

warieéei granicanej oraz preegrody zewnstrane odpowiadaly wymaganiom zolacyjnodci cieplne].

Konrad
Uprawnlanla dwladectw
chara e 12131
wils do rajestru Ml e 7411

vk Byt el S8 jevinicd pograviu Auldor G0 £, 7 i s 10 5 1§
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PREYCHODNI ZDROWIA

Przy obliczeniach charakterystyki energetyczne] projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zalozenia

ZaloZenia mie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka okienna
Wszystkie okna o orientacji innej niz polnocna (+/-45°) wyposazyc w rolety lub Zaluzje o wsp. fo na poziomie
0,3. Wapdlczynnik g (catkowite] transmisji energii slonecznej przez srkio) dla wszystkich okien musi miec
wartost = 0,60.

Dcieplenie scian zewnetrznych
lzolacje termiczng na scianach zewnetrznych w systemie ETICS nalezy mocowac mechanicznie kofkami o
wapolczynniku punktowege mostka termicznego nie wyZzszym niz 0,002 W/K w srednigj ilosci 6 sztim2.
Diodatkowo, dla uniknigcia na elewacii efektu "biedronki”, koki nalezy montowaé w uprzednio wyfrezowanym w
izolacji otworze na glebokost okolo 2om, a nastepnie zakryt otwor z kotkiem specjalnymi styropianowymi
naktadkami.

Dia przegrody zewnetrznej wykonczonej fasads wentylowang naleZy przyjat rozwigzanie podkonstrukcii
poditrzymujace] okladzing elewacyjng o parametrach umoZliwiajacych uzyskanie mostka termicznego
{uwzgledniajacego zardwno podkonstrukcje jak i kotki do izolacji) nie wickszego niz 0,043 W/(m2*K). Dla tego
celu nalezy wykorzystac konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrznej budynku

Budynek musi byt wykonany w sposdb zapewniajacy spetnienie warunku szczelnosci powietrznej na poziomie
ng =151/

Wytyczne dotyczace wentylacji mechanicznej

W celu racjolanizacji zuzycia energii w budynku centrale went'_.rlac'_.rjrne tam gdzie to mozliwe powinny posiadac
mozliwost requlacji wydatkow oraz sterowania czasem ich pracy. Srednioroczny wydatek calego systemu
wentylacji nie powinien przekroczyé 80% wydatku nominalnego.

Konrad Kostarczyk
1 nlenla $wiadectw
i e 12131

wols do repestru MI nr 7411
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

Charakterystyka energetyczna budynku A2 - wg zatacznika nr 240-IP-00-XX-TD-A-00003.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYMEK OCENIANY

RODEAD BULYHKL
Utytecznodei publicznei
ADWES BUDTHRLI
82-213-tith, ul. Pomirska 251
HATWA FRODEKTU
16G 240 CKDZ LODE- AZ
POWTERZTHNLA 0 REGLLOVANE] TEMERATLREE A [m2] 83410
POATERZCHHLA CHLODZONA A [m2) 3340
EUBATLRA WENTYLONAA 0 RECLLDWANE] TEMPERATURZE (KETTD) [m3] 134 183,5
JEDRDETHOME WIELHDEL EMESH 00 BCO2 [t CO2,{m2 rok)] 0,057
LFTAL CCMAWIALNTCH SROCEL ENERGI W ROCINYM ZAMOTRZEBOMANIL WA ENERIIIE KDNIDWA LOZE [%] 12
DANE KLIMATYCINE
STREFA KLIMATYCING STREFA III
FROIEKTCWA TEMPERATLRA TENNETRZHA B [a€] -20,0
SHEDALK RONTHA TEMPERATLEA ZEWNETRINA Bim,e [aC] 1.6
STALIA METECROILOGICTHA bietd Lublinek
PROJEKTOWE STRATY CIEFLA NA OGREEWANIE BUDYHRL
FROIEKTCNA STRATA CIERLA FEZ FRIENIKAMIE T [w] 0332
FROIEKTCA WENTYLACYIHA STRAT CIEHA o (W] 1278915,0
CALKEMNTTA PROIEKTOWA STRATA, CIEAA it (W] 26195823
MAAWEKA MOCY CIEPLED WIYMAGAA [0 SOMPEHSOWANIA, SELTTVW OSEABICMELD DURZEWANLA RH [w] 0,0
FROEKTCWE CACIATENIE CIEPLHE BLTNI hHL (W] 16193323
WEKAZNIKD | WEPOLCIVRNINT STRAT CIEPLA
WS, kL CONTESICIY D0 PEWIERICHNI 0 FECULCANANE] TEMPERATIRZE HLA [Wfm2) 68,3
WSS HL CONIESIONY DO ELBATURY O REGLLCWANE] TEMPERATURZE BHLYV [Wim3] 18,5
— in s omu | e

GRIERTY Enangia ciping 2 sieci cieplwnicag, == 0,043(G

Energia slekiryczna, 29,272 |kWim
mmm Enangia ciepina 7 siec cleplwnicze), 0,507|G1

Enaigia alskiryczna, 0,350 kwm
ChObIEN Energia slekiryczna, 3,185[kwh
WWELIDDWANED THSTALAC Energia alekiryczna. 18,192 |kWh
Duvakleryaylar spovEpdid 5 poviiocd (g Audiler 000 8, 7 o st 18 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
LP EMBIL

u Limiae POWIERZCHNLA

P ROOZAD - - STHM WT 2021 [
1 |m podicga na gruncie w podzemiu  (Podioga w piwnicy 0,297 I 902,12
o podioga na gruncie Podioga na grundie 0,297 | 265,64
3 (F2 podioga na gruncie parter Podioga na grundie 0,128 o300 P v 74l
4 |501 stropodach Dach 0,131 0,150 P v 4763,15
5 |sD2 stropodach Dach 0,141 0,150 P v 5947.19
6 503 strop zewnetrzny pod P1 i FO Sirop Zewnetrzy 0,150 0150 P v 1264,78
7|5 fdana rewnelrma wenfylowana  |Sciana zewnetrzna 0,187 D200 P v 6054, 02
FESD 4dara kondygnaci podziemne) PG [Sciana zewnetrzna prey 0,128 P 1638,36

U] e
g =24 Sdiara kondygnacl podziemne Sciana 2ewnelrzna proy 0,476 I 1,69
niizolwE Qrunie
(525 dana cokokwa SCiang rewnetrzna 0,199 paool P v 80,02
OKMA T DRZWI
u [ POWIERZCHHLA

Le TBOL oS w [y [ Fd [ fin2]
1 |DZ Dirzed 2ewngtrzng 0,64 1,300 1,300 P ¥ 6,05
2 |0 Okna rewnstrme 0,50 0,200 0,200 P ¥ 149272
3 |oN Okna zewnetrme od strony N (+]-457) 0,50 0,%00 R=ili] - v 710,28
4 |W Wilryma 0,35 0,500 0,200 P v 1560 45
5 |wN Witryna od strony N (+]-45%) 0,50 0,%00 R=ili] - v 444,79

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

TREDRS
EYSTEM DGRZEWCTY ELEMENTY SELADOWE SYSTEMU oM SERDHOWA
B T
WITWARIAHE CEfeA WEZEL (TEPLNY - kompakiowy 2 obudowg - powy2e] 100 kKW 0,99
HUESHL CIERA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 lokainego fnddla ciepla 0,96
usyluowanego w agrzewanym budynku - 2 zaizolowanymi przewodami,
armaturg i uradzeniami - w pomieszcreniach ogrzewanych
AEUMLULACIA CIERLA BRAK ZASDBNIKA BUFCROWEGD 1,00
;“;u-'-ﬂlmm‘f CENTRALNE OGRZEWANIE - graejnid czhonowephtows - £ mguiacia 0,93
centralng - | migjscows (zakes P- 2 K)
el (U — o s
WETWAIZANIE CEFeA Weret ceplny kompakiowy - 2 obudowg - ogreewans | ciepa woda - 0,98
moc nominaing powyie] 100 kW
PRIEAE CERA Tnna 0,50
AELMLLAIA CIEFLA Brak rasolnika 1,00
SHEDNLA
SYSTEM CHEODTENIA ELEMENTY SELADCIWE SYSTEMLU [, SERDMOWA
T
WTWARZANIE D000 SYSTEM POSREDNI - Agregat do schiadzania cieczy e skraplaczem 4,18
chiodzonym wodg - Spretarka Srubowa - Nodnik chiodu - Wodny roztwde
gikolu 2 funkda freecooling
PRI caal (HLODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od & do B - ukdad 0,92
prasty (bez podriahi na obiegi)
AELMULACIA CHEDDU Bufor w systemie chiodzenia o lemperaturze msilania od 6 do 8°C poza 0,9z
przestrzenia chiodzong
mlmmm Instalacia wody hodowe] 2 zawormmi djdrogowymi przy odbiomikach - 0,9
requiacia ciagl
WENTLACI centrale wentylacyjnge z odzyskiem ciepa
SYETEM WELDOWANE NSTALKCT] DSWIETLENLL w}a LED
Chsvakierysihl oo &5 fodied tvgrasmu Aty 070 £ 7 g s 25 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

(OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRIERIWANIE KA EMERGIE LUVTHOWE (QH,nd [y o] 773821
TRPOTRIEBIWANIE hh ENERGIE KDHOOWA BEZ URZALZEN POMOCNICEYCH OkH | KWy ok | 307 4215
ZAPOTRIEROWANIE NA EMERGIE EDRCOWA DO HAPEDU LRZAOTEN POMOCRICEYCH EelpomH  [kWh/rok] 48 2483
ZAPOTRIERIWANIE A EMERGIE EDRCOWA [y i) 3556608
ZAPOTRIERIWANIE A NIECORAWLALNA ENERIGIE FIERONCTHA, BEZ URZALEEN POMCCHICTVOH [y o] 209 46,6
ZAPOTRIERIWANIE A NIECORAWLALNA ENERGIE FIERWCTHA, [0 NAPEDU URZADIEN IOMOCHICECH [y k) 1447449
ZAPOTRZERIWAMIE A NIECORAWLALNA ENERCIE PIERWOTHA QpH [y k] 33T
POARTERCICHHILA & REGULCHAANE) TEMPERATLILE M [m2] |0
POATERCICHHILA UPYTHONGA [m2] |30
POARTERZCHHIA UPYTHOMA O REGLLCWANE] TEMPERRTURIE [mi2] 383410
OIS SYSTEMU DGRIEWANIA

weezed clepiny zasdany 2 Veoka Enengia bidi S.A. Wikadnik nakisdu nisodnawialng] encrgl pierwotne] =0,68 (hitps:fenargiadialodz], pl/dane-klucowe/ dane-
techniczre/

SYSTEM IRSTALACY! (REEWANLA | WENTYLAEI NATURALNE! - 1

wiezet cieplny

PARAMETRY ENERGETYCINE

ZAPOTRIERIWANIE hA ENERGIE LUNTHIW QH,nd [why ok 77 a1
ZAPCTHIERTWAMIE Rk EMERGIE EDHCOWA BEZ URTALTEN POMOCMICIVCH Q& H [Wh/rok] 3074215
ZAPCTIEBIWANIE WA EMERGIE ETHCLWA X0 RAPEDL LRZADTEN ;
Jri—— EelpomH  [KWh/rok] 48 2483
ZAPOTRZERIWAMIE NA EMERGIE EDRCOWA [ty k] 356608
mmem:mm HIECDRAMILALNA ENERGIE PIERWOTHA B LIZALZEN [Why k] 209 46,5
TAPCTTLZEBIWANIE NA NIECORAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA, OO NAPEDU .

LBIASTEN POMOCRICTYCH h/mk) 0
ZRPCTRIEBIWANIE Nt NIECONAWLALNY ENERIGIE PIERONOTHA Qo H [ Wiy o] 3E3T5
POMTERZCHHIA O REGULOWANE) TEMPERKTLRLEE M [mi2] 383410
POMTERICHHIA LY THOA [miz] 383410
POMTERICHHIA UFYTHOMA O REGLLCWARE] TEMFERRTURZE [miz] 383410
PARAMETRY PRACY [oC] 70/55
WK NEK ENERIIT KORCDED

(IEPLD 7 KOGENERACTL - wegiel kamienny, gaz ziemny

WEP TR YRRIN, NAKLALU NIECORAMLALNE] EHERGIL PETAL THED NA ; 068
WTWORZEREE | DOGTARCZENIE MOSHIKA ENERGEI] LUB ENERGI] DO BUCYNKL . :
RODEAD SRdEkR CTEFLA

WEZEL CIEPLNY - kompakiowy 2 obudows - powyls] 100 kW

SRECALA SEFDNCWA SPIAWNCISL WY TWLRZENIA NOSNINA IEFLA Z ENERGI] H 0.5
EXOSTARCEONED D0 GRANICY BILANSCWED BUCYHELY ki ‘
LOKALIFACIA FRODLA CIERA

OGRIEWANIE CENTRALNE WOONE - 2 lnkalr'eg&lrnﬂla cepla us-mmreguw aglEnanym buhyniy -

[EY AT L3
5 SEEOAIVIA SRANNOSE TRANGHOR T NOSHIGA CEMNMFJIE

Eul:rrh!:l.l it d 0%
ROGZAD INSTALACTE

(ENTRALME OGRZEWANIE - grzejniki cionowe) phytowe - 2 regulaciy centralng - | migjscows (zakres P - 2 K)

SRECALA SERDNIWA SHLAWNDISE RECLLACIL | WYSDRZVETANLA CIEMA W Ha 003
OERERIE BUCYNIL Lk ’
PARAMETIY EASOBNIRA BUFOROWESD § 1600 USYTUOWANIE

BRAK ZASOENIEA BUFCROWEGD

ERECALA SEPDNCWA SFAWNCIEL AEUMLLAL CIEPeA W ELEMENTALH H
EDIEWHOSCIONWNCH SYSTEM) GRIEEHCIECD L 1,00
SRECWIA SEPDRCWA SHRAWROSE CALKDWITA INSTALACT] jH, ot i 0,90
URZADEZENIA POMOCHICEE

FONFT GRIEGOWE

POMPY DEIEGOWE odrzewania - w budynku o AL ponad 250 m2 - greejniki coonowe) phytowe - oranica
—Dorewania JIFC

SRECALA MO EDROSTHIWA POMP CEIEGOWYCH el [W/m2] 0,10
SRECA] (285 DELAANLA POMF DEEGOWCH el [hyfrok] 4700,
vkl porspdns 5 pomocy prograsu Audler OFC £, 7 o o 35 1




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

MAPED POMOCNICEY I REGULACIA KOTLA
REGULACIA WEZEA CTEPLNEGD - ogrzewanie | depla woda

“SHEDMLA MOC EDROSTIOWA NAFEDOW PORMOCNICTYCH 1 REGULAC el [Wim2] 0,09
SHEDM] CIRS DFLALANLL MAPEDOH POMOCHICTYCH | REGULACTT KOTLA 1=l [ k| 8 760,

ZAPOTRIZEBOWANIE b ENERGIE LYTEOWA v, ned [BWh/rok] 134 030,8
ZAPOTHZEBIWAMIE WA EMERGIE EDHCIWA BEZ URZADTEN POMOCNICTYCH Y [EWhy'rok] 148 545,8
TAPOTHIERIWAMIE N ENERGIE EDFCCWA [0 HAPED LBTADOTEN POMOCNICTYCH Belpom,y  [kWh/mk] 1074 062,1
TAPOTIZEROVAME N ENERGIE EDCI, [BWh roke] 12226079
RPOTILIEBCWANIE Fh HIECORAWLA LA, EHERGIE FIEFWOTIA BET URZADIEN POMOCHICTYCH [EWhy/rok] 101 011,1
TAPOTHIERIWAMIE N HIECONAWIALNA ENERIGIE FIERWOTIA DO RAPEL URZALTER POMOCHICTYCH [ty 32721864
BAPOTIIEROWANE Nt HIECORAWIALNA ENERIGIE MIERWOTIA QpV [BWh rok] 33131975
POWTERICHHIA O REGLLOWANED TEMPERATUILEE WENTYLOWANA MECHRMICINIE MY [m2) 383410
POWIETIEE LELWRNE PRIED WENTYLALIE MECHANICEN, Wex | m3/h| 347 950,0
SEPORCPA SFRAWNISL SYSTEMU REKLIFERACI] Feup 65,00
SEFORCPA SFRAWNSS SRUNTOWEGD WYMERNIA (VLA TfaWC 0,00
SEPONCRY STOMES RECHRILILACE npec 0,00
TYFWENTYLAETE

centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepla

UREABZENEA POMOCNIEENE

WENTYLATORY

Inie wenbylacia

SRETAILA MOC EDROSTHOW WENTYLATCREW el [Wim2] 3.20
SHEDAI (245 DELALAMLA WENTYLATCHOW Bl (o) 8 780,

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DAMESO TYPU UEYTHOWANZA

ZAPOTRIEBOWANIE KA ENERGIE LIYTHOWA oW nd [Why ok 4 764 240,7
ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZALZEN MOMOCKICIVCH i, W [y o] 5 401 6334
ZAPOTRIEBOWANIE KA ENERGIE KORCOWA [0 NAPEDU LRZEAOTEN POMOCNICEYCH Ealpom,W  [KWhjrok) 134347
ZAPOTREEBOIWANIE KA ENERIGIE KDRCOWS, [y o] 5 415 D68, 1
ZAPOTREEBOWAMIE KA NIECDHAWIALAA ENERGIE PIERWOTNA BEZ UREALZEN POMOCHICTYCH [BWhyrok] 3673 110,7
ZAPOTRIEBOWANIE KA NIECDNAWTIALNA ENERGIE FIERWOTHA DO NAPEDU URZADTEN POMOCHICEVCH [EWhyrok ] 40 304,1
ZAPOTRIEBOWANIE KA NIECORAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA QoW [y o] 317134148
POMTERZCHHIA O REGULOWANE] TEMPERATLIE o [m2] 38 341,0
FOMTERZCHHIA LEAYTKOMA [m2) 38 341,0
POMTERZCHHIA UFYTKOWA O RECLLOWANE] TEMPERATUREE [m2] 38 341,0

P8 SYSTEMU CIERLE) WODY
wezed cieplny zaslany @ Veoka Energia bod? S.A. Wskainik nakiadu niscdnawialne] energl pierwotnej =068 (hittps:/jenargiadialods. plidane-klucowe) dane-
technicena)

ittty e Eptiond 5 fovied (v Awfiir O0C 8.7 Pro b A 5 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

SYSTEH INSTALACH CIEPLEN WoOBY - 1

wezed ceplny

PARAMETIY ENERGETYCENE

ASOTRIEBOWANIE Rk ENERGIE LIYTROW, oW nd [Why k] 4 T4 240,7
APOTIIEROWANIE Kk ENERGIE KDRCOWA BEZ URZALTEN POMOCMICEYCH W [EWhy k] 5 401 6334
ZRPOTRIEBOWAMIE Rk ENERGIE KDRCIWA DO NAPEDU URZROTEN FOMOCNICEYCH Eel,pom W [EWhmok] 13 434,7
ZHPUTIIEROWAMIE ek EMERGIE EDHODWA [y o] 5415 D68,1
ZAPOTRIEBOWASIE Rk HIECORAWLALMA ENERIE PIERWOTHA BEZ URZALTER POMOCHICTACH [ bWy k] 3673 110,7
ZAPOTRIEBOWANIE Rk HIECORAWIALMA ENERGIE PIERWOTHA, DO RAPEDU URZADTEN POMOCHICTCH [ bWy o] 40 304,1
ZHPUTRIEROWAMIE Rk HIECDRAWALNA ENERCIE FIERWOTHA QoW [y o] 3713 4148
FOAWIERECHHIA O REGULOWANE) TEMPERATLIE M [m2] 383410
POWIERZCHNLA LTROWA [m2] 383410
POWIERZCHHLA WHTKONGA, © RECULOWANE) TEMPERATUREE [m2] 383410
O NIK ENERGE KORCOWED

(IEPLO Z KOGENERACT - wegiel kamienny, gaz ziemny

WEPLRLE YNRIE RAFLADL HIEOURAWLALNE] ENERTAl PEROTHES HA WYTWOREEREE | (005 TARLZEHIE HOGAI ERERTIT U8 0,68
EHERIT D0 BRI i
RODEAD ERODEL CTEPEA

Wazst ciaplny knmpakiowy - 2 chudows - GOrzewanie | Ciepla woda - moc nominaing powy2ej 100 kW

SREDMIA SEDCRCW, SPRANNDS WYTWORZEMLA MOSNIRA CIEMLA 2 ENERIGH DOSTARCZONED [0 GRANICY EILAHSCWED BUDYNEL  (jW,g 0,58
LOKALEEACIA BRODEA CIEPLA 1 RODEA) INSTALACTD

Inna

SREDMLA SERDNOWA SPRANNDAS TRARSPMORTL CIERLE] WODN W OSRESE BLCWVHKL nw,d 0,90
PARAMETIY EASOBMERA CIEPLE] WODY

Brak rasobinda

SREDHLA SERDRDWA SRAWNDAS AEUMULAC CTERE] WD W ELEMENTACH POIEMROSCIONCH SYSTEMU CIERE) WODY nw,s 1,00
SREDMLA SERDNOWA SPRANNDAS WAVDRIVITANIA nw,e 1,00
SREDMLA SEZDROWA SPRANNOAL CaLKDWTTA ISTALACT W, tot i 0,E8
UNZADZENIA POMOCNICIE

POMFY CYRELLACYINE

Inine ciepda woda

SREDMLA MOC EDHOSTIOWA POMP CRKULACYINTCH el [Wim2] 0,04
SREDM] (285 DELAMLE POMP CYRKLLACYINTCH tel [hyfrok] 8 760,
UEYTKOWAMIE INSTALACIT

JECHOSTROWE DOBOWE ZAPOTIZESDNANIE A CIEREA WOOE LUVTROWA Wi [den3m2 o] & 50
AROOZA): SIMTTALE) .
WP CEYNNIR KDREKCYINY ZE WEGLEDL Rk PREEIWY W LEEYTHOWANIL kR 1,00
ELICTERIDNA TEMPERATURA CERLE] WODY W ZARORIE (ZERPALIYH Bw [aC] 55,0
DELICEERIOWA TEMPERATLRA TIMKE) WOOY B [2C] 10,0

ZAPOTHZERIWAMIE Rk ENERGIE LIPYTROWA QC,nd [y rok] 410 5313
APOTHIEBOWANIE NA ENERGIE EDRCIWA BEZ URZADTER POMOCMICEYCH Qe,C [y pokc] 120 §71,3
ZAPOTHZEROWAMIE ik EMERGIE EDRCOWA D HAPEDL LRTAOTEN POMOCHICIYCH Eelpom,C  [kWh'mok] 1270,2
ZAFOTIIEROWAMIE hié ENERIIE EDVHCOWA [y o] 122 1415
TAPCTIIEROWAMIE Nk NIEQDRAWLALMA ENERIZIE MIERWOTHA BEF URZALTER POMOCHITYCH [EWhy k] 362 6139
ZRPOTIZEBIWAMIE sk HIEQURAWLALNA ENERIGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADTEN POMOCHICTYCH |y ok | 3 E10,7
ZAFOTIIEBOWAMIE hié HIEODRAWLALMA ENERTIE MIERWOTIA Qp,C [EWh/mok] 366 424,6
POWTERPCHHLA O REGLLOWANE) TEMPERATULZE M [mi2] 38 3410
POWIERZCHHLA LLATHEMWA [m2] 3 341,0
POATERZCHHNLA UYTHOMA © RECLLOWANED TEMPERATURZE [mi2) 383410
LS SYSTEM CHLODEENLA

agregaty wody lodows]

Cunskler Sy e £ poc] ey ALdyaie OOC 8.7 170 b 5110
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

SYSTEM INSTALACY CHEODIZENIA - 1

PAJLAMETILY ENERGETYCENE

IRPCTRZERTWAMIE Kk EMERGIE LYTRONS Qe nd [EWhyrok) 410 5313
ZHPOTRIERIWAMIE Né ENERGIE EDHOOWA BEZ LRPADTER MOMOCMIZCH O [y ok 120 871,3
ZHPOTRIERIWAMIE Né ENERGIE EDRCCWA, [ HAPED LRZRIZEN POMOCNICTYCH Eslpom,C  [KWh/mk) 12370,2
ZHPOTRIERIWAMIE hé ENERGIE EDHOCWA, [y ok 122 1415
TRPOTRIEBIWANIE feh NIECORAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA BEZ LIZALZEN POMOCKICTCH [ Wy o] 362 613,9
ZAPOTHZEBOWANIE Red HIEDDRAWLALMA EHERGIE PIERWOTHA, 00 NAPEDU URZADZER POMOCHICRTH [ EwWhy ok 3E10,7
BAPOTRIEBIWAMIE NA HIEODRAWLALMA ENERGIE PIERWOTHA Qp.C [y o] 366 424,6
FOATERZTHHLA © REGULOWANE) TEMPERATUREE M [mi2] 383410
PFOWIERZCHHLA LR WA [m2] 38 3410
FOAWTERZTHHLA LYTHOMWA O REGLLOWARE) TEMPERATURZE [m2] 383410
O NIK ENERGEL KORCOWED

ENERGIA ELEKTRYZMA - produlkcja mieszana

WEFLELE YRR, FAKLADL RIECIRAWLELME] ENERTI] FETRTHED A WTTWOREERDE | DU TRALZENIE HOSHIKA ERERCI] L8 l | 300

[EHERIGI [0 BUCYHEL
RODEAD SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM POSREDNE - Spretarkowa wytwomica wody lodowe] - sprefarki Srubowe, skraplacz chiodzony wods - nednik chiodu - wedny roztwor glikol 2 funkcig free

00N

SREDA] ELROPEISKT WEPOLLTYHNIK EFEXTYWNOSC] ENERGETYCIRE] WATWORZENLA

CHRODL 7 MOSATIA EMERT] DOMCTWALZANE] DO CRANKTY BILAMSOWED BUDYMEL ESEER | 418
RODEA FROBLA CHEODU

Instalacia wody lodowe] 2 zaworami rdjdrogowymi prry odbiomikach - regulacia dagla

SPRANNCAL WITWARZALA CHLODU W RO0LE e | 0,06
LOKALIFACIA FRODEA CHEODU | RODEAD INSTALACI

[HLODZENIE POSREDNIE - Instalacia wody lodowe] 512°C - uklad prosty (ber podziahy na obiegi)

SREDALA SERDRCWA SHRAWNCES [YSTRYBUCT CHeO0U ncd | 0,92
IPAIAMETIY EASOBMIKA CHEODU

Bufor w systemis chiodniczym o parametrach 6/12°C na zewnglrz oskony kermiczne] budynku

SREDALA SEZONCWA SFRAWNCSS MEUMULAC CHODU ncs 0,92
SREDALA SERDRCWA SPRAMNOLE CALETWETTA TNSTALACT i ot i 340

ZAPOTRIESCIWANIE WA ENERGIE ECRCDHE kL [y rok] £47 488,0
ZAPOTRIESWANIE HA NIECDRAWLALNA ENERCIE PIEIWOTMA gpL [y rok] 21092 464,0
POWIERBIHNLA 0 REGLLCWARE] TEMPERATURZE A [m2] 38 341,0
POWIERBIHNLA LYTKONA [m2] 383410
POWIERBTHNLA LIEYTKDNA 0 RECULCAWANE] TEHFERATURZE [m2] 383410
GPES STSTEMU G4WIETLENIA
instalacia LED
STSTEM INSTALACIT O EETLEMIOWED - 1
PFARAMETILY EAERGETYCINE
ZAPOTRIESIWANIE WA ENERGIE KLWCDWS, QL [y rok] £97 488,0
ZAPITRIESWARIE Wi NIEDDRAWLALNA ENERCIE FIEIAOTNA Ol [y rok] 2092 4640
POWIERBIHNIA 0 REGLLCWANE] TEMPERATURZE A [m2] 383410
PWIERZCHNIA LITYTRINA [m2] 383410
POWIERBIHNLA LIFYTKDMA O REGULCWANE] TEMPERATURZE [m2] 383410
MOC JEDHCSTHIWA DPRAN CEWIETLENIS o P’ [wimz] 45
245 LINTKIWARLA DSWTETLENLA i [hymi] 3 00,0
(TP BULYMELE: SHTTALE) . [hirok] 2 000,0
WEPOLLE PHNDX, LWEGLECHIAACY RIEDBECNCEE LY TROWH G - 08
(TP BULAMELY SIFTTALE - FEGULACIA RS (CPESCIONST) ALTOMATYCZHAY) i
K. LWWEGLEGHLAJACY WYKDREFSTANIE SWIATEA CEIERMEGD o 10
(TP BRIAMEL: SIFTTALE - BECULACIA RS(THA) !
vkt VRN 5P fediey prigravy Audly 070 8.7 P st B 5 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

WEPDLLTHNIE UTRZTMANLA POZEIM NATEZENLA COWIETLENIA MF
[SPS0R RERILACTI: BiAK REGULACN RATE FREA OSWIETLENLA)

100

WEPOLCTYHREE IWEGLEDNLAMEY DENLIEMIE NATESENLA OSsIETLERLA, D0 POFICML WYMALAMEGD FC

100

EMERGIA ELEKTRYCZNA*

e Qe Uil

ILL L] [ieahrok] [%]
LRZADZENLS POMOCNICTE SYSTEMU DORTEWANLA 48 2483 144 744 0 2,6
LRZAIIENLA POMOCRICTE SYSTEML WENTYLAZIL 1074 062,1 3 222 1B 4 58,5
LRZALPENLS POMOCNICTE SYSTEMU PREYGOTOWARLA CIEMLE] WO LINTKOWED 134347 40 304,1 07
LRZADPENLS POMOCKICTE SYSTEMU CHEDUZENLE 12702 3 a7 01
SYSTEM OSWIETLENLA 697 4880 21092 2640 380
SUMA 1834 503 4 5503 510,1 100,00
* ENERGIA ELEXTROCTMA FLUNWANA FZEZ URZATTERLA POMOCHICEE | SYSTEM (SWIETLERA WHLDOWARSGO
P15 SYSTEMU ELEKTRY CINOSED
Energia elekirycona 2 sied
SYSTEM INSTALACY] ELEKTRYEENE] - 1
PANAMETILY ENERGETYCENE
IRPCTRIERIWANIE Kl ENERGIE ECRCOWA, [kWhyrok) 1 834 5034
ZUPCTREEBIWANIE Na HIEDORAWLALMA ENERGIE FIERWOTHA (W ok 5503 510,1
FOAWIERZTHNLA 0 REGULOWANE] TEMPERATURIE M [m2) 38 3410
POARTERZEHHLA LEATHO A [m2] 383410
FOATERDTHNLA LIYTHOWA © REGULCWANE) TEMPERATUREE [m2] 38 3410
ce KK ENERIET KORCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZMA - produlicja mieszana
WS CEYNNIE RAKLADL HIEDDRAWIALNE] ENERGIL MERWOTHE] WA WYTWOSREENEE | DOSTARCZENIE HOSHIKA ENERGIL LUB | 3,00

EHERIGIT [0 SUCYHIL

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWED

i WK ENERIGEL KONCOWED
CIEPLO Z KDGENERACII - wegiel kamienny, gaz riemny

W o oF
oite ot ivina] i) ikl
EEZ LRIADZER POMOCHICIVCH 277 382,1 307 4215 200 046,5
L RZAITENLA POMOCRICEE 0,0 0,0
2 URZADTEHIAM] MM 277 382,1 307 4215 200 46,5

W oy w
WENTYLACIA HECHAMDCINA TR THAhrek] Dl
EEZ LRZADZER POMOCHICEVCSH 134 0308 148 545,8 101 011,1
LRTROFENLA POMOCKICTE oo 0,0
2 URIADZENIAM] POMOCNICIVNI 134 0308 14E 5458 101 011,1

Iihind] i) Fuhies

EEZ LRZADZER POMOCHICEVCH 4764 2407 5 401 6334 3673 110,7
LRTROTENLA FOMOCKICTE 0.0 0,0
2 URIADTENIAM] POMOCNICIVN] 47642407 5 401 633 4 3673 110,7

W T (3
[ttt [l [iowhrek] ey
EER LRLEADTEN POMOCHICIH 0.0 0,0 0,0
LRTAOTENLA POMOCKICTE 0.0 0,0
T UREADTENDAM] PORMOCMICTYHI 0,0 0.0 0,0
OSWIETLENLE WEUDOWANE [*T] K [

[y k] oty

EEF LRTADTEN POMOCHICIH oo 0,0
RAZEM 51756535 5 857 600,7 3 963 168,4
AA R Ty e S (O] (VUraL ALY OOC 5.7 1o hog 72 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.
HOSNLK ENERGI KOROOWED
ENERGIA ELEKTRYCINA - produkcja mieszana
ou QK o
DT [yl [ ok Lo
BEZ LEFADTEN POMOCHICHTH 0,0 o0 0,0
LRFROTENLL FOMOCKICTE 46 248 3 144 744 9
FURFADTENIAM] FOMDINICTI 0,0 46 2483 144 7449
o QK 3
WENTYLACIA MECHAMICENA Tl ] -
BEZ LRLEADZEN POMOCHICECH 04 0,0 0,0
LBFAOTENLA POMOCNICTE 1074 0621 3232 1864
T URZADTEN WA POMOCNITHI 00 1074 062.1 3222 1864
CEEPLA WODA UEFTKOWA L K 2
Iutwhyirmi] [ ok Lot
BET LBLZADZEN POMOCHICECH 0 0,0 0,
LRTAIPEN DL POMOCHICTE 13 4347 40 304,1
2 URZADZENIAM] POMOCHICEYM 0,0 13 434,7| 40 304,1
ou QK QF
i OBEENIE [eAtyrai] TN [iratyirosk]
BEF LRFADTEN POMOCHICICH 4105313 1200871 3 362 6139
LRFROTENLL FOMOCKICTE 1 270,23 3 E10,7
T UREADTEN LM POMOCMICTHI 4105313 122 141 5 b6 4246
u QK QF
O4WIETLENLE WELLKWANE L b k]
BEF LRFADTEN POMOCHICATH 697 468 0| 2092 4540
MAZEH 4105313 1955 3747 % Bes 1240
[Tabvakleryalyla spovEpdna 5 fodiocd ograu Auliy OFC 8. F fro ot 8 £ I8
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

TAMOTRZEBIWANIE NA EMERGIE LOWTHOWS QH,nd [ KWh ok ] 277 382,1
ZRFCITRIEBTWANIE 4 ENERGIE EDRCOWA BEZ URZALTEN MOMOCMICTCH i H [kwWhros] 307 4215
ZAPOITRZEBIWANIE N4 ENERGIE EDNCOWMA Cx) HAPEDN LRZDTEN POMOCKICEYCH Belpom,H - [KWh/mok) 48 48,3
BAPOTRIEBIWAMIE A ENERGIE ECRCOMA WIRAZ T URZADZERLAME POIHOCHICEYH] [Whyrok] 355 660,8
ZAPOITRIEBIWANIE KA NIEDURAWLALN ENERIGIE FIERWAOTHA BEZ URZADZER POMOCHICTETH [EwWhy'ro] 2079 (46,8
ZAPOITRZEBIWANIE Rt HIEDURAWLALNS ENERIE FIERWOTHA [0 NAPEDU UREALZEN POMOCHICZYCH (B Fok] 144 7449
BAPOTRIEBIWAMIE b HIEDURAWLALAA ENERGIE FIERWAOTHA WAAZ 2 LA LTENLAM] POMOCHICTMI QpH [EWhyrok] 353 7915
IEDNOSTROWE ZAPOTRZEBIWANIE NA ERERGIE LONTHOWY EUH [ KWy m2ok] 72
IEDNOSTHONE ZAROTIZERIWARIE HA ENERIIE EDSTWA BE? LRENIUEN IOMOCHICTYCH [wWhmZrok] 8,0
IEDNOSTROWE ZAPOTIZEBCWANIE HA ENSRIIE EDSCIWA [0 MAPELL LRZATPEN FOMOCKICEFCH [EWhy/mzZrok] 13
IEDNOSTHONE ZAPOTIZEBCWANIE HA ENSRGIE KDSIWA WHAZ 7 UREADERLAMI POMOCNICEME EKH [EWhy mi2rok] 93
JEDNOSTHONE ZAPOTIZEBIWARIE HA HIEODRAWIALMA ENERCEE FERWITHA SEF LRZADLTEN PIMOCHICRYCH [EWhy mZrok] 55
TECPOSTHLNE TAPOTIEBCWANIE HA RIECCRAWIELNA ENERIZE FERW THA 0 KA LRIALZER [iewh/mzrok] 38

ECMOCRICTCH
JEDNOETROWE ZAPOTRIEBIWANE HA HIEDDRAWLAL NS, ENERGE PERWITHA WRAT T URZahTENLRML

EPH

[kWh/m2rck]

l

FOMOCHICTTM
MECHANICZNA

PAPCTRIEBOWANIE KA ENERGIE LIEYTHOWA Qv,nd [kwhyrok] 134 030,8
IAPOTRZEBIWAMIE R ENERGIE EOHCOWS BEZ URZALZER POMOCHICTYCH N [k o] 148 5458
ZAPITIIERWAMIE i ENERGIE SOOI D HAPEDL LRZADTEN MOMOCRICTYCH Eelpom,¥  [KWh/rok) 1074 0521
EAPOTIIERTWANIE hé ENERGIE KOIHCTW WIAZ 7 UREADTENIAME POMOCHICTYMI [ pos] 1232 6079
TAPOTRZEBIWANIE KA HIEDDNAWLALNA EHERITIE FIERWOTHA, BEF URZAGTEN POMOCHICTRCH [Why'rok] 101 011,1
EAPTIEERTWANIE hé HIEDURAWIALMA ENERIIE MIEROWOTIA [0 KAPEDU URZADTEN POMOCHICTYCH [EwWhy'ro] 3272 1864
ZAPOTIZERTWANIE hé HIEDUNAWIALNA ENERIIE FIEROWOTIA WILAZ 2 LRCZALTENLAM] POMOCICEYI oV (B Fok] 33831975
IEDMOSTHOAE ZAROTRIEBCRIARE N ERERSIE LENTHOWA BV [EWhy'mizrok] 35
IEDMOSTHONE ZAPOTRIEBCWARIE N ENERIIE ECWCOWA BET LRTAOTEN IOMOCMICTYCH [EWhy/mz2rok] 39
IECMOSTHOWE ZAROTRIEBOWANIE WA ENERGIE EDRCTWA DO MAPEDL LRZEAIFEN MOMOCKICTYOH [ KWh m2rok] 28,0
IEDMOSTHINE ZAROTRZEBCRAKE hik ENERIIE ECWCOWA WRAT 7 URZADZERLANI POMOCNICTYSE BV [WhmZrok] k)
IEDMOSTHONE ZAPOTRIEBCWANE hik HIEDDRAWIALNA ENESGE PERWOTHA SEZ LREADTEN MIMOCHICTYCH [EWhy mi2rok] 26
IEDMOSTHONE ZAPOTRZEBCWAKLE hiA NIEDDRAWIALNA ENERGIE FERWOITHA D0 NAPEDL LRZALTER [KWh/m2rck] 840
TECMCETHOE ZRPOTAIEECAARE A NIECDRANIALNA ERERLE PIEFWTHA WAL £ LRIRIZENDML ERY [KWh/m2rck] 6,7

FOMOCRICTYHI

ZAPOTRIERCWAMIE Rk ENERGIE LOYTHINA Gw nd [kwWh o] 4 764 40,7
EAPOTRIERTWANIE h ENERGIE EOIRCIW BET URZALTER POMOCNICTYCH QW [k ros] 5401 6334
ERPOTRIEBIWANIE NA EMERGIE EDCTW, D0 HAFEDU LRTAOTEN POMOCKICTYCH Belpom, W [KWh/'rok] 13 4347
EAPOTRIERIWANIE h ENERGIE EOIHCIWA WIAZ 7 UREADTENIAME POMOCHICTYMI [ kW' o] 5415 D68,1
EAPTREERTWANIE hé HIEDURAWIALNA ENERITIE FIEROWOTIA BEF URZADZER POMOCHITSCH [EwWhy' o] 3673 110,7
IAPOTRZEBTWAMIE R HIECURAWIALNA ENERIIE PIERWOTHA DO RAPEDU URZALZEN POMOCHICEYCH [Ehy' ] 40 304,1
EAPOTRIERIWAMIE hi HIEDURAWIALNA ENERIIE FIEROWOTHA WILAZ 2 LRCZALTENLAM] POMOCHICEY QoW [EWhyrok] 37134148
IEDMOSTHONE EAPOTRIEBCWANE i ENERIIE LETHOWA BUW [EWhy/mizrok] 1243
IEDMOSTHONE ZAPOTRZEBCWAKIE HA ERERGIE EDNCOWA BEZ LEIAOTEN POMDCNICICH [kwWh/m2rok] 140,9
IEDMOSTHONE ZAPOTRIEBCWARIE N ENERIIE ECWCOWA D0 MAREDL LREANFEN POMOCKICTYCH [EWhy/mz2rok] 04
IEDMOSTHONE ZAPOTRIEBCWANE Hié ENERGIE ECRCOWA WILE 7 URZADTERLAMI POMOCMICTYME EKW [EWhy mi2rok] 141,2
IEDMOSTHONE ZAROTRIEBCRAKIE hik HIEODRAWIALNA ENESSE PERWOTHA SEZ (RCHADTER IIMOCHICRYCH [EWhymZ2rok] 958
TECMCETHONE LA HIEBCWARE NA NIECDRANIALNA ERERLIE FERWOITIR 0 NAFEDL LRZALTER [kWh/ m2rck] 11
TECMCETHCANE LA AZEECRARLE A NIECCRANIALNA ENERGE, PIEFWOTHA VWHAZ £ LBIAZENIML EFW [KWh/m2rck] 96,9
ikl SCNEENAM £F (ENTIOCE [NOgraiu ALVEY CEC 5.7 150 s 91 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

ZAPOTRIEBOWAMIE Kk ENERGIE LIWTROWS QCnd [Bwhyrok] 410 5313
ZAPOTAZEBIWANIE Fek EMERGIE KDRCOWA, BEZ LRZALTEN POMOCNICIYCH O, [BWhyro] 120 B71,3
ZAMOTRIEBOWAMIE KA ENERGIE EDRCIWA, [0 HAPEDL LRZADTEN POMOCRIZIVCH Eelpom,C  [RWhirok] 1370,2
TAPOTRIEBIWAMNIE A ENERGIE EDHODWA, WIAZ 7 URZADTERIAMI POMOCHICTYM] Lhwlﬂ:] 122 1415
ZAPOTRIEBOWAMNIE KA HIEODRAWLALME ENERGIE PIERWOTHA BEY URZADTEN POMOCHICT YO Lhwlﬂ:] 3682 8139
TAPOTRIEBIWAMNIE A HIEDDRAWLALNA EHERGIE FIEOWOTHA DO RAPEDU URZADTEN POMOCHICECH Lhwlﬂ:] 3 E10,7
ZAPOTRIEBOWANIE RA HIEODRAWLA LM ENERGIE PIERWOTHA WIAZ 7 URCUA DFEHLAMI FOMOCRICTYMI m[ Lhwtﬂ:] 366 4246
JEDNOSTROWE ZAPOTHIEBCWANE HA ENERGIE LINTHOWS BUC Lhwm]mkj 10,7
JEDMOSTROWE ZARITIIERDWANE HA ENERGIE EORMOTWA BEF LRZRDIEN POMOIMICIVCH anmzrﬁ,] 32
JEDROSTROWE ZAROTRIEBIWANE HA ENERGIE EDMOTWA, DO MAPEDL URZADZEN FOMOCRICTYCH Lhwm]l’ﬁ,] 0,0
JEDNOSTEOWE ZARITIIERDWANE HA ENERGIE EDRMCTRNA WIAT T URZADTERLAMT POMOCNICT S EKC anmzrﬁ] 32
JEDNOSTEDWE ZAROTIIEBIWANE HA HIFDDAAWLALMA EHERGE FERWOTHA BEF LRCTADIEN POMOCHICTOH Lhwm]l’ﬁ,] 9.5
JEDMOATEDWE ZAROTIIEBIWANE HA HIFDDMNAWLALMA FHERGE FERWOTHA DD NAFEDL mﬁﬁ LHWI'TIZN*] 0,1
Mm HA HIEDDNAWLALMA, ENERGE PERWITHA WIAZ 7 URZA0FENLAME EPC LthZMkj guﬁ
CEWIETLENIE

ZAPOTRIEBOWAMIE KA ENERGIE EDRCIWA L [Bwhyrok] 607 4880
ZAFOTHZEBIWANIE Fk HIECORAWLALA ENERIIE FIERWOTHA QpL [BWhyro] 2052 4540
JEDMOSTROWE ZARITIIERDWANE HA ERERGIE EDROTWS, E¥L Lh\'h,.'m]mkj 182
JEDNOSTEDWE ZAROTIIEBIWANE HA HIFDDMAWLALMA EHERGE FERWOTHY EPL Lhwm]mkj 4.8

ZAPUTRIEBIWANIE A ENERGIE LIYTHONE Quignd)  [KWhirok] 5 5B5 1849
ZRPUTRIEBIWANIE heé ENERGIE EDRCIW BER URPALTEN POMOCNICTYCH Ok [Bwhyrok] £ 675 9599
ZAPUTRIEBIWANIE NA ENERGIE KOROTWS, [0 HAPEDU LRZADTEN POMDIRICICH E&l,pom [Bwhyrok] 1137 0154
ZRPUTRPEBIWANIE R ENERGIE EDIRCIWA WRAZ 2 UZADTENLAME POIMOCHICEYMI [Bwhyrok] 78129753
ZHPUTRIEBIWANIE A HIEDORAWIALMS ENERGIE PIERWOTHA BEZ LRZALZEN POMOCHICTYCH [Bwhyrok] £ 438 2463
ZRPUTREBIWANIE hoé HIEDDRAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA [0 NAPEDU URZADTER POMOCHICTYCH [Bwhyrok] 3411 (46,1
ZAPUTRIEBIWANIE A HIEDDRAWLALMA ENERGIE PIEWOTHA WIAZ 2 LRZA DZENIAM] POMDCRICEYMI op [Bwhyrok] 0845 2924
IEDNOETHIWE ZAPOTRIEBIWANE HA ENERGIE EDWICOWS, BE? LRZROZEN FOMOCNICIYCH [BWhymZrok) 174,1
IEDNOSTHOWE ZAROTRZEBIWANIE HA ENERGIE EDMCOWS, DO MAREN URZAOFEN FOMDCRICTYCH [BwWh/ m2rok) 297
IEDNOSTHIWE ZAPOTRIEBIWANE HA HIEDDRAWLALN ENERGE FERWOITHS BE7 UREADTER POMOCHICTHCH [BwWhy mi2rok) 1679

JEDMDSTROWE ZAPOTITERIWANE HA HIEDDRAWLALNA, ENERGE FERWOTHS D0 RAPEDU URZALTEN

[KWhym2rok]

89,0

JEDNOSTROWE ZAPOTRIEBCWANE WA ENERGIE LIYTHOW EU [EWhm2rok] 1457
JEDNOETKOWE ZAFOTRZEBTWANE WA ENERGIE EOSCOWA WIAZ 7 URZADZENLAMT POMOCNICEME EK [Whymz2rok) 2038
JEDNOETKOWE ZAPOTRZEBCWANE HA HIEDDNAWLALMA ENERGE FERWCITHA WIAZ 7 LRZROZENLAME
BOMOTHICPYMI EP [EWhy mi2rok] 56,9
ﬁummmsmmnmmmmmmmm EPWT 2021 [lWhm2rok] 2550
i :

SPRAWDZENIE SPELMIENIA WYMAGAN WARLINKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNEL ISTMIEIACEGO
WARLUNEE WEAHIKA B MIE DOTYZY2
WARLIHEK WSPOLCTYMHIFOW U PREEGROD SPELNIONYI
BUDYNEK SPELNIA WYMAGANLA WT 2021 w powykszym Zakresiel
1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTEEGM 2 dn. 5 Epca 2013 r., zmieniajaoym roeporzadzenia w sprawie warnunkiw technicnych, jakim

pawinny odpowiadad budynsd | ich usytuowanis (§ 328):

Budynek nowo wnoszony powinien byl maprojekiowany mon. B, aby wartodd wekainida EP byla mnijsza od

warledc] granicene] oraz prregrody rewnetrme odpowiadaly wymaganiom zolacyjncéol cieplne.
2 W przypadiu budynku podiegajacego preebudowee, speinienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W prrypadiu budynku podisgajacego prrebudowss, wymagania zolacyjnodd musrs spetnif jedynie preegrody

podiegajace przebudawie.

Konrad
Uprawnlenla gwladactw
charakis nal nr 12131
wris do rejestru MI nr 7411

vkl oy spovepdnad S8 govie g origrasiu Audiley OUC £, 7 o stroaa I8 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZYCHODN| ZDROWIA

Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zalozenia

Zalozenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka okienna
Wszystkie okna o orientacji innej niz poinocna (+/-45°) wyposazyc w rolety lub Zaluzje o wsp. fc na poziomie
0,3. Wepdlczynnik g (calkowitej transmizji energii sloneczne] przez szhio) dla wazystkich okien musi miet
wartosc = 0,50.

Ocieplenie przegrod zewnetrznych

Dla przegrod zewnetrznych w systemie wentylowanym (Sciany oraz stropy zewnetrzne) nalezy przyjac
rozwiazanie podkonstrukcji podtrzymujacej okiadzine elewacyjna o parametrach umoZliwiajacych uzyskanie
mostka termicznego (uwzgledniajacego zarowno podkonstrukcje jak i kotki do izolacji) nie wiekszego niz 0,043
Wiim2*K). Dia teqo celu nalezy wykorzystat konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrznej budynku

Budynek musi byt wykonany w sposob zapewniajacy spefnienie warunku szczelnosci powietrznej na poziomie
Ny =15 1M

Wytyczne dotyczace wentylacji mechaniczne]

W celu racjolanizacji zuzycia energii w budynku, cenfrale wentylacyjne tam gdzie to mozZliwe powinny posiadac
mozliwost regulaci wydatkow oraz sterowania czasem ich pracy. érednic:rm:zny wydatek calego systemu
wentylacji nie powinien przekroczyé 80% wydatku nominalnego.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza dla odnawialnych Zrédet energii dla budynku A1 - wg zatgcznika
nr 240-1P-00-XX-TD-A-00004.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYNKU|  Uzytecznosci publicanel- hudynek opieki zdrowotnej
ADRES BUDYNKU|  92-213-£4dZ, ul. Pomorska 251

1. TECHNICZNIE DOSTEPMNE ZRODEA ENERGII | CIEPEA

a) prad elekiryczny z sieci
W obrebie dzialki znajduje sie przyiacze elekiryczne

h) siet cieplownicza
Budynek bedzie zasilany z sieci cieplownicze] wytwarzajace] ciepto w kogeneracj
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPLA,
a) prad elektryczny z sieci
h) sieé cieplownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, (Qwna)

KWhirok GJdirok
na potrzely ogrzewania i wentyiaci 195 700 4.5
na potrzeby przygotowania CWLU| 8 056 398 20003,0

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW

Zgodnie z warunkami techniczno ekonomiczymi do analizy pordwnawczej zostaly wybrane z jednej strony system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na enengil elektrycznej.

1. cieplo sieciowe z VEOLIA (system projektowany)
2. gruntowa pompa ciepta (system alternatywny)
A ZRODLO PROJEKTOWAME

sprawnosc cakowita
rodza) Zrodta Zrodta N,
Ogrzewanie cieplo z wezla cieplnego 24,0%
CWwu CWU wytwarzana w weZle cieplnym 91,0%
str. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

Koszty enaergil cieping) ze Zrada

koszt wytworzenia energii
Zridio enerdgii jm. cena [pin/j.m] pinfkWh pIniGJ
Energia ciepina dostarczana przez
VEOLIA GJ 38,02 0,14 8,02
roczmy koszi ogrzewania [pin/rok]* 28 496
roczry koszt preygotowania CWU [pindrok]* 1211753
suma| 1240 249

* roczny koszt ogrzewania | przygotowania CWU uwzglednia sprawnosci danego systemu grzewczego

B ZRODEO ALTERNATYWHNE

sprawnosc calkowita

rodzaj Zrodta Zrocta N,
Ogrzewanie gruntowa pompa ciepta 311,7%
CcWwu gruntowa pompa ciepla + zasobnik CWU 260,4%

Koszty energii ciepinej ze Zrodia

koszt wytworzenia energii
Zrodio enerdgii Jjm. cena [pind.m] pin/kWh pin/GJ
energia elekiryczna z sieci kwh 0,40 0,40 111,11
roczny koszt ogrzewania [pinrok]* 25114
roczmy koszi przygotowania CWU [pin'rok]* 1237542
| sumal 1262 656

* roczny koszt ogrzewania | przygotowania CWU uwzglednia sprawnosci danego systemu grzewczego
C  ANALIZA EKONOMICZA

Crentacyjny koszi wprowadzenia systemu altematywnego pozyskiwania energii

pin
koszi pomp ciepia 2 000 000
koszt wykonania dolnego Zrodia 4734793
| suma 6734793

Ohbliczenia okresu zwroiu z inwestycii
roczne Koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie zaprojektowanym 1240 249
roczne koszty ogrzewania | przygotowania CWU w systemie alternatywrym 1 262 656
roczna oszezednosc 22407

koszty inwestycyjne 6734 793

prosty okres zwrotu 7 inwestycji SPBT [1af] 3006

5. PODSUMOWANIE

Analiza wykazuje, iZ cieplo systemowe bedzie tansze od ciepta ze Zrodha alternatywnego. W zwiazku
z tym inwestycja w Zrodio alternatywne jest ekonomicznie bezcelowa.

Kmradnmumz;k

dzit b Wi
Sporzadzi Upﬁmﬂm&: wm
ki nr
Konrad Kostarczyk i

wiks do rejestru MI nr 7411

str. 2
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r.

Analiza dla odnawialnych Zrédet energii dla budynku A1 - wg zatgcznika
nr 240-1P-00-XX-TD-A-00005.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYMEL Uzytecznosci publicaned- budynek opieki zdrowoing
ADRES BUDYWEU|  92-21346d7, ul. Pomorska 251

1. TECHNICZNIE DOSTEPNE ZRODLA ENERGII | CIEPLA

a) prad elekiryczny z sieci
W obrebie dziaiki znajduje sie przyiacze elekiryczne

b} sie¢ cieplownicza
Budynek bedzie zasilany z sieci cieplownicze] wytwarzajgee] cieplo w kogeneracji
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODLA ENERGII | CIEPLA
a) prad elekiryczny z sieci
h) sied cieplownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, (Qiwn)

kKWhirok GJirok
na potrzeby ogrzewania i wentylacii 411 413 14811
na potrzeby przygotowania CWU| 4 764 241 171813

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW

Zgodnie z warunkami techniczno ekonomicznymi do analizy pordwnawczej zostaky wybrane z jedne] strony system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na energil elektrycznej.

1. cleplo sieciowe z VEOLIA (system projektowany)
2. gruntowa pompa ciepta (system alternatywny)

A ZRODLO PROJEKTOWANE

sprawnost catkowita
rodzaj Zrodta Zroata N e
Ogrzewanie cieplo z wezla cieplnego a4,0%
CWwu CWU wytwarzana w wezle cieplnym 91,0%
str. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tLODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D

Data:04.02.2020r.

Koszty energil cieping] ze Zrodka

koszt wytworzenia energii
Zrodko energii jim. cena [pinf.m] pln/k\Wh pin'GJ
Energia cieplna dostarczana przez
VEOLIA GJ 38,02 0,14 38,02
roczny koszt ogrzewania [pinfrok]* 59 205
roczny koszt przygotowania CWU [pin/rok]* 716 584
suma| 776 489

* rocany koszt ogrzewania | preygotowania CWU uwzglednia sprawnosc danego systemu grzewczego

B

ZRODLO ALTERNATYWNE
sprawnost catkowita
rodzaj zrodta Zrodta
Cgrzewanie gruniowa pompa ciepla 311, 7%
Cwu gruntowa pompa ciepla + zasobnik CWU 260,4%

Koszty energii ciepine] ze Zrodia

koszt wytworzenia energii
Zrodho energil j.m. cena [pinf.m] pin/kWh pin'iGJ
energia elekiryczna z sieci kwh 0,40 0,40 111,11
roczny koszi ogrzewania [pindrok]* 52 796
roczny koszi przygotowania CWLU [pindrok]* 731834
suma| 784 630

* rocany koszt ogrzewania | preygotowania CWU uwzglednia sprawnosc danego systemu grzewczego

C

AMALIZA EKONOMICZA

Orentacyjny koszi wprowadzenia systemu altermatywnego pozyskiwania energii

pln

koszi pomp ciepla 2 250 000

koszt wykonania dolnego Zrodia S 238 465

| suma 7 488 465

Obliczenia okresu zwrotu z inwestycli

roczne koszty ogrzewania | preygotowania CWU w systemie zaprojektowanym 776 489

roczne koszty ogrzewania | proygotowania CWU w systemie alternatywnym 784 630

roczna oszczednosc|- 8142

koszty inwestycyjne 7 488 465

prosty okres zwrotu z inwestycji SPBET [lafl|- 9198

5. PODSUMOWANIE
Analiza wykazuje, iZ ciepho systemowe bedzie tansze od ciepta ze Zrodla alternatywnego. W zwiazku
z tym inwestycia w Zrodio altematywne jest ekonomicznie bezcelowa.

d..w A

Sporzadzit i A

! Upﬁmh:m:w
ki nr

Konrad Kostarczyk -

wiis do rejestn Ml nr 7411
str. 2
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