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SPIS RYSUNKOW

Faza Data Tytut rysunku Numer Skala
projektu rysunku

PW 04.2017 Orientacja 100 1: 10 000
PW 04.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 1 201 1:500
PW 04.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 2 202 1:500
PW 04.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 3 203 1:500
PW 04.2017 Schemat kolizji SN1 301 -
PW 04.2017 Schemat kolizji SN2 302 -
PW 04.2017 Schemat kolizji SN3 304 -
PW 04.2017 Schemat kolizji SN4 305 -
PW 04.2017 Schemat kolizji SN5 307 -




WYKAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIEN

Lp Ge_stqr Nazwa Nr warunkéw . DATA E_)ata' .
Sieci przebudowy/przytaczenia waznosci
Tauron Warunki przebudowy
) urzadzen TD/OWR/OME/OME3/]P-
1 DystgyIAauqa energetycznych — linie 0615/2016 21.04.2016 | 21.04.2018
' kablowe
Tauron -
Dystrybudja Warunki przeb'udowy
2 S.A urzadzen TD/OWR/OME/OMES/JP- 19.04.2016 | 19.04.2018
T energetycznych — linie 0611/2016
auron )
Dystrybucja nap_ow!etrzng
3 SA Uzgodnienie projektu | TD/OWR/OME/1007398689/2017- 18.05.2017 )

przebudowy kolizji
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Olesnica, 21.04.2016 1.

Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr TD/OWR/OME/OME3/JP-0615/2016

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Przebudowa drogi gminnej od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej w Miliczu

z istniejacy infrastrukturg energetyczng: sie¢ kablowa niskiego oraz $redniego napiecia, podajemy
ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych skiadnik
majatku TAURON Dystrybucja S A

1.

2

N

Rozbudowa wymaga: przebudowy kabli SN oraz nN.

Zakres niezbednych robot dla wykonania przebudowy sieci w celu usuniecia kolizji:

2.1 Istniejgce linie kablowe 20 kV: K-2473 -  kalizja nr 1" (odcinek eksploatacyjny cd R2473 do
R2305) oraz K-2305 — ,kolizje nr 2 i 4” (odcinek eksploatacyjny od R2305 do R2708) wykanane
kablem typu YHAKXS 3 x 1 x 120 mm2 na kolidujgcych odcinkach przebudowaé stosujac
odpowiednie rury ostonowe lub przesuwajac je w nowe migjsca. stosujar kabel 2 x 1x 120 mm?
typu XHAKXS lub RUHAKXS oraz odpowiednie mufy.

2.2. Istniejace linie kablowe 0,4 kV wykonane kablem YAKXs4x120mma2:

* odZKé4a+1P na dz. 59 do ZK4a+1P na dz. 19.9 zasilane z R1441/4 (,kolizja nr 3")
= od R2396 Milicz Akacjowa do ZK3+PP na dz. 107/5 (,kolizie nr6i 7")
na kolidujgcych odcinkach przebudowac stosujac odpowiednie rury ostonowe lub przesuwajac je
w nowe miejsca, stosujac kabel YAKXs4x120 mm2 oraz adpowiednie mufy.
2.3. Projekt przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Eksploatacji OME3.

2.4. Materialy z ewentualnego demontazu urzadzen wskazane przez Wydziat Eksploatacji OME3
przekazac¢ do magazynu. Pozostate materialy utylizuje wykonawca. Protokoly z utylizacji materiatéw
przedtozy¢ do OME3 Olesnica.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w

zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametréw elementow

sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci statutowej w sposob
nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajgcg sie z

tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w

Wydziale Inwestycji oraz uzyskaé¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych

oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON

Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytaczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzadzer energetycznych

oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem siuzb
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energetycznych Regionu Dystrybucji w Olesnicy, a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

10.Zapewni¢ calodobowy dostgp do urzgdzeri wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajaca w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

14.Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

15.Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

16.Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

17 Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

18.0soba do kontaktu OME3 Piotr Jesionek, tel.(71) 889 4366.

Z powazaniem

Kopia:
1. OME3
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Olesnica, 19.04.2016 r.

Gmina Milicz
Ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr TD/OWR/OME/OME3/JP-0611/2016

W zwigzku z kolizjg projektowangj inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej w Miliczu

z istniejaca infrastrukturg energetyczng: linig napowietrzng 20 kV L-225 na odcinku od lacznika t-
WRL1270 do odgatezienia L-2349, podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istnigjacych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowy wymaga: linia napowietrzna 20 kv L-225 3 x AFL 6-70 mm? na odcinku krzyzujacym sie
z przebudowywang drogg (od stupa nr WRL04233 do WRL043230).
2. Zakres niezbednych robét dla wykonania przebudowy sieci w celu usunigcia kolizji.
2.1. Linig napowietrzng 20 kV L-225 3 x AFL 6-70 mm? na kolidujacym odcinku, nalezy dostosowaé do
nowych warunkéw pracy (wykonad odpowiednie obostrzenia, uziemienia, zweryfikowac istniejace

stupy)

2.2. Ze wzgledu na 0szczednosé miejsca, do przebudowy sieci w linii napowietrznej zastosowac (w razie
potrzeby) zerdzie wirowane typu EPV lub E. Wszystkie kenstrukcje stalowe uzyte do przebudowy
linii napowietrznej 20 kV powinny by¢ ocynkowane.

2.3. Projekt przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Eksploatacji Oddziat we Wroctawiu.

2.4. Materialy z demontazu wskazane przez Wydziat Eksploatacji OME3 przekaza¢ do magazynu
Pozostate materiaty utylizuje wykonawca. Protokoly z utylizacji materiatow przediozy¢ do OME3
Olesnica.

3. Usuniecie Kolizji nalezy zrealizowat¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkeji, relacji i parametrow elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziafalnosci statutowej w sposéb
nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacjg techniczng i prawng skfadajgcy sie z
tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Wydziatu Inwestycji oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazad w wersji elektronicznej i papierowe;.

7. Do projektu nalezy dolgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylaczenia.
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8. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

9. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON

' Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem sfuzb
energetycznych Regionu Dystrybucji w Olesnicy, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbiory robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresy prac zglosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

10.Zapewnic calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcq w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

12.W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
Sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupelinych.

14.Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

16.Ninigjsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej okreslono
zasady finansowania wraz z podzialern obowigzkow i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

17.Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

18.Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu OME3 Piotr Jesionek, tel (71) 889 4366.

Z powazaniem

Zataczniki: zalgcznik graficzny — szt 1

Kopia:
1. OMES,
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

»Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dlugosci ok.
1885 m, na odcinku od ul. Sulowskiej do ul. Dojazdowej oraz
przebudowy ok. 265 m odcinka ul. Debowej, w m. Milicz.
Etap Il — odcinek od skrzyzowania z ul. Debow3a do ul. Sulowskiej
(ok. 1260m).

1. INWESTOR.

GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.

e Umowa nr IFE.7011.3.2015 zawarta z Inwestorem.

e  Opinia geotechniczna w celu oceny warunkow gruntowo — wodnych wykonana w maju 2015 r.
przez firme¢ ,, GEOGRUNT Ustugi geologiczne”.

e Inwentaryzacja w terenie.

o  Obowigzujgce warunki techniczne: TD/OWR/OME/OMES/JP-0615/2016 z dnia 21.04.2016r;
TD/OWR/OME/OMES5/JP-0615/2016 z dnia 19.04.2016r

e  Obowigzujgce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu
obejmujgcego temat projektu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych przy
budowie drogi gminnej klasy technicznej Z, dtugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul.
Dojazdowej oraz przebudowy ok. 265 m odcinka ul. D¢gbowej, w m. Milicz.Etap Il — odcinek od
skrzyzowania z ul. D¢gbowa do ul. Sutowskiej (ok. 1260m).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja obiektu.

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie tacznika drogowego o przekroju ulicznym
— ,,matej obwodnicy Milicza” — pomiedzy droga wojewodzka nr 439 a droga krajowa nr 15, zostanie
zrealizowane na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Kasztanowej w Miliczu. Etap IT obejmuje czes$¢ tego
odcinka od skrzyzowania z ul. Dgbowa do ul. Sutowskiej (ok. 1260m).

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w obrgbie linii rozgraniczajgcych
dziatek gminnych przeznaczonych na cele drogowe w ramach planéw zagospodarowania oraz na
fragmencie dzialki le$nej, ktora zostanie pod t¢ inwestycje zajeta na podstawie decyzji zgody na
realizacje inwestycji drogowej.

Z projektowang droga wystepuje kolizja kabla elektroenergetycznego niskiego napigcia,
$redniego napigcia oraz linii napowietrznej $§redniego napiecia.
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5. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

5.1. Przebudowa kolizji SN
5.1.1.Kolizja SN1

Stan istniejacy:

Istniejgca linia kablowa K-2471 typu 3x YHAKSX 1x120mm? rel. R2473 do R2305 koliduje z
projektowanym uktadem drogowym na dtugo$ci 210m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2471 na kolidujacym odcinku nalezy unieczynnié i
zdemontowaé. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzysta¢ kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dlugosci 216m. Projektowany kabel nalezy potaczy¢ z istniejacg linig kablowg mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu stronach.
Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze HDPE160.

Projektowang linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

Zestawienie podstawowych materialdow budowlanych — kolizja SN1

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Tlos¢
Montaz
1 |Rura ochronna dwudzielna HDPEp 160mm m 36
2 |Rura ochronna HDPE 160mm m 168
3 |Kabel 3XRUHAKXS 1x120mm? m 216 (648/3p)
4 | Mufa kablowa SN POLJ-24/1x120-240 Szt. 6
Demontaz
5 |Istn. Kabel 3xYHAKXS 1x120mm? m 210 (630m/3p)

5.1.2.Kolizja SN2
Stan istniejacy:

Istniejaca linia kablowa SNK-2305 typu 3xYHAKXS 1x120mm?, rel. R2305 do R2708 koliduje
z projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 3 1m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujacym odcinku nalezy unieczynni€ i
zdemontowaé. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzysta¢ kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dtugosci 38m. Projektowany kabel nalezy potaczy¢ z istniejacg linig kablowa mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu stronach.

Projektowang linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

Zestawienie podstawowych materiatéw budowlanych — kolizja SN2
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Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Tlosé
Montaz
1 |Rura ochronna HDPEp 160mm m 56
2 | Kabel 3XRUHAKXS 1x120mm? m 38 (114/3p)
3 |Mufa kablowa SN POLJ-24/1x120-240 Szt. 6
Demontaz
4  |Istn. Kabel 3xYHAKXS 1x120mm? m 31 (93m/3p)

5.1.3.Kolizja SN3
Stan istniejacy:

Istniejgca linia kablowa K-2305 typu 3x YHAKXS 1x120mm? rel. R2305 do R2708 koliduje z
projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 59m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujagcym odcinku nalezy unieczynnic i
zdemontowaé. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzysta¢ kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dlugosci 66m. Projektowany kabel nalezy polaczy¢ z istniejgcg linig kablowg mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu stronach.

Projektowang linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

Zestawienie podstawowych materialdow budowlanych — kolizja SN3

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Tlos¢
Montaz
1 |Rura ochronna HDPEp 160mm m 33
2 |Kabel 3XRUHAKXS 1x120mm? m 66 (198/3p)
3 |Mufa kablowa SN POLJ-24/1x120-240 Szt. 6
Demontaz
4 |Istn. Kabel 3xYHAKXS 1x120mm? m 59

5.1.4. Kolizja SN4
Stan istniejacy:

Istniejgca linia kablowa SN K-2305 typu 3xYHAKXS 1x120mm?, rel. R2305 do R2708
koliduje z projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 138m.
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Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujagcym odcinku nalezy unieczynni¢ i
zdemontowaé. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzysta¢ kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dlugosci 150m. Projektowany kabel nalezy potaczy¢ z istniejacg linig kablowg mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu stronach.

Projektowana linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

Zestawienie podstawowych materialow — kolizja SN4

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Tlos¢
Montaz
1 |Rura ochronna HDPEp 160mm m 33
2 |Rura ochronna HDPE 160mm m 9
3 |Kabel 3XRUHAKXS 1x120mm? m 150 (450/3p)
4 | Mufa kablowa SN POLJ-24/1x120-240 Szt. 6
Demontaz
5 |Istn. Kabel 3xYHAKXS 1x120mm? m 138 (414/3p)

5.1.5.Kolizja SN5
Stan istniejacy:

Istniejgca linia kablowa SN K-2305 typu 3xYHAKXS 1x120mm?, rel. R2305 do R2708
koliduje z projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 51m.
Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujacym odcinku nalezy unieczynnic i
zdemontowa¢. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzysta¢ kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dlugosci 51m. Projektowany kabel nalezy polaczy¢ z istniejgcg linig kablowg mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu stronach.

Projektowang linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

Zestawienie podstawowych materialdéw — kolizja SN5

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢
Montaz
1 |Rura ochronna HDPEp 160mm m 90
2 |Kabel 3XRUHAKXS 1x120mm? m 51 (153/3p)
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3 | Mufa kablowa SN POLJ-24/1x120-240 Szt. 6

Demontaz

4 |Istn. Kabel 3xYHAKXS 1x120mm? m 51 (153/3p)

5.1.6.Kolizja SN6
Stan istniejacy:

Istniejgca linia napowietrzna SN 20kV L-225 3xAFL 6-70mm?, rel L-WRL1270 do odg. L-2349
krzyzuje si¢ z projektowanym uktadem drogowym. W przgsle krzyzujacym si¢ z projektowang droga
linia wykonana jest na stupach BSW przelotowych. Przgsto o dlugosci 156m.

Stan projektowany:

Istniejaca linia napowietrzna SN L-225 podlega obostrzeniu do 1 stopnia w przesle nad
projektowang droga. Na stupach wskazanych na PZT nalezy wymieni¢ izolatory na podwdjne.

Przewody w/w linii napowietrznej w $rodku przesta zawieszone sa na wysokosci ok. 8,5m, co
spetnia wymagania minimalnej odleglo$ci przewodéw od ziemi wg normy PN-E-05100:1998
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Wedlug przedmiotowej normy
minimalna odleglo$¢ przewodéw od ziemi dla linii napowietrznej 20kV wynosi 7,13m.

Zestawienie podstawowych materialow — kolizja SN6

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Tlos¢
Montaz
1 Izolator przelotowy stojacy 20kV Szt. 6*2
Demontaz
2 Istn. Izolator przelotowy 20kV Szt. 6
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Profil linii napowietrznej na przecigci z proj. droga

Zwis w przesle
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Info Zwisy w punktach [m]
Przewsd:  AFL-6 70 Pkt 1. 2.86 hpl: 9.28
Zwiz dla temperatury: 40 'C Pkt. 2: 3.30 hp2: B,BB|
) Pkt. 3: 3.57 hp3: 8.63
Mumer przesta:  04233-043230 Pit 4 371 hpd: B.76

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastizezone

Pkt. 1 - kraweznik; Pkt. 2 - 0§ jezdni; Pkt. 3 - kraweznik; pkt 4 - Srodek przesta linii SN

5.2. Przebudowa kolizji nN
5.2.1.Kolizja nN1

Stan istniejacy:

Istniejgca linia kablowa nN typu YAKXS4x120mm?, zasilana z R1441/4, koliduje z
projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 31m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej nN 0,4kV na kolidujagcym odcinku nalezy ostoni¢ rurami
dwudzielnymi HDPE 110. Obok rur dwudzielnych nalezy utozy¢ przepusty jednolite HDPE110.

Zestawienie podstawowych materiatéw budowlanych — kolizja nN1

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Tlos¢
Montaz
1 |Ruraochronna HDPE 110mm m 22
2 | Rura ochronna dwudzielna HDPE 110mm m 22
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5.3. Ukladanie linii kablowych niskiego i sSredniego napiecia

Kable energetyczne nN uktada¢ w rowach kablowych z zapasem 1-3% (horyzontalnie i wertykalnie)
dhugos$ci wykopu na glebokosci 0,7m, na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubosci.
Kable energetyczne SN uktada¢ w rowach kablowych z zapasem 1-3% (horyzontalnie i wertykalnie)
dhugosci wykopu na glebokosci 0,8, na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubosci.
Pod drogami i wjazdami kable nN i SN uktada¢ na gleboko$ci minimum 1,0m w rurach ochronnych
HDPEp (rury sztywne)
Nad kablem w odlegtos$ci 30cm utozy¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o
szeroko$ci 40cm. Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz jego 15-krotna zewngtrzna $rednica.
Przy wprowadzaniu kabli do ztagcz kablowych kable prowadzi¢ w rurach typu HDPE. Miejsca
wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do rur nalezy uszczelni¢.

W ziaczach kablowych oraz przy rurach ostonowych kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe zawierajace:
— symbol i numer kabla,
— oznaczenie kabla,
— znak uzytkownika,
— rok ulozenia.
Kable prowadzi¢ zgodnie z trasami kablowymi przedstawionymi na planie zagospodarowania
terenu.
Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004, N SEP-E-003
oraz PN-E-05100-1.

5.4. Ukladanie przepustéw kablowych

Pod drogami i zjazdami kabel uktada¢ w rurach ochronnych HDPEp 110/6,3 lub 160/9,1mm na
glebokosci minimum 1,0m mierzac od gornej krawedzi rury ostonowej do gérnej powierzchni drogi.
Stosowac rury niebieskie dla kabli nN oraz czerwone dla SN. Na skrzyzowaniach projektowanego kabla
z istniejgcymi sieciami energetycznymi lub obcymi (sanitarna, wodna, gazowa), kabel uktada¢ w rurach
ostonowych HDPE 110 Iub 160mm. Rury ostonowe musza wystawac po obu stronach minimum 50 cm
poza skrzyzowanie. Rury ostonowe uszczelni¢ z obu stron. Wzdluz przepustdéw ochronnych
dwudzielnych uktada¢ dodatkowy przepust jednolity o srednicy zgodnej z rurg dwudzielna.

5.5. Informacje ogolne

- Przed przystgpieniem do prac na etapie wykonawstwa nalezy zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi usuni¢cia kolizji sieci elektroenergetycznej znak: TD/OWR/OME/OMES/JP-0615/2016 z
dnia 21.04.2016r; TD/OWR/OME/OMES/JP-0615/2016 z dnia 19.04.2016r. uzyska¢ zgode na
wymagane odptatne wylaczenie odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

- Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuz energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Region w Ole$nicy, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych, w po zakonczeniu realizacji prac zglosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

- W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

- Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme¢ dzialajaca w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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HARMONOGRAM PRAC

Szczegdlowy harmonogram prac zostanie przestawiony na etapie wykonawstwa. Przewiduje si¢ 6 dni
wytaczen 8-9 godzinny (jeden dzien dla kazdej z kolizji energetycznych SN) oraz 4 dni wylaczen 8-9
godzinny (jeden dzien dla kazdej kolizji nN 0,4kV). Do czasu wskazanego terminu wylaczenia linii
nalezy ulozy¢ odcinek linii kablowej i uzyska¢ odbior prac zanikowych z wykonaniem pomiarow
niezupetnych na utozonej linii kablowe SN przez Tauron Dystrybucja.

Po uloieniu linii kablowej SN nalely wykonaé pomiar wyladowan niezupetnych.

TABELA ROWNOWAZNOSCI

Wszystkie zaproponowane w dokumentacji typy urzadzen elektroenergetycznych musza spetniad
wymagania zawarte w wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w Tauron Dystrybucja

S.A.
Lp. | Nazwa
materialdw/aparato . .
. Parametry rownowaznosci
w/urzadzen uzyte w
projekcie
1 Mufy kablowe Mufa kablowa przelotowa z rur termokurczliwych dla 1-zytowych kabli SN
przelotowe 20kV 20kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych i przekroju zyty 120-
240mmz2.
2 Rura ochronna Rura ochronna do uktadania w ziemi, przeznaczona do ochrony m.in.
HDPEp 110/6,3 istniejacych linii kablowych w trudnych warunkach terenowych, o §rednicy
zewnetrznej 110mm, o $rednicy wewngtrznej 103,7mm
3 Rura ochronna Rura ochronna do uktadania w ziemi, przeznaczona do ochrony m.in.
HDPE 110 istniejacych linii kablowych w trudnych warunkach terenowych, o $rednicy
zewngtrznej 110mm
4 Rura ochronna Rura ochronna dzielona do uktadania w ziemi, przeznaczona do ochrony
HDPE A110 PS m.in. istniejgcych linii kablowych, o §rednicy zewnetrznej 110mm, o
srednicy wewnetrznej 103,7mm
5 Rura ochronna Rura ochronna dzielona do uktadania w ziemi, przeznaczona do ochrony
HDPE A160 PS m.in. istniejgcych linii kablowych, o §rednicy zewnetrznej 160mm, o
$rednicy wewnetrznej 141mm
6 Rura ochronna Rura ochronna do uktadania w ziemi, przeznaczona do ochrony m.in.
HDPEp 160/9,1 istniejacych linii kablowych w trudnych warunkach terenowych, o $rednicy
zewnetrznej 160mm, o §rednicy wewnetrznej 141mm

6. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu ministra

infrastruktury

Przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach.

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonaé recznie pod nadzorem
wiascicieli urzagdzen podziemnych

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem
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Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpocze¢cia i zakonczenia
robot, wlascicieli urzadzen podziemnych oraz witascicieli terenu.

Do protokotu odbioru dotaczy¢ protokdt pomiaréw elektrycznych:

- rezystancji izolacji linii kablowych,

-rezystancji uziemienia.
-pomiary wystgpowania wytadowan niezupetnych (SN)
-rezystancji uziemienia.

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 prawa budowlanego o
ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepisoéw oraz zasad wiedzy technicznej.
Materiaty z demontazu oswietlenia nalezy zda¢ w miejsce wskazane przez wtascicieli
urzadzen, a wszystkie przebudowy istniejgcych instalacji o§wietleniowych nalezy wykonac
przy utrzymaniu cigglosci o§wietlenia w porozumieniu i nadzorem konserwatora
Wyznaczonego przez Gming, oraz pod nadzorem wlascicieli oswietlenia.

Wszystkie zaproponowane w dokumentacji typy urzadzen elektroenergetycznych moga zostac
zastgpione innymi typami 0 takich samych parametrach, co proponowane elementy
elektroenergetyczne.

Podpis projektanta
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