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OPIS TECHNICZNY — BRANZA TELEKOMUNIKACJA

»Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dtugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej

1.

=N

do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok. 265 m odcinka ul. Debowej, w m. Milicz”.

Inwestor
Gmina Milicz

ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Podstawa opracowania dokumentagji
Umowa nr IFE.7011.3.2015 zawarta z Inwestorem.

. Opinia geotechniczna w celu oceny warunkéw gruntowo — wodnych wykonana w maju 2015 r. przez

firme ,,GEOGRUNT Ustugi geologiczne”.
Inwentaryzacja w terenie.

. Obowiagzujgce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu projektowania ulic, a w

szczegdlnosci:

Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z pdz. zm.)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1133)

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z
1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych wa-
runkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003 nr 177 poz. 1729)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warun-
kow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych raz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181)

Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000
nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 nr 25 poz. 133)

Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
nr 80 poz. 717)

Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 maja 2000r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarce nieruchomosciami. (Dz.U. z 2000 nr 46 poz. 543)

Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu — Prawo wodne Dz.U. z 2005 nr 239 poz. 2019 wraz z Ustawa z
dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne Dz.U. z 2005 nr 267 poz. 2255
Obwieszczeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 2001 nr 99 poz. 1079

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)



e Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2006 nr 129 poz. 902 z
pdZniejszymi zmianami wraz z:

e Ustawg z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy - Prawo
ochrony Srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2007 nr 21 poz. 124).

e Ustawg z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niekté-
rych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587).

5. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r.,
nr 106, poz. 675, z pézn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z
2005 r., nr 219, poz. 1864, z pdin. zm.)

7. Warunki techniczne przebudowy sieci Orange Polska S.A. nr TODDWA-WR.2112-10147/TWP/16/]S z
dnia 17.02.2016r.

8. warunki techniczne przebudowy sieci Orange Polska S.A. nr TODDWA-WR.2112-22841/TWP/17/LCH z
dnia 17.02.2016r.

9. Obowigzujgce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmu-
jacego temat projektu.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kolizji sieci Orange Polska
S.A. dla zadania ,,Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dtugosci ok. 1885 m, na odcinku od
ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok. 265 m odcinka ul. Debowej, w m. Milicz”. Projekt
zawiera przebudowe kolizji dla Etapu | jak i Etapu Il ww. inwestycji.

4. Stan istniejacy

Na terenie na ktorym planowana jest inwestycja wystepujg czynne sieci telekomunikacyjne ziemne (ka-
ble miedziane, kanalizacja telekomunikacyjna, studnie telekomunikacyjne) oraz napowietrzne (stupy
telekomunikacyjne wraz z linig napowietrzng) nalezgce do Orange Polska S.A. Sie¢ telekomunikacyjna
(kanalizacja i kable ziemne) wystepuje wzdtuz ul. Kombatantéw od ul. Sutowskiej do ul. Kopernika oraz
wzdtuz ul. Debowej. Sie¢ napowietrzna zlokalizowana jest wzdtuz ul. Sutowskiej (w kierunku na Sutéw)
od skrzyzowania z ul. Kombatantow. W bezposredniej kolizji z projektowanym uktadem drogowym znaj-
duje sie kanalizacja kablowa przy skrzyzowaniu ul. Sutowskiej z ul. Kombatantéw. Na pozostatej czesci
inwestycji znajduje sie sie¢ ziemna, wymagajgca zabezpieczenia rurami ostonowymi pod proj. jezdnia.
Na trasie projektowanych chodnikéw i sciezek rowerowych znajdujg sie istniejgce studnie telekomunika-
cyjne wymagajgce regulacji

5. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe istniejgcej studni SKR-1 bedgcej w kolizji z proj. jezdnia. Studnie przebudowadé
poza obszar kolizji, nabudowujgc nowg studnie SKR-1 z bloczkdw bet. na ist. cigg kanalizacji. Przetozy¢
istniejgcy cigg kanalizacji na dtugosci 29m poza obszar kolizji (tak jak wskazano na planie sytuacyjnym).
Przetozenia dokonac bez ingerencji w kable miedziane znajdujgce sie w kanalizacji. Istniejgce kable mie-
dziane oraz kanalizacje znajdujace sie pod projektowang jezdnig i wjazdami zabezpieczy¢ rurami osto-
nowymi dzielonymi. Ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnych nie podlegajacych przebudowie nalezy
poddac regulacji wysokosciowej, dostosowujgc ich potozenie do rzednej proj. terenu.

Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy. Etap | od ul. Sutowskiej do ul. Debowej (z wytgczeniem ul.
Debowej). Etap Il od ul. Debowej do ul. Dojazdowej.

5.1. Zakres przebudowy i zabezpieczenia (zestawienie materiatow)
Planowany zakres przebudowy i zabezpieczenia sieci Orange Polska S.A. obejmuje:

ETAP Il
— budowe studni kablowych SKR-1 z bloczkdéw bet. 1 szt.
— przetozenie istniejgcej kanalizacji kablowej 29,0 m,



— regulacje ramy i pokrywy studni 11 szt.

— likwidacje studni kablowej SKR-1 1 szt.

— zabezpieczenie ist. sieci rurami ostonowymi fi:120 125,0m
ETAP |

— zabezpieczenie ist. sieci rurami ostonowymi fi:120 18,0 m

5.2. Opis techniczny przebudowy
Zlokalizowa¢ podziemne urzgdzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocg wykopdéw kontrolnych.

Odkopac istniejgca kanalizacje kablowg przeznczong do przesuniecia. Prace w obrebie sieci telekomuni-
kacyjnej prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Aby zminimalizowac¢ ryzyko uszkodzenia ist. kanalizacji,
prace przy wykonaniu wykopu nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Rury prze-
ktadanej kanalizacji pierwotnej uktadac na gtebokosci min. 0,7m ponizej poziomu gruntu, na podsypce z
piachu min. 10cm.

W miejscu obecnej studni znajdujacej sie w kolizji z proj. jezdnig wybadac¢ nowga studnie z bloczkédw be-
tonowych o gabarytach zblizonych do SKR-1. Studnie nalezy wybudowac¢ w taki sposdb aby jej korpus
znajdowata sie poza obszarem kolizji, a gardto obejmowato istniejgcg kanalizacji kablowg oraz kanaliza-
cje planowang do przesuniecia (zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowang studnie kablowg nalezy
usytuowac zgodnie z projektowanym poziomem terenu lub nieco wyzej — do 3 cm. Studnie wyposazy¢ w
pokrywy ryglowane, zabezpieczajgce przed ingerencjg oséb nieuprawnionych, wyposazone w zamki
systemowe operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy tupu ciezkiego (kalsa B) z logo operatora.
Ramy i pokrywy istniejacych studni telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w projektowanym ciggu pie-
szo-rowerowym nalezy poddaé regulacji i dostosowa¢ do nowych rzednych projektowanego terenu.
Pozostatg czes¢ doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej niepodlegajacej przebudowie nalezy pod-
daé regulacji dla zachowania minimalnego normatywnego przykrycia (chodniki, tereny zielone 0,7m,
drogi 1,0m) w stosunku do projektowanej niwelety.

Istniejgcy siec¢ telekomunikacyjng przechodzacg pod projektowang jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami
HDPE dzielonymi fi:120 na catej szerokosci jezdni i minimum 1,0 m poza kraweznik drogowy.

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace przywrdci¢ nalezy do stanu pierwotnego, nadmiar rur i kabli
telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinkow nalezy zutylizowac. Elementy sieci przeznaczone
do demontazu ztozy¢ w wyznaczonym miejscy przez wykonawce.

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia sieci Orange. nalezy stosowa¢ materiaty, wyposazenie i osprzet
zgodnie z zaleceniami i normami Orange (TP S.A.) oraz uzgodniony z operatorem. Prace w poblizu sieci
teletechnicznych nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig oraz zachowaniem przepisow BHP, pod
nadzorem przedstawiciela operatora.

6. Wykaz norm zwiazanych

Normy zaktadowe ORANGE (TP S.A))
ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyj-
ne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunika-
cyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzg-
dzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-14/0OPL-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnyh i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wyma-
gania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymaga-
nia i badania.



ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzy-
centralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
o0 izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-31  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe-termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £aczowki i zespoty tgczéwkowe, ka-
blowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytagcze abonenckie i sie¢ przyta-
czeniowa. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci tele-
komunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i bada-
nia.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow tele-
komunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpie-
czajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

7. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢ odpowiednie prze-
szkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pra-
cy.

Ogdlne zasady bezpieczeristwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii nalezy przyjmowac
z ogélnobudowlanych przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Postanowienia szczegdtowe, odnoszgce sie do linii telekomunikacyjnych, nalezy wykorzystywac z Zatgcz-
nika do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu (PPTT) z dnia
12.07.1989r. pt. ,Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwa-
cji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”.

8. Informacje o BIOZ
1) Podstawa sporzgdzenia informacji:

e art.20. ust. |. pkt. | b. ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. 00.106.1126, z pdzniej-
szymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120
poz. 1126)
2) Zakres robot dla projektowanej budowy:
¢ zabezpieczenie placu budowy;
¢ przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;
3) Kolejnosc realizacji budowy sieci i kanalizacji telekomunikacyjnej:
e prace geodezyjne — wytyczenie trasy
e wykonanie izabezpieczenie wykopdw pod kanalizacje kablowg, rurociagi i kable ziemne
e utozenie projektowanych urzadzen w wykopie



¢ inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

e odbidr techniczny

e zasypanie wykopdw i uporzgdkowanie terenu

¢ roboty wykonczeniowe

e odbiodr koricowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanej kanalizacji kablowe;.

4) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e W obszarze prac prowadzone bedg roboty budowlane innych branz zwigzane
z inwestycja. Prace branzowe nalezy skoordynowac z innymi robotami.
5) Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:
¢ roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
e prace ziemne w wykopach i nad wykopami
e prace ziemne wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie innych robét w tym samym czasie
¢ kolizje z ruchem drogowym
e prace w poblizu przewoddéw energetycznych
e prace w poblizu sieci gazowej i cieptowniczej
e prace w poblizu sieci wodnej i kanalizacyjnej
6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z bowigzujgcymi przepisami
BHP

7) Kierownictwo robot powinno zapewnic¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedz-
twie:
e Wtasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych —
wszystkie wykopy
e wtasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopow i miejsca, z ktérych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)
e wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umoz-
liwiajgcy szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych Strazy pozarnej, Pogotowia ratunkowego,
Policji
8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdét budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

9. Uwagi kohcowe

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajaca ponadto akceptacje wtasciciela przebudo-
wywanej sieci.

O pracach nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 30-dniowym wifasciciela sieci, przed przystgpieniem do
prac nalezy wystgpi¢ do odpowiednich, zawartych w uzgodnieniach i wydanych warunkach technicznych
stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania z 30 dniowym wyprzedzeniem, Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. we Wro-
ctawiu, o przystgpieniu do prac. Informacje nalezy wysta¢ na adres: dysponent.wroclaw@orange.com
oraz TOK_RW_PRACE_PLANOW@orange.com

Szczegdtowy harmonogram robdt nalezy uzgodnic z wtascicielem przebudowywanej sieci.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z nor-
mami branzowymi i zaktadowymi (OPL), a takze przepisami obowigzujgcymi w budownictwie i tgcznosci
oraz pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ze strony wtasciciela sieci.



Przed budows sieci telekomunikacyjnej w miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé prze-
kopy kontrolne w celu szczegétowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na obec-
nos$¢ obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie.

Prace w obrebie sieci telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W
przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czesciowo wolny od zabudowy i uzbrojenia pod-
ziemnego oraz po upewnieniu sie, ze na trasie projektowanych sieci tel., nie ma innych urzadzen pod-
ziemnych prace mozna na takim odcinku wykonywaé¢ mechanicznie. W poblizu innych urzadzen pod-
ziemnych prace nalezy wykonywac recznie wykonujgc odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystg-
pieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien zapozna¢ sie z aktualng mapg geodezyjng uzbrojenia
podziemnego oraz uwagami zawartymi w protokole ZUDP.

Wytyczenie projektowanych elementéw powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete z
uwzglednieniem elementéw czesci drogowe].

Projektowane przebudowy sieci telekomunikacyjnych zostaty przestawiona na zataczonych planach sy-
tuacyjnych.

Sieci ziemne nalezy przed zasypaniem zgtosié¢ do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i od-
bioru technicznego przez wiasciciela sieci.

Planowane prace innych branz nie mogg powodowac¢ przemieszczenia, osiadania i przerwania urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakonczeniu.

Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone (oszalowane) przed obsunie-
ciem sie ziemi.

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z projektem, do-
kumentacjg fabryczng urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, wytycznych i przepi-
séw BHP, PPOZ.



10.Spis rysunkéw

Nr |[TYTUL RYSUNKU SKALA
1 | Orientacja 1:10 000
2.1 | Plan sytuacyjny 1:500
2.2 | Plan sytuacyjny 1:500
2.3 | Plan sytuacyjny 1:500




11.Uprawnienia i izby projektanta i sprawdzajacego

Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspektor
Laz.cuoBLe 199

DECYZJA nr 1759990
Pan ini. Boleslaw Kusiak

wrodzany dnia -04.08.1942 r. w Ropie

MNa podstawie art.104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postzpowania
administracyjnego (jedmolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr @, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdinisjszymi
rmianami) w zwiazku £ § 11 rozporzadsenia Ministea Eseznolel £ daia 10 pazdziemika 1995¢., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 01.06.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowad zeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
da projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

W Zakgesie linii, instalacji i urzgdzei linlowych oraz stacyjnych

Pouczenie
0 eialejuoe] dospifi shaty swmale odwaolanis do Minlkma Lycanadci
o padrednicorr Ghdwnege Iagekeery FITER, w teminis 14 dod od
Snis jej domeeenla (2t 127 112, se 129 B0 1R Kl

FASTHONA INSFECLM TELENOUIASIACY AL
1 PRCETCA
02.871 Wamszama, ol Desanlews®a 39.4,

|72 2p0deét 1 wginlan

DYREKTOR
Hizn Spaw Prasgwnicreeh
EFE

myt Agriasehas Sckalawakes



POLSKA

1 Z B 4

5

= INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiacgEmym:
SLE-REM-RIG-FWF *

Pan Bolestaw Kusiak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3749/01

adres zamieszkania ul. Junakow 2/12, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem S'Iqskjej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Francizzek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodrie art. 3 st 2 wstawy T dnis L8 wrzesnis 2001 r. o podpisie sleftromiconym (Dz. U, 2004 Mr 130 poe. 1430} dane w postac
elektroniczne] opstrzone Gerpiscziym podpizem elektronicenym weryfitowanym przy pomocy wafreso bwaifikowanego certyfikstu sy
rowmoaaine pod wrglsdem skutkow prawrpch dobumentom opatrzorym podpisami wissnoreczrgmi.|

* ‘Werytikacje poprewnasic denych w niniejsoym zaswindzenis moine sorawdzic Zn pomocy numery wergfilkeoyjrego zaiwindozanis na

stronie Polskiej lzby infynierow Budownictwa www.pith.org pd lub kontektujge sie 2 bivrem winSowe] Ckregows] Izby InZyrierow
Budownictwa.
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= INZYHIEROW

=L BUDOWHICT WA
SLEMOKKIT131. 71320505213 Katowice, dnia 12 grudmnia 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4art 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1924 r. Prawo
budowlane (Dz . z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151 § 22 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkep technicznych w
budawnictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15
grudnia 2000 r. o samaorzadach zawodowwch architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow

(DzU. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.), po_ustaleniu, 7e zostaly speinione warunki w zakresis
przygolowania zawodowego oraz po zZlofeniy egzaminu_na uprawnienia budowlange z wynikiem
pozytywnym

Fan Piotr Tatus

mgr ink. elekironik | telekomunikacy
ur. dnia 24 lipca 1961 w Chorzowie:

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/S052/PWOTM3
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogei telekomunikacyjnej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

-  projektowanie obiektu budowlanego 1 kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikac radiowe] wraz z infrastrukiurg towarzyszaca;

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzory autorskiego,

- kierowanie wybwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzor inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania cobiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjainosci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu 2 znajomosc
procesy budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowey Komigh Kwalifkacyjnej Polskief izby lndyrierdw
Budawnictwa w Warszawie, 2a pofrednichwem Oknegowei Komigi Kwalfikacyne SLONE w Katowicach w terminte
14 dni od dva jej dorgczenia,

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1 Pan Piotr Tatus ¢
Majora Henryka Sucharskiego 32 A3
42-300 Myszhaw
2 Okregowa Rada lzby
3 Glowny Inspektor
Madzon Budowlanego
4 ala
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St INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numaerze weryfiacyinym:

SLE-107-61U-PZB *

Pan Piotr Tatus @ numerze ewidencyjnym SLE/BT/8523/14

adres zamleszkania ul. Majora Sucharskiege 32 A/2, 42-300 Myszkaw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budaownictwa | posiada wymagane
uhezpleczenle‘nﬂ odpowiedzialnodcl cywilne],

Niniejsze zadwiadczenie [est waine do dnia 2018-01-31.

Zatwindczenle zostalo wygenerowane elektroniczrie | apatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomecy wadnego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2017-02-13 roku przez;

Franclszink Buseks, Preswodniczacy Redy Slaskle] Okregowe| leby Indynierdw Budownictwa,

iZgodais art 5 st 2 ustpwy @ dnla 18 wrzainia 2001 r. o podpise eleftronicznym (O W, 2000 Nr 130 poz. 1850) dane w postacl
alektraniceng) apatrzone berplecznym podplsam alektranicirnym weryFowanym prey pomacy watnago kwallfikowanege cerlyFkaty iy
rdwhowaine pod wigledem skuthdw prawngeh dokumentom opatraonym padpisami whsroreczagmi |

* Weryfilac|s poprawmescl damych w ninkejizym zadwlsdezeniu modna sprawdzlf za pomng numens werylisoyjnege sadwladczeria na
stronde Polekiej lzby indynioréw Budownlctwa wwew piib.org.pl fub kontakiuige sia ¢ bivrem wiatowe] Okregowel lzby kyrierdw
Budownictvea, )
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12.Warunki i uzgodnienia

Orange Polska S.A.

Domena Hurt BAMAR Biuro Projektowe
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Stroriska 4A/22
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw 50-540 Wroctaw

Adres do korespondenciji:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 13 kwietnia 2017r.

Numer pisma: TODDWA-WR.2112-22841/TWP/17/LCH
Temat: przedtuzenie terminu waznosci technicznych warunkdw na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
budowa drogi gminnej od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz przebudowa ul. Debowej w Miliczu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo przediuzamy termin waznosci warunkdéw technicznych, wydanych pismem
nr TODDWA-WR.2112-10147/TWP/16/JS z dnia 17.02.2016 w zwiazku z projektowana budowag drogi gminngj
od ul. Sutowskigj do ul. Dojazdowej oraz przebudowa ul. Debowej w Miliczu. Jednoczesnie informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg,
zwracajaCc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1: Wykonaé przetozenie, poza obreb jezdni, kanalizacji teletechnicznej i doziemnych kabli telekomunikacyjnych.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi
by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc;

3. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany
(w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 2-Wroctaw we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2;

5: Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byd opiniowana tylko po przekazaniu,
wraz z przedmiotowg dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji

Orange Polska Spéika Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-95;  pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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10.

1l

zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér
stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostana
udzielone przez — Lilla Chabin, tel. 71 347 05 02, natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania
projektu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang udzielone przez — Pawet Noworolnik tel. 74 852 47 71.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wyigcznie kidras

ze wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysianie wniosku o nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych(Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié, z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSI.OPTOprace planoweWROCLAW®@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinic wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe ﬁrmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow Technicznych.
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12.

13.

14.

15.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentagii
powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zafaczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie
drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentaciji
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkdéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Vele  (leebri

i a2

Starszy Specjalista

ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:
1. Wysokos¢ optat
2. Odwiadczenie inwestora

3. Dodatkowe wymagania ORANGE POLSKA
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt BAMAR
Dostarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Stroriska 4a/22
Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 50-540 Wroctaw

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 O7 23

Wroclaw, 17 lutego 2016r.

Numer pisma:  TODDWA-WR.2112-10147/TWP/16/JS
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa drogi gminngj
od ul. Sulowskigj do ul. Dojazdowej oraz przebudowa ul. Debowej w Miliczu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy drogi gminnej od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej
oraz przebudowa ul. Dgbowej w Miliczu informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnisjaca doziemna
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych
w kolizjg z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1k Wykona¢ przelozenie, poza obreb jezdni, kanalizacji teletechnicznej i doziemnych kabli telekomunikacyjnych.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjngj musi
by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2 Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie
z norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami, mozliwie
bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku
kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci. Przedmiotowa Zaktadowa Norme
mozna pobrad ze strony www: ZN-95 TPSA-027;

3 W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos$¢ jezdni;

4, Przebudowywang siec¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienie dostepu do przebudowywanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich
beda obcigzaly Inwestora;

Orange Polaka Spéba Akcyjna z sledziba | adresem w Wirszawie [02-326) prry AL Jerozoimakich 150, wpisana do Fejestru Przedaipbiorcdw prowadzonege preez Sad Reganawy dis m, st Warszawy
I Wydzial Fajes! pod numarem 1 HEGOMN |, NIP 526-02-50-895; » polaytym it S.537 072 437 zlotyeh.
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowangj
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Wroctaw ul. Purkyniego 2;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu, wraz
z przedmiotowg dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zafgcznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci
oraz wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzern kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wtascicieli i zarzgdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone przez — Janusz Senyszyn tel. 71 313 59 55), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania
projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone przez — Pawet Noworolnik tel. 74 852 47 71.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic
do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich witasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii;

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami



17

18.

19.

20.

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA SA. uméw z Kientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet

kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wilasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych

z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.

rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych

i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii

pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.15564) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE

POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace

prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad

go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116
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61-685 Poznan
e-mail: EiSL.OPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych - jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek

zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru;

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 19
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUII) uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

e  miejsca prowadzenia prac,

e  terminu rozpoczgcia i zakoriczenia prac,

e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetmiane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e  imie nazwisko kierownika robdt,

e numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

e numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
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e. wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy;

22.  Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 22 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

22.  Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol — na 5 dni roboczych
przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 20. Do dokumentacii
powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona informacja dotyczaca statusu i terminu waznosci Decyzii
na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw na przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt ilub Decyzji na umieszczenie urzadzers
infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)
5) Inne, w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

23.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A. kable telekomunikacyjne miedziane (ztom)

0 znacznej wartosci bedace jej whasnoscia, ktdre zostaly wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy;

24.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

° uzgodnienia terminu rozpoczgcia prac,

° prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

° oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
° w punkcie 18, 19, 20 i 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych,

oraz

° na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
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Zataczniki

1.
2.
3.

Wysokos¢ optat
Oswiadczenie Inwestora
1 egz. planu sytuacyjnego
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Orarge Polska 5.4,

Domana Hurt BAMAR Biuro Projaktowe
Zarzgdzanie Zasobami Sieci | T, Ewidancja i Stardardy frastruktury ul. Skwierzyriska 3076
Wydlziad Ewidencil | Zarzqdrania Danymi o Infrasruih sze 2-Wiockaw A3-521 Wroclaw

Adras oo korespondendi:

ul. Purkcyniaga 2, 50-155 Wrockaw
tal.: 71347 05 08; fax: 71 247 07 23

Wroclaw, 23 maja 2017,

Mumes pismias TTIDWA R 2112-2B31 20851 TILGH
Temat: uEgodnienia projeki budomy drogi ominnegj klasy technicane), na odeinku diugoact gk, 1835 m, od ul Sulowskie) do
Diojazdowsy oraz przebudowy ok, 262 m odoinka ul, Debowej w m, Millcz. Etap 1l- odeinek od skrzydawania z ul. Dabowg 9o ul,
Sisawakiaj iok.1280m),

Szanawni Panstwo,

nformujermy, #e uzgacniamy projekt pt.Projekt budowy drogl gminng ldasy techniczng) 2, na cdoinky diugodal
k. 1885 m, od ul. Sulowskis] do Dojazdowe) oraz przebudowy ok, 252 m odcinka ul. Datoowe] w m. Milicz. Etap Ii-
odcinek od skrzyzowania z ul, Debowa do ul, Sulowskiej (ok. 1260m),

Frzebudowe sieci telekomunikacying naledy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projktem.
Frzynajmnig) na 14 dri przed planowarnym rozpoczeciem robadt, zwigzanych z ingerancig w sied telakarnunikacyjng,
IMwestor ma ohowigzek pisamnie wystapid do ORANGE POLSKA B4, celem wyznaczenia madzory nad
prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczng), Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na stromie:
oW Qrange. plivriosekonadzor, Wade whiosku o nadzde nad wykonywanymi pracami, kicry jest WTESSZCZONY Na
wiw. slronie, dofaczamy do ninigjszego uzgodniania, 7 moiwedcia wikorzystania tej formy preskazy, poprzes
wypemienie go | preestanie na adres:

Crange Polska 3.4,

pshuga Techniczna Klienta

Whydziah Utreymania Ushug i infrastrukiuey 1-Wroclaw

ul. Purkyniego 2

50-155 Wractaw

fax 71 34707 23

Wikorywanie prac na siecl ORANGE POLSKA S.A ber rgioszenia jest naruszeniam wiasnodel DRANGE POLSKA
S.A. | bedzie zglaszane organom scigania.

Ninigjsza uzgodnienie waine jest przez okres 12 miesieoy od dria g0 widania,

£ powazaniem

Starszy Specialista ds, Zasobdw Infrastruktury

Zaigmzribe 1. Wadr whinsku o nadedr wiadcicielski, 2, 2 agz. projsktu budowsana WYRONAWCZ g0,

IS il S00Am BRCTRE 2 a1 | ey o W I T By Al e s alretiich V0, wptsnn o Plapanme P dksiacad (svemin cormga pras Sad e baay (4 re 3l iy
b Utapoderery Krspaseage Fajs i Sadenmsd pod tunvera KR 088 1 5 (GI0R 9 12 NO0T8. M 52803 905, 1 [y w [abhirkes bogrlern rabln sicks 1 i e 037 (ORAST akobpch
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