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87-800 Wtoctawek
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+48 509 708 577
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www.hydrowloc.pl

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Tymczasowa instalacja odgazowania zloza odpadoéw, na czas
eksploatacji kwatery, do jej catkowitego zapetnienia.

ADRES / LOKALIZACJA

Sktadowisko odpadéw "KEPNY LUG" we Wioszczowie.
Wojewédztwo swietokrzyskie,

powiat wtoszczowski, gmina m. Wloszczowa

dz. nr 9002 obreb 01 Wtoszczowa

Id. dziatki: 261306_4.0001.9002

ZLECENIODAWCA

KATEGORIA OBIEKTU XXII.
BUDOWLANEGO
INWESTOR / Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Spétka z o0.0. we Wloszczowie
ul. Sienkiewicza 31
29-100 Wloszczowa

ZESPOL

AUTORSKI IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES DATA

OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPIS

Gtowny mgr inz.
projektant Pawet Gerba

do projektowania bez ograniczen ;
w specjalnosci Branza 14.07.2022r

konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna
KUP/0105/PWOK/14

mgr inz.

Projektant Bogumit Nawrocki

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, B ;
instalaciji i urzadzen cieplnych, ranza
wentylacyjnych, gazowych, sanitarna 14.07.2022r.
wodociagowych i
kanalizacyjnych
KUP/0060/PBS/17

mgr inz.

Sprawdzajacy Piotr Lewandowski

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
instalacji i urzadzen cieplnych, .
wentylacyjnych, gazowych, sanitarna
wodociagowych i
kanalizacyjnych
KUP/0148/PWOS/13

14.07.2022r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantéw i mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Hydroprojekt Wioctawek Sp. z o.0.

NIP 8883135747 | REGON 380476567 | KRS 0000735668
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i projektantéw sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

& POLSKA

\IZBA

=
P
IS
=

\ 2
?‘;{ INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X9R-6FY-N2A *

Pan Pawet Gerba o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Krzemowa 7, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CZZ-4N9-XH8 *

Pan Bogumit Nawrocki o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/17
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 10:12:46 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3 rownowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7)7-358-2SS *

Pan Piotr Lewandowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0020/14

adres zamieszkania ul. Lesna 12/22, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie¢ z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu technicznego dotyczacego zamierzenia budowlanego
.lymczasowa instalacja odgazowania zioza odpadoéw, na czas eksploatacji kwatery, do jej
catkowitego zapetnienia”, przewidzianego do realizacji na Sktadowisko odpadéw "KEPNY LUG" we
Wtoszczowie, wojewddztwo swietokrzyskie, powiat wioszczowski, gmina m. Wioszczowa, dz. nr 9002
obreb 01 Wioszczowa. Oswiadczamy, ze wyzej wymienione opracowanie sporzgdzone zostato
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej / Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2020r. poz. 1333) a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

ZESPOL

AUTORSKI FELELE

. L. do projektowania bez ograniczen i
Glowny mgr inz. w specjalnosci Branza 14.07.2022r

projektant Pawet Gerba konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna
KUP/0105/PWOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci

L. instalacyjnej w zakresie sieci, ;
mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych, Branza 14.07.2022r
Bogumit Nawrocki wentylacyjnych, gazowych, sanitarna o )

wodociagowych i
kanalizacyjnych
KUP/0060/PBS/17

Projektant

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. _instalagyj:nej w zak.re§ie sieci, Branza
R . instalacji i urzadzen ciepinych, .
Piotr Lewandowski wentylacyjnych, gazowych, sanitarna
wodociagowych i
kanalizacyjnych
KUP/0148/PWOS/13

Sprawdzajacy 14.07.2022r.
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1. Opis stanu istniejgcego.

Aktualnie eksploatowana kwatera posiada 8 szt. studni odgazowania, podnoszonych i uzupetnianych w
trakcie deponowania kolejnych warstw odpadéw. Kazda studnia zakohczona jest biofiltrem, stuzgcym do
neutralizacji gazéw wydostajgcych sie ze ztoza odpadow.

Na skutek pracy sprzetu ciezkiego oraz srodkéw transportowych, koniecznych przy prawidtowe;j
eksploatacji kwatery, studnie te ulegty czesciowemu uszkodzeniu i nie nadajg sie do wykorzystania przy
budowie instalacji odgazowania, bez wczesniejszej ich renowacji i udroznienia.

Poniewaz studnie w obecnym stanie nie spetniajg w petni zaktadanych oczekiwan i eksploatowana
kwatera stata sie zrodtem ucigzliwych odoréw, nasilajgcych sie wraz ze wzrostem ilosci zdeponowanych
odpadow, zachodzi pilna potrzeba wykonania instalacji odgazowania ztoza odpadéw oraz utylizaciji
(poprzez spalenie) gazéw przechwyconych przez instalacje.

Inwestor posiada wykonang w kwietniu 2022 roku dokumentacje na odgazowanie kwatery odpadow,
jednak po jej przeanalizowaniu nalezy stwierdzi¢, ze nie speini ona oczekiwan w trakcie eksploatac;i
kwatery. Rozwigzania w niej przyjete znajdg zastosowanie po zakohczeniu eksploatacji i zrekultywowaniu
kwatery.

Na okres eksploatacji kwatery sktadowiska konieczna jest instalacja prosta, tatwa do szybkiego
demontazu i ponownego montazu oraz prosta i nieskomplikowana w obstudze.

Instalacja taka jest przedmiotem niniejszego opracowania, natomiast dokumentacja posiadana aktualnie

przez Inwestora postuzy do wykonania docelowego odgazowania kwatery po jej zrekultywowaniu.

2. Przyjete rozwigzania.

Studnie odgazowania

Istniejgce studnie odgazowania nalezy poddaé¢ doktadnemu przegladowi i na jego podstawie poddac je
naprawie i udroznieniu.

W przypadku niemozliwo$ci doprowadzenia ktdrejkolwiek z nich do stanu umozliwiajgcego wykorzystanie
w instalacji odgazowania, nalezy wykona¢ obok studnie nowa.

Studnie takg nalezy wykona¢ metodg wiertniczg, w rurze ostonowej g400mm. Otwoér wiertniczy nalezy
wykonac do rzednej ok. 240,0m n.p.m., co przy rzednej dna kwatery wynoszgcej ok. 236,0m n.p.m. bedzie
gtebokoscig bezpieczng, gwarantujgcg nie uszkodzenie warstw uszczelniajgcych oraz ominiecie
ewentualnych warstw odciekdéw zalegajgcych na dnie kwatery.

W wywiercony otwér nalezy opuscic rure filtracyjng o110mm (perforowang w otulinie tkaninowej), a
nastepnie otwor wypetni¢ obsypka filtracyjng ze zwiru lub keramzytu o granulacji 16+32mm.

Ostatni odcinek rury ostonowej, zaréwno w studniach istniejgcych oraz ewentualnych nowych, o dtugosci
ok. 3,50m nalezy pozostawi¢ w wierzchniej warstwie odpaddéw, wystawiajgc jg ok. 1,0m powyzej aktualnej
powierzchni odpaddw.

Otwor nalezy zamknaé pokrywg kotnierzowg z blachy stalowej gr. 12mm, z wspawanym kolanem
stalowym @65mm, zakonczonym kotnierzem. W kolano nalezy wspawac krociec stalowy z kurkiem
gazowym @15mm ze ztgczkg do weza.

W miare sypania kolejnych warstw odpadéw, rure ostonowg nalezy podcigga¢ do gory, przediuzaé rure

filtracyjng odcinkami odpowiedniej dlugosci oraz uzupetnia¢ obsypke filtracyjna.
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Przytacze gazowe

Kolano stalowe studni gazowej z zamontowanym zaworem kulowym kotnierzowym @65mm, nalezy
potgczy¢ z rurg elastyczng (karbowang) PE @65mm za pomocg kro¢ca kotnierzowego, a nastepnie
poprowadzi¢ do gazociggu zbiorczego @90mm. Odcinek przytacza nalezy zakonczy¢ kréccem
kotnierzowym stalowym @65mm, ktéry zostanie potgczony z zaworem kulowym @65mm na tréjniku
gazociggu zbiorczego.

Gazociagi zbiorcze

Dwie nitki gazociggdw zbiorczych ze studni gazowych, z rur PE g90mm utozone zostang wzdtuz krawedzi
skarp od strony wschodniej i zachodniej i doprowadzone zostang do odwadniacza sieciowego,
zlokalizowanego w potudniowo-zachodnim narozniku wierzchowiny kwatery.

Do gazociggow zbiorczych wigczone beda po cztery przytgcza gazowe do kazdej nitki rurociggu.

W miejscach wigczen przytgczy nalezy zamontowaé trojniki 90/90mm PE oraz redukcje 90/65mm,
potaczone z kroécem stalowym kotnierzowym g65mm.

Do kotnierza kro¢ca zamontowany zostanie zawér kulowy kotnierzowy s65mm, do ktérego, za pomoca
kroc¢ca kotnierzowego, dotgczona zostanie rura przytgcza gazowego.

Odwadniacz sieciowy O1

Poniewaz gaz odsysany bedzie ze zioza odpaddw, gdzie panuje podwyzszona temperatura oraz
wilgotnos¢, bedzie charakteryzowat sie duzym stopniem zawilgocenia, co bedzie wymagato pozbawienia
go czesci zawartej w nim wilgoci. Nastepowac to bedzie w odwadniaczach.

Konce gazociggéw zbiorczych wprowadzone zostang do odwadniacza sieciowego O1, zlokalizowanego
w potudniowo-zachodnim narozniku tymczasowej wierzchowiny kwatery. W miejscach potaczen
gazociggow zbiorczych z odwadniaczem O1 nalezy zamontowaé zawory kulowe kotnierzowe g90mm.
Odwadniacz stanowi¢ bedzie zamkniety zbiornik g500mm, z zamontowanymi wewnatrz przegrodami
skraplajacymi. Po skropleniu wiekszosci wilgoci, gaz wyssany zostanie do gazociggu przesylowego,
przekazujgcego biogaz do stanowiska pochodni spalania.

Gazociag przesylowy

Czesciowo odwodniony biogaz rurociggiem PE @110mm przekazywany bedzie na stanowisko pochodni
spalania.

Gazocigg przesytowy zakonczony zostanie trojnikiem 110/110mm, do ktérego wigczone bedg zawory
kulowe kotnierzowe @110mm.

Odgatezienie boczne trdjnika z zaworem skierowane bedzie do stanowiska pochodni spalania, natomiast
odgatezienie proste z zaworem kulowym bedzie zamkniete i przygotowane do wykorzystania w instalac;ji

docelowej do podtgczenia stacji zbiorczej biogazu.
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Stanowisko pochodni spalania SPS
Stanowisko to zlokalizowane bedzie poza kwaterg odpadéw, w bezposrednim jej sgsiedztwie od strony
potudniowej. Sgsiadowaé bedzie rowniez z budynkiem Stacji Zbiorczej Biogazu, przewidzianym do
eksploatacji w docelowej instalacji odgazowania.
Stanowisko posadowione zostanie na posadzce betonowej (ptyty drogowe MON) o wymiarach 7,5x3,0m,
utozonej na podsypce piaskowe;.
Stanowisko skladac sie bedzie z nastepujgcych elementow:
e odwadniacz sieciowy O2
Bedzie to odwadniacz zamkniety 8500mm z przegrodami skraplajgcymi, zaopatrzony w kréciec z
zaworem kulowym @15mm do odprowadzania skroplin.
Pod odwadniaczem zostanie ustawione naczynie (np. wiadro z tworzywa sztucznego) do
gromadzenia skroplin, ktére po jego napetnieniu zostang przetransportowane na ztoze odpadow.
e ssawa biogazu
Jako ssawe nalezy zastosowac wentylator promieniowy w wersji przeciwwybuchowej o parametrach:
- wydajnosé¢ Q = min. 200 m3/h
- stopien sprezenia PS = 1000 mmH20
e pochodnia spalania biogazu
Jest to proste urzadzenie sterowane recznie, w ktérym nastepuje spalanie biogazu powstajgcego w
procesie mineralizacji odpadéw w ztozu. Biogaz pompowany przez wentylator ssacy, po otwarciu
zaworu na rurociggu zasilajgcym, przeptywa do pochodni spalania.
W pochodni, poprzez drzwiczki rewizyjne w obudowie, nalezy recznie (za pomoca zapalarki gazowej)
zapali¢ gaz wyptywajgcy z dyszy palnika. Nastepnie nalezy wyregulowac¢ doptyw powietrza, poprzez
odpowiednie ustawienie zasuwy szybra, znajdujgcego sie na dole ostony zewnetrznej palnika.
Z uwagi na zmieniajgcg sie zawartos¢ metanu w biogazie, ustawienie doptywu powietrza, nalezy
regulowac przy kazdorazowym uruchomieniu palnika.
Po kazdym wylgczeniu pochodni nalezy wylgczy¢ wentylator i zamkngé zawdr kulowy odcinajgcy,
znajdujacy sie bezposrednio przed pochodnia.
Na gazociggu pomiedzy ssawg a pochodnig, w jej poblizu, nalezy zainstalowa¢ zawér kulowy
odcinajacy.
e przytacze elektryczne
Stuzy¢ bedzie do zasilania wentylatora ssgcego oraz oswietlenia terenu w rejonie stanowiska

spalania biogazu.
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3. Wytyczne eksploatacyjne instalacji.

Eksploatacja kwatery
Aktualnie do catkowitego wypetnienia kwatery, tj. rzednej 256,0+257,0m n.p.m. brakuje okoto 3,0m w
czesci potnocnej i okoto 8,0+10,0m w czesci potudniowej. W ramach eksploatacji kwatery nalezy dgzyé
do jak najszybszego doprowadzenia do wyréwnania poziomu odpadow, co utatwi dalszg eksploatacje
kwatery oraz instalacji odgazowania.
Po renowacji studni gazowych, deponowane odpady nalezy uktada¢ wzdtuz tras projektowanych
rurociggéw gazowych, zachowujgc wymagane wysokosci i spadki. Przestrzenie pomiedzy utozonymi
gazociggami nalezy wypetnia¢ w trakcie eksploataciji instalacji.
Po utozeniu warstwy odpaddw na catej powierzchni kwatery, mozna bedzie przystgpi¢ do podciggania
studni do nastepnego poziomu.
Dla zachowania ciggtosci deponowania odpaddw i utatwienia eksploatacji, wypetnienie kazdej warstwy
odpaddéw mozna podzieli¢ na dwa etapy, tj. czes¢ wschodnig i zachodnig, poniewaz studnie tworzg
osobne ciggi odgazowania.
W trakcie usypywania warstwy odpaddéw na czesci wschodniej, gazociggi na czesci zachodniej mozna
zdemontowac, podciggnaé¢ studnie do wysokos$ci nastepnej warstwy odpadéw, zmontowaé gazociggi na
tymczasowych stojakach i przystgpi¢ do dalszej eksploatacji instalacji oraz kwatery.
Ten sam proces nalezy powtérzy¢ na czesci przeciwne;.
Taki sposéb eksploatacji pozwoli na unikniecie przerw w odgazowaniu i dostarczaniu odpadéw na
kwatere.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie wokdt studni. W tym celu teren w promieniu 1,0m
wokét studni, nalezy uszczelni¢ wilgotng, ubita gling, poniewaz miejsce to bedzie narazone na
zaciggniecie powietrza z atmosfery i przerwanie ztoza gazu.
Czynnosci te nalezy powtarzaé przy kazdej nastepnej warstwie odpaddéw, az do osiggniecia max rzednej
sktadowania odpaddw.
Eksploatacja instalacji odgazowania
» Demontaz instalacji
Celem demontazu jednej czesci instalacji nalezy:
- zamkna¢ wszystkie zawory na studniach, w czesci podlegajgcej demontazowi
- zamkng¢ zawory na przytgczach do rurociggu zbiorczego
- odtgczyé rury przytgczy gazowych od gtowic studni
- rozigczyé i zdemontowaé wszystkie rurociggi.
» Ponowny montaz instalacji
Po podciggnieciu studni i uzupetnieniu filtra, montaz rurociggéw odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.
» Odwodnienie instalaciji
Celem zredukowania wilgotnosci gazu, koncéwki gazociggdw zbiorczych wigczone sg do
odwadniacza sieciowego, gdzie na przegrodach skraplajgcych nastepuje wykroplenie wilgoci.
Skropliny te gromadzg sie w naczyniu odwadniacza, skad nalezy je odprowadzi¢ na zewnatrz przez

zawor kulowy @15.
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Czynnos¢ tg nalezy wykonywaé codziennie rano. Skropliny kierowane sg bezposrednio w zioze
odpadoéw.

» Eksploatacja instalacji gazowej
Po catkowitym zmontowaniu instalacji odgazowania, nalezy otworzy¢ wszystkie zawory na instalacji,
wigczyé wentylator ssacy i po chwili, po zaciggnieciu gazu i podaniu go do pochodni, mozna
przystapi¢ do odpalenia pochodni. Nalezy otworzy¢ drzwiczki rewizyjne obudowy palnika, przez ktére
jest dostep do dyszy palnika.
Za pomocg zapalarki gazowej, recznie nalezy prébowaé zapali¢ strumien wyptywajgcego gazu.
Pierwsze préby zapalenia moga by¢ nieudane z uwagi na to, ze na poczatku stezenie metanu w
biogazie bedzie niewielkie, co uniemozliwi jego zapton. Nalezy ponawia¢ proby do chwili pokazania
sie ptomienia.
Nastepnie nalezy wyregulowa¢ doptyw powietrza do palnika, poprzez odpowiednie ustawienie
zasuwy szybra znajdujgcego sie w dolnej czesci ostony palnika.
Z uwagi na zmieniajgca sie zawartos¢ metanu w biogazie, ustawienie ilosci doptywajgcego powietrza
nalezy regulowaé przy kazdorazowym wigczeniu palnika oraz przy widocznych zmianach jakosci
ptomienia.
Celem wylgczenia pochodni, nalezy zamkngé zawér na doptywie gazu do pochodni, wytgczy¢
wentylator oraz - w zalezno$ci od potrzeb - zamknagé poszczegdine zawory na przytgczach ze studni.
Uwaga:
Nalezy pamieta¢, ze wykonana instalacja jest instalacjg mobilng, demontowang i ponownie
montowang wraz ze wzrostem wysoko$ci skladowanych odpadéw. Dlatego tez pracowad bedzie
zaréwno na odpadach, gdzie proces mineralizacji beztlenowej juz trwa, jak réwniez na odpadach
Swiezych (gérne warstwy), gdzie ze wzgledu na duze napowietrzenie w chwili zdeponowania trwa
proces mineralizacji tlenowej, ktéra wytwarza niewielkg ilo§¢ metanu i jest ucigzliwa odorowo.
Do chwili zakonczenia procesu tlenowego, ucigzliwosci zapachowych nie da sie catkowicie
wyeliminowaé¢. Najskuteczniejszym sposobem skrécenia tego okresu jest dokladne zageszczenie
odpadow, celem pozbycia sie powietrza i zawartego w nim tlenu.
Skutecznos¢ instalacji uzalezniona bedzie od wielu czynnikow, jak wspomniane wyzej zageszczenie
gornej warstwy odpaddw, sktad odpadéw, warunki atmosferyczne (cisnienie, wilgotnos¢) itp. Dlatego
tez nalezy byé przygotowanym na to, Ze instalacja nie zawsze bedzie dziatata z jednakowg
wydajnoscig.
Beda okresy, kiedy niektére studnie nie osiggng parametrow umozliwiajagcych dostarczenie takiej
ilosci metanu w biogazie, aby nastgpito jego spalenie. W takich okresach nalezy wytaczy¢ instalacje,
zamkna¢ wszystkie zawory i przeczekac¢ okres niesprzyjajgcych warunkow.
Nie zawsze konieczne bedzie wytgczanie catej instalacji, wystarczy odtgczenie studni, ktére nie
wytwarzajg dostatecznej ilosci metanu. Pompowanie gazu z takiej studni bedzie miato negatywny
wplyw na prace catej instalacji, poniewaz bedzie zanizato $rednig zawartos¢ metanu w biogazie

kierowanym do pochodni.
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Celem sprawdzenia zawartosci metanu w kazdej studni, nalezy zaopatrzy¢ sie w podreczny
analizator gazu i w chwili stwierdzenia zaktdcen w pracy pochodni, nalezy kolejno sprawdzi¢ kazdg
ze studni.

Studnie, w ktérych zawartos¢ metanu jest niewystarczajgca, nalezy odtgczy¢ od instalacji, odczekac
jakis czas, az wzro$nie zawarto$¢ metanu w studni i ponownie wtgczyc jg do instalacji.
Sprawdzenie wszystkich studni pod wzgledem zawartosci metanu winno przeprowadzac sie
przynajmniej 1 raz w tygodni, bez wzgledu na srednig jako$¢ biogazu.

Innym czynnikiem, majgcym wptyw na skutecznosé dziatania instalacji, jest stan techniczny studni
odgazowujgcych. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na szczelnos¢ potgczen, prawidiowe
uszczelnienie wokét studni, prawidtowos¢ wykonania filtra oraz obsypki filtracyjnej. Wszystkie te
czynniki bedg miaty wptyw na wydajnos¢ studni gazowych.

Jezeli w trakcie eksploatacji okaze sie, ze wydajnos¢ studni jest niezadowalajgca i niezgodna z
oczekiwaniami, koniecznym stanie sie wykonanie metodg odwiertu studni kontrolnej, ktéra wykaze
rzeczywistg wydajnos¢ gazowg ztoza odpadow.

Na podstawie otrzymanych wynikéw nalezy podjg¢ dalsze kroki odnosnie odgazowania kwatery i
catego skfadowiska.

Po zakonczeniu eksploatacji kwatery, w trakcie prac rekultywacyjnych, mozna bedzie przystapi¢ do
wykonania docelowej instalacji odgazowania kwatery, na podstawie dokumentacji posiadanej przez

Zamawiajgcego.



Nie wykiucza sig islnienfa w obszarze opracowania obiekiow wykazanych w opracowaniach planistycznych, na

budowe, a nie wykazanych na niniejszej mapie.
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninisjszej mapie urzadzef podziemnych, ktére nie byly

punktow granicznych bez wymaganef dokladnosel. Mapa nie moze sluzyé do projekiowania budynkéw poloZonych w

odlegiodei 4 m lub mnigjszef od powyZszych granic.
4. Dila nieruchomosci bedqeej przedmiotem opracowania brak jest ustanowionych stuzebnosdci grunfowych — brak

zgtoszone do inwentaryzaci fub o kirych brak jest informacii w ZUDP,
3. Granice dzialek bedgcych przedmiotemn opracowania wykazano w oparciu 0 dane PZGIiK okresiajace pofozenie

Uwagi:

1.

500

=
E )

Mapa do celéw projektowych
skala 1

Oznaczenie kancelaryine pracy geodezyinej: GKN.6640.1212.2020

woj. Swielokrzyskie

pow, Wioszczowa

Whoszczowa - miasto id.: 261306 _4
obreb: OBREB 01 id.: 0001

dziatki: 9001/3, 8002, 610/1

3. Granice nieruchomo$ci przyjeto z ewidencii gruntow.

2. Osnowa pionowa: PL-EVRF2007-NH

1. Osnowa pozioma: uldad 2000

Wykonawca:

™ s01

Rozwigzania zawarle w ninlejszym opracowaniu stanowig wiasnoé projekianttw
1moga byé slosowans, powlelane oraz udostepniane osobom rzecim j

Sanitarna

14.07.2022r.

Data:

Plan zagospodarowania terenu

1:500

podstawie pissmnego zezwoleni, z zastizeZeniem wizystkich skutkéw prawnych.

TyETysunka:

Skala:

Zapisow w dziale [l ksiegiwieczystef KIW/00053636/1.

mgr inz. Bogumit Nawrocki

————- docelowe granice kwatery, przy max rzedne] sktadowania
256,0+257,0 m n.p.m.

przyjetej do zasobu geodezyjnego pod nr GKN.6640.1212.2020

Projekt zostat wykonany na kopii mapy do celow projektowych
Oéwiadczam, ze mapa jest zgodna z oryginatem.
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kolano stalowe kotnierzowe @65

z kroécem i kurkiem gazowym @15
ze ztaczka do weza

pokrywa kotnierzowa z blachy gr. 12 mm
montowana na uszczelke gumowa

rura ostonowa stalowa @400

[=3,0:3,5m

1,00

1246,0+257,0

poziom posredni

0,20
<
<
<
<
<
<

zawor kulowy @65

O
uszy

gazowy kotnierzowy

rura elastyczna

PE @65
gazocigg zbiorczy
@90 PE

do podciggania

warstwa izolacyjna

uszczelnienie z gliny plastycznej

grubosci 0,5 m, o $rednicy
1,0 m wokot rury

obsypka filtracyjna

ze zwiru lub keramzytu
@16-32 mm

rura perforowana PCV @110

(filtracyjna)

warstwa izolacyjna

obsypka filtracyjna

ze zwiru lub keramzytu
@16-32 mm

rura perforowana PCV @110

Odpady %
%
Odpady
240,30 |
Odpady

| 240,00

(filtracyjna)

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w metrach.

2. Wszystkie rzedne podano w metrach.

3. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem
technicznym.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitaina 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Tymczasowa instalacja odgazowania ztoza odpadow,
na czas eksploatacji kwatery,
do jej catkowitego zapetnienia.

Inwestor / Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej we Wioszczowie Spétka z 0.0.
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Glowny projektant:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Bogumit Nawrocki
KUP/0060/PBS/17

Podpis:

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Piotr Lewandowski

Podpis:

KUP/0148/PWOS/13
Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Sanitarna
Tytut rysunku:
Studnia odgazowania
Skala: Data: Nrrys.:
1:20 14.07.2022r. S02

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkdw prawnych.




przegrody skraplajgce

500

kolano stalowe

@110

rura stalowa

/ @500

& l
S0

P15

200 200 200 400 200 | 200 2aw6F spustowy
1600 skroplin
— e ]
spust skroplin
Szczegdbty - przegrody Przekrdj I-1
skraplajgce z blachy gr. 8 mm
szt. - 4 szt. - 2 kolano stalowe
@110
N

350

9
N
®O>

150

50

o0

krociec stalowy

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

2. Wszystkie rzedne podano w metrach.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

i

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Tymczasowa instalacja odgazowania ztoza odpadow,
na czas eksploatacji kwatery,
do jej catkowitego zapetnienia.

Inwestor / Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne; i
Mieszkaniowej we Whoszczowie Spétka z 0.0.
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Gtowny projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Projektant: Podpis:

mgr inz. Bogumit Nawrocki
KUP/0060/PBS/17

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inZ. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Sanitarna

Tytut rysunku:

Odwadniacz 01

@90

Skala: Data: Nrrys.:

110 14.07.2022r, S03

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




rura stalowa

@500 \

przegrody skraplajgce

$500

|
T
=

al
-

c00

szt. - 2

Szczegoty -

o0
240 | 240 240 | 240
1200 \L
spust skroplin

Szczegobty - przegrody

skraplajgce z blachy gr. 8 mm

szt. - 2 szt. - 2
N

szt. - 2 i

przegrody skraplajgce z blachy gr. 8 mm

290

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

2. Wszystkie rzedne podano w metrach.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

i

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Tymczasowa instalacja odgazowania ztoza odpadow,
na czas eksploatacji kwatery,
do jej catkowitego zapetnienia.

Inwestor / Zleceniodawca:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne; i
Mieszkaniowej we Whoszczowie Spétka z 0.0.
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Gtowny projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Projektant: Podpis:

mgr inz. Bogumit Nawrocki
KUP/0060/PBS/17

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inZ. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Sanitarna

Tytut rysunku:

Odwadniacz 02

Skala: Data: Nrrys.:

1410 14,07 2022, S04

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




gazocigg przesytowy

PE @110

7,90
LEGENDA:
1 - ODWADNIACZ O2
2 - SSAWA

3 - POCHODNIA SPALANIA

3,00
O
T
®
11
b¢

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w metrach.

2. Wszystkie rzedne podano w metrach.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

ll

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Tymczasowa instalacja odgazowania ztoza odpadow,
na czas eksploatacji kwatery,
do jej catkowitego zapetnienia.

Inwestor / Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne; i
Mieszkaniowej we Whoszczowie Spétka z 0.0.
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Gtowny projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Projektant: Podpis:

mgr inz. Bogumit Nawrocki
KUP/0060/PBS/17

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inZ. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Sanitarna

Tytut rysunku:
Stanowisko spalania biogazu - rzut

Skala: Data: Nrrys.:

1:50 14.07.2022r, S05

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




EE.

\ ptyty zelbetowe

drogowe

LEGENDA:
1 - ODWADNIACZ 02
2 - SSAWA

3 - POCHODNIA SPALANIA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w metrach.

2. Wszystkie rzedne podano w metrach.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

ll

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Tymczasowa instalacja odgazowania ztoza odpadow,
na czas eksploatacji kwatery,
do jej catkowitego zapetnienia.

Inwestor / Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne; i
Mieszkaniowej we Whoszczowie Spétka z 0.0.
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Gtowny projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Projektant: Podpis:

mgr inz. Bogumit Nawrocki
KUP/0060/PBS/17

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inZ. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Sanitarna

Tytut rysunku:
Stanowisko spalania biogazu - przekroj

Skala: Data: Nrrys.:

1:50 14.07.2022r, S06

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.
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Skala 1:5

LEGENDA:

Ostona zewnetrzna
Szyber

Zwezka

Palnik

Koncowka wylotu gazu
Oprawa dyszy

Dysza

DO@O@®HWEE)

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w metrach.

2. Wszystkie rzedne podano w metrach.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Tymczasowa instalacja odgazowania ztoza odpadow,
na czas eksploatacji kwatery,
do jej catkowitego zapetnienia.

Inwestor / Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne; i
Mieszkaniowej we Whoszczowie Spétka z 0.0.
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Gtowny projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Projektant: Podpis:

mgr inz. Bogumit Nawrocki
KUP/0060/PBS/17

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inZ. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Sanitarna

Tytut rysunku:
Pochodnia spalania

Skala: Data: Nrrys.:

120 14.07 2022, S07

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




