
I. STRONA TYTUŁOWA

EGZ. NR: 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA 

NADANA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO:

Termomodernizacja  budynku  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim

ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO:

dz. nr 49/2, obręb nr 0011 Lidzbark,

Gmina Lidzbark Warmiński

NAZWY I KODY CPV: Wg załącznika nr 1

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

SPIS ZAWARTOŚCI: I. Strona tytułowa

II. Spis treści

III. Część opisowa

IV. Część informacyjna

V. Załączniki

OPRACOWANIE: Biuro Projektowe Bud-Arch Jacek Tomczyk

ul. Broniewskiego, 11-200 Bartoszyce

Jacek Tomczyk

Krzysztof Horyd – instalacje sanitarne

Paweł Zapaśnik – instalacje elektryczne

Lidzbark Warmiński, marzec 2024



Spis treści

II. CZĘŚĆ OPISOWA.......................................................................................................................4

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA............................................................................4

1.1 Podstawa opracowania...........................................................................................................4

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.......................................................................................4

1.3 Definicje..................................................................................................................................4

1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych....5

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia................................................6

1.5.1 Lokalizacja.......................................................................................................................6

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.........7

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej...................................................................7

2.1.1 Obowiązki Zamawiającego...............................................................................................7

2.1.2 Obowiązki Wykonawcy.....................................................................................................7

2.1.3 Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej................................................................8

2.1.4 Wymagana forma, treść i zawartość dokumentacji projektowej......................................10

2.1.5 Zasady współpracy przy opracowywaniu dokumentacji projektowej...............................10

2.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych..........................................................11

2.3  Wymagania  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  przygotowanie  terenu  budowy  (terenu
inwestycji)...................................................................................................................................12

2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące robót budowlanych..................................................12

2.5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do Instalacji budowlanych.................................14

2.5.1 Instalacje sanitarne........................................................................................................14

2.5.2 Instalacje elektryczne.....................................................................................................15

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.........................................................................................................16

1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów.....................................................................................................................16

2. oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane......................................................................................................................................17

3. wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego..................................................................................................................................17

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w
szczególności:................................................................................................................................18

4.1 Kopia mapy zasadniczej........................................................................................................18

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych..........................................................................................18

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków..............................................................18

4.4 Inwentaryzację zieleni...........................................................................................................18

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska....................................19

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.......................................................19

4.7 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom  w  zakresie  architektury,

str. 2



konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych  i  podziemnych  przewidzianych  do  zachowania  oraz  obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek..........................................19

4.8  Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i  realizacyjne  związane z
przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.19

4.9  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem......................................................................................................................19

4.9.1 Terminy..........................................................................................................................19

4.9.2 Płatności i rozliczenia.....................................................................................................19

Załącznik nr 1 – Kody CPV

Załącznik nr 2 – Inwentaryzacja

Załącznik nr 3 – Mapa zasadnicza

Załącznik nr 4 – Zdjęcia

Załącznik nr 5 - Audyt

str. 3



II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Podstawa opracowania

� Umowa z Inwestorem,
� Wytyczne nałożone przez Inwestora,
� Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem,
� Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Lidzbark Warmiński”,
� Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),
� Warunki przyłączeniowe do infrastruktury,
� Wizja w terenie,
� Obowiązujące przepisy

Wymieniono podstawowe przepisy

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Termomodernizacja

budynku  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  położonego  przy  ul.  Akacjowej  7  w  Lidzbarku

Warmińskim”.  Dokumentację  wykonuje  się  w  celu  ustalenia  planowanych  kosztów  prac

projektowych i robót budowlanych oraz opisu zamówienia pozwalającego na ogłoszenie przetargu

oraz  przygotowanie  ofert  na  wykonanie  ww.  zadania  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”.

Opracowanie obejmuje swym zakresem część opisową, część rysunkową oraz załączniki.

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu wszelkich formalności związanych z przedmiotową

inwestycją  począwszy  od  dokumentacji  projektowej,  prac  budowlanych  i  instalacyjnych,

zapewnienia  niezbędnego  wyposażenia  związanego  z  funkcją  planowanej  inwestycji  oraz

dopuszczeniem jej do użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie można podzielić na dwa etapy:

� ETAP  I  -  Wykonanie  pełno  branżowej  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

� ETAP II - Realizacji inwestycji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

1.3 Definicje

„Inwestor” lub „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lidzbark Warmiński

„Wykonawca” – należy przez to rozumieć firmę, która zostanie wyłoniona na podstawie przetargu
w celu  opracowania  dokumentacji  i  wykonania robót  budowlanych.  Przez  „wykonawcę”  należy
również  rozumieć  projektanta  lub  projektantów  opracowujących  dokumentację  projektową  ze
strony wykonawcy.

„Inspektor  Nadzoru”,  „Nadzór  Inwestorski” –  należy  przez  to  rozumieć  osobę fizyczną lub
prawną  wyznaczoną  i  upoważnioną  przez  Inwestora  do  nadzorowania  nad  realizacją  robót
dotyczących przedmiotowej inwestycji,
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„Inwestycja”, „przedsięwzięcie”, „zamówienie” lub „przedmiot zamówienia” – należy przez
to  rozumieć  zamówienia  pn.  „Uzupełnienie  strefy  uzdrowiskowej  poprzez  budowę  obiektów
sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

„PFU”, „Program” – przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy,

„MPZP” – obowiązujący dla terenu przedmiotowej inwestycji  Miejscowy Plan Zagospodarowani

Przestrzennego,

„Umowa” – umowa na wykonanie zamówienia pn. „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez

budowę  obiektów  sportowo-rehabilitacyjnych  w  Lidzbarku  Warmińskim  wraz  z  infrastrukturą

towarzyszącą”  dotyczą prac  projektowych  oraz  budowlanych  i  instalacyjnych  opisanych  w

niniejszym programie, zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

„SWZ” - Specyfikacja Warunków Zamówienia,

„Dokumentacja projektowa” – należy przez to rozumieć dokumentację spełniającą wymagania

przepisów określony w części informacyjnej niniejszego opracowania ( IV. pkt 3.).

„Przepisach” – należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące przepisy prawne oraz

przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze inwestycji.

1.4 Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót

budowlanych

Zakres docelowych prac projektowych i robót budowlanych:

Etap I:

� Wykonanie  projektu  projektu  budowlanego  oraz  wykonawczego  w  zakresie  realizacji

planowej inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności BHP,

PPOŻ,  wraz z  uzyskaniem wszystkich  wymaganych uzgodnień,  opinii,  zgód,  ekspertyz,

oraz odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zajdzie taka konieczność.

� Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

� Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

� Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,

Etap II:

� Opracowanie planu BIOZ,

� Wykonanie  robót  budowlanych  oraz  instalacyjnych  w  oparciu  o  zatwierdzoną

dokumentację,

� Zapewnienie  kierowania  robotami  budowlanymi  w  zakresie  przewidzianych  prac

budowlanych,

� Zapewnienie nadzoru autorskiego na budowie,

� Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i bhp.
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� Przekazanie  inwestorowi  kompletnej  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentacji

powykonawczej,  min.  książki  obiektu,  atestów,  certyfikatów,  deklaracji,  instrukcji  BHP,

instrukcji  PPOŻ,  oraz  instrukcje,  opisy  i  kopie  kart  gwarancyjnych  dotyczących

wbudowanych materiałów, zamontowanego osprzętu oraz wyposażenia. 

Informacje dotyczące planowanego zamierzenia:

Planowa inwestycja polegać będzie na:

� docieplenie stropodachu zgodnie z wykonanym audytem

� wymiana pokrycia dachowego na nowe z papy na całym obiekcie 

� naprawa kominów oraz wykonanie obróbek blacharskich na całym obiekcie

� wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych

� docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji  budynku zgodnie z wykonanym

audytem na całym obiekcie

� wymianie  istniejącej  stolarki  zewnętrznej  (okiennej  i  drzwiowej)  w  celu  uzyskania

wymaganego współczynnika przenikania ciepła

� wymianie instalacji  centralnego ogrzewania  – grzejników,  pionów,  podejść,  zaworów na

starej części obiektu. 

� Modernizacje  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  oraz  oświetlenia  –  tj.  Wymiana

instalacji  elektrycznej  z  aluminiowej  na  miedzianą  oraz  wymianę  oświetlenia  na

energooszczędne na starej części obiektu

� Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią minimalne

wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Zamawiającego. Podane

w  programie  funkcjonalno-użytkowym  informacje  nie  zwalniają  oferentów  z  możliwości

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

Przewidywane dane liczbowe planowanej inwestycji:

� Powierzchnia zabudowy:                                                                                        728,00m2

� Kubatura budynku:                                                                                                   4612,30  m3

� Powierzchnia użytkowa piwnicy:                                                                           191,27  m2

� Powierzchnia użytkowa parteru:                                                                           571,98  m2

� Powierzchnia użytkowa I piętra:                                                                            396,31  m2

� Ilość kondygnacji nadziemnych                                                                          2  
� Ilość kondygnacji podziemnych                                                                          1  

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.5.1 Lokalizacja

Przedmiotowa działki należy do Inwestora, tj. Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński  z siedzibą przy

ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Jednostka rejestrowa:                                                                 Miasto Lidzbark Warmiński,
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Obręb                                                                                              nr 11 Lidzbark,

Numer działki                                                                               49/2

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Program funkcjonalno–użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,  oraz

odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy,  którzy nie podlegają wykluczeniu na

zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w

postępowaniu. 

Terminy  realizacji  poszczególnych  etapów  oraz  wywiązania  się  z  obowiązków  zarówno

Wykonawcy jak i inwestora wg SWZ oraz Umowy.

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

2.1.1 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego,

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przed złożeniem

przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowego zamierzenia,

Zamawiający  odpowie  na  pisemnie  złożone  pytania  i  wnioski  Wykonawcy  dotyczące

przedmiotu umowy w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej, 

Zamawiający  uzgodni  lub  przekaże  uwagi  do  złożonej  przez  Wykonawcę  dokumentacji

technicznej.

2.1.2 Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  terminowe  wykonanie  niżej  wymienionej  dokumentacji  dla
przedmiotowej inwestycji, w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, w skład której
wchodzi:

a) Projekt:

- projektu budowlany,

- projekt wykonawczy,

b) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Wyżej  wymienione  dokumenty  stanowią  dokumentację  techniczną  którą  należy  wykonać  dla
wszystkich branż oraz uzgodnić z Zamawiającym przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej
przedmiotu zamówienia z należytą starannością,  zgodnie z niniejszym PFU, umową zawartą z
Zamawiającym,  obowiązującymi  w  okresie  realizacji  umowy  przepisami,  w  tym  przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
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Opracowanie  projektowe  sporządzone  przez  Wykonawcę  musi  być  zgodne  z  ustaleniami
dokonanymi w przedmiocie opracowania z Zamawiającym, w sposób zapewniający zgodność z
obowiązującymi przepisami.

Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji  projektowej i  przystąpieniem do
jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego
opracowaniem  oraz  obszarów  znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  planowanej
inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem celem
jego  porównania  ze  stanem  opisanym  w  PFU.  W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek
rozbieżności  Wykonawca  powiadomi  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i  uwzględni  zmiany  w
opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym PFU, niezbędne do
właściwego  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  w  celu  uzyskania  wszystkich  stosownych
uzgodnień  oraz  decyzji  należy  uwzględniać  w  kosztach  i  zrealizować  w  terminie  wykonania
przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, na etapie realizacji  projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny
koszt  wszelkie  odstępstwa  od  warunków  technicznych,  których  konieczność
uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej sprawdzenie przez Inwestora
lub jednostkę zewnętrzną oraz w sposób przejrzysty i  czytelny umożliwiając nadzorowanie nad
prowadzonymi pracami budowlanymi oraz weryfikacje ich zgodności z dokumentacją.

2.1.3 Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej

Materiały przygotowawcze:

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji  we własnym zakresie, własnym
kosztem i  staraniem pozyska  i  wykona  wszystkie  potrzebne  materiały,  badania  i  uzgodnienia
niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany:

Zakres wielobranżowego projektu budowlanego dla przedmiotowego obiektu musi obejmować:

1) projekt architektoniczno-budowlany,

2) projekt techniczny,

Inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji  projektowej  i  uzyskania stosownej
ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotowego zamierzenia.

Projekt budowlany we wszystkich branżach dla projektowanej inwestycji musi być sporządzony w
zakresie, formie i zawartości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowa dokumentacja musi być skoordynowana międzybranżowo.

Na każdym etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej  Wykonawca zobowiązany jest  do
konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych,
doborze materiałów i urządzeń, jeśli takich ustaleń nie dokonano wcześniej. Na etapie realizacji
projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum jedno spotkanie robocze.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  złożenia  w  imieniu  Zamawiającego  pełnej  dokumentacji
projektowej budowlanej sporządzonej w zakresie i formie zgodnej obowiązującymi przepisami do
odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
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Złożenie  dokumentacji  do  pozwolenia  na budowę lub  zgłoszenia  może nastąpić  wyłącznie  po
uzyskaniu  przez  Wykonawcę  akceptacji  Zamawiającego  pełnej  dokumentacji  projektowej,
zawierającej wszystkie wymagane branże, dotyczącej przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca  projektu  jest  zobowiązany  w  imieniu  Zamawiającego  do  uzyskania  w  trybie
urzędowym  ostatecznych  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  zgłoszenia  projektowanego
zamówienia.

Projekt wykonawczy:

Projekt wykonawczy przedmiotowego obiektu należy sporządzić w zakresie branżowym jak dla
projektu budowlanego z uszczegółowieniami i uzupełnieniami. 

Projekty  wykonawcze  przedmiotowej  inwestycji  muszą  zawierać  wszelkie  opracowania,
uzgodnienia i odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznych, lub innych, niezbędne do
prawidłowej realizacji, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami.

Projekty wykonawcze we wszystkich branżach muszą być skoordynowane międzybranżowo.

Projekty wykonawcze we wszystkich branżach dla projektowanej infrastruktury powinny dodatkowo
zawierać:

-  przedmiary  robót  we wszystkich  projektowanych branżach,  sporządzone w zakresie  i  formie
zgodnej z obowiązującymi przepisami,

-  kosztorysy  robót  we  wszystkich  projektowanych  branżach  sporządzone  na  podstawie
przedmiarów robót w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami,

-  inne  opracowania  projektowe  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  robót  budowlanych
przewidzianych w sporządzonych dokumentacjach projektowych dla przedmiotowego obiektu wraz
z infrastrukturą,

Reasumując,  projekty  wykonawcze  dla  projektowanej  infrastruktury  powinny  uzupełniać  i
uszczegóławiać  rozwiązania  projektu  budowlanego.  Jednocześnie  powinny  jednoznacznie
określać  parametry  techniczne w zakresie  i  stopniu  dokładności  niezbędnym do sporządzenia
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze
powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanej
skali rysunków w projekcie budowlanym.

Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi obiektu, rozwiązań
technologicznych, budowlano-konstrukcyjnych, rozwiązań materiałowych, instalacji i wyposażenia
technicznego  oraz  urządzeń  powinny  odzwierciedlać  w  całości  założenia  projektowe
przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczającym zakresie.

Projekty  budowlane i  wykonawcze projektowanej  inwestycji  muszą być kompletne,  obejmować
wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne oraz rozwiązania konieczne z punktu widzenia
celu jakiemu mają służyć.

Podsumowując,  kompletna  dokumentacja  techniczna  dostarczona  Zamawiającemu  w  całości
opracowania powinna zawierać:

- optymalne rozwiązania technologiczne,

- optymalne rozwiązania materiałowe,

- wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe,

-  rysunki  szczegółów  i  detali  wraz  z  dokładnym  opisem  i  podaniem  wszystkich  niezbędnych
parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia,

- rodzaje i ilości odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
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- informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót,

- informacje o konieczności opracowania planu „bioz”.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych muszą spełniać
wymagania obowiązujących przepisów a zarazem muszą być sporządzone zgodnie z wymogami
nałożonymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca  dokumentacji  projektowej  wykona  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych dla każdej z projektowanych branż osobno.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych muszą być sporządzone w
zakresie  i  formie  zgodnej  obowiązującymi  przepisami,  z  zarazem  muszą  uwzględniać  normy
państwowe -  Polskich Norm, Eurokodów (PN lub  PN-EN)  i  normy branżowe,  oraz instrukcje i
przepisy stosujące się do robót budowlanych. W/w normy należy traktować jako integralną część
dokumentacji,  którą należy czytać łącznie z  rysunkami i  specyfikacjami,  gdyby występowały w
przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Sposób odbioru prac, kontroli, systemu rozliczenia oraz pozostałych elementów uwzględnionych w
przedmiotowych specyfikacjach technicznych należy uzgodnić z Inwestorem.

Nadzór autorski:

Zapewnienie nadzoru autorskiego -  pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów
projektów)  przez cały czas trwania inwestycji,  w szczególności  poprzez:  udział  projektantów w
naradach  roboczych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  (na  terenie  budowy),  wpisy  do
dziennika  budowy,  weryfikację  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  jej  zgodności  z
faktycznym  wykonaniem  robót.  Weryfikacja  dokumentacji  zostanie  potwierdzona  poprzez
oświadczenie projektantów - autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.

2.1.4 Wymagana forma, treść i zawartość dokumentacji projektowej

Cała  dokumentacja  projektowa  dotycząca  przedmiotowej  inwestycji  powinna  być  wykonana  w
zakresie i  formie zgodnej z obowiązującymi przepisami wynikającymi z obowiązujących Ustaw,
Rozporządzeń i Norm.

Dokumentacja powinna zawierać informacje w formie opisowej oraz rysunkowej (niezbędne rzuty,
przekroje,  widoki),  dotyczące  rozwiązań  architektonicznych,  konstrukcyjnych,  instalacyjnych,
wyposażeniowych w odniesieniu do całego projektowanego zagospodarowania. 

2.1.5 Zasady współpracy przy opracowywaniu dokumentacji projektowej

1. Zamawiający wymaga, aby pierwsze spotkanie robocze z Wykonawcą, odbyło się po dokonaniu
szczegółowej wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji.

2.  Na  etapie  opracowania  koncepcji  i  projektu  budowlanego  projektowanego  centrum  wraz  z
infrastrukturą Zamawiający wymaga roboczych konsultacji celem akceptacji proponowanych przez
Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych i technicznych.

3.  Projektant  zobowiązany  jest  przez  Zamawiającego  do  wykonania  projektu  budowlanego  i
projektów wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym.

4.  Zamawiający będzie wymagał  od Wykonawcy uzyskania w ramach projektowanej  inwestycji
wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów – jeśli takie będą konieczne.

5. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami,  ze  sztuką  budowlaną  oraz  powinna  być  opatrzona  klauzulą  o  kompletności  i
przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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6.  Część  graficzna  i  część  opisowa  sporządzonej  dokumentacji  projektowej,  szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami
robót  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji  elektronicznej  możliwej  do odczytania  z
możliwością edycji treści przez Zamawiającego.

7.  Wersja  elektroniczna  dokumentacji,  na  płycie  CD  lub  innym  nośniku  elektronicznym  np.
pendrive,  musi  być  tożsama  z  wersją  drukowaną  oraz  umożliwiać  odczytanie  plików  w
programach:

- rysunki jako pliki w formacie .dwg oraz w formacie pdf,

- teksty jako pliki w formacie .docx oraz w formacie pdf,

- kosztorysy jako w formacie .ath oraz w formacie pdf.

8.  Każde  opracowanie  w wersji  elektronicznej  winno  być  umieszczone w odrębnym katalogu,
wielkość pojedynczego pliku nie powinna przekraczać 25 MB.

9.  Cała  dokumentacja  projektowa  przedmiotu  zamówienia  będzie  podlegała  odbiorowi  przez
Zamawiającego.

10.  Dokumentację  projektową  po  zakończeniu  opracowania  należy  zgłosić  w  siedzibie
Zamawiającego  wraz  z  wykazem  dokumentacji  projektowej  i  ilością  egzemplarzy,  ułożoną  w
kolejności zgodnej z wykazem.

11. Dokumentacja projektowa we wszystkich branżach powinna zawierać:

- projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw)
do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych - 4 egz.
wersja papierowa + wersja elektroniczna,

- projekty wykonawcze - 3 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna

- przedmiary robót - 2 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna,

- kosztorys inwestorski szczegółowy oraz uproszczony w ilości - 2 egz. wersja papierowa + wersja
elektroniczna,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót -  2 egz.  wersja papierowa +
wersja elektroniczna,

Ponadto dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie
niezbędne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w
zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana pod względem technicznym i  zawierać
wszystkie niezbędne decyzje do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i prawidłowego
przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego.

2.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
Użyte  do  budowy  materiały,  wyroby,  urządzenia  muszą  być  dopuszczone  do  zastosowania
odpowiednio  do swojego przeznaczenia zgodnie zobowiązującymi  przepisami.  Wykonawca ma
obowiązek potwierdzić zgodność zastosowanych środków przekładając Inwestorowi odpowiednie
dokumenty (deklaracje, certyfikaty, atesty, inne)
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2.3 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowanie terenu budowy (terenu

inwestycji)

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w stanie Istniejącym. 

W  zakresie  przygotowania  terenów  planowanej  inwestycji  do  Wykonawcy  robót  budowlanych
należy:

- przygotowanie dojazdów do placu budowy na podstawie uzgodnień, które uzyska we własnym
zakresie, w razie potrzeby Wykonawca robót budowlanych powinien dostosować się do warunków
i zaleceń określonych przez właściwego Zarządcę/ właściciela terenu, któremu droga dojazdowa
lub działka stanowiąca dostęp do planowanej budowy podlega,

-  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  zastępczego  oraz  projektu  obsługi  komunikacyjnej
budowy jeżeli będzie wymagany,

- przygotowanie zagospodarowania placu budowy w tym:

� wykonanie ogrodzenia placu budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostępem dla
osób postronnych,

� sposób ogrodzenia budowy Wykonawca robót budowlanych powinien uzgodnić z
przedstawicielami Zamawiającego,

� wykonanie  zaplecza  technicznego  i  socjalnego  budowy  wraz  z  jej  obsługą
komunikacyjną,

� Inne niezbędne czynności, określone obowiązującymi przepisami,

-  organizacja  zaopatrzenia  i  transportu  materiałów  budowlanych  na  plac  budowy  tak  aby  nie
stanowiło  to  utrudnienia  ani  zagrożenia  dla  użytkowników  przedmiotowych  i  sąsiednich
nieruchomości,

-  organizacja  pracy  sprzętu  i  maszyn  budowlanych  tak  aby  nie  stanowiło  to  utrudnienia  ani
zagrożenia dla użytkowników przedmiotowych  sąsiednich nieruchomości 

-  wykluczone  jest  składowanie  i  magazynowanie  na  terenie  placu  budowy  materiałów
łatwopalnych,

-  materiały  łatwopalne  powinny  być  dowożone  na  bieżąco  na  plac  budowy  w  ilości  nie
przekraczającej dziennego zużycia,

- naprawa nawierzchni terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia ich w trakcie robót
budowlanych,

- po zakończeniu prac budowlanych nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania powinny
być doprowadzone do stanu pierwotnego.

Teren  budowy  należy  organizować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  a  w  tym  Prawem
Budowlanym, Warunkami Technicznymi oraz przepisami BHP.

2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące robót budowlanych

Elewacja

Przed wykonaniem termomodernizacji ścian należy dokonać ich naprawy w niezbędnym zakresie
poprzez skucie fragmentów tynków, zaszpachlowanie i zatynkowanie ubytków tynków, wyrównanie
powierzchni  ścian. Ściany zewnętrzne należy przygotować do ocieplenia poprzez jej  uprzednie
przygotowanie tj. poprzez skucie tynków odparzonych a na ścianach pozostałych oczyszczenie
powierzchni ścian z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmycie wodą. Sprawdzić należy również
przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem obowiązujących przepisów
BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym montażu i zabezpieczeniu rusztowania.
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Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem, grubość warstwy 16 cm o przewodności cieplnej min.
λ=0,038 W/m*K, - ściana nieocieplona; wykończenie tynkiem cienkowarstwowym

Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem, grubość warstwy 5 cm o przewodności cieplnej min.
λ=0,038 W/m*K, - ściana ocieplona; wykończenie tynkiem cienkowarstwowym

Podczas prowadzenie prac należy stosować materiały jednego producenta do każdego rodzaju
występujących prac– zgodnie wybrną technologią.

Należy  stosować  materiały  wykończeniowe  dopuszczone  do  stosowania  w  obiektach  o

przedmiotowym  przeznaczeniu,  zapewniające  trwałość  obiektu  zgodnie  z  jego  projektowanym

okresem użytkowym oraz dające się łatwo czyścić i konserwować.

Materiały oraz wystrój, łącznie z kolorystyką będą ustalone z Zamawiającym na etapie projektu

budowlanego oraz wykonawczego.

Izolacja ścian fundamentowych

Ze względu na to, że audyt nie przewiduje wykonania docieplenia ścian fundamentowych, należy

wykonać samą izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych.

Należy  rozebrać  opaskę  wokół  budynku.  Dokonać  odsłonięcia  ścian  fundamentowych.

Powierzchnie murów oczyścić mechanicznie (szczotkami drucianymi), należy dokonać ich naprawy

w  niezbędnym  zakresie  poprzez  skucie  fragmentów  tynków,  zatynkowanie  ubytków  tynków,

wyrównanie  powierzchni  ścian.  Powierzchnie  pokryć  masą  asfaltowo-kauczukową  w  dwóch

wartwach  np.  Dysperbit.  Ułożyć  folie  kubełkową.  Wykopy  zasypać  zagęszczając  warstwami

piaskiem naturalnym. 

Pokrycie dachu

Ze względu na zły stan pokrycia dachowego, należy usunąć całkowicie obecne pokrycie z papy i

wykonać nowe z dwóch warstw papy. 

Stropodach

Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej  warstwą grubości 24 cm o przewodności
cieplnej min. λ=0,039 W/m*K.

Stolarka

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K

Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K

Wymiana okien dachowych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K

Kolorystyka  będzie  ustalona  z  Zamawiającym  na  etapie  projektu  budowlanego  oraz

wykonawczego.
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Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej - grubość blachy 0,55-0,60 mm w

kolorze. Z tej samej blachy wykonać rynny i rury spustowe z kolorystyką ustaloną z Zamawiającym

na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego.

2.5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do Instalacji budowlanych

2.5.1 Instalacje sanitarne

Centralne ogrzewanie.

Instalacja c.o. zasilana będzie wodą grzewczą z istniejącego węzła ciepłowniczego. Planuje się
instalację centralnego ogrzewania wodną dwururową, z rozprowadzeniem dolnym z rur stalowych
zaprasowywanych  złączkami  z  oringiem  EPDM  np.  SANHA-Therm.  Ogrzewanie  pompowe,
dwururowe, w systemie zamkniętym. Parametry wody grzejnej 75/60oC – obieg grzejnikowy. 

Przy obliczeniach strat ciepła  dobrać stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem bocznym,
np. grzejniki  PURMO typu C produkcji firmy Rettig Heating sp. z o.o. lub równoważne. Na gałąz-
kach  zasilających  przy  grzejnikach  zamontować  samorównoważące  zawory  termostatyczne
proste lub kątowe np typu R868B lub 869B Comap lub równoważne z nastawą wstępną z głowica-
mi termostatycznymi. Na gałązkach powrotnych zamontować zawory odcinające proste np. typu
2429 (kątowe typu 2428)  Comap. Na klatkach schodowych zamontować głowice termostatyczne
posiadające zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem.

Montaż zaworów wykonać zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji. Wartości nastaw na
zaworach powinna być pokazana na rozwinięciu dokumentacji instalacji i odpowiednio zastosowa-
ne przez wykonawcę. Użytkowników instalacji należy poinstruować o prawidłowej eksploatacji za-
worów z głowicami termostatycznymi.

Przy grzejnikach typu „C” zastosować zawory odcinające powrotne z półśrubunkami. Grzej-
niki montować min. 10cm ponad powierzchnią posadzki oraz w odległości ok. 10cm od powierzch-
ni ściany na wieszakach wg zaleceń producenta.

Przewody c.o. wykonać z rur stalowych (ze stali węglowej) zaprasowywanych złączkami z
oringiem EPDM np. SANHA-Therm o połączeniach zaciskowych za pomocą kształtek systemo-
wych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha.
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
urządzenia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu
szczęk zaciskowych lub pętli zaciskowych. System charakteryzuje się krótkim czasem montażu.
System  nie  wymaga  zabezpieczania  przed  korozją.  Ośmiokątny  profil  zaciskowy  gwarantuje
szczelność połączeń i bezpieczną eksploatację i pracę systemu. Montowany na obiekcie system
musi posiadać gwarancję szczelności na okres 10 lat.

Nowe przewody należy prowadzić po wierzchu na ścinach i przy stropach. Przejścia rur
przez przegrody czyli ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Do kompensacji wydłużeń cieplnych przewidziano wykorzystanie kompensatorów typu U/Z
z punktami stałymi, naturalnych załamań oraz obejść elementów budowlanych. Kompensacja wy-
dłużeń termicznych odbywa się  na naturalnych zmianach kierunków.  Odpowietrzenie  instalacji
przewiduje się odpowietrznikami na przewodach, pionach i na grzejnikach.  Piony należy przedłu-
żyć min. 1,5 m ponad posadzkę i zakończyć kurkiem kulowym odcinającym i odpowietrznikiem au-
tomatycznym. 

Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i prób ciśnieniowych należy wykonać regula-
cję instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych grzejnikowych opisanych
na rozwinięciach. Całość robót należy zaprojektować i wykonać zgodnie z projektem i warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych (tom II).

Po dwukrotnym przepłukaniu  instalacji  wykonać próbę ciśnieniową  na zimno po  stronie
układu  zamkniętego,  przy  ciśnieniu  p=0,45  MPa,  t=30  min.  Po  pomyślnie  przeprowadzonym
badaniu na zimno wykonać próbę szczelności na gorąco według parametrów roboczych instalacji.
Sprawdzenie  zaworów  bezpieczeństwa  przeprowadzić  przez  zwiększenie  ciśnienia  wody  w
instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu.
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Uwaga:  Próby  ciśnieniowe  wykonywać  przy  odłączonych  naczyniach  przeponowych
i zdemontowanych/odłączonych zaworach bezpieczeństwa.

2.5.2 Instalacje elektryczne

Projekt remontu instalacji elektrycznych dla planowanej inwestycji należy wykonać w zakresie:

-  W ramach remontu instalacji  elektrycznej  należy usunąć starą instalację  lub  pozostawić  pod
tynkiem (o ile nie będzie przeszkadzała w dalszej eksploatacji obiektu): rozdział mocy elektrycznej
będzie następował poprzez główne złącze kablowe umieszczone w sąsiedztwie złącza kablowo-
pomiarowego własności Energa-Operator SA lub w/przy pomieszczeniu technicznym. Ze złącza
kablowego głównego będą zasilane poszczególne tablice elektryczne zlokalizowane w istniejącym
budynku. Nowa instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami  krajowymi.  Należy  stosować  oprzewodowanie  typu  YDY,  YDYp,  YKY,  z  żyłami
miedzianymi  do  przekroju  6mm2 włącznie.  Jako  zabezpieczenia  obwodów  elektrycznych  za
stosować zabezpieczenia modułowe, instalowane w dedykowanych rozdzielnicach modułowych.
Tablice  elektryczne  należy  wykonać  w  odpowiedniej  klasie  ochronnej.  Tablice  elektryczne
wewnętrzne  poszczególnych  obiektów  muszą  posiadać  zamknięcie.  W  instalacji  elektrycznej
obiektu/w  pomieszczeniu  budynku  technicznego,  należy  zastosować  układ  kompensacji  mocy
biernej  indukcyjnej  (bateria  kondensatorów)  –  ostateczna moc  baterii  kondensatorów powinna
zostać  wyliczona  w  projekcie  budowlanym/ewentualnie  dobrana  na  podstawie  pomiarów
wykonanych na funkcjonującym obiekcie. Ponadto ze złącza kablowego głównego będzie zasilane
oświetlenie parkowe terenu, przyłączone będą wszystkie projektowane instalacje fotowoltaiczne
planowane na dachach budynków. 

- Instalacje elektryczne 3fazowe: obejmuje zasilanie odbiorników stałych takich jak: wentylacja,
klimatyzacja, pompy ciepła, odbiory technologiczne oraz zasilanie gniazd wtykowych 1-fazowych i
3- fazowych. W pomieszczeniach wilgotnych osprzęt elektryczny szczelny. Instalacje elektryczne
siły rozprowadzone będą poprzez tablice elektryczne zabudowane na poszczególnych obiektach.
Z  tablic  tych  wyprowadzone  są  obwody  siłowe  i  oświetleniowe.  Obwody  te  wykonane  będą
przewodami  typu  YDY  i  kablami  miedzianymi  typu  YKY  w  układzie  sieciowym  TN-S,
zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowymi i wyłącznikami różnicowoprądowymi.

- Instalacje elektryczne oświetlenia:

Oświetlenie  wewnętrzne:  minimalne wymagane natężenie  oświetlenia  pomieszczeń w obiekcie
przedstawia się następująco:

� praca porządkowa -100lx
� pomieszczenia biur i usług - wg norm - 300lx
� pomieszczenia techniczne - wg norm- 200lx 
� komunikacja - 100lx
� szatnie -100lx 

Oświetlenie przewiduje się w następujący sposób:

- oświetlenie bezpośrednie przy pomocy opraw LED mocowanych do stropu/ zadaszenia budynku
lub w suficie podwieszonym, jeżeli będzie zastosowany;

Oświetlenie  pomieszczeń  ogólnych  i  biurowych  przy  pomocy  opraw  oświetleniowych
zamontowanych do stropów pełnych lub podwieszonych.

Oświetlenie pomieszczeń technicznych – przy pomocy opraw oświetleniowych zamontowanych do
stropów pełnych.

Należy stosować możliwie najbardziej energooszczędne formy oświetlenia.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego:
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Przewiduje  się  oświetlenie  ewakuacyjne  dróg  komunikacyjnych  i  strefy  otwartej  przy  pomocy
opraw oświetlenia ewakuacyjnego rozmieszczonych na drogach ewakuacyjnych i strefy otwartej.
Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godz. Czas pracy awaryjnej – 2 godziny.

Instalację  oświetlenia  awaryjnego  przewiduje  się  przy  pomocy  przewodów  o  odpowiedniej
odporności ogniowej. Przewody te należy prowadzić na uchwytach lub w korytkach kablowych o
odpowiedniej  odporności  ogniowej.  Przewiduje  się  monitoring  opraw  oświetlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego z jednostką centralną i komunikacją przewodową.

- Instalacja odgromowa budynków:

Należy wykonać sprawdzenie stanu instalacji ochrony odgromowej obiektu. Ewentualne ponowne
wykonanie instalacji odgromowej wykonać, jako zwody - na dachu należy ułożyć zwody niskie z
drutu FeZn o przekroju φ 8mm, w uchwytach odgromowych, betonowo - plastikowych. Przewody
odprowadzające - jako przewody odprowadzające przewiduje się drut FeZn φ 8mm prowadzony w
rurze  osłonowej  odgromowej  w  bruździe  pod  tynkiem,  gdzie  wejście  w  elewację  pod
tynk/ocieplenie, dodatkowo zabezpieczone jest kolankiem z rury odgromowej. Zamiennie, zamiast
tradycyjnych zwodów dla LPS można zastosować iglice odgromowe.

Uziom  otokowy/fundamentowy  -  należy  sprawdzić  i  poprawić  istniejące  połączenia  uziomu
otokowego/fundamentowego istniejącego wokół/w budynku w ziemi. Sprawdzenia należy dokonać
poprzez pomiary i częściową odkrywkę. Dopuszczalne łączenia taśmy stalowej/bednarki wyłącznie
przez połączenia śrubowe skręcane (min. dwie śruby) lub poprzez spawanie. W zależności od
sytuacji wokół, złącz odgromowe, probiercze umieszczać w skrzynkach/szafkach rewizyjnych na
elewacji budynku lub w gruncie/w opasce budynku. Wartość rezystancji uziomu poniżej 10Ω.

-  Ochrona przeciwprzepięciowa:  przewiduje  się dwa stopnie  ochrony  przeciwprzepięciowej  dla
instalacji nN:

� stopień I to zabudowa w rozdzielnicy głównej RG odgromników;
� stopień II to zabudowa w poszczególnych tablicach elektrycznych ochronników.

- Ochrona przeciwporażeniowa: jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym w sieci typu TN-S przewiduje się szybkie wyłączenie napięcia. Dodatkowo obwody
elektryczne gniazd wtykowych zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi.

- Awaryjne wyłączenie napięcia:

należy  przewidzieć  awaryjne  wyłączenie  napięcia  złącza  kablowego  głównego,  przyciskiem
zlokalizowanym przy drzwiach do obiektów/wejściu głównym na teren projektowanego obiektu.

Instalacja teletechniczna:

Ilość  gniazdek  LAN  –  139szt.  Ułożenie   kablem   U/FTP  CAT6A  i  wykonanie  pomiarów.
Przeniesienie przyłącza. Umieszczenie w serwerowni Szafa rack stojąca 19 cali 42U 800x1200.
Wykonanie na zewnątrz 7 punktów  pod kamery U/FTP CAT6A. Na parterze w korytarzu 2 punkty
pod kamery U/FTP CAT6A. Na pierwszym piętrze 1 punkt pod kamery U/FTP CAT6A. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów

powinna wynikać z dokumentacji  projektowej  wykonanej  na potrzeby uzyskania pozwolenia na

budowę  lub  zgłoszenia,  a  w  przypadku  wprowadzenia  zmian  podczas  budowy  również  z

dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej.  Zgodność tą, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
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powinien  zapewnić  Projektant  obiektu,  a  w  przypadku wprowadzenia  zmian podczas  budowy,

Wykonawca w porozumieniu z Projektantem.

2. OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  O  POSIADANYM  PRAWIE  DO  DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  właścicielem  działki  objętą  inwestycją  lub  posiada  zgodę

właścicieli  działek  do dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  oraz  na prowadzenie

prac.

Oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy zgodnie z pkt 2.1.1 części opisowej PFU.

3. WSKAZANIE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH  I  NORM  ZWIĄZANYCH  Z  PROJEKTOWANIEM  I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

4) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w

sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu

architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r.

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia,

11) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny

12) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
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13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953),

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401),

15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów

prac, które powinny być wykonane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288

wraz z późna. zmianami),

16) Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada 1999 r.  wraz  z  późn.  zmianami  w

sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do

Polski  po  raz  pierwszy,  mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub

ratowaniu życia, zdrowa lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak

bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności,

17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r w

sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzenia  posiadanych  kwalifikacji  przez  osoby

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

18) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych,’

19) Inne obowiązując przepisy

20) Zasady wiedzy technicznej

21) Pakiet Polskich Norm

Stan prawny aktualny na dzień opracowania

4. INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO  ZAPROJEKTOWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI:

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Wg załącznika nr 3.

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych

Nie dotyczy.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nie dotyczy.

4.4 Inwentaryzację zieleni

Nie dotyczy.

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
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Nie dotyczy

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Nie dotyczy.

4.7 Inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one

przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom  w

zakresie  architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także

wskazania  zamawiającego  dotyczące  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych

przewidzianych  do  zachowania  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i

ewentualne uwarunkowania rozbiórek

Wh załącznika nr 2.

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane

z  przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

cieplnych,  gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz  dróg  publicznych,

kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy.

4.9 Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej

przeprowadzeniem

4.9.1 Terminy

Terminy wywiązania się z wykonania poszczególnych elementów zakresu opracowania zostaną
określone w SWZ oraz Umowie.

4.9.2 Płatności i rozliczenia

Zostaną określone w odrębne umowie między Wykonawcą a Inwestorem.

Zapisy  dotyczące  płatności  i  rozliczeń  zostaną  określone  w  Projektowanych  Postanowieniach
Umowy (PPU), które stanowią integralną część SWZ.
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Załącznik  nr  1  do  programu  funkcjonalno-użytkowego  dla  inwestycji
„Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego
przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim”

Nazwy i kody CPV 

DZIAŁY ROBÓT:

45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

GRUPY ROBÓT:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASY ROBÓT:

45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5; Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

KATEGORIE ROBÓT:

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45316000-5: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3: Izolacja cieplna

45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4: Roboty elewacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
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Adres budynku ul. Akacjowa 7

kod: 11-100
Lidzbark 

Warmiński

powiat: lidzbarski

województwo: warmińsko-mazurskie

imię i nazwisko : Adam Tyszecki

tytuł zawodowy: mgr inż.

nr opracowania: 29/02/2024

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do 

realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Wykonawca 

audytu

A-Z Adam Tyszecki

Dąbrowa 12

11-200 Bartoszyce

e-mail: adam.tyszecki@gmail.com

tel. 663 770 903

BEZ K
OSZTÓW



1. DANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 użyteczności publicznej 1.2. Rok budowy 1967

1.3. 1.4. Adres budynku

Akacjowa 7

ul. 
5 kod 11-100

Lidzbark 

Warmiński

kod 11-100 powiat lidzbarski

tel. 089 767 85 00fax. woj.

3.

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis

5. Miejscowość Data wykonania opracowania

6. Spis treści

1. 2

2. 3

3. 6

4. 7

5. 11

6. 13

7. 14

8. 29

Lidzbark Warmiński

1

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

Imię i nazwiskoLp.

Rodzaj budynku

Inwestor

warmińsko-mazurskie

(nazwa, nazwisko i imię, adres do 

korespondencji)

mgr inż. Adam Tyszecki

Upr.  Nr. UWM/WNT/A/687/10

2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonującego audyt

A-Z Adam Tyszecki

REGON: 280015444

11-200 Bartoszyce, Dąbrowa 12

Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

podpis

Zakres udziału w opracowaniu audytu 

UM Lidzbark Warmiński

Aleksandra 

Świętochowskie

Opis wariantu optymalnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

str.

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

Ocena stanu technicznego budynku

Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Strona tytułowa

Karta audytu energetycznego

Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

budowlanego budynku

Bartoszyce 29.02.2024 r.
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TABELA 2. KARTA  AUDYTU  ENERGETYCZNEGO  BUDYNKU 
1)

Stan przed 

termomodernizacją

Stan po 

termomodernizacji

1. Konstrukcja / technologia budynku tradycyjna bez zmian

2. Liczba kondygnacji 2 bez zmian

3. Kubatura części ogrzewanej  [m
3
] 2 562,40 bez zmian

4. Powierzchnia użytkowa budynku  [m
2
] 949,80 bez zmian

5.
Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkaniowym i wykonywaniu zadań 

publicznych przez organy administracji publicznej        [m
2
]

949,80 bez zmian

6. Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] 100,00% bez zmian

7. Liczba lokali mieszkalnych 1 bez zmian

8. Liczba osób użytkujących budynek 87 bez zmian

9. Sposób przygotowania ciepłej wody bez zmian

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku bez zmian

11. Współczynnik kształtu A/V    [1/m] 0,5 bez zmian

12. Inne dane charakteryzujące budynek - bez zmian

Ściany zewnętrzna 1,404 0,193

Ściany zewnętrzna ocieplona 0,232 0,178

2. Dach/ stropodach 0,113 0,150

2a Strop nad piwnicą 1,509 bez zmian

3. Ściana zewnętrzna piwnicy - bez zmian

4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych - bez zmian

5. Okna, drzwi balkonowe w lokalach mieszkalnych 2,200 0,900

6. Okna połaciowe 1,400 1,100

7. Drzwi zewnętrzne / bramy 2,600 1,300

1. Sprawność wytwarzania   [-] 0,99 0,99

2. Sprawność przesyłu   [-] 0,90 0,96

3. Sprawność regulacji i wykorzystania   [-] 0,77 0,88

4. Sprawność akumulacji   [-] 1,00 1,00

5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia   [-] 1,00 1,00

6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby   [-] 0,95 0,95

1. Sprawność wytwarzania   [-] 0,98 0,98

2. Sprawność przesyłu   [-] 0,70 0,70

3. Sprawność regulacji i wykorzystania   [-] 1,00 1,00

4. Sprawność akumulacji   [-] 1,00 1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji 
IV)

1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały

3. Strumień powietrza zewnętrznego  [m
3
/h] 2 684 2 684

4. Krotność wymian powietrza    [l/h] 1,05 1,05

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 
V)

 [kW] 124,21 55,97

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cwu 
VI)

   [kW] 27,8 27,8

3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 

uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
V)

[GJ/rok] 

772,5 179,8

1.Dane ogólne

6. Charakterystyka energetyczna budynku

1.

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane 
I)
 [W/(m

2
K)]

3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w

ogrzewaniu 
II)

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 
III)

węzeł 

ciepłowniczy
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4. 204

5. 137

6. -

7. -

8. 52,6

9. 59,7

10. 0,00%

1. 115,6

2. 21 344

3. 39,00

4. 21 344

5. 3,33

6. -

7. 115,6

1. 99,8

2. 134,3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

brutto

3.

4. NIE
5)

5.

0,00%

nie dotyczy

Udział kosztów (brutto) zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji 

odnawialnego źródła energii w łącznych kosztach (brutto) przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji 

odnawialnego źródła energii [%]

Czy inwestorowi przyznano grant OZE:

Premia termomodernizacyjna
6)

 [zł]
*)

TAK

8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

1.

2.

Koszty całkowite przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których 

mowa w wierszu 2 [zł] 

Koszty zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła 

energii [zł]

netto

0,0 0,0

865,5

20,7

163,9

117 497,0

9,0

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [GJ/rok]

Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok]

Uniknięta emisja CO2 [tCO2/rok]

Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok]

Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 

standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego 

i przerw w ogrzewaniu   [kWh/m
2
rok]

Udział odnawialnych źródeł energii 
2)

   [%]

115,6

226,0

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 

standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu  [kWh/m
2
rok]

312,9

0,00%

7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 
VII)

39,00

Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 
4)

[zł/(MW m-c)]

Koszt przygotowania 1 m
3
 ciepłej wody użytkowej

3)
[zł/m

3
]

21 344

Koszt 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku 
3)

[zł/GJ]

1070
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 

sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu )   [GJ/rok] 

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania cwu 
VI)

 [GJ/rok]

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 

standardowego (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych 

bilansu ciepła)                         [GJ/rok]

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych 

składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła)       [GJ/rok]

-

137

-

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [%]

21 344

Miesięczna opłata abonamentowa    [zł/m-c]

Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc
4)

[zł/(MW m-c)]

Miesięczny koszt ogrzewania 1 m
2
 powierzchni użytkowej [zł/(m

2
 m-c)] 13,64

-

Inne - opłata za 1 GJ za podgrzanie wody użytkowej   [zł/GJ] 115,6

8.1 Wskaźniki dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

352,9

463,3

EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m
2
*rok)]

EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/(m
2
*rok)]

71,7
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1. 45,00

2.

3. Wysokość grantu termomodernizacyjnego [zł]
8)

1.

2. Wysokość premii MZG [zł]

3. Wysokość grantu MZG [zł]
4)***)

4. Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG [zł]

1.

2.

3.

4.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

I)
II)
III)
IV)

V)

VI)

VII)

VIII)

IX)

Obliczenie wskaźników EK i EP oraz emisję CO2 na ogrzewanie zamieszczono w załączniku 4, na przygotowanie cwu w załączniku 5, a zestawienie 

wskaźników w załączniku 6

Obliczenie kosztów netto zamieszczono w pkt. 7.4.2

2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy;

3) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego

źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy;

Maksymalna wartość wskaźnika EP określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.. 7 ust.2 pkt 

1 ustawy z dnia 7 lipca 10994 r. - Prawo budowlane [kWh/(m
2
*rok)]

**) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto.

***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto.

*) Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

Jeśli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi została przyznana premia MZG.

Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG.

Niepotrzebne skreślić.

Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna.

Przedsięwzięcie STANOWI / NIE STANOWI
7) 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art.. 11g ust. 2 ustawy 

Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA
7)

, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku

poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać wymagania, o których mowa w art.. 5a ust. 2 i art.. 11g ust. 1 pkt 

4 ustawy
10)

U OZE  [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w 

rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania 

ciepłej wody użytkowej.

Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

Jeśli dotyczy.

Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 

11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

nie przyznano

nie przyznano

nie przyznano

11. Inne

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE
7)

 zastosowana wysokosprawna kogeneracja

1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art.. 5 ust. 1 ustawy;

Budynek JEST / NIE JEST
7)

 wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Obliczenie mocy cieplnej i zużycie ciepła na przygotowanie cwu zamieszczono w załączniku 4

Wyliczenie opłat jednostkowych zamieszczono w załączniku 1

9. Grant termomodernizacyjny

Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku ODPOWIADAJĄ / NIE ODPOWIADAJĄ
7)

 wymaganiom izolacyjności cieplnej

określonym w przepisach wydanych na podstawie art.. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

0,00

10. Premia MZG i grant MZG 
9)

Przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
7)

 w budynku jest

spełniony warunek, o którym mowa w art. 11h ustawy: TAK / NIE,  jeżeli TAK, to: - pkt 1 / pkt 2/ - pkt 3
7)

Objaśnienia nie wymagane we wzorze karty audytu energetycznego budynku podanym w Rozporządzeniu dot. audytów

Obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych przegród przed i po termomodernizacji - załącznik 2

Omówienie przyjętych składowych systemu sprawności systemu ogrzewania podano w pkt.7.3

Omówienie przyjętych składowych systemu sprawności systemu przygotowania cwu podano w załączniku nr 4.

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego zamieszczono w załączniku nr 3

Zestawienie obliczeniowej mocy cieplnej i zużycie ciepła przed i po termomodernizacji budynku zamieszczone w załączniku 5 (uwaga - 

przy tym załączniku powinny się znaleźć wydruki z programu komputerowego lub arkusza kalkulacyjnego z pełnymi obliczeniami - nie 

tylko zestawienie)

Dotyczy inwestora, o którym mowa w art.. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.
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3.1. Dokumentacja projektowa:

3.2. Inne dokumenty

Normy i rozporządzenia:

3.3. Osoby udzielające informacji

3.4. Data wizji lokalnej

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

-

- W ramach audytu dokonanie oceny efektywności następujących usprawnień:

 •

 •

 •

 •

3.6.

zł

Kwota kredytu  

 Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie 

termomodernizacyjnej.

Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego oraz wysokość kredytu możliwego do zaciągnięcia

3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

° Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.2022,poz,438, z późniejszymi 

zmianami, dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.

° Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.     

° Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

°  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

° Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami 

Technicznymi.

° Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczeń.”

° Polska Norma PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania” 

° Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne”.

° Polska Norma PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego”. 

01.02.2024 r.

1. Dokumentacja techniczno – budowlana /brak/

2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

ocieplenie ścian zewnętrznych,  dachu

modernizacja instalacji c.o. 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

Wmontaż oświetlenia energooszczędnego z wymiana instalacji elektrycznej

3. Inwentaryzacja własna na potrzeby wykonania audytu

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 
LIDZBARK WARMIŃSKI UL. AKACJOWA 7

6

Pani Agnieszka Postula - Dyrektor MOPS w Lidzbarku Warmińskim 

BEZ K
OSZTÓW



4a. Ogólne dane o budynku

prywatna komunalna X

mieszkalny X mieszk-usługowy inny

Akacjowa 11-100 Lidzbark Warmiński

wolnostojący X segment w zabudowie szeregowej

bliźniak blok mieszkalny, wielorodzinny

UW-2Ż-cegła żerańska BSK RBM-73 RWP-75

PBU-62 UW 2-J WUF-62 OWT-67 OWT-75 "Szczecin"

Wk-70 SBM-75 ZSBO monolit tradycyjna ramowa

inna, jaka: OLPO

1 [m
2
] 713,00 10 tak

2 [m3] 4612,30 11 -

3 [m
3
] 2562,40 12 2

4 [m
2
] 949,80 13 2,7

5 [m
2
] 0,00

6 [m
2
] 0,00

7 [m
2
] 0,00 15 1

8 [m
2
] 0,00 16 Liczba  WC w łazience 0

9 [m
2
] 949,80 17 5

1) wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru
2) wg PN-69/B-02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania.

Własność

Adres

Budynek

1967 1967

spółdzielcza

7

PBU-59

W-70

WUF-T

Przeznaczenie budynku

"Stolica"

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

Liczba mieszkań / lokali

Powierzchnia zabudowana  

Kubatura budynku  

szkieletowa

Budynek podpiwniczony

14

Technologia budynku

Rok budowy Rok zasiedlenia

Wysokość kondygnacji w świetle 

parter / poddasze [m]

Kubatura ogrzewanej części budynku 

powiększona o kubaturę ogrzewanych 

pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w 

piwnicy i pomniejszona o kubaturę 

wydzielonych klatek schodowych, szybów, 

wind, otwartych wnęk, loggii i galerii    

Powierzchnia użytkowa  

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych 

pralnie, suszarnie    
podać przeznaczenie pomieszczeń

RWB

87

Liczba kondygnacji

WIELKOPŁYTOWA 

Powierzchnia usługowa pomieszczeń 

ogrzewanych (usługi, sklepy, itp.)     

Powierzchnia  ogrzewana  budynku 

[4+5+6+7+8]     

Powierzchnia korytarzy +klatek  

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na 

poddaszu użytkowym    

Liczba klatek schodowych

Liczba  WC osobno

Liczba użytkowników

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

L.p. Opis
Pow. netto 

m
2

UK 

W/(m
2
*K)

Pow. 

okien i drzwi 

balk. 

m
2

U 

okna 

W/(m
2
*K)

Pow. drzwi 

m
2

U  drzwi 

W/(m
2
*K)

Ściana zewnętrzna 603,37 1,404 189,07 2,20

Ściana zewnętrzna 

ocieplona
33,17 0,232 8,64 1,10

2 Strop nad piwnicą 256,28 1,509

3 Dach 177,26 0,113 6,48 1,40

4
Stropodach 

wentylowany
543,05 1,271

5
Ściana 

fundamentowa
543,05 1,271 1,08 3,00

6 Podłoga na gruncie 413,72 0,321

Średnioważony współczynnik przenikania ciepła dla okien 2,15

1 11,00 2,60

Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej - bryła pierwotna raz 

bloczków Silka część dobudowana. Budynek częściowo podpiwniczony, stropy międzykondygnacyjne 

kanałowe żelbetowe, stropodach wentylowany oraz dach w części dobudowanej.

Okna PVC o wartości współczynnika przenikania ciepła U = 2,2 W/(m
2
*K) oraz 1,1 w części

dobudowanej.

Drzwi wejściowe z ramą aluminiową i częściowym przeszkleniem, wartość współczynnika przenikania  

U = 2,6 W/(m
2
*K)
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4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp.

1. [kW] -

2. [kW] -

3. [kW] 0,124

4. [kW] 0,028

5. [GJ] 772,53

6 [GJ] 1 069,72

 opłata stała (za moc zamówioną + przesył)    miesięcznie zł/MW -

 opłata zmienna (za ciepło + przesył)    wg licznika zł/GJ -

 opłata abonamentowa   miesięcznie zł -

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MSC

1 ηH,g 0,99

2 ηH,d 0,90

3 ηH,e 0,77

4 ηH,s 1,00

5 ηH,tot 0,69

6 wt 1,00

7 wd 0,95

żeliwne, członowe

Wartości współczynników systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Opis

Dane w stanie istniejącym

Ciepło dostarczane z sieci miejskiej do węzła cieplnego w 

budynku. Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym.

brak

Rodzaje grzejników

Naczynie wyrównawcze

Osłonięcie grzejników

brakZawory termostatyczne

Lp

Zabezpieczenie

Wartość współczynnika

Rodzaj danych

Typ instalacji

7

Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez 

zaworów podpionowych. Przewody poziome izolowane 

(zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. Ogólnie zły stan 

techniczny.

Przewody w instalacji

90/70°CParametry pracy instalacji

Zapotrzebowanie na moc cieplną na cwu

Rodzaj danych

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie 

grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania 

Taryfa opłat (z VAT)

Zamówiona moc cieplna na co  

Zamówiona moc cieplna na cwu (qśr)

Zapotrzebowanie na moc cieplną na co

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie 

grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania 

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

Akumulacja ciepła

Regulacja i wykorzystanie

Wytwarzanie ciepła

Przesyłanie ciepła

Liczba dni ogrzewania w tygodniu  

/liczba godzin na dobę
 7 / 24

Sprawność całkowita systemu  ηHg*ηHd*ηHc*ηHs =
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Lp. Dane w stanie istniejącym

1.

2.

3.

4.

MSC MSC

1 ηW,g 0,98 0,98

2 ηW,d 0,70 0,70

3 ηW,e 1,00 1,00

4 ηW,s 1,00 1,00

5 η,tot
0,69 0,69

4.g. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku

4.h. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.

1.

2.

4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody użytkowej

Strumień powietrza wentylacyjnego m
3
/h

Rodzaj wentylacji

Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym

Wytwarzanie ciepła

Przesyłanie ciepła

Regulacja i wykorzystanie

Akumulacja ciepła

Opomiarowanie

Piony i ich izolacja

Lp

Wartości współczynników systemu przygotowania cwu dla stanu sprzed 

termomodernizacji

Wartość współczynnika

grawitacyjna

2 684

Sprawność całkowita systemu     ηgw*ηdw*ηew*ηsw =

Opis

Węzeł ciepłowniczy indywidulany, wymiennikowy, dwufunkcyjny, należący do dostawcy ciepła. W węźle 

zastosowano automatykę i regulację pogodową. Budynek jest rozliczany na podstawie odczytów z licznika 

ciepła. 

Zbiornik akumulacyjny

Rodzaj instalacji

Rodzaj danych

Ciepła woda przygotowywana centralnie, z węzła 

ciepłowniczego.

stalowe bez izolacji

Tak

Brak
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5.1 Przegrody zewnętrzne

istniejące wymagane

1,404 0,20

0,232 0,20

0,113 0,15

1,278 0,15

1,509 0,25

5.2.

istniejące wymagane

2,6 1,3

2,2 0,9

1,1 0,9

1,40 1,1

5.3 System grzewczy

5.4 System zaopatrzenia w ciepła wodę

5.5 Wentylacja

okna dachowe

U [W/m
2
*K]

5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Ciepła woda przygotowywana centralnie w węźle grupowym. Instalacja centralna z cyrkulacją na

poziomach. Zamontowano wodomierze mieszkaniowe.

ściany zewnętrzne

okna zewnętrzne 

stropodach

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże

powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. Stan techniczny przewodów

kominowych wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami

technicznymi. 

Okna i drzwi

Strop nad piwnicą

przegroda

Ogólny stan techniczny okien jest dobry, współczynniki przenikania ciepła są wyższe od obecnie

obowiązujących.

dach

U [W/m
2
*K]

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Współczynniki przenikania ciepła dla

przegród zewnętrznych są wyższe od obecnie obowiązujących.

Ciepło dostarczane z sieci miejskiej do węzła cieplnego w budynku i za pośrednictwem poziomej i

pionowej instalacji wewnętrznej do poszczególnych odbiorców ciepła. Instalacja dwururowa z

rozdziałem dolnym.

przegroda

drzwi zewnętrzne

1) Wymagania wg Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie WT od 31 grudnia 2020

1) Wymagania wg Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie WT od 31 grudnia 2020
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Lp.

1

2

1 Przegrody zewnętrzne mają przekroczoną 

wartości współczynnika przenikania ciepła

Należy docieplić przegrody zewnętrzne i zapewnić 

obecnie wymagany opór cieplny.

Przegrody zewnętrzne 

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy 

zawiera poniższa tabela

2

Możliwości i sposób poprawyCharakterystyka stanu istniejącego

3

Wskazana wymiana okien i drzwi na bardziej szczelne o 

współczynniku U  spełniającym obecnie obowiązujące 

przepisy.

Wentylacja grawitacyjna. Możliwe obniżenie zużycia ciepła przez wprowadzenie 

wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników.

źródło ciepła kocioł na opał stały, instalacja 

rurowa, grzejniki członowe, zawory 

termostatyczne częściowo niesprawne

c.w.u. zasobnik na wodę, źródło ciepła kocioł

na opał stały

Przewiduje się modernizację instalacji c.o., montaż 

podpionowych zaworów regulacyjnych, montaż zaworów 

termostatycznych, częściową wymiana instalacji (piony) 

Możliwe oszczędności przez wprowadzenie perlatorów 

oraz baterii bezdotykowych (uruchamianych 

fotokomórką)
4

5

Okna drzwi w pomieszczeniach ogrzewanych 

częściowo w złym stanie technicznym . 

Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania. 

W okresie zimowym występuje większy napływ 

zimnego powietrza, co zwiększa zużycie ciepła 

na ogrzewanie.

3

System grzewczy

Instalacja ciepłej wody użytkowej
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L.p.

1

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3

jw. - klatka schodowa Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe.

Podwyższenie sprawności instalacji c.o.

jw. przez dach /strop poddasza Ocieplenie stropodachu wentylowanego - aplikacja 

granulatu wełny mineralnej. 

jw.  podłoga na gruncie Nie przewiduje się modernizacji

Zmniejszenie strat na podgrzanie ciepłej wody 

użytkowej

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna 

oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza 

wentylacyjnego - lokale mieszkalne

Wymiana okien wraz z montażem nawiewników 

okiennych

Przewiduje się modernizację instalacji c.o., montaż 

zaworów termostatycznych, wymianę instalacji, 

grzejników, montaż zaworów termostatycznych, 

wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji.

Nie przewiduje się modernizacji

6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych

na podstawie oceny stanu technicznego

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji

2

Zmniejszenie strat na przenikanie przez 

przegrody zewnętrzne 

Ocieplenie ścian - metoda bezspoinową (styropian)
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7.1.

L.p.

1

b)

7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

2

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat 

przez przenikanie przez przegrody 

budowlane oraz na ogrzewanie powietrza 

wentylacyjnego
a)

3

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji

Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło (pierwszy krok optymalizacyjny)

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia 

zapotrzebowania ciepła na cele c.o.

Modernizację instalacji c.o., przewiduje się 

modernizację w zakresie - montaż zaworów 

termostatycznych, wymianę instalacji, grzejników, 

montaż zaworów termostatycznych, wykonanie 

równoważenia hydraulicznego instalacji.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie stropodachu
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7.2. 

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

a)  

przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne

b) Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego

czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie

c) Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

d) Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego

czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

W stanie Po termo-

obecnym modernizacji

20,0 20,0 0
C

8,0 8,0 0
C

-22,0 -22,0 0
C

4 117 4 117

1 282 1 282

O0m, Olm,
21 344 21 344 zł/(MW

.
mc)

O0z, Olz,
115,56 115,56 zł/GJ

O0z, Olz,
115,56 115,56 zł/GJ

Wyliczenie opłat w załączniku 1

Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez 

przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (drugi krok 

optymalizacyjny)

na cele c.w.u.

Sd dla przegród zewnętrznych, two = 20
o
C

Sd dla przegród zewnętrznych, two = 8
o
C

na cele c.o.

Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła

jedn.

dzień
.
K

.
a

Wyszczególnienie

two , lokal mieszkalny

tzo

two
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A   = 603,37 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
A kosz = 633,54 m

2

Opis wariantów usprawnienia

0,038 W/m
2
K . Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością

warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której nie będzie spełniona wymagana wielkość

współczynnika U  0,20 W/(m
2
 K)

wariant 2: o grubości warstwy izolacji, przy której nie będzie spełniona wymagana wielkość

współczynnika U  0,20 W/(m
2
 K)

wariant 3: o grubości 3 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,15 0,17 0,20

2 m
2.

K/W 3,95 4,47 5,26

3 m
2.

K/W 0,712 4,660 5,186 5,975

4 GJ/a 301,3 46,1 41,4 35,9

5 MW 0,0374 0,0057 0,0051 0,0045

6 zł/a 37 596 38 288 39 097

7 zł/m
2 390,0 430,0 470,0

8 zł

9 lata 6,6 7,6

10 W/m
2.

K 1,404 0,215 0,193 0,167

Podstawa przyjętych wartości NU 

okien i drzwi (Akoszt)

Wybrany wariant : 2 Koszt : SPBT= 

Koszt realizacji usprawnienia  NU

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)
.
Uc

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m
2
 wg ofert miejscowych firm wykonawczych. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny

jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczeniem powierzchni

Opór cieplny R

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A.Uc

Roczna oszczędność kosztów     

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

Warianty

Przegroda

Ściany zewnętrzne 

7.2.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty   ciepła 

przez przenikanie

Lp.

Dane:

Stan 

istniejący
Jedn.Omówienie

Przewiduje się ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu o 

przewodności cieplnej  λ=
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A   = 33,17 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
A kosz = 34,83 m

2

Opis wariantów usprawnienia

0,038 W/m
2
K . Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością

warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której nie będzie spełniona wymagana wielkość

współczynnika U  0,20 W/(m
2
 K)

wariant 2: o grubości warstwy izolacji, przy której nie będzie spełniona wymagana wielkość

współczynnika U  0,20 W/(m
2
 K)

wariant 3: o grubości 3 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,03 0,05 0,08

2 m
2.

K/W 0,79 1,32 2,11

3 m
2.

K/W 4,310 5,100 5,626 6,416

4 GJ/a 2,7 2,3 2,1 1,8

5 MW 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002

6 zł/a 60 90 133

7 zł/m
2 340,0 380,0 420,0

8 zł

9 lata 198,4 110,4

10 W/m
2.

K 0,232 0,196 0,178 0,156

Podstawa przyjętych wartości NU 

okien i drzwi (Akoszt)

Wybrany wariant : 2 Koszt : SPBT= 

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m
2
 wg ofert miejscowych firm wykonawczych. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny

jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczeniem powierzchni

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A.Uc

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)
.
Uc

Roczna oszczędność kosztów     

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

7.2.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty   ciepła 

przez przenikanie

Przegroda

Ściany zewnętrzne (ocieplona) 

Dane:

Przewiduje się ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu o 

przewodności cieplnej  λ=

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Minimalna grubość dodatkowej warstwy styropianu wynosi 3 cm, ze względów technologicznych zastosowano styropian grubości 5 

cm
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A   = 543,1 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 570,2 m
2

Opis wariantów usprawnienia

o współczynniku przewodzenia λ= 0,039 W/m*K . Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością

warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której nie będzie spełniona wymagana wielkość 

współczynnika U  0,15 W/(m
2
 K)

wariant 2: o grubości warstwy izolacji, przy której nie będzie spełniona wymagana wielkość 

współczynnika U   0,15 W/(m
2
 K)

wariant 3: o grubości 2 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,21 0,23 0,25

2 m
2.

K/W 5,38 5,90 6,41

3 m
2.

K/W 0,787 6,171 6,684 7,197

4 GJ/a 257,8 32,9 30,3 28,2

5 MW 0,0304 0,0039 0,0036 0,0033

6 zł/a 32 777 33 154 33 473

7 zł/m
2 390 420 460

8 zł

9 lata 6,78 7,84

10 W/m
2.

K 1,271 0,162 0,150 0,139

Podstawa przyjętych wartości NU 

Wybrany wariant : 2 Koszt : SPBT= 

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m
2
 wg ofert miejscowych firm wykonawczych Koszt usprawnienia stanowi

iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni stropodachu (Akoszt)

Przewiduje się ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej, wykonanie nowej obróbki blacharskiej, 

wykonanie nowej izolacji

7.2.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty  

ciepła przez przenikanie

Przegroda

Stropodach

Dane:

Warianty
Lp. Omówienie Jedn.

Stan 

istniejący

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;  g=

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A.Uc

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)
.
Uc

Roczna oszczędność kosztów     

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

Opór cieplny R
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powierzchnia okien A ok = 189,07 m
2 Cw= 1

Vnom= Ψ  = 1915 m
3
/h

V obl = 0,5*Vwent * Cm m
3
/h

VPN-12831 = 1 282 m
3

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1 : okna o współczynniku U= 1,9 W/m
2
*K

wariant 2: okna o współczynniku U= 0,9 W/m
2
*K

wariant 3: okna o współczynniku U= 0,7 W/m
2
*K

1 2 3

1 W/m
2.

K 2,15 1,9 0,9 0,7

Cr - 1,1 1 1 1

Cm - 1,2 1 1 1

3 GJ/a 144,7 127,8 60,5 47,1

4 GJ/a 254,9 231,7 231,7 231,7

5 GJ/a 400 360 292 279

6 MW 0,0171 0,0151 0,0072 0,0056

7 MW 0,0220 0,0183 0,0183 0,0183

8 MW 0,0391 0,0334 0,0255 0,02387

9 zł/rok 4 636 12 406 13 961

10 zł 1 379 1 679 2 029

11 zł

12 zł 0 0 0

13 zł

14 lata 56,2 25,59 27,5

Podstawa przyjętych wartości NU 

Wybrany wariant : 2 SPBT= 

Koszt wymiany okien NOK

q0, q1 = (6) + (7)

Przyjęto ceny jednostkowe dla 1m
2 
wg ofert miejscowych firm wykonawczych.

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Q0, Q1 = (3) + (4)

10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U

3,4*10
-7

*Vobl *(tw0-tz0)

Współczynnik przenikania okien  U

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Koszt Nw+NOK

Koszt jednostkowy okien NOK

Koszt modernizacji wentylacji Nw

2

2,94*10
-5*

Cr*Cw*Vnom*Sd

Roczna oszczędność kosztów     

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

7.2.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 

wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Dane:

8,64*10
-5

*Sd*Aok*U

Warianty

Usprawnienie obejmuje wymianę okien istniejących na nowe, spełniających wymagania WT 2020

Wymiana okien

Przedsięwzięcie

Współczynniki korekcyjne dla wentylacji 
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powierzchnia okien A ok = 6,48 m
2 Cw= 1

Vnom= 1 915 m
3
/h

V obl = 2 564

VPN-12831 = 1 282 m
3

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1 : okna o współczynniku U= 1,3 W/m
2
*K

wariant 2: okna o współczynniku U= 1,1 W/m
2
*K

1 2 3

1 W/m
2.
K 1,40 1,3 1,1

Cr - 1,1 1 1

Cm - 1,2 1 1

3 GJ/a 3,2 3,0 2,5

4 GJ/a 254,9 231,7 231,7

5 GJ/a 258 235 234

6 MW 0,0004 0,0004 0,0003

7 MW 0,0220 0,0183 0,0183

8 MW 0,0224 0,0187 0,0186

9 zł/rok 2 710 2 763

10 zł

11 zł

12 zł 0 0

13 zł

14 lata 3,5 4,4

Podstawa przyjętych wartości NU 

Wybrany wariant : 2 Koszt : SPBT= 

Q0, Q1 = (3) + (4)

7.2.5. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 

wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsięwzięcie

Wymiana okien połaciowych

Dane:

Usprawnienie obejmuje wymianę okien istniejących na nowe, spełniających wymagania WT 2020

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania okien       U

2 Współczynniki korekcyjne dla wentylacji  

8,64*10
-5

*Sd*Aok*U

2,94*10
-5*

Cr*Cw*Vnom*Sd

Koszt modernizacji wentylacji Nw

Koszt Nw+NOK

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Przyjęto ceny jednostkowe dla 1m
2 

wg ofert miejscowych firm wykonawczych.

10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U

3,4*10
-7

*Vobl *(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów      

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt jednostkowy okien NOK

Koszt wymiany okien NOK
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powierzchnia drzwi A drz = 11,0 m
2 Cw= 1

Vnom= Ψ  = 1 915 m
3
/h

V obl = 0,5*Vwent * Cm

Opis wariantów usprawnienia V went = 1 282 m
3

wariant 1 : drzwi o współczynniku U= 1,5 W/m
2
*K

wariant 2: drzwi o współczynniku U= 1,3 W/m
2
*K

1 2 3

1 W/m
2.

K 3 1,5 1,3

Cr - 1,1 1,00 1,00

Cm - 1,2 1,00 1,00

3 GJ/a 11,7 5,87 5,09

4 GJ/a 278,09 231,74 231,74

5 GJ/a 289,82 237,61 236,82

6 MW 0,00033 0,00030 0,00030

7 MW 0,01413 0,01177 0,01177

8 MW 0,01445 0,01207 0,01207

9 zł/rok 6 034 6 124

10 zł

11

12 lata 8,17

Podstawa przyjętych wartości NU 

Wybrany wariant : 2 Koszt : SPBT= 

SPBT = (Ndrz+Nw)/ΔOru

Przyjęto ceny jednostkowe dla 1m
2 
wg cen firmy wykonawczej.

10
-6

*Adrz*(tw0-tz0)*U

3,4*10
-7

*Vobl *(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów     

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt jednostkowy drzwi Ndrz

Koszt wymiany drzwi Ndrz

Q0, Q1 = (3) + (4)

7.2.6. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 

wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsięwzięcie

Wymiana drzwi zewnętrznych

Dane:

Usprawnienie obejmuje wymianę drzwi istniejących na nowe, spełniające wymagania obecnie 

obowiązujących warunków technicznych

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania drzwi  U

2 Współczynniki korekcyjne dla wentylacji 

8,64*10
-5

*Sd*Adrz*U

2,94*10
-5*

Cr*Cw*Vnom*Sd
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Lp.

1

3.

4.

*) rozpatrywane jako jedno zadanie.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Docieplenie ścian zewnętrznych

7.2.7. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego

Planowane koszty robót, 

[zł]
SPBT lata

2 3 4

1.
*)

Wymiana okien połaciowych

5.
*)

Ocieplenie stropodachu

Wymiana okien zewnętrznych 

Wymiana drzwi zewnętrznych
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Dane: Q0co= 773 GJ/a

1

2 Grzejniki członowe, żeliwne, brak zaworów termostatycznych.

Lp. koszt

1.

zł

1 ηH,g = 0,99 ηH,g = 0,99

2 ηH,d= 0,90 ηH,d= 0,96

3 ηH,e = 0,77 ηH,e = 0,88

4 ηH,s= 1,00 ηH,s= 1,00

5 ηH,tot = 0,686 ηH,tot = 0,836

6 wt = 1,00 wt = 1,00

7 wd = 0,95 wd = 0,95

Uzasadnienie przyjętych sprawności

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 

płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez 

automatycznej miejscowej 

sprawność całkowita systemu

sprawność wytwarzania

uwzględnienie przerw na 

ogrzewanie w ciągu doby wd
praca z przerwami w ciągu doby

opis

Modernizacja instalacji c.o. (kompleksowa wymiana instalacji wewnętrznej, 

grzejników, zaworów termostatycznych, wykonanie równoważenia 

hydraulicznego.

praca z przerwami w ciągu doby

sprawność wytwarzania ciepła 

ηH,g

Węzeł ciepłowniczy, kompaktowy z obudową o 

mocy nominalnej powyżej 100 kW

sprawność regulacji i 

wykorzystania  ηH,e

bez zmian

Ogrzewanie centralne z lokalnego źródła 

ciepła usytuowanego w ogrzewanym 

budynku z zaizolowanymi przewodami, 

armaturą i urządzeniami które są w 

przestrzeni ogrzewanej

Ogrzewanie wodne z grzejnikami 

członowymi lub płytowymi w przypadku 

regulacji centralnej i miejscowej z zaworem 

termostatycznym o działaniu 

proporcjonalnym z zakresu 

proporcjonalności P - 2K

brak zbiornika buforowego

sprawność przesyłu  ηH,d

Ogrzewanie centralne z lokalnego źródła ciepła 

usytuowanego w ogrzewanym budynku z 

zaizolowanymi przewodami, armaturą i 

urządzeniami które są zainstalowane w 

przestrzeni nieogrzewanej.  

sprawność akumulacji ηw,s brak zbiornika buforowego

MSC

7.3.  Ocena i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego 

sprawność systemu grzewczego.  (trzeci krok optymalizacyjny).

Opis Wartości dla budynku - stan istniejący
Wartości dla budynku - stan po 

modernizacji

sprawność przesyłu

sprawność regulacji i wykorzystania

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - 

Rodzaj usprawnienia

Założenia dla stanu istniejącego

Węzeł indywidualny.

sprawność akumulacji

Przewiduje się modernizację instalacji c.o.

koszt

Rodzaj systemu zasilania MSC

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych

usprawnień.

Lp. przed /wartość 

średnia/

po /wartość 

średnia/

Współczynniki sprawności
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Lp. Omówienie jedn. Stan istn.
Stan po 

modern.

1 Obliczeniowa moc cieplna c.o. MW 0,124 0,0560

2

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. w 

standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia 

sprawności systemu

GJ/rok 773 180

3 Ogólna sprawność systemu ogrzewania ηtot - 0,69 0,84

4 Obniżenie nocne - 0,95 0,95

5 Obniżenie tygodniowe - 1,00 1,00

6
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z 

uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu
GJ/rok 1070 204

7 Roczna opłata zmienna zł/rok 155 429,4 37 932

8 Roczna opłata stała zł/rok 31 814 14 334

9 Roczny abonament zł/rok - 0

10 Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zł/rok 187 243 52 267

11 Różnica zł/rok 134 977

12 Koszt zł

13 SPBT lat

7.3.1 Ocena proponowanego przedsięwzięcia
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7.4. 

Niniejszy rozdział obejmuje:

a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

b.

c. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Do analizy przyjęto następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

1 2 3 4 5 6 7

1 X X X X X

2 X X X X

3 X X X

4 X X

5 X

5. 1

0 Instalacja PV

1+2+3

1+2

Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (czwarty krok 

optymalizacyjny)

Koszty brutto

Koszty netto

Lp.

Zakres ulepszeń wchodzących w 

skład wariantu 

termomodernizacyjnego

Koszt wariantu  

[zł]

Koszt audytu z 

dokumentacją [zł]

Koszt całkowity  

[zł]

2.

1

Wymiana okien zewnętrznych 

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Wymiana drzwi zewnętrznych

Ocieplenie stropodachu

ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych

Lp Ulepszenie termomodernizacyjne

7.4.2. Zestawienie kosztu poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych z uwzględnieniem kosztu 

wykonania audytu termomodernizacyjnego

Lp.

Nr wariantu

Modernizacja instalacji c.o. 

7.4.1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Koszt całkowity  

[zł]

Koszt audytu z 

dokumentacją [zł]

Koszt wariantu  

[zł]

Zakres ulepszeń wchodzących w 

skład wariantu 

termomodernizacyjnego

1. 1+2+3+4+5

5.

1+2+3+4

3.

4.

3.

4.

1. 1+2+3+4+5

2. 1+2+3+4

1+2+3

1+2
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opis

qco
1)

Qco 

wg obl.
1)

Qco*wd / h
Opłata  

c.o.
qcwu

2)
Qcwu

2) Opłata  

c.w.u.

qco + 

qcwu

Qco + 

Qcwu

Opłata  

c.o.+c.w.

u.

DQco+cw

u

Oszczędn. Oszczędn.

MW GJ/rok GJ/rok zł/rok MW GJ/rok zł/rok MW GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok %

1 0,056 180 0,836 0,95 204,2 37 932 0,0278 137 22 964 0,0838 341 60 896 866 117 497 71,7

2 0,064 263 0,836 0,95 299,1 51 009 0,0278 137 22 964 0,0921 436 73 972 771 104 421 63,9

3 0,094 517 0,836 0,95 587,5 91 889 0,0278 137 22 964 0,1215 725 114 852 482 63 541 40,0

4 0,094 521 0,836 0,95 592,0 92 565 0,0278 137 22 964 0,1221 729 115 528 478 62 865 39,6

5 0,124 773 0,836 0,95 877,5 133 217 0,0278 137 22 964 0,1521 1 015 156 181 192 22 212 15,9

0-stan 

istniejący
0,124 773 0,686 0,95 1 069,7 155 429 0,0278 137 22 964 0,1521 1 207 178 393

wariant wybrany do realizacji

1)
- wyniki z programu Audytor OZC 7.0 Pro - obliczenie mocy i zużycia ciepła

2)
- wyniki wg załącznika nr 7

7.4.4. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Zmiana

warianty

c.o. c.w.u. c.o. + c.w.u.

h wd
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TABELA 4

Koszty całkowite

Roczna 

oszczędność 

kosztów energii

zł zł %

1 2 3 4 5 7

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie stropodachu

Wymiana drzwi zewnętrznych

Wymiana okien zewnętrznych 

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie stropodachu

Wymiana drzwi zewnętrznych

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie stropodachu

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Modernizacja instalacji c.o. 15,9

63,9

63541

7.4.5. 

Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoLp.

nie dotyczy

Procentowa oszczędność 

zapotrzebowania na energię 

(z uwzględnieniem 

sprawności całkowitej

Premia 

termomodernizacyjna 

[zł]

4. 62865 39,6 nie dotyczy

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art.. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej 

oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy pkt. 2 - wysokość premii stanowi 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

1. 117497 71,7 nie dotyczy

2.

3.

5.

104421

22212

40,0 nie dotyczy

nie dotyczy
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Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:

1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 71,7 %

7.4.6. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- modernizacja instalacji c.o.

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym

budynku ocenia się wariant 1 obejmujący usprawnienia:

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych

- ocieplenie stropodachu
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8. 

8.1. Opis robót

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

Obmiar

m
2
 / szt.

1 kpl

2 633,5

3 34,8

4 570,2

5 11,0

6 189,1

7 6,5

8 kpl

9 1,08

10 kpl

Udział środków własnych inwestora:

Kredyt bankowy/pożyczka/dotacja maksymalna

Przewidywana premia termomodernizacyjna

Czas zwrotu nakładów SPBT lat

8.4. Dalsze działania 

Dalsze działania inwestora obejmują:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy;

2. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót

3. Realizacja robót i odbiór techniczny

4. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym)

nie dotyczy

Wymiana okien zewnętrznych 

-

8.2. Uproszczony przedmiar robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Modernizacja oświetlenia wbudowanego, montaż źródeł światła typu LED, z regulacją natężenia oświetlenia, 

wymiana instalacji, wykonanie instalacji teletechnicznej.

Koszt audytu, dokumentacji

Opis

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do 

realizacji

Lp.
Cena jedn.

zł/m
2
, zł/szt.

-Modernizacja instalacji c.o. 

W ramach wskazanego wariantu 1 przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace.

-  montaż automatycznych odpowietrzników

Koszt 

całkowity

Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem, grubość warstwy 16 cm o przewodności cieplnej λ=0,038 W/m*K, 

- ściana nieocieplona; wykończenie tynkiem cienkowarstwowym

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m
2
K

Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej  warstwą grubości 24 cm o przewodności cieplnej 

λ=0,039 W/m*K,  

-  wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji

-  wymianę pomp obiegowych, instalacji

-  montaż zaworów z głowicami termostatycznymi

Modernizacja instalacji c.o.

zł

Kalkulowany koszt robót wyniesie (netto):

Kalkulowany koszt robót wyniesie (brutto):

8.3.  Charakterystyka finansowa wybranego wariantu 1

SUMA

Wymiana okien połaciowych

-  montaż zaworów podpionowych

Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m
2
K

Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem, grubość warstwy 5 cm o przewodności cieplnej λ=0,038 W/m*K, - 

ściana ocieplona; wykończenie tynkiem cienkowarstwowym

Wymiana okien dachowych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m
2
K

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Docieplenie ścian zewnętrznych

Modernizacja oświetlenia wbudowanego, instalacji 

elektrycznej
-

Wymiana okien piwnicznych na nowe  współczynniku przenikania ciepła U = 1,4 W/m
2
K

Wymiana okien piwnicznych na nowe

Ocieplenie stropodachu

Wymiana drzwi zewnętrznych
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Załącznik 1 Obliczenie opłat za zużycie ciepła

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Obliczenie stopniodni Sd

Wydruki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie 

dla stanu obecnego i wariantu  optymalnego termomodernizacji wykonane 

przy pomocy programu Audytor OZC 7.0 PRO

Zbiorcze wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na 

ogrzewanie dla poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych 

wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 7.0 PRO

ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie współczynników przenikania przegród załącznik 10

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Załącznik 2

Obliczenie wskaźników na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania cwu

Rzut budynku

Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewania i wentylacji

Określenie wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową oraz 

wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla co+cwu
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Opłaty za zużycie ciepła wg Veolia Północ

Założenia:

Przed modernizacją

Ceny bez VAT Ceny z VAT 23%

zł/(MW-m-c) 13 990,76 17 208,63

zł/(MW-m-c) 3 362,13 4 135,42

zł/(MW-m-c) 17 352,89 21 344,05

zł/GJ 77,08 94,81

zł/GJ 16,87 20,75

zł/GJ 93,95 115,56

0 0

Po modernizacji

Ceny bez VAT Ceny z VAT 23%

zł/(MW-m-c) 13 990,76 17 208,63

zł/(MW-m-c) 3 362,13 4 135,42

zł/(MW-m-c) 17 352,89 21 344,05

zł/GJ 77,08 94,81

zł/GJ 16,87 20,75

zł/GJ 93,95 115,56

0 0

Razem opłata zmienna

Abonament zł/(pkt. pomiarowy m-c)

Obliczenie jednostkowych opłat za zużycie ciepła

Opłata stała za moc zamówioną

Przesył

Razem opłata stała

Opłata zmienna za ciepło

Przesył

Przesył

Razem opłata zmienna

Abonament zł/(pkt. pomiarowy m-c)

- budynek z indywidualnym węzłem, opłaty przed i po termomodernizacji bez zmian

Opłata stała za moc zamówioną

Przesył

Razem opłata stała

Opłata zmienna za ciepło
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Załącznik 3

Powierzchnia, [m
2
 ]

Wskaźnik, 

[m
3
/(s m

2
)]

Łączne zap. 

powietrza [m
3
/h]

949,80 0,00056 1 915

1 915

Kubatura ogrz., m
3 Krotność 

wymian , h-1

Łączne zap. 

powietrza w m
3
/h

2564,46 0,3 769

769

2 684 m
3
/h

2 684 m
3
/h

2 564 m
3

1,05 h-1

Kubatura ogrz., m
3 Krotność 

wymian , h-1

Łączne zap. 

powietrza w 

m
3
/h

2564,5 0,5 1282

1 282

Współczynniki korekcyjne Przed wymianą okien

Po wymianie 

okien + 

nawiewniki

Po wymianie okien 

bez nawiewników

cr 1,1 0,85 1,0

cw 1,0 1,0 1,0

cm 1,2 1,0 1,0

Budynek użyteczności publicznej cr * cw* Vnorm 1 915 1 628 m
3
/h

Razem 1 915 1 628 m
3
/h

Budynek użyteczności publicznej cm*VPN-12831 1 282 1 282 m
3
/h

Razem 1 282 1 282 m
3
/h

Typ pomieszczenia 

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Minimalna wartość strumienia powietrza wentylacyjnego wg Rozporządzenia dot. Świadectw  

Strumień podstawowy - V norm

Typ pomieszczenia 

Budynek użyteczności publicznej

* budynek wybudowany przed 1990 r., bez przeprowadzonej termomodernizacji, bez wiatrołapu

Strumień dodatkowy - Budynek bez przeprowadzonej próby szczelności, bez wymiany okien

Typ pomieszczenia 

Budynek użyteczności publicznej

ŁĄCZNIE  Vinf

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego wg Rozporządzenia dot. świadectw (Vnorm +Vinf) - DO KARTY AUDYTU

Budynek użyteczności publicznej

Razem

Kubatura wentylowana budynku V=

krotność wymiany powietrza wentylacyjnego

Minimalna  wartość strumienia powietrza wentylacyjnego wg PN-EN-12831

Do obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną q [MW] wg PN-EN-12831

Budynek użyteczności publicznej
ŁĄCZNIE  Vinf

Współczynniki korekcyjne wg Rozporządzenia dot. audytów

Do obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło Q [GJ/rok] wg Rozporządzenia dot. świadectw
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Załącznik 4

Opis Jednostka Stan istniejący
Stan po 

modernizacji
Uwagi

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla 

ogrzewania i wentylacji (wyniki obliczenia) Q U

GJ/rok 772,53 179,78

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla 

ogrzewania i wentylacji (wyniki obliczenia) Q U

kWh/rok 214591,61 49938,87

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową QK GJ/rok 1069,72 204,21

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową QK kWh/rok 297144,72 56724,85

Powierzchnia ogrzewana m
2 949,80 949,80

Wskaźnik rocznego  zapotrzebowanie na energię 

końcową EKH
kWh/(m

2
*rok) 312,85 59,72

Energia pomocnicza :

-Zapotrzebowanie mocy W/m
2 0,15 0,15

pompy 

obiegowe

-Czas pracy h/rok 4700 4700

-Zapotrzebowanie mocy W/m
2 0,09 0,09 regulacja węzła

-Czas pracy h/rok 8760 8760

-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 1418,4 1418,4

Współczynniki nakładu na nieodnawialną energię 

pierwotną

-dla ciepła z sieci cieplnej - 1,3 1,3

- dla energii elektrycznej systemowej / PV - 2,5 2,5

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną  

Q P
kWh/rok 389 834 77 288

Wskaźnik rocznego  zapotrzebowania na energię 

pierwotną EPH
kWh/(m

2
*rok) 410,44 81,37

Wskaźniki CO2

- dla ciepła z sieci cieplnej
1) kg/GJ 93,49 93,49

- dla energii elektrycznej kg/MWh 698,0 698,0

Roczna emisja CO2 t CO2/rok 101,0 20,1

Emisja CO2 :

Obliczenie wskaźników na ciepło dla ogrzewania i wentylacji
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Załącznik 5

Jednostka

Wartości dla 

budynku - stan 

istniejący

Wartości dla 

budynku - stan 

po modernizacji

Uwagi

(2)
węzeł 

ciepłowniczy

węzeł 

ciepłowniczy

kJ/(kg*dK) 4,19 4,19

kg/m
3 1000 1000

dm
3
/(m

2
*dzień) 1,6 1,6

m
2 950 950

0
C 55 55

0
C 10 10

- 0,9 0,9

dzień 365 365

kWh/rok 26 146,0 26 146,0

- 0,98 0,98

- 0,70 0,70

- 1,00 1,00

- 1,00 1,00

- 0,69 0,69

kWh/a 38 114 38 114

GJ/a 137 137

kWh/(m
2
*rok) 40 40

W/m
2 0,04 0,04

h/rok 7300 7300

kWh/rok 277,34 277,34

- 1,3 1,3

- 2,50 2,50

kWh/rok 50 242 50 242

kWh/(m
2
*rok) 52,9 52,9

kg/GJ 93,49 93,49

kg/MWh 698,0 0,0

t CO2/rok 95,82 12,81

- dla energii elektrycznej / instalacja PV

Emisja CO2 :

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Wskaźniki CO2

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania ne energię końcową  EKW

Roczna emisja CO2 

Współczynniki nakładu na nieodnawialną energię pierwotną

-Roczne zapotrzebowanie energii

-Czas pracy

-Zapotrzebowanie mocy

Energia pomocnicza :

- dla ciepła z sieci cieplnej

- dla energii elektrycznej / PV

Charakterystyka systemu

ciepło właściwe wody cw

- dla ciepła z sieci cieplnej

(1)

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną    Q P,H

Wskaźnik rocznego  zapotrzebowania na energię pierwotną EPW

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego  QK,W

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego  QK,W

sprawność przesyłu ciepłej wody ηw,d

sprawność akumulacji ηw,s

sprawność sezonowa wykorzystania ηw,e

sprawność całkowita ηw,tot

temperatura wody przed podgrzaniem θ0

współczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w użytkowaniu kR

jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody    Vcw

powierzchnia ogrzewana Af

temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym θcw

sprawność wytwarzania ciepła ηw,g

gęstość wody  ρ

liczba dni w roku tR 

roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego  Qw,nd=Vcw*Af*cw*ρ*(θcw-

θ0)*kR*tuz/(1000*3600)
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Załącznik 5b

Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 

(2) (3) (4)

os. 87 87

l 110 110

sprawność wytwarzania 

ciepła  ηW,g

Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o 

mocy nominalnej powyżej 100 kW

sprawność przesyłu 

ciepłej wody ηW,d

Centralne przygotowanie wody - system z 

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem 

czasu prac, z pionami instalacyjnymi i   

zaizolowanymi przewodami 

rozprowadzającymi, liczba punktów poboru 

ciepłej wody powyżej 100

sprawność sezonowa 

wykorzystania hW,e

Wartość stała 

sprawność akumulacji 

ηW,s

brak zasobnika

sprawność całkowita ηW,tot -

87,3

27,8 27,8

- 3,135 3,135

GJ/m
3 0,189 0,189

Opis

(1)

Ilość użytkowników

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody wg PN-92/B-01706   Vcw

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m

3
/h 0,532 0,532

Vhśr =( L*Vcw)/(18*1000)

Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u.

Nh = 9,32·L-0,244

Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m
3
 wody

Qcwj = cw*ρ*(θcw-θ0)/10
6

0,70

Max. moc c.w.u.

qcwumax = Vhśr·Qcwj·Nh·106/3600

Średnia moc c.w.u.

qcwu
śr

 = qcwu
max

 /Nh

kW

kW

87,3

1,00

0,69

Zestawienie przyjętych sprawności dla systemu c.w.u. po termomodernizacji bez zmian

opis Uzasadnienie przyjętych sprawności

sprawność

0,98

Źródło ciepła - węzeł 

ciepłowniczy

1,00
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Załącznik 6

Opis Jednostka
Stan 

istniejący

Stan po 

modernizacji
Efekt

2 3 4 5 6

Roczne zapotrzebowanie na energię 

końcową (bez energii pomocniczej)

-ogrzewanie i wentylacja GJ/rok 1 070 204 866

-ciepła woda użytkowa GJ/rok 137 137 0

-ogółem GJ/rok 1 207 341 866

Wskaźnik rocznego  zapotrzebowanie na 

energię końcową     EK

-ogrzewanie i wentylacja kWh/rok 313 60

-ciepła woda użytkowa kWh/rok 40 40

-ogółem kWh/rok 353 100

Wskaźnik rocznego  zapotrzebowanie na 

energię pierwotną             EP
kWh/(m

2
*rok)

-ogrzewanie i wentylacja kWh/(m
2
*rok) 410,44 81,37

-ciepła woda użytkowa kWh/(m
2
*rok) 52,9 52,9

-ogółem kWh/(m
2
*rok) 463,34 134,27

Emisja CO2

-ogrzewanie i wentylacja t CO2/rok 101,00 20,08 80,92

-ciepła woda użytkowa t CO2/rok 95,82 12,81 83,01

-ogółem t CO2/rok 196,82 32,89 163,93

Zestawienie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię końcową i 

nieodnawialną energię pierwotną oraz emisje CO2 dla co + cwu
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1 0,055965 179,78

2 0,064211 263,31

Załącznik 7

Zapotrzebowanie

Wariant 
mocy cieplnej, MW ciepła QH, GJ/a

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla 

poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych

wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 7.0 PRO

0 - stan istniejący 0,124211 772,53

5 0,124211 772,53

3

4

0,093684 517,24

0,094284 521,22
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Załącznik 6

Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej w Olsztynie

Sd dla przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, stropodach)

l II III IV V IX X XI XII

-3,6 -2,9 2,5 5,5 10,9 12,8 6,3 1,9 -0,5

31 28 31 30 10 10 31 30 31

20 20 20 20 20 20 20 20 20

731,6 641,2 542,5 435 91 72 424,7 543 635,5

8 8 8 8 8 8 8 8 8

359,6 305,2 170,5 75 0 0 0 183 263,5

Dla przegród zewnętrznych Sd 4 117 dzień*K/rok przy Θint,H = 20 o
C

Sd 1 282 dzień*K/rok przy Θint,H = 8 o
C

Sd dla stropu nad piwnicą, przed ociepleniem /ścian fundamentowych/

8,1 o
C

-22 o
C

0,28 - gdzie Θe dla warunków projektowych

1 153 dzień*K/rok

Sd dla stropu nad piwnicą, po ociepleniu /ścian fundamentowych/

-22 o
C

-22 o
C

1 - gdzie Θe dla warunków projektowych

4 117 dzień*K/rok

Arkusz pomocniczy 1

btr = (Θint,H-Θpiw)/(Θint,H-Θe)    

Dane dla miesięcy

Średnia temp. miesięczna    

Θe  [
o
C]

Liczba dni ogrzewania w 

miesiącu m, Ld(m)

Obliczenie stopniodni Sd

Sd piw = btr*Sd 20

Projektowa temperatura zewnętrzna 

Θe

btr = (Θint,H-Θpiw)/(Θint,H-Θe)    

Sd piw = btr*Sd 20

Temperatura wewnętrzna    

Θint,H [
o
C]

(Θint,H-Θe)*Ld(m)    

[dzień*K/m-c]     

Temperatura nieogrzewanych piwnic w 

warunkach projektowych (z programu Audytor 

OZC 7.0 Pro) Θpiw

Projektowa temperatura zewnętrzna 

Θe

Temperatura nieogrzewanych piwnic w 

warunkach projektowych (z programu Audytor 

OZC 7.0 Pro) Θpiw

Temperatura wewnętrzna    

Θint,H [
o
C]

(Θint,H-Θe)*Ld(m)    

[dzień*K/m-c]     

Dla przegród zewnętrznych
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Arkusz pomocniczy 2 Obliczenie UOZE

stan przed stan po

Z kolektorów słonecznych Qk,H,oze kolektory 0 0 kWh/rok

hH,g pompy ciepła 0 0,00 -

Qk,H 297 145 56 725 kWh/rok

Qk,H,oze pompy ciepła - - kWh/rok

Razem Qk,H,oze - - kWh/rok

stan przed stan po

Z kolektorów słonecznych Qk,W,oze kolektory 0 0 kWh/rok

hW,g pompy ciepła 0 0,00 -

Qk,W 38 114 38 114 kWh/rok

Qk,W,oze pompy ciepła 0 0 kWh/rok

Razem Qk,W,oze 0 0 kWh/rok

Udział odnawialnych źródeł energii  Uoze

stan przed stan po

Roczne zapotrzebowanie na 

energię końcową co +cwu
Qk 336 954 96 535 kWh/rok

Udział odnawialnych źródeł 

energii 
Uoze 0,00% 0,00% %

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu 

ogrzewania przez odnawialne źródła energii

Z pompy ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu 

przygotowania ciepłej wody przez odnawialne źródła energii

Z pompy ciepła
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Załącznik 10
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Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Bilans

Moc i energia cieplna wariant optymalny

Miejscowość: 11-100 Lidzbark Warmiński

Adres: ul. Akacjowa 7

Projektant: mgr inż. Adam Tyszecki

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA IV

Projektowa temperatura zewnętrzna qe: -22 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna qm,e: 6,9 °C

Stacja meteorologiczna: Olsztyn

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 949,8 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 2562,4 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT: 37853 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV: 18248 W

Całkowita projektowa strata ciepła F: 55962 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL: 55965 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik FHL odniesiony do powierzchni fHL,A: 58,9 W/m2

Wskaźnik FHL odniesiony do kubatury fHL,V: 21,8 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące Vinfv: 311,8 m3/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 0,5

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 1281,8 m3/h

Średnia temperatura dopływającego powietrza qv: -22,0 °C

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 1627,9 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 179,78 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 49939 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH: 949,83 m2

Kubatura ogrzewana budynku                     VH: 2562,4 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 189,3 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 52,6 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 70,2 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 19,5 kWh/(m3·rok)

Strona 1
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energię na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
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Bil Miesiąc Tem,m QD Qiw Qg Qve Qsol QH,nd Hve,adj LH,m
°C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok W/K h

Styczeń -3,6 40,28 4,42 0,53 35,00 4,20 45,60 558,79 744

Luty -2,9 35,30 3,91 0,48 30,68 7,41 35,58 559,09 672

Marzec 2,5 29,87 3,61 0,53 25,95 12,25 18,74 563,89 744

Kwiecień 5,5 23,95 3,10 0,52 20,80 17,94 7,01 575,59 720

Maj 10,9 15,53 2,49 0,54 13,48 26,76 0,38 548,90 744

Czerwiec 15,4 7,60 1,83 0,52 6,58 25,85 0,01 548,90 720

Lipiec 17,7 3,93 1,60 0,54 3,39 27,34 0,00 548,90 744

Sierpień 16,5 5,97 1,71 0,54 5,17 24,19 0,00 548,90 744

Wrzesień 12,8 11,89 2,14 0,52 10,32 15,32 0,29 548,90 720

Październik 6,3 23,38 3,07 0,54 20,31 9,36 10,46 585,72 744

Listopad 1,9 29,89 3,54 0,52 25,97 4,73 26,09 562,94 720

Grudzień -0,5 34,99 3,97 0,53 30,40 3,95 35,61 560,49 744

W sezonie 6,9 262,56 35,39 6,31 228,06 179,31 179,78 562,23 8760

Strona 2
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

0,0 % Drzwi wewnętrzne 1,3 % Drzwi zewnętrzne 16,4 % Okno zewnętrzne
1,9 % Dach 1,4 % Podłoga na gruncie 0,0 % Podłoga w piwnicy
7,8 % Strop ciepło do dołu 0 % Strop ciepło do góry 7,5 % Stropodach wentylowany

0 % Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,1 % Ściana wewnętrzna 11,7 % Ściana zewnętrzna
0,7 % Okna zewnętrzne w dachu 51,2 % Ciepło na wentylację

0,0 %
1,3 %

16,4 %

1,9 %1,4 %
0,0 %7,8 %0 %

7,5 %

0 %
0,1 %

11,7 %

0,7 %

51,2 %

Opis GJ/Rok kWh/rok %

Drzwi wewnętrzne 0,13 35 0,0

Drzwi zewnętrzne 5,89 1637 1,3

Okno zewnętrzne 73,32 20368 16,4

Dach 8,27 2296 1,9

Podłoga na gruncie 6,14 1707 1,4

Podłoga w piwnicy 0,15 42 0,0

Strop ciepło do dołu 34,84 9677 7,8

Strop ciepło do góry 0,00 0 0,0

Stropodach wentylowany 33,38 9272 7,5

Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,01 3 0,0

Ściana wewnętrzna 0,43 118 0,1

Ściana zewnętrzna 52,25 14513 11,7

Okna zewnętrzne w dachu 2,94 816 0,7

Ciepło na wentylację 228,06 63351 51,2

Razem 445,80 123834 100,0

Strona 3
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Wyniki - Zestawienie zysków energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegółowe zestawienie zysków energii cieplnej

33,3 % Zyski od słońca 66,7 % Zyski wewnętrzne

Zyski od słońca 33,3 %

Zyski wewnętrzne 66,7 %

Opis GJ/Rok kWh/rok %

Zyski od słońca 179,31 49809 33,3

Zyski wewnętrzne 359,45 99846 66,7

RazemS 538,76 149655 100,0

Strona 4
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Wyniki - Zestawienie przegród

Opis R U A Qproc
m2·K/W W/m2·K m2 %

Dach 8,853 0,113 177,57 3,8

Drzwi wewnętrzne 3,000 14,40 0,1

Drzwi zewnętrzne 1,300 11,00 2,7

Okno zewnętrzne 0,900 189,07 32,2

Okna zewnętrzne w dachu 1,100 6,48 1,3

Okno zewnętrzne dobudówka 0,900 8,64 1,5

Okno zewnętrzne w piwnicy 3,000 1,08

Podłoga na gruncie 3,115 0,321 300,89 2,1

Podłoga na gruncie dobudówka 3,115 0,321 105,22 0,7

Podłoga w piwnicy 26,0 cm 0,813 1,230 256,62 0,1

Strop ciepło do dołu 30,0 cm 0,582 1,717 256,28 16,0

Stropodach wentylowany 6,861 0,146 555,76 15,3

Strop ciepło do góry 30,0 cm 0,442 2,260 443,93

Ściana wewnętrzna 38 0,790 1,266

Ściana wewnętrzna 0,920 1,087 383,33 0,2

Ściana zewnętrzna pierwotna 5,186 0,193 626,94 22,9

Ściana zewnętrzna dobudówka 5,627 0,178 33,17 1,1

Ściana zewnętrzna przy gruncie 51,0 cm 1,160 0,862 151,44 0,0

Ściana fundamentowa dobudówka 3,455 0,289

Strona 5
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Wyniki - Przegrody

D Opis materiału l R Uwagi

m W/(m·K) m2·K/W

DACH         Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056

0,2700 Styropian ułożony szczelnie. EPS100 0,034 7,941

0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 0,028

0,0150 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,014

0,3000 Wrocławska płyta stropowa - strop gęstoż 0,650

0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,024

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 8,853

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,113

PG PAR P     Podłoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Ściana przy podłodze: SZ

Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 2,00 m

Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m

Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m

0,0100 Terakota. 1,050 0,010

0,0400 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,038

0,0050 Folia polietylenowa. 0,200 0,025

0,0600 Styropian ułożony szczelnie. XPS 50 0,036 1,667

0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056

0,1000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,000 0,100

0,1000 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,095

0,2500 Piasek średni. 0,400 0,625

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,500

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,115

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,321

PG PARD      Podłoga na gruncie dobudówka

Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Ściana przy podłodze: SZ O

Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 2,00 m

Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m

Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m

0,0100 Terakota. 1,050 0,010

0,0400 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,038

0,0050 Folia polietylenowa. 0,200 0,025

0,0600 Styropian ułożony szczelnie. XPS 50 0,036 1,667

0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056

0,1000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,000 0,100

0,1000 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,095

0,2500 Piasek średni. 0,400 0,625

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,500

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,115

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,321

PG PIW       Podłoga w piwnicy 26,0 cm

Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Ściana przy podłodze: SZ PG

Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 1,00 m

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,00 m

0,0200 Lastriko. 0,720 0,028

0,0800 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,000 0,080
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Wyniki - Przegrody

D Opis materiału l R Uwagi

m W/(m·K) m2·K/W

0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056

0,1500 Gruzobeton. 1,000 0,150

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,500

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,813

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,230

STR PIW      Strop ciepło do dołu 30,0 cm

Rodzaj przegrody: Strop ciepło do dołu, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

0,0100 Terakota. 1,050 0,010

0,0300 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,029

0,2400 Strop żelbetowy kanałowy o wysokości 22- 0,180

0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,024

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,170

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,170

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,582

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,717

STR WENT     Stropodach wentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056

0,0150 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,014

0,0800 płyty korytkowe /betonową grubości 8 cm 0,080

Opór warstwy powietrznej stropodachu o śr. wys. H = 1,000 m, [m2·K/W]: 0,160

Suma oporów ciepła połaci dachowej i war. powietrza, [m2·K/W]: 0,000

0,2400 Wełna mineralna granulowana 0,039 6,154

0,0500 Żużel wielkopiecowy granulat lub keramzy 0,160 0,313

0,2400 Strop żelbetowy kanałowy o wysokości 22- 0,180

0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,024

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,090

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 6,861

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,146

STR WEW      Strop ciepło do góry 30,0 cm

Rodzaj przegrody: Strop ciepło do góry, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

0,0100 Terakota. 1,050 0,010

0,0300 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,029

0,2400 Strop żelbetowy kanałowy o wysokości 22- 0,180

0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,024

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,442

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 2,260

SW           Ściana wewnętrzna 38

Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,018

0,3800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 0,494

0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,790

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,266

SW PIW       Ściana wewnętrzna

Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

D Opis materiału l R Uwagi

m W/(m·K) m2·K/W

0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,018

0,4800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 0,623

0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,920

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,087

SZ           Ściana zewnętrzna pierwotna

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,024

0,3800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 0,494

0,0200 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,024

0,1700 Styropian ułożony szczelnie. 0,038 4,474

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,186

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,193

SZ O         Ściana zewnętrzna dobudówka

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012

0,2400 Silka E24 klasy 20 0,440

0,1400 Styropian ułożony szczelnie. EPS100 0,038 3,684

0,0050 Tynk lub gładź cementowa. 1,000 0,005

0,0500 Styropian ułożony szczelnie. 0,038 1,316

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,627

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,178

SZ PG        Ściana zewnętrzna przy gruncie 51,0 cm

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Podłoga przyległa do ściany: PG PIW

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,00 m

0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,018

0,4800 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 0,623

0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,018

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,500

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 1,160

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,862

SZ PGDOB     Ściana fundamentowa dobudówka

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Podłoga przyległa do ściany: PG PIW

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,00 m

0,2400 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 0,185

0,0100 Bitumen. 0,174 0,057

0,1000 Styropian EPS 037 Hydromax do fundamentó 0,037 2,703

0,0020 Folia polietylenowa. 0,200 0,010

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,500

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,455

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,289
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszczeń

Opis qint Ah Vh
°C m2 m3

Grupa PART 19,8 580,93 1566,3

Grupa PIĘTRO 20,0 368,90 996,0

Grupa PIW
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