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NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Dział:   CPV: 45000000  Budownictwo 

 

Grupa robót:  CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

Klasa:   CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

  budowlanych; roboty ziemne 

 

Grupa robót:  CPV: 45300000 Wykonywanie instalacji budowlanych 

CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania i instalacyjne    

                                                          elektrycznych 

CPV: 45314310-7  Układanie kabli 

CPV: 45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 

Klasa: CPV: 45330000 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych i gazowych 

 

Grupa robót: CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV: 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

CPV: 45410000-4 Tynkowanie 

CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k 

CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

CPV: 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 

CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Grupa robót:  CPV: 71200000 Usługi architektoniczne i podobne  

 

Klasa CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów 
budowlanych 

 CPV: 71200000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
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1. Część opisowa  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 
robót budowlanych i instalacyjnych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegających na 
remoncie węzłów sanitarnych w domu studenckim nr 3 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
w zakresie, który obejmuje trzy kondygnacje w trzech blokach: blok A, B oraz blok C dla 
studentów, w skład których wchodzą WC, pralnie oraz prysznice. Przedmiot zamówienia 
będzie realizowany w ramach zadania pn.: „Przystosowanie budynków osiedla studenckiego 
przy ul. Dębowej do potrzeb studentów m.in. w zakresie nauki własnej oraz wymogów 
sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną”. 

Opracowanie projektowe obejmuje dostosowanie istniejących węzłów sanitarnych do 
potrzeb budynku zamieszkania zbiorowego w zakresie: 

• warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki,  

• aktualnych przepisów p.poż., sanitarnych, bhp,  

• dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

• potrzeb użytkowników, 

• wdrożenia już na etapie projektowym zasad „nie czyń poważnych szkód” (zasada 
DNSH). 

Opracowanie projektowe powinno zawierać opis przedmiotu opracowania w związku 
z prowadzonymi robotami opracowany zgodnie z regułą DNSH „Nie czyń poważnych szkód” 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r), 
wskazanie parametrów którymi winny się charakteryzować i które będą podlegały weryfikacji 
w trakcie realizacji robót oraz po ich zakończeniu. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 
zakresu robót budowlanych 

Budynek akademika DS3  znajduje się w kompleksie budynków Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębowej 13. Budynek DS nr 3 usytuowany jest 
na działce nr 64/2 obręb 0066, KW GD1G/00051215/5 oraz stanowi własność GUMed. 
Budynek został wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej. 

Budynek akademika DS3 jest budynkiem wolnostojącym, składającym się z czterech 
kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia zabudowy 
obiektu wynosi 1 292,26 m2. 

 

Opis konstrukcji: 

• Ławy fundamentowe – żelbetowe 

• Ściany zewnętrzne – gr. 37 – 42 cm, w piwnicy cegła pełna na zaprawie cementowej, 
na parterze i kondygnacjach cegła kratówka na zaprawie cementowo – wapiennej, 
otynkowane, ocieplone styropianem 
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• Ściany wewnętrzne – gr. 25 - 30 cm, w piwnicy cegła pełna na zaprawie cementowej, 
na parterze i kondygnacjach cegła pełna na zaprawie cementowej 

• Ściany działowe – gr. 10 – 15 cm cegła dziurawka, w piwnicy między magazynami 
cegła pełna grubość ½ cegły oraz grubość ¼ cegły – ażurowo 

• Stropy – prefabrykowane DMS 

• Nadproża okienne – żelbetowe prefabrykowane 

• Stropodach – na stropie DMS ostatniej kondygnacji, jedna warstwa papy, 12 cm 
trocinobeton, 2 cm szlichta cementowa, dwie warstwy papy bitumicznej 

• Schody – żelbetowe wylewane na mokro 

• Stolarka okienna i drzwiowa – PCV 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na komleksowym remoncie 
węzłów sanitarnych dla studentów, WC, pralnie oraz prysznice: blok A, B oraz blok C 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie nowych central 
wentylacyjnych wraz z instalacją wentylacji doprowadzających świeże ogrzane powietrze do 
remontowanych pomieszczeń oraz zapewniających usuwanie zużytego powietrza. Do centrali 
należy przewidzieć doprowadzenie indagacji ciepła technologicznego opartego na roztworze 
glikolowym. Wszystkie instalacje sanitarne w tym centralnego ogrzewania, wody użytkowej jak 
i kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć do wymiany. W związku z powyższymi pracami 
wentylacyjnymi, w ramach tych prac należy przewidzieć modernizację rozdzielni głównej 
w budynku oraz wymianę instalacji elektrycznych w węzłach sanitarnych.  

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

• Inwestycja znajduje się na terenie użytkowanego budynku zlokalizowanego w Gdańsku 
przy ul. Dębinki 13 – wszelkie prace projektowe oraz budowlane, organizację placu 
budowy, sposób dostaw itd. należy zorganizować w taki sposób by nie zakłócić pracy 
obiektu. 

• W związku z przedmiotowym remontem nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu. 

• Transport materiałów oraz prowadzenie prac budowlanych nie może stanowić utrudnienia 
ani zagrożenia dla użytkowników budynku jak i petentów. 

• Teren składowania powinien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych, sposób wygrodzenia należy uzgodnić z Inspektorem. 

• Materiały z robót rozbiórkowych należy na bieżąco usuwać. 

• Zabrania się składowania i magazynowania materiałów łatwopalnych. 

• Inwestycja znajduje się na obszarze, na którym nie ma obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

• Teren inwestycji znajduje się poza granicami obszaru szczególnego zagrożenia powodzią 
i inwestycja nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego. 
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• Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze ani potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

• Inwestycja nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. W związku z powyższym 
nie jest wymagane uzyskanie decyzji konserwatora zabytków.  

• Obiekt nie jest pod ochroną konserwatorską. W związku z powyższym nie jest wymagane 
uzyskanie decyzji konserwatora zabytków.  

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowych 

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku akademika DS nr 3 znajdującego się 
w kompleksie budynków Akademii Medycznej w Gdańsku przy ul. Dębowej 13.  Budynek DS 
nr 3 usytuowany jest na działce nr 64/2 obręb 0066, KW GD1G/00051215/5 oraz stanowi 
własność GUMed. Budynek został wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej. 

Budynek składa się z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemnej. 
Powierzchnia zabudowa obiektu wynosi 1 292,26 m2. Łączna powierzchnia pomieszczeń 
sanitarnych wynosi 374,5 m2. Sanitariaty nie były remontowane od czasu ich powstania. Ze 
względu na upływ czasu oraz intensywną eksploatację ich stan można określić jako zły. 
Dodatkowo wpływ na pogorszenie się stanu technicznego ma nie w pełni drożna wentylacja 
grawitacyjna, której równie zły stan przyczynia się do powstawań zawilgoceń na sufitach i 
ścianach sanitariatów. Dalsza eksploatacja sanitariatów bez podjęcia działań 
modernizacyjnych spowoduje pogorszenie nie tylko stanu technicznego ale także będzie 
obniżała komfort dla użytkowników obiektu. 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 
stanowiące przedmiot zamówienia powinno zostać wykonane przy użyciu takich technologii 
i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie remontu na 
środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, 
zapotrzebowanie mediów). 

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić 
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez 
Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Przedmiot remontu należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów, w szczególności 
z uwzględnieniem reguły DNSH „Nie czyń poważnych szkód” (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r). 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 

1) Powierzchnia zabudowy: 1 292,26 m2  

2) Kubatura: 13 235,0 m3 

3) Powierzchnia użytkowa: 3 527,1 m2  

a) Powierzchnia pom. mieszkalnych/biur:  2 146,3m2  

b) Powierzchnia ciągów komunikacyjnych: 762,2 m2  
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c) Powierzchnia pom. sanitarnych: 374,5 m2  

d) Powierzchnia sali tele/klub.: 95,9 m2  

e) Powierzchnia magazynów: 98,8m2  

f) Powierzchnia piwnicy i strychu: 49,4 m2  

 

1.6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 
zakres robót budowlanych 

Celem poniższego opracowania jest wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robót 
budowlanych oraz instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych w systemie zaprojektuj 
i wybuduj przedsięwzięcia złożonego z zadań: 

1.6.1. Zadania projektowe branży budowlanej:  

1) Inwentaryzacja zakresu objętego opracowaniem, czyli pomieszczeń sanitariatów bloku 
A, B i C wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, która stanowić będzie opracowanie 
przedprojektowe. Inwentaryzacja powinna obejmować część opisową i rysunkową 
(rzuty, przekroje). 

2) Inwentaryzacja sieci elektrycznej, w tym rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic 
piętrowych.  

3) Wykonanie dokumentacji remontowej zakresu objętego opracowaniem wraz 
z określeniem niezbędnych robót konstrukcyjno-budowlanych, która zostanie 
zweryfikowana szczegółowo na podstawie szczegółowej analizy istniejącego stanu 
technicznego obiektu oraz uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu, w tym: 

● Wykonanie ekspertyzy możliwości posadowienia nowoprojektowanych central 
na dachu budynku przez osoby uprawnione, 

● Projekt przebudowy pomieszczenia piwnicznego (rowerowni lub pomieszczenia 
magazynowego przy portierni) oraz wykonanie izolacji na potrzeby przebudowy 
rozdzielnicy głównej i przeniesienia  jej do piwnicy (zakres branży elektrycznej). 

● Projekt przebudowy pomieszczeń sanitariatów bloku A, B i C wraz 
z pomieszczeniami towarzyszącymi, w tym uwzględnienie: 

● Zaprojektowanie na parterze w bloku B pomieszczenia pralni centralnej, 
zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń do pralni, a także w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu 

● Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie na poziomie parteru przynajmniej 
jednej toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

● Wykonanie projektu konstrukcyjnego dla nowoprojektowanych central na dachu 
przez osoby uprawnione: 

● Wykonanie projektu podkonstrukcji dla nowoprojektowanych central, 

● Wykonanie projektu podkonstrukcji dla wentylatorów wyciągowych,  

● Wykonanie przejść p.poż jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową. 
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4) Zamawiający wymaga sporządzenia Audytu remontowego zgodnie z zasadami DNSH. 

5) Zamawiający wymaga sporządzenia Analizy ryzyk wynikających ze zmian klimatu. 

6) Zamawiający wymaga sporządzenia Analizy dotyczącej wpisywania się w gospodarkę 
o obiegu zamkniętym (możliwości w zakresie demontażu obiektu lub dostosowania 
budynków zgodnie z ISO 20887). 

7) Zamawiający wymaga sporządzenia audytu energetycznego dla obiektu. Audyt 
energetyczny należy wykonać zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 
43 poz. 346 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

1.6.2.  Zadania projektowe branży sanitarnej:  

1) Wykonanie obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla projektowanego obszaru,  

2) Wykonanie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej, 
wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej w wyznaczonym obszarze z wykonaniem 
niezbędnych odkrywek,  

3) Wykonanie obliczeń zapotrzebowania na wodę (zimną oraz ciepłą) dla 
wyznaczonych pomieszczeń,  

4) Wykonanie obliczeń ilości ścieków z urządzeń sanitarnych dla wyznaczonych 
pomieszczeń,  

5) Wykonanie obliczeń zapotrzebowania ilości powietrza dla wyznaczonych 
pomieszczeń,  

6) Wykonanie obliczeń zapotrzebowania ciepła dla podgrzewu powietrza w centralach 
wentylacyjnych,  

7) Wykonanie projektu wymiany centralnego ogrzewania dla wyznaczonych 
pomieszczeń uwzględniające: 

● montaż nowych pionów przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie ciepła,  

● dobór izolacji termicznej przewodów,  

● włączenie do istniejących poziomych odcinków instalacji centralnego ogrzewania 
zlokalizowanych w piwnicy, 

● montaż zaworów podpionowych tj. zaworów odcinających oraz zaworu regulacyjnego, 

● montaż nowych gałązek (podejść) do nowoprojektowanych grzejników ocynkowanych,  

● montaż nowych grzejników ocynkowanych zewnętrznie dobranych na podstawie 
obliczeń zapotrzebowania ciepła,  

● montaż zaworów termostatycznych z nastawą (wraz z głowicą termostatyczną) na 
zasilaniu grzejnika, 

● montaż zaworu odpowietrzającego na pionach,  

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  
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● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową,  

 

8) Wykonanie projektu wymiany kanalizacji sanitarnej dla wyznaczonych pomieszczeń 
uwzględniające: 

● włączenie do poziomego odcinka kanalizacji zlokalizowanego pod posadzką piwnicy, 

● zaprojektowanie nowych pionów/poziomów kanalizacji sanitarnej uwzględniające 
nową aranżację łazienek oraz nowe przybory sanitarne i wpusty podłogowe, 

● zaprojektowanie wyczystek umożliwiających inspekcję oraz czyszczenie pionów,  

● wykonanie nowych wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach,  

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową,  

 

9) Wykonanie projektu wymiany zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji dla wyznaczonych 
pomieszczeń uwzględniające: 

● włączenie instalacji do istniejących poziomów zlokalizowanych w piwnicy, 

● montaż nowych pionów przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie wody,  

● dobór izolacji termicznej przewodów,  

● montaż zaworów podpionowych tj. zaworów odcinających oraz zaworu 
termostatycznego na instalacji cyrkulacji, 

● montaż nowych poziomów oraz podejść do nowoprojektowanych przyborów 
sanitarnych i pralek,  

● montaż zaworów za złączką do węża w pomieszczeniach, które są wyposażone we 
wpusty podłogowe, 

● montaż zaworów odcinających na nowych poziomach oraz podejściach do 
nowoprojektowanych przyborów sanitarnych, 

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową,  

 

10) Wykonanie projektu budowy wentylacji mechanicznej dla wyznaczonych pomieszczeń 
uwzględniające: 

● wykonanie ekspertyzy możliwości posadowienia nowoprojektowanych central na 
dachu budynku przez osoby uprawnione,  

● wykonanie projektu podkonstrukcji dla nowoprojektowanych central, 

● zaprojektowanie nowych central wentylacyjnych na dachu budynku,  

● zaprojektowanie kanałów wentylacyjnych (pionów oraz poziomów) systemów 
nawiewno-wywiewnych dla wyznaczonych pomieszczeń,  
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● zaprojektowanie kanałów wentylacyjnych (pionów oraz poziomów) systemów 
wywiewnych dla wyznaczonych pomieszczeń, 

● zaprojektowanie nowych wentylatorów wyciągowych z lokalizacją na dachu,  

● zaprojektowanie podkonstrukcji dla wentylatorów wyciągowych,  

● zaprojektowanie niezbędnych podzespołów dla systemów wentylacyjnych takich jak 
tłumiki, przepustnice, filtry oraz systemu sterowania,  

● zaprojektowanie sterowania centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami 
wyciągowymi wraz z doprowadzeniem sterowania do pomieszczeń piwnicznych,  

● zaprojektowanie rozprowadzenia kanałów w wyznaczonych pomieszczeniach wraz 
z odpowiednią galanterią tj. przepustnice, anemostaty, nawiewniki, skrzynki rozprężne,  

●  montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową,  

 

11) Wykonanie projektu budowy ciepła technologicznego do podgrzewu powietrza 
w centralach wentylacyjnych dla wyznaczonych pomieszczeń uwzględniające: 

● obliczenie zapotrzebowania ilości ciepła, 

●  zaprojektowanie włączenia do instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu 
rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych w piwnicach,  

● zaprojektowanie rozdzielenia instalacji c.o. od instalacji c.t. poprzez wymiennik 
woda/glikol,  

● zaprojektowanie zabezpieczenia instalacji c.t. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 
poprzez zawory bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze,  

● zaprojektowanie zbiornika umożliwiającego odbiór glikolu w przypadku otwarcia 
zaworu bezpieczeństwa,  

● montaż nowych pionów i poziomów przeliczonych pod zapotrzebowanie ciepła,  

● dobór izolacji termicznej przewodów,  

● włączenie do central wentylacyjnych z zapewnieniem odpowiedniej armatury takiej jak 
pompy podmieszające, zawory regulacyjne, zawory odcinające, zawory zwrotne, 
zawory trójdogowe, manometry oraz termometry, 

● montaż zaworu odpowietrzającego na pionach,  

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową. 

 

1.6.3.  Zadania projektowe branży elektrycznej:  

1) Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach, który 
powinien zawierać m. in:  
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● Inwentaryzację obecnej instalacji elektrycznej węzłach oraz skąd zasilane są dane 
obwody,  

● Projekt powinien przewidywać demontaże obecnych instalacji, osprzętu elektrycznego 
w węzłach i rozdzielnicach piętrowych.      

● Zaprojektowanie instalacji gniazd elektrycznych, 

● Zaprojektowanie instalacji oświetlenia LED – włączana czujnikiem obecności, 

● W projekcie uwzględnić przejścia p.poż. 

● Projekt powinien zawierać montaż suszarek elektrycznych do rąk o odpowiedniej mocy 
i wielkości do potrzeb danego węzła    

● Zaprojektowanie instalacji SSP wraz podłączeniem do istniejącej instalacji SSP 
w budynku oraz uruchomieniem nowego osprzętu.   

● Projekt rozbudowy rozdzielnic o niezbędną aparaturę, zabezpieczenia i osprzęt oraz 
licznik energii na pralnię wraz z niezbędna automatyką.   

● Projekt zasilania pralek i suszarek w pralni. W pralni przewidziane jest umieszczenie 
pralek obsługiwanych przez wybranego operatora zewnętrznego.  

● Instalację  do systemu obsługującego pralnię zgodnie z wytycznymi wybranego 
operatora pralni.   

● Zaprojektowanie doprowadzenie sieci LAN do pomieszczenia pralni (doprowadzenie 
do systemu obsługującego pralnie, czyli sterownika umożliwiającego załączenie  pralki, 
suszarki po opłaceniu należności, terminal do  płatność) -  zgodnie z wytycznymi 
wybranego operatora pralni. 

● Zaprojektowanie punktów typu access point (w korytarzach koło pralni, 
w pomieszczeniu pralni) - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym na etapie realizacji  

● Zaprojektować doprowadzenie do punktu w którym ma wisieć AP po 2 skrętki. 

● W projekcie przewidzieć doprowadzenie okablowanie LAN  do najbliższego węzła 
sieciowego - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym  

● W projekcie przewidzieć zmodernizowanie węzła o przełącznik z wbudowanym 
zasilaczem PoE (typu JL675A lub równoważny)     

● W pozostałych łazienkach przewidzieć instalację gniazd do zasilania pralki i suszarki 
(jak dotychczas )   

● W projektowanej pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych zaprojektować system 
przywoławczy.   

● W projekcie przewidzieć oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w miejscu w którym jest 
to wymagane zgodnie z przepisami oraz ustaleniami z zamawiającym.   

● Zaprojektowanie tras kablowych instalacji elektrycznych  

● Zaprojektowanie zasilenia dla central wentylacyjnych i wentylatorów na dachu 
wykorzystanych w węzłach.  

● Zaprojektowanie automatyki AKPIA  central wentylacyjnych na dachu.   
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● Wszelkie okablowanie w pomieszczeniu węzłów sanitarnych należy prowadzić pod 
tynkiem/ sufitami podwieszanymi.   

● Projekt musi przewidywać wszelkie odtworzenia powierzchni po powstałych bruzdach, 
przejściach  itp. powstałych na korytarzach, klatkach itp. trasach prowadzenia  
okablowania. 

● Projekt powinien przewidywać wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: 
bruzdowań, wykonanie otworów pod puszki, przepusty w ścianach  i stropach, 
uszczelnienie przejść masą ppoż. itp.; 

● Wytyczne do pomiarów elektrycznych oraz teletechnicznych   

● Wytyczne do oznaczenia obwodów na osprzęcie,w rozdzielnicy na okablowaniu.  

● Zaprojektowanie innych niezbędnych prac instalacyjnych, które są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania węzłów.    

 

2)  Wykonanie projektu przebudowy rozdzielnicy głównej i przeniesienie  jej do piwnicy     

           wraz z późniejszym wykonaniem zgodnie z projektem : 

● Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej rozdzielnicy RGnn, 

● Projekt powinien przewidywać demontaż RG, wraz z technologią przełączenia, aby 
zapewnić jak najkrótszą przerwę.   

● Modernizacja rozdzielnicy głównej w budynku, wraz ze zmianą lokalizacji 
(przeniesieniem do piwnicy).  

● Rozdzielnica powinna posiadać  miejsca rezerwowe na dodatkowe zabezpieczenia 
(około 30 %)  

● Dostosowanie rozdzielnicy do aktualnych przepisów p.poż. i  ekspertyzy ppoż. W tym 
zaprojektować zgodnie z obecnymi przepisami główny wyłącznik prądu.   

● Przewidzieć osobną sekcję dla urządzeń uczestniczących w akcji ppoż. (klapy 
oddymiające, zasilane z centrali SSP itp. ) zasilaną sprzed głównego wyłącznika prądu.   

● Odpowiednio wydzielona część wykonawcza ( certyfikowane wyłączniki główne )  dla 
głównego wyłącznika ppoż. ( potwierdzenie rozwiązania przez rzeczoznawcę ppoż.)       

● Rozbudowa o dodatkowe zasilanie dla central wentylacyjnych i wentylatorów na dachu.  

● Zaprojektowanie okablowania i włącznie do BMS części automatyki wentylacji, oraz 
parametrów projektowanej rozdzielnicy Głównej budynku zgodnie ze standardem 
przyjętym na GUMED. Wytyczne dotyczące BMS zostaną ustalone na etapie projektu. 

● Czujnik zalania w pomieszczeniu rozdzielni z wyprowadzonym alarmem na portiernię 
oraz z informacją przekazywaną do BMS.  

● Zaprojektować uziom wokół pomieszczenia oraz do części przewodzących 

● Zaprojektowanie instalacji oświetlenia podstawowego w nowym pomieszczeniu RG. 

● Zaprojektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w nowym 
pomieszczeniu RG. 
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● Zaprojektowanie Instalacji SSP w nowym pomieszczeniu RG wraz z włączeniem do 
istniejącego systemu oraz uruchomieniem. Wszelkie prace związane  z uruchomieniem 
nowej instalacji SSP należy skonsultować z serwisem SSP świadczącym tą usługę na 
GUMed.   

● Zaprojektowanie instalacji gniazd elektrycznych w nowym pomieszczeniu RG. 

● Zaprojektowanie  nowych WLZ do rozdzielnic piętrowych.  

● Dostosowanie nowej rozdzielnicy do z zasilania z PV - uzgodnienie zmian 
z wykonawcą PV (gwarancja wykonanej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku) .  

● Pozyskanie niezbędnych pozwoleń z gestorami sieci energetycznej jeśli są wymagane. 

● Uzgodnienie projektu instalacji elektrycznej rozdzielnicy oraz projektu pomieszczenia 
części budowlanej z rzeczoznawcą ppoż.  

● Dokonanie odbioru przez PSP jeśli jest wymagana. 

● Zaprojektowanie tras kablowych instalacji elektrycznych  

● Projekt musi przewidywać wszelkie odtworzenia powierzchni po powstałych bruzdach, 
przejściach  itp. powstałych na korytarzach, klatkach itp. trasach przejścia 
okablowania. W starym umiejscowieniu RG, należy odtworzyć powierzchnie ścian, 
podłogi itp.  

● Projekt powinien przewidywać wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: 
bruzdowań,  przepusty w ścianach  i stropach, uszczelnienie przejść masą ppoż. itp.; 

● Wytyczne do pomiarów elektrycznych oraz teletechnicznych   

● Wytyczne do oznaczenia obwodów na w rozdzielnicach oraz na okablowaniu.  

● Zaprojektowanie wyposażenia rozdzielnicy w sprzęt BHP  oraz dielektrycznczny 

● Zaprojektowanie innych niezbędnych prac instalacyjnych, które są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia RG  

  

1.6.4.  Zadania Wykonawcze:  

1) Roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze:  

● Wyniesienie lub zabezpieczenie wszelkich mebli w celu umożliwienia demontażu 
i montażu instalacji, 

● Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej, 

● Zabezpieczenie podłogi, ścian oraz sufitów, 

● Demontaż parapetów, 

● Demontaż luster, wieszaków, 

● Demontaż grzejników, 

● Demontaże armatury  wymienione w części sanitarnej, 

● Demontaż drzwi do kabin wc i pomieszczeń z natryskami oraz pralni oraz drzwi 
wejściowych z wykuciem ościeżnicy ze ścian,  
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● Rozbiórka ścianek działowych  z okładziną, 

● Rozbiórka zabudowy instalacji  wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji, 

● Rozbiórka okładzin z płyt  gk- sufitów,  

● Skucie istniejących okładzin na  ścianach, 

● Skucie  posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołem 10 cm, 

● Ługowanie lub usunięcie mechaniczne lamperii z farby olejnej na ścianach 
przeznaczonych do zachowania  wys. 1,6m (na korytarzach). 

● Zmycie istniejących warstw  farby emulsyjnej, usunięcie luźnych powłok, gruntowanie. 

 

1) Demontaże branża elektryczna: 

● demontaż lamp;   

● demontaż gniazd elektrycznych;  

● demontaż puszek; 

● demontaż suszarek do rąk;  

● demontaż łączników;   

● demontaż starych przewodów;  

● demontaż starych zabezpieczeń aparatów w rozdzielnicy; 

● demontaż starej lampy ewakuacyjnej.  

● demontaż starej rozdzielni głównej.  

 

2) Wymiana centralnego ogrzewania dla wyznaczonych pomieszczeń uwzględniająca: 

● spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania,  

● demontaż istniejących grzejników wraz z wyniesieniem i utylizacją,  

● demontaż istniejących zaworów przygrzejnikowych (na zasileniu oraz powrocie), 

● demontaż istniejących pionów oraz podejść instalacji centralnego ogrzewania, 

● montaż nowych pionów oraz podejść przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie ciepła,  

● montaż izolacji termicznej przewodów, 

● włączenie do istniejących poziomych odcinków instalacji centralnego ogrzewania 
zlokalizowanych w piwnicy, 

● montaż zaworów podpionowych tj. zaworów odcinających oraz zaworu regulacyjnego 
(wraz z montażem śrubunków),   

● demontaż istniejących gałązek (podejść) do istniejących grzejników, 

●  montaż nowych gałązek (podejść) do nowoprojektowanych grzejników ocynkowanych,  

● montaż nowych grzejników ocynkowanych zewnętrznie dobranych na podstawie obliczeń 
zapotrzebowania ciepła,  



str. 16 
 

● demontaż istniejących zaworów wraz ze złączkami na instalacji centralnego ogrzewania, 

● montaż zaworów termostatycznych wraz z głownicami, w tym niezbędnych złączek, na 
zasileniach grzejników, 

● montaż automatycznych zaworów odpowietrzających wyposażonych w zawory odcinające 
na każdym pionie centralnego ogrzewania, 

●  montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

●  wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową,  

● wykonanie wszystkich koniecznych odtworzeń związanych z demontażem i montażem    
instalacji centralnego ogrzewania, 

●  wykonanie zaślepień przepustów po zdemontowanych rurach i kształtkach centralnego 
ogrzewania,  

● wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych lub zabrudzonych 
w wyniku koniecznych prac, 

● wykonanie uzupełnienia koniecznych prób ciśnieniowych,  

● wykonanie napełnienia instalacji czynnikiem grzewczym, 

● uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji centralnego ogrzewania, 

● wykonanie przebić przez ściany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz z obróbkami 
i odtworzeniami,  

 

3) Wymiana kanalizacji sanitarnej dla wyznaczonych pomieszczeń uwzględniająca: 

● włączenia do poziomego odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego pod posadzką 
piwnicy, 

● demontaż istniejących pionów i poziomów (z wyjątkiem poziomu zlokalizowanego pod 
posadzką piwnicy) instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kształtkami, 

● wykonanie nowych pionów i poziomów (w tym podejść do przyborów) kanalizacji 
sanitarnej uwzględniające nową aranżację łazienek oraz nowe przybory sanitarne w tym 
pod wpusty podłogowe, podejścia pod WC, podejścia pod prysznice, podejścia pod 
umywalki, podejścia pod pralki/suszarki, 

● demontaż istniejących wyczystek, 

● wykonanie wyczystek umożliwiających inspekcję oraz czyszczenie pionów,  

● demontaż istniejących wywiewek kanalizacyjnych, 

● wykonanie nowych wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach,  

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową,  

● wykonanie wszystkich koniecznych odtworzeń związanych z demontażem  
i montażem instalacji kanalizacji sanitarnej, 

● wykonanie zaślepień przepustów po zdemontowanych rurach i kształtkach kanalizacji 
sanitarnej,  
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● wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych lub zabrudzonych 
w wyniku koniecznych prac, 

● montaż przyborów sanitarnych takich jak miski ustępowe, umywalki, wpusty podłogowe,  

● dostawa i montaż osprzętu typu suszarki do rąk, podajniki na mydło, podajniki na papier 
toaletowy, szczotki do sedesu. 

 

4) Wymiana zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji dla wyznaczonych pomieszczeń 
uwzględniająca: 

● włączenie instalacji do istniejących poziomów zlokalizowanych w piwnicy, 

● demontaż istniejących pionów, poziomów (z wyjątkiem zlokalizowanych w piwnicy) 
i podejść zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z izolacją, 

● montaż nowych pionów przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie wody,  

● dobór izolacji termicznej przewodów,  

● demontaż istniejących zaworów odcinających i termostatycznych dla c.w.u., 

● demontaż istniejących przyborów sanitarnych wraz z armaturą, 

● montaż zaworów podpionowych tj. zaworów odcinających oraz zaworu termostatycznego 
na instalacji cyrkulacji, 

● montaż nowych poziomów i podejść do nowoprojektowanych przyborów sanitarnych,  

● dostawa i montaż wylewek, mieszaczy oraz pozostałego osprzętu,  

● montaż nowoprojektowanych przyborów sanitarnych, 

● montaż zaworów odcinających na nowych poziomach oraz podejściach 
do nowoprojektowanych przyborów sanitarnych, 

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową,  

● wykonanie wszystkich koniecznych odtworzeń związanych z demontażem i montażem 
instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji, 

● wykonanie zaślepień przepustów po zdemontowanych rurach i kształtkach zimnej, ciepłej 
wody i cyrkulacji,  

● wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych lub zabrudzonych 
w wyniku koniecznych prac, 

● wykonanie uzupełnienia koniecznych prób ciśnieniowych,  

● wykonanie napełnienia instalacji wodą, 

● uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji, 

● badanie bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium, 

● wykonanie chlorowania nowo wykonanych odcinków instalacji wody, 

● wykonanie przebić przez ściany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz 
z obróbkami i odtworzeniami. 
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5) Wykonanie wentylacji mechanicznej dla wyznaczonych pomieszczeń uwzględniające: 

● demontaż istniejących rur spiro wraz z izolacją, 

● demontaż wentylatorów wyciągowych i kratek wentylacyjnych, 

● wykonanie podkonstrukcji wraz z wszystkimi niezbędnymi odtworzeniami dla 
nowoprojektowanych central, 

● wykonanie posadowienia nowoprojektowanych central na dachu budynku przez osoby 
uprawnione,  

● montaż kanałów wentylacyjnych (pionów oraz poziomów) systemów nawiewno-
wywiewnych dla wyznaczonych pomieszczeń,  

● montaż kanałów wentylacyjnych (pionów oraz poziomów) systemów wywiewnych dla 
wyznaczonych pomieszczeń, 

● montaż podkonstrukcji  z wszystkimi niezbędnymi odtworzeniami dla wentylatorów 
wyciągowych,  

● montaż nowych wentylatorów wyciągowych z lokalizacją na dachu,  

● montaż niezbędnych podzespołów dla systemów wentylacyjnych takich jak tłumiki, 
przepustnice, filtry oraz systemu sterowania,  

● montaż sterowania centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami wyciągowymi wraz 
z doprowadzeniem sterowania do pomieszczeń piwnicznych,  

● montaż rozprowadzenia kanałów w wyznaczonych pomieszczeniach wraz z odpowiednią 
galanterią tj. przepustnice, anemostaty, nawiewniki, skrzynki rozprężne,  

● wykonanie przebić przez ściany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz 
z obróbkami i odtworzeniami,  

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową, 

● wykonanie zaślepień przepustów po zdemontowanych rurach i kształtkach wentylacji,  

● zaślepienie przewodów grawitacyjnych z trwałym odcięciem na dachu,  

● wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych lub zabrudzonych 
w wyniku koniecznych prac, 

● uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej, 

● wykonanie uzupełnienia koniecznych pomiarów wydajności, szczelności i poziomu hałasu 
instalacji wentylacji mechanicznej. 

 

6) Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do podgrzewu powietrza w centralach 
wentylacyjnych dla wyznaczonych pomieszczeń uwzględniające: 

● włączenia do instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach rozdzielaczy c.o. 
zlokalizowanych w piwnicach,  

● wykonanie rozdzielenia instalacji c.o. od instalacji c.t. poprzez wymiennik woda/glikol, 
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● wykonanie zabezpieczenia instalacji c.t. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez 
zawory bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze,  

● wykonanie zbiornika umożliwiającego odbiór glikolu w przypadku otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa,  

● montaż nowych pionów i poziomów przeliczonych pod zapotrzebowanie ciepła,  

● doprowadzenie instalacji do centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem włączenia do 
wymiennika ciepła,  

● montaż izolacji termicznej przewodów,  

● włączenie do central wentylacyjnych z zapewnieniem odpowiedniej armatury takiej jak 
pompy podmieszające, zawory regulacyjne, zawory odcinające, zawory zwrotne, zawory 
trójdrogowe, manometry oraz termometry, 

● montaż zaworów odpowietrzających na pionach,  

● montaż tulei przejściowych przez stropy i ściany,  

● wykonanie przejść p.poż. jeżeli są wymagane przez Ekspertyzę Pożarową, 

● wykonanie przebić przez ściany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz 
z obróbkami i odtworzeniami. 

 

7) Zakres robót budowlanych dla wydzielonego na parterze WC dla osób z 
niepełnosprawnościami: 

● Poszerzenie otworu drzwiowego do wc dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z 
normami. 

● Wykonanie ścian wydzielających węzeł sanitarny dla niepełnosprawnego płyty 
wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75,  wraz ze wzmocnieniem  
ściany w  obrębie  montażu uchwytów wc  i prysznicowego  dla niepełnoprawnych – 
płytą OSB. 

● Wykonanie wylewek wyrównawczych  posadzki oraz  kształtujących  spadek w  kabinie  
prysznicowej  pod odwodnienie. 

● Montaż sufitów podwieszanych z płyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabudów 
instalacji prowadzonych pod sufitem. 

● Wyrównanie ścian pod kładzenie glazury poprzez nałożenie tynku nakładanego 
mechanicznie. 

● Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na całej powierzchni pomieszczenia z 
wywinięciem minimum 15cm na ściany - izolacja wodna gr 3-4mm (minimum 
dwukrotne malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folią w płynie 
(dyspersyjna, polimerowa). Narożniki posadzki i ścian wzmocnić poprzez 
zastosowanie taśm uszczelniających np. Knauf hydroflex, taśmami wzmocnić też styk 
kołnierza odwodnienia liniowego oraz mankietów uszczelniających przy przejściach 
instalacji. 

●  Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach przylegających do natrysku (na ścianie 
z sedesem i prysznicem oraz na ścianie do niej prostopadłej) poprzez dwukrotne 
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malowanie folią w płynie (dyspersyjna, polimerowa). Narożniki posadzki i ścian 
wzmocnić poprzez zastosowanie taśm uszczelniających np. Knauf hydroflex taśmami 
wzmocnić też styk mankietów uszczelniających przy przejściach instalacji. 

● Na ścianach wokół umywalki wykonać izolację przeciwwilgociową na powierzchni co 
najmniej 50 cm wokół umywalki. 

● Wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego 60x60 wraz z niezbędnymi spadkami. 

● Wykonanie okładziny z płytek 30x60 białych z fugą epoksydową na wskazanych na 
rysunkach ścianach na pełną projektowaną wysokość pomieszczenia – do poziomu 
sufitu podwieszanego. 

●  Montaż lustra wklejanego. 

● Szpachlowanie sufitów. 

● Montaż ościeżnicy metalowej i drzwi gładkich płycinowych pełnych z podcięciem 
wentylacyjnym, białe gładkie w okleinie hpl wraz z obróbką drzwi 90x200. 

● Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu – farba lateks biała zmywalna, odporna na 
szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych. 

●  Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych: 

○ umywalkowych dł  60 cm  (jeden uchylny, jeden stały) 

○ przy sedesie  dł 70 cm (jeden uchylny, jeden stały) 

○ przy prysznicu jeden uchwyt ścienny 

○ dostawa stołka pod prysznic. 

● Dostawa i montaż: 

○ podajnika mydła, 

○ podajnika na papier toaletowy, 

○ szczotki do sedesu. 

 

8) Wykonanie według projektu dostosowania istniejącego na parterze w bloku B 
pomieszczenia pralni na potrzeby pralni centralnej dla Domu Studenckiego nr 3: 

● Wykonanie zabudowy pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej  
wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75. 

● Montaż sufitów podwieszanych z płyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabudów 
instalacji prowadzonych  pod sufitem. 

● Wymiana parapetów. 

● Wyrównanie ścian pod kładzenie glazury poprzez nałożenie tynku nakładanego 
mechanicznie. 

● Wykonanie gładzi ścian przewidzianych pod malowanie ścian oraz sufitów wraz z 
gruntowaniem. 

● Odtworzenie tynków oraz szpachlowanie ściany po usunięciu drzwi. 
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● Odtworzenie tynków oraz szpachlowanie ściany po wykonaniu bruzd. 

● Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na całej powierzchni pomieszczenia raz 
na ścianach - izolacja  wodna  gr 3-4mm  (minimum dwukrotne malowanie) wykonana 
poprzez dwukrotne malowanie folią w płynie (dyspersyjna, polimerowa). Narożniki 
posadzki i ścian wzmocnić poprzez zastosowanie taśm uszczelniających np. Knauf 
hydroflex, taśmami wzmocnić też styk kołnierza odwodnienia liniowego oraz 
mankietów uszczelniających przy przejściach  instalacji. 

● Wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego 60x60 wraz z niezbędnymi spadkami. 

● Wykonanie okładziny z płytek 30x60 białych z fugą epoksydową na wskazanych na 
rysunkach ścianach na pełną projektowaną wysokość pomieszczenia – do poziomu 
sufitu podwieszanego. 

● Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu i ścian nie pokrytych glazurą – farba lateks 
biała zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych. 

 

9) Zakres robót budowlanych w sanitariatach na parterze, I i II piętrze: 

● Przesunięcie  drzwi  od strony korytarza: poszerzenie  otworu drzwiowego- wyburzenie 
fragmentu ścianki 16cm, zamurowanie części otworu (zgodnie z rysunkami), osadzenie 
nowego nadproża z belek stalowych 2x Dwuteownik IPE 100, wraz z obłożeniem siatką 
i otynkowaniem lub alternatywnie  nadproża  prefabrykowanego.  

● Skucie luźnych tynków. 

● Wykonanie wylewek wyrównawczych posadzki oraz kształtujących spadek w  kabinach 
prysznicowych  pod odwodnienie.  

● Wykonanie ścian przedsionka: płyty wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych 
C 75, wraz z ościeżami i wzmocnieniem pod montaż drzwi. 

● Postawienie ścianki wydzielającej kabinę natryskową od kabiny wc  na pełną wysokość 
pomieszczenia - płyty wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75. 

● Wykonanie zabudowy pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej  
wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75. 

● Wykonanie przedścianki ze wzmocnieniem pod montaż umywalek - płyty wodoodporne 
GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75. 

● Montaż sufitów podwieszanych z płyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabudów 
instalacji prowadzonych  pod sufitem. 

● Wyrównanie ścian pod kładzenie glazury poprzez nałożenie tynku nakładanego 
mechanicznie. 

● Szpachlowanie istniejących ścian nie przewidzianych pod kładzenie glazury 
(w przedsionku). 

● Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na całej powierzchni pomieszczenia 
z wywinięciem minimum 15cm na ściany - izolacja  wodna  gr 3-4mm  (minimum 
dwukrotne malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folią w płynie 
(dyspersyjna, polimerowa). Narożniki posadzki i ścian wzmocnić poprzez 
zastosowanie taśm uszczelniających np. Knauf hydroflex, taśmami wzmocnić też styk 
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kołnierza odwodnienia liniowego oraz mankietów uszczelniających przy przejściach  
instalacji.  

● Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach kabin natrysków poprzez dwukrotne 
malowanie  folią w płynie (dyspersyjna, polimerowa) na całą wysokość pomieszczenia. 
Narożniki posadzki i ścian wzmocnić poprzez zastosowanie taśm uszczelniających np. 
Knauf hydroflex, taśmami wzmocnić też styk kołnierza odwodnienia liniowego oraz 
mankietów uszczelniających przy przejściach instalacji. 

● Na ścianach wokół umywalek wykonać izolację przeciwwilgociową na powierzchni co 
najmniej 50 cm wokół umywalki. 

● Wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego 60x60 wraz z niezbędnymi spadkami. 

● Wykonanie okładziny z płytek 30x60 białych z fugą epoksydową na wskazanych na 
rysunkach ścianach na pełną projektowaną wysokość pomieszczenia – do poziomu 
sufitu podwieszanego. 

● Montaż lustra wklejanego o wym. 120x90. 

● Wykonanie gładzi ścian przewidzianych pod malowanie ścian oraz sufitów wraz 
z gruntowaniem. 

● Montaż ościeżnicy metalowej i drzwi gładkich płycinowych pełnych z podcięciem 
wentylacyjnym, białe gładkie w okleinie hpl wraz z obróbką (także od strony  korytarza) 
drzwi 90x200.  

● Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu i ścian nie pokrytych glazurą – farba lateks 
biała zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych. 

● Montaż ścianek i drzwi systemowych HPL – ścianki HPL lakierowane wys. 200cm z 
prześwitem od dołu 15cm, nóżki, okucia stal nierdzewna szczotkowana. 

● Dostawa i montaż: 

− podajników mydła, 

− podajników na papier toaletowy, 

− szczotek do sedesu. 

− wieszaków w kabinie natryskowej .   

● Montaż parapetów  z konglomeratów okna. 

● Montaż odbojników.  

● Przyległy do WC korytarz. 

● Odtworzenie tynków oraz szpachlowanie ściany po przesunięciu drzwi. 

● Usunięcie spękań przyległych ścian na korytarzu: pogłębienie, szpachlowanie 
z wklejeniem taśm fizelinowych lub siatki. 

● Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejściowych na klatkę: pogłębić, wypełnić np. 
sznurem dylatacyjnych, wstawić jednostronnie mocowaną listwę maskującą, 
zaszpachlować spękania.     

● Malowanie sufitu  i ściany na korytarzu (po bruzdach). 
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10) Prace budowlane w pomieszczeniach rozdzielnicy: 

● Przygotowanie pomieszczenia do posadowienia rozdzielni RG budynku. 

● Wyniesienie mebli i zabezpieczenie pomieszczenia. 

● Wykonanie odkrywek w posadzce i ścianach, w pomieszczeniu rozdzielnicy oraz na 
ścianie zewnętrznej przed wejściem do pomieszczenia, aby określić sposób 
zabezpieczenia pomieszczeń przed wilgocią.  

● Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian (lub innych metod np. iniekcja jeśli 
zaistnieją taka potrzeba) w planowanym pomieszczeniu rozdzielnicy zgodnie 
z wcześniejszą wykonaną odkrywką. 

● Demontaż drzwi i okien. 

● Usunięcie spękań na ścianach: pogłębienie, szpachlowanie z wklejeniem taśm 
fizelinowych lub siatki. 

● Pozyskanie opinii rzeczoznawcy p.poż. dotyczących ścian w pomieszczeniu 
rozdzielnicy. 

● Przystosowanie ścian do warunków p.poż. jakim powinno odpowiadać pomieszczenie 
techniczne.  

● Wymiana drzwi (dwoje drzwi)  do pomieszczeń o odpowiedniej klasie. 

● Wymiana okien do pomieszczeń o odpowiedniej klasie. 

● Obróbki ścian i po wymianie drzwi. 

●  Szpachlowanie ścian i sufitu. 

● Gruntowanie podłoży – ściany. 

● Gruntowanie podłoży – sufity, podłogi. 

● Wyrównanie posadzki, w tym uzupełnienie i szpachlowanie istniejącej części posadzki 
powierzchni. 

● Wykonanie posadzki technicznej - Malowanie podłogi farbą epoksydową. 

● Położenie gładzi na ściany i sufity. 

● Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem – ściany i sufitu. 

● Zabezpieczenie p.poż. przejść kablowych przez ściany i stropy ( uszczelnienie przejść 
masą p.poż. o odpowiednim EI). 

 

11) Roboty elektryczne, wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektem, montaże 
w sanitariatach na parterze, I I, II piętrze i pralni oraz WC dla niepełnosprawnych :  

● przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować instalację elektryczną i SSP  

● montaż nowych przewodów elektrycznych pod tynkiem na ścianach: do oświetlenia 
głównego, kinkietu i oświetlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych itp.; 

● montaż kinkietu LED nad lustrem min. IP44;  
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● montaż  lampy LED na suficie min. IP44; 

● montaż lamp LED pod prysznicem min. IP65 oraz w pomieszczeniach pralni; 

● wykonanie nowego oświetlenia typu LED na suficie, montaż kinkietu nad umywalką – 
z doborem odpowiedniego natężenia dla łazienki - docelowe rozmieszczenie opraw 
należy uzgodnić z branżą sanitarną i budowlaną w celu uniknięcia kolizji;   

● montaż sufitowych dwukanałowych automatycznych łączników oświetlenia 
wyposażonych w czujnik obecności; 

● montaż instalacji oświetlenia awaryjnego – okablowanie i osprzęt itp.; 

● montaż nowych gniazd elektrycznych wtynkowych min. IP44, łącznika min. IP44, puszek 
itp. W pomieszczeniu pralni dobrać osprzęt o odpowiednim stopniu szczelności 
w związku, iż będzie to bardzo mokre pomieszczenie .  

● prace naprawcze ścian, sufitów i podłóg po prowadzeniu tras WLZ ( Zarobienie bruzd, 
szpachlowanie, malowanie - przywrócenie do stanu nie gorszego niż zastany   

● montaż  instalacji SSP ( okablowanie, czujniki, gniazda,  sygnalizatory, ROP itp.) 

● uruchomienie, testowanie i pomiary nowych elementów SSP.   

● zasilanie i montaż nowych suszarek do rąk;  

● wykonanie instalacji  wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami do zasilania pralek 
i suszarek w pralni. W pralni planuje się umieszczenie pralek obsługiwanych przez 
operatora zewnętrznego.  

● wykonać instalację  do systemu obsługującego pralnię zgodnie z wytycznymi wybranego 
operatora pralni.   

● doprowadzenie sieci LAN do pomieszczenia pralni doprowadzenie do systemu 
obsługującego pralnie. (między innymi  sterownika umożliwiającego załączenie  pralki, 
suszarki po opłaceniu należności, terminal do  płatność)    

● zamontować punkty typu access point (korytarze i pomieszczenia przy pralni) - zgodnie 
z ustaleniami z Zamawiającym.  

● okablowanie LAN  doprowadzić do najbliższego węzła sieciowego.  

● zmodernizować węzeł o przełącznik z wbudowanym zasilaczem PoE (typu JL675A lub 
równoważny) 

● w projektowanym pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych zainstalować  system 
przywoławczy.    

● wykonanie przebić w stropie w celu przejścia, przejścia należy uszczelnić masą p.poż.  

● układanie okablowania do oświetlenia głównego, kinkietu i awaryjnego, instalacji p.poż., 
gniazdek elektrycznych itp.;  

● prowadzenie okablowania do zasilania nowych obwodów z rozdzielnicy piętrowej, 
osobne obwody do zasilania: pralki, suszarki, suszarki do rąk oraz oświetlenie; 

● zasilanie centrali wentylacyjnej oraz zasilanie wentylatorów  – okablowanie oraz 
zabezpieczenia zgodnie  z wytycznymi w projekcie 
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● wykonanie AKPIA do sterowania wentylacją zgodnie z projektem (część dedykowana 
dla automatyki central wentylacyjnych i wentylatorów na dachu).  

● wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielnicy piętrowej, kable prowadzić  w bruzdach 
oraz montaż w rozdzielnicach piętrowych niezbędnej aparatury (zabezpieczenia 
różnicowoprądowe z członem nadprądowym, nadmiarowo prądowe, licznik energii 
elektrycznej itp.);   

● wszelkie okablowanie w pomieszczeniu węzłów sanitarnych należy prowadzić pod 
tynkiem/ sufitami podwieszanymi.   

● podłączenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzęcie elektrycznym; 

● oznaczenia obwodów gniazd (elektrycznych) oraz łączników w rozdzielnicy oraz na 
osprzęcie;  

● wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: bruzdowanie, wykonanie otworów pod 
puszki, przepusty w ścianach  i stropach, uszczelnienie przejść masą p.poż. itp.;  

● wykonanie odtworzeń powierzchni po powstałych bruzdach, przejściach itp. powstałych 
na korytarzach, klatkach itp. trasach prowadzenia  okablowania. 

● próby i pomiary elektryczne nowych obwodów; 

● pomiary okablowania instalacji ppoż.; 

● pomiary teletechniczne;    

● lokalizację elementów instalacji elektrycznych należy uzgadniać na bieżąco z branżą 
budowlaną i sanitarną, tak aby nie powstały kolizje. Wszelkie koszty kolizji branż ponosi 
Wykonawca; 

● wykonanie innych prac instalacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania węzłów.    

● zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy piętrowej o nowe elementy; 

● opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

12)  Wykonanie nowej rozdzielnicy RG i WLZ w budynku:  

● Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania w budynku.  

● Wybudowanie nowej rozdzielnicy zgodnie wykonanym wcześniejszym projektem. 

● Wykonanie zgodnie z projektem okablowania i włącznie do BMS części automatyki 
wentylacji, oraz parametrów elektrycznych i podstawowych stanów projektowanej 
rozdzielnicy Głównej budynku zgodnie ze standardem przyjętym na GUMED. 

● Dostosowanie nowej rozdzielnicy do z zasilania z PV - uzgodnienie zmian z wykonawcą 
PV (gwarancja wykonanej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku) .  

● Pomieszczenie zabezpieczyć przed zalaniem - montaż czujnika zalania, sygnał 
wyprowadzić do BMS i centrali p.poż.  

● Przełączenie budynku na nową rozdzielnicę. Prace przełączeniowe wykonywać w 
godzinach nocnych lub wczesno porannych, dopuszczalny czas przerwy do 3 h. Jeśli 
czas na przełączenie będzie dłuższy zapewnić zasilanie z agregatu prądotwórczego.  
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● Wszelkie prace, które  

● Jeśli zaistnieje taka potrzeba  zgłoszenie do EOP przewidywanych prac związanych z 
częścią pomiarową oraz poinformowanie EOP o zakończeniu prac i zgłoszeniu 
plombowania.  

● Zgodnie z wytycznymi w projekcie dostosowanie rozdzielnicy do aktualnych przepisów 
p.poż. Oddzielne pole do zasilania urządzeń uczestniczących w akcji p.poż. oraz 
odpowiednio wydzielona część wykonawcza (certyfikowane wyłączniki główne) dla 
głównego wyłącznika p.poż. (potwierdzenie rozwiązania przez rzeczoznawcę p.poż.). 

● Wybudowanie osobnej sekcji dla urządzeń p.poż. (klapy oddymiające zasilanie centrali 
SSP, zawory odcinające itp.) zasilaną sprzed głównego wyłącznika. Jeśli nie ma 
elementów systemu SSP należy przewidzieć miejsce na zabezpieczenia, aparaty, 
łączniki lub inne urządzenia.   

● Wykonanie tras kablowych w pomieszczeniu rozdzielni i na korytarzach dla nowych WLZ 
do rozdzielnic piętrowych. 

● Wybudowanie tras kablowych do rozdzielnicy na korytach kablowych.  

● Wybudowanie WLZ do istniejących rozdzielnic piętrowych. WLZ prowadzić w kanałach 
kablowych. Okablowanie do WLZ  prowadzone pod tynkiem.     

● Wykonanie instalacji oświetlenia LED podstawowej w pomieszczeniu. 

● Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniu rozdzielni. 

● Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych  w pomieszczeniu. 

● Wykonanie instalacji SSP ( okablowanie, czujniki, gniazda,  sygnalizatory, ROP itp.) 
w pomieszczeniu rozdzielni. Wszelkie prace związane  z uruchomieniem nowej instalacji 
SSP należy skonsultować z serwisem SSP świadczącym tą usługę na GUMed.   

● Uruchomienie, testowanie i pomiary nowych elementów SSP.   

● Wykonanie przebić w stropie, w ścianach w celu przejścia, przejścia należy uszczelnić 
masą p.poż.  

● Układanie okablowania do oświetlenia głównego i awaryjnego, instalacji p.poż., 
gniazdek elektrycznych itp.;  

● Projekt powinien przewidywać wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: 
bruzdowań,  przepusty w ścianach  i stropach, uszczelnienie przejść masą ppoż. itp.; 

● Wykonanie wszelkich odtworzeń powierzchni po powstałych bruzdach, przejściach  itp. 
powstałych na korytarzach, klatkach itp. trasach przejścia okablowania. W starym 
umiejscowieniu RG, należy odtworzyć powierzchnie ścian, podłogi itp.  

● Podłączenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzęcie elektrycznym; 

● Oznaczenia obwodów gniazd (elektrycznych) oraz łączników w rozdzielnicy oraz na 
osprzęcie instalacji;  

● Wykonanie opisów obwodów w rozdzielnicy zgodnie z projektem i wytycznymi 
Zamawiającego.   

● Wykonanie uziemienia w pomieszczeniu zgodnie z projektem  
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● Wykonanie próby i pomiarów elektrycznych  

● Wykonanie pomiarów okablowania instalacji ppoż.;   

● Lokalizację elementów instalacji elektrycznych należy uzgadniać na bieżąco z branżą 
budowlaną i sanitarną, tak aby nie powstały kolizje. Wszelkie koszty kolizji branż ponosi 
Wykonawca; 

● Wykonanie innych niezbędnych prac instalacyjnych, które są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia RG oraz RG.  

● Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

● Dostarczenie do pomieszczenia rozdzielni sprzętu dielektrycznego w szafce BHP, 
dywaników dielektrycznych, gaśnicy, koca, apteczki, oraz instrukcji BHP.   

● Montaż schematu elektrycznego w pom. rozdzielnicy.  

 

13)    Parter i Piętra I – II WC  - prace budowlane po pracach elektrycznych:   

● Odtworzenie powierzchni po bruzdach w korytarzu, w tym: 

− Szpachlowanie ścian i sufitu; 

− Gruntowanie podłoży – ściany; 

− Gruntowanie podłoży – sufity; 

− Położenie gładzi na ściany; 

− Położenie gładzi na sufity; 

− Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem – ściany; 

− Dwukrotne malowanie wraz gruntowaniem – sufity.  

 

14)  Korytarze przyległe do sanitariatów: 

● Odtworzenie tynków oraz szpachlowanie ściany po przesunięciu drzwi od strony 
korytarza. 

● Malowanie sufitu  i ściany na korytarzu (po bruzdach). 

● Usunięcie spękań przyległych ścian na korytarzu: pogłębienie, szpachlowanie  
z wklejeniem taśm fizelinowych lub siatki. 

● Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejściowych na klatkę: pogłębić, wypełnić np. 
sznurem dylatacyjnych, wstawić jednostronnie mocowaną listwę maskującą, 
zaszpachlować spękania.     

Sporządzony program funkcjonalno- użytkowy (PFU) stanowi opis przedmiotu zamówienia 
służącego do przygotowania oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego będącego 
przedmiotem PFU w zakresie dokumentacji projektowej, oraz wykonania wszystkich robót 
budowlanych. 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1.  Wymagania ogólne 

 Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu instalacji powinny być oparte na 
materiałach posiadających aprobaty techniczne. Dokumentacja winna posiadać pisemne 
oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami 
branżowymi. W celu właściwego zaprojektowania niezbędne jest odbycie wizji lokalnej przez 
projektanta i zapoznanie się z obiektem. 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zamawiającemu należy złożyć kompletny projekt budowlany zawierający część techniczną 
i formalną wraz z uzgodnieniami, kopią uprawnień projektanta i sprawdzającego oraz kopią 
aktualnego zaświadczenia z Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego. 

Zgodnie z wytycznymi DNSH zalecane jest wykonanie na etapie prowadzenia robót 
budowlanych i instalacyjnych wykonanie: 

● Audytu przedrozbiórkowego  

● Wykaz odpadów i plan segregacji odpadów  

● Wykaz działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń   

● Deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub 
inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych właściwości przez wyroby 
budowlane (dla wyrobów związanych z wodą lub zawierających substancje 
niebezpieczne). 

 

Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 
przetargowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub 
urządzeń. Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 
Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 
Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści OPZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej OPZ lub załącznikach 
do OPZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 
równoważna”. 

 

Wszystkie użyte materiały, montowane urządzenia, zastosowane technologie oraz sposób 
prowadzenia i realizacji  robót, gospodarka odpadami  powinny  być zgodne z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. 
ustanawiającym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie 
wymagań zgodności z regułą DNSH "Nie Czyń Poważnych Szkód". 
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2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

2.2.1.  Zakres prac projektowych 

W ramach przedmiotu inwestycji należy opracować kompletną dokumentację projektową: 

a. Projekty wykonawczy 

b. Przedmiary oraz kosztorysy 

c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

d.  Projekty powykonawcze 

Wykonawca dostarczy 5 egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 
cyfrowej w formie edytowalnej oraz w PDF. 

 

2.2.2.  Projekty techniczne/wykonawcze 

Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na remoncie węzłów sanitarnych dla 
studentów, WC, pralni oraz prysznicy: blok A , B oraz blok C w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

 

2.2.3.  Przedmiary i kosztorysy 

Dla wszystkich branż należy wykonać przedmiary i kosztorysy wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uproszczonego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

2.2.4.  Dokumentacja powykonawcza 

Należy wykonać dokumentację powykonawczą, w zakresie jak dla dokumentacji projektowej, 
odwzorowującą roboty jakie zostały zrealizowane przez Wykonawcę.  

 

2.2.5.  Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

a. Wygrodzenie placu budowy oraz zapewnienie zaplecza budowy 

b. Uprzątniecie terenu budowy 

 

2.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania terenu 
budowy 

Wszystkie prace należy uzgodnić z użytkownikiem, z zachowaniem zasad bhp 
pracującego urzędu. Należy wyznaczyć miejsce na składowanie materiałów budowlanych 
oraz miejsce gromadzenia odpadów oraz zapewnić odpowiednie zaplecze socjalne dla 
pracowników. Teren składowania materiałów należy wygrodzić i oznakować.  
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Przed rozpoczęciem prac zapewnić odpowiednie media niezbędne do prowadzenia 
robót budowlanych (energia elektryczna, woda). 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić: 

• kierowników branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi 

• wyposażenie w środki ochrony np. gaśnice itp. 

Na terenie budowy oraz wokół należy zapewnić porządek przez cały okres realizacji robót, 
a po zakończeniu robót teren uporządkować. 

 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia ochronne 
obiektów i elementów sąsiednich, w sposób zapewniający ich ochronę przed 
uszkodzeniem przez cały czas trwania robót. 

 

2.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji budowlanych  

2.4.1.  Rury i elementy połączeniowe – za rozdzielaczami 

Instalację wykonać z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką 
warstwą cynku stanowiącą zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i 
kształtek. Stal węglowa RSt 34-2 numer materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury 
zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (FE/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm. Do cięcia rur 
nie wolno stosować narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła np. palniki, 
przecinarki ściernicowe. Rury i kształtki muszą być prowadzone w szczelnej izolacji, ze 
względu na kompensację wydłużeń termicznych i ochronę przed chemią budowlaną przy 
przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze 
szwem wg PN-79/H-74244. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe 
prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpożarowym o odporności. Pozostałe przejścia 
będą posiadały uszczelnienia elastyczne. Rury należy układać w sposób umożliwiający 
kompensację wydłużeń cieplnych.  

 

2.4.2.  Armatura w instalacji c.o.  

Zawory regulacyjne i odcinające: 

● Zawór regulacyjny  

- Musi zapewnić precyzyjne równoważenie i pomiar przepływu  

- Wyposażony w cyfrową skalę pozwalającą na dokładne i szybkie wykonanie nastawy 
z funkcją pełnego odcięcia  

- Wyposażony w samouszczelniające króćce pomiarowe 

- Wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie, gwarantujący długą i niezmienną 
pracę zaworu 

- Klasa ciśnienia: PN 25  
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- Temperatura: Max. Temperatura pracy: 120ºC (chwilowa 150ºC)  Min. Temperatura 
pracy -20ºC 

● Zawór odcinający kulowy  

- Korpus wraz z podzespołami wykonany z mosiądzu 

- Temperatura max. 120ºC 

- Ciśnienie max. 16 Bar  

● Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą  

- Korpus zaworu wyposażony w nypel samouszczelniający z uszczelnieniem typu O-ring 

- Zawór wyposażony w nastawę wstępną o następującym zakresie: kv = 0,04 - 0,73 m3/h  

- Ustawienie wstępne z zakresu od 1 do 7, z odstępem 0,5. Przy ustawieniu N zawór 
całkowicie otwarty  

- Korpus zaworu i inne części metalowe wykonane z mosiądzu Mo 58 

- Przesłona nastawy wstępnej PPS  

- O-ring EPDM 

- Grzybek zaworu NBR  

- Trzpień i sprężyna stal chromowa   

- Dysza PP  

- Maks. temperatura otoczenia 60 ºC 

- Maks. temperatura medium 120 ºC 

- Ciśnienie próbne 16 bar  

● Zawór powrotny przygrzejnikowy  

- Zawór odcinający umożliwiający indywidualne odcięcie każdego grzejnika podczas 
eksplantacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji  

- Korpus zaworu i inne metalowe części Ms 58 

- O-ring NBR  

● Zawory dla grzejników kompaktowych (z podłączeniem dolnym)  

- Wykonanie: mosiądz niklowy 

- Króćce redukcyjne umożliwiające podłączenie z grzejnikami z gwintem wewnętrznym 
G ½ (z wykorzystaniem samouszczelniającego adaptera) i zewnętrznym G ¾ 

- Korpus i inne części metalowe Ms 58 

- O-ring EPDM 

● Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinającym 

- Ciśnienie nominalne PN: 6 bar  

- Średnica nominalna DN 15  

- Średnica zewnętrzna: 15mm 
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● Armatura pomiarowa 

- manometr centryczny M160/R/0 do 10bar z zaworem manometrycznym 

- termometr techniczny 0-120ºC 

W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki automatyczne  
z zaworami odcinającymi Dn15. W najniższych punktach zapewnić możliwość spustu wody 
przez korki spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze złączką do węża DN15. Armatura 
stosowana w instalacji powinna być PN10 i na tmax=100 oC. Przy montażu przestrzegać 
wytycznych producenta. 

 

2.4.3.  Grzejniki 

Odbiornikami ciepła w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe o wysokości 400,600,900mm. 
Będą to grzejniki typu „C” i typu „V”, białe – z podłączeniem bocznym i dolnym.  

Grzejniki typu „C” wyposażone będą w następujące elementy: 

- zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną gazową (na gałązce zasilającej), 

- zawór odcinający powrotny (na gałązce powrotnej), 

- odpowietrznik, 

- korek. 

Grzejniki typu „V” wyposażone będą w następujące elementy: 

- zawór wbudowany zawór termostatyczny (montaż i dostawa głowicy należy do obowiązków 
wykonawcy), 

- zawory odcinające na podłączeniu dolnym grzejnika (garnitur przyłączeniowy), 

- odpowietrznik, 

- korek. 

Grzejniki powinny być dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowań tych nie należy 
usuwać przed zakończeniem budowy. Głowice zaworów termostatycznych wg katalogu 
producenta. 

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności lub narażonych na działanie wody 
zastosować grzejniki ocynkowane. 

 

2.4.4.  Izolacja cieplna  

Przyjęto izolację termiczną otulinami termoizolacyjnymi (otulina poliuretanowa). 

- dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - grubość izolacji 20 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm - grubość 30 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm - grubość izolacji równa średnicy 
wewnętrznej rury. 

Izolacje dotyczą rur, kształtek i armatury.  

Przy wykonywaniu izolacji przestrzegać wymagań normy PN-B-02421:2000. 
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2.4.5.  Instalacje elektryczne  

 

Oprawy oświetlenia podstawowego wykonane powinny być w technologii LED - należy 
zapewnić natężenie oświetlenia odpowiednie dla tego typu pomieszczeń: prysznic, łazienka, 
rozdzielnia. 

 

Wymagania dla kinkietów nad lustrem: 

1. Oprawy wykonane w technologii LED, 

2. Oprawa szczelność min. IP 44, 

3. Temperatura barwowa użytych diod 4000K, 

4. Napięcie zasilania 230V 50Hz, 

5. Oprawy z gwarancją minimum 3 lat, 

6. Żywotność diod LED minimum 65 000 h 

  

Wymagania dla lampy łazienkowej: 

1. Oprawy wykonane w technologii LED, 

2. Oprawa szczelność min. IP 44, lub min. IP65 w zależność w której strefie,  

3. Temperatura barwowa użytych diod 4000K, 

4. Napięcie zasilania 230V 50Hz, 

5. Oprawy z gwarancją minimum 3 lat, 

6. Żywotność diod LED minimum 50 000 h 

7. Obudowa koloru biała 

8. Oprawa kształtu okrągłego/kwadrat – do ustalenia Zamawiającym 

9. Typu downlight 

 

 Sufitowy dwukanałowy automatyczny łącznik oświetlenia wyposażony w czujnik obecności: 

● z regulacją czasu wyłączania oświetlenia; 

● z regulacją załączania do poziomu natężenia oświetlenia; 

 

Aparaty, zabezpieczenia i osprzęt w rozdzielni zastosować zgodnie ze standardem przyjętym 
na uczelni, (np.  Hager, schrack, legrand, schneider ).  

Wyłączniki nadmiarowo prądowe Znamionowa zdolność wyłączania 6kV lub więcej, zgodne z 
normą EN 60898-1:2019  
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Montowane elementy ppoż.  muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem 
na uczelni. Ze względu na unifikację systemów SSP w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
należy zastosować system  POLON. 

Okablowanie do LAN U/FTP cat. 6A lub zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym na etapie 
realizacji. Okablowanie do punktu w którym ma wisieć AP należy doprowadzić po 2 kable 
LAN cat. 6A U/FTP 650MHz cały tor ma spełniać standardy 10GBASE-T.   

Montowane elementy teletechniczne typu Access Point muszą być w pełni 
kompatybilne z istniejącym systemem na uczelni. Ze względu na unifikację systemów w 
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym należy zastosować system HP Aruba. Należy 
przewidzieć oprócz AP dostarczenie i zamontowanie, (uruchomienie) - uchwyty ścienne 
metalowe oraz licencje do kontrolera (typu JW472AAE lub równoważna). AP (typu aruba 515 
Q9H62A lub równoważny) ma być dużej szczelność oraz może być wyposażony w osobną 
antenę.    

Cechy Access Pointa: 

● Maksymalna szybkość przesyłania danych: 5375 Mbit/s, 

● Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 575 Mbit/s, 

● Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 4800 Mbit/s. 

● Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WMM, WPA, WPA2. 

● Obsługiwany typ USB: USB Typu-A. 

● Pobór mocy: 16 W. 

● Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):2 

● Liczba portów USB 2.0:1 

● Gniazdko wyjścia DC 

● Obsługa PoE 

● Automatyczne MDI/MDI-X 

● MIMO   

● Metoda rozszerzenia obrazu: DSSS, OFDM 

● Poziom wzmocnienia anteny: (max) 7,5 dBi 

 

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Położenie geograficzne i administracyjne 

Projektowana instalacja mieści się w istniejącym budynku zamieszkania zbiorowego 
zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Dębinki 13, dz. nr 64/2 obr. 066. 

 

2.6. Opis stanu istniejącego 

Budynek zamieszkania zbiorowego w chwili obecnej posiada instalację centralnego 
ogrzewania, ciepłej, zimnej wody użytkowej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej i wentylacji 
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grawitacyjnej. Stan tych instalacji jest zły, nienadający się do dalszej eksploatacji. Powoduje 
zawilgocenie ścian. 

 

2.7. Wytyczne projektowe 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

● Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 
1225 z późn. zmianami) 

● Ustawie z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z 
późn. zmianami) 

● Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zmianami) 

● Ustawie Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. 
zmianami) 

● Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

● Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

● Ustawie Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 
nr 21 poz. 1973) 

● Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 
2021 r. ustanawiającym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
w zakresie wymagań zgodności z regułą DNSH "Nie Czyń Poważnych Szkód" 

Zgodnie z powyższym dokumentem, na etapie projektowym należy wykonać Analizę 
projektu i wymagań pod kątem zgodności z zasadą DNSH. 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia 
i sprawdzenia projektu w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

 

2.8. Wytyczne w zakresie robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 
po akceptacji projektu (do 5 dni roboczych). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Zamawiającego oraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 
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Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel konieczny do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz za 
wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 
wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione  
z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 
budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego. Wszelkie koszty będące następstwem 
niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie 
z wymogami przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ochrony środowiska. Roboty 
rozbiórkowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. Wykonawca robót rozbiórkowych jest odpowiedzialny za właściwe rozebranie 
i zabezpieczenie wszystkich istotnych, użytecznych elementów przeznaczonych do 
przełożenia przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Materiały z rozbiórki należy 
posegregować na miejscu rozbiórki i magazynować selektywnie na miejscach tymczasowego 
składowania do czasu wywozu z placu rozbiórki celem utylizacji. 

Z odpadami powstałymi przy rozbiórce należy postępować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie utylizacji odpadów i ochrony środowiska oraz zgodnie z zasadami 
DNSH. Posegregowane odpady należy wywieźć na składowisko odpadów celem utylizacji. 

Elementy stalowe (złom) i szkło powinny zostać odwiezione na składowisko odpadów 
przyjmujące surowce wtórne. 

Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować je na składowisku 
materiałów niebezpiecznych. Podczas wykonywania robót demontażowych, rozbiórkowych 
i zabezpieczających oraz transportu materiałów należy zachować warunki ochrony 
środowiska. 

Roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe 

Przewidywany zakres i sposób wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych opisany 
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegółowo określony w dokumentacji 
projektowej na podstawie szczegółowej analizy istniejącego stanu technicznego obiektu oraz 
uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem. Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania 
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i funkcjonowania obiektu niezbędne jest doprowadzenie do właściwego stanu technicznego 
elementów konstrukcyjnych, odpowiedniej izolacyjności i ochrony cieplnej przegród 
budowlanych, bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz właściwych 
warunków sanitarno-higienicznych, a także likwidacja barier architektonicznych. 

Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem właściwej technologii robót 
i należytych środków bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami DNSH. 

Ważnym dla realizacji robót jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiający wymaga aby 
zastosowane materiały i roboty uzasadnione względami technicznymi charakteryzowały się 
wysokim wskaźnikiem jakości do ceny. Rozwiązania techniczne i materiałowe należy na 
bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, w szczególności, gdy wybór ma istotny wpływ na koszty 
realizacji inwestycji. 

Roboty wykończeniowe 

Przewidywany zakres robót wykończeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie 
zweryfikowany i szczegółowo określony w dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnień 
z Zamawiającym i urzędem konserwatorskim. 

Podstawowym wymaganiem dotyczącym prac wykończeniowych jest zgodność 
z obowiązującymi przepisami, dobra jakość materiałów i robót, trwałość zastosowanych 
rozwiązań i wysoka estetyka utrzymana w zabytkowym charakterze obiektu, a także 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami. 

Ważnym dla realizacji robót jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiający wymaga aby 
zastosowane materiały wykończeniowe charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem jakości 
do ceny. Rozwiązania techniczne i dobór materiałów  wykończeniowych należy na bieżąco 
uzgadniać z Zamawiającym, w szczególności gdy wybór ma istotny wpływ na koszty realizacji 
inwestycji. 

 

3. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać: 

● oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

● deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
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● oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegają 
obowiązkowi oznakowania CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

● gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi, 

 

 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych do proponowanych w dokumentacji 
kosztorysowej pod warunkiem:  

● spełniania tych samych właściwości, parametrów technicznych i wymagań 
funkcjonalno – użytkowych, 

● zastosowania materiałów o nie gorszych parametrach niż przywołane w dokumentacji 
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

● przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (rysunki, dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów dopuszczonych do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna być 
przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213). 

Nazwy materiałów, urządzeń oraz producentów bądź dostawców, które są przywołane 
w PFU należy traktować jako przykładowe, nienarzucone. Zamawiający dopuszcza 
stosowanie innych materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od przywołanych w 
dokumentacji przetargowej. 

 

3.2. Zakres stosowania Planu Funkcjonalno-Użytkowego 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i 
przepisami dokumentów i pozwoleń, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu 
wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać 
przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek 
są one przygotowywane. Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się 
do użytku, przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.  

Dodatkowe informacje: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją 
zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Opracowania projektowe i uzupełniające takie jak sprawdzenie budynku głównego będące w 
posiadaniu Zamawiającego do wykorzystania po uprzednim sprawdzeniu na etapie 
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projektowania, obiekty lub elementy nie objęte opracowaniem a wchodzące w zakres 
opracowania należy zinwentaryzować w ramach opracowania projektowego. 

3.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami 
zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do 
montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

3.4. Przejście przez przegrody budowlane  

W miejscach, gdzie przewody instalacji przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 
rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna 
przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Wszystkie przejścia 
przez stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z 
zastosowaniem przepustów p. poż. 

3.5. Składowanie materiałów 

3.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie wymagań bhp.  

Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach 
poniżej 30 mm tylko w wiązkach. Rury o różnych średnicach składować odrębnie. Końce rur 
zabezpieczać kapturkami. Nie dopuszczać do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciągnięcie 
wiązek lub rur. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby 
itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 
środków ostrożności, w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem 
osób niepowołanych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 
łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

 

3.5.2. Armatura i urządzenia 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i dostępem osób niepowołanych. 

Należy je przechowywać w sposób uporządkowany, w opakowaniach fabrycznych. 
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3.6. SPRZĘT 

3.6.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. W przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora.  

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzętu, który chce 
użyć do prac i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

3.6.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

− przyrząd do pomiarów przepływów i różnicy ciśnień na zaworach regulacyjnych 

− samochód dostawczy  

− samochód skrzyniowy  

− żurawie samochodowe  

− żurawie samojezdne kołowe  

− wciągarkę ręczną  

− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym  

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A z osprzętem do spawania łukowego 

− lutownicę 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA 

− giętarkę do prętów mechaniczna, giętarkę do rur 

− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne 

− butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

− gwintownicę do rur 

− wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

− rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

− pompę do prób. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
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3.7. TRANSPORT 

3.7.1.  Transport rur 

Rury z należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. 

Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1m. 

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu. 

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

3.7.2.  Transport urządzeń, armatury 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

 

3.8. WYKONANIE ROBÓT 

3.8.1.  Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem instalacji. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi i Polskimi Normami. 

3.8.2.  Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

- demontaż istniejących rurociągów 

- demontaż istniejącej armatury 

- wytyczenie miejsc montażu rurociągów i armatury 
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- zerwanie istniejącej izolacji rurociągów. 

3.8.3.  Roboty towarzyszące 

Dodatkowo, wraz z robotami instalacyjnym należy wykonać następujące roboty towarzyszące: 

- uzupełnić tynki i posadzkę 

- obudować piony i poziomy przypodłogowe. 

 

3.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.9.1.  Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń, armatury i orurowania z projektem 

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez 
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin. 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych 

- sprawdzenie wyregulowania wszystkich instalacji 

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 
stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 
odpowiadają warunkom technicznym. 

 

3.10. ODBIÓR ROBÓT 

3.10.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, WTWiO, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

3.11. Odbiór instalacji wewnętrznej  

3.11.1. Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
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Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy.  

Odbiorowi częściowemu podlegają: 

- wytyczenie trasy instalacji 

- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

- próby szczelności 

- zabezpieczenie antykorozyjne 

- próby rozruchowe. 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C.  

Badania wykonywać przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy 
wykonać odrębnie dla tego fragmentu.  

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. 

Podczas badań Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

 

3.11.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST 
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między 
podporami 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych) 

- badanie szczelności całości instalacji 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

- badanie rozruchu i regulacji całości instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, 
jeżeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności 
od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

3.12. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Planowana inwestycja znajduje na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Planowania inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach ani uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. 
Inwestycja nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią ani w granicach pasa 
ochronnego i pasa technicznego brzegu morskiego. 

 

3.13. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Budynek akademika DS3  znajduje się w kompleksie budynków Akademii Medycznej 
w Gdańsku przy ul. Dębowej 13.  Budynek DS nr 3 usytuowany jest na działce nr 64/2 obręb 
0066, KW GD1G/00051215/5 oraz stanowi własność GUMed. Budynek został wybudowany 
w latach 60-tych w technologii tradycyjnej. 

 

3.14. Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

● PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 

● PN-EN 1057. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych, 

● PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych, 

● BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

● PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

● PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  

● PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie. 

● PN-EN ISO 12241, 02.2001. Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych. Zasady obliczania.  

● PN-B-02423, 01.1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
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● PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania.  

● PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody.  

● PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

● PN-EN 329:1998. Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików 
podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne. 

● PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

● PN-91/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

● PN-81/B-l 0700.02. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

● PN-B-73001: 1996. Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania 
i badania. 

● PN-B-73002: 1996. Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania 
i badania. 

● PN-88/M-54911. Wodomierze hydrantowe. 

● PN-74/M-74011. Armatura przemysłowa i sieci domowe. Przyłącza kielichowe 
z gwintem walcowym. Wymiary. 

● PN-85/M-75002. Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 
i badania. 

● PN-81/N-75013. Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome. 

● PN-64/M-75067. Armatura sieci domowej. Zawór spustowy R 1/4 cala. 

● PN-73/M-75109. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór przelotowy 
podtynkowy. 

● PN-79/M-75110. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 
wydłużone. 

● PN-79/M-75111. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 

● PN-79/M-75113. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką 

● PN-78/M-75114. Armatura  domowej  sieci  wodociągowej. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe. 

● PN-78/M-75117. Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa. 

● PN-80/M-75118. Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe 
i umywalkowe stojące. 

● PN-74/M-75123. Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice 
suwakowe. 
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● PN-77/M-75126. Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
jednootworowe. 

● PN-78/M-75146. Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

● PN-91/M-75160. Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych. 

● PN-91/M-75161. Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 

● PN-70/M-75167. Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 

● PN-69/M-75172. Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników  
płuczących. 

● PN-73/M-75176. Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory spłukujące. 

● PN-73/M-75177. Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory kątowe. 

● PN-80/M-75180. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

● PN-75/M-75206. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wpływowe. 

● PN-75/M-75208. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 
ze złączką do węża. 

● PN-89/M-75220. Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe. 

● PN-74/M-75224. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe. 

● PN-74/M-75226. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 
z zaworem spustowym. 

● PN-78/M-75234. Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przepływowe 
kątowe. 

● PN-67/M-75235. Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne. 

● PN-67/M-75236. Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki spustowe mosiężne. 

● PN-IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

● PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

● PN-HD 60364-4-41: 2017-09. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

● PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01, PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

● PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06. Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
– Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

● PN-HD 60364-5-51:2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
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● PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02. Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie.  

● PN-HD 60364-5-534:2016-04. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie 
i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami. 

● PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06. Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia – Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

● PN-HD 60364-5-56:2019-01. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: 
Dobór  i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

● PN-HD 60364-6:2016-07. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. 
Sprawdzanie. 

● Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa 2012 r. 
Instytut Techniki Budowlanej. Część D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2 (1) – 
Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

● N SEP-E-005, wyd. 2013. Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 

● PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

● PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

● PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

● PN-EN 13300:2002. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

● PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

● PN-EN 685:2002. Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

3.15. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

● aprobaty techniczne właściwe dla zastosowanych materiałów, 

● obowiązujące normy europejskie, polskie, 

● ogólne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobów wydane przez ich 
producentów, 

● instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania  
w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB, 

● przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony środowiska i Ochrony 
przeciwpożarowej, m.in.: 

o Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 poz. 682) 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późn. zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 
poz.1650 z późn. zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 z późn. 
zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 
poz. 1210) 

o Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 poz. 
275) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822) 

o Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2024 poz. 
54 z późn. zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554)  

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2020 nr 20 poz. 1508) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) 

o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 
L2011 Nr 88, str.5) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

o Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483) 
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o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 nr 22 poz. 699) 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z 
późn. zmianami) 

o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. 2023 poz. 
1436 z późn. zmianami). 

o Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

o Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 
2021 r. ustanawiającym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
w zakresie wymagań zgodności z regułą DNSH "Nie Czyń Poważnych Szkód". 

o Wytyczne zawarte w opracowaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 05 kwietnia 
2018 r. "Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020" Załącznik 
Nr 2 "Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020". 

 

3.16. Literatura 

1. Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, 
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r. 

2. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, 
ARKADY 1988 r. 

3. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 
2, 2001 r. 

4. Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne 
stosowania i projektowania. COBRTI „INSTAL”, zeszyt 10 

5. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu 
warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca 
istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także 
określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem 
żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

6. Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych technicznych dotyczących stosowania 
zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 10.2023 
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7. Poradnik dla inwestorów realizujących inwestycje mieszkaniowe finansowane 
z udziałem środków KPO. Potwierdzanie zgodności z regułą DNSH. Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii, Warszawa, styczeń 2023  

3.17. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych  

Kopia mapy zasadniczej – nie dotyczy 

Wyniki badań gruntowych – nie dotyczy 

Zalecenia konserwatorskie – nie dotyczy  

Inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy  

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – nie dotyczy  

Pomiary ruchu drogowego – nie dotyczy  

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych – nie dotyczy  

Dodatkowe wytyczne inwestorskie – nie dotyczy 

 

3.18. Uwagi końcowe.  

● Wszelkie zmiany i odstępstwa od PFU, koncepcji projektowej muszą być zatwierdzone 
przez Zamawiającego i być zgodne z przepisami prawa budowlanego, warunkami 
technicznymi, przepisami szczegółowymi oraz przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych  

● Na przedmiot zamówienia należy wykonać odpowiednią dokumentację wykonawczą oraz 
uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia  

● Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami) innych ustaw 
i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

● Wszystkie stosowane materiały budowlane, muszą posiadać atest sanitarno-higieniczny, 
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania 
w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane prawem. 


