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NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Przedmiot zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Dziat:

Grupa robot:

Klasa:

Grupa robot:

Klasa:

Grupa robot:

Grupa robot:

Klasa

CPV:

CPV:

CPV:

CPV:
CPV:
CPV:

CPV:
CPV:

CPV:

CPV:
CPV:

CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:

CPV:
CPV:

CPV:

CPV:

CPV:

45000000

45100000-8

45110000-1

45300000
45310000-3
45311000-0

45314310-7
45343000-3

45330000

45000000-7
45400000-1

45410000-4
45430000-0
45432000-4
45421146-9
45440000-3
454211311
45420000-7

45442000-7
45450000-6

71200000

71221000-3

Budownictwo
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Wykonywanie instalacji budowlanych

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania i instalacyjne
elektrycznych

Uktadanie kabli

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych

Roboty budowlane

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

Tynkowanie

Pokrywanie podfdg i scian

Kfadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
Instalowanie sufitbw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
Roboty malarskie i szklarskie

Wymiana stolarki drzwiowej

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw
budowlanych

71200000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robét budowlanych i instalacyjnych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegajgcych na
remoncie weztdw sanitarnych w domu studenckim nr 3 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
w zakresie, ktéry obejmuje trzy kondygnacje w trzech blokach: blok A, B oraz blok C dla
studentéw, w sktad ktérych wchodzg WC, pralnie oraz prysznice. Przedmiot zamdwienia
bedzie realizowany w ramach zadania pn.: ,Przystosowanie budynkéw osiedla studenckiego
przy ul. Debowej do potrzeb studentéw m.in. w zakresie nauki wiasnej oraz wymogow
sanitarnych zwigzanych z sytuacjg epidemiczng”.

Opracowanie projektowe obejmuje dostosowanie istniejgcych weztdéw sanitarnych do
potrzeb budynku zamieszkania zbiorowego w zakresie:

» warunkow technicznych jakie powinny spetnia¢ budynki,
» aktualnych przepiséw p.poz., sanitarnych, bhp,

» dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

* potrzeb uzytkownikow,

* wdrozenia juz na etapie projektowym zasad ,nie czyn powaznych szkod” (zasada
DNSH).

Opracowanie projektowe powinno zawiera¢ opis przedmiotu opracowania w zwigzku
z prowadzonymi robotami opracowany zgodnie z regutg DNSH ,Nie czyh powaznych szkod”
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r),
wskazanie parametréw ktorymi winny sie charakteryzowac i ktére beda podlegaty weryfikacji
w trakcie realizacji robot oraz po ich zakonczeniu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢é obiektu oraz
zakresu rob6t budowlanych

Budynek akademika DS3 znajduje sie w kompleksie budynkéw Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego w Gdansku przy ul. Debowej 13. Budynek DS nr 3 usytuowany jest
na dziatce nr 64/2 obreb 0066, KW GD1G/00051215/5 oraz stanowi wtasnos¢ GUMed.
Budynek zostat wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjne;.

Budynek akademika DS3 jest budynkiem wolnostojgcym, sktadajgcym sie z czterech
kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia zabudowy
obiektu wynosi 1 292,26 m?.

Opis konstrukgii:

* tawy fundamentowe — Zelbetowe

« Sciany zewnetrzne — gr. 37 — 42 cm, w piwnicy cegta petna na zaprawie cementowe;j,
na parterze i kondygnacjach cegta kratéwka na zaprawie cementowo — wapiennej,
otynkowane, ocieplone styropianem
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« Sciany wewnetrzne — gr. 25 - 30 cm, w piwnicy cegfa petna na zaprawie cementowe;j,
na parterze i kondygnacjach cegta petna na zaprawie cementowej

« Sciany dziatowe — gr. 10 — 15 cm cegta dziurawka, w piwnicy miedzy magazynami
cegta petna grubos¢ V2 cegty oraz grubos¢ V4 cegty — azurowo

» Stropy — prefabrykowane DMS
* Nadproza okienne — zelbetowe prefabrykowane

+ Stropodach — na stropie DMS ostatniej kondygnacji, jedna warstwa papy, 12 cm
trocinobeton, 2 cm szlichta cementowa, dwie warstwy papy bitumicznej

* Schody — zelbetowe wylewane na mokro

» Stolarka okienna i drzwiowa — PCV

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych polegajgcych na komleksowym remoncie
weztéw sanitarnych dla studentéw, WC, pralnie oraz prysznice: blok A, B oraz blok C
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie nowych central
wentylacyjnych wraz z instalacjg wentylacji doprowadzajgcych swieze ogrzane powietrze do
remontowanych pomieszczen oraz zapewniajgcych usuwanie zuzytego powietrza. Do centrali
nalezy przewidzie¢ doprowadzenie indagaciji ciepta technologicznego opartego na roztworze
glikolowym. Wszystkie instalacje sanitarne w tym centralnego ogrzewania, wody uzytkowej jak
i kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ do wymiany. W zwigzku z powyzszymi pracami
wentylacyjnymi, w ramach tych prac nalezy przewidzie¢ modernizacje rozdzielni gtownej
w budynku oraz wymiane instalacji elektrycznych w weztach sanitarnych.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

* Inwestycja znajduje sie na terenie uzytkowanego budynku zlokalizowanego w Gdansku
przy ul. Debinki 13 — wszelkie prace projektowe oraz budowlane, organizacje placu
budowy, sposéb dostaw itd. nalezy zorganizowa¢ w taki sposdb by nie zaktdcié pracy
obiektu.

* W zwigzku z przedmiotowym remontem nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.

* Transport materiatéw oraz prowadzenie prac budowlanych nie moze stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla uzytkownikéw budynku jak i petentéw.

* Teren sktadowania powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem osob
postronnych, sposéb wygrodzenia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

* Materiaty z robét rozbiorkowych nalezy na biezgco usuwac.
» Zabrania sie sktadowania i magazynowania materiatow tatwopalnych.

* Inwestycja znajduje sie na obszarze, na ktérym nie ma obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego.

» Teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig
i inwestycja nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

str. 6



* Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze ani potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyz;ji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

* Inwestycja nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym
nie jest wymagane uzyskanie decyzji konserwatora zabytkow.

* Obiekt nie jest pod ochrong konserwatorskg. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane
uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw.

1.4. 0Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku akademika DS nr 3 znajdujgcego sie
w kompleksie budynkéw Akademii Medycznej w Gdansku przy ul. Debowej 13. Budynek DS
nr 3 usytuowany jest na dziatce nr 64/2 obreb 0066, KW GD1G/00051215/5 oraz stanowi
wiasnos¢é GUMed. Budynek zostat wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjne;.

Budynek sktada sie z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemne;j.
Powierzchnia zabudowa obiektu wynosi 1 292,26 m?. taczna powierzchnia pomieszczen
sanitarnych wynosi 374,5 m2. Sanitariaty nie byly remontowane od czasu ich powstania. Ze
wzgledu na uptyw czasu oraz intensywng eksploatacje ich stan mozna okresli¢ jako zty.
Dodatkowo wptyw na pogorszenie sie stanu technicznego ma nie w petni drozna wentylacja
grawitacyjna, ktoérej rownie zly stan przyczynia sie do powstawan zawilgoceh na sufitach i
Scianach sanitariatéw. Dalsza eksploatacja sanitariatdbw bez podjecia dziatan
modernizacyjnych spowoduje pogorszenie nie tylko stanu technicznego ale takze bedzie
obnizata komfort dla uzytkownikéw obiektu.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych
stanowigce przedmiot zamowienia powinno zosta¢ wykonane przy uzyciu takich technologii
i sSrodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie remontu na
srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie mediow).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania. Przedmiot remontu nalezy wykonac¢
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegolnosci
z uwzglednieniem reguty DNSH ,Nie czyn powaznych szkéd” (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r).

1.5. Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

1) Powierzchnia zabudowy: 1 292,26 m?

2) Kubatura: 13 235,0 m®

3) Powierzchnia uzytkowa: 3 527,1 m?

a) Powierzchnia pom. mieszkalnych/biur: 2 146,3m?

b) Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych: 762,2 m?
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c)
d)
e)
f)

1.6.

Powierzchnia pom. sanitarnych: 374,5 m?
Powierzchnia sali tele/klub.: 95,9 m?
Powierzchnia magazynéw: 98,8m?

Powierzchnia piwnicy i strychu: 49,4 m?

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz
zakres robét budowlanych

Celem ponizszego opracowania jest wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robot
budowlanych oraz instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych w systemie zaprojektuj
i wybuduj przedsiewziecia ztozonego z zadan:

1.6.1. Zadania projektowe branzy budowlanej:

1)

Inwentaryzacja zakresu objetego opracowaniem, czyli pomieszczen sanitariatow bloku
A, B i C wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi, ktdra stanowi¢ bedzie opracowanie
przedprojektowe. Inwentaryzacja powinna obejmowac¢ cze$¢ opisowg i rysunkowg
(rzuty, przekroje).

Inwentaryzacja sieci elektrycznej, w tym rozdzielnicy gtownej oraz rozdzielnic
pietrowych.

Wykonanie dokumentacji remontowej zakresu objetego opracowaniem wraz
z okresleniem niezbednych robot konstrukcyjno-budowlanych, ktéra zostanie
zweryfikowana szczegdétowo na podstawie szczegdtowej analizy istniejgcego stanu
technicznego obiektu oraz uzgodnien z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu, w tym:

e Wykonanie ekspertyzy mozliwosci posadowienia nowoprojektowanych central
na dachu budynku przez osoby uprawnione,

e Projekt przebudowy pomieszczenia piwnicznego (rowerowni lub pomieszczenia
magazynowego przy portierni) oraz wykonanie izolacji na potrzeby przebudowy
rozdzielnicy gtéwnej i przeniesienia jej do piwnicy (zakres branzy elektrycznej).

e Projekt przebudowy pomieszczen sanitariatow bloku A, B i C wraz
Z pomieszczeniami towarzyszgcymi, w tym uwzglednienie:

e Zaprojektowanie na parterze w bloku B pomieszczenia pralni centralnej,
zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzen do pralni, a takze w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu

e Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie na poziomie parteru przynajmniej
jednej toalety dostosowanej do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami,

e \Wykonanie projektu konstrukcyjnego dla nowoprojektowanych central na dachu
przez osoby uprawnione:

e \Wykonanie projektu podkonstrukcji dla nowoprojektowanych central,
e Wykonanie projektu podkonstrukcji dla wentylatorow wyciggowych,

e \Wykonanie przejsé p.poz jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarows.
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7)

Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia Audytu remontowego zgodnie z zasadami DNSH.
Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia Analizy ryzyk wynikajgcych ze zmian klimatu.

Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia Analizy dotyczgcej wpisywania sie w gospodarke
o0 obiegu zamknietym (mozliwosci w zakresie demontazu obiektu lub dostosowania
budynkoéw zgodnie z ISO 20887).

Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia audytu energetycznego dla obiektu. Audyt
energetyczny nalezy wykonac¢ zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr
43 poz. 346 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.6.2. Zadania projektowe branzy sanitarnej:

1) Wykonanie obliczen zapotrzebowania na ciepto dla projektowanego obszaru,

2) Wykonanie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania, wody uzytkowej,
wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej w wyznaczonym obszarze z wykonaniem
niezbednych odkrywek,

3) Wykonanie obliczen zapotrzebowania na wode (zimng oraz cieptg) dla
wyznaczonych pomieszczen,

4) Wykonanie obliczen ilosci sciekdw z urzadzen sanitarnych dla wyznaczonych
pomieszczen,

5) Wykonanie obliczeh zapotrzebowania ilosci powietrza dla wyznaczonych
pomieszczen,

6) Wykonanie obliczen zapotrzebowania ciepta dla podgrzewu powietrza w centralach
wentylacyjnych,

7) Wykonanie projektu wymiany centralnego ogrzewania dla wyznaczonych
pomieszczen uwzgledniajgce:

montaz nowych piondw przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie ciepta,
dobor izolacji termicznej przewodow,

wigczenie do istniejgcych poziomych odcinkow instalacji centralnego ogrzewania
Zlokalizowanych w piwnicy,

montaz zaworoéw podpionowych tj. zaworéw odcinajgcych oraz zaworu regulacyjnego,
montaz nowych gatazek (podejs¢) do nowoprojektowanych grzejnikow ocynkowanych,

montaz nowych grzejnikbw ocynkowanych zewnetrznie dobranych na podstawie
obliczeh zapotrzebowania ciepfa,

montaz zaworow termostatycznych z nastawg (wraz z gtowicg termostatyczng) na
zasilaniu grzejnika,

montaz zaworu odpowietrzajgcego na pionach,

montaz tulei przejsciowych przez stropy i sciany,
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wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,

8) Wykonanie projektu wymiany kanalizacji sanitarnej dla wyznaczonych pomieszczen
uwzgledniajgce:

10)

wigczenie do poziomego odcinka kanalizacji zlokalizowanego pod posadzkg piwnicy,

zaprojektowanie nowych piondw/pozioméw kanalizacji sanitarnej uwzgledniajgce
nowgq aranzacje tazienek oraz nowe przybory sanitarne i wpusty podtogowe,

zaprojektowanie wyczystek umozliwiajgcych inspekcje oraz czyszczenie pionow,
wykonanie nowych wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach,
montaz tulei przejSciowych przez stropy i Sciany,

wykonanie przej$¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowg,

Wykonanie projektu wymiany zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji dla wyznaczonych
pomieszczen uwzgledniajgce:

wigczenie instalacji do istniejgcych poziomoéw zlokalizowanych w piwnicy,
montaz nowych piondéw przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie wody,
dobor izolacji termicznej przewodow,

montaz zawordw podpionowych tj. zaworéw odcinajgcych oraz zaworu
termostatycznego na instalacji cyrkulacji,

montaz nowych poziomow oraz podejS¢ do nowoprojektowanych przyboréw
sanitarnych i pralek,

montaz zaworéw za ztgczkg do weza w pomieszczeniach, ktore sg wyposazone we
wpusty podiogowe,

montaz zawordéw odcinajgcych na nowych poziomach oraz podejsciach do
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych,

montaz tulei przejsciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przej$¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowg,

Wykonanie projektu budowy wentylacji mechanicznej dla wyznaczonych pomieszczen
uwzgledniajgce:

wykonanie ekspertyzy mozliwosci posadowienia nowoprojektowanych central na
dachu budynku przez osoby uprawnione,

wykonanie projektu podkonstrukcji dla nowoprojektowanych central,
zaprojektowanie nowych central wentylacyjnych na dachu budynku,

zaprojektowanie kanatéw wentylacyjnych (pionédw oraz poziomoéw) systemow
nawiewno-wywiewnych dla wyznaczonych pomieszczen,
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11)

1.

1)

zaprojektowanie kanatéw wentylacyjnych (piondw oraz pozioméw) systemow
wywiewnych dla wyznaczonych pomieszczen,

zaprojektowanie nowych wentylatoréw wyciggowych z lokalizacjg na dachu,
zaprojektowanie podkonstrukcji dla wentylatorow wyciggowych,

zaprojektowanie niezbednych podzespotéw dla systemow wentylacyjnych takich jak
ttumiki, przepustnice, filtry oraz systemu sterowania,

zaprojektowanie sterowania centralami wentylacyjinymi oraz wentylatorami
wyciggowymi wraz z doprowadzeniem sterowania do pomieszczen piwnicznych,

zaprojektowanie rozprowadzenia kanatbw w wyznaczonych pomieszczeniach wraz
z odpowiednig galanterig tj. przepustnice, anemostaty, nawiewniki, skrzynki rozprezne,

montaz tulei przejsciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przejsé p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,

Wykonanie projektu budowy ciepta technologicznego do podgrzewu powietrza
w centralach wentylacyjnych dla wyznaczonych pomieszczen uwzgledniajgce:

obliczenie zapotrzebowania ilosci ciepta,

zaprojektowanie wtaczenia do instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu
rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych w piwnicach,

zaprojektowanie rozdzielenia instalacji c.0. od instalacji c.t. poprzez wymiennik
woda/glikol,

zaprojektowanie zabezpieczenia instalacji c.t. przed nadmiernym wzrostem cisnienia
poprzez zawory bezpieczenhstwa oraz naczynia wzbiorcze,

zaprojektowanie zbiornika umozliwiajgcego odbidr glikolu w przypadku otwarcia
zaworu bezpieczenstwa,

montaz nowych piondw i poziomow przeliczonych pod zapotrzebowanie ciepta,
dobdr izolacji termicznej przewodow,

wigczenie do central wentylacyjnych z zapewnieniem odpowiedniej armatury takiej jak
pompy podmieszajgce, zawory regulacyjne, zawory odcinajgce, zawory zwrotne,
zawory trojdogowe, manometry oraz termometry,

montaz zaworu odpowietrzajgcego na pionach,
montaz tulei przejsciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarows.

6.3. Zadania projektowe branzy elektrycznej:

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach, ktéry

powinien zawiera¢ m. in:
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Inwentaryzacje obecnej instalacji elektrycznej weztach oraz skad zasilane sg dane
obwody,

Projekt powinien przewidywa¢ demontaze obecnych instalacji, osprzetu elektrycznego
w weztach i rozdzielnicach pietrowych.

Zaprojektowanie instalacji gniazd elektrycznych,
Zaprojektowanie instalacji oswietlenia LED — wtgczana czujnikiem obecnosci,
W projekcie uwzglednié przejscia p.poz.

Projekt powinien zawiera¢ montaz suszarek elektrycznych do rgk o odpowiedniej mocy
i wielkosci do potrzeb danego wezta

Zaprojektowanie instalacji SSP wraz podigczeniem do istniejgcej instalacji SSP
w budynku oraz uruchomieniem nowego osprzetu.

Projekt rozbudowy rozdzielnic o niezbedng aparature, zabezpieczenia i osprzet oraz
licznik energii na pralnie wraz z niezbedna automatyka.

Projekt zasilania pralek i suszarek w pralni. W pralni przewidziane jest umieszczenie
pralek obstugiwanych przez wybranego operatora zewnetrznego.

Instalacje do systemu obstugujgcego pralnie zgodnie z wytycznymi wybranego
operatora pralni.

Zaprojektowanie doprowadzenie sieci LAN do pomieszczenia pralni (doprowadzenie
do systemu obstugujgcego pralnie, czyli sterownika umozliwiajgcego zatgczenie pralki,
suszarki po optaceniu naleznosci, terminal do pfatnos¢) - zgodnie z wytycznymi
wybranego operatora pralni.

Zaprojektowanie punktéw typu access point (w korytarzach koto pralni,
w pomieszczeniu pralni) - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym na etapie realizacji

Zaprojektowac doprowadzenie do punktu w ktérym ma wisie¢ AP po 2 skretki.

W projekcie przewidzie¢ doprowadzenie okablowanie LAN do najblizszego wezta
sieciowego - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym

W projekcie przewidzie¢ zmodernizowanie wezta o przetgcznik z wbudowanym
zasilaczem PoE (typu JL675A lub réwnowazny)

W pozostatych tazienkach przewidzie¢ instalacje gniazd do zasilania pralki i suszarki
(jak dotychczas )

W projektowanej pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zaprojektowac¢ system
przywotawczy.

W projekcie przewidzie¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w miejscu w ktérym jest
to wymagane zgodnie z przepisami oraz ustaleniami z zamawiajgcym.

Zaprojektowanie tras kablowych instalacji elektrycznych

Zaprojektowanie zasilenia dla central wentylacyjnych i wentylatorow na dachu
wykorzystanych w weztach.

Zaprojektowanie automatyki AKPIA central wentylacyjnych na dachu.
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Wszelkie okablowanie w pomieszczeniu weztéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem/ sufitami podwieszanymi.

Projekt musi przewidywac wszelkie odtworzenia powierzchni po powstatych bruzdach,
przejsciach itp. powstatych na korytarzach, klatkach itp. trasach prowadzenia
okablowania.

Projekt powinien przewidywaé wykonanie niezbednych prac towarzyszgcych:
bruzdowan, wykonanie otworéw pod puszki, przepusty w $cianach i stropach,
uszczelnienie przejs¢ masg ppoz. itp.;

Wytyczne do pomiarow elektrycznych oraz teletechnicznych
Wytyczne do oznaczenia obwodéw na osprzecie,w rozdzielnicy na okablowaniu.

Zaprojektowanie innych niezbednych prac instalacyjnych, ktére sg niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania weztéw.

Wykonanie projektu przebudowy rozdzielnicy gtéwnej i przeniesienie jej do piwnicy
wraz z pézniejszym wykonaniem zgodnie z projektem :
Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji elektrycznej rozdzielnicy RGnn,

Projekt powinien przewidywa¢ demontaz RG, wraz z technologig przetgczenia, aby
zapewnic jak najkrotszg przerwe.

Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej w budynku, wraz ze zmiang lokalizacji
(przeniesieniem do piwnicy).

Rozdzielnica powinna posiada¢ miejsca rezerwowe na dodatkowe zabezpieczenia
(okoto 30 %)

Dostosowanie rozdzielnicy do aktualnych przepiséw p.poz. i ekspertyzy ppoz. W tym
zaprojektowac¢ zgodnie z obecnymi przepisami gtowny wytgcznik pradu.

Przewidzie¢ osobng sekcje dla urzadzeh uczestniczacych w akcji ppoz. (klapy
oddymiajgce, zasilane z centrali SSP itp. ) zasilang sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

Odpowiednio wydzielona czes¢ wykonawcza ( certyfikowane wytgczniki gtéwne ) dla
gtébwnego wytgcznika ppoz. ( potwierdzenie rozwigzania przez rzeczoznawce ppoz.)

Rozbudowa o dodatkowe zasilanie dla central wentylacyjnych i wentylatoréw na dachu.

Zaprojektowanie okablowania i wigcznie do BMS czesci automatyki wentylacji, oraz
parametréw projektowanej rozdzielnicy Gtéwnej budynku zgodnie ze standardem
przyjetym na GUMED. Wytyczne dotyczace BMS zostang ustalone na etapie projektu.

Czujnik zalania w pomieszczeniu rozdzielni z wyprowadzonym alarmem na portiernie
oraz z informacjg przekazywang do BMS.

Zaprojektowac uziom wokot pomieszczenia oraz do czesci przewodzgcych
Zaprojektowanie instalacji oswietlenia podstawowego w nowym pomieszczeniu RG.

Zaprojektowanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w nowym
pomieszczeniu RG.
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e Zaprojektowanie Instalacji SSP w nowym pomieszczeniu RG wraz z wigczeniem do
istniejgcego systemu oraz uruchomieniem. Wszelkie prace zwigzane z uruchomieniem
nowej instalacji SSP nalezy skonsultowaé¢ z serwisem SSP $wiadczgcym tg ustuge na
GUMed.

e Zaprojektowanie instalacji gniazd elektrycznych w nowym pomieszczeniu RG.
e Zaprojektowanie nowych WLZ do rozdzielnic pietrowych.

e Dostosowanie nowej rozdzielnicy do z zasilania z PV - uzgodnienie zmian
z wykonawcg PV (gwarancja wykonanej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku) .

e Pozyskanie niezbednych pozwolen z gestorami sieci energetycznej jesli sg wymagane.

e Uzgodnienie projektu instalacji elektrycznej rozdzielnicy oraz projektu pomieszczenia
czesci budowlanej z rzeczoznawcg ppoz.

e Dokonanie odbioru przez PSP jesli jest wymagana.
e Zaprojektowanie tras kablowych instalacji elektrycznych

e Projekt musi przewidywaé wszelkie odtworzenia powierzchni po powstatych bruzdach,
przejsciach itp. powstatych na korytarzach, klatkach itp. trasach przejscia
okablowania. W starym umiejscowieniu RG, nalezy odtworzy¢ powierzchnie $cian,
podtogi itp.

e Projekt powinien przewidywaé wykonanie niezbednych prac towarzyszgcych:
bruzdowanh, przepusty w scianach i stropach, uszczelnienie przejs¢ masa ppoz. itp.;

e Wytyczne do pomiardw elektrycznych oraz teletechnicznych
e Wytyczne do oznaczenia obwoddw na w rozdzielnicach oraz na okablowaniu.
e Zaprojektowanie wyposazenia rozdzielnicy w sprzet BHP oraz dielektrycznczny

e Zaprojektowanie innych niezbednych prac instalacyjnych, ktére sg niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania pomieszczenia RG

1.6.4. Zadania Wykonawcze:

1) Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

o \Woyniesienie lub zabezpieczenie wszelkich mebli w celu umozliwienia demontazu
i montazu instalacji,

e Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej,

e Zabezpieczenie podtogi, $cian oraz sufitow,

e DemontaZz parapetow,

e Demontaz luster, wieszakoéw,

e Demontaz grzejnikow,

e Demontaze armatury wymienione w czesci sanitarnej,

e Demontaz drzwi do kabin wc i pomieszczen z natryskami oraz pralni oraz drzwi
wejsciowych z wykuciem oscieznicy ze scian,
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e Rozbiorka scianek dziatowych z oktadzing,

e Rozbidrka zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji,
e Rozbidrka oktadzin z ptyt gk- sufitéw,

e Skucie istniejgcych oktadzin na s$cianach,

e Skucie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokotem 10 cm,

e tugowanie lub usuniecie mechaniczne lamperii z farby olejnej na scianach
przeznaczonych do zachowania wys. 1,6m (na korytarzach).

e Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powitok, gruntowanie.

Demontaze branza elektryczna:

e demontaz lamp;

e demontaz gniazd elektrycznych;

e demontaz puszek;

e demontaz suszarek do rak;

e demontaz fgcznikow;

e demontaz starych przewodow;

e demontaz starych zabezpieczen aparatéw w rozdzielnicy;
e demontaz starej lampy ewakuacyjne;.

e demontaz starej rozdzielni gtowne;j.

Wymiana centralnego ogrzewania dla wyznaczonych pomieszczen uwzgledniajgca:
spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania,

demontaz istniejgcych grzejnikdw wraz z wyniesieniem i utylizacja,

demontaz istniejgcych zawordw przygrzejnikowych (na zasileniu oraz powrocie),
demontaz istniejgcych piondw oraz podejs¢ instalacji centralnego ogrzewania,

montaz nowych piondw oraz podejs¢ przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie ciepta,
montaz izolacji termicznej przewodéw,

wigczenie do istniejgcych poziomych odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania
zlokalizowanych w piwnicy,

montaz zaworéw podpionowych tj. zaworéw odcinajgcych oraz zaworu regulacyjnego
(wraz z montazem srubunkéw),

demontaz istniejgcych gatgzek (podejs¢) do istniejgcych grzejnikow,
montaz nowych gatgzek (podej$¢) do nowoprojektowanych grzejnikow ocynkowanych,

montaz nowych grzejnikow ocynkowanych zewnetrznie dobranych na podstawie obliczen
zapotrzebowania ciepfta,
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3)

demontaz istniejgcych zawordw wraz ze ztgczkami na instalacji centralnego ogrzewania,

montaz zaworéw termostatycznych wraz z gtownicami, w tym niezbednych ztgczek, na
zasileniach grzejnikow,

montaz automatycznych zaworow odpowietrzajgcych wyposazonych w zawory odcinajgce
na kazdym pionie centralnego ogrzewania,

montaz tulei przejsciowych przez stropy i sciany,
wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,

wykonanie wszystkich koniecznych odtworzen zwigzanych z demontazem i montazem
instalacji centralnego ogrzewania,

wykonanie zaslepien przepustow po zdemontowanych rurach i ksztaltkach centralnego
ogrzewania,

wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych lub zabrudzonych
w wyniku koniecznych prac,

wykonanie uzupetnienia koniecznych prob cisnieniowych,
wykonanie napetnienia instalacji czynnikiem grzewczym,
uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji centralnego ogrzewania,

wykonanie przebi¢ przez sciany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz z obrébkami
i odtworzeniami,

Wymiana kanalizacji sanitarnej dla wyznaczonych pomieszczen uwzgledniajgca:

wigczenia do poziomego odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego pod posadzkg
piwnicy,

demontaz istniejgcych pionéw i pozioméw (z wyjatkiem poziomu zlokalizowanego pod
posadzkg piwnicy) instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z ksztattkami,

wykonanie nowych pionéw i poziomoéw (w tym podej$¢ do przyboréw) kanalizacji
sanitarnej uwzgledniajgce nowg aranzacje tazienek oraz nowe przybory sanitarne w tym
pod wpusty podtogowe, podejscia pod WC, podejscia pod prysznice, podejscia pod
umywalki, podejscia pod pralki/suszarki,

demontaz istniejgcych wyczystek,

wykonanie wyczystek umozliwiajgcych inspekcje oraz czyszczenie piondw,
demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych,

wykonanie nowych wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach,
montaz tulei przejsciowych przez stropy i Sciany,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,

wykonanie  wszystkich  koniecznych odtworzen zwigzanych z demontazem
i montazem instalacji kanalizacji sanitarnej,

wykonanie zaslepien przepustéw po zdemontowanych rurach i ksztattkach kanalizacji
sanitarnej,
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wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych Ilub zabrudzonych
w wyniku koniecznych prac,

montaz przyborow sanitarnych takich jak miski ustepowe, umywalki, wpusty podtogowe,

dostawa i montaz osprzetu typu suszarki do rgk, podajniki na mydto, podajniki na papier
toaletowy, szczotki do sedesu.

Wymiana zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji dla wyznaczonych pomieszczen
uwzgledniajgca:

wigczenie instalacji do istniejgcych poziomow zlokalizowanych w piwnicy,

demontaz istniejgcych pionoéw, pozioméw (z wyjgtkiem zlokalizowanych w piwnicy)
i podejs¢ zimnej, cieptej wody i cyrkulacji wraz z izolacja,

montaz nowych piondw przeliczonych pod nowe zapotrzebowanie wody,
dobdr izolacji termicznej przewodow,

demontaz istniejgcych zawordw odcinajgcych i termostatycznych dla c.w.u.,
demontaz istniejgcych przyborow sanitarnych wraz z armatura,

montaz zawordow podpionowych tj. zaworow odcinajgcych oraz zaworu termostatycznego
na instalacji cyrkulacji,

montaz nowych pozioméw i podejsé do nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych,
dostawa i montaz wylewek, mieszaczy oraz pozostatego osprzetu,
montaz nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych,

montaz zaworOow odcinajgcych na nowych poziomach oraz podejsciach
do nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych,

montaz tulei przejsciowych przez stropy i sciany,
wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,

wykonanie wszystkich koniecznych odtworzen zwigzanych z demontazem i montazem
instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji,

wykonanie zaslepien przepustow po zdemontowanych rurach i ksztaltkach zimnej, cieptej
wody i cyrkulaciji,

wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych Ilub zabrudzonych
w wyniku koniecznych prac,

wykonanie uzupetnienia koniecznych prob cisnieniowych,

wykonanie napetnienia instalacji woda,

uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulaciji,
badanie bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium,
wykonanie chlorowania nowo wykonanych odcinkéw instalacji wody,

wykonanie przebi¢ przez S$ciany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz
z obrobkami i odtworzeniami.
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5)

6)

Wykonanie wentylacji mechanicznej dla wyznaczonych pomieszczen uwzgledniajgce:
demontaz istniejgcych rur spiro wraz z izolacja,
demontaz wentylatoréw wyciggowych i kratek wentylacyjnych,

wykonanie podkonstrukcji wraz z wszystkimi niezbednymi odtworzeniami dla
nowoprojektowanych central,

wykonanie posadowienia nowoprojektowanych central na dachu budynku przez osoby
uprawnione,

montaz kanatéw wentylacyjnych (pionédw oraz poziomoéw) systemow nawiewno-
wywiewnych dla wyznaczonych pomieszczen,

montaz kanatéw wentylacyjnych (pionéw oraz poziomoéw) systemow wywiewnych dla
wyznaczonych pomieszczen,

montaz podkonstrukcji z wszystkimi niezbednymi odtworzeniami dla wentylatorow
wyciggowych,

montaz nowych wentylatorow wyciggowych z lokalizacjg na dachu,

montaz niezbednych podzespotéw dla systeméw wentylacyjnych takich jak ttumiki,
przepustnice, filtry oraz systemu sterowania,

montaz sterowania centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami wyciggowymi wraz
z doprowadzeniem sterowania do pomieszczen piwnicznych,

montaz rozprowadzenia kanatéw w wyznaczonych pomieszczeniach wraz z odpowiednig
galanterig tj. przepustnice, anemostaty, nawiewniki, skrzynki rozprezne,

wykonanie przebi¢ przez s$ciany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz
z obrébkami i odtworzeniami,

montaz tulei przejsciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,
wykonanie zaslepien przepustéw po zdemontowanych rurach i ksztattkach wentylac;ji,
zaslepienie przewodow grawitacyjnych z trwatym odcieciem na dachu,

wykonanie koniecznego malowania w miejscach uszkodzonych Ilub zabrudzonych
w wyniku koniecznych prac,

uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej,

wykonanie uzupetnienia koniecznych pomiaréw wydajnosci, szczelnosci i poziomu hatasu
instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonanie instalacji ciepta technologicznego do podgrzewu powietrza w centralach
wentylacyjnych dla wyznaczonych pomieszczeh uwzgledniajace:

wigczenia do instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach rozdzielaczy c.o.
zlokalizowanych w piwnicach,

wykonanie rozdzielenia instalacji c.o. od instalacji c.t. poprzez wymiennik woda/glikol,
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wykonanie zabezpieczenia instalacji c.t. przed nadmiernym wzrostem ciSnienia poprzez
zawory bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorcze,

wykonanie zbiornika umozliwiajgcego odbioér glikolu w przypadku otwarcia zaworu
bezpieczenstwa,

montaz nowych pionow i poziomow przeliczonych pod zapotrzebowanie ciepta,

doprowadzenie instalacji do centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem wtgczenia do
wymiennika ciepta,

montaz izolacji termicznej przewodow,

wigczenie do central wentylacyjnych z zapewnieniem odpowiedniej armatury takiej jak
pompy podmieszajgce, zawory regulacyjne, zawory odcinajgce, zawory zwrotne, zawory
trojdrogowe, manometry oraz termometry,

montaz zaworow odpowietrzajgcych na pionach,
montaz tulei przejsciowych przez stropy i Sciany,
wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,

wykonanie przebi¢ przez $ciany/stropy pod nowo wykonywane instalacje wraz
z obrébkami i odtworzeniami.

7) Zakres robot budowlanych dla wydzielonego na parterze WC dla oséb z

niepetnosprawnosciami:

e Poszerzenie otworu drzwiowego do wc dla osoby niepetnosprawnej zgodnie z
normami.

e Wykonanie $cian wydzielajgcych wezet sanitarny dla niepetnosprawnego ptyty
wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75, wraz ze wzmocnieniem
Sciany w obrebie montazu uchwytéw wc i prysznicowego dla niepetnoprawnych —
ptytg OSB.

e Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki oraz ksztattujgcych spadek w kabinie
prysznicowej pod odwodnienie.

e Montaz sufitbw podwieszanych z ptyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabuddéw
instalacji prowadzonych pod sufitem.

e Wyréwnanie scian pod ktadzenie glazury poprzez natozenie tynku naktadanego
mechanicznie.

e Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na catej powierzchni pomieszczenia z
wywinigciem minimum 15cm na $ciany - izolacja wodna gr 3-4mm (minimum
dwukrotne malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie
(dyspersyjna, polimerowa). Narozniki posadzki i $cian wzmocni¢ poprzez
zastosowanie tasm uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, tasmami wzmocni¢ tez styk
kotnierza odwodnienia liniowego oraz mankietdw uszczelniajgcych przy przejsciach
instalaciji.

e \Wykonanie izolacji przeciwwodnej na scianach przylegajgcych do natrysku (na scianie
z sedesem i prysznicem oraz na $cianie do niej prostopadtej) poprzez dwukrotne
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malowanie folig w ptynie (dyspersyjna, polimerowa). Narozniki posadzki i $cian
wzmocni¢ poprzez zastosowanie tasm uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex tasmami
wzmocni¢ tez styk mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach instalacji.

Na scianach wokot umywalki wykonac izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni co
najmniej 50 cm wokot umywalki.

Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego 60x60 wraz z niezbednymi spadkami.

Wykonanie okftadziny z ptytek 30x60 biatych z fugg epoksydowg na wskazanych na
rysunkach scianach na petng projektowang wysokos¢ pomieszczenia — do poziomu
sufitu podwieszanego.

Montaz lustra wklejanego.
Szpachlowanie sufitéw.

Montaz o$cieznicy metalowej i drzwi gtadkich ptycinowych petnych z podcieciem
wentylacyjnym, biate gtadkie w okleinie hpl wraz z obrobkg drzwi 90x200.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu — farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych.

Dostawa i montaz uchwytow dla niepetnosprawnych:
o umywalkowych dt 60 cm (jeden uchylny, jeden staty)
o przy sedesie dt 70 cm (jeden uchylny, jeden staty)
o przy prysznicu jeden uchwyt Scienny
o dostawa stotka pod prysznic.
Dostawa i montaz:
o podajnika mydfa,
o podajnika na papier toaletowy,

o szczotki do sedesu.

8) Wykonanie wedtug projektu dostosowania istniejgcego na parterze w bloku B
pomieszczenia pralni na potrzeby pralni centralnej dla Domu Studenckiego nr 3:

Wykonanie zabudowy piondéw instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej
wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75.

Montaz sufitbw podwieszanych z ptyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabudéw
instalacji prowadzonych pod sufitem.

Wymiana parapetow.

Wyréwnanie scian pod kfadzenie glazury poprzez natozenie tynku naktadanego
mechanicznie.

Wykonanie gtadzi Scian przewidzianych pod malowanie Scian oraz sufitbw wraz z
gruntowaniem.

Odtworzenie tynkow oraz szpachlowanie $ciany po usunieciu drzwi.
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Odtworzenie tynkow oraz szpachlowanie $ciany po wykonaniu bruzd.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na catej powierzchni pomieszczenia raz
na $cianach - izolacja wodna gr 3-4mm (minimum dwukrotne malowanie) wykonana
poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie (dyspersyjna, polimerowa). Narozniki
posadzki i scian wzmocni¢ poprzez zastosowanie tasm uszczelniajgcych np. Knauf
hydroflex, tasmami wzmocni¢ tez styk kotnierza odwodnienia liniowego oraz
mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach instalaciji.

Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego 60x60 wraz z niezbednymi spadkami.

Wykonanie okfadziny z ptytek 30x60 biatych z fugg epoksydowg na wskazanych na
rysunkach scianach na petng projektowang wysokos¢ pomieszczenia — do poziomu
sufitu podwieszanego.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu i $cian nie pokrytych glazurg — farba lateks
biata zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych.

9) Zakres robét budowlanych w sanitariatach na parterze, | i Il pietrze:

Przesuniecie drzwi od strony korytarza: poszerzenie otworu drzwiowego- wyburzenie
fragmentu scianki 16cm, zamurowanie czesci otworu (zgodnie z rysunkami), osadzenie
nowego nadproza z belek stalowych 2x Dwuteownik IPE 100, wraz z obtoZzeniem siatkg
i otynkowaniem lub alternatywnie nadproza prefabrykowanego.

Skucie luznych tynkow.

Wykonanie wylewek wyrdwnawczych posadzki oraz ksztattujgcych spadek w kabinach
prysznicowych pod odwodnienie.

Wykonanie scian przedsionka: ptyty wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych
C 75, wraz z osciezami i wzmocnieniem pod montaz drzwi.

Postawienie scianki wydzielajgcej kabine natryskowg od kabiny wc na petng wysokosc¢
pomieszczenia - ptyty wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75.

Wykonanie zabudowy pionéw instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej
wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75.

Wykonanie przedscianki ze wzmocnieniem pod montaz umywalek - ptyty wodoodporne
GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75.

Montaz sufitdw podwieszanych z ptyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabuddéw
instalacji prowadzonych pod sufitem.

Wyréwnanie $cian pod kftadzenie glazury poprzez natozenie tynku naktadanego
mechanicznie.

Szpachlowanie istniejgcych $cian nie przewidzianych pod ktadzenie glazury
(w przedsionku).

Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na catej powierzchni pomieszczenia
z wywinieciem minimum 15cm na $ciany - izolacja wodna gr 3-4mm  (minimum
dwukrotne malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie
(dyspersyjna, polimerowa). Narozniki posadzki i $cian wzmocni¢ poprzez
zastosowanie tasm uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, tasmami wzmocnié¢ tez styk
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kotnierza odwodnienia liniowego oraz mankietow uszczelniajgcych przy przejsciach
instalacji.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na $cianach kabin natryskéw poprzez dwukrotne
malowanie folig w ptynie (dyspersyjna, polimerowa) na catg wysokos¢ pomieszczenia.
Narozniki posadzki i $cian wzmocni¢ poprzez zastosowanie tasm uszczelniajgcych np.
Knauf hydroflex, taSmami wzmocni¢ tez styk kotnierza odwodnienia liniowego oraz
mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach instalaciji.

Na scianach wokét umywalek wykonac izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni co
najmniej 50 cm wokot umywalki.

Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego 60x60 wraz z niezbednymi spadkami.

Wykonanie oktadziny z ptytek 30x60 biatych z fugg epoksydowg na wskazanych na
rysunkach scianach na petng projektowang wysokos¢ pomieszczenia — do poziomu
sufitu podwieszanego.

Montaz lustra wklejanego o wym. 120x90.

Wykonanie gtadzi $cian przewidzianych pod malowanie $cian oraz sufitbw wraz
Z gruntowaniem.

Montaz oscieznicy metalowej i drzwi gtadkich ptycinowych petnych z podcieciem
wentylacyjnym, biate gtadkie w okleinie hpl wraz z obrébkg (takze od strony korytarza)
drzwi 90x200.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu i Scian nie pokrytych glazurg — farba lateks
biata zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych.

Montaz scianek i drzwi systemowych HPL — scianki HPL lakierowane wys. 200cm z
przeswitem od dotu 15cm, nézki, okucia stal nierdzewna szczotkowana.

Dostawa i montaz:

- podajnikow mydia,

- podajnikéw na papier toaletowy,

- szczotek do sedesu.

- wieszakow w kabinie natryskowej .

Montaz parapetow z konglomeratéw okna.

Montaz odbojnikow.

Przylegty do WC korytarz.

Odtworzenie tynkow oraz szpachlowanie $ciany po przesunieciu drzwi.

Usuniecie spekan przyleglych scian na korytarzu: pogitebienie, szpachlowanie
z wklejeniem tasm fizelinowych lub siatki.

Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejsciowych na klatke: pogtebi¢, wypetni¢ np.
sznurem dylatacyjnych, wstawi¢ jednostronnie mocowang listwe maskujaca,
zaszpachlowac spekania.

Malowanie sufitu i $ciany na korytarzu (po bruzdach).
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10) Prace budowlane w pomieszczeniach rozdzielnicy:

Przygotowanie pomieszczenia do posadowienia rozdzielni RG budynku.
Wyniesienie mebli i zabezpieczenie pomieszczenia.

Wykonanie odkrywek w posadzce i $cianach, w pomieszczeniu rozdzielnicy oraz na
Scianie zewnetrznej przed wejsciem do pomieszczenia, aby okresli¢ sposob
zabezpieczenia pomieszczen przed wilgocia.

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej scian (lub innych metod np. iniekcja jesli
zaistniejg taka potrzeba) w planowanym pomieszczeniu rozdzielnicy zgodnie
z wczesniejszg wykonang odkrywka.

Demontaz drzwi i okien.

Usuniecie spekan na $cianach: pogtebienie, szpachlowanie z wklejeniem tasm
fizelinowych lub siatki.

Pozyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz. dotyczacych scian w pomieszczeniu
rozdzielnicy.

Przystosowanie scian do warunkéw p.poz. jakim powinno odpowiadaé pomieszczenie
techniczne.

Wymiana drzwi (dwoje drzwi) do pomieszczen o odpowiedniej klasie.
Wymiana okien do pomieszczen o odpowiedniej klasie.

Obrébki Scian i po wymianie drzwi.

Szpachlowanie scian i sufitu.

Gruntowanie podfozy — Sciany.

Gruntowanie podtozy — sufity, podtogi.

Wyrownanie posadzki, w tym uzupetnienie i szpachlowanie istniejgcej czesci posadzki
powierzchni.

Wykonanie posadzki technicznej - Malowanie podtogi farbg epoksydowa.
Potozenie gtadzi na Sciany i sufity.
Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem — Sciany i sufitu.

Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ kablowych przez Sciany i stropy ( uszczelnienie przejsé
masg p.poz. o odpowiednim EI).

11) Roboty elektryczne, wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektem, montaze
w sanitariatach na parterze, | |, Il pietrze i pralni oraz WC dla niepetnosprawnych :

przed przystgpieniem do prac nalezy zinwentaryzowa¢ instalacje elektryczng i SSP

montaz nowych przewodow elektrycznych pod tynkiem na scianach: do oswietlenia
gtébwnego, kinkietu i oswietlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych itp.;

montaz kinkietu LED nad lustrem min. |P44;
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montaz lampy LED na suficie min. 1P44;
montaz lamp LED pod prysznicem min. IP65 oraz w pomieszczeniach pralni;

wykonanie nowego oswietlenia typu LED na suficie, montaz kinkietu nad umywalkg —
z doborem odpowiedniego natezenia dla fazienki - docelowe rozmieszczenie opraw
nalezy uzgodni¢ z branzg sanitarng i budowlang w celu unikniecia kolizji;

montaz  sufitowych  dwukanatowych automatycznych tgcznikow oswietlenia
wyposazonych w czujnik obecnosci;

montaz instalacji oSwietlenia awaryjnego — okablowanie i osprzet itp.;

montaz nowych gniazd elektrycznych wtynkowych min. IP44, tgcznika min. IP44, puszek
itp. W pomieszczeniu pralni dobraé osprzet o odpowiednim stopniu szczelnosci
w zwigzKu, iz bedzie to bardzo mokre pomieszczenie .

prace naprawcze Scian, sufitow i podtdg po prowadzeniu tras WLZ ( Zarobienie bruzd,
szpachlowanie, malowanie - przywrocenie do stanu nie gorszego niz zastany

montaz instalacji SSP ( okablowanie, czujniki, gniazda, sygnalizatory, ROP itp.)
uruchomienie, testowanie i pomiary nowych elementéw SSP.
zasilanie i montaz nowych suszarek do rak;

wykonanie instalacji wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami do zasilania pralek
i suszarek w pralni. W pralni planuje sie umieszczenie pralek obstugiwanych przez
operatora zewnetrznego.

wykonac instalacje do systemu obstugujgcego pralnie zgodnie z wytycznymi wybranego
operatora pralni.

doprowadzenie sieci LAN do pomieszczenia pralni doprowadzenie do systemu
obstugujgcego pralnie. (miedzy innymi sterownika umozliwiajgcego zatgczenie pralki,
suszarki po optaceniu naleznosci, terminal do ptatnosc)

zamontowac¢ punkty typu access point (korytarze i pomieszczenia przy pralni) - zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym.

okablowanie LAN doprowadzi¢ do najblizszego wezta sieciowego.

zmodernizowa¢ wezet o przetgcznik z wbudowanym zasilaczem PoE (typu JL675A lub
réwnowazny)

w projektowanym pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zainstalowaé system
przywotawczy.

wykonanie przebi¢ w stropie w celu przejscia, przejécia nalezy uszczelni¢ masg p.poz.

uktadanie okablowania do oswietlenia gtdwnego, kinkietu i awaryjnego, instalacji p.poz.,
gniazdek elektrycznych itp.;

prowadzenie okablowania do zasilania nowych obwoddéw z rozdzielnicy pietrowej,
osobne obwody do zasilania: pralki, suszarki, suszarki do rgk oraz oswietlenie;

zasilanie centrali wentylacyjnej oraz zasilanie wentylatorow — okablowanie oraz
zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi w projekcie
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wykonanie AKPIA do sterowania wentylacjg zgodnie z projektem (czes¢ dedykowana
dla automatyki central wentylacyjnych i wentylatorow na dachu).

wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielnicy pietrowej, kable prowadzi¢ w bruzdach
oraz montaz w rozdzielnicach pietrowych niezbednej aparatury (zabezpieczenia
réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym, nadmiarowo prgdowe, licznik energii
elektrycznej itp.);

wszelkie okablowanie w pomieszczeniu wezidw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem/ sufitami podwieszanymi.

podtgczenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzecie elektrycznym;

oznaczenia obwodow gniazd (elektrycznych) oraz tgcznikow w rozdzielnicy oraz na
osprzecie;

wykonanie niezbednych prac towarzyszacych: bruzdowanie, wykonanie otworow pod
puszki, przepusty w $cianach i stropach, uszczelnienie przejs¢ masg p.poz. itp.;

wykonanie odtworzen powierzchni po powstatych bruzdach, przejsciach itp. powstatych
na korytarzach, klatkach itp. trasach prowadzenia okablowania.

préby i pomiary elektryczne nowych obwodéw;
pomiary okablowania instalacji ppoz.;
pomiary teletechniczne;

lokalizacje elementéw instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ na biezgco z branzag
budowlang i sanitarng, tak aby nie powstaty kolizje. Wszelkie koszty kolizji branz ponosi
Wykonawca;

wykonanie innych prac instalacyjnych, ktére sg niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania weztéw.

zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy pietrowej o nowe elementy;

opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

12) Wykonanie nowej rozdzielnicy RG i WLZ w budynku:

Wykonanie inwentaryzacji uktadu zasilania w budynku.
Wybudowanie nowej rozdzielnicy zgodnie wykonanym wczesniejszym projektem.

Wykonanie zgodnie z projektem okablowania i wtgcznie do BMS czesci automatyki
wentylacji, oraz parametrow elektrycznych i podstawowych standw projektowanej
rozdzielnicy Gtéwnej budynku zgodnie ze standardem przyjetym na GUMED.

Dostosowanie nowej rozdzielnicy do z zasilania z PV - uzgodnienie zmian z wykonawcg
PV (gwarancja wykonanej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku) .

Pomieszczenie zabezpieczyé przed zalaniem - montaz czujnika zalania, sygnat
wyprowadzi¢ do BMS i centrali p.poz.

Przetgczenie budynku na nowg rozdzielnice. Prace przetgczeniowe wykonywaé w
godzinach nocnych lub wczesno porannych, dopuszczalny czas przerwy do 3 h. Jesli
czas na przetagczenie bedzie dtuzszy zapewnic zasilanie z agregatu prgdotwdrczego.
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Wszelkie prace, ktore

Jesli zaistnieje taka potrzeba zgtoszenie do EOP przewidywanych prac zwigzanych z
czescig pomiarowg oraz poinformowanie EOP o zakonczeniu prac i zgtoszeniu
plombowania.

Zgodnie z wytycznymi w projekcie dostosowanie rozdzielnicy do aktualnych przepiséw
p.poz. Oddzielne pole do zasilania urzadzen uczestniczgcych w akcji p.poz. oraz
odpowiednio wydzielona cze$¢ wykonawcza (certyfikowane wytgczniki gtdéwne) dla
gtdwnego wytgcznika p.poz. (potwierdzenie rozwigzania przez rzeczoznawce p.poz.).

Wybudowanie osobnej sekcji dla urzgdzen p.poz. (klapy oddymiajgce zasilanie centrali
SSP, zawory odcinajgce itp.) zasilang sprzed gtéwnego wylgcznika. Jesli nie ma
elementow systemu SSP nalezy przewidzie¢ miejsce na zabezpieczenia, aparaty,
tgczniki lub inne urzadzenia.

Wykonanie tras kablowych w pomieszczeniu rozdzielni i na korytarzach dla nowych WLZ
do rozdzielnic pietrowych.

Wybudowanie tras kablowych do rozdzielnicy na korytach kablowych.

Wybudowanie WLZ do istniejgcych rozdzielnic pietrowych. WLZ prowadzi¢ w kanatach
kablowych. Okablowanie do WLZ prowadzone pod tynkiem.

Wykonanie instalacji oswietlenia LED podstawowej w pomieszczeniu.
Wykonanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniu rozdzielni.
Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych w pomieszczeniu.

Wykonanie instalacji SSP ( okablowanie, czujniki, gniazda, sygnalizatory, ROP itp.)
w pomieszczeniu rozdzielni. Wszelkie prace zwigzane z uruchomieniem nowej instalacji
SSP nalezy skonsultowa¢ z serwisem SSP swiadczgacym tg ustuge na GUMed.

Uruchomienie, testowanie i pomiary nowych elementéw SSP.

Wykonanie przebi¢ w stropie, w $cianach w celu przejscia, przejscia nalezy uszczelnic¢
masg p.poz.

Uktadanie okablowania do oswietlenia gtéwnego i awaryjnego, instalacji p.poz.,
gniazdek elektrycznych itp.;

Projekt powinien przewidywa¢ wykonanie niezbednych prac towarzyszacych:
bruzdowanh, przepusty w scianach i stropach, uszczelnienie przejs¢ masg ppoz. itp.;

Wykonanie wszelkich odtworzen powierzchni po powstatych bruzdach, przej$ciach itp.
powstatych na korytarzach, klatkach itp. trasach przejscia okablowania. W starym
umiejscowieniu RG, nalezy odtworzy¢ powierzchnie $cian, podtogi itp.

Podtgczenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzecie elektrycznym;

Oznaczenia obwodéw gniazd (elektrycznych) oraz tgcznikdw w rozdzielnicy oraz na
osprzecie instalacji;

Wykonanie opisow obwodow w rozdzielnicy zgodnie z projektem i wytycznymi
Zamawiajgcego.

Wykonanie uziemienia w pomieszczeniu zgodnie z projektem
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e Wykonanie préby i pomiarow elektrycznych
e Wykonanie pomiaréw okablowania instalacji ppoz.;

e Lokalizacje elementéw instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ na biezgco z branzg
budowlang i sanitarng, tak aby nie powstaty kolizje. Wszelkie koszty kolizji branz ponosi
Wykonawca;

e Wykonanie innych niezbednych prac instalacyjnych, ktore sg niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania pomieszczenia RG oraz RG.

e Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j

e Dostarczenie do pomieszczenia rozdzielni sprzetu dielektrycznego w szafce BHP,
dywanikow dielektrycznych, gasnicy, koca, apteczki, oraz instrukcji BHP.

e Montaz schematu elektrycznego w pom. rozdzielnicy.

13) ParteriPietral -1l WC - prace budowlane po pracach elektrycznych:
e Odtworzenie powierzchni po bruzdach w korytarzu, w tym:
- Szpachlowanie $cian i sufitu;
- Gruntowanie podtozy — Sciany;
- Gruntowanie podiozy — sufity;
- Potozenie gtadzi na sciany;
- Potozenie gtadzi na sufity;
- Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem — sciany;

- Dwukrotne malowanie wraz gruntowaniem — sufity.

14) Korytarze przylegte do sanitariatow:

e Odtworzenie tynkdéw oraz szpachlowanie $ciany po przesunieciu drzwi od strony
korytarza.

e Malowanie sufitu i Sciany na korytarzu (po bruzdach).

e Usuniecie spekan przylegtych sScian na korytarzu: pogtebienie, szpachlowanie
z wklejeniem tasm fizelinowych lub siatki.

e Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejsciowych na klatke: pogtebic¢, wypemié np.
sznurem dylatacyjnych, wstawi¢ jednostronnie mocowang listwe maskujgca,
zaszpachlowac spekania.

Sporzgdzony program funkcjonalno- uzytkowy (PFU) stanowi opis przedmiotu zamdwienia
stuzgcego do przygotowania oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego bedgcego
przedmiotem PFU w zakresie dokumentacji projektowej, oraz wykonania wszystkich robot
budowlanych.

str. 27



2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu instalacji powinny byé oparte na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Dokumentacja winna posiada¢ pisemne
oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢, zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami
branzowymi. W celu wiasciwego zaprojektowania niezbedne jest odbycie wizji lokalnej przez
projektanta i zapoznanie sie z obiektem.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zamawiajgcemu nalezy ztozy¢ kompletny projekt budowlany zawierajgcy czesc techniczng
i formalng wraz z uzgodnieniami, kopig uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz kopig
aktualnego zaswiadczenia z Izby Inzynierow projektanta i sprawdzajgcego.

Zgodnie z wytycznymi DNSH zalecane jest wykonanie na etapie prowadzenia robét
budowlanych i instalacyjnych wykonanie:

e Audytu przedrozbiérkowego
e Wykaz odpadéw i plan segregacji odpadéw
e Wykaz dziatah skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczeh

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych wtasciwosci przez wyroby
budowlane (dla wyrobéw zwigzanych z wodg lub zawierajgcych substancje
niebezpieczne).

Nazw materiatdow, urzadzen lub producentéow, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentacji
przetargowej nie nalezy traktowa¢ jako narzuconych bagdz sugerowanych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rownowaznych materiatow lub
urzadzen. Wykonawca, ktoéry na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
Ustawy Pzp nalezy je rozumieC jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4
Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci OPZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej OPZ lub zatgcznikach
do OPZ norma, nalezy przyjgé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

Wszystkie uzyte materiaty, montowane urzgdzenia, zastosowane technologie oraz sposéb
prowadzenia i realizacji robdt, gospodarka odpadami  powinny  by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwigekszania Odpornosci w zakresie
wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyn Powaznych Szkod".
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2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.2.1. Zakres prac projektowych

W ramach przedmiotu inwestycji nalezy opracowac kompletng dokumentacje projektowa:
a. Projekty wykonawczy
b. Przedmiary oraz kosztorysy

c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Q

Projekty powykonawcze

Wykonawca dostarczy 5 egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
cyfrowej w formie edytowalnej oraz w PDF.

2.2.2. Projekty techniczne/wykonawcze

Opracowanie dokumentacji projektowej polegajacej na remoncie weztdw sanitarnych dla
studentow, WC, pralni oraz prysznicy: blok A , B oraz blok C w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2.2.3. Przedmiary i kosztorysy

Dla wszystkich branz nalezy wykonaé przedmiary i kosztorysy wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uproszczonego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w zakresie jak dla dokumentacji projektowe;j,
odwzorowujgcg roboty jakie zostaty zrealizowane przez Wykonawce.

2.2.5. Pozostate obowiagzki Wykonawcy
a. Wygrodzenie placu budowy oraz zapewnienie zaplecza budowy

b. Uprzatniecie terenu budowy

2.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przygotowania terenu
budowy

Wszystkie prace nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, z zachowaniem zasad bhp
pracujgcego urzedu. Nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatéw budowlanych
oraz miejsce gromadzenia odpadow oraz zapewni¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla
pracownikéw. Teren sktadowania materiatow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
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Przed rozpoczeciem prac zapewni¢ odpowiednie media niezbedne do prowadzenia
robot budowlanych (energia elektryczna, woda).

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewnié:

» kierownikdw branzowych posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi

* wyposazenie w $rodki ochrony np. gasnice itp.

Na terenie budowy oraz wokot nalezy zapewnic porzadek przez caty okres realizacji robét,
a po zakonczeniu roboét teren uporzagdkowac.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia ochronne
obiektow i elementéw sasiednich, w sposdb zapewniajgcy ich ochrone przed
uszkodzeniem przez caty czas trwania robot.

2.4. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do instalacji budowlanych
2.41. Rury i elementy potaczeniowe — za rozdzielaczami

Instalacje wykonac z wysokiej jakosci stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienkg
warstwg cynku stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i
ksztattek. Stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury
zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (FE/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 ym. Do ciecia rur
nie wolno stosowac¢ narzedzi, ktére mogg wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta np. palniki,
przecinarki $ciernicowe. Rury i ksztaltki muszg by¢é prowadzone w szczelnej izolacji, ze
wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych i ochrone przed chemig budowlang przy
przejsciach przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-79/H-74244. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym o odpornosci. Pozostate przejscia
bedg posiadaly uszczelnienia elastyczne. Rury nalezy uklada¢ w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen cieplnych.

2.4.2. Armatura w instalacji c.o.
Zawory regulacyjne i odcinajgce:
e Zawor regulacyjny
- Musi zapewni¢ precyzyjne rownowazenie i pomiar przeptywu

- Wyposazony w cyfrowg skale pozwalajgcg na doktadne i szybkie wykonanie nastawy
z funkcjg petnego odciecia

- Wyposazony w samouszczelniajgce krocce pomiarowe

- Wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie, gwarantujacy dtugg i niezmienng
prace zaworu

- Klasa cisnienia: PN 25
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Temperatura: Max. Temperatura pracy: 120°C (chwilowa 150°C) Min. Temperatura
pracy -20°C

e Zawor odcinajgcy kulowy
Korpus wraz z podzespotami wykonany z mosigdzu
Temperatura max. 120°C
Cisnienie max. 16 Bar
e Zawor grzejnikowy termostatyczny z gtowicg
Korpus zaworu wyposazony w nypel samouszczelniajgcy z uszczelnieniem typu O-ring
Zawor wyposazony W nastawe wstepng o nastepujgcym zakresie: kv = 0,04 - 0,73 m%h

Ustawienie wstepne z zakresu od 1 do 7, z odstepem 0,5. Przy ustawieniu N zawor
catkowicie otwarty

Korpus zaworu i inne czesci metalowe wykonane z mosigdzu Mo 58
Przestona nastawy wstepnej PPS
O-ring EPDM
Grzybek zaworu NBR
Trzpien i sprezyna stal chromowa
Dysza PP
Maks. temperatura otoczenia 60 °C
Maks. temperatura medium 120 °C
Cisnienie probne 16 bar
e Zawodr powrotny przygrzejnikowy

Zawor odcinajgcy umozliwiajgcy indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas
eksplantacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalaciji

Korpus zaworu i inne metalowe czesci Ms 58
O-ring NBR

e Zawory dla grzejnikéw kompaktowych (z podtaczeniem dolnym)
Wykonanie: mosigdz niklowy

Krdéce redukecyjne umozliwiajgce podtgczenie z grzejnikami z gwintem wewnetrznym
G %2 (z wykorzystaniem samouszczelniajgcego adaptera) i zewnetrznym G %

Korpus i inne czesci metalowe Ms 58
O-ring EPDM
e Zawodr odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem odcinajgcym
Cisnienie nominalne PN: 6 bar
Srednica nominalna DN 15

Srednica zewnetrzna: 15mm
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e Armatura pomiarowa
- manometr centryczny M160/R/0 do 10bar z zaworem manometrycznym
- termometr techniczny 0-120°C

W  najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki  automatyczne
z zaworami odcinajgcymi Dn15. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwo$¢ spustu wody
przez korki spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze ztgczkg do weza DN15. Armatura
stosowana w instalacji powinna by¢é PN10 i na tmax=100 °C. Przy montazu przestrzegaé
wytycznych producenta.

2.4.3. Grzejniki

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 400,600,900mm.
Bedg to grzejniki typu ,C” i typu ,V”, biate — z podtgczeniem bocznym i dolnym.

Grzejniki typu ,C” wyposazone beda w nastepujgce elementy:

zawor grzejnikowy z gtowicag termostatyczng gazowg (na gatgzce zasilajace;j),

zawor odcinajgcy powrotny (na gatgzce powrotnej),

- odpowietrznik,

- korek.

Grzejniki typu ,V” wyposazone bedg w nastepujace elementy:

- zawor wbudowany zawor termostatyczny (montaz i dostawa gtowicy nalezy do obowigzkéw
wykonawcy),

- zawory odcinajgce na podtgczeniu dolnym grzejnika (garnitur przytgczeniowy),
- odpowietrznik,
- korek.

Grzejniki powinny by¢ dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowan tych nie nalezy
usuwac przed zakohczeniem budowy. Glowice zawordéw termostatycznych wg katalogu
producenta.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci lub narazonych na dziatanie wody
zastosowac grzejniki ocynkowane.

2.4.4. lzolacja cieplna

Przyjeto izolacje termiczng otulinami termoizolacyjnymi (otulina poliuretanowa).
- dla srednicy wewnetrznej do 22 mm - grubo$¢ izolacji 20 mm
- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - grubo$¢ 30 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - grubosc izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury.

Izolacje dotyczg rur, ksztattek i armatury.

Przy wykonywaniu izolacji przestrzega¢ wymagan normy PN-B-02421:2000.
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2.4.5. Instalacje elektryczne

Oprawy oswietlenia podstawowego wykonane powinny by¢ w technologii LED - nalezy
zapewni¢ natezenie oswietlenia odpowiednie dla tego typu pomieszczen: prysznic, tazienka,
rozdzielnia.

Wymagania dla kinkietéw nad lustrem:

1. Oprawy wykonane w technologii LED,
Oprawa szczelnos¢ min. IP 44,
Temperatura barwowa uzytych diod 4000K,
Napiecie zasilania 230V 50Hz,

Oprawy z gwarancjg minimum 3 lat,

Zywotno$¢ diod LED minimum 65 000 h

o o k~ w0 D

Wymagania dla lampy fazienkowej:
1. Oprawy wykonane w technologii LED,
Oprawa szczelnos¢ min. IP 44, lub min. IP65 w zalezno$¢ w ktorej strefie,
Temperatura barwowa uzytych diod 4000K,
Napiecie zasilania 230V 50Hz,
Oprawy z gwarancjg minimum 3 lat,
Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 h
Obudowa koloru biata

Oprawa ksztattu okragtego/kwadrat — do ustalenia Zamawiajgcym

© o N o o bk~ 0D

Typu downlight

Sufitowy dwukanatowy automatyczny tgcznik oswietlenia wyposazony w czujnik obecnosci:
e z regulacjg czasu wylgczania oswietlenia;

e z regulacjg zatgczania do poziomu natezenia oswietlenia;

Aparaty, zabezpieczenia i osprzet w rozdzielni zastosowaé zgodnie ze standardem przyjetym
na uczelni, (np. Hager, schrack, legrand, schneider ).

Wytgczniki nadmiarowo pradowe Znamionowa zdolnos¢ wytgczania 6kV lub wiecej, zgodne z
normg EN 60898-1:2019
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Montowane elementy ppoz. muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejgcym systemem
na uczelni. Ze wzgledu na unifikacje systeméw SSP w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym
nalezy zastosowac system POLON.

Okablowanie do LAN U/FTP cat. 6A lub zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym na etapie
realizacji. Okablowanie do punktu w ktérym ma wisie¢ AP nalezy doprowadzi¢ po 2 kable
LAN cat. 6A U/FTP 650MHz caty tor ma spetnia¢ standardy 10GBASE-T.

Montowane elementy teletechniczne typu Access Point muszg byCc w petni
kompatybilne z istniejgcym systemem na uczelni. Ze wzgledu na unifikacje systemow w
Gdanskim Uniwersytecie Medycznym nalezy zastosowa¢ system HP Aruba. Nalezy
przewidzie¢ oprocz AP dostarczenie i zamontowanie, (uruchomienie) - uchwyty scienne
metalowe oraz licencje do kontrolera (typu JW472AAE lub rownowazna). AP (typu aruba 515
Q9H62A lub réwnowazny) ma by¢ duzej szczelnos¢ oraz moze byé wyposazony w osobng
antene.

Cechy Access Pointa:
e Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 5375 Mbit/s,
e Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2.4 GHz): 575 Mbit/s,
e Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (5 GHz): 4800 Mbit/s.
e Szyfrowanie / bezpieczenhstwo: WMM, WPA, WPA2.
e Obstugiwany typ USB: USB Typu-A.
e Pobdr mocy: 16 W.
e |los¢ portow Ethernet LAN (RJ-45):2
e Liczba portéw USB 2.0:1
e Gniazdko wyjscia DC
e Obstuga PoE
e Automatyczne MDI/MDI-X
e MIMO
e Metoda rozszerzenia obrazu: DSSS, OFDM

e Poziom wzmocnienia anteny: (max) 7,5 dBi

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Potozenie geograficzne i administracyjne

Projektowana instalacja miesci sie w istniejgcym budynku zamieszkania zbiorowego
zlokalizowanym w Gdansku przy ul. Debinki 13, dz. nr 64/2 obr. 066.

2.6. Opis stanu istniejacego

Budynek zamieszkania zbiorowego w chwili obecnej posiada instalacje centralnego
ogrzewania, cieptej, zimnej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej i wentylacji
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grawitacyjnej. Stan tych instalacji jest zty, nienadajacy sie do dalszej eksploatacji. Powoduje
zawilgocenie Scian.

2.7. Wytyczne projektowe

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225 z pézn. zmianami)

e Ustawie z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z
pbézn. zmianami)

e Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zmianami)

e Ustawie Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn.
Zmianami)

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

e Ustawie Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021
nr 21 poz. 1973)

e Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego
2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci
w zakresie wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyh Powaznych Szkod"

Zgodnie z powyzszym dokumentem, na etapie projektowym nalezy wykona¢ Analize
projektu i wymagan pod katem zgodnosci z zasadg DNSH.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia projektu w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw.

2.8. Wytyczne w zakresie rob6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwiocznie
po akceptacji projektu (do 5 dni roboczych). Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
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Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel konieczny do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz za
wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzgdzen i materiatéw, jakie bedg
wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wszelkie koszty bedace nastepstwem
niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Roboty rozbiorkowe

Wszelkie prace rozbidrkowe wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z wymogami przepisow techniczno-budowlanych, BHP i ochrony s$rodowiska. Roboty
rozbiérkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Wykonawca robdét rozbidrkowych jest odpowiedzialny za wiasciwe rozebranie
i zabezpieczenie wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw przeznaczonych do
przetozenia przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych. Materialy z rozbiorki nalezy
posegregowacé na miejscu rozbiorki i magazynowac selektywnie na miejscach tymczasowego
sktadowania do czasu wywozu z placu rozbiérki celem utylizaciji.

Z odpadami powstalymi przy rozbiérce nalezy postepowacé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie utylizacji odpaddw i ochrony srodowiska oraz zgodnie z zasadami
DNSH. Posegregowane odpady nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow celem utylizaciji.

Elementy stalowe (ztom) i szkfo powinny zosta¢ odwiezione na sktadowisko odpadow
przyjmujgce surowce wtorne.

Nalezy wykonac utylizacje materiatéw niebezpiecznych lub sktadowac je na sktadowisku
materiatow niebezpiecznych. Podczas wykonywania rob6t demontazowych, rozbidrkowych
i zabezpieczajgcych oraz transportu materiatbw nalezy zachowac¢ warunki ochrony
Srodowiska.

Roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe

Przewidywany zakres i sposob wykonania roboét konstrukcyjno-budowlanych opisany
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczeg6towo okreslony w dokumentaciji
projektowej na podstawie szczegdtowej analizy istniejgcego stanu technicznego obiektu oraz
uzgodnieh z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania
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i funkcjonowania obiektu niezbedne jest doprowadzenie do wtasciwego stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych, odpowiedniej izolacyjnoéci i ochrony cieplnej przegrod
budowlanych, bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz wiasciwych
warunkéw sanitarno-higienicznych, a takze likwidacja barier architektonicznych.

Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem witasciwej technologii robot
i nalezytych srodkéw bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami DNSH.

Waznym dla realizacji robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby
zastosowane materiaty i roboty uzasadnione wzgledami technicznymi charakteryzowaty sie
wysokim wskaznikiem jakosci do ceny. Rozwigzania techniczne i materiatowe nalezy na
biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, w szczegolnosci, gdy wybor ma istotny wptyw na koszty
realizacji inwestyciji.

Roboty wykoninczeniowe

Przewidywany zakres robdt wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegotowo okreslony w dokumentaciji projektowej na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym i urzedem konserwatorskim.

Podstawowym wymaganiem dotyczacym prac wykohczeniowych jest zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami, dobra jako$¢ materiatéw i robot, trwatosé zastosowanych
rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana w zabytkowym charakterze obiektu, a takze
dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych z réznymi niepetnosprawnosciami.

Waznym dla realizacji robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby
zastosowane materiaty wykonczeniowe charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci
do ceny. Rozwigzania techniczne i dobdr materiatdw wykonhczeniowych nalezy na biezaco
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, w szczegolnosci gdy wybor ma istotny wptyw na koszty realizaciji
inwestyciji.

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska,
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e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg wyroby nie podlegajg
obowigzkowi oznakowania CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi,

Dopuszcza sie stosowanie materiatdow zamiennych do proponowanych w dokumentacji
kosztorysowej pod warunkiem:

e spetniania tych samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan
funkcjonalno — uzytkowych,

e zastosowania materiatéw o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentac;ji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna by¢
przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Nazwy materiatéw, urzgdzen oraz producentéw bgdz dostawcédw, ktére sg przywotane
w PFU nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, nienarzucone. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie innych materiatdw rownowaznych o parametrach nie gorszych od przywotanych w
dokumentacji przetargowej.

3.2. Zakres stosowania Planu Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i
przepisami dokumentow i pozwolen, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé
przeglagdow dokumentéw Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek
sg one przygotowywane. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie
do uzytku, przedtozony Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Dodatkowe informacje:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informaciji
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Opracowania projektowe i uzupetniajgce takie jak sprawdzenie budynku gtéwnego bedgce w
posiadaniu Zamawiajgcego do wykorzystania po uprzednim sprawdzeniu na etapie
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projektowania, obiekty lub elementy nie objete opracowaniem a wchodzace w zakres
opracowania nalezy zinwentaryzowac¢ w ramach opracowania projektowego.

3.3. Odbioér materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami, deklaracjami
zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do
montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

3.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankag
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Wszystkie przejscia
przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody z
zastosowaniem przepustow p. poz.

3.5. Skladowanie materiatow

3.5.1.Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na pfaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan bhp.

Rury stalowe i miedziane mozna przechowywac w wigzkach lub luzem, zas rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach. Rury o réznych srednicach skladowac odrebnie. Kohce rur
zabezpieczacC kapturkami. Nie dopuszczac do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie
wigzek lub rur.

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych
Srodkéw ostroznosci, w zamknietych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem
0sOb niepowotanych.

Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.5.2. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje i dostepem oséb niepowotanych.

Nalezy je przechowywac¢ w sposéb uporzadkowany, w opakowaniach fabrycznych.
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3.6. SPRZET

3.6.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu, ktéry chce
uzy¢ do prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

3.6.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- przyrzad do pomiardw przeptywow i réznicy ciSnien na zaworach regulacyjnych
- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- zurawie samochodowe

- zurawie samojezdne kotowe

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A z osprzetem do spawania tukowego
- lutownice

- zespot pradotwérezy trojfazowy przewozny 20 KVA

- gietarke do pretow mechaniczna, gietarke do rur

- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownice do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompe do prob.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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3.7. TRANSPORT

3.7.1. Transport rur

Rury z nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogag
by¢ dtuzsze niz 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdéw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucadé.

3.7.2. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Urzgdzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

3.8. WYKONANIE ROBOT

3.8.1. Uwagi ogodlne

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i Polskimi Normami.

3.8.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- demontaz istniejgcych rurociggow
- demontaz istniejgcej armatury

- wytyczenie miejsc montazu rurociggow i armatury
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- zerwanie istniejgcej izolacji rurociggow.

3.8.3. Roboty towarzyszace

Dodatkowo, wraz z robotami instalacyjnym nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty towarzyszace:
- uzupeic¢ tynki i posadzke

- obudowa¢ piony i poziomy przypodtogowe.

3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.9.1. Kontrola jakosci wykonania instalaciji

Kontrole wykonuje sie przez:

sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzeh uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zamontowanych urzgdzen, armatury i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacii

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podpér ruchomych

- sprawdzenie wyregulowania wszystkich instalacji

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzgdzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym.

3.10. ODBIOR ROBOT

3.10.1. Ogdine zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, WTWiIO, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.11. Odbiér instalacji wewnetrznej

3.11.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
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Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzgdzen

- préby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe.
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawca przedkfada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

3.11.2. Odbiér koiicowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy
podporami

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggéw
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalaciji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych)

- badanie szczelnos$ci catosci instalacii
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- badanie rozruchu i regulacji catosci instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

3.12. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Planowana inwestycja znajduje na terenie, na ktéorym nie ma obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego. Planowania inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach ani uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.
Inwestycja nie znajduje sie na terenach zagrozonych powodzig ani w granicach pasa
ochronnego i pasa technicznego brzegu morskiego.

3.13. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Budynek akademika DS3 znajduje sie w kompleksie budynkow Akademii Medycznej
w Gdansku przy ul. Debowej 13. Budynek DS nr 3 usytuowany jest na dziatce nr 64/2 obreb
0066, KW GD1G/00051215/5 oraz stanowi wtasnos¢ GUMed. Budynek zostat wybudowany
w latach 60-tych w technologii tradycyjne;.

3.14. Normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

e PN-EN 1057. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych,

e PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych,
e BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

e PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczgce jakosci
w spawalnictwie.

e PN-EN ISO 12241, 02.2001. lzolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych. Zasady obliczania.

e PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

PN-EN 329:1998. Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw
podprysznicowych. Ogélne wymagania techniczne.

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-91/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-81/B-1 0700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-B-73001: 1996. Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
i badania.

PN-B-73002: 1996. Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania
i badania.

PN-88/M-54911. Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011. Armatura przemystowa i sieci domowe. Przylgcza kielichowe
z gwintem walcowym. Wymiary.

PN-85/M-75002. Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania.

PN-81/N-75013. Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.
PN-64/M-75067. Armatura sieci domowej. Zawér spustowy R 1/4 cala.

PN-73/M-75109. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor przelotowy
podtynkowy.

PN-79/M-75110. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka

PN-78/M-75114. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe.

PN-78/M-75117. Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.

PN-80/M-75118. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe
i umywalkowe stojgce.

PN-74/M-75123. Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.
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PN-77/M-75126. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-78/M-75146. Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-91/M-75160. Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych.
PN-91/M-75161. Koncéwki wylotowe do przewodow elastycznych.
PN-70/M-75167. Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172. Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow
ptuczacych.

PN-73/M-75176. Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujgce.
PN-73/M-75177. Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory kgtowe.
PN-80/M-75180. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wptywowe.

PN-75/M-75208. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
ze ztgczka do weza.

PN-89/M-75220. Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe.
PN-74/M-75224. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe.

PN-74/M-75226. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe
z zaworem spustowym.

PN-78/M-75234. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe
katowe.

PN-67/M-75235. Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne.
PN-67/M-75236. Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe mosiezne.

PN-IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41: 2017-09. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01, PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06. Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine.
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PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02. Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, tgczenie
i sterowanie — Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06. Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-56:2019-01. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-07. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6.
Sprawdzanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa 2012 r.
Instytut Techniki Budowlanej. Czes¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2 (1) —
Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

N SEP-E-005, wyd. 2013. Dobdr przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13300:2002. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 685:2002. Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

3.15. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowanych materiatéw,
obowigzujgce normy europejskie, polskie,

ogdlne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobow wydane przez ich
producentow,

instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materialtow do stosowania
w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB,

przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony $rodowiska i Ochrony
przeciwpozarowej, m.in.:

o Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 poz. 682)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz. 1225 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz.1650 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 z pdzn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021
poz. 1210)

Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 poz.
275)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822)

Prawo ochrony $rodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2024 poz.
54 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu Ilub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2020 nr 20 poz. 1508)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.
L2011 Nr 88, str.5)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)
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o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 nr 22 poz. 699)

o

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

(0]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pozn. zmianami)

o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz. U. 2023 poz.
1436 z pdzn. zmianami).

(0]

Przepisy budowy urzgdzeh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

o

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego
2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci
w zakresie wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyn Powaznych Szkéd".

(0]

Wytyczne zawarte w opracowaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 05 kwietnia
2018 r. "Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji,
w tym dostepnosci dla oso6b z niepetnosprawnosciami, oraz zasady rownosci
szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020" Zatgcznik
Nr 2 "Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020".

3.16. Literatura

1.

Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe,
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |,
ARKADY 1988 r.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt
2,2001r.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania. COBRTI ,INSTAL”, zeszyt 10

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r.
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852
poprzez ustanowienie technicznych kryteriow kwalifikacji stuzgcych okresleniu
warunkéw, na jakich dana dziatalnos¢ gospodarcza kwalifikuje sie jako wnoszgca
istotny wktad w tagodzenie zmian klimatu lub w adaptacje do zmian klimatu, a takze
okresleniu, czy ta dziatalnos¢ gospodarcza nie wyrzagdza powaznych szkéd wzgledem
zadnego z pozostatych celow srodowiskowych (Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych technicznych dotyczgcych stosowania
zasady ,nie czyn powaznych szkdd” na podstawie rozporzgdzenia ustanawiajgcego
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, 10.2023
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7. Poradnik dla inwestoréw realizujgcych inwestycie mieszkaniowe finansowane
z udziatem s$rodkéw KPO. Potwierdzanie zgodnosci z regutg DNSH. Ministerstwo
Rozwoju i Technologii, Warszawa, styczen 2023

3.17. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robé6t budowlanych

Kopia mapy zasadniczej — nie dotyczy

Wyniki badan gruntowych — nie dotyczy

Zalecenia konserwatorskie — nie dotyczy

Inwentaryzacja zieleni — nie dotyczy

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery — nie dotyczy

Pomiary ruchu drogowego — nie dotyczy

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych — nie dotyczy

Dodatkowe wytyczne inwestorskie — nie dotyczy

3.18. Uwagi koncowe.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od PFU, koncepcji projektowej muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego i by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, przepisami szczegdtowymi oraz przepisami ustawy Prawo Zamowien
Publicznych

e Na przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ odpowiednig dokumentacje wykonawczg oraz
uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia

e Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdézn. zmianami) innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j

e Wszystkie stosowane materiaty budowlane, muszg posiada¢ atest sanitarno-higieniczny,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci dopuszczajgcy je do stosowania
w budownictwie oraz inne swiadectwa i decyzje wymagane prawem.
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