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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-15

0601-02
Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8 mm na
ścianach w instalacjach gazów medycznych

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

2 KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na
ścianach w instalacjach gazów medycznych

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

3 KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na
ścianach w instalacjach gazów medycznych

m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

4 KNR 2-15
0604-02

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 8 mm w instalacjach gazów
medycznych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 KNR 2-15
0604-03

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów
medycznych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 KNR 2-15
0606-03

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów
medycznych

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

7 KNR 2-15
0606-03

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach ga-
zów medycznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8 KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych O2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych VAC kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 KNR 2-15
0634-02

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych
przy śr.rury 8 mm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

11 KNR 2-15
0634-03

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych
przy śr.rury 10 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12 KNR 2-15
0634-04

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych
przy śr.rury 12 mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

13 KNR 2-15
0634-05

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych
przy śr.rury 15 mm

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

14 KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia -
przedmuchanie

pkt.pob.

4 pkt.pob. 4,000
RAZEM 4,000

15 KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia -
próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m

odc.30m

2 odc.30m 2,000
RAZEM 2,000

16 KNR 2-15
0633-03

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia -
próba na ciśnienie do 1.0 MPa - nast. 30 m

odc.30m

1,07 odc.30m 1,070
RAZEM 1,070

17 KNR 2-15
0633-06

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia -
napełnienie

pkt.pob.

4 pkt.pob. 4,000
RAZEM 4,000

18 KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

19 KNR 4-01
0325-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2
ceg. w ścianach z cegieł

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 KNR 4-01

0333-11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21 KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22 Kalkulacja
własna

Badanie, odbiór końcowy, atestacja kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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