SPECYFIKACJA ROBOT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest podanie:
podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym projektem wykonawczym instalacji elektrycznych

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ZAKLADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

W CELU ROZBUDOWY PRACOWNI MAMMOGRAFII (SKRZYDLO ,A”") W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGI! IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO UL. KATOWICKA 66A W OPOLU -
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2. Zakres stosowania opracowania
Niniejsze opracowanie mozna stosowac¢ wytacznie przy wykonawstwie robét instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.
Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiazujacymi w chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV

Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa rob6t : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robot : roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robot : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1

Kategoria robét : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria rob6t : Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5
Kategoria robot : instalacja zasilania elekirycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robot : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okre$lenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2.2.Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robét musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robét. Podczas
realizacji nalezy zwrdci¢ uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony sanitame;.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty

Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w
formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspdtpracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w
formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$c¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



2.4.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem
mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
obiektéw a zmiany dotyczace rozwigzan materiatowych i urzadzen nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw realizowanego
obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce rob6t, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyréb zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym
odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik
Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajq sig ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedkiadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy
niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym usciéla sig relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robot przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i skladowania materiatow, urzadzen nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktérym prowadzone s roboty instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, oraz wszelkie inne rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sig na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

* Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw

* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spefni¢ nastepujace warunki:

+ Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji beda ustalane wspéinie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu

budowlanego jak i dla 0sdb postronnych.

+ Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdinych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i
sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

+ rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

+ instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadéw

* organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji

+ wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych



+ usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy

+ 0szczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy
+ zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

+ zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

+ zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

+ zapewnienia ochrony zdrowia

+ zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

+ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:

« utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

+ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+» mozliwo$cig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot
i bezpiecznego ich kierowania zakiada sie staly pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwa dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

+ bariery na obrzezach rusztowan,

+ znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

* prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukcji,

* pasy zabezpieczajace dla 0sdb pracujacych na wysokosciach,

+ porecze zabezpieczajace przed upadkiem

+ wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

+ kosze stabilizujace do prac wysokos$ciowych wewnatrz obiektu.

*inne

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

2.14. Wyszczegélnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:
Do Wykonawcy wiw instalacji naleza réwniez nastgpujace prace towarzyszace i Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robdt,
Przygotowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania niezbednych zezwoler administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe
- wykonanie tymczasowego przytacza elektrycznego
- wykonanie podpoér i konstrukcji tymczasowych



- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY

31 Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczefistwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; wtasciwg
przedmiotowo Polska Norme;

- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci
podanych w Polskiej Normie;

- Aparaty elektryczne, osprzet o$wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t.

3.4. Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem
lub kradzieza oraz zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié. Materiaty drobnicowe uktada sie w
stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

+0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

*5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb skiadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
$ciany obiektu budowlanego, a wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sig kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislers Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

3.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacjg Inwestora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robét,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.



6.2. Wymagania dotyczace poszczegolnych rodzajow robot

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢é wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.

Do wykonania wiz nalezy uzy¢ przewodéw z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie budowlanym wykonawczym. Izolacja i powtoka polwinitowa zyt
miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN.

Do taczenia przewoddéw nalezy stosowaé osprzet spefniajacy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przewod powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgloszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W
zakres tych prob wchodza nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodno$ci faz

- pomiar rezystanciji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych
zwanych dalej urzadzeniami dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materialy do wykonania rozdzielnicy okre$la dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BE przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacjg inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowa¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,B".

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposdb przemystowy u wytwércy z prefabrykowanych elementéw oraz poszczegdlnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie
montaz koricowy. Wszystkie aparaty: wytaczniki instalacyjne i réznicowopradowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytaczeniowe obwodéw sg
wyprowadzone na listwg mocowana w taki sposob, ze zapewnione jest fatwe dokonywanie roznych potgczen i przelaczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Polgczenia
miedzy przyrzadami wykonuje si¢ przewodami o Zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niS 2,5 mm2. Rozdzielnice przymocowuije si¢ do $cian za pomoca kotew.
Odleglo$¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktore ograniczajg dostep do
przyrzadow i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdja¢ ostony mostkow i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potaczen elektrycznych mechanicznych poszczegoélnych segmentéw,

- wykona¢ potaczenia toréw gtéwnych oraz potaczyé przewody obwoddw pomocniczych,

- uzupetni¢ ubytki powltok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z korcoéwka kablowg w zaleznosci od wymogdw podtaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewod
nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajace skad i dokad dany przewod prowadzi. Zaleca sie
stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwodow i zabezpieczen. Napisy gtéwne okre$lajace nazwe (funkcje)
rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gérnej centralnej czgsci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sig mocowac przed montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcéw lub protokéty odbiorcow technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:

- szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg
producenta

- sprawdzeniem poprawnosci pofaczen obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatow i urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu prob montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.

Szczegdtowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy poda¢ w protokofach.

Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza i przekazaé jg z odpowiednim wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koricowego odbioru dokonuije Inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletno$¢, aktualnosé i stan dokumentaciji technicznej i akceptowac jg

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jako$ci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami.

6.2.3. Instalacje o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej owietleniowej, Swiatet oswietlenia awaryjnego , gniazd wtyczkowych 230V i sity okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
Inwestora.



Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw zarowych, $wietldwkowych, halogenowych. Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego
oraz o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju zyty min.1,5 mm2 i napigciu izolacji nie mniejszym niz U = 750 V.
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢é w moduty zasilania awaryjnego z mozliwo$cig automatycznego testowania stanu akumulatoréw — szczegétowe
rozwigzanie zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do
zasilania gniazd stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2 i napieciu izolacji nie mniejszym niz U=750V. W pomieszczeniach suchych
nalezy stosowac osprzet melaminowy IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny IP44.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rownomierno$ci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorcoéw 1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytacznikéw w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytacznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysoko$¢ montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- podiaczania przewoddw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;
- przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;

- zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcie;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, nie moze kolidowa¢ z trasami przewodéw elektrycznych

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewodéw.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do $ciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$é 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania pofaczen.

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podioze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem kofce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyC je przed
zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, a w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz korytek kablowych

- korytka kablowe metalowe nalezy mocowa¢ nad stropem podwieszonym do $cian i stropu budynku przy pomocy uchwytéw metalowych ocynkowanych , dostarczonych
przez producenta systemu korytek. Nalezy wykona¢ trasy korytek dla przewodow elektrycznych sity , o$wietlenia i gniazd wtyczkowych i oddzielne ciggi dla przewodéw
telefonicznych , informatycznych , alarmowych i innych.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

- aczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno stosowaé potaczen skrecanych;

- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidfowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych;

- korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy, ztaczek 2, 3 lub 4 torowych , dopuszcza sig podiaczenie opraw o$wietleniowych
przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczek przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego

- Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ na stropie wiasciwym lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposéb zgodny z instrukcja,
montazu podang przez wytwdrce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewéd kabelkowy, wykonaé uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dtawiku i dokona¢ potaczen do listwy
zaciskowej wewnatrz oprawy.

Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikéw, przyciskow

- gniazdka wtyczkowe i taczniki nalezy mocowa¢ do podioza za posrednictwem kotkéw rozporowych , lub w inny sposéb zapewniajacy jego pewne , trwate i bezpieczne
osadzenie. Wysoko$¢ montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji elektrycznej. Odlegto$¢ tacznika od otworu oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej same;j serii.

Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacii.

Oprawy powinny by¢ umieszczone:

al. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schodéw tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

cf. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

el. przy kazdej zmianie kierunku



fl. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

gl. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koricowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

i/, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

NateZenie o$wietlenia / $rednie/ mierzone wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej / o szerokosci 2m/ powinno by¢ nie mniejsze niz 11x a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Oprawy montowane w sufitach podwieszanych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone za pomocg linek stalowych mocowanych do stropu wiasciwego.

PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow. Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielajace poszczegoine strefy pozarowe powinny by¢
wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem , gwarantujacym odpornos¢ ogniowg taka jak przegroda budowlana.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentow i uzyska¢ akceptacje Inwestora. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jako$ci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczna, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V;
rezystancja izolacji mierzenia migdzy badana faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wasciwych zaciskow.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecno$ci wykonawcy robét instalacyjnych. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja;

- 0sadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciagnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zataczeniem pod napigcie

Odbiory czeSciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja;

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu rob6t montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i
prawidtowo$ci montazu.

Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przediozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- protokdty prob montazowych

- odwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii.

6.2.4. Instalacja potaczent wyréwnawczych

Zakres robot objetych ST dotyczy:

- podiaczenie instalacji do zacisku gtéwnej szyny uziemiajacej GSU

- wykonanie pofaczen wyréwnawczych obejmujacych pomieszczenia objete zakresem robot

- pofaczen wyréwnawczych miejscowych

Materialy do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
Inwestora.

Do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac:

- ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 6 mm2 , napieciu izolacji 750 V

- symbol ,z0” 0znacza przewod miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zéttej.

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych wyposazonych w umywalki i zlewy nalezy zamontowa¢ podtynkowa puszke rozgatezng potaczong z szyng EC w tablicy

rozdz. obwodowej. Do odgaleznika w niej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia fazienki, za pomoca linki o przekroju min. 2,5mm2.

Przewody ochronne nalezy uktadac tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowia przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku, metalowe rurociagi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji , uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z uziomami sztucznymi i
naturalnymi.

Potaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

- potaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi,
potaczenia state mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk $rubowy, w przypadku taczenia przewodu ochronnego z
ostong metalowa przewod dopuszcza sie réwniez lutowanie

- przewody z tadmy gofej nalezy faczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zakladke o diugosci co najmniej 10 cm lub $rubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncoéwkach tasmy lub potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwéch obejmek dwusrubowych

- pofaczenia Srubowe nalezy wykonywaé Srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg,



- potaczenia $rubowe nalezy wykonywac w taki sposdb, aby mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potgczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowq,

Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéltej nalezy realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zéltych paskéw o
szerokosci od 15 do 100 mm kazdy

- kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyréznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji
potaczen wyréwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy wykazywac na catej dtugo$ci przewodu ochronnego

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewodéw ochronnych

Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ prébg montazowa w zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji potaczen wyréwnawczych wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST. W
szczegolnosci nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ polfaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

- umocowanie przewoddw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych oraz jako$¢ wykonywanych potaczen i przytaczen

- prawidtowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich potaczen i przytaczen
- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych

- pomiary rezystancji

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Pomiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre$lonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Odbiér robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazne legalizacje , zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakoci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polska Norma lub

+ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okre$long w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

+ daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioroéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacije o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

8.8. Odbiér ostateczny robét budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy wykonaniu poszczegélnych rodzajéw instalacji elektryczne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
dokumentacja projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez
badan.

Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
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Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej
jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajacym o przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacii jest protokét Badan
Qdbiorczych Instalacii Elektrycznej.

Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokéty z pomiaréw

- protokot odbioru robdt w zakresie wymaganym przez Zakiad Elektroenergetyczny

8.9. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

8.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz w/iw wymienionych , nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

+ protokoly przekazania Terenu Budowy,

+ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

+ protokoty odbioru robot,

« protokoty narad i ustalen,

+ korespondencje na budowie.

8.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemoZliwiajacym
odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.12. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone
dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ odbiorowi cze$ciowemu,

+ odbiorowi wstepnemu

+ odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

+ dokumentacja projektowa

+ kosztorysem ofertowym

+ ustaleniami z Inwestorem

+ ustaleniami z Projektantem

+ wiedza i sztuka budowlana

+ Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

+ wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2. Odbiér wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;.

9.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

+ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

+ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

+ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

+ Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

+ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, elektrycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen.

+ Instrukcje eksploatacyjne.

*Inne.

W przypadku gdy wediug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.2. ,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

+ dokumentacja projektowo-kosztorysowa

+ aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

+ SIWz

+ umowa z Inwestorem

+ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

1. NORMY | PRZEPISY

11.1.  Normy podstawowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

11.2.  Normy zwigzane

Numer normy
PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2011
PN-HD 308 $2:2007
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-442:2016

PN-HD 60364-4-443:2016

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

Tytut normy(zakres powotania)

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk,
definicje

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor Srodkéw
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych - Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne



PN-IEC 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-53:2016

PN-HD 60364-5-534:2016

PN-HD 60364-5-537:2017

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-HD 60364-5-56:2019

PN-HD 60364-6:2016
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-EN 61439:2011
PN-EN 50160:2010
PN-EN 50310:2012
PN-EN 61140:2016
PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 1838:2013
PN-EN 50172:2005

11.3.  Inne dokumenty

12

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do
ochrony przed przej$ciowymi przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Norma wieloarkuszowa

Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspélne aspekty instalacji i urzadzen

Swiatto i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$6 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z

dnia 08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.05.2020 — Dz.U poz. 961.
4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. nr 109, poz. 719 z

pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych /CPRY/.

Opracowat : H. Wrona



