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OPIS TECHNICZNY — CZ. OGOLNOBUDOWLANA

Adres inwestycji: AL. Jana Pawta Il 6a

44-330 Jastrzebie - Zdrdj
Dziatka nr: 1027/35

Inwestor: Miasto Jastrzebie - Zdrdj

1.1.

2.

2.1

Al. Pitsudzkiego 60
44-335 Jastrzebie - Zdroj

PODSTAWA OPRACOWNIA

Dokumentacja
Umowaz dnia21.12.2022r. na opracowanie projektu zmian do projektu wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska
,Jastor”
Projekt budowalny wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska ,Jastor” przy Al. Jana Pawta Il 6a w Jastrzebiu -
Zdroju, autorzy: mgr inz. Robert Grzywnowicz, dr hab. Inz. tukasz Drobiec, prof. PS, czerwiec 2020
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej hali lodowiska Jastor Al. Jana Pawta Il 6a w Jastrzebiu -
Zdroju, autorzy: mgr inz. Pawet Krélikowski, mgr inz. Bronistaw Kozdras, czerwiec 2022.
Projekt wykonawczy uzupetniajgcy do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej
konstrukcji budynku hali lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu - Zdroju, autorzy: dr inz. Rafat Domagata, dr inz.
Wojciech Mazur, mgr inz. Jakub Kobeszko, maj 2021.
Projekt budowlany modernizacji sztucznego lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu - Zdroju - projekt zamienny do
projektu podstawowego, autorzy: mgrinz. arch. Tomasz Glenc, mgrinz. arch. Andrzej Olszewski, mgrinz. Marek
Szmigielski, inz. Grzegorz Stoktosa, Andrzej Kubica, marzec 2003.
Uchwata Nr XI1/128/2007z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzebiu - Zdroju.
Ogledziny i pomiary przy obiekcie.
Normy d projektowania.
Informacje uzyskane od administratora obiektu.
Informacja o wptywach eksploatacji gérniczej
Uzgodnienia z inwestorem.

Normy do projektowania
Bez zmian.

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi projekt zmian do pozwolenia na budowe nr 461/2020

polegajgcego na wzmocnieniu konstrukcji hali lodowiska ,Jastor” przy al. Jana Pawta ii 6a w jastrzebiu - Zdroju

w zakresie dotyczgcym docieplenia Scian zewnetrznych budynku lodowiska oraz dostosowania budynku do zapisow

wynikajgcych z wnioskdw ekspertyzy przeciwpozarowe;.

UWAGA! Projekt wzmocnienia hali lodowiska bez zmian — nalezy wykonac zgodnie z:

1. projektem budowalnym wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska ,Jastor” przy Al. Jana Pawta Il 6a
w Jastrzebiu - Zdroju, autorzy: mgr inz. Robert Grzywnowicz, dr hab. Inz. tukasz Drobiec, prof. PS, czerwiec
2020
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2.

Projektem wykonawczym uzupetniajgcym do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupetniajaca
stalowej konstrukcji budynku hali lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu - Zdroju, autorzy: dr inz. Rafat Domagata,
dr inz. Wojciech Mazur, mgr inz. Jakub Kobeszko, maj 2021.

W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie nastepujace roboty:

W zakresie robot rozbidérkowych:

Rozbidrka ptyt warstwowych z wypetnieniem z styropianu EPS gr.15cm na elewacji frontowej tj. pétnocno-
wschodniej oraz na elewacji potudniowo-zachodniej i fragmencie pétnocno-zachodniej,

Rozbidrka oktadziny elewacyjnej z klinkieru,

Rozbidrka zadaszen na elewacji frontowej nad wejsciem gtéwnym oraz nad wejsciem bocznym (do pom. nr
020),

Rozbidrka schoddw zewnetrznych i pochylni przy elewacji frontowej i pétnocno-zachodniej,

Rozbidrka balustrad przy elewacji frontowej i pétnocno-zachodniej,

Rozbidrka naswietla gérnego z poliweglanu,

Rozbidrka obrébek blacharskich,

Demontaz z ponownym montazem drabinki na elewacji potudniowo-zachodniej, przemalowanie na kolor
RAL7047,

Demontaz os$wietlenia elewacji,

Demontaz stolarki zewnetrznej i czesciowo wewnetrznej — zgodnie z cz. rysunkowa,

Demontaz szklanych fasad na elewacji frontowej,

Rozbidrka cokotéw w obrebie szklanych fasad elewacji frontowej,

Demontaz wewnetrznej szklanej witryny przy pom. 037.

W zakresie roboét ogdlnobudowlanych:

Wykonanie oktadziny elewacji frontowej z ptyt poliweglanowych — zgodnie z cz. rysunkowg,

Wykonanie izolacji $ciany frontowej murowanej z ptyt styropianowych EPS70 gr. 5cm wykoniczonych tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym w kolorze grafitowym,

Wykonanie izolacji w obrebie nadprozy ze styropianu EPS 70 gr. 15i 16cm,

Wykonanie oktadziny elewacji bocznych ptytami warstwowymi z rdzeniem PIR o gr. 6cm (U=0,39 W/m2K)
(montaz na istniejgce ptyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu),

Wykonanie oktadziny elewacji potudniowo-zachodniej i fragmentu pétnocno-zachodniej z ptyt warstwowych
z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20 cm (elewacja od str. lasu),

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych z ptyt styropianowych EPS100 Aqua gr. 5cm,

Wykonanie oktadziny cokotu z tynku cienkowarstwowego sylikonowego w kolorze grafitowym,
Uzupetnienie sciany w obrebie wejscia gtéwnego bloczkami z betonu komdrkowego gr. 24cm i 36,5cm,
Uzupetnienie otworu okiennego na elewacji potudniowo-wschodniej ptytag warstwowg styropianowg EPS
gr. 15cm (U=0,26W/m?K) oraz ptytg warstwowa PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K),

Wykonanie izolacji naroza lewego na elewacji frontowej ze styropianu EPS70 gr. 20, 6¢cm,

Przebudowa wejscia gtéwnego i lewego do budynku na elewacji frontowe;j,

Przebudowa schodow zewnetrznych, pochylni przy elewacji frontowej, pétnocno-zachodniej,

Budowa spocznika przy wejsciu na elewacji potudniowo-wschodniej,

Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami na elewacji frontowej,

Wymiana obrébki blacharskiej, rynien i rur spustowych,

Wymiana stolarki zewnetrznej,

Czesciowa wymiana stolarki wewnetrznej zgodnej z ekspertyza przeciwpozarowsg,

Przebudowa $cianki sklepowej wraz z wymiang stolarki,

Montaz rolet p-poz EW30,

Montaz logo - ,,LODOWISKO JASTOR” - na elewacji frontowej,

Wykonanie instalacji podswietlenia elewacji frontowej — zgodnie z czescig branzowa.
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e Wzmocnienie konstrukcji dachu zgodnie z projektem pierwotnym — do projektu pierwotnego wprowadza sie

nastepujgce zmiany
o Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30
o Rezygnacja ze Swietlikéw dachowych

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy/specjalnosci: architektonicznej i konstrukcyjno-budowlane;.
Jako integralng, uzupetniajaca cze$¢ niniejszego tomu opracowania nalezy traktowac odrebny tomy w branzy

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian hali lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu - Zdroju. Opracowanie
obejmuje remont elewacji oraz dostosowanie budynku do zapisdw ekspertyzy przeciwpozarowe;.

Do pierwotnej dokumentacji wzmocnienia konstrukgji hali wprowadza sie nastepujgce zmiany:

o Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30 poprzez malowanie (W przypadku braku
mozliwosci zabezpieczenia konstrukcji poprzez malowanie o sposobie zabezpieczenia konstrukgji
dachu decyduje autor projektu wzmocnienia konstrukgcji hali lodowiska ,,Jastor” lub autor projektu
wykonawczego uzupetniajgcego do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej
konstrukcji budynku hali lodowiska ,,Jastor”)

o Rezygnacja ze Swietlikéw dachowych

Pozostate elementy ujete w projekcie pierwotnym — bez zmian.

Fot. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

2.2.1. Program uzytkowy

Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej.

Budynek zasadniczo wykonany jest jako jednoprzestrzenna hala lodowiska z trybunami i ciggami
komunikacyjnymi otwartymi na przestrzen hali. Wewnatrz hali znajdujg sie czesci dwukondygnacyjne wykonane jako
niezalezna konstrukcja niepowigzana z konstrukcjg hali. Na poziomie parteru od strony pétnocno-wschodniej (pod
trybunami) zlokalizowane sg pomieszczenia szatni, wypozyczalni, sklepu, weztéw sanitarnych i pomieszczenia biurowe
dostepne dla ogdtu uzytkownikow. Na poziomie parteru od strony potudniowo-zachodniej (pod trybunami)
zlokalizowane s3 pomieszczenia szatni, sedziego, treneréw i odnowy biologicznej, przeznaczone dla zawodnikdw i
obstugi. W czesci dwukondygnacyjnej znajdujacej sie po stronie potudniowo-wschodniej: na parterze znajduja sie
pomieszczenia sanitariatow i pomieszczenia techniczne; na pietrze znajdujg sie pomieszczenia sali spotkan oraz sali

konferencyjnej z zapleczem i widownia VIP (35 miejsc)
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Program uzytkowy lodowiska zmienia sie jedynie w obrebie wejscia gtdwnego (pomniejszenie holu

wejsciowego). Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian.

Zestawienie powierzchni w obrebie wejscia gtéwnego:

Pomieszczenie Powierzchnia pierwotna [m?] Powierzchnia projektowana [m?]

001 Hol wejsciowy 189,80 178,87

Powierzchnia uzytkowa pierwotna: 4670,50m?

Powierzchnia uzytkowa projektowana: 4659,57m?

2.3. Materiaty konstrukcyjne

Materiaty konstrukcyjne w zakresie wzmocnienia konstrukcji hali przyjmowac zgodnie z projektem pierwotnym

dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca 2020r. oraz projektem uzupetniajgcym do opracowania pt. ,budowlana

ekspertyza uzupetniajgca stalowej konstrukcji budynku lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu-Zdroju z maja 2021r.

W niniejszym projekcie zmian zaprojektowano dodatkowe elementy konstrukcyjne wynikajace z robot
termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz dostosowania budynku do zapisdw wynikajgcych z wnioskow ekspertyzy
przeciwpozarowe;j:

e podkonstrukcje pod fasade z poliweglanu na elewacji frontowej;
e nadproza nad drzwiami zewnetrznymi w fasadzie frontowej;
e podkonstrukcje zadaszen wejs¢ na elewacji frontowej;

e konstrukcje schodéw zewnetrznych oraz murkéw oporowych;

Stal ksztattownikowa S235JR, beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa RB500W.

2.4. Zatozenia dla konstrukcji

2.4.1. lzolacja dachu oraz scian
Dach nalezy wykona¢ zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca 2020r. r oraz
projektem wykonawczym uzupetniajgcym do opracowania pt. ,budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej
konstrukcji budynku hali lodowiska ,,Jastor” w Jastrzebiu - Zdroju” z 2021r.
W niniejszym projekcie przewidziano nastepujgce rodzaje izolacji $cian:
+  Sciana fundamentowa — ptyty styropianowe EPS100 Aqua (na fundamenty) gr. 5cm
» Sciana zewnetrzna murowana — ptyty styropianowe EPS70 gr. 5cm,
»  Sciana zewnetrzna zelbetowa (nadproze) — ptyty styropianowe EPS70 gr. 15cm, gr. 16cm
« Sciana zewnetrzna z istniejacych ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr. 15cm + projektowane
docieplenie z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 6cm,
»  Sciana zewnetrzna z projektowanych ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20 cm,
e Uzupetnienie otworu na elewacji potudniowo-wschodniej - projektowana ptyta warstwowa z rdzeniem ze
styropianu EPS gr. 15 cm (U=0,26W/m2K) + projektowana ptyta warstwowa PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K),

e Naroza na elewacji frontowej -styropian EPS70 gr. 20, 6cm.

2.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
Konstrukcja wzmocnienia hali - bez zmian (zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukgji
z czerwca 2020r. oraz projektem uzupetniajgcym do opracowania pt. ,budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej

konstrukcji budynku lodowiska ,,Jastor” w Jastrzebiu-Zdroju z maja 2021r).
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Elementy konstrukcyjne nowoprojektowane ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
jasnoszary RAL7047.

2.4.3. Zabezpieczenie ppoz. konstrukcji

Konstrukcja wzmocnienia hali — nalezy dostosowac konstrukcje dachu do wymagan ekspertyzy tj. do klasy R30.
W niniejszym projekcie przewidziano zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30 poprzez malowanie
farbami peczniejgcymi. (W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia konstrukcji poprzez malowanie o sposobie
zabezpieczenia konstrukcji dachu decyduje autor projektu wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska ,Jastor” lub autor
projektu wykonawczego uzupetniajgcego do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej

konstrukcji budynku hali lodowiska ,,Jastor”)

Zabezpieczenie nowoprojektowanych elementdow architektoniczno-budowlanych:
—  Ptyty warstwowe oraz poliweglanowe skalsyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
— Podkonstrukcje pod ptyty warstwowe PIR i poliweglanowe nalezy wykona¢ jako niepalng, mocowang
systemowymi tgcznikami niepalnymi.
—  Ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej EI30 mocowane do gtéwnej

konstrukcji hali (istniejgcej oraz wzmocnienia wg proj. pierwotnego) zabezpieczonych do R30.

2.5. Elementy wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne

2.5.1. lzolacje termiczne
Przewiduje sie nastepujace rodzaje izolacji termicznej:

»  Sciana fundamentowa — ptyty styropianowe EPS100 Aqua (na fundamenty) gr. 5cm,

» Sciana zewnetrzna murowana — ptyty styropianowe EPS70 gr. 5cm,

«  Sciana zewnetrzna zelbetowa (nadproze) — ptyty styropianowe EPS70 gr. 15cm, gr. 16cm

« Sciana zewnetrzna z istniejgcych ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr. 15cm + projektowane
docieplenie z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 6cm,

«  Sciana zewnetrzna z projektowanych ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20 cm,

e Uzupetnienie otworu na elewacji potudniowo-wschodniej - projektowana ptyta warstwowa z rdzeniem ze
styropianu EPS gr. 15 cm (U=0,26W/m2K) + projektowana ptyta warstwowa PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K),

e Naroza na elewacji frontowej -styropian EPS70 gr. 20, 6cm.

2.5.2. Docieplenie muru styropianem
Zaprojektowano docieplenie muru styropianem EPS70 o gr. 5¢cm, nadprozy styropianem EPS70 gr. 15, 16cm
oraz narozy elewacji frontowe] styropianem EPS70 gr. 6, 20cm metodg BSO.

Roboty przygotowawcze

Sciany budynku wykoriczone sg tynkiem oraz klinkierem. Uszkodzong powierzchnie $ciany nalezy skué,
a ubytki wyréwnad zaprawg wyréwnawczo-murarska. Stan tynkdéw sprawdzi¢ przez ostukiwanie. Klinkier usungé
z elewacji. Nastepnie zmy¢ Sciany budynku wodga bez dodatku srodkow chemicznych. Ptaszczyzny $cian sprawdzic¢
tatami aluminiowymi.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metods , lekkg-mokrg”

Metoda "lekka-mokra" ocieplenia scian zewnetrznych budynku polega na wykonaniu na elewacji warstwy
izolacyjnej z przyklejonych do podtoza ptyt styropianowych/wetny mineralnej, zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg z wtdkna szklanego i wykonczonych
masg tynkarskg. Zapewnia ona dobre uszczelnienie powierzchni $cian, trwatosé ocieplenia, tatwos¢ wykonania,
utrzymanie tradycyjnego wygladu elewacji oraz stosunkowo niski koszt ocieplenia. Wszelkie prace ociepleniowe

nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB 334/2002.

Zakres prac
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Stanowigcy przedmiot opracowywania budynek lodowiska nalezy ociepli¢ w zakresie muru styropianem
EPS70, A=0,038 W/m*K. Na ocieplonych $cianach wykonaé nowg wyprawe tynkarskg w kolorze grafitowym RAL
7016. W obrebie docieplenia Sciany pod fasadg z poliweglanu, sciany nalezy wykonczy¢ siatkg i klejem w kolorze
biatym (bez tynku, aby unikng¢ efektu przebicia tynku grafitowego przez poliweglan).

UWAGA: Przy ociepleniu $cian stosowac wszystkie materiaty z jednego systemu

Kolejno$¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian
e Prace przygotowawcze,

e Montaz rusztowan,

¢ Demontaz elementdéw z elewacji,

e Wymiana okien, drzwi, montaz parapetéw,

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e Przygotowanie masy klejacej,

e Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych,

¢ Frezowanie otwordw pod faczniki/kotki,

¢ Umocowanie ptyt termoizolacyjnych tgcznikami/kotkami do termoizolacji,

e Zaslepienie otwordw pod tgcznikach/kotkach zaslepkami systemowymi,

e Montaz parapetow, obrobek blacharskich

¢ Naklejenie siatki z wtékna szklanego (w miejscach oznaczonych na elewacjach zastosowac dwie warstwy
siatki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem),

e Zagruntowanie podtoza,

¢ Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej wg kolorystyki,

e Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Ocieplenie $cian przy uzyciu styropianu

e Przygotowanie masy klejacej

Suchg mieszanke kleju nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilo$¢ wody,
doktadnie wymiesza¢ do uzyskania konsystencji pozwalajgcej na prace kielnig ( 1 worek = 25 kg. zaprawy zarabia sie
ok. 6,0 | wody ) - wg instrukcji producenta. Mase nalezy zuzy¢ w ciggu max. 2 godz. Uwaga: Prace przeprowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C. Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, ale nie pdzniej niz po trzech miesigcach od wykonania tej warstwy.

e Przyklejenie ptyty styropianu

Przed rozpoczeciem czynnosci ociepleniowych w pierwszej kolejnosci nalezy przymocowac listwe startowa,
ktérej zadaniem jest utrzymanie poziomej linii elewacji. Przygotowang mase klejgca nalezy naktadad na ptyty
styropianowe na obrzezach pasmami szer. 3-4cm, a na pozostatej powierzchni — 6-8 plackami o $rednicy ok. 8-12cm.
W taki sposdb, aby jej tgczna powierzchnia pokrywata nie mniej niz 40% ptyty. Zuzycie zaprawy wynosi ok. 4 kg/m?2.
Po natozeniu masy klejgcej na ptyte styropianowa nalezy jg przytozy¢ do sciany i docisnggé.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczac od dolnych rzeddéw. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac na styk (niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz
2mm oraz nieréwnosci na powierzchni styropianu wieksze niz 3mm). Wyréwnaé powierzchnie styropianu przez
szlifowanie packami wytozonymi papierem $ciernym.

Dodatkowo wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych do podtoza tgcznikami do termoizolacji (6 szt. /m2).
Talerzyki tgcznikdw nie powinny wystawac poza lico ptyt. tgczniki nalezy zagesci¢ w pasie szerokosci 1m na
naroznikach budynku do 8szt./m2.

Prace wykona¢ podczas bezdeszczowe] pogody przy temperaturze powyzej 5°C.

e Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego
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Siatke nalezy przyklei¢ po uptywie 3 dni od chwili przyklejenia styropianu. Zaprawe zbrojgcg naniesé na
powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggta warstwa przy uzyciu packi zebatej. Po natozeniu masy potozy¢ siatke i wcisngé
jg catkowicie w zaprawe zbrojong, wyréwnujgc powierzchnie masy.

Tkanina siatki powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubosci (od strony zewnetrznej)
powtoki zbrojeniowej. Catkowita grubosc warstwy klejgcej z pojedynczg siatkg- 3-5mm.

Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktadke szer. min.10cm w pionie i poziomie. Na
krawedziach os$ciezy oraz narozy budynku siatke wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15cm. (niedopuszczalne jest
uciecie na krawedzi). Przy zakonczeniach warstwy ocieplajacej (na cokole) nalezy przed zamocowaniem styropianu
naklei¢ na $cianie dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt styropianowych - wywing¢ go na szer. min. 15cm i pokry¢
warstwg masy klejgcej zbrojonej siatkg. Zaktada sie dwie warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na

uszkodzenia mechaniczne.

2.5.3.  Uzupetnienie $ciany bloczkami z betonu komérkowego
W obrebie wejscia gtdwnego na elewacji frontowe] przewidziano uzupetnienie $ciany betonem komoérkowym
o gr. 36,5cm w celu doréwnania muru do projektowanej fasady aluminiowo-szklanej. Nad nadprozem zatozono

uzupetnienie $ciany z bloczkdw z betonu komorkowego 24cm.

Wymurowanie Scian z betonu komorkowego

Bloczki pierwszej warstwy ustawia sie na zaprawie cementowej, w ktdérej stosunek cementu do piasku wynosi
1:3. Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwelowac ewentualne odchylenia fundamentdéw w pionie. Zaprawe nanosimy
zwyktg kielnig. Warto zwrdci¢ uwage na utozenie bloczka tak, aby pidra skierowane byty na zewnatrz —utatwi to
pdzniejsze prace tynkarskie. Po ustawieniu bloczka sprawdzamy jego poziom i korygujemy za pomocg gumowego
mtotka.

Po wymurowaniu kazdej warstwy bloczkdow szlifujemy ich gérng powierzchnie. Uzywamy do tego pacy lub
struga, a drobne zanieczyszczenia i powstaty pyt usuwamy szczotka. Dzieki temu zaprawa bedzie miata lepsza
przyczepnos¢ do bloczkow. Bloczki z betonu komdérkowego mozna przycina¢ za pomoca recznej pity widiowej

i prowadnicy katowej, a nastepnie powierzchnie bloczka wyréwnac strugiem lub paca.

2.5.4.  Docieplenie $ciany fundamentowej, cokotu styropianem
Zaprojektowano docieplenie $ciany fundamentowej na gtebokos¢ 50cm ponizej poziomu terenu i cokotu
styropianem EPS 100 o gr. 5cm. Dodatkowo na $Scianach fundamentowych przewidziano utozenie izolacji z papy

termozgrzewalnej i folii kubetkowej z listwg dociskowa.

Ocieplenie $cian fundamentowych i cokotu przy uzyciu styropianu

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienattuszczone.
Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dziern wczesniej wyréwnac zaprawg wyréwnawczg. Przed rozpoczeciem
ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac bez szczelin. Ptyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Podczas docieplenia $cian fundamentowych, nalezy
pamietac o zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym

systemie.

2.5.5.  Wykoriczenie muru tynkiem

W niniejszym opracowaniu przewidziano na elewacji frontowej wykornczenie muru tynkiem silikonowym
w kolorze grafitowym RAL 7016. Zaprawa tynkarska o strukturze baranek i wielkosci ziarna 1,5mm. W obrebie
docieplenia Sciany pod fasadg z poliweglanu, $ciany nalezy wykonczy¢ siatka i klejem w kolorze biatym (bez tynku,
aby unikng¢ efektu przebicia tynku grafitowego przez poliweglan). Szczegdty i podziaty kolorystyczne nalezy

przyjmowac zgodnie z rysunkami elewacji.
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Fot. Przyktadowy tynk w kolorze grafitowym

Technologia wykonania tynku silikonowego

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszaé wiertarkg
wolnoobrotowa, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Tynk naktada¢ na zagruntowane podtoze dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego (min 24h). Zadana strukture wyprowadzi¢ zacierajgc naniesiong

mase ptaska, plastikowg pacga. Prace wykona¢ podczas bezdeszczowe]j pogody przy temperaturze powyzej 10°C.

2.5.6. Elewacja z ptyt warstwowych z wetny mineralnej

Przewidziano wykonanie elewacji potudniowo-zachodniej i fragmentu pétnocno-zachodniej z ptyt
warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej o gr. 20 cm, szer. 1,0m, o wspotczynniku przenikania ciepta Umax=
0,20 (W/m2*K). Ptyta pokryta od zewnetrz warstwa blachy o wykoriczeniu w formie mikroprofilowania w kolorze
jasnoszarym RAL7047, od wewnatrz oktadzina dostosowana do istniejacej. Ptyty z ukrytym tacznikiem montowane
do istniejgcej konstrukcji stalowej w uktadzie pionowym. Wykonczenie zewnetrzne powierzchni ptyty warstwowej z
wetny mineralnej analogiczne jak wykoriczenie zewnetrznej ptaszczyzny ptyty PIR w celu uzyskania jednolitego
efektu wizualnego.

Na elewacji pétnocno-zachodniej w miejscu potgczenia dwdch typdw ptyt warstwowych PIR i wetny
mineralnej, ptyty mocowanie do istniejgcego stupa stalowego. Uskok wynikajacy z potacznia ptyt wykornczy¢
systemowa obrobka blacharska w kolorze jasnoszarym RAL7047 zgodniej z wytycznymi producenta.

Przy montazu ptyt warstwowych z wetny mineralnej na elewacji potudniowo-zachodniej nie naruszy¢
instalacji maszynowni chtodniczych. Szczegdty oraz sposéb montazu przyjmowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Probki ptyt przedstawi¢ zamawiajgcemu i projektantowi do akceptacji.

Fot. Przyktadowa ptyta warstwowa z wykonczeniem w formie mikroprofilowania
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2.5.7.  Elewacja ptyt warstwowych PIR

Przewidziano wykonanie elewacji potudniowo-wschodniej, fragmentu elewacji pétnocno-zachodniej oraz
fragmentu potudniowo-zachodniej z ptyt warstwowych z wypetnieniem PIR o gr. 6cm, szer. 1,0m, z ukrytymi
tacznikami, o wspotczynniku przenikania ciepta Umax= 0,39 (W/m2*K) (Umax dla catej przegrody tacznie z ptytami
warstwowymi ze styropianem=0,20(W/m2*K)), pokrytych od zewnetrz warstwa blachy o wykorczeniu w formie
mikroprofilowania w kolorze jasnoszarym RAL7047. Ptyta montowana na podkonstrukgji z systemowych
ksztattownikéw o szerokosci 4,0 cm na istniejacej elewacji z ptyt styropianowych EPS gr. 15cm oraz w miejscu
uzupetnienia otworu okiennego do projektowanych ptyt warstwowych z wypetnieniem styropianem. Montaz ptyt w
uktadzie pionowym. Wykoriczenie zewnetrzne powierzchni ptyty PIR analogiczne jak wykorczenie zewnetrznej
ptaszczyzny ptyty z wetny mineralnej w celu uzyskania jednolitego efektu wizualnego Szczegdty oraz sposéb montazu

przyjmowac zgodnie z zaleceniami producenta

7

Fot. Przyktadowa ptyta warstwowa z wypetnieniem PIR

Fot. Wykonczenie oktadziny zewnetrznej ptyty w formie mikroprofilowania

2.5.8.  Uzupetnienie elewacji z ptyt z rdzeniem styropianowym
Na elewacji potudniowo-wschodniej przewidziano uzupetnienie otworu okiennego ptytami warstwowymi
z rdzeniem styropianowym EPS o gr. 15cm, o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax=0,26W/m2K, mocowana

w uktadzie pionowym. Wykonczenie wewnetrzne ptyty dostosowane do istniejgcego.

m—

Fot. Przyktadowa ptyta warstwowa z wypetnieniem styropianem

2.5.9. Fasada z paneli poliweglanowych

Na elewacji frontowej przewidziano fasade z pdtprzezroczystych paneli poliweglanowych, o wartosci
przepuszczalnosci $wiatfa min. 40%, o szerokosci min. 50 cm, w konstrukcji aluminiowej. System fasadowy sktadajacy sie
z profili aluminiowych z przektadkg termiczng, paneli poliweglanowych oraz rygli stuzgcych do zakotwienia paneli
w elewacji. Profile aluminiowe w kolorze zblizonym do RAL 7047. Wspdtczynnik przenikania ciepta max. 0,9
(W/m?*K).Fasada mocowana do stalowej podkonstrukcji — wg. pkt. 6.2 oraz czesci rysunkowej. Panele wykonane na
wymiar, na petng wysokos¢ (bez podziatdow poziomych), zgodnie z rysunkami elewacji Szczegdty oraz sposéb

montazu przyjmowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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Fot. Przyktadowa fasada z ptyt z poliweglanu

2.5.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowo - szklane, izolowane termicznie, szklone szktem
zespolonym, dwukomorowym, przeziernym z trzykomorowym systemem profili aluminiowych z izolacjg termiczna.
Wejscia do budynku na elewacji frontowej DZ1 i DZ2 zaprojektowano w formie fasad aluminiowych
o szerokosci przejscia £ 900 900mm skrzydto czynne 900mm x 2350mm z antabami zewnetrznymi, wyposazone
w samozamykacz. Profile lakierowane na kolor grafitowy RAL 7016.
Drzwi DZ3 — DZ5 zaprojektowano jako dwuskrzydtowe przeszklone, w tym drzwi DZ4 na elewacji potudniowo
- zachodniej w odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w samozamykacz. Profile lakierowane na kolor jasnoszary
RAL 7047.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi U < 1,3 W/m2K. Drzwi nalezy rozpatrywac zgodnie
z czescig rysunkowa.

Stolarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe DW7 i DW8 przeszklone szybg pojedynczga: drzwi DW7
o szerokosci przejscia £ 900 skrzydto czynne 900mm x 2000mm z naswietlem gérnym, drzwi DW8 o szerokosci
przejscia £ 900 skrzydto czynne 1000+1000mm x 2000mm z naswietlem gérnym i bocznymi. Drzwi w odpornosci
ogniowej EI30, naswietla w odpornosci EI60. Profile lakierowane na kolor biaty. Oba typy drzwi wyposazone
w samozamykacz. Drzwi nalezy rozpatrywac zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka aluminiowa okienna wewnetrzna

Przewidziano wymiane przeszklonej $cianki w pomieszczeniu 0/37 na stolarke w odpornosci pozarowej.
Zaprojektowano okno narozne aluminiowe OW1 w odpornosci pozarowej EI30 z szybami pojedynczymi
przeciwpozarowymi. Profile lakierowane na kolor biaty. Okno nalezy rozpatrywac zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka aluminiowa okienna zewnetrzna

Przewidziano wymiane okien na elewacji frontowej OA1, OA2, OA3 i OA4. Zaprojektowano okna o profilach
aluminiowych w kolorze grafitowym RAL7016 (OA1 i OA2) oraz jasnoszarym RAL7047 (OA3 i OA4) ze szktem
przeziernym, bezbarwnym. Okna OA1, OA3 i OA4 rozwieralno-uchylne. Okno OA2 zaprojektowano jako state.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla okna OA3 U £ 1,4 W/m2K (pomieszczenie techniczne <16°), pozostate okna
o wspdtczynniku U < 0,9 W/m2K. Okna nalezy rozpatrywac zgodnie z czescig rysunkowa.

Okno OA4 w pom. 107 nalezy zamontowac¢ wzgledem gornej krawedzi istniejgcego otworu okiennego.

12



ARCHITEKT studio projektowe

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe, petne DZ6. Skrzydto drzwiowe z blachy
powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 7047, oscieznica stalowa, kgtowa, dwustronnie ocynkowana ogniowo
w kolorze RAL7047. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U <1,3 W/m2K.
Drzwi nalezy rozpatrywac zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa

Przewidziano wymiane drzwi wewnetrznych na drzwi ptycinowe jednoskrzydtowe, petne, przylgowe. Boki
pokryte tasma ABS. Okleina skrzydfa CPL HQ w kolorze biatym. Oscieznica stalowa, przylgowa, dwustronnie
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biaty, wyposazona we wzmocnienie pod samozamykacz. Drzwi
D1i D2 o odpornosci pozarowej EI60. Drzwi D3 i D4 o odpornosci EI30. Drzwi nalezy rozpatrywac zgodnie z czescia
rysunkowa.

W miejscach wymiany drzwi nalezy uzupetni¢ sciany tynkiem cementowym oraz gtadzig, a nastepnie
wykonczy¢ tynkami zywicznymi w kolorystyce dostosowanej do istniejgcych oraz farbg lateksowa w kolorze biatym —
pomalowanie Scian istniejgcych powyzej tynku zywicznego w korytarzach i na hali. W poszczegdlnych
pomieszczeniach (szatnie, biura, p. techniczne itp.), gdzie zatozono wymiane stolarki, Sciany wykonczy¢ w obrebie
drzwi.

Samozamykacze

Na wskazanej na rzucie istniejgcej stolarce drzwiowej wewnetrznej zgodnie z wytycznymi ekspertyzy p-poz

nalezy zatozy¢ samozamykacze. Nalezy rozpatrywac zgodnie z czescig rysunkowa.

Parapety wewnetrzne, obrdébka osciezy

W niniejszym projekcie w zakresie wymiany stolarki okiennej przewidziano wymiane parapetéw
wewnetrznych. Parapety PVC, gr. 2cm w kolorze biatym , wykoriczenie naroznikéw proste. Zatozono obrdbke osciezy
okiennych i drzwiowych mocowanych w oktadzinie z ptyt warstwowych od wewnatrz z blachy w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne

Na elewacji frontowe] parapety zewnetrzne wykonane jako stalowe, ocynkowane powlekane poliestrem
w kolorze grafitowym RAL7016. Szczegdty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa elewaciji.

Na pozostatych elewacjach z ptyt warstwowych okna zlicowane z oktadzing i wykonczone obrébka blacharska
w kolorze jasnoszarym RAL7047. Szczegdty oraz sposdb montazu w zakresie okien na elewacji z ptyt warstwowych

przyjmowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5.11. Przebudowa wejscia gtdwnego na elewacji frontowej

W niniejszym opracowaniu przebudowano wejscie gtéwne. Zrezygnowano z fasady w formie tuku, zadaszonej
skosnie. Zaprojektowano nowg fasade zlicowang z elewacja. Fasada aluminiowo-szklana zgodnie z opisem stolarki.
Nad fasadg zaprojektowano nadproze zelbetowe, na ktérym nalezy wykonac uzupetnienie $ciany z bloczkow
z betonu komdrkowego.

W ramach przebudowy wejscia przewidziano przebudowe schodéw zewnetrznych —wg pkt. 2.5.17.

2.5.12. Przebudowa wejscia bocznego na elewacji frontowej (lewego)

W niniejszym opracowaniu przebudowano wejscie boczne elewacji frontowej, gdzie zrezygnowano
z zadaszenia stalowego oraz schoddw wykonczonych po fuku razem z pochylnig. Przewidziano wymiane stolarki
wejsciowe] na fasade aluminiowo szklang bez wystajgcego cokotu. Fasada aluminiowo-szklana zgodnie z opisem

stolarki. Zaprojektowano nowe schody ze spocznikiem o prostokgtnym ksztatcie z pochylnig — wg pkt. 2.5.17.
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2.5.13. Dach

Dach nalezy wykona¢ zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca 2020r. r oraz
projektem wykonawczym uzupetniajgcym do opracowania pt. ,budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej
konstrukcji budynku hali lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu - Zdroju” z 2021r.

W niniejszym projekcie zmian nalezy dostosowac dtugosc i szerokos¢ pokrycia dachowego do
projektowanego ocieplenia elewacji oraz fasady frontowej. W projekcie zmian zrezygnowano z klap dymowych
w stosunku do projektu pierwotnego z 2020r. Z uwagi na wykonang ekspertyze stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku oraz uzyskanie postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej nie ma
koniecznosci stosowania klap oddymiajgcych. W projekcie przewidziano rezygnacje z wszystkich klap dymowych.

Konstrukcje stalowa dachu nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie do klasy odpornosci R30.

2.5.14. Zadaszenie gtéwnych wejs¢ do budynku

Na elewacji frontowej przewidziano wykonanie zadaszen wejscia gtdwnego i bocznego z blachy gr. 5mm,
o gtadkim wykonczeniu, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL7047.

Goérng ptaszczyzne (zadaszenie) z blachy o gr. 5mm nalezy zamontowac za pomocg teownikéw o wym.
60x60x6,3mm do muru poprzez kotwy chemiczne M10. Boczne ptaszczyzny zadaszenia z blachy - przestony - nalezy
mocowac do $ciany poprzez kgtowniki o wym. 100x50x8mm i kotwy chemicznej M10. Dodatkowo przestony nalezy
przykreci¢ do zadaszenia poprzez katowniki o wym. 50x50x4mm. W celu usztywnienia konstrukcji przestony nalezy
przymocowac do murdow oporowych schoddw zewnetrznych za pomocga kotew chemicznych M10. Szczegoty

przyjmowac zgodnie z pkt. 6.2 oraz rysunkami projektu.

Fot. Przyktadowe zadaszenie

2.5.15. Obrobki blacharskie, elementy elewacji

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL7047.
Obrdébki i parapety powinny wystawac poza lico Sciany z ociepleniem co najmniej 50 mm. Obrobki zaktadac
niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

Istniejgcg drabinke na elewacji potudniowo-zachodniej na czas robét zdemontowad, przemalowacd na kolor
jasnoszary RAL7047 i ponownie zamontowac.
Punkty Swietlne oswietlajgce elewacje frontowg nalezy osadzi¢ w rynience oswietleniowej z blachy o gr. 5,0mm,
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL7047. W rynience nalezy wykonaé otwory
okapowe co ok. 20cm. Oswietlenie przyjmowac zgodnie z czescig elektryczng.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z czeScig rysunkowa.

2.5.16. Rynny i rury spustowe
Przewidziano wymiane istniejgcego systemu odwodnienia z dachu. Po zakonczeniu prac izolacyjnych nalezy
zamontowac rynny i rury spustowe w miejscu istniejgcych. Nalezy stosowad rozwigzania systemowe. Zatozono rynny

@ 190mm i rury spustowe @ 150mm stalowe, okragte, ocynkowane powlekane PCV w kolorze jasnoszarym RAL7047.
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Zatozono wymiane rewizji do rury spustowej w kolorze RAL7047. Na elewacji frontowej rury spustowe mocowac za
pomocg systemowych tgcznikdw poprzez ptyty poliweglanowe do konstrukcji stalowe;j.

W przypadku kolizji przykanalika instalacji odwodnieniowej z rury spustowej z murem oporowym, przykanalik
nalezy przesungc i ponownie wpigé do istniejgcej studni.

2.5.17. Schody zewnetrzne, pochylnia

Na elewacji frontowe] przy wejsciu gtéwnym (SCHTO0.2) i bocznym (SCHTO.1) oraz na elewacji pétnocno-
zachodniej (SHT.0.3) przewidziano przebudowe schoddw zewnetrznych. Dodatkowo na elewacji potudniowo-
wschodniej przy drzwiach zewnetrznych zaprojektowano spocznik.

Nawierzchnie schodéw zaprojektowano ze stopni blokowych w kolorze grafitowym o wym. 15x40x120cm.
Nawierzchnie spocznikéw zaprojektowano z ptyt betonowych 40x40cm gr. 5 cm w kolorze szarym. Szczegdty
przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewidziano schody na gruncie, ptytowe, zelbetowe. Schody na elewacji frontowej SCHT0.1 z pochylnig
i SCHTO.2 ograniczone obustronnie Sciankami oporowymi, schody SCHTO.3 ograniczone z jednej strony $ciang
oporowa. Schody posadowione na ptytach zelbetowych o grubosci 15 cm, zbrojonych dotem siatkg z pretéw #10
mm posadowionych na $cianach fundamentowych, zelbetowych o szerokoéci 25 cm. Sciany oporowe
zaprojektowano o szerokosci 15 cm, zbrojone obustronnie siatkg z pretéw podtuznych #10 mm co max 15 cm i
strzemionami #6 mm co max 20 cm. Sciany nalezy posadowié¢ na poszerzonych tawach fundamentowych, zbrojonych
podtuznie pretami #10 mm i poprzecznie strzemionami # 6 mm co 20 cm. Wszystkie elementy zelbetowe posadowic
na warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 o grubosci 10 cm i zaizolowa¢ przeciwwilgociowo zgodnie z cze$cig
rysunkowa. Sciany oporowe nad gruntem nalezy pomalowa¢ bezbarwnym, hydrofobowym impregnatem do betonu.

Na schodach (SCHTO0.1 i SCHTO.2) przewidziano najazdy z blachy ryflowanej, o szer. 26cm, oddalone od siebie
0 30cm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL7016.

Zaprojektowano pochylnie przy schodach bocznych na elewacji frontowej na gruncie ograniczong Scianami
oporowymi. Nawierzchnie pochylni przewidziano z ptyt betonowych o gr. 5cm wym. 40x40cm - analogicznie jak
spoczniki schodow.

Szczegoty dotyczgce schoddw zgodnie z czescig rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego.

Projektowane warstwy schoddw:

e Stopnie blokowe wym. 40x15x120cm w kolorze grafitowym, ptaska powierzchnia, proste brzegi,

oS
Fot. Przyktadowe stopnie blokowe w kolorze grafitowym

e  Zaprawa cementowa gr. 2cm,

e Ptyta zelbetowa C20/25 gr. 12cm,

e Papa podktadowa izolacyjna,

e Chudy beton C8/10 gr. 10cm,

e Kruszywo kamienne, tamane, stabilizowane mechaniczne, frakcja 4,0-31,5mm.

Projektowane warstwy spocznika, pochylni:

e Piyty betonowe 40x40cm gr. 5cm w kolorze szarym,

Fot. Przyktadowe ptyty betonowe w kolorze szarym
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e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm,

e Warstwa goérna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 4,0-31,5mm, gr. 15cm,

e Warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie, gr. 10cm,

e Grunt niewysadzinowy na gtebokos$¢ przemarzania gruntu.

Przy przebudowie schoddw nalezy przetozy¢ istniejgca kostke betonowg na chodnikach z dostosowaniem do

projektowanych schoddw.

2.5.18. Chodnik
W zwigzku z przebudowg schoddw przewidziano uzupetnienie oraz wykonanie fragmentarycznie chodnikow
na nowych podbudowach z kostki typu podwdjne ,T” dostosowang do grubosci istniejgcej kostki. Dodatkowo

zaprojektowano nowy chodnik po stronie elewacji potudniowo-zachodnie;j.

Projektowane warstwy chodnika:

e Kostka betonowa dostosowana do istniejgce;j,

e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm,

e Warstwa gérna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
4,0-31,5mm, gr. 15cm,

e Warstwa odsgaczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie, gr. 10cm.

2.5.19. Obrzeia
Wokoét spocznika na elewacji potudniowo-wschodniej oraz chodnika po stronie elewacji potudniowo-
zachodniej i pdtnocno-zachodniej zaprojektowano obrzeze o wymiarach 8x30x100cm w kolorze szarym. Lokalizacje

obrzeze rozpatrywac zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

2.5.20. Balustrady

Przy schodach zewnetrznych przewidziano balustrady stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy dostosowany do stolarki zewnetrznej na elewacji frontowej (RAL7016) z wypetnieniem pionowymi
elementami w rozstawie 10,0 cm. Gtowne stupki balustrady o wymiarach 50x50x3mm, stupki w $rodku przesta
balustrady o wymiarach 20x20x3mm.

W miejscu styku ptyty zelbetowej trybun z fasada z poliweglanu zaprojektowano balustrade wewnetrzng
stalowa, ocynkowang, malowang proszkowo na kolor biaty. Balustrade wykona¢ analogicznie jak zewnetrzng, opisang

powyzej. Szczegdty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.

2.5.21. Logo w formie napisu

Przewidziano wykonanie logo lodowiska na elewacji frontowej nad wejsciem gtéwnym w formie napisu
"LODOWISKO JASTOR”. Teksty wykonane jako neon ze $wiattem LED w kolorze neutralnym. Napis ,lodowisko” -
czcionka Century Gothic Light oraz napis ,Jastor” - Century Gothic Bold wg rysunkow elewacji. Litery o wysokosci 90cm
montowane do elewacji. Szczegdty i sposdb montazu zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano podswietlenie elewacji frontowej zgodnie z czescig elektryczna.

2.5.22. Roleta przeciwpozarowa EW30

Zgodnie z zapisami ekspertyzy przeciwpozarowe] przewidziano montaz rolet przeciwpozarowych EW30
w pomieszczeniach 006, 003 i 018.

Kurtynowa rolowana z zamkiem topikowym, o wym. 200x120 cm, sktada sie z ptaszcza rolety wykonanego
z tkaniny przeciwpozarowej, ktéry nawiniety jest na wat oraz zamocowany miedzy prowadnicami. Roleta otwiera sie
za pomocy zamka topikowego, ktéry po osiggnieciu temp. Ok. 70°C zwalnia ptaszcz kurtyny, wydzielajgc strefy

pozarowe. Obudowa watu i prowadnice rolety kurtynowej wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
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proszkowo na kolor RAL 7047. Elementy ztgczne (Sruby) wykonane ze stali ocynkowanej. Roleta wykonana zgodnie
znormami: EN 16034:2014 i EN13241:2003+A2:2016.

3. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI | PROWADZENIA PRAC
Konstrukcja wzmocnienia hali - bez zmian (zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z
czerwca 2020r. oraz projektem uzupetniajgcym do opracowania pt. ,budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej

konstrukcji budynku lodowiska ,,Jastor” w Jastrzebiu-Zdroju z maja 2021r).

4. KOLEJINOSC PROWADZENIA PRAC

4.1.1. Prace zabezpieczajace
e Zabezpieczenie terenu budowy w obrebie elewacji,
e Demontaz ekranu ($ciana szczytowa),
e Zabezpieczenie ptyty lodowiska oraz trybun,

e Zabezpieczenie instalacji maszynowni chtodniczych.

4.1.2.  Prace rozbidérkowe
e Rozbidrka ptyt warstwowych z wypetnieniem z styropianu EPS gr.15cm na elewacji frontowej tj. pétnocno-

wschodniej oraz na elewacji potudniowo-zachodniej i fragmencie pétnocno-zachodniej,

e Rozbidrka oktadziny elewacyjnej z klinkieru,

e Rozbidrka zadaszen na elewacji frontowej nad wejsciem gtéwnym oraz nad wejsciem bocznym (do pom. nr
020),

e Rozbidrka schoddw zewnetrznych i pochylni przy elewacji frontowej i pdétnocno-zachodniej,

e Rozbidrka balustrad przy elewacji frontowej i pétnocno-zachodniej,

e Rozbidrka naswietla gérnego z poliweglanu,

e Rozbidrka obrébek blacharskich,

e Demontaz z ponownym montazem drabinki na elewacji potudniowo-zachodniej, przemalowanie na kolor
RAL7047,

e Demontaz oswietlenia elewacji,

¢ Demontaz stolarki zewnetrznej i czesciowo wewnetrznej — zgodnie z cz. rysunkowa,

e Demontaz szklanych fasad na elewacji frontowej,

e Rozbidrka cokotow w obrebie szklanych fasad elewacji frontowe],

e Demontaz wewnetrznej szklanej witryny przy pom. 037.

4.1.3. Prace montazowe
¢ Wykonanie oktadziny elewacji frontowej z ptyt poliweglanowych — zgodnie z cz. rysunkows,

e Wykonanie izolacji sciany frontowej murowanej z ptyt styropianowych EPS70 gr. 5cm wykonczonych tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym w kolorze grafitowym,

e Wykonanie izolacji w obrebie nadprozy ze styropianu EPS 70 gr. 15 i 16cm,

¢ Wykonanie oktadziny elewacji bocznych ptytami warstwowymi z rdzeniem PIR o gr. 6cm (U=0,39 W/m2K)
(montaz na istniejgce ptyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu),

¢ Wykonanie oktadziny elewacji potudniowo-zachodniejifragmentu pétnocno-zachodniej z ptyt warstwowych
z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20 cm (elewacja od str. lasu),

e Wykonanie izolacji $cian fundamentowych z ptyt styropianowych EPS100 Aqua gr. 5cm,

¢ Wykonanie oktadziny cokotu z tynku cienkowarstwowego sylikonowego w kolorze grafitowym,

e Uzupetnienie Sciany w obrebie wejscia gtdwnego bloczkami z betonu komdrkowego gr. 24cm i 36,5¢cm,

e Uzupetnienie otworu okiennego na elewacji potudniowo-wschodniej ptytg warstwowg styropianowg EPS
gr. 15cm (U=0,26W/m?K) oraz ptytg warstwowa PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K),

¢ Wykonanie izolacji naroza lewego na elewacji frontowej ze styropianu EPS70 gr. 20, 6¢cm,

e Przebudowa wejscia gtdwnego i lewego do budynku na elewacji frontowej,
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e Przebudowa schodow zewnetrznych, pochylni przy elewacji frontowej, pétnocno-zachodniej,
e Budowa spocznika przy wejsciu na elewacji potudniowo-wschodniej,
¢ Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami na elewacji frontowej,
¢ Wymiana obroébki blacharskiej, rynien i rur spustowych,
e Wymiana stolarki zewnetrznej,
e (Czesciowa wymiana stolarki wewnetrznej zgodnej z ekspertyzg przeciwpozarowa,
¢ Przebudowa Scianki sklepowej wraz z wymiang stolarki,
e Montaz rolet p-poz EW30,
e Montaz logo - ,LODOWISKO JASTOR” - na elewacji frontowej,
¢ Wykonanie instalacji podswietlenia elewacji frontowej — zgodnie z czescig branzowa.
e Wzmocnienie konstrukcji dachu zgodnie z projektem pierwotnym — do projektu pierwotnego wprowadza sie
nastepujgce zmiany
o Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30 poprzez malowanie
o Rezygnacja ze Swietlikéw dachowych

4.1.4. Prace wykorniczeniowe
e Usuniecie zabezpieczen na terenie budowy przy elewacjach,
e Usuniecie zabezpieczen ptyty lodowiska oraz trybun,

e Montaz ekranu na $cianie szczytowe;j.

5. UWAGA DO SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Konstrukcja wzmocnienia hali - bez zmian (zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukgji z
czerwca 2020r. oraz projektem uzupetniajgcym do opracowania pt. ,,budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej
konstrukcji budynku lodowiska ,,Jastor” w Jastrzebiu-Zdroju z maja 2021r).

Montaz nowoprojektowanych elementéw konstrukcji wykonywac od zewnatrz budynku.

6. PODZIAL ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Szczegdtowy podziat elementdw konstrukeyjnych

Podziat elementdw konstrukcyjnych zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca
2020r. oraz projektem uzupetniajgcym do opracowania pt. ,budowlana ekspertyza uzupetniajgca stalowej konstrukcji
budynku lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu-Zdroju z maja 2021r.

Dodatkowo w niniejszym opracowaniu zaprojektowano nastepujgce elementy konstrukcyjne:

Poz. 4 - Konstrukcja $ciany frontowej

Poz. 5 — Konstrukcja daszkdéw z bocznymi elementami ostonowymi

Poz. 6 — Nadproza zelbetowe

6.2. Opis grup elementdéw konstrukcyjnych

Poz. 4 Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu

Zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg pod montaz systemowej fasady z poliweglanu. Konstrukcje
wsporczg przewidziano na elewacji frontowej, usytuowang przed istniejgcymi, stalowymi stupami nosnymi.
Zaprojektowano konstrukcje wsporczg z elementéw pionowych (stupdw) o przekroju IPE200, w rozstawie co max 6,0
m, zamocowanych dotem do istniejgcego zelbetowego wienca poprzez blache o grubosci 10 mm za pomoca Srub M16.
Dodatkowo przewidziano mocowanie projektowanych stupéw do istniejgcych stupow stalowych co max 1,5 m poprzez
blachy o grubosci 16 mm za pomocg $rub M12. Posrednie elementy poziome zaprojektowano o przekroju
RK120x180x4 mm z jednostronnie przyspawanag blachg o gr. 8 mm. Elementy poziome faczy¢ z elementami pionowymi
poprzez skrecenie blach ze stupami za pomocg $rub M12. Elementy poziome w miejscu $ciany, zaprojektowano o

mniejszym przekroju, zgodnie z rysunkiem. Goérny element poziomy zaprojektowano jako ztozony z trzech
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ksztattownikéw i blach taczgcych (wg rysunku), ktore nalezy potgczyé z istniejgcymi i projektowanymi stupami
stalowymi za pomocg $rub M12. Konstrukcje wsporczg przewidziano ze stali klasy S235JR. Wszystkie elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL7047.
Poz. 5 Stalowe zadaszenie gtownych wejs¢ do budynku wraz z przestong boczng

Na elewacji frontowej przewidziano wykonanie zadaszen wejs¢ gtownych wraz z przestong boczng
w konstrukcji stalowej, z blachy o gr. 5 mm. Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano z teownikéw 60x60x6,3 mm (1/2
IPE 120) w rozstawie co max 480 mm, z jednostronnie przyspawang blachg o grubosci 10 mm poprzez ktérg
przewidziano mocowanie belek do S$ciany zewnetrznej za pomocg kotew chemicznych M10x170 na zywicy
epoksydowej. Mocowanie blachy do teownikéw zaprojektowano od spodu poprzez skrecanie za pomocg $rub M8x25
kl.8.8. Dodatkowo zaprojektowano uzupetnienie zadaszenia pionowymi, bocznymi przestonami z blachy o grubosci 5
mm. Wzdtuz gérnej krawedzi blachy nalezy przyspawac kgtownik 50x50x3, stanowigcy element taczgcy blache boczng
z blachg zadaszenia. Blachy pionowe nalezy dodatkowo potaczy¢ z katownikiem 100x50x8, mocowanym za pomoca
kotew chemicznych M10x170 A4 co 50 cm do $ciany zewnetrznej i wypuszczonym spod ocieplenia. Wszystkie
elementy stalowe tgczy¢ poprzez skrecanie. Wzdtuz dolnej krawedzi blachy pionowej nalezy przyspawaé blache
poziomg o gr. 5 mm pod mocowanie do wierzchniej powierzchni $ciany oporowej schodéw. Blache mocowa¢ do
elementu zelbetowego za pomocg kotew chemicznych M10x170 wraz z maskownicg w rozstawie co 50 cm. Wszystkie
elementy taczace zaprojektowano ze stali nierdzewnej kl. A4. Konstrukcje zadaszenia wraz z przestonami przewidziano
ze stali klasy S235JR. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe na kolor RAL7047.
Poz. 6 Nadproza zelbetowe

W miejscu przebudowy wejs¢ gtownych na elewacji frontowej przewidziano nad projektowanymi otworami
drzwiowymi wykonanie nadprozy zelbetowych, monolitycznych o przekroju 25x40 cm (NO.1) i 25x70 cm (NO.2),
z betonu klasy C25/30. Nalezy zachowac oparcie nadprozy zelbetowych na Scianie murowanej: min. 20 cm. Nadproza
zbrojone podtuznie pretami #12 i #16 mm i poprzecznie strzemionami #6 mm, stal RB500W, w rozstawie
maksymalnym co 25,0 cm. W miejscu oparcia stupka stalowej konstrukcji wsporczej fasady frontowej rozstaw
strzemion nalezy zagesci¢ do mx 12,5 cm. W przypadku nadproza NO.2 nalezy zastosowac tgczace prety zbrojeniowe,
wklejane na zywicy epoksydowej do istniejgcych stupow zelbetowych. Nalezy zachowaé zaktady pretéw o dtugosci
min. 40 © preta. Zastosowano strzemiona zamkniete, tgczone za zaktad dtugosci co najmniej 30 ® strzemienia,

zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

6.3. Opis elementdéw konstrukcyjnych

Opis elementéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji
z czerwca 2020r. oraz projektem uzupetniajgcym do opracowania pt. ,budowlana ekspertyza uzupetniajaca stalowej
konstrukcji budynku lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu-Zdroju z maja 2021r.

Dodatkowo w niniejszym opracowaniu zaprojektowano nastepujgce elementy konstrukcyjne:

Poz. 4 - Konstrukcja sciany frontowej

Poz. 5 — Konstrukcja daszkdw z bocznymi elementami ostonowymi

Poz. 6 — Nadproza zelbetowe

Przekroje i tgczenie poszczegdlnych elementow wykonac zgodnie z opisem wg p. 6.2 i czesci rysunkowej.

7. UWAGI

Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami

i obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP i zgodnie ze sztukg budowlang.
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Rybnik, kwieciert 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.
poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687.) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA ,JASTOR” PRZY AL. JANA PAWtA 1|
6A W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU LODOW!ISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO
ZAPISOW WYNIKAJACYCH Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWE)

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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8.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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9.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

ARC

HITEKTURA

Scianka sklepu — rzut, widok, stan projektowany
Zadaszenie nad wejsciem lewym i gtéwnym
Schody — wejscie gtdwne — rzut, przekroje
Schody — wejscie lewe —rzut, przekroje

Schody — elewacja ptn. — zach. —rzut, przekroje
Schody — elewacja ptd. — wsch. —rzut, przekroje
Balustrada POZ.1, POZ.2

Balustrada POZ.3

Balustrada POZ.4

Balustrada POZ.5

Detale

Balustrada wewnetrzna

Elewacje techniczne pétnocno-wschodnia,
potudniowo-zachodnia

Elewacje techniczne pdétnocno-zachodnia,
potudniowo-wschodnia

Propozycja lokalizacji dodatkowej

identyfikacji wizualnej

KONSTRUKCIA

Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem lewym

| gtéwnym POZ. ZS. 01 ZS.02

Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-POCHYLNIA 1
Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-POCHYLNIA_2
Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-BIEG

Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-SCIANA OPOROWA
Schody terenowe POZ. SCHT.0.2-SCIANA OPOROWA_1
Schody terenowe POZ. SCHT.0.2-SCIANA OPOROWA_2

Schody terenowe POZ. SCHT.0.2-BIEG

Schody terenowe POZ. SCHT.0.3-SCIANA OPOROWA

Schody terenowe POZ. SCHT.0.3-BIEG
Nadproze zelbetowe POZ. NO.1

Nadproze zelbetowe POZ. NO.2

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- rysunek zestawczy

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- element stalowy nr 1

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- element stalowy nr 2

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- element stalowy nr 3

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- element stalowy nr4i5

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- element stalowy nr 6

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- element stalowy nr 7

Konstrukcja wsporcza pod fasade z poliweglanu
- element stalowy nr 8

skala
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:5; 1:25; 1:50
1:5; 1:25; 1:50
1:5; 1:25; 1:50
1:5; 1:25; 1:50
1:10
1:5; 1:25; 1:50

1:200
1:200
1:200
1:10, 1:50
1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:20

1:20
1:100, 1:10
1:20, 1:10
1:20, 1:10
1:10

1:10

1:10

1:10

1:10
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ZW_02
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ZW_04
ZW_05
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ZW_07
ZW_08
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ZW_13

ZW_14

ZW_15

ZW_K01
ZW_K02
ZW_K03
ZW_K04
ZW_K05
ZW_K06
ZW_K07
ZW_K08
ZW_K09
ZW_K10
ZW_K11
ZW_K12

ZW_K13

ZW K14

ZW_K15

ZW K16

ZW K17

ZW_K18

ZW_K19

ZW_K20

nrstr.
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