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OPIS TECHNICZNY – CZ. OGÓLNOBUDOWLANA 

Adres inwestycji:   AL. Jana Pawła II 6a 

 44-330 Jastrzębie - Zdrój 

 Działka nr: 1027/35 

  

Inwestor: Miasto Jastrzębie - Zdrój 

 Al. Piłsudzkiego 60 

44-335 Jastrzębie - Zdrój 

1. PODSTAWA OPRACOWNIA 

1.1. Dokumentacja 

• Umowa z dnia 21.12. 2022r. na opracowanie projektu zmian do projektu wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska 

„Jastor” 

• Projekt budowalny wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „Jastor” przy Al. Jana Pawła II 6a w Jastrzębiu -  

Zdroju, autorzy: mgr inż. Robert Grzywnowicz, dr hab. Inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, czerwiec 2020 

• Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej hali lodowiska Jastor Al. Jana Pawła II 6a w Jastrzębiu -

Zdroju, autorzy: mgr inż. Paweł Królikowski, mgr inż. Bronisław Kozdraś, czerwiec 2022. 

• Projekt wykonawczy uzupełniający do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu - Zdroju, autorzy: dr inż. Rafał Domagała, dr inż. 

Wojciech Mazur, mgr inż. Jakub Kobeszko, maj 2021. 

• Projekt budowlany modernizacji sztucznego lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu - Zdroju - projekt zamienny do 

projektu podstawowego, autorzy: mgr inż. arch. Tomasz Glenc, mgr inż. arch. Andrzej Olszewski, mgr inż. Marek 

Szmigielski, inż. Grzegorz Stokłosa, Andrzej Kubica, marzec 2003. 

• Uchwała Nr XII/128/2007z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie miejscowego plany zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu - Zdroju. 

• Oględziny i pomiary przy obiekcie. 

• Normy d projektowania. 

• Informacje uzyskane od administratora obiektu. 

• Informacja o wpływach eksploatacji górniczej   

• Uzgodnienia z inwestorem. 

1.2. Normy do projektowania 

Bez zmian. 

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 

2.1. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi projekt zmian do pozwolenia na budowę nr 461/2020 

polegającego na wzmocnieniu konstrukcji hali lodowiska „Jastor” przy al. Jana Pawła ii 6a w jastrzębiu - Zdroju  

w zakresie dotyczącym docieplenia ścian zewnętrznych budynku lodowiska oraz dostosowania budynku do zapisów 

wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej.  

UWAGA! Projekt wzmocnienia hali lodowiska bez zmian – należy wykonać zgodnie z:  

1. projektem budowalnym wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „Jastor” przy Al. Jana Pawła II 6a  

w Jastrzębiu -  Zdroju, autorzy: mgr inż. Robert Grzywnowicz, dr hab. Inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, czerwiec 

2020 
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2. Projektem wykonawczym uzupełniającym do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupełniająca 

stalowej konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu - Zdroju, autorzy: dr inż. Rafał Domagała, 

dr inż. Wojciech Mazur, mgr inż. Jakub Kobeszko, maj 2021. 

 W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się następujące roboty: 

W zakresie robót rozbiórkowych: 

• Rozbiórka płyt warstwowych z wypełnieniem z styropianu EPS gr.15cm na elewacji frontowej tj. północno-

wschodniej oraz na elewacji  południowo-zachodniej i fragmencie północno-zachodniej, 

• Rozbiórka okładziny elewacyjnej z klinkieru, 

• Rozbiórka zadaszeń na elewacji frontowej nad wejściem głównym oraz nad wejściem bocznym (do pom. nr 

020), 

• Rozbiórka schodów zewnętrznych i pochylni przy elewacji frontowej i północno-zachodniej, 

• Rozbiórka balustrad przy elewacji frontowej i północno-zachodniej, 

• Rozbiórka naświetla górnego z poliwęglanu, 

• Rozbiórka obróbek blacharskich, 

• Demontaż z ponownym montażem drabinki na elewacji południowo-zachodniej, przemalowanie na kolor 

RAL7047, 

• Demontaż oświetlenia elewacji, 

• Demontaż stolarki zewnętrznej i częściowo wewnętrznej – zgodnie z cz. rysunkową, 

• Demontaż szklanych fasad na elewacji frontowej, 

• Rozbiórka cokołów w obrębie szklanych fasad elewacji frontowej, 

• Demontaż wewnętrznej szklanej witryny przy pom. 037. 

W zakresie robót ogólnobudowlanych: 

• Wykonanie okładziny elewacji frontowej z płyt poliwęglanowych – zgodnie z cz. rysunkową, 

• Wykonanie izolacji ściany frontowej murowanej z płyt styropianowych EPS70 gr. 5cm wykończonych tynkiem 

cienkowarstwowym silikonowym w kolorze grafitowym, 

• Wykonanie izolacji w obrębie nadproży ze styropianu EPS 70 gr. 15 i 16cm, 

• Wykonanie okładziny elewacji bocznych płytami warstwowymi z rdzeniem PIR o gr. 6cm (U=0,39 W/m2K)  

(montaż na istniejące płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu), 

• Wykonanie okładziny  elewacji południowo-zachodniej i fragmentu północno-zachodniej z płyt warstwowych 

z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm (elewacja od str. lasu), 

• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z płyt styropianowych EPS100 Aqua gr. 5cm, 

• Wykonanie okładziny cokołu z tynku cienkowarstwowego sylikonowego w kolorze grafitowym,  

• Uzupełnienie ściany w obrębie wejścia głównego bloczkami z betonu komórkowego gr. 24cm i 36,5cm, 

• Uzupełnienie otworu okiennego na elewacji południowo-wschodniej płytą warstwową styropianową EPS  

gr. 15cm (U=0,26W/m2K) oraz płytą warstwową PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K), 

• Wykonanie izolacji naroża lewego na elewacji frontowej ze styropianu EPS70 gr. 20, 6cm, 

• Przebudowa wejścia głównego i lewego do budynku na elewacji frontowej, 

• Przebudowa schodów zewnętrznych, pochylni przy elewacji frontowej, północno-zachodniej, 

• Budowa spocznika przy wejściu na elewacji południowo-wschodniej, 

• Wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami na elewacji frontowej, 

• Wymiana obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych, 

• Wymiana stolarki zewnętrznej, 

• Częściowa wymiana stolarki wewnętrznej zgodnej z ekspertyzą przeciwpożarową, 

• Przebudowa ścianki sklepowej wraz z wymianą stolarki, 

• Montaż rolet p-poż EW30, 

• Montaż logo - „LODOWISKO JASTOR” - na elewacji frontowej, 

• Wykonanie instalacji podświetlenia elewacji frontowej – zgodnie z częścią branżową. 
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• Wzmocnienie konstrukcji dachu zgodnie z projektem pierwotnym – do projektu pierwotnego wprowadza się 

następujące zmiany 

o Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30  

o Rezygnacja ze świetlików dachowych  

Niniejsze opracowanie dotyczy branży/specjalności: architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej.  

Jako integralną, uzupełniającą część niniejszego tomu opracowania należy traktować odrębny tomy w branży 

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.  

2.2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian hali lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu - Zdroju. Opracowanie 

obejmuje remont elewacji oraz dostosowanie budynku do zapisów ekspertyzy przeciwpożarowej.  

Do pierwotnej dokumentacji wzmocnienia konstrukcji hali wprowadza się następujące zmiany: 

o Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30 poprzez malowanie (W przypadku braku 

możliwości zabezpieczenia konstrukcji poprzez malowanie o sposobie zabezpieczenia konstrukcji 

dachu decyduje autor projektu wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „Jastor” lub autor projektu 

wykonawczego uzupełniającego do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor”) 

o Rezygnacja ze świetlików dachowych  

Pozostałe elementy ujęte w projekcie pierwotnym – bez zmian. 

 
Fot. Lokalizacja przedmiotowego obiektu 

2.2.1. Program użytkowy 

Przedmiotowy budynek jest obiektem użyteczności publicznej.  

Budynek zasadniczo wykonany jest jako jednoprzestrzenna hala lodowiska z trybunami i ciągami 

komunikacyjnymi otwartymi na przestrzeń hali. Wewnątrz hali znajdują się części dwukondygnacyjne wykonane jako 

niezależna konstrukcja niepowiązana z konstrukcją hali. Na poziomie parteru od strony północno-wschodniej (pod 

trybunami) zlokalizowane są pomieszczenia szatni, wypożyczalni, sklepu, węzłów sanitarnych i pomieszczenia biurowe 

dostępne dla ogółu użytkowników. Na poziomie parteru od strony południowo-zachodniej (pod trybunami) 

zlokalizowane są pomieszczenia szatni, sędziego, trenerów i odnowy biologicznej, przeznaczone dla zawodników i 

obsługi. W części dwukondygnacyjnej znajdującej się po stronie południowo-wschodniej: na parterze znajdują się 

pomieszczenia sanitariatów i pomieszczenia techniczne; na piętrze znajdują się pomieszczenia sali spotkań oraz sali 

konferencyjnej z zapleczem i widownia VIP (35 miejsc) 

 

Przedmiotowy obiekt 
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Program użytkowy lodowiska zmienia się jedynie w obrębie wejścia głównego (pomniejszenie holu 

wejściowego). Pozostałe pomieszczenia pozostają bez zmian. 

Zestawienie powierzchni w obrębie wejścia głównego: 

Pomieszczenie Powierzchnia pierwotna [m2] Powierzchnia projektowana [m2] 

001 Hol wejściowy 189,80 178,87 

Powierzchnia użytkowa pierwotna: 4670,50m2 

Powierzchnia użytkowa projektowana: 4659,57m2 
 

2.3. Materiały konstrukcyjne  

Materiały konstrukcyjne w zakresie wzmocnienia konstrukcji hali przyjmować zgodnie z projektem pierwotnym 

dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca 2020r. oraz projektem uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana 

ekspertyza uzupełniająca stalowej konstrukcji budynku lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju z maja 2021r.  

W niniejszym projekcie zmian zaprojektowano dodatkowe elementy konstrukcyjne wynikające z robót 

termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz dostosowania budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy 

przeciwpożarowej: 

• podkonstrukcję pod fasadę z poliwęglanu na elewacji frontowej; 

• nadproża nad drzwiami zewnętrznymi w fasadzie frontowej; 

• podkonstrukcję zadaszeń wejść na elewacji frontowej; 

• konstrukcję schodów zewnętrznych oraz murków oporowych; 

Stal kształtownikowa S235JR, beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa RB500W. 

2.4. Założenia dla konstrukcji 

2.4.1. Izolacja dachu oraz ścian 

 Dach należy wykonać zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca 2020r. r oraz 

projektem wykonawczym uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu - Zdroju” z 2021r. 

W niniejszym projekcie przewidziano następujące rodzaje izolacji ścian: 

• Ściana fundamentowa – płyty styropianowe EPS100 Aqua (na fundamenty) gr. 5cm 

• Ściana zewnętrzna murowana – płyty styropianowe EPS70 gr. 5cm, 

• Ściana zewnętrzna żelbetowa (nadproże) – płyty styropianowe EPS70 gr. 15cm, gr. 16cm 

• Ściana zewnętrzna z istniejących płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr. 15cm + projektowane 

docieplenie z  płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 6cm, 

• Ściana zewnętrzna z projektowanych płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm, 

• Uzupełnienie otworu na elewacji południowo-wschodniej - projektowana płyta warstwowa z rdzeniem ze 

styropianu EPS gr. 15 cm (U=0,26W/m2K) + projektowana płyta warstwowa PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K), 

• Naroża na elewacji frontowej -styropian EPS70 gr. 20, 6cm. 

2.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów 

 Konstrukcja wzmocnienia hali - bez zmian (zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji  

z czerwca 2020r. oraz projektem uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju z maja 2021r). 
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Elementy konstrukcyjne nowoprojektowane ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor  

jasnoszary RAL7047. 

2.4.3. Zabezpieczenie ppoż. konstrukcji 

Konstrukcja wzmocnienia hali – należy dostosować konstrukcję dachu do wymagań ekspertyzy tj. do klasy R30. 

W niniejszym projekcie przewidziano zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30 poprzez malowanie 

farbami pęczniejącymi. (W przypadku braku możliwości zabezpieczenia konstrukcji poprzez malowanie o sposobie 

zabezpieczenia konstrukcji dachu decyduje autor projektu wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „Jastor” lub autor 

projektu wykonawczego uzupełniającego do opracowania pt. budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor”) 

Zabezpieczenie nowoprojektowanych elementów architektoniczno-budowlanych: 

− Płyty warstwowe oraz poliwęglanowe skalsyfikowane  jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

− Podkonstrukcję pod płyty warstwowe PIR i poliwęglanowe należy wykonać jako niepalną, mocowaną 

systemowymi łącznikami niepalnymi.  

− Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej o odporności ogniowej EI30 mocowane do głównej 

konstrukcji hali (istniejącej oraz wzmocnienia wg proj. pierwotnego) zabezpieczonych do R30. 

2.5. Elementy wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne 

2.5.1. Izolacje termiczne 

Przewiduje się następujące rodzaje izolacji termicznej: 

• Ściana fundamentowa – płyty styropianowe EPS100 Aqua (na fundamenty) gr. 5cm, 

• Ściana zewnętrzna murowana – płyty styropianowe EPS70 gr. 5cm, 

• Ściana zewnętrzna żelbetowa (nadproże) – płyty styropianowe EPS70 gr. 15cm, gr. 16cm 

• Ściana zewnętrzna z istniejących płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr. 15cm + projektowane 

docieplenie z  płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 6cm, 

• Ściana zewnętrzna z projektowanych płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm, 

• Uzupełnienie otworu na elewacji południowo-wschodniej - projektowana płyta warstwowa z rdzeniem ze 

styropianu EPS gr. 15 cm (U=0,26W/m2K) + projektowana płyta warstwowa PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K), 

• Naroża na elewacji frontowej -styropian EPS70 gr. 20, 6cm. 

2.5.2. Docieplenie muru styropianem  

Zaprojektowano docieplenie muru styropianem EPS70 o gr. 5cm, nadproży styropianem EPS70 gr. 15, 16cm 

oraz naroży elewacji frontowej  styropianem EPS70 gr. 6, 20cm metodą BSO. 

Roboty przygotowawcze 

Ściany budynku wykończone są tynkiem oraz klinkierem. Uszkodzoną powierzchnię ściany należy skuć,  

a ubytki wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Stan tynków sprawdzić przez ostukiwanie. Klinkier usunąć  

z elewacji. Następnie zmyć ściany budynku wodą bez dodatku środków chemicznych. Płaszczyzny ścian sprawdzić 

łatami aluminiowymi. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-mokrą” 

Metoda "lekka-mokra" ocieplenia ścian zewnętrznych budynku polega na wykonaniu na elewacji warstwy 

izolacyjnej z przyklejonych do podłoża płyt styropianowych/wełny mineralnej, zabezpieczonych przed działaniem 

czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką z włókna szklanego i wykończonych 

masą tynkarską. Zapewnia ona dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość ocieplenia, łatwość wykonania, 

utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji oraz stosunkowo niski koszt ocieplenia. Wszelkie prace ociepleniowe 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB 334/2002.  

Zakres prac 
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Stanowiący przedmiot opracowywania budynek lodowiska należy ocieplić w zakresie muru styropianem 

EPS70, λ=0,038 W/m*K. Na ocieplonych ścianach wykonać nową wyprawę tynkarską w kolorze grafitowym RAL 

7016. W obrębie docieplenia ściany pod fasadą z poliwęglanu, ściany należy wykończyć siatką i klejem w kolorze 

białym (bez tynku, aby uniknąć efektu przebicia tynku grafitowego przez poliwęglan). 

UWAGA: Przy ociepleniu ścian stosować wszystkie materiały z jednego systemu 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian 

• Prace przygotowawcze, 

• Montaż rusztowań, 

• Demontaż elementów z elewacji, 

• Wymiana okien, drzwi, montaż parapetów, 

• Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

• Przygotowanie masy klejącej, 

• Przyklejenie płyt termoizolacyjnych, 

• Frezowanie otworów pod łączniki/kołki, 

• Umocowanie płyt termoizolacyjnych łącznikami/kołkami do termoizolacji, 

• Zaślepienie otworów pod łącznikach/kołkach zaślepkami systemowymi, 

• Montaż parapetów, obróbek blacharskich 

• Naklejenie siatki z włókna szklanego (w miejscach oznaczonych na elewacjach zastosować dwie warstwy 

siatki w  celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem), 

• Zagruntowanie podłoża, 

• Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej wg kolorystyki, 

• Demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

Ocieplenie ścian przy użyciu styropianu 

• Przygotowanie masy klejącej  

 Suchą mieszankę kleju należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość wody, 

dokładnie wymieszać do uzyskania konsystencji pozwalającej na pracę kielnią ( 1 worek = 25 kg. zaprawy zarabia się 

ok. 6,0 l wody ) - wg instrukcji producenta. Masę należy zużyć w ciągu max. 2 godz. Uwaga: Pracę przeprowadzić w 

temperaturze od +5°C do +25°C. Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania 

warstwy zbrojonej, ale nie później niż po trzech miesiącach od wykonania tej warstwy.  

• Przyklejenie płyty styropianu 

 Przed rozpoczęciem czynności ociepleniowych w pierwszej kolejności należy przymocować listwę startową, 

której zadaniem jest utrzymanie poziomej linii elewacji. Przygotowaną masę klejąca należy nakładać na płyty 

styropianowe na obrzeżach pasmami szer. 3-4cm, a na pozostałej powierzchni – 6-8 plackami o średnicy ok. 8-12cm. 

W taki sposób, aby jej łączna powierzchnia pokrywała nie mniej niż 40% płyty. Zużycie zaprawy wynosi ok. 4 kg/m2. 

Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową należy ją przyłożyć do ściany i docisnąć.  

Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dolnych rzędów. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 

krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać na styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 

2mm oraz nierówności na powierzchni styropianu większe niż 3mm). Wyrównać powierzchnię styropianu przez 

szlifowanie packami wyłożonymi papierem ściernym. 

Dodatkowo wzmocnić mocowanie płyt styropianowych do podłoża łącznikami do termoizolacji (6 szt. /m2). 

Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt. Łączniki należy zagęścić w pasie szerokości 1m na 

narożnikach budynku do 8szt./m2. 

Prace wykonać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyżej 5°C. 

• Przyklejanie siatki z włókna szklanego 
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 Siatkę należy przykleić po upływie 3 dni od chwili przyklejenia styropianu. Zaprawę zbrojącą nanieść na 

powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą przy użyciu packi zębatej. Po nałożeniu masy położyć siatkę i wcisnąć 

ją całkowicie w zaprawę zbrojoną, wyrównując powierzchnię masy.  

Tkanina siatki powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 1/3 grubości (od strony zewnętrznej) 

powłoki zbrojeniowej. Całkowita grubość warstwy klejącej z pojedynczą siatką- 3-5mm. 

Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakładkę szer. min.10cm w pionie i poziomie. Na 

krawędziach ościeży oraz naroży budynku siatkę wywinąć poza krawędź na szer. min. 15cm. (niedopuszczalne jest 

ucięcie na krawędzi). Przy zakończeniach warstwy ocieplającej (na cokole) należy przed zamocowaniem styropianu 

nakleić na ścianie dodatkowy pas siatki, a po ułożeniu płyt styropianowych - wywinąć go na szer. min. 15cm i pokryć 

warstwą masy klejącej zbrojonej siatką. Zakłada się dwie warstwy siatki w miejscach szczególnie narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne. 

2.5.3. Uzupełnienie ściany bloczkami z betonu komórkowego 

W obrębie wejścia głównego na elewacji frontowej przewidziano uzupełnienie ściany betonem komórkowym 

o gr. 36,5cm w celu dorównania muru do projektowanej fasady aluminiowo-szklanej. Nad nadprożem założono 

uzupełnienie ściany z bloczków z betonu komórkowego 24cm. 

Wymurowanie ścian z betonu komórkowego 

Bloczki pierwszej warstwy ustawia się na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 

1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów w pionie. Zaprawę nanosimy 

zwykłą kielnią. Warto zwrócić uwagę na ułożenie bloczka tak, aby pióra skierowane były na zewnątrz –ułatwi to 

późniejsze prace tynkarskie. Po ustawieniu bloczka sprawdzamy jego poziom i korygujemy za pomocą gumowego 

młotka. 

Po wymurowaniu każdej warstwy bloczków szlifujemy ich górną powierzchnię. Używamy do tego pacy lub 

struga, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył usuwamy szczotką. Dzięki temu zaprawa będzie miała lepszą 

przyczepność do bloczków. Bloczki z betonu komórkowego można przycinać za pomocą ręcznej piły widiowej 

i prowadnicy kątowej, a następnie powierzchnię bloczka wyrównać strugiem lub pacą. 

2.5.4. Docieplenie ściany fundamentowej, cokołu styropianem 

 Zaprojektowano docieplenie ściany fundamentowej na głębokość 50cm poniżej poziomu terenu i cokołu 

styropianem EPS 100 o gr. 5cm. Dodatkowo na ścianach fundamentowych przewidziano ułożenie izolacji z papy 

termozgrzewalnej i folii kubełkowej z listwą dociskową. 

Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu przy użyciu styropianu 

Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone. 

Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Przed rozpoczęciem 

ocieplania ścian zewnętrznych budynku należy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać bez szczelin. Płyty 

winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Podczas docieplenia ścian fundamentowych, należy 

pamiętać o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w określonym 

systemie. 

2.5.5. Wykończenie muru tynkiem 

W niniejszym opracowaniu przewidziano na elewacji frontowej wykończenie muru tynkiem silikonowym  

w kolorze grafitowym RAL 7016. Zaprawa tynkarska o strukturze baranek i wielkości ziarna 1,5mm. W obrębie 

docieplenia ściany pod fasadą z poliwęglanu, ściany należy wykończyć siatką i klejem w kolorze białym (bez tynku, 

aby uniknąć efektu przebicia tynku grafitowego przez poliwęglan). Szczegóły i podziały kolorystyczne należy 

przyjmować zgodnie z rysunkami elewacji. 
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Fot. Przykładowy tynk w kolorze grafitowym  

Technologia wykonania tynku silikonowego 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać wiertarką 

wolnoobrotową, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Tynk nakładać na zagruntowane podłoże dopiero po 

całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego (min 24h). Żądaną strukturę wyprowadzić zacierając naniesioną 

masę płaską, plastikową pacą. Prace wykonać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyżej 10°C. 

2.5.6. Elewacja z płyt warstwowych z wełny mineralnej 

 Przewidziano wykonanie elewacji południowo-zachodniej i fragmentu północno-zachodniej z płyt 

warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. 20 cm, szer. 1,0m, o współczynniku przenikania ciepła Umax= 

0,20 (W/m2*K). Płyta pokryta od zewnętrz warstwą blachy o wykończeniu w formie mikroprofilowania w kolorze 

jasnoszarym RAL7047, od wewnątrz okładzina dostosowana do istniejącej. Płyty z ukrytym łącznikiem montowane 

do istniejącej konstrukcji stalowej w układzie pionowym. Wykończenie zewnętrzne powierzchni płyty warstwowej z 

wełny mineralnej analogiczne jak wykończenie zewnętrznej płaszczyzny płyty PIR w celu uzyskania jednolitego 

efektu wizualnego.  

Na elewacji północno-zachodniej w miejscu połączenia dwóch typów płyt warstwowych PIR i wełny 

mineralnej, płyty mocowanie do istniejącego słupa stalowego. Uskok wynikający z połącznia płyt wykończyć 

systemową obróbką blacharską w kolorze jasnoszarym RAL7047 zgodniej z wytycznymi producenta. 

Przy montażu płyt warstwowych z wełny mineralnej na elewacji południowo-zachodniej nie naruszyć 

instalacji maszynowni chłodniczych. Szczegóły oraz sposób montażu przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Próbki płyt przedstawić zamawiającemu i projektantowi do akceptacji. 

  
Fot. Przykładowa płyta warstwowa z wykończeniem w formie mikroprofilowania 
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2.5.7. Elewacja płyt warstwowych PIR 

Przewidziano wykonanie elewacji południowo-wschodniej, fragmentu elewacji północno-zachodniej oraz 

fragmentu południowo-zachodniej z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR o gr. 6cm, szer. 1,0m, z ukrytymi 

łącznikami, o współczynniku przenikania ciepła Umax= 0,39 (W/m2*K) (Umax dla całej przegrody łącznie z płytami 

warstwowymi ze styropianem=0,20(W/m2*K)), pokrytych od zewnętrz warstwą blachy o wykończeniu w formie 

mikroprofilowania w kolorze jasnoszarym RAL7047. Płyta montowana na podkonstrukcji z systemowych 

kształtowników o szerokości 4,0 cm na istniejącej elewacji z płyt styropianowych EPS gr. 15cm oraz w miejscu 

uzupełnienia otworu okiennego do projektowanych płyt warstwowych z wypełnieniem styropianem. Montaż płyt w 

układzie pionowym. Wykończenie zewnętrzne powierzchni płyty PIR analogiczne jak wykończenie zewnętrznej 

płaszczyzny płyty z wełny mineralnej w celu uzyskania jednolitego efektu wizualnego Szczegóły oraz sposób montażu 

przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Fot. Przykładowa płyta warstwowa z wypełnieniem PIR  

 
 Fot. Wykończenie okładziny zewnętrznej płyty w formie mikroprofilowania 

2.5.8. Uzupełnienie elewacji z płyt z rdzeniem styropianowym 

Na elewacji południowo-wschodniej przewidziano uzupełnienie otworu okiennego płytami warstwowymi  

z rdzeniem styropianowym EPS o gr. 15cm, o współczynniku przenikania ciepła Umax=0,26W/m2K, mocowana  

w układzie pionowym. Wykończenie wewnętrzne płyty dostosowane do istniejącego. 

 
Fot. Przykładowa płyta warstwowa z wypełnieniem styropianem  

2.5.9. Fasada z paneli poliwęglanowych 

Na elewacji frontowej przewidziano fasadę z półprzezroczystych paneli poliwęglanowych, o wartości 

przepuszczalności światła min. 40%, o szerokości min. 50 cm, w konstrukcji aluminiowej. System fasadowy składający się 

z profili aluminiowych z przekładką termiczną, paneli poliwęglanowych oraz rygli służących do zakotwienia paneli  

w elewacji. Profile aluminiowe w kolorze zbliżonym do RAL 7047. Współczynnik przenikania ciepła max. 0,9 

(W/m2*K).Fasada mocowana do stalowej podkonstrukcji – wg. pkt. 6.2 oraz części rysunkowej. Panele wykonane na 

wymiar, na pełną wysokość (bez podziałów poziomych), zgodnie z rysunkami elewacji  Szczegóły oraz sposób 

montażu przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta. 



ARCHiTEKT studio projektowe 

 12 

 
Fot. Przykładowa fasada z płyt z poliwęglanu   

2.5.10. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna 

Drzwi zewnętrzne zaprojektowano jako aluminiowo - szklane, izolowane termicznie, szklone szkłem 

zespolonym, dwukomorowym, przeziernym z trzykomorowym systemem profili aluminiowych z izolacją termiczną.  

Wejścia do budynku na elewacji frontowej DZ1 i DZ2 zaprojektowano w formie fasad aluminiowych  

o szerokości przejścia ∠ 90o 900mm skrzydło czynne  900mm x 2350mm z antabami zewnętrznymi, wyposażone   

w samozamykacz. Profile lakierowane na kolor grafitowy RAL 7016.   

Drzwi DZ3 – DZ5 zaprojektowano jako  dwuskrzydłowe przeszklone, w tym drzwi DZ4 na elewacji południowo 

- zachodniej w odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz. Profile lakierowane na kolor jasnoszary 

RAL 7047.   

Współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi U ≤ 1,3 W/m2K. Drzwi należy rozpatrywać zgodnie  

z częścią rysunkową. 

Stolarka aluminiowa drzwiowa wewnętrzna 

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne aluminiowe DW7 i DW8 przeszklone szybą pojedynczą: drzwi DW7  

o szerokości przejścia ∠ 90o skrzydło czynne  900mm x 2000mm z naświetlem górnym, drzwi DW8 o szerokości 

przejścia ∠ 90o skrzydło czynne  1000+1000mm x 2000mm z naświetlem górnym i bocznymi. Drzwi w odporności 

ogniowej EI30, naświetla w odporności EI60. Profile lakierowane na kolor biały. Oba typy drzwi wyposażone  

w samozamykacz. Drzwi należy rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową. 

Stolarka aluminiowa okienna wewnętrzna 

Przewidziano wymianę przeszklonej ścianki w pomieszczeniu 0/37 na stolarkę w odporności pożarowej. 

Zaprojektowano okno narożne aluminiowe OW1 w odporności pożarowej EI30 z szybami pojedynczymi 

przeciwpożarowymi. Profile lakierowane na kolor biały. Okno należy rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową. 

Stolarka aluminiowa okienna zewnętrzna 

Przewidziano wymianę okien na elewacji frontowej OA1, OA2, OA3 i OA4. Zaprojektowano okna o profilach 

aluminiowych w kolorze grafitowym RAL7016 (OA1 i OA2) oraz jasnoszarym RAL7047 (OA3 i OA4) ze szkłem 

przeziernym, bezbarwnym. Okna OA1, OA3 i OA4 rozwieralno-uchylne. Okno OA2 zaprojektowano jako stałe. 

Współczynnik przenikania ciepła dla okna OA3 U ≤ 1,4 W/m2K (pomieszczenie techniczne <16o), pozostałe okna  

o współczynniku U ≤ 0,9 W/m2K. Okna należy rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową.  

Okno OA4 w pom. 107 należy zamontować względem górnej krawędzi istniejącego otworu okiennego.   
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Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa  

Zaprojektowano drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe, pełne DZ6. Skrzydło drzwiowe z blachy 

powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 7047, ościeżnica stalowa, kątowa, dwustronnie ocynkowana ogniowo  

w kolorze RAL7047. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤1,3 W/m2K.  

Drzwi należy rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa 

Przewidziano wymianę drzwi wewnętrznych na drzwi płycinowe jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe. Boki 

pokryte taśmą ABS. Okleina skrzydła CPL HQ  w kolorze białym. Ościeżnica stalowa, przylgowa, dwustronnie 

ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały, wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz. Drzwi 

D1 i D2 o odporności pożarowej EI60. Drzwi D3 i D4 o odporności EI30. Drzwi należy rozpatrywać zgodnie z częścią 

rysunkową. 

W miejscach wymiany drzwi należy uzupełnić ściany tynkiem cementowym oraz gładzią, a następnie 

wykończyć tynkami żywicznymi w kolorystyce dostosowanej do istniejących oraz farbą lateksową w kolorze białym – 

pomalowanie ścian istniejących powyżej tynku żywicznego w korytarzach i na hali. W poszczególnych 

pomieszczeniach (szatnie, biura, p. techniczne itp.), gdzie założono wymianę stolarki, ściany wykończyć w obrębie 

drzwi. 

Samozamykacze 

Na wskazanej na rzucie istniejącej stolarce drzwiowej wewnętrznej zgodnie z wytycznymi ekspertyzy p-poż 

należy założyć samozamykacze. Należy rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową. 

Parapety wewnętrzne, obróbka ościeży 

W niniejszym projekcie w zakresie wymiany stolarki okiennej przewidziano wymianę parapetów 

wewnętrznych. Parapety PVC, gr. 2cm w kolorze białym , wykończenie narożników proste. Założono obróbkę ościeży 

okiennych i drzwiowych mocowanych w okładzinie z płyt warstwowych od wewnątrz z blachy w kolorze białym. 

Parapety zewnętrzne 

 Na elewacji frontowej parapety zewnętrzne wykonane jako stalowe, ocynkowane powlekane poliestrem  

w kolorze grafitowym RAL7016. Szczegóły przyjmować zgodnie z częścią rysunkową elewacji. 

Na pozostałych elewacjach z płyt warstwowych okna zlicowane z okładziną i wykończone obróbką blacharską 

w kolorze jasnoszarym RAL7047. Szczegóły oraz sposób montażu w zakresie okien na elewacji z płyt warstwowych 

przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.5.11. Przebudowa wejścia głównego na elewacji frontowej 

W niniejszym opracowaniu przebudowano wejście główne. Zrezygnowano z fasady w formie łuku, zadaszonej 

skośnie. Zaprojektowano nową fasadę zlicowaną z elewacją. Fasada aluminiowo-szklana zgodnie z opisem stolarki. 

Nad fasadą zaprojektowano nadproże żelbetowe, na którym należy wykonać uzupełnienie ściany z bloczków  

z betonu komórkowego.  

W ramach przebudowy wejścia przewidziano przebudowę schodów zewnętrznych – wg pkt. 2.5.17. 

2.5.12. Przebudowa wejścia bocznego na elewacji frontowej (lewego)  

W niniejszym opracowaniu przebudowano wejście boczne elewacji frontowej, gdzie zrezygnowano  

z zadaszenia stalowego oraz schodów wykończonych po łuku razem z pochylnią. Przewidziano wymianę stolarki 

wejściowej na fasadę aluminiowo szklaną bez wystającego cokołu. Fasada aluminiowo-szklana zgodnie z opisem 

stolarki. Zaprojektowano nowe schody ze spocznikiem o prostokątnym kształcie z pochylnią – wg pkt. 2.5.17. 
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2.5.13. Dach 

Dach należy wykonać zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca 2020r. r oraz 

projektem wykonawczym uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu - Zdroju” z 2021r.  

W niniejszym projekcie zmian należy dostosować długość i szerokość pokrycia dachowego do 

projektowanego ocieplenia elewacji oraz fasady frontowej. W projekcie zmian zrezygnowano z klap dymowych  

w stosunku do projektu pierwotnego z 2020r. Z uwagi na wykonaną ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej 

budynku oraz uzyskanie postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nie ma 

konieczności stosowania klap oddymiających. W projekcie przewidziano rezygnację z wszystkich klap dymowych. 

Konstrukcję stalową dachu należy zabezpieczyć poprzez malowanie do klasy odporności R30. 

2.5.14. Zadaszenie głównych wejść do budynku 

Na elewacji frontowej przewidziano wykonanie zadaszeń wejścia głównego i bocznego z blachy gr. 5mm,  

o gładkim wykończeniu, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL7047. 

Górną płaszczyznę (zadaszenie) z blachy o gr. 5mm należy zamontować za pomocą teowników o wym. 

60x60x6,3mm do muru poprzez kotwy chemiczne M10. Boczne płaszczyzny zadaszenia z blachy - przesłony -  należy 

mocować do ściany poprzez kątowniki o wym. 100x50x8mm i kotwy chemicznej M10. Dodatkowo przesłony należy 

przykręcić do zadaszenia poprzez kątowniki o wym. 50x50x4mm. W celu usztywnienia konstrukcji przesłony należy 

przymocować do murów oporowych schodów zewnętrznych za pomocą kotew chemicznych M10. Szczegóły 

przyjmować zgodnie z pkt. 6.2 oraz rysunkami projektu. 

 
Fot. Przykładowe zadaszenie 

2.5.15. Obróbki blacharskie, elementy elewacji 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL7047. 

Obróbki i parapety powinny wystawać poza lico ściany z ociepleniem co najmniej 50 mm. Obróbki zakładać 

niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich.  

Istniejącą drabinkę na elewacji południowo-zachodniej na czas robót zdemontować, przemalować na kolor 

jasnoszary RAL7047 i ponownie zamontować.  

Punkty świetlne oświetlające elewację frontową należy osadzić w rynience oświetleniowej z blachy o gr. 5,0mm, 

ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL7047. W rynience należy wykonać otwory 

okapowe co ok. 20cm. Oświetlenie przyjmować zgodnie z częścią elektryczną. 

Szczegóły przyjmować zgodnie z częścią rysunkową. 

2.5.16. Rynny i rury spustowe 

Przewidziano wymianę istniejącego systemu odwodnienia z dachu. Po zakończeniu prac izolacyjnych należy 

zamontować rynny i rury spustowe w miejscu istniejących.  Należy stosować rozwiązania systemowe. Założono rynny 

Ø 190mm i rury spustowe Ø 150mm stalowe, okrągłe, ocynkowane powlekane PCV w kolorze jasnoszarym RAL7047. 
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Założono wymianę rewizji do rury spustowej w kolorze RAL7047. Na elewacji frontowej rury spustowe mocować za 

pomocą systemowych łączników poprzez płyty poliwęglanowe do konstrukcji stalowej.  

W przypadku kolizji przykanalika instalacji odwodnieniowej z rury spustowej z murem oporowym, przykanalik 

należy przesunąć i ponownie wpiąć do istniejącej studni. 

2.5.17. Schody zewnętrzne, pochylnia 

Na elewacji frontowej przy wejściu głównym (SCHT0.2) i bocznym (SCHT0.1) oraz na elewacji północno-

zachodniej (SHT.0.3) przewidziano przebudowę schodów zewnętrznych. Dodatkowo na elewacji południowo-

wschodniej przy drzwiach zewnętrznych zaprojektowano spocznik.  

Nawierzchnię schodów zaprojektowano ze stopni blokowych w kolorze grafitowym o wym. 15x40x120cm. 

Nawierzchnię spoczników zaprojektowano z płyt betonowych 40x40cm gr. 5 cm w kolorze szarym. Szczegóły 

przyjmować zgodnie z częścią rysunkową. 

Przewidziano schody na gruncie, płytowe, żelbetowe. Schody na elewacji frontowej SCHT0.1  z pochylnią 

i SCHT0.2 ograniczone obustronnie ściankami oporowymi, schody SCHT0.3 ograniczone z jednej strony ścianą 

oporową. Schody posadowione na płytach żelbetowych o grubości 15 cm, zbrojonych dołem siatką z prętów #10 

mm posadowionych na ścianach fundamentowych, żelbetowych o szerokości 25 cm. Ściany oporowe 

zaprojektowano o szerokości 15 cm, zbrojone obustronnie siatką z prętów podłużnych #10 mm co max 15 cm i 

strzemionami #6 mm co max 20 cm. Ściany należy posadowić na poszerzonych ławach fundamentowych, zbrojonych 

podłużnie prętami #10 mm i poprzecznie strzemionami # 6 mm co 20 cm. Wszystkie elementy żelbetowe posadowić 

na warstwie betonu podkładowego klasy C8/10 o grubości 10 cm i zaizolować przeciwwilgociowo zgodnie z częścią 

rysunkową. Ściany oporowe nad gruntem należy pomalować bezbarwnym, hydrofobowym impregnatem do betonu. 

Na schodach (SCHT0.1 i SCHT0.2) przewidziano najazdy z blachy ryflowanej, o szer. 26cm, oddalone od siebie 

o 30cm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL7016.  

Zaprojektowano pochylnię przy schodach bocznych na elewacji frontowej na gruncie ograniczoną ścianami 

oporowymi. Nawierzchnię pochylni przewidziano z płyt betonowych o gr. 5cm wym. 40x40cm - analogicznie jak 

spoczniki schodów. 

Szczegóły dotyczące schodów zgodnie z częścią rysunkową projektu budowlanego i wykonawczego. 

Projektowane warstwy schodów: 

• Stopnie blokowe wym. 40x15x120cm w kolorze grafitowym, płaska powierzchnia, proste brzegi, 

 
Fot. Przykładowe stopnie blokowe w kolorze grafitowym 

• Zaprawa cementowa gr. 2cm, 

• Płyta żelbetowa C20/25 gr. 12cm, 

• Papa podkładowa izolacyjna, 

• Chudy beton C8/10 gr. 10cm, 

• Kruszywo kamienne, łamane, stabilizowane mechaniczne, frakcja 4,0-31,5mm. 

Projektowane warstwy spocznika, pochylni: 

• Płyty betonowe 40x40cm gr. 5cm w kolorze szarym, 

 
Fot. Przykładowe płyty betonowe w kolorze szarym 
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• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm, 

• Warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie,  

frakcja 4,0-31,5mm, gr. 15cm, 

• Warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie, gr. 10cm, 

• Grunt niewysadzinowy na głębokość przemarzania gruntu. 

Przy przebudowie schodów należy przełożyć istniejącą kostkę betonową na chodnikach z dostosowaniem do 

projektowanych schodów. 

2.5.18. Chodnik 

 W związku z przebudową schodów przewidziano uzupełnienie oraz wykonanie fragmentarycznie chodników 

na nowych podbudowach z kostki typu podwójne „T” dostosowaną do grubości istniejącej kostki. Dodatkowo 

zaprojektowano nowy chodnik po stronie elewacji południowo-zachodniej.  

Projektowane warstwy chodnika: 

• Kostka betonowa dostosowana do istniejącej, 

• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm, 

• Warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja  

4,0-31,5mm, gr. 15cm, 

• Warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie, gr. 10cm. 

2.5.19. Obrzeża 

Wokół spocznika na elewacji południowo-wschodniej oraz chodnika po stronie elewacji południowo-

zachodniej i północno-zachodniej zaprojektowano obrzeże o wymiarach 8x30x100cm w kolorze szarym. Lokalizację 

obrzeże rozpatrywać zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 

2.5.20. Balustrady 

Przy schodach zewnętrznych przewidziano balustrady stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor 

grafitowy dostosowany do stolarki zewnętrznej na elewacji frontowej (RAL7016) z wypełnieniem pionowymi 

elementami w rozstawie 10,0 cm. Główne słupki balustrady o wymiarach 50x50x3mm, słupki w środku przęsła 

balustrady o wymiarach 20x20x3mm.  

W miejscu styku płyty żelbetowej trybun z fasadą z poliwęglanu zaprojektowano balustradę wewnętrzną 

stalowa, ocynkowaną, malowaną proszkowo na kolor biały. Balustradę wykonać analogicznie jak zewnętrzną, opisaną 

powyżej. Szczegóły przyjmować zgodnie z częścią rysunkową. 

2.5.21. Logo w formie napisu 

Przewidziano wykonanie logo lodowiska na elewacji frontowej nad wejściem głównym w formie napisu  

”LODOWISKO JASTOR”.  Teksty wykonane jako neon ze światłem LED w kolorze neutralnym. Napis „lodowisko” - 

czcionka Century Gothic Light oraz napis „Jastor” - Century Gothic Bold wg rysunków elewacji. Litery o wysokości 90cm 

montowane do elewacji.  Szczegóły i sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 

Zaprojektowano podświetlenie elewacji frontowej zgodnie z częścią elektryczną. 

2.5.22. Roleta przeciwpożarowa EW30 

Zgodnie z zapisami ekspertyzy przeciwpożarowej przewidziano montaż rolet przeciwpożarowych EW30  

w pomieszczeniach 006, 003 i 018.  

Kurtynowa rolowana z zamkiem topikowym, o wym. 200x120 cm, składa się z płaszcza rolety wykonanego  

z tkaniny przeciwpożarowej, który nawinięty jest na wał oraz zamocowany między prowadnicami. Roleta otwiera się 

za pomocą zamka topikowego, który po osiągnięciu temp. Ok. 70°C zwalnia płaszcz kurtyny, wydzielając strefy 

pożarowe. Obudowa wału i prowadnice rolety kurtynowej wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej 
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proszkowo na kolor RAL 7047. Elementy złączne (śruby) wykonane ze stali ocynkowanej. Roleta wykonana zgodnie  

z normami: EN 16034:2014 i EN13241:2003+A2:2016. 

3. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI I PROWADZENIA PRAC 

Konstrukcja wzmocnienia hali - bez zmian (zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z 

czerwca 2020r. oraz projektem uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju z maja 2021r). 

4. KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA PRAC 

4.1.1. Prace zabezpieczające 

• Zabezpieczenie terenu budowy w obrębie elewacji, 

• Demontaż ekranu (ściana szczytowa), 

• Zabezpieczenie płyty lodowiska oraz trybun, 

• Zabezpieczenie instalacji maszynowni chłodniczych. 

4.1.2. Prace rozbiórkowe 

• Rozbiórka płyt warstwowych z wypełnieniem z styropianu EPS gr.15cm na elewacji frontowej tj. północno-

wschodniej oraz na elewacji  południowo-zachodniej i fragmencie północno-zachodniej, 

• Rozbiórka okładziny elewacyjnej z klinkieru, 

• Rozbiórka zadaszeń na elewacji frontowej nad wejściem głównym oraz nad wejściem bocznym (do pom. nr 

020), 

• Rozbiórka schodów zewnętrznych i pochylni przy elewacji frontowej i północno-zachodniej, 

• Rozbiórka balustrad przy elewacji frontowej i północno-zachodniej, 

• Rozbiórka naświetla górnego z poliwęglanu, 

• Rozbiórka obróbek blacharskich, 

• Demontaż z ponownym montażem drabinki na elewacji południowo-zachodniej, przemalowanie na kolor 

RAL7047, 

• Demontaż oświetlenia elewacji, 

• Demontaż stolarki zewnętrznej i częściowo wewnętrznej – zgodnie z cz. rysunkową, 

• Demontaż szklanych fasad na elewacji frontowej, 

• Rozbiórka cokołów w obrębie szklanych fasad elewacji frontowej, 

• Demontaż wewnętrznej szklanej witryny przy pom. 037. 

4.1.3. Prace montażowe 

• Wykonanie okładziny elewacji frontowej z płyt poliwęglanowych – zgodnie z cz. rysunkową, 

• Wykonanie izolacji ściany frontowej murowanej z płyt styropianowych EPS70 gr. 5cm wykończonych tynkiem 

cienkowarstwowym silikonowym w kolorze grafitowym, 

• Wykonanie izolacji w obrębie nadproży ze styropianu EPS 70 gr. 15 i 16cm, 

• Wykonanie okładziny elewacji bocznych płytami warstwowymi z rdzeniem PIR o gr. 6cm (U=0,39 W/m2K)  

(montaż na istniejące płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu), 

• Wykonanie okładziny  elewacji południowo-zachodniej i fragmentu północno-zachodniej z płyt warstwowych 

z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm (elewacja od str. lasu), 

• Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z płyt styropianowych EPS100 Aqua gr. 5cm, 

• Wykonanie okładziny cokołu z tynku cienkowarstwowego sylikonowego w kolorze grafitowym,  

• Uzupełnienie ściany w obrębie wejścia głównego bloczkami z betonu komórkowego gr. 24cm i 36,5cm, 

• Uzupełnienie otworu okiennego na elewacji południowo-wschodniej płytą warstwową styropianową EPS  

gr. 15cm (U=0,26W/m2K) oraz płytą warstwową PIR gr. 6cm (U=0,39 W/m2K), 

• Wykonanie izolacji naroża lewego na elewacji frontowej ze styropianu EPS70 gr. 20, 6cm, 

• Przebudowa wejścia głównego i lewego do budynku na elewacji frontowej, 
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• Przebudowa schodów zewnętrznych, pochylni przy elewacji frontowej, północno-zachodniej, 

• Budowa spocznika przy wejściu na elewacji południowo-wschodniej, 

• Wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami na elewacji frontowej, 

• Wymiana obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych, 

• Wymiana stolarki zewnętrznej, 

• Częściowa wymiana stolarki wewnętrznej zgodnej z ekspertyzą przeciwpożarową, 

• Przebudowa ścianki sklepowej wraz z wymianą stolarki, 

• Montaż rolet p-poż EW30, 

• Montaż logo - „LODOWISKO JASTOR” - na elewacji frontowej, 

• Wykonanie instalacji podświetlenia elewacji frontowej – zgodnie z częścią branżową. 

• Wzmocnienie konstrukcji dachu zgodnie z projektem pierwotnym – do projektu pierwotnego wprowadza się 

następujące zmiany 

o Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do klasy R30 poprzez malowanie 

o Rezygnacja ze świetlików dachowych  

4.1.4. Prace wykończeniowe 

• Usunięcie zabezpieczeń na terenie budowy przy elewacjach, 

• Usunięcie zabezpieczeń płyty lodowiska oraz trybun, 

• Montaż ekranu na ścianie szczytowej. 

5. UWAGA DO SPOSOBU PROWADZENIA PRAC 

Konstrukcja wzmocnienia hali - bez zmian (zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z 

czerwca 2020r. oraz projektem uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju z maja 2021r). 

Montaż nowoprojektowanych elementów konstrukcji wykonywać od zewnątrz budynku.  

6. PODZIAŁ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

6.1.  Szczegółowy podział elementów konstrukcyjnych 

Podział elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji z czerwca 

2020r. oraz projektem uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej konstrukcji 

budynku lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju z maja 2021r.  

 Dodatkowo w niniejszym opracowaniu zaprojektowano następujące elementy konstrukcyjne: 

Poz. 4 - Konstrukcja ściany frontowej 

Poz. 5 – Konstrukcja daszków z bocznymi elementami osłonowymi 

Poz. 6 – Nadproża żelbetowe 

6.2. Opis grup elementów konstrukcyjnych 

Poz. 4 Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu 

Zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą pod montaż systemowej fasady z poliwęglanu. Konstrukcję 

wsporczą przewidziano na elewacji frontowej, usytuowaną przed istniejącymi, stalowymi słupami nośnymi. 

Zaprojektowano konstrukcję wsporczą z elementów pionowych (słupów) o przekroju IPE200, w rozstawie co max 6,0 

m, zamocowanych dołem do istniejącego żelbetowego wieńca poprzez blachę o grubości 10 mm za pomocą śrub M16. 

Dodatkowo przewidziano mocowanie projektowanych słupów do istniejących słupów stalowych co max 1,5 m poprzez 

blachy o grubości 16 mm za pomocą śrub M12. Pośrednie elementy poziome zaprojektowano o przekroju 

RK120x180x4 mm z jednostronnie przyspawaną blachą o gr. 8 mm. Elementy poziome łączyć z elementami pionowymi 

poprzez skręcenie blach ze słupami za pomocą śrub M12. Elementy poziome w miejscu ściany, zaprojektowano o 

mniejszym przekroju, zgodnie z rysunkiem. Górny element poziomy zaprojektowano jako złożony z trzech 
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kształtowników i blach łączących (wg rysunku), które należy połączyć z istniejącymi i projektowanymi słupami 

stalowymi za pomocą śrub M12. Konstrukcję wsporczą przewidziano ze stali klasy S235JR. Wszystkie elementy stalowe 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL7047. 

Poz. 5 Stalowe zadaszenie głównych wejść do budynku wraz z przesłoną boczną 

Na elewacji frontowej przewidziano wykonanie zadaszeń wejść głównych wraz z przesłoną boczną 

w konstrukcji stalowej, z blachy o gr. 5 mm. Konstrukcję zadaszenia zaprojektowano z teowników 60x60x6,3 mm (1/2 

IPE 120) w rozstawie co max 480 mm, z jednostronnie przyspawaną blachą o grubości 10 mm poprzez którą 

przewidziano mocowanie belek do ściany zewnętrznej za pomocą kotew chemicznych M10x170 na żywicy 

epoksydowej. Mocowanie blachy do teowników zaprojektowano od spodu poprzez skręcanie za pomocą  śrub M8x25 

kl.8.8. Dodatkowo zaprojektowano uzupełnienie zadaszenia pionowymi, bocznymi przesłonami z blachy o grubości 5 

mm. Wzdłuż górnej krawędzi blachy należy przyspawać kątownik 50x50x3, stanowiący element łączący blachę boczną 

z blachą zadaszenia. Blachy pionowe należy dodatkowo połączyć z kątownikiem 100x50x8, mocowanym za pomocą 

kotew chemicznych M10x170 A4 co 50 cm do ściany zewnętrznej i wypuszczonym spod ocieplenia. Wszystkie 

elementy stalowe łączyć poprzez skręcanie. Wzdłuż dolnej krawędzi blachy pionowej należy przyspawać blachę 

poziomą o gr. 5 mm pod mocowanie do wierzchniej powierzchni ściany oporowej schodów. Blachę mocować do 

elementu żelbetowego za pomocą kotew chemicznych M10x170 wraz z maskownicą w rozstawie co 50 cm. Wszystkie 

elementy łączące zaprojektowano ze stali nierdzewnej kl. A4. Konstrukcję zadaszenia wraz z przesłonami przewidziano 

ze stali klasy S235JR. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i 

malowanie proszkowe na kolor RAL7047. 

Poz. 6 Nadproża żelbetowe 

W miejscu przebudowy wejść głównych na elewacji frontowej przewidziano nad projektowanymi otworami 

drzwiowymi wykonanie nadproży żelbetowych, monolitycznych o przekroju 25x40 cm (N0.1) i 25x70 cm (N0.2), 

z betonu klasy C25/30. Należy zachować oparcie nadproży żelbetowych na ścianie murowanej: min. 20 cm. Nadproża 

zbrojone podłużnie prętami #12 i #16 mm i poprzecznie strzemionami #6 mm, stal RB500W, w rozstawie 

maksymalnym co 25,0 cm. W miejscu oparcia słupka stalowej konstrukcji wsporczej fasady frontowej rozstaw 

strzemion należy zagęścić do mx 12,5 cm. W przypadku nadproża N0.2 należy zastosować łączące pręty zbrojeniowe, 

wklejane na żywicy epoksydowej do istniejących słupów żelbetowych. Należy zachować zakłady prętów o długości 

min. 40 Φ pręta. Zastosowano strzemiona zamknięte, łączone za zakład długości co najmniej 30 Φ strzemienia, 

zgodnie z rysunkami szczegółowymi.  

6.3. Opis elementów konstrukcyjnych 

Opis elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem pierwotnym dot. wzmocnienia konstrukcji  

z czerwca 2020r. oraz projektem uzupełniającym do opracowania pt. „budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej 

konstrukcji budynku lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju z maja 2021r.  

Dodatkowo w niniejszym opracowaniu zaprojektowano następujące elementy konstrukcyjne: 

Poz. 4 - Konstrukcja ściany frontowej 

Poz. 5 – Konstrukcja daszków z bocznymi elementami osłonowymi 

Poz. 6 – Nadproża żelbetowe 

Przekroje i łączenie poszczególnych elementów wykonać zgodnie z opisem wg p. 6.2 i części rysunkowej. 

7. UWAGI 

 Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami  

i obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP i zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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Rybnik, kwiecień 2023 r.  

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. 

poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687.) oświadczam, że projekt budowlany:  

 

PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 461/2020 POLEGAJĄCEGO NA 
WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA „JASTOR” PRZY AL. JANA PAWŁA II 

6A W JASTRZĘBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DOCIEPLENIA ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO 

ZAPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z WNIOSKÓW EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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8. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

SPIS RYSUNKÓW 
ARCHITEKTURA skala nr rys. nr str. 
- Ścianka sklepu – rzut, widok, stan projektowany 1:50 ZW_01 30 

- Zadaszenie nad wejściem lewym i głównym 1:50 ZW_02 31 

- Schody – wejście główne – rzut, przekroje 1:50 ZW_03 32 

- Schody – wejście lewe – rzut, przekroje 1:50 ZW_04 33 

- Schody – elewacja płn. – zach. – rzut, przekroje 1:50 ZW_05 34 

- Schody – elewacja płd. – wsch. – rzut, przekroje 1:50 ZW_06 35 

- Balustrada POZ.1, POZ.2 1:5; 1:25; 1:50 ZW_07 36 

- Balustrada POZ.3 1:5; 1:25; 1:50 ZW_08 37 

- Balustrada POZ.4 1:5; 1:25; 1:50 ZW_09 38 

- Balustrada POZ.5 1:5; 1:25; 1:50 ZW_10 39 

- Detale 1:10 ZW_11 40 

- Balustrada wewnętrzna 1:5; 1:25; 1:50 ZW_12 41 

- Elewacje techniczne północno-wschodnia, 

południowo-zachodnia 1:200 ZW_13 42 

- Elewacje techniczne północno-zachodnia, 

południowo-wschodnia  1:200 ZW_14 43 

- Propozycja lokalizacji dodatkowej 

identyfikacji wizualnej  1:200 ZW_15 43a 

KONSTRUKCJA 
- Konstrukcja zadaszenia nad wejściem lewym 

- I głównym POZ. ZS. 01 i ZS.02 1:10, 1:50 ZW_K01 44 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-POCHYLNIA_1 1:25 ZW_K02 45 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-POCHYLNIA_2 1:25 ZW_K03 46 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-BIEG 1:25 ZW_K04 47 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.1-ŚCIANA OPOROWA 1:25 ZW_K05 48 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.2-ŚCIANA OPOROWA_1 1:25 ZW_K06 49 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.2-ŚCIANA OPOROWA_2 1:25 ZW_K07 50 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.2-BIEG 1:25 ZW_K08 51 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.3-ŚCIANA OPOROWA 1:25 ZW_K09 52 

- Schody terenowe POZ. SCHT.0.3-BIEG 1:25 ZW_K10 53 

- Nadproże żelbetowe POZ. N0.1 1:20 ZW_K11 54 

- Nadproże żelbetowe POZ. N0.2 1:20 ZW_K12 55 

- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- - rysunek zestawczy 1:100, 1:10 ZW_K13 56 

- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- - element stalowy nr 1 1:20, 1:10 ZW_K14 57 

- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- element stalowy nr 2 1:20, 1:10 ZW_K15 58 

- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- element stalowy nr 3 1:10 ZW_K16 59 
- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- element stalowy nr 4 i 5 1:10 ZW_K17 60 
- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- element stalowy nr 6 1:10 ZW_K18 61 
- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- element stalowy nr 7 1:10 ZW_K19 62 
- Konstrukcja wsporcza pod fasadę z poliwęglanu  

- element stalowy nr 8 1:10 ZW_K20 63 

 


