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Szafa automatyki/BMS

1

13

belka chłodnicza, wg. projektu branży sanitarnej

wyposażona: zawór z siłownikiem, detektor kondensacji

Rozdzielnica elektryczna wg. branży elektrycznej

10

Koryto kablowe wg. projetku branży elektrycznej

11

Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki 

chłodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP

5

Przewody sygnałowe BMS

Przewód HKSLH X*0.75mm

25

Moduł SC sterowniczy belki chłodniczej

Interfejs do zadajnika

2

klimakonwektor wyposażony w zawory z siłownikami

wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit.

12

Przepustnica z siłownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC

wg. projektu branży sanitarnej

17

Magistrala BACnet MSTP

przewód HTKSHekw 2*2*0.8

22

Magistrala między modułami SC a zadajnikiem

Przewód HKSLHekw 3*0.75

24

RC

Moduł SC sterowniczy klimakonwektora

Interfejs do zadajnika

3

Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.

sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS

4

xx/y/TBMS

Czujnik temperatury

6

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.

wg. projektu br. sanitarnej

7

Instalacja

Protokół BACnet/IP

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.

wg. projektu br. sanitarnej

8

Centrala went.

Pion kablowy instalacji

9

MCKMCK

14

centrala went. z fabryczną automatyką

interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP

15

Wentylator bytowy z wyłącznikiem serwisowym

wg. projektu br. sanitarnej

16

Regulator VAV, sterowanie i sygnał zwrotny 0-10V DC

zasilanie 24V AC. Wg. branży sanitarnej

Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP

wg. projektu branży sanitarnej

18

Nawilżacz parowy z interfejsem BACnet MSTP

wg. projektu branży sanitarnej

19

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem

modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

20

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem

modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

21

Magistrala modbus RTU

przewód HTKSHekw 2*2*0.8

23

Gazy medyczne:
Rozprężalnia CO2

Urządzenie inst. gazów medycznych

Integracjja modbus RTU

26

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

27

P0.Rx

UWAGA:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży

- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano
instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

- Wymiary podawane są w centymetrach
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie

powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty

dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

lub w obudowie g-k w sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się

wskazaniami i wytycznymi producenta
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe -

wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a
następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.

- szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
- Poziom podszybia wind, zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z

udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać
gwarancję min. 10 lat.

- Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte
rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

- Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej
wysokości.

- przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i
potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii
mocowania

- Przed wykonania ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż
160mm wykonywać metodą wiercenia.

- Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca

montażowe technologii.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia

urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do
wybranego urządzenia i wytycznych producenta.

- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji

przeciwskurczowych.
- W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie w nawiązaniu do

poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejących.
- Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

-- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
-- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
-- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Tytuł rysunku
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Adres obiektu budowlanego
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Zamawiający / Inwestor
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Autor
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