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Szafa automatyki/BMS

1

13

belka chłodnicza, wg. projektu branży sanitarnej

wyposażona: zawór z siłownikiem, detektor kondensacji

Rozdzielnica elektryczna wg. branży elektrycznej

10

Koryto kablowe wg. projetku branży elektrycznej

11

Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki 

chłodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP

5

Przewody sygnałowe BMS

Przewód HKSLH X*0.75mm

25

Moduł SC sterowniczy belki chłodniczej

Interfejs do zadajnika

2

klimakonwektor wyposażony w zawory z siłownikami

wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit.

12

Przepustnica z siłownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC

wg. projektu branży sanitarnej

17

Magistrala BACnet MSTP

przewód HTKSHekw 2*2*0.8

22

Magistrala między modułami SC a zadajnikiem

Przewód HKSLHekw 3*0.75

24

RC

Moduł SC sterowniczy klimakonwektora

Interfejs do zadajnika

3

Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.

sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS

4

xx/y/TBMS

Czujnik temperatury

6

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.

wg. projektu br. sanitarnej

7

Instalacja

Protokół BACnet/IP

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.

wg. projektu br. sanitarnej

8

Centrala went.

Pion kablowy instalacji

9

MCKMCK

14

centrala went. z fabryczną automatyką

interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP

15

Wentylator bytowy z wyłącznikiem serwisowym

wg. projektu br. sanitarnej

16

Regulator VAV, sterowanie i sygnał zwrotny 0-10V DC

zasilanie 24V AC. Wg. branży sanitarnej

Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP

wg. projektu branży sanitarnej

18

Nawilżacz parowy z interfejsem BACnet MSTP

wg. projektu branży sanitarnej

19

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem

modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

20

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem

modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

21

Magistrala modbus RTU

przewód HTKSHekw 2*2*0.8

23

Gazy medyczne:
Rozprężalnia CO2

Urządzenie inst. gazów medycznych

Integracjja modbus RTU

26

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

27

P0.R3

UWAGA:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży

- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano
instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

- Wymiary podawane są w centymetrach
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie

powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty

dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

lub w obudowie g-k w sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się

wskazaniami i wytycznymi producenta
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe -

wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a
następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.

- szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
- Poziom podszybia wind, zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z

udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać
gwarancję min. 10 lat.

- Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte
rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

- Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej
wysokości.

- przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i
potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii
mocowania

- Przed wykonania ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż
160mm wykonywać metodą wiercenia.

- Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca

montażowe technologii.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia

urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do
wybranego urządzenia i wytycznych producenta.

- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji

przeciwskurczowych.
- W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie w nawiązaniu do

poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejących.
- Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

-- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
-- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
-- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Pracownia akceleratorowa

P02.BRA.28

Pracownia akceleratorowa

P02.BRA.30

Pracownia akceleratorowa

P02.BRA.29

Pracownia akceleratorowa

P02.BRA.31

Szyb Windowy II

P02.KO.5

Szyb Windowy I

P02.KO.4

Pom. Elek.

P02.PT.1

Pom. Teletech.

P02.PT.3

Przed. WC

P02.PS.5

Klatka Schodowa II

P02.KO.2

Sterownia

P02.BRA.58

WC

P02.BRA.62

WC D. / NPS

P02.BRA.64

Pom. Porz.

P02.BRA.48

Kabina

P02.BRA.26

Modelarnia

P02.BRA.34

Space

P01.MN.98

WC

P02.BRA.61

Magazyn

P02.MA.3

Poczekalnia

P02.BRA.38

Magazyn

P02.BRA.33

Gab. Konsultacyjny

P02.BRA.15

Pom. węzła wodociągowego

P02.KO.11

Kabina

P02.BRA.27

Magazyn

P02.MA.2

Szatnia Meska

P02.PS.7

WC Pers.

P02.PS.8

Myjnia Endoskopów

P02.BRA.35

Mag. Br.

P02.BRA.32

WC M.

P02.BRA.65

Przed. WC

P02.BRA.52

Pom. Hig. Sanit.

P02.PS.2

Przed. WC

P02.PS.4

Węzeł Cieplny

P02.PT.6

Pok. Fizyków

P02.BRA.43

Pok. Fizyków

P02.BRA.42

Planowanie Leczenia

P02.BRA.36

Pok. Lek.

P02.BRA.45

Pok. Lek.

P02.BRA.44

Sterownia

P02.BRA.57

Sterownia

P02.BRA.67

Pom. Tech.

P02.MA.4

Gab. Symulacji

P02.BRA.16

Sterownia

P02.BRA.59

Sterownia

P02.BRA.56

Zaplecze

P02.BRA.66

Klatka Schodowa I

P02.KO.1

Pom. Teletech.

P02.PT.4

Pom. Piel.

P02.BRA.47

Komunikacja

P02.KO.6

Pom. Przyg. Pers.

P02.BRA.50

Pom. Przyg. Pac.

P02.BRA.49

WC

P02.BRA.63

Gab. Zabieg. Brachyterapii

P02.BRA.17

Kabina

P02.BRA.21

Komunikacja

P02.BRA.2

Kabina

P02.BRA.20

Gab. Diag.-Zabieg.

P02.BRA.13

Pok. Badań

P02.BRA.41

Gab. Kier zespołu Tech./ IOR/ Zesp. ap. med.
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Gab. Kier.
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Pom. Wypoczynkowe
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Komunikacja
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Mag. na Sprzęt Dozymet.
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Pom. Hig. Sanit.
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Szatnia Damska

P02.PS.6

Zaplecze Modelarni
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Rejestracja
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Pom. Tech.
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Pom. Odstojników ścieków Radioaktywnych
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Gab. Brachyterapii HDR z Symulatorem
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Gab. Brachyterapii HDR z Symulatorem
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Komunikacja
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Poczekalnia dla dzieci
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Pom. Elek.
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Obwód
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Nr. projektu Autor Odbiór Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

841X841
Poziom
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SYSTEM BMS BUDYNEK RADIOTERAPII
RZUT POZIOMU 02

- - - - --240 IP BR DR B 0000102

Projekt Wykonawczy

Branża

BMS

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

ZatwierdziłRysował GRMW
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Opracował
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Projektu
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upr. nr
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z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - rozbudowa budynków: A1, A2, wózkowni wraz z
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Platformy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
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