UWAGA:
- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym
Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczegélnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacjg jednej branzy Lp. | LEGENDA
Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robét budowlano .

- - - - _ _ instalacyjnych nalezy prowadzié biezaca koordynacje miedzybranzowa 1 Szafa automatyk!/BMS ‘:
/ 1 , / 1 / 2 / 3 4 5 - Wymiary podawane sa w centymetrach Szafa automatyki/BMS XX/ TBMS
( ( ( ( - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnoéci z projektem - nalezy niezwlocznie . . o
\ \ \ \ powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwiazania 2 Modut _SC s!erowln!czy belki chtodniczej

T T T T T T Wszelkie materialy budowlane wykorzystane podczas rob6t budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty Interfejs do zadajnika

dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE Modut SC st . Klimak Kt
Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym 3 odu ] St erovs{n!czy imakonwektora
lub w obudowie g-k w sposéb uniemozliwiajacy zbieranie sie kurzu Interfejs do zadajnika
W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobow i systeméw budowlanych nalezy bezwzglednie kierowac sig . . .
wskazaniami | wytycznymi producenta 4 Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe okrelone w projekcie jako systemowe - sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS
- wykonawca powinien sam dokona¢ wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a . ) ) .
. Spa % |2 / nastepnie wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecen producenta. 5 Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki
A4 P01 g ] \A szczegotly budowlane montazu elementéw technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii chtodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP
RB _— - Poziom podszybia wind, zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu. —
RB RB RB - Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonac kraweznik bezpieczenstwa. 6 Czujnik temperatury
b - Wymagania pozarowe dla poszczegdinych elementéw budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
[ - Zachowa¢ ciagto$¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z n - , N
udokumentowanym dogwi iem pre ja prac izolacyjnych. Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyska¢ 7 Metka identyfikacyjna urzadzenia z fabryczng automat. @
Klatk rodpwall Pom. Wypoczynkowe RB P02 03 gwarancje min. 10 lat. wg. projektu br. sanitarnej )
T 02ZKO P02.BRA.11 . . RB P02 05 RB P02 06 RB P02 07 - Po odkryciu istnigjacych niewidocznych elementéw konstrukcyjnych faw i $cian fundamentowych, potwierdzic przyjete ) N X X
. . - . - . rozwiazania projektowe lub zgtosié nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje. 8 Metka identyfikacyjna urzadzenia z fabryczng automat. M’M
[ Sterownia - Wszystkie ciany pomiedzy przedsi i, umywalniami a po fymi pomi iami sanitarnymi wykona¢ do peinej wg. projektu br. sanitarnej Protokef |BACnetIP
RB RB RB wysokosci. N . "
w PO2.BRAE0 — - przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzi ilosci okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i 9 Pion kablowy instalacji /
LV Z1 ‘ H ‘ H ‘ H VA - B potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiarw z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z lednieniem elementow technologii
| | — | | ) mocowania — - :
m RB e T e AJ‘ N - Przed wykonania $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 10 Rozdzielnica elektryczna wg. branzy elektrycznej
I RB.P02 08\5 B.P02.09 B.P02.10 - 160mm wykonywa¢ metoda wiercenia. L1
= ‘ WC o/ Gab. Brachyterapii HDR z Symulatorem . . ala . . . . Przed wykonaniem szalunku $cian Zzelbetowych potwierdzié¢ otworowanie z projektami branzowymi. - - -
x M iR P02.BRA.62 ] DAV Pﬁ?QW égg P02.BRA.54 Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjeta no$nos¢ posadzki oraz miejsca ” Koryto kablowe wg. projetku branzy elektrycznej
; = , -- —
PP Pom. Teletech. IMFUZ.W L. montazowe technologii.
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) Oby RB.P02.04 urzadzenia do mediow, oraz skoordynowat przyjete w projektach branzowych rozwiazania techniczne w odniesieniu do 12 klimakonwektor wyposazony w zawory z sitownikami =.
fente RB RB RB wybranego urzadzenia i wytycznych producenta. wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit. =
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