Instalacja | Agregat WL3

Protokot

BACnet/IP

UWAGA:

Projekt rozpatrywac tacznie z proj i branzowymi z ji zawartych w opisie technicznym

Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest i w Glnosci ione jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacie jednej branzy
Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robot budowlano
instalacyjnych nalezy pi i¢ biezacq koordynacje mied: 7

Wymiary podawane sa w centymetrach

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot kolizji lub ni $ci z proj - nalezy niezwlocznie
powi ic proj w celu potwi ia przyjetego ro i

Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiadaé wymagane atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE

Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym
lub w obudowie g-k w sposob uniemozliwiajacy zbieranie sie kurzu

W przypadku wsk h w projekcie konk h wyrobow i 0 h nalezy t ie kierowac sie
wskazaniami i wytycznymi producenta

W przypadku ni ia przez proj p - elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe -
wykonawca powinien sam dokona¢ wyboru p zgodnie z Slonymi w projekcie wytycznymi, a

nastepnie wykona¢ montaz wg instrukgji i zalecen producents
szczegoly budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii
Poziom podszybia wind, zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu.
Przy wszystkich i schodach i wykonaé znik bezpi
Wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
Zachowat ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z
udokumentowanym do$wiadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyska¢
gwarancje min. 10 lat.
Po odkryciu istniejacych niewidocznych elementéw konstrukcyjnych faw i $cian fundamentowych, potwierdzi¢ przyjete
i ia proj lub zglosic i i kolizje.
Wszystkie $ciany pomiedzy przedsionkami, Iniami a tymi i jiami sani i wykonac do pefnej
wysokosci.
przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzié ilosci okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i
potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementéw technologii
mocowania
Przed wykonania $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz
160mm wykonywa¢ metoda wiercenia.
Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi.
Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjeta no$nos¢ posadzki oraz miejsca
montazowe technologii.
Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen icznych nalezy sk ¢ sposéb p
urzadzenia do mediow, oraz skoordynowa¢ przyjete w projektach branzowych rozwigzania techniczne w odniesieniu do
wybranego urzadzenia i wytycznych producenta
Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.
W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacja przeciwwilgoci
Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji
przeciwskurczowych.
W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé na jednym poziomie w nawigzaniu do
poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
Wykonac cokoly z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
1 nie okreslonych ; o

Warunki i wykonywania i odbioru robét - zowych (wg Mini B i i Instytutu

Techniki Budowlanej)

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlanych

Przepisy i instytucji ljacych jakos¢ fatow i wyk h robét
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Lp. | LEGENDA
4 Szafa automatyki/BMS
Szafa automatyki/BMS XN/ TBMS
2 Modut SC sterowniczy belki chtodniczej
Interfejs do zadajnika
3 Modut SC sterowniczy klimakonwektora
Interfejs do zadajnika
4 Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.
sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS
5 Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki
chtodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP
Czujnik temperatury ~
6 U
7 Metka identyfikacyjna urzadzenia z fabryczng automat.
wg. projektu br. sanitarnej
8 Metka identyfikacyjna urzadzenia z fabryczng automat.
wg. projektu br. sanitarnej
9 Pion kablowy instalacji /
10 Rozdzielnica elektryczna wg. branzy elektrycznej
Koryto kablowe wg. projetku branzy elektrycznej
" Es—
klimakonwektor wyposazony w zawory z sitownikami
12
wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit. =
13 belka chtodnicza, wg. projektu branzy sanitarnej E
wyposazona: zawor z sitownikiem, detektor kondensacii
14 centrala went. z fabryczng automatykg
interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP
15 Wentylator bytowy z wytgcznikiem serwisowym
wg. projektu br. sanitarnej
16 Regulator VAV, sterowanie i sygnat zwrotny 0-10V DC rfl
zasilanie 24V AC. Wg. branzy sanitarnej
17 Przepustnica z sitownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC ﬁ
wg. projektu branzy sanitarnej
18 Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP
wg. projektu branzy sanitarnej
19 Nawilzacz parowy z interfejsem BACnet MSTP
wg. projektu branzy sanitarnej
20 Automatyka fabryczna urzadzenia z interfejsem
modbus RTU, w dostawie z urzgdzeniem
2 Automatyka fabryczna urzadzenia z interfejsem
modbus RTU, w dostawie z urzgdzeniem
2 Magistrala BACnet MSTP
przewdd HTKSHekw 2*2*0.8
2 Magistrala modbus RTU
przewdd HTKSHekw 2*2*0.8
24 Magistrala miedzy modutami SC a zadajnikiem
Przewéd HKSLHekw 3*0.75
25 Przewody sygnatowe BMS
Przewéd HKSLH X*0.75mm
Urzadzenie inst. gazow medycznych Gazy medyczne:
% i Rozprezainia 02 """
Integracjja modbus RTU ozprezainia

A | Uwzglednia zmiany zwigzane z zapytaniem nr 444,
445 do przetargu (uszczegoétowienie legendy)
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Nazwa inwestycji

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz
z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym - rozbudowa budynkoéw: A1, A2, wozkowni wraz z
tacznikiem C8, budowa budynkéw: Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej
Platformy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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