

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	24,00	396	GODZ RH8
HOD	AGROT	Rudzki Most	12-19-1-02-61 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,76	15	ROZDR-PDR
	CP	Rudzki Most	12-19-1-02-114 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,88	124	CP-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-156 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,15	124	CP-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-156 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,60	124	CP-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-94 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,04	124	CP-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-94 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,40	124	CP-W
	CW	Rudzki Most	12-19-1-02-117 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,38	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-117 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,51	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-117 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,17	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-39 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,15	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-39 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,34	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-59 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,21	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-59 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,92	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-61 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,31	120	CW-W
		Rudzki Most	12-19-1-02-61 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,78	120	CW-W
	Rudzki Most	12-19-1-02-89 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,92	120	CW-W	
	H-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	67	KOP-ROW
	MA-PORZ	Rudzki Most	12-19-1-02-60 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,89	21	WPOD-BN
		Rudzki Most	12-19-1-02-60 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,61	21	WPOD-BN
		Rudzki Most	12-19-1-02-61 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,76	21	WPOD-BN
		Rudzki Most	12-19-1-02-89 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,49	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Rudzki Most	12-19-1-02-114 -d -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,20	68	WYK-PASCZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-95 -d -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,13	68	WYK-PASCZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-95 -g -00	WYK-PASCZ	wyrywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,47	68	WYK-PASCZ
ODN-IIP	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,80	100	SADZ WIEL	
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,80	52	WYK-TAL40	
	Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ	
ODN-ZŁOZ	Rudzki Most	12-19-1-02-13 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-13 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-13 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,95	100	SADZ WIEL	
	Rudzki Most	12-19-1-02-13 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,34	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,34	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,34	100	SADZ WIEL	
	Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,30	52	WYK-TAL40	
	Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,34	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,68	100	SADZ WIEL	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,20	52	WYK-TAL40	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,44	100	SADZ WIEL	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	52	WYK-TAL40	
	Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-41 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ	
Rudzki Most	12-19-1-02-41 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Rudzki Most	12-19-1-02-41 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	1	TSZT	1,70	100	SADZ WIEL
		Rudzki Most	12-19-1-02-41 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,12	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	14,12	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	1	TSZT	14,12	100	SADZ WIEL
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,28	52	WYK-TAL40
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,12	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	2	TSZT	2,50	100	SADZ WIEL
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	2	TSZT	2,44	100	SADZ WIEL
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,20	52	WYK-TAL40
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,14	111	DOW-SADZ
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,03	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	21,17	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,14	99	SADZ 1R	
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	99	SADZ 1R	
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	1	TSZT	9,99	100	SADZ WIEL	
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,14	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,03	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	11,14	264	ŻEL-1	
	Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,92	99	SADZ 1R	
	Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	1	TSZT	0,98	100	SADZ WIEL	
	Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,92	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-153 -j -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	3,92	264	ŻEL-1	
	Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,03	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	14,36	111	DOW-SADZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	58,72	101	SADZ SADZ	
Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	12,53	101	SADZ SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	1	TSZT	2,03	100	SADZ WIEL		
Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,53	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,03	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-38 -d -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	12,53	264	ŻEL-1		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,75	99	SADZ 1R		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	1	TSZT	0,35	100	SADZ WIEL		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,75	264	ŻEL-1		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	2,94	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,54	99	SADZ 1R		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	SADZ-WM	sadzenie wiewiółek w jamkę	1	TSZT	1,56	100	SADZ WIEL		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,54	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,54	264	ŻEL-1		
Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,21	111	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PBD-ODN	Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	---	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,04	99	SADZ 1R	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,21	100	SADZ WIEL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,04	111	DOW-SADZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,21	111	DOW-SADZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -s -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	5,04	264	ŻEL-1	
	HOD	PIEL	Rudzki Most	12-19-1-02-113 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-114 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,76	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-116 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne. <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
			Rudzki Most	12-19-1-02-116 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,47	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-11 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	1	HA	1,23	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-13B -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-14 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
			Rudzki Most	12-19-1-02-154 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-19 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,63	116	KOSZ UB
			Rudzki Most	12-19-1-02-39 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,28	116	KOSZ UB
			Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-4A -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,17	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,23	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-59 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,38	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-63 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-63 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,82	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-65 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-76 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,68	115	KOSZ UA
			Rudzki Most	12-19-1-02-78 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,64	115	KOSZ UA
Rudzki Most	12-19-1-02-94 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA			
OCHRL	O-GRODZN	Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,72	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,60	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00	152	WYK-SLUIPI	
		Rudzki Most	12-19-1-02-2 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,30	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	80,00	152	WYK-SLUIPI	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,70	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00	152	WYK-SLUIPI	
		Rudzki Most	12-19-1-02-3 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20	147	GRODZ-SN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	147	GRODZ-SN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	152	WYK-SLUIPI	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZN	Rudzki Most	12-19-1-02-4A -r -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,09	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	20,45	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	210,00	152	WYK-SLUPI	
		Rudzki Most	12-19-1-02-65 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,60	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00	152	WYK-SLUPI	
		Rudzki Most	12-19-1-02-67 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,10	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00	152	WYK-SLUPI	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,60	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00	152	WYK-SLUPI	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,10	149	GRODZ-SRN	
		Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	152	WYK-SLUPI	
Rudzki Most	12-19-1-02-68 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL			
OCHRL	O-GRODZS	Rudzki Most	12-19-1-02-117 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,20	154	K GRODZEŃ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-117 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23	
		Rudzki Most	12-19-1-02-117 -k -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	154	K GRODZEŃ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-117 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4 -n -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,20	154	K GRODZEŃ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4 -n -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	154	K GRODZEŃ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL	
		Rudzki Most	12-19-1-02-59 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,20	154	K GRODZEŃ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-59 -j -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	154	K GRODZEŃ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-59 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL	
		O-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
			Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
			Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	398	GODZ RU8
			Rudzki Most	12-19-1-02- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszczy kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI
		O-PROGND	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
		O-PROGNI	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
O-PROGNS	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	21,00	144	SZUK-OWA2		
O-SMIECI	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8		
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8		
O-SPALGAŁ	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8		
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL		
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.uki.pozost.pozręb.w stopy	1	M3P	10,00	157	PORZ-STOS		
O-SPAŁM	Rudzki Most	12-19-1-02-89 -b -00	ZAB-RYS	zab.młod.od spalów rysakowanie	1	TSZT	8,00	130	ZAB-RYS		
O-ZGRYZM	Rudzki Most	12-19-1-02-40 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,00	127	ZAB-UPAK		
	Rudzki Most	12-19-1-02-65 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,70	127	ZAB-UPAK		
O-ZWWTÓRM	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8		
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy kory	1	H	1,00	137	KOR-NISZ		
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	137	KOR-NISZ		
OCHRP	P-INFO	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8	
	P-INNE	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
	P-PASYS	Rudzki Most	12-19-1-02-116 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-116 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRP	P-PASYS	Rudzki Most	12-19-1-02-13 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-13 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-14 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-21 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-21 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-22 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-22 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-23 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-23 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-23 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-23 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-35 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-35 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-35 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-35 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	171	PPOŻ-PORZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-35 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-37 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-37 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	71,62	396	GODZ RH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02-36 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,65	171	PPOŻ-PORZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-37 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	171	PPOŻ-PORZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-40 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63	171	PPOŻ-PORZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-40 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,64	171	PPOŻ-PORZ	
		Rudzki Most	12-19-1-02-4 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	171	PPOŻ-PORZ	
	Rudzki Most	12-19-1-02-63 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ		
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG		
	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
	Rudzki Most	12-19-1-02-117 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8		
	Rudzki Most	12-19-1-02-117 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8		
	OCHRPR	OP-BUDKIN	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
		OP-BUDKIS	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	135,00	165	CZYSZ-BUD
	POZ	CP-P	Rudzki Most	12-19-1-02-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	1	CWD-P
			Rudzki Most	12-19-1-02-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1	CWD-P
			Rudzki Most	12-19-1-02-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	1	CWD-P
Rudzki Most			12-19-1-02-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	1	CWD-P	
IB		Rudzki Most	12-19-1-02-61 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	927,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02-61 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	927,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 606,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 606,00	2	CWD-D	
POZ-P		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	POZ-P	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8	
	PR	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	PTP	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	370,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	370,00	2	CWD-D	
	PTW	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D	
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D	
	POZ	TPP	Rudzki Most	12-19-1-02-112 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	112,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-112 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	112,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-134 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	207,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-134 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	207,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-135 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	512,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-135 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	512,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-35 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-35 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-36 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-36 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-37 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-37 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	164,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	164,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	56,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	56,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	159,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	159,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-4 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-61 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	53,00	2	CWD-D
			Rudzki Most	12-19-1-02-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	53,00	2	CWD-D	
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D	
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	119,00	2	CWD-D	
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D	
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	119,00	2	CWD-D	
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D	
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	2	CWD-D	
Rudzki Most			12-19-1-02-61 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D	
Rudzki Most	12-19-1-02-61 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00	2	CWD-D			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Rudzki Most	12-19-1-02-61 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-63 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-63 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-67 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	530,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-67 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	530,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-92 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Rudzki Most	12-19-1-02-92 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ŚCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZ				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*					
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%	
Stopnie Trudności	1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

Pakiet: 03

*Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności
Załącznik nr 2.2 do SWZ
! lekafizygi!*

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Skraina	12-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Skraina	12-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
AGROT	CP	Skraina	12-19-1-03-104 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozięb b.m.z. gle-wyr.dro	1	HA	1,86	15	ROZDR-PDR
		Skraina	12-19-1-03-197 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozięb.bez m.z.gle	2	HA	1,23	14	ROZDR-PP
		Zalno	12-19-1-05-220 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,47	124	CP-W
		Zalno	12-19-1-05-221 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,18	124	CP-W
		Zalno	12-19-1-05-225 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	2,09	124	CP-W
		Zalno	12-19-1-05-225 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	1,40	124	CP-W
		Zalno	12-19-1-05-225 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,46	124	CP-W
		Zalno	12-19-1-05-225 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,70	124	CP-W
		Zalno	12-19-1-05-220 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	2,20	120	CW-W
		Zalno	12-19-1-05-220 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,20	121	PODK-FORM
	CW	Zalno	12-19-1-05-221 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	2,04	120	CW-W
		Zalno	12-19-1-05-221 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	3,06	120	CW-W
		Zalno	12-19-1-05-221 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,50	121	PODK-FORM
		Zalno	12-19-1-05-225A -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,03	120	CW-W
		Zalno	12-19-1-05-225A -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,22	120	CW-W
		Zalno	12-19-1-05-225A -o -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,50	121	PODK-FORM
		Zalno	12-19-1-05-226 -a -98	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	2,31	120	CW-W
		Zalno	12-19-1-05-226 -a -98	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	5,40	120	CW-W
		Zalno	12-19-1-05-226 -a -98	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	121	PODK-FORM
		Zalno	12-19-1-05-227 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	1,47	120	CW-W
AGROT	Zalno	12-19-1-05-227 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	121	PODK-FORM	
	Zalno	12-19-1-05-227 -a -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,32	120	CW-W	

Zalno	12-19-1-05-227	-a -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,25	120	CW-W
Zalno	12-19-1-05-227	-d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	3,30	120	CW-W
Zalno	12-19-1-05-227	-d -01	PODK-FORM	podkrzes. i form drzew na upra	1	TSZT	1,65	121	PODK-FORM
Zalno	12-19-1-05-227	-d -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,20	120	CW-W
Zalno	12-19-1-05-228	-g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	6,14	120	CW-W
Zalno	12-19-1-05-228	-g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form drzew na upra	1	TSZT	3,12	121	PODK-FORM
Zalno	12-19-1-05-229	-a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	1,77	120	CW-W
Zalno	12-19-1-05-229	-a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form drzew na upra	1	TSZT	1,00	121	PODK-FORM
Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
Skraina	12-19-1-03-	- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
Skraina	12-19-1-03-	- - -	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	102	SADZ POP
Skraina	12-19-1-03-	- - -	PORZ>100	oczysz. zrzeb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	11	PORZ>100
Skraina	12-19-1-03-	- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00	28	PORZ MECH
Skraina	12-19-1-03-	- - -	PORZ-ROZD	zносz.pozost.pozrzeb.do rozdrob	1	M3P	5,00	25	PORZ-ROZD
Skraina	12-19-1-03-	- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00	58	PRZ-PAS
Skraina	12-19-1-03-	- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w mielej.sadz	1	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
Skraina	12-19-1-03-	- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozrzeb.b.m.z.gle-wyr.dro	1	HA	0,50	15	ROZDR-PDR
Skraina	12-19-1-03-	- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozrzeb.bez m.z.gle	1	HA	0,50	14	ROZDR-PP
Skraina	12-19-1-03-	- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewow,malil.jezyn	1	HA	0,20	18	ROZME-KRZ
Skraina	12-19-1-03-	- - -	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
Skraina	12-19-1-03-	- - -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00	48	WYK-PASR
Skraina	12-19-1-03-	- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na taleziz.40x40	1	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	15,00	398	GODZ RU8
Zalno	12-19-1-05-	- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	67	KOP-ROW
Skraina	12-19-1-03-202	-b -99	WP0D>6BN	Wyśc.b.u.pow.60%pokr.podsz.niz	----	HA	2,57	21	WP0D-BN

MA.L.PNRZ

	Skraina	12-19-1-03-57	-b	-99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%okr.podsz.niz	----	HA	4,10	21	WPOD-BN
	Skraina	12-19-1-03-104	-a	-00	WYK-P5GCP	Woryw.brzud plugi 0.5ha	2	KMTR	12,40	74	WYK-P5GCP
	Skraina	12-19-1-03-197	-b	-00	WYK-P5GCP	Woryw.brzud plugi 1.pogl.0.5ha	3	KMTR	8,20	74	WYK-P5GCP
ODN-GLEB	Skraina	12-19-1-03-52	-a	-00	WYK-PASCZ	worywanie brzud-plug lesny	2	KMTR	21,60	68	WYK-PASCZ
	Skraina	12-19-1-03-54	-c	-00	WYK-PASCZ	worywanie brzud-plug lesny	2	KMTR	20,40	68	WYK-PASCZ
	Zalno	12-19-1-05-225	-b	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 l.lic. z donies.	1	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-225	-b	-00	DOW-SADZ	dotow sadzonek	1	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-225	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	2	TSZT	0,54	100	SADZ WIEL
	Zalno	12-19-1-05-225	-b	-00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o sr.1.2	4	TSZT	0,02	54	WYK-PL12
	Zalno	12-19-1-05-225	-b	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,20	52	WYK-TAL40
	Zalno	12-19-1-05-225	-b	-00	ZAL-2LL	zalad.2-3l.lic.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-228	-c	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 l.lic. z donies.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-228	-c	-00	DOW-SADZ	dotow sadzonek	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-228	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	2	TSZT	0,49	100	SADZ WIEL
	Zalno	12-19-1-05-228	-c	-00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o sr.1.2	3	TSZT	0,03	54	WYK-PL12
	Zalno	12-19-1-05-228	-c	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10	52	WYK-TAL40
	Zalno	12-19-1-05-228	-c	-00	ZAL-2LL	zalad.2-3l.lic.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-234	-d	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,51	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-234	-d	-00	DOW-SADZ	dotow sadzonek	1	TSZT	1,51	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-05-234	-d	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	2	TSZT	1,51	100	SADZ WIEL
	Zalno	12-19-1-05-234	-d	-00	ZAL-2LL	zalad.2-3l.lic.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,51	111	DOW-SADZ
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 l.lic. z donies.	1	TSZT	1,32	111	DOW-SADZ
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	DOW-SADZ	dotow sadzonek	1	TSZT	20,92	111	DOW-SADZ
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	19,50	103	SAD-BRYL
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	1	TSZT	1,42	100	SADZ WIEL
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	ZAL-11P	zal.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,50	111	DOW-SADZ
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	ZAL-21L	zalad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
	Skraina	12-19-1-03-191	-o	-00	ZAL-2LL	zalad.2-3l.lic.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,41	111	DOW-SADZ

Skraina	12-19-1-03-198 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-198 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-198 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	1	TSZT	14,00	100	SADZ WIEL
Skraina	12-19-1-03-198 -a -00	WYK-PA5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0,5ha	2	KMTR	13,34	74	WYK-PA5GCP
Skraina	12-19-1-03-198 -a -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-200 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,57	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-200 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,36	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-200 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,93	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-200 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	1	TSZT	15,93	100	SADZ WIEL
Skraina	12-19-1-03-200 -h -00	ZAŁ-2IL	załad 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,57	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-200 -h -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-206 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	4,65	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-206 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,65	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-206 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	1	TSZT	4,65	100	SADZ WIEL
Skraina	12-19-1-03-206 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0,5ha	1	KMTR	4,20	69	WYK-PA5CZ
Skraina	12-19-1-03-206 -d -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,65	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-05-230A -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	2,98	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-05-230A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,98	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-05-230A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	2	TSZT	2,98	100	SADZ WIEL
Skraina	12-19-1-05-230A -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,18	54	WYK-PL12
Skraina	12-19-1-05-230A -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,46	52	WYK-TAL40
Skraina	12-19-1-05-230A -b -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,98	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	3,86	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,86	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.drył do150	1	TSZT	23,00	103	SAD-BRYŁ
Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	1	TSZT	3,86	100	SADZ WIEL
Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	23,00	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-191 -m -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,86	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-54 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,26	111	DOW-SADZ

ODN-ZRB

ODN-ZŁOZ

Skraina	12-19-1-03-54	-i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,49	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-54	-i -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasywaler	1	TSZT	6,23	99	SADZ 1R
Skraina	12-19-1-03-54	-i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolalek w jamkę	1	TSZT	1,26	100	SADZ WIEL
Skraina	12-19-1-03-54	-i -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp. tl.igl.pojemn.	1	TSZT	6,23	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-54	-i -01	ZAL-2LL	załad 2-3l.łs.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,26	111	DOW-SADZ
Skraina	12-19-1-03-105	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-105	-f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-105	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,03	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-106	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-106	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-106	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-109	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-111	-a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-129	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,07	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-129	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,74	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-129	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,11	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-129	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,11	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-131	-c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-191	-o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-196	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-196	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA

HOD

Skraina	12-19-1-03-197 -a -99	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,54	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-198 -a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-200 -b -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-200 -h -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-201 -b -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,72	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-205 -a -01	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-206 -d -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-209 -a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
Skraina	12-19-1-03-209 -b -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-214 -b -01	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-30 -a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-31 -b -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
Skraina	12-19-1-03-87 -b -03	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA
Zalno	12-19-1-05-217 -f -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-217 -i -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
Zalno	12-19-1-05-219 -a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
Zalno	12-19-1-05-219 -b -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-219 -f -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-220 -b -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	117	KOSZ UC

PIEL

Zalno	12-19-1-05-220	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	4	HA	1,54	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-221	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-221	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	4	HA	2,70	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-222	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	4	HA	4,41	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-222	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-225	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-225	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-226	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	3,24	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-226	-b -99	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-227	-a -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	0,42	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-227	-a -02	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	3	HA	0,55	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-227	-a -99	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	5	HA	0,27	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-227	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	0,81	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-227	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	4	HA	0,25	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-227	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	0,89	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-228	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	2,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-228	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	0,50	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-229	-r -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	6	HA	0,64	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-231	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprAWach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC

POPR

Zalno	12-19-1-05-229	-a	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-229	-d	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-229	-d	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-229	-d	-00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP
Zalno	12-19-1-05-229	-d	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230A	-f	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230A	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230A	-f	-00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	102	SADZ POP
Zalno	12-19-1-05-230A	-f	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230	-b	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230	-b	-00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	102	SADZ POP
Zalno	12-19-1-05-230	-b	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230	-k	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230	-k	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-230	-k	-00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,35	102	SADZ POP
Zalno	12-19-1-05-230	-k	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-235	-g	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-235	-g	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-235	-g	-00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	102	SADZ POP
Zalno	12-19-1-05-235	-g	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-236A	-a	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-236A	-a	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-236A	-a	-00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	102	SADZ POP
Zalno	12-19-1-05-236A	-a	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-237	-g	-00	DOŁ-2L	dotow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-237	-g	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Zalno	12-19-1-05-237	-g	-00	POPR-WMM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	102	SADZ POP
Zalno	12-19-1-05-237	-g	-00	ZAL-2LL	zajad 2-3liś.rozjad. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ

POPR-WPG	Zalno	12-19-1-05-	- - -	PRZ-PL12	przekop gleby na plac o śr.1,2	2	TSZT	0,10	60	PRZ-PL12
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,00	59	PRZ-TALSA
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac o śr.1,2	3	TSZT	0,10	54	WYK-PL12
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40

O-GRODZN	Skraina	12-19-1-03-191	-m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
	Skraina	12-19-1-03-191	-m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-191	-m -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	7,49	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-191	-m -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	155,00	152	WYK-SLUP1
	Skraina	12-19-1-03-191	-m -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	155,00	151	WYK-SLUP1
	Skraina	12-19-1-03-191	-o -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	—	H	5,00	400	GODZ RH23
	Skraina	12-19-1-03-191	-o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-191	-o -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	9,55	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-191	-o -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	—	SZT	200,00	152	WYK-SLUP1
	Skraina	12-19-1-03-191	-o -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	—	SZT	200,00	151	WYK-SLUP1
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	—	H	4,00	400	GODZ RH23
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	11,84	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	—	SZT	250,00	152	WYK-SLUP1
	Skraina	12-19-1-03-198	-a -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	—	SZT	250,00	151	WYK-SLUP1
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	—	H	3,00	400	GODZ RH23
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	5,22	149	GRODZ-SRN
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	—	SZT	110,00	152	WYK-SLUP1
	Skraina	12-19-1-03-206	-d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	—	SZT	110,00	151	WYK-SLUP1
O-GRODZR	Zalno	12-19-1-05-225	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,34	153	GRODZ-DEM
	Zalno	12-19-1-05-225	-c -00	GRODZ-DEM	Demoniaz grodzień	3	HM	11,10	153	GRODZ-DEM
	Zalno	12-19-1-05-227	-a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,90	153	GRODZ-DEM
	Zalno	12-19-1-05-227	-a -01	GRODZ-DEM	Demoniaz grodzień	3	HM	16,23	153	GRODZ-DEM

OCHRL

O-GRODZS	Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	9,29	154	K GRODZEN
	Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,48	154	K GRODZEN
O-POZ	Zalno	12-19-1-05-225	-d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,84	154	K GRODZEN
	Zalno	12-19-1-05-225	-d -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,06	154	K GRODZEN
O-PROGND	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	—	H	32,00	396	GODZ RH8
O-PROGNS	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	—	H	3,00	398	GODZ RU8
	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
O-SMIECI	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
	Skraina	12-19-1-03-	- - -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	24,00	144	SZUK-OWA2
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	396	GODZ RH8
O-ZGRYZM	Skraina	12-19-1-03-200	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,50	396	GODZ RH8
	Skraina	12-19-1-03-54	-i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,50	396	GODZ RH8
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-217	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	6,24	127	ZAB-UPAK
	Zalno	12-19-1-05-218	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,64	127	ZAB-UPAK
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-218	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	6,07	127	ZAB-UPAK
	Zalno	12-19-1-05-219	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	4,72	127	ZAB-UPAK
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-221	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	3,50	127	ZAB-UPAK
	Zalno	12-19-1-05-222	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,75	127	ZAB-UPAK
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-222	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,51	127	ZAB-UPAK
	Zalno	12-19-1-05-222	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,42	127	ZAB-UPAK
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-225	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,88	127	ZAB-UPAK
	Zalno	12-19-1-05-225	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,16	127	ZAB-UPAK
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-227	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,41	127	ZAB-UPAK
	Zalno	12-19-1-05-228	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,33	127	ZAB-UPAK
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-229	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,15	127	ZAB-UPAK
	Zalno	12-19-1-05-229	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,86	127	ZAB-UPAK
O-ZGRYZM	Zalno	12-19-1-05-229	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	4,56	127	ZAB-UPAK

Zalno	12-19-1-05-229	n -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,10	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-229	o -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,19	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-229	r -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,54	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-231	f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-231	i -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,90	127	ZAB-UPAK

P-INFO	Skrajna	12-19-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
	Skrajna	12-19-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
	Zalno	12-19-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
	Zalno	12-19-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
	Skrajna	12-19-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	Zalno	12-19-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
	Zalno	12-19-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-202	f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,30	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-34	g -00	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,21	171	POŻ-PORZ
P-INNE	Skrajna	12-19-1-03-51	c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-51	d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-51	f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-52	a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,07	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-52	c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-52	d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-52	f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-52	g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	396	GODZ RH8
	Skrajna	12-19-1-03-53	b -99	POŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,33	171	POŻ-PORZ
	Skrajna	12-19-1-03-53	c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skrajna	12-19-1-03-53	d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
Skrajna	12-19-1-03-53	f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8	
Skrajna	12-19-1-03-54	c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8	

P-PASYS

Skraina	12-19-1-03-54	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-54	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-55	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-55	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-55	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-55	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-56	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-56	-b -00	POŻ-PORZ	porząd; teren; przy pasach p-poż	1	HA	0,55	171	POŻ-PORZ
Skraina	12-19-1-03-82	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-82	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-82	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-82	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-82	-k -00	POŻ-PORZ	porząd; teren; przy pasach p-poż	1	HA	0,04	171	POŻ-PORZ
Skraina	12-19-1-03-82	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-82	-m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-82	-n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-82	-o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Skraina	12-19-1-03-84	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-216	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-216	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-217	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-221	-d -00	POŻ-PORZ	porząd; teren; przy pasach p-poż	2	HA	0,11	171	POŻ-PORZ
Żalno	12-19-1-05-221	-f -00	POŻ-PORZ	porząd; teren; przy pasach p-poż	3	HA	0,47	171	POŻ-PORZ
Żalno	12-19-1-05-222	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-225A	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-225A	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-225A	-m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-230	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Żalno	12-19-1-05-236A	-o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8

P-PORZ	Skraina	12-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	68,28	396	GODZ RH8
	Skraina	12-19-1-03-209 -ax -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,34	171	PPOŻ-PORZ
	Skraina	12-19-1-03-209 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,68	171	PPOŻ-PORZ
P-PORZ	Skraina	12-19-1-03-209 -z -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,16	171	PPOŻ-PORZ
	Skraina	12-19-1-03-57 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
	Skraina	12-19-1-03-57 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
P-POŻAR	Skraina	12-19-1-03- - - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	---	H	5,00	174	DOZ DOG
	Skraina	12-19-1-03- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	2,00	403	GODZ MH8
	Skraina	12-19-1-03- - - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	174	DOZ DOG
P-POŻAR	Skraina	12-19-1-05- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
	Skraina	12-19-1-05- - - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	65,00	165	CZYSZ-BUD
	Skraina	12-19-1-05- - - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	164	NAPR-BUD

OCHRPR	OP-POZ	Skraina	12-19-1-05- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23
		Skraina	12-19-1-05- - - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	---	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Skraina	12-19-1-05- - - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	2,00	164	NAPR-BUD

III A	IB	Skraina	12-19-1-03-54 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	673,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-54 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	673,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	649,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	22,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	649,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	22,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-108 -h -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	126,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-108 -h -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	126,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-108 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	282,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-108 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	1,00	2	CWD-D

	Skrajna	12-19-1-03-108	-h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	----	M3	282,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-108	-h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-197	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	458,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-197	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-197	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	----	M3	458,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-197	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-	- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8
	Skrajna	12-19-1-03-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
POZ-P	Skrajna	12-19-1-03-106	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-106	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-106	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-106	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	27,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	----	M3	27,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	508,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	----	M3	508,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-192	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-202A	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	400,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-202A	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-202A	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	----	M3	400,00	2	CWD-D
	Skrajna	12-19-1-03-202A	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D

Skraina	12-19-1-03-206	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	305,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-206	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	3,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-206	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	---	M3	305,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-206	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	3,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-206	-b	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	144,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-206	-b	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	1,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-206	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	---	M3	144,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-206	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	1,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-209	-c	-99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	154,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-209	-c	-99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	36,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-209	-c	-99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	---	M3	154,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-209	-c	-99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	36,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-211	-a	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	230,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-211	-a	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	12,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-211	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	---	M3	230,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-211	-a	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	12,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-215	-c	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	65,00	1	CWD-P
Skraina	12-19-1-03-215	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	65,00	1	CWD-P
Skraina	12-19-1-03-215	-f	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	71,00	1	CWD-P
Skraina	12-19-1-03-215	-f	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	71,00	1	CWD-P
Skraina	12-19-1-03-215	-g	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	175,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-215	-g	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	9,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-215	-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	---	M3	175,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-215	-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	9,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-215	-h	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	72,00	2	CWD-D
Skraina	12-19-1-03-215	-h	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	23,00	2	CWD-D

TPP

POZ

UTRZ	TWIP	Skraina	12-19-1-03-215	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	72,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-215	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	23,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-34	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	280,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-34	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	280,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-52	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	222,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-52	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	222,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-53	-b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	66,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-53	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	66,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-56	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	180,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-56	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	5,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-56	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	180,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-56	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	5,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-86	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	207,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-86	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	3,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-86	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	---	M3	207,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-86	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	3,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-191	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	99,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-191	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	99,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-191	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	---	M3	30,00	2	CWD-D
		Skraina	12-19-1-03-191	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	30,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	Skraina	12-19-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	10,00	396	GODZ RH8
		Zaino	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	UT-MEL	Zaino	12-19-1-05-225A	--b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	396	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1.	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plz, plk, plm, plmz, plmk, ps, psz, psk, psm, pis, plsz, plsk, plsm, plsmz, plsmk, pg, pgz, pgk, uz, upz	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby - wg Instrukcji	Urządzenia lasu z 2012 r.	Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Lasowe bez ol-	Bory bagienne: sow i lasu lego- wego	olsy i lasy lę- gowe	Bory bagienne górskie i wyso- kogórskie
1	2	3	4	5	6	7
	bez pokrywy	NAGA SCIO				
1	zielna mszysła	ZIEL MSZ	I	II	III	IV
	mszysło-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszysłą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysło-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemiałach z płatami borówek).
- Zadarniona – nokrwna na kłniei przeważaia kobierca traw nkwtko zakorzenio-

2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważy niewiśnięta warstwa zarodkowniczych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przepłatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność ruina występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności pod-

.....

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokroju powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane natoly drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, zarumiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i ciemiste)	robina akacja, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
4	Stopień trudności przy łącznym pokroju uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3 w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokroju powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
	1	2	3	4	5	6
Stopnie Trudności	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchnię udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.

* Demand 7500, rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym, rośliny w ilościach do 25%.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni:

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu włącznie konczą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrąglą się do pełnego procentu.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

• Porada / 3% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagnieszają. Wypełnienie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności:

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacja, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jaszczółka, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, tziemielina, zamowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, osiet, orlica, pokrzywa, powoj, sit, tarczinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.



Załącznik nr 2.2 do SWZ
Szczegółowy wymiar prac według grup czynności i
czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Lesnictwo/Szkołkarnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń			
ADM	SP-POZ	Zalno	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	2,00	403	GODZ MH8			
			12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	8,00	396	GODZ RH8			
			12-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	8,00	403	GODZ MH8			
			12-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	40,00	396	GODZ RH8			
			AGROT	CP	Zalno	12-19-1-04-145 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m.z gle	2	HA	1,78	14	ROZDR-PP
						12-19-1-04-145 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m.z gle	2	HA	0,46	14	ROZDR-PP
						12-19-1-04-139 -f -00	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,39	124	CP-W
						12-19-1-04-139 -h -00	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,52	124	CP-W
						12-19-1-04-145 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,49	124	CP-W
						12-19-1-04-145 -a -00	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,47	124	CP-W
						12-19-1-04-162 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,64	124	CP-W
						12-19-1-04-162 -b -00	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,82	124	CP-W
12-19-1-04-99 -a -00	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, Gr.gat. 6-30%				2	HA	3,04	124	CP-W			
12-19-1-05-230A -c -01	CP-05D<40	CP-nach <40%, Gr.gat. < 5%				4	HA	0,80	124	CP-W			
AGROT	CP	Zalno	12-19-1-05-230A -d -00	CP-05D<40	CP-nach <40%, Gr.gat. < 5%	3	HA	2,16	124	CP-W			
			12-19-1-05-234 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,65	124	CP-W			
			12-19-1-05-235 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,38	124	CP-W			
			12-19-1-05-235 -b -00	PODK<4DOR	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	0,30	63	PODK DOR			
			12-19-1-05-236A -f -00	CP-05D<40	CP-nach <40%, Gr.gat. < 5%	3	HA	0,61	124	CP-W			
			12-19-1-05-236A -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	0,80	121	PODK-FORM			
			12-19-1-04-122 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,15	120	CW-W			
			12-19-1-04-141 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,32	120	CW-W			
			12-19-1-04-165 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,95	120	CW-W			
			12-19-1-04-166 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,50	120	CW-W			

Świt	12-19-1-04-99	-d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,48	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,22	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,09	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,10	121	PODK-FORM
Żalno	12-19-1-05-216	-a -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,10	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,04	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,70	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,30	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	121	PODK-FORM
Żalno	12-19-1-05-216	-f -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	1,00	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-216	-f -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	121	PODK-FORM
Żalno	12-19-1-05-230A	-i -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,23	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-230A	-i -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,46	121	PODK-FORM
Żalno	12-19-1-05-235	- - -	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,21	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-235	- - -	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	1,50	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-235	- - -	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40	121	PODK-FORM
Żalno	12-19-1-05-235	-b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	1,81	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-235	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,45	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-235	-h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,45	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-235	-i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,91	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-235	-o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,53	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-235	-o -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30	121	PODK-FORM
Żalno	12-19-1-05-236A	-x -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,07	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-236A	-x -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,07	120	CW-W
Żalno	12-19-1-05-236A	-x -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,10	121	PODK-FORM
Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciągłym	---	H	5,00	403	GODZ MHB
Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	---	H	10,00	396	GODZ RHB
Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z Urządzeniem	---	H	5,00	398	GODZ RUB
Świt	12-19-1-04-	- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW

CW

H-POZ	Świt	12-19-1-04-	- -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l. kostur pasy/lale	1	TSZT	2,00	102	SADZ POP
	Świt	12-19-1-04-	- -	POPR-WM	sadzenie wielolet. w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	102	SADZ POP
	Świt	12-19-1-04-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
	Świt	12-19-1-04-	- -	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	46,86	101	SADZ SADZ
	Świt	12-19-1-04-	- -	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	10,00	101	SADZ SADZ
	Świt	12-19-1-04-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00	48	WYK-PASR
	Świt	12-19-1-04-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
	Świt	12-19-1-04-142	- a -99	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30% pokr. podsz. niz	1	HA	2,82	21	WP0D-BN
	Świt	12-19-1-04-143	- c -03	WP0D-6BN	Wyc. b. u. 31-60% pokr. podsz. niz	1	HA	3,39	21	WP0D-BN
	Świt	12-19-1-04-162	- c -01	WP0D-3BN	Wyc. b. u. 10-30% pokr. podsz. niz	1	HA	2,60	21	WP0D-BN
MA-PORZ	Świt	12-19-1-04-120	- a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd plug leś. do 0.5ha	1	KMTR	3,14	69	WYK-PA5CZ
	Świt	12-19-1-04-120	- b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,55	68	WYK-PASCZ
ODN-GLEB	Świt	12-19-1-04-145	- f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	12,26	111	DOW-SADZ
	Świt	12-19-1-04-145	- f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,26	111	DOW-SADZ
	Świt	12-19-1-04-145	- f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,26	100	SADZ WIEL
	Świt	12-19-1-04-145	- f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd plug l. popł. 0.5ha	2	KMTR	11,88	74	WYK-P5GCP
	Świt	12-19-1-04-145	- f -00	ZAL-2LL	załad. 2-3 liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	12,26	111	DOW-SADZ
	Świt	12-19-1-04-145	- g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,17	111	DOW-SADZ
	Świt	12-19-1-04-145	- g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,17	100	SADZ WIEL
	Świt	12-19-1-04-145	- g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd plug leś. do 0.5ha	1	KMTR	3,07	69	WYK-PA5CZ
	Świt	12-19-1-04-145	- g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3 liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,17	111	DOW-SADZ
	Świt	12-19-1-04-177	- g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,87	111	DOW-SADZ
ODN-ZŁOZ	Świt	12-19-1-04-177	- g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,87	100	SADZ WIEL
	Świt	12-19-1-04-177	- g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd plug leś. do 0.5ha	1	KMTR	1,80	69	WYK-PA5CZ
	Świt	12-19-1-04-177	- g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3 liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,87	111	DOW-SADZ
	Świt	12-19-1-04-121	- a -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	1	HA	0,27	115	KOSZ UA
HOD	Świt	12-19-1-04-125	- c -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	4	HA	3,18	116	KOSZ UB

Świt	12-19-1-04-147 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
Świt	12-19-1-04-162 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-165 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,07	116	KOSZ UB
Świt	12-19-1-04-165 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,13	116	KOSZ UB
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-178 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
Świt	12-19-1-04-178 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-179 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-185 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,62	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-187 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-187 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,19	116	KOSZ UB
Świt	12-19-1-04-188 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-96 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,24	115	KOSZ UA
Świt	12-19-1-04-96 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,33	115	KOSZ UA
Zalno	12-19-1-05-216 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,10	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-216 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,49	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-216 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,12	117	KOSZ UC

PIEL

Zalno	12-19-1-05-216	-h -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-230A	-c -01	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-230A	-d -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,09	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-230A	-f -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,98	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-230A	-h -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-230A	-i -02	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	115	KOSZ UA
Zalno	12-19-1-05-230	-m -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	115	KOSZ UA
Zalno	12-19-1-05-230	-o -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,17	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-230	-p -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11	115	KOSZ UA
Zalno	12-19-1-05-234	-a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-235	-g -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,42	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-235	-w -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-235	-y -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,01	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-236A	-d -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,41	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-236A	-j -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-236A	-k -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	117	KOSZ UC
Zalno	12-19-1-05-236A	-l -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-236A	-n -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
Zalno	12-19-1-05-236A	-p -00	KOSZ-PWVN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,00	117	KOSZ UC

PIEL-POZ	Zalno	12-19-1-05-236A -x -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
	Zalno	12-19-1-05-237 -a -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14	115	KOSZ UA
	Zalno	12-19-1-05-237 -b -01	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,33	116	KOSZ UB
	Zalno	12-19-1-05-237 -f -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,67	116	KOSZ UB
	Zalno	12-19-1-05-237 -h -00	KOSZ-PWVN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,05	116	KOSZ UB
	Zalno	12-19-1-05-235 -ax -00	PODK-FORM	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,16	121	PODK-FORM
	Zalno	12-19-1-05-236A -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form. drzew na upra	1	TSZT	1,35	121	PODK-FORM
	Zalno	12-19-1-04-178 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-04-178 -c -01	POPR-WM	sadzenie wieloi. w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP
	Zalno	12-19-1-04-178 -c -01	ZAL-ZLL	załad 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-04-96 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
	Zalno	12-19-1-04-96 -a -00	POPR-WM	sadzenie wieloi. w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP
	Zalno	12-19-1-04-96 -a -00	ZAL-ZLL	załad 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ

O-GRODZ	Świt	12-19-1-04-145 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,02	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-145 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	1	HM	10,10	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-145 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00	151	WYK-SLUPL
	Świt	12-19-1-04-145 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,54	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-145 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	1	HM	2,70	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-145 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	151	WYK-SLUPL
	Świt	12-19-1-04-162 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-162 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	1	HM	1,50	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-162 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	Świt	12-19-1-04-177 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-177 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	1	HM	2,60	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-177 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	151	WYK-SLUPL
	Świt	12-19-1-04-188 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30	149	GRODZ-SRN

	Świt	12-19-1-04-188	-d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	1	HM	1,50	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-188	-d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	Świt	12-19-1-04-189	-c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,72	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-189	-c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	1	HM	3,60	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-189	-c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	151	WYK-SLUPL
	Świt	12-19-1-04-96	-b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-96	-b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	1	HM	2,30	149	GRODZ-SRN
	Świt	12-19-1-04-96	-b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
	Świt	12-19-1-04-96	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	151	WYK-SLUPL
	Zalno	12-19-1-05-216	-f -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10	153	GRODZ-DEM
	Zalno	12-19-1-05-216	-f -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,01	153	GRODZ-DEM
	Zalno	12-19-1-05-230A	-i -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	153	GRODZ-DEM
	Zalno	12-19-1-05-230A	-i -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,65	153	GRODZ-DEM
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,40	154	K GRODZEN
	Świt	12-19-1-04-	- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	27,00	154	K GRODZEN
	Świt	12-19-1-04-	- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
	Zalno	12-19-1-05-236A	-z -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,30	154	K GRODZEN
	Zalno	12-19-1-05-236A	-z -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,84	154	K GRODZEN
	Zalno	12-19-1-05-237	-f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,16	154	K GRODZEN
	Zalno	12-19-1-05-237	-f -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,60	154	K GRODZEN
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	404	GODZ MH23
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	400	GODZ RH23
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8

UJBRGANN

OCHRL

	Zalno	12-19-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-	- -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metoda 2 dwóch drzew	1	SZT	14,00	144	SZUK-OWA2
O-PROGNS	Zalno	12-19-1-05-237	-d -99	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metoda 2 dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	Świt	12-19-1-04-119	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-119	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-140	-b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-140	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-162	-a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-162	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
O-REMIZSR	Świt	12-19-1-04-185	-g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-185	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-188	-b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-188	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-189	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-189	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
O-SMIECI	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	Świt	12-19-1-04-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2,00	156	PORZ-SPAL
O-SPALGAT	Świt	12-19-1-04-	- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	2,00	157	PORZ-STOS
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
	Zalno	12-19-1-05-	- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
	Świt	12-19-1-04-119	-c -00	ZAB-RYS	zab mlod od spalow rybakowanie	1	TSZT	1,00	130	ZAB-RYS
	Świt	12-19-1-04-119	-h -00	ZAB-RYS	zab mlod od spalow rybakowanie	1	TSZT	2,70	130	ZAB-RYS
	Świt	12-19-1-04-123	-b -00	ZAB-RYS	zab mlod od spalow rybakowanie	1	TSZT	1,80	130	ZAB-RYS
O-SPALM	Świt	12-19-1-04-176	-f -00	ZAB-RYS	zab mlod od spalow rybakowanie	1	TSZT	5,00	130	ZAB-RYS
	Świt	12-19-1-04-97	-a -00	ZAB-RYS	zab mlod od spalow rybakowanie	1	TSZT	4,80	130	ZAB-RYS

Swit	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,50	396	GODZ RH8
Swit	12-19-1-04-147	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	5,60	127	ZAB-UPAK
Swit	12-19-1-04-162	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,20	127	ZAB-UPAK
Swit	12-19-1-04-187	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	127	ZAB-UPAK
Swit	12-19-1-04-189	-a -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	4,00	127	ZAB-UPAK
Swit	12-19-1-04-189	-d -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	127	ZAB-UPAK
Swit	12-19-1-04-96	-d -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	4,00	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-216	-a -01	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,82	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-216	-a -99	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,10	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-216	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,20	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-216	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,96	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-216	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,73	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230A	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,89	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230A	-i -02	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,96	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,40	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,62	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,55	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,31	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230	-m -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,32	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-230	-p -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,25	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-234	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	5,78	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-234	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,74	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-234	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,41	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-235	-y -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	4,96	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-236A	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,49	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-236A	-n -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	10,58	127	ZAB-UPAK
Zalno	12-19-1-05-236A	-p -00	ZAB-UPAK	zabezp. upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	17,38	127	ZAB-UPAK
Swit	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,25	396	GODZ RH8
Swit	12-19-1-04-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	---	H	10,00	136	KOR-P

O-ZGRYZM

O-ZWWTÓRM	Świt	12-19-1-04- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszczy kory	1	M3	2,00	160	KOR-DRWI
	Świt	12-19-1-04- - -	KOR-PSO	korow, pułapek niszczy kory so	1	M3	2,00	136	KOR-P
	Świt	12-19-1-04- - -	KOR-PŚW	korow, pułapek niszczy kory św	1	M3	2,00	136	KOR-P
	Świt	12-19-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost,pozręb.	1	M3P	2,00	156	PORZ-SPAL
	Świt	12-19-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukt,pozost,pozręb.w stosy	1	M3P	2,00	157	PORZ-STOS

P-INFO	Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8	
	Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8	
	P-INNE	Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04-100 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Świt	12-19-1-04-101 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04-101 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04-123 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04-123 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04-142 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04-184 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04-185 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Świt		12-19-1-04-187 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
Świt		12-19-1-04-187 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
Świt		12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	57,56	396	GODZ RH8	
Świt		12-19-1-04-175 -h -00	PPOŻ-PORZ	portząd,teren,przry pasach p-poz	1	HA	0,90	171	PPOŻ-PORZ	
P-PORZ		Świt	12-19-1-04-185 -h -00	PPOŻ-PORZ	portząd,teren,przry pasach p-poz	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
	Świt	12-19-1-04-185 -i -00	PPOŻ-PORZ	portząd,teren,przry pasach p-poz	1	HA	0,63	171	PPOŻ-PORZ	
	Świt	12-19-1-04-186 -h -00	PPOŻ-PORZ	portząd,teren,przry pasach p-poz	1	HA	0,63	171	PPOŻ-PORZ	
P-POŻAR	Świt	12-19-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozorc. pożariz	1	H	3,00	174	DOZ DOG	
	Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8	
	Świt	12-19-1-04-100 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8	
UT-WODA	Świt	12-19-1-04-100 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8	

OCHRP

OCHRPR	OP-BUDKIS	Świt	12-19-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	IB	Świt	12-19-1-04-142 -a -99	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	---	M3	861,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04-142 -a -99	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	---	M3	7,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04-142 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	---	M3	861,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04-142 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	7,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04-162 -c -01	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	---	M3	1 084,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04-162 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	---	M3	1 084,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	---	H	10,00	401	GODZ HH8
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	---	H	50,00	403	GODZ MH8
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	---	H	50,00	397	GODZ PILA
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	50,00	396	GODZ RH8
		Świt	12-19-1-04- - -	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	---	M3	122,00	2	CWD-D
		PR	Świt	12-19-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	122,00	2
	Świt		12-19-1-04- - -	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	---	M3	520,00	2	CWD-D
	PTP	Świt	12-19-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	520,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04- - -	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	---	M3	50,00	2	CWD-D
	PTW	Świt	12-19-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	50,00	2	CWD-D
		Świt	12-19-1-04-122 -a -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	---	M3	58,00	2	CWD-D
	Świt	12-19-1-04-122 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	---	M3	58,00	2	CWD-D	
	Świt	12-19-1-04-122 -b -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	---	M3	56,00	2	CWD-D	
	Świt	12-19-1-04-122 -b -00	CWD-P	Calk. wyrob drewna PILARKA	---	M3	1,00	2	CWD-D	
	Świt	12-19-1-04-122 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	---	M3	56,00	2	CWD-D	
	Świt	12-19-1-04-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	1,00	2	CWD-D	
	Świt	12-19-1-04-122 -c -00	CWD-H	Calk. wyrob drewna HARWESTER	---	M3	260,00	2	CWD-D	

Świt	12-19-1-04-122	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	260,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-122	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	51,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-122	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	51,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	110,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	110,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	268,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	20,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	268,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	20,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	145,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	5,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	145,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-144	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	5,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-145	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	37,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-145	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	3,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-145	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	37,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-145	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	3,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-145	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	70,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-145	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	70,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-165	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	165,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-165	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	10,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-165	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	165,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-165	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	---	M3	10,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-165	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	61,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-165	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	1,00	2	CWD-D

TPP

POZ

UTRZ	UT-DROGIP	Świt	12-19-1-04-165	-b	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	61,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-165	-b	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	1,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-165	-c	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	170,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-165	-c	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	6,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-165	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	170,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-165	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	6,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-165	-f	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	57,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-165	-f	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	57,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-175	-h	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	315,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-175	-h	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	315,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-185	-k	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	71,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-185	-k	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	71,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-96	-c	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	44,00	2	CWD-D		
		Świt	12-19-1-04-96	-c	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	44,00	2	CWD-D		
		UTRZ	UT-OBILKP	Świt	12-19-1-04-96	-g	-00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	---	M3	246,00	2	CWD-D
Świt	12-19-1-04-96			-g	-00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	---	M3	7,00	2	CWD-D		
Świt	12-19-1-04-96			-g	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	---	M3	246,00	2	CWD-D		
Świt	12-19-1-04-96			-g	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	---	M3	7,00	2	CWD-D		
UTRZ	UT-TURYST			Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	---	H	10,00	396	GODZ RH8
				Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
				Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST			Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
				Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
				Świt	12-19-1-04-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8

Legenda:

1. Tabela stopni trudności prac szkólkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plź, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, pisz, psk, psm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uz, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokryw gleby - wg Instrukcji	Uzadzczenia Lasu z 2012 r.	Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów	Lasowe bez olsow i lasu legowego	Bory bagienne, olsy i lasy ęgowe	Bory bagienne górskie i wysogórskie
Nazwa	Symbol	bagiennych	Borowe górskie bez boru	Lasy górskie	kogórskie	
1	2	3	4	5	6	7
bez pokrywy	NAGA SCIO					
1 zielna mszysła	ZIEL MSZ		I	II	III	IV
mszysła-czemnicowa MSZC						
2 zadarniona	ZAD		II	III	IV	V
3 silnie zadarniona	SZAD		III	IV	IV	V
4 silnie zachwaszczona	SZCH		III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszysłą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysła-czemnicową (gdzie koberce mchów występują na przemiałach z płatami borówek).

2 Zadarniona – nokrwna na której przeważa koberce traw niwko zakorzenio-

2. Szarłatowa – pokrywa, na której przeważa rośliność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa rośliność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której rośliność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej rośliności pod-

.....

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stożenie trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50% siln	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane najoły drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinią akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności

w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i miodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni upraw/miodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice				
	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi przedziałów		wzrost gatunków głównych*		
1	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
2					
3					
4					
5					
6					
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i miodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacząco przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.

* Dane z 7500 roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym w miodnikach i uprawach.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrąglą się do pełnego procentu.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

* Pojazd 1,2% - rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych - całkowicie je zagnie-
szają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu
pozostalej roślinności.

* Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerechnia amerykańska, dereń, głóg, jaszczółka, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żam-
wiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinik,
wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest
listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
HOD	AGROT	Zółwiniac	12-19-1-06-71 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,70	15	ROZDR-PDR
	CP	Zółwiniac	12-19-1-06-151 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	124	CP-W
		Zółwiniac	12-19-1-06-151 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	2	HA	1,22	124	CP-W
		Zółwiniac	12-19-1-06-71 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	124	CP-W
		Zółwiniac	12-19-1-06-71 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	2	HA	2,09	124	CP-W
		Zółwiniac	12-19-1-06-71 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,08	124	CP-W
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 31-50%	2	HA	3,29	124	CP-W
	CW	Zółwiniac	12-19-1-06-103 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09	120	CW-W
		Zółwiniac	12-19-1-06-127 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	120	CW-W
	H-POZ	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	398	GODZ RU8
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	14	ROZDR-PP
	MA-PORZ	Zółwiniac	12-19-1-06-169 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,19	21	WPOD-BN
		Zółwiniac	12-19-1-06-181 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,71	21	WPOD-BN
		Zółwiniac	12-19-1-06-71 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,70	21	WPOD-BN
		Zółwiniac	12-19-1-06-81 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	2,03	21	WPOD-BN
	ODN2P-WPG	Zółwiniac	12-19-1-06-75 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,75	59	PRZ-TALSA
		Zółwiniac	12-19-1-06-75 -g -00	WYK-PASCP	woryw.brzud-ptug leśny-okap	2	KMTR	5,00	70	WYK-PASCP
		Zółwiniac	12-19-1-06-75 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	1,75	56	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	Zółwiniac	12-19-1-06-149 -m -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,40	59	PRZ-TALSA
		Zółwiniac	12-19-1-06-149 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	2	TSZT	1,40	52	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOZ	Zółwiniac	12-19-1-06-168 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,06	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-168 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,06	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-168 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,06	100	SADZ WIEL
		Zółwiniac	12-19-1-06-168 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,50	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	2	H	67,95	101	SADZ SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	SADZ-BC	sadz.w brzudach pow.niekarzczow	2	TSZT	14,50	101	SADZ SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,75	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-172 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,54	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-172 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,36	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-172 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	2	H	36,84	101	SADZ SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-172 -a -00	SADZ-BC	sadz.w brzudach pow.niekarzczow	2	TSZT	6,36	101	SADZ SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-172 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,82	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-172 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,54	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-48 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,59	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-48 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,59	111	DOW-SADZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-48 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,22	59	PRZ-TALSA
		Zółwiniac	12-19-1-06-48 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,59	100	SADZ WIEL
		Zółwiniac	12-19-1-06-48 -g -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	10,00	73	WYK-POGCZ
		Zółwiniac	12-19-1-06-48 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	2	TSZT	3,22	52	WYK-TAL40
Zółwiniac		12-19-1-06-48 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,59	111	DOW-SADZ	
Zółwiniac		12-19-1-06-71 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,38	111	DOW-SADZ	
Zółwiniac		12-19-1-06-71 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,38	111	DOW-SADZ	
Zółwiniac		12-19-1-06-71 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,38	100	SADZ WIEL	
Zółwiniac		12-19-1-06-71 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	9,26	74	WYK-P5GCP	
Zółwiniac		12-19-1-06-71 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,38	111	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOZ	Żółwiniec	12-19-1-06-74 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-74 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,52	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-74 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	7,82	99	SADZ 1R
		Żółwiniec	12-19-1-06-74 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,70	100	SADZ WIEL
		Żółwiniec	12-19-1-06-74 -c -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,82	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-74 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-75 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,16	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-75 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-75 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,56	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-75 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,56	100	SADZ WIEL
		Żółwiniec	12-19-1-06-75 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16	111	DOW-SADZ
		Żółwiniec	12-19-1-06-75 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
	Żółwiniec	12-19-1-06-103 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-127 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,94	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-150 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-150 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,21	115	KOSZ UA	
	Żółwiniec	12-19-1-06-167 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-168 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-168 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-171 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,99	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-172 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-172 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,62	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-172 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-173 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,75	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-236 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA	
	Żółwiniec	12-19-1-06-236 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-47 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-48 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB	
	Żółwiniec	12-19-1-06-48 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,96	117	KOSZ UC	
Żółwiniec	12-19-1-06-48 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,69	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-49 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-49 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-69 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-69 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-70 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,26	115	KOSZ UA		
Żółwiniec	12-19-1-06-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,49	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-70 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,73	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA		
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,39	116	KOSZ UB		
Żółwiniec	12-19-1-06-71 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	116	KOSZ UB		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Zółwinięc	12-19-1-06-72 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,34	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-72 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-73 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,38	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-74 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,28	117	KOSZ UC
		Zółwinięc	12-19-1-06-74 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-74 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-75 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-79 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Zółwinięc	12-19-1-06-80 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
	Zółwinięc	12-19-1-06-80 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB	
	Zółwinięc	12-19-1-06-81 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,92	116	KOSZ UB	
	Zółwinięc	12-19-1-06-70 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ	
	Zółwinięc	12-19-1-06-70 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,70	102	SADZ POP	
	Zółwinięc	12-19-1-06-70 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ	
	Zółwinięc	12-19-1-06-70 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
	Zółwinięc	12-19-1-06-70 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
	Zółwinięc	12-19-1-06-70 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70	102	SADZ POP	
	Zółwinięc	12-19-1-06-70 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ	
	Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ	
Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,40	102	SADZ POP		
Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,17	111	DOW-SADZ		
Zółwinięc	12-19-1-06-75 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23	111	DOW-SADZ		
Zółwinięc	12-19-1-06- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,00	59	PRZ-TALSA		
Zółwinięc	12-19-1-06- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,00	52	WYK-TAL40		
NAS	N-ZSGOSP	Zółwinięc	12-19-1-06-71 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zółwinięc	12-19-1-06-71 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Zółwinięc	12-19-1-06-71 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Zółwinięc	12-19-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Zółwinięc	12-19-1-06- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20	147	GRODZ-SN
		Zółwinięc	12-19-1-06- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	1,00	147	GRODZ-SN
		Zółwinięc	12-19-1-06-168 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-168 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,13	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-168 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00	151	WYK-SLUPL
		Zółwinięc	12-19-1-06-171 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,84	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-171 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,23	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-171 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	94,00	151	WYK-SLUPL
		Zółwinięc	12-19-1-06-48 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,97	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-48 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	9,87	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-48 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00	151	WYK-SLUPL
		Zółwinięc	12-19-1-06-71 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,67	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-71 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,38	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-71 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	186,00	151	WYK-SLUPL
		Zółwinięc	12-19-1-06-74 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-74 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-74 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	47,00	151	WYK-SLUPL
		Zółwinięc	12-19-1-06-75 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42	149	GRODZ-SRN
		Zółwinięc	12-19-1-06-75 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,12	149	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZN	Zółwiniac	12-19-1-06-75 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	47,00	151	WYK-SLUPL	
	O-GRODZR	Zółwiniac	12-19-1-06-127 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-127 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,96	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,23	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,10	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-236 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,53	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-236 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,74	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,53	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,78	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,99	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,30	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-80 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,95	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-80 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,50	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-81 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,45	153	GRODZ-DEM	
		Zółwiniac	12-19-1-06-81 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,84	153	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	Zółwiniac	12-19-1-06-149 - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	17,00	154	K GRODZEŃ	
		Zółwiniac	12-19-1-06-149 - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	29,00	154	K GRODZEŃ	
		Zółwiniac	12-19-1-06-149 - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL	
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	18,00	154	K GRODZEŃ	
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	31,00	154	K GRODZEŃ	
	O-POZ	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8	
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8	
	O-PROGND	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8	
	O-PROGNS	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	4,00	144	SZUK-OWA2	
	O-SMIECI	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8	
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8	
	O-SPALGAŁ	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	156	PORZ-SPAL	
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	157	PORZ-STOS	
	O-ZGRYZM	Zółwiniac	12-19-1-06-171 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,64	127	ZAB-UPAK	
		Zółwiniac	12-19-1-06-172 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,79	127	ZAB-UPAK	
		Zółwiniac	12-19-1-06-74 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,86	127	ZAB-UPAK	
		Zółwiniac	12-19-1-06-75 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,14	127	ZAB-UPAK	
	O-ZWWTÓRM	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	8,00	136	KOR-P	
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszc. kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI	
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszc.kory so	1	M3	7,00	136	KOR-P	
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszc.kory św	1	M3	3,00	136	KOR-P	
	OCHRP	P-INFO	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
			Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		P-INNE	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
			Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		P-PASYS	Zółwiniac	12-19-1-06-181 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Zółwiniac	12-19-1-06-46 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Zółwiniac	12-19-1-06-69 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Zółwiniac	12-19-1-06-69 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Zółwiniac	12-19-1-06-70 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
			Zółwiniac	12-19-1-06-70 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
Zółwiniac			12-19-1-06-70 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
Zółwiniac			12-19-1-06-70 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
Zółwiniac			12-19-1-06-71 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
Zółwiniac			12-19-1-06-72 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
Zółwiniac			12-19-1-06-72 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
Zółwiniac			12-19-1-06-73 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8	
P-PORZ			Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	23,22	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POZAR	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	174	DOZ DOG
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
POZ	IIIA	Zółwiniac	12-19-1-06-169 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	403,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-169 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	403,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-181 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	508,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-181 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-181 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	508,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
	IIIAU	Zółwiniac	12-19-1-06-71 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	746,00	1	CWD-P
		Zółwiniac	12-19-1-06-71 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	746,00	1	CWD-P
		Zółwiniac	12-19-1-06-81 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	421,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-81 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	421,00	2	CWD-D
	POZ-P	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	10,00	401	GODZ HH8
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	PR	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	2	CWD-D
	PTP	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00	2	CWD-D
	PTW	Zółwiniac	12-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
	TPP	Zółwiniac	12-19-1-06-170 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	259,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-170 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	259,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-170 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	181,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-170 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-170 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	181,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-170 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Zółwiniac	12-19-1-06-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
	TWP	Zółwiniac	12-19-1-06-127 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Zółwiniac	12-19-1-06-127 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	1	CWD-P
Zółwiniac		12-19-1-06-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	2	CWD-D	
Zółwiniac		12-19-1-06-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Żółwiniec	12-19-1-06-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	1	CWD-P
		Żółwiniec	12-19-1-06-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1	CWD-P
		Żółwiniec	12-19-1-06-236 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	1	CWD-P
		Żółwiniec	12-19-1-06-236 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIP	Żółwiniec	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Żółwiniec	12-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Żółwiniec	12-19-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	400	GODZ RH23
		Żółwiniec	12-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Borowe bez borów bagiennych	Typy siedliskowe lasu (siedliska)		
	Nazwa	Symbol		Lasowe bez olsów i lasy łęgowe	Bory bagiennie, olsy i lasy łęgowe	Bory bagiennie górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
2	mszysto-czernicowa	MSZC	II	III	IV	V
3	zadarniona	ZAD	III	IV	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	V	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przepłatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50% 4	powyżej 50% 5
1	2	3		
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

4