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Przebudowa budynku warsztztowo-garazowego
1 BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAZOWY
1.1 IV_ETAP
1.11 WYMIANA STOLARKI
1|KNNR 3 Montaz bramy panelowej wewnetrznej - podnoszonej elektrycznie - Brama |szt
d.1.1]0703-06 B-4
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 SCIANY WEWNETRZNE
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 8m kolum-
d.1.1{1611-03 ne
2
8 kolum- 8.000
ne
RAZEM 8.000
3|KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni na glebokosc 5cm z betonu (przygotowanie |m
d.1.1/0721-03 przestrzeni pod fundamenty Scian wewnetrznych)
2
(17.86+5.6)*2 m 46.920
RAZEM 46.920
4/KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z betonu - za nastepny 1cm glebokosci ciecia |m
d.1.1|0721-04 (przygotowanie przestrzeni pod fundamenty $cian wewnetrznych)
2 Krotnos¢ = 5
46.92 m 46.920
RAZEM 46.920
5/KNR 7-28 Rozebranie podloza z betonu grubosci 10cm (przygotowanie przestrzeni pod |m2
d.1.1/0301-10 fundamenty $cian wewnetrznych)
2
46.92*0.35 m?2 16.422
RAZEM 16.422
6|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebo- |m3
d.1.1{0102-01 kosci do 1,5m w gruncie kategorii |-l (przygotowania kanatéw do utozenia ka-
2 nalizaciji)
46.92*0.3 m3 14.076
RAZEM 14.076
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3
d.1.1{1101-01
2
46.92*0.1 m3 4.692
RAZEM 4.692
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t
d.1.1{0290-01 budowli (fawy fundamentowe, wience)
2
0.122 t 0.122
RAZEM 0.122
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.1.1/0290-02 i budowli (fawy fundamentowe, wience)
2
0.362 t 0.362
RAZEM 0.362
10|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokosci ponad 1,3m z ukta- |m3
d.1.1]0201-04 daniem betonu z zastosowaniem pompy (beton C25/30)
2
0.3*0.3*(17.86+5.6) m3 2111
RAZEM 2111
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco, taw |m?2
d.1.1/0604-02 fundamentowych betonowych
2
(17.86+5.6)*0.3 m?2 7.038
RAZEM 7.038
12|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokdw SILKA M24 o wysokosci ponad 4,5m m2
d.1.1]0104-04
2
(17.86+5.6)*5.4 m?2 126.684
RAZEM 126.684
13|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.1.1]0212-11
2
(17.86+5.6)*0.24*0.24 m3 1.351
RAZEM 1.351
14|KNR 9-12 Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka |m2
d.1.1{0201-01 mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC
2 FAL1, PAROC CGL 1 przez przyklejenie plyt na scianach
(17.86)*5.4 m?2 96.444
-4.5*3.5 m?2 -15.750
RAZEM 80.694
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15/KNR 9-12 Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka |szt
d.1.1]0201-05 mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC
2 FAL1, PAROC CGL 1 - dodatkowe zamocowanie plyt kolkami do scian z cegly
80.694 * 4 szt 322.776
RAZEM 322.776
16|KNR 9-12 Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka |m?2
d.1.1/0201-06 mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC
2 FAL1, PAROC CGL 1 - przyklejenie warstwy siatki na scianach
80.694 m?2 80.694
RAZEM 80.694
17|KNR 9-12 Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka |m
d.1.1]0201-08 mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4 - ochrona naroznikéw wypuk-
2 lych katownikami
4.5+3.5*2 m 11.500
RAZEM 11.500
18|ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na pfaskich i po- |m?2
d.1.1/0112-03 wierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen Ceresit VWS
2 (lub réwnowaznym kompletnym systemie ociepleniowym)
80.694 m?2 80.694
RAZEM 80.694
19|ZKNR C-1  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezacho |m2
d.1.1]0112-07 szerokosci do 30 cm w bezspoinowym systemie docieplen Ceresit VWS (lub
2 réwnowaznym kompletnym systemie ociepleniowym)
11.5*0.15 m?2 1.725
RAZEM 1.725
20|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
2
(17.86+5.6)*5.4 + 6.00 * 5.40 + (1.20 + 0.8) * 5.40 m?2 169.884
1.6*17.86 - 3.60 * 1.5 m?2 23.176
RAZEM 193.060
21/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian wewnetrznych m2
d.1.1/2608-01
2
42*5.9 m?2 247.800
17.86*3.88 m?2 69.297
17.86*3.88 m?2 69.297
41.56*5.4 m?2 224 .424
30*5.4*2 m?2 324.000
-(3.58*3.74*2)-(3.52*3.47*3)-(3.18*4.12)-(1.5*3.66) m?2 -108.923
RAZEM 825.895
22|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach (uzupetnie- |m?2
d.1.1/0803-03 nie ubytkéw 15 %) (Sciany murowane)
2
123.88 m?2 123.880
RAZEM 123.880
23|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw z gruntowa-|m?2
d.1.1{1510-03 niem (Sciany)
2
271.961 m?2 271.961
RAZEM 271.961
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) tynkow m2
d.1.1/1503-03 wewnetrznych
2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
25|KNR 2-02s |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy stalowych szt
d.1.1]0126-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.1.3 PODLOGI
1.1.3 Pomieszczenia: Magazyn 4, Garaz 3, Magazym 2.
A
26|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1]0212-06
3.1
9*0.4 m3 3.600
RAZEM 3.600
27|KNR 2-02s |Podktady betonowe na stropie - wyréwnanie podfoza pod folie - zastosowano |m3
d.1.1{1101-02 pompe do betonu na samochodzie - chudy beton $rednio 1,5 cm
3.1
(30.75 + 66.07 + 209.870) *0.02 m3 6.134
RAZEM 6.134
28|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po- |m?2
d.1.1/0607-01 lietylenowej szerokiej - dwie warstwy
3.1 Krotnos¢ = 2
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30.75+66.07 + 209.87 m?2 306.690
RAZEM 306.690
29|KNR 2-02 Uktadanie betonu B-25 za pomocg pompy na posadzce w halach, $rednia gru- |[m3
d.1.1/0205-01 bos¢ 12 cm
3.1
306.69 *0.12 m3 36.803
RAZEM 36.803
30|Kalk. wtasna |Doptata za utozenie widkien stalowych kg
d.1.1
3.1
36.803 *25 kg 920.075
RAZEM 920.075
31|KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.1{1106-07 15x15 cm o $r. 6mm posadzki
3.1
306.69 m?2 306.690
RAZEM 306.690
32|Kalk. wasna |Wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem |m?2
d.1.1 powierzchni posadzki
3.1
30.75+66.07 + 209.87 m?2 306.690
RAZEM 306.690
33|Kalk. wtasna |Wykonanie dylatacji posadzce betonowej poprzez nacigcie pél na gtebokos¢ 5 |kpl.
d.1.1 cm oraz wypetnienie sznurem i masa.
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|NNRNKB 7 |Gruntowanie podtozy preparatami do pielegnacji i powierzchniowego uszczel- |m?2
d.1.1{1134-01 nienia- powierzchnie poziome
3.1
30.75 + 66.07 + 209.87 m?2 306.690
RAZEM 306.690
35|KNR 0-40 Wykonanie cokotow przysciennych z zywic epoksydowych (wyoblenie kata mb
d.1.1{0110-01 prostego $ciana, stupy posadzka)
3.1
(22+35)-(3.5+4.5) + 17.81 2+ 11.97 * 2 - 3.60 - 4.50 mb 100.460
RAZEM 100.460
114 PRACE DODATKOWE
36|Kalk. wtasna |Montaz przewodu wentylacji grawitacyjnej (komplet) szt
d.1.1
4
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.1.5 SUFITY
37|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych (utozenie nadprozy stalowych) B.02 - 2 szt. + kg
d.1.1]0125-05 B.02a- 2 szt+ B.03 - 1 szt. w/g rysunku KW-3
5
4*6*26.6+1*6*30.8 kg 823.200
RAZEM 823.200
38|KNR 9-09 Sufit przestowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-karto- |m?2
d.1.1/0302-01 nowych na konstrukcji metalowej nosnej z profili 2xUA150 (analogia)
5
66.07 m?2 66.070
30.75 m?2 30.750
RAZEM 96.820
39|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z jednej wars- |m?2
d.1.1/0612-03 twy ptyt uktadanych na sucho
5
96.82 m?2 96.820
RAZEM 96.820
40|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt uklada- |m2
d.1.1|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedna
5
96.82 m?2 96.820
RAZEM 96.820
41|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stalowej m2
d.1.1]0604-02
5
96.82 m?2 96.820
RAZEM 96.820
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich m2
d.1.1{1505-01 bez gruntowania (SUFITY)
5
96.82 m?2 96.820
RAZEM 96.820
1.1.6 ROBOTY | POMIARY ELEKTRYCZNE
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43|Kalk. wtasna |Podtgczenie zasilania bramy wewnetrznej, zamocowanie i podtgczenie 6 kpl.
d.1.1 szt.lamp oswietleniowych oraz 3 szt gniazd wtykowych
.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.1/1303-01 pierwszy)
.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.1{1303-02 stepny pomiar)
.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
46/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.1/1303-03 pierwszy)
.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.1{1303-04 stepny pomiar)
.6
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
48/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1{1302-04
.6
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.1{1305-01
.6
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
50|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1.1/1305-02
.6
12 prob. 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.1.1]0402-03
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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