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Bud. inw. IV  etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa budynku warsztztowo-garażowego

1 BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY 
1.1 IV  ETAP

1.1.1 WYMIANA STOLARKI
1

d.1.1
.1

KNNR 3
0703-06

Montaż  bramy panelowej wewnętrznej - podnoszonej  elektrycznie   -   Brama
B-4

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE
2

d.1.1
.2

KNR 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 8m kolum-
ne

8 kolum-
ne

8.000

RAZEM 8.000
3

d.1.1
.2

KNNR 5
0721-03

Mechaniczne ciecie nawierzchni na glebokosc 5cm z betonu (przygotowanie
przestrzeni pod fundamenty ścian wewnętrznych)

m

(17.86+5.6)*2 m 46.920
RAZEM 46.920

4
d.1.1

.2

KNNR 5
0721-04

Mechaniczne ciecie nawierzchni z betonu - za nastepny 1cm glebokosci ciecia
(przygotowanie przestrzeni pod fundamenty ścian wewnętrznych)
Krotność = 5

m

46.92 m 46.920
RAZEM 46.920

5
d.1.1

.2

KNR 7-28
0301-10

Rozebranie podloza z betonu grubosci 10cm (przygotowanie przestrzeni pod
fundamenty ścian wewnętrznych)

m2

46.92*0.35 m2 16.422
RAZEM 16.422

6
d.1.1

.2

KNR 4-01
0102-01

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebo-
kosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II (przygotowania kanałów do ułożenia ka-
nalizacji)

m3

46.92*0.3 m3 14.076
RAZEM 14.076

7
d.1.1

.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3

46.92*0.1 m3 4.692
RAZEM 4.692

8
d.1.1

.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i
budowli (ławy fundamentowe, wieńce)

t

0.122 t 0.122
RAZEM 0.122

9
d.1.1

.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli (ławy fundamentowe, wieńce)

t

0.362 t 0.362
RAZEM 0.362

10
d.1.1

.2

KNR 2-02
0201-04

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z ukła-
daniem betonu z zastosowaniem pompy (beton C25/30)

m3

0.3*0.3*(17.86+5.6) m3 2.111
RAZEM 2.111

11
d.1.1

.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław
fundamentowych betonowych

m2

(17.86+5.6)*0.3 m2 7.038
RAZEM 7.038

12
d.1.1

.2

KNR 9-01
0104-04

Sciany wewnetrzne z bloków SILKA M24 o wysokosci ponad 4,5m m2

(17.86+5.6)*5.4 m2 126.684
RAZEM 126.684

13
d.1.1

.2

KNR 2-02
0212-11

Wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3

(17.86+5.6)*0.24*0.24 m3 1.351
RAZEM 1.351

14
d.1.1

.2

KNR 9-12
0201-01

Ocieplenie fasad budynków jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka
mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC
FAL1, PAROC CGL 1 przez przyklejenie plyt na scianach

m2

(17.86)*5.4 m2 96.444
-4.5*3.5 m2 -15.750

RAZEM 80.694
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15

d.1.1
.2

KNR 9-12
0201-05

Ocieplenie fasad budynków jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka
mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC
FAL1, PAROC CGL 1 - dodatkowe zamocowanie plyt kolkami do scian z cegly

szt

80.694 * 4 szt 322.776
RAZEM 322.776

16
d.1.1

.2

KNR 9-12
0201-06

Ocieplenie fasad budynków jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka
mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC
FAL1, PAROC CGL 1 - przyklejenie warstwy siatki na scianach

m2

80.694 m2 80.694
RAZEM 80.694

17
d.1.1

.2

KNR 9-12
0201-08

Ocieplenie fasad budynków jednokondygnacyjnych wykonywane matoda lekka
mokra plytami z welny mineralnej PAROC FAS 4 - ochrona narozników wypuk-
lych katownikami

m

4.5+3.5*2 m 11.500
RAZEM 11.500

18
d.1.1

.2

ZKNR C-1
0112-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego  na płaskich i po-
wierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS
(lub równoważnym kompletnym systemie ociepleniowym)

m2

80.694 m2 80.694
RAZEM 80.694

19
d.1.1

.2

ZKNR C-1
0112-07

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku  mineralnego na ościeżach o
szerokości do 30 cm w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (lub
równoważnym kompletnym systemie ociepleniowym)

m2

11.5*0.15 m2 1.725
RAZEM 1.725

20
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(17.86+5.6)*5.4 + 6.00 * 5.40 + ( 1.20 + 0.8) * 5.40 m2 169.884
1.6*17.86 - 3.60 * 1.5 m2 23.176

RAZEM 193.060
21

d.1.1
.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian wewnętrznych m2

42*5.9 m2 247.800
17.86*3.88 m2 69.297
17.86*3.88 m2 69.297
41.56*5.4 m2 224.424
30*5.4*2 m2 324.000
-(3.58*3.74*2)-(3.52*3.47*3)-(3.18*4.12)-(1.5*3.6*6) m2 -108.923

RAZEM 825.895
22

d.1.1
.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach (uzupełnie-
nie ubytków 15 %) (ściany murowane)

m2

123.88 m2 123.880
RAZEM 123.880

23
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowa-
niem (ściany)

m2

271.961 m2 271.961
RAZEM 271.961

24
d.1.1

.2

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków
wewnętrznych

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

25
d.1.1

.2

KNR 2-02s
0126-05

Otwory w ścianach murowanych  - ułożenie nadproży stalowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.1.3 PODŁOGI
1.1.3

.1
Pomieszczenia:  Magazyn 4, Garaż 3,  Magazym 2.

26
d.1.1
.3.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

9*0.4 m3 3.600
RAZEM 3.600

27
d.1.1
.3.1

KNR 2-02s
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża pod folię  - zastosowano
pompę do betonu na samochodzie - chudy beton  średnio 1,5  cm

m3

(30.75 + 66.07 + 209.870) *0.02 m3 6.134
RAZEM 6.134

28
d.1.1
.3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po-
lietylenowej szerokiej - dwie warstwy
Krotność = 2

m2
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30.75+66.07 + 209.87 m2 306.690

RAZEM 306.690
29

d.1.1
.3.1

KNR 2-02
0205-01

Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach, średnia gru-
bość 12 cm

m3

306.69 *0.12 m3 36.803
RAZEM 36.803

30
d.1.1
.3.1

Kalk. własna Dopłata za ułożenie włókien stalowych kg

36.803 *25 kg 920.075
RAZEM 920.075

31
d.1.1
.3.1

KNR 2-02s
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
15x15 cm o śr. 6mm posadzki

m2

306.69 m2 306.690
RAZEM 306.690

32
d.1.1
.3.1

Kalk. wasna Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem
powierzchni posadzki

m2

30.75+66.07 + 209.87 m2 306.690
RAZEM 306.690

33
d.1.1
.3.1

Kalk. własna Wykonanie dylatacji posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość 5
cm oraz wypełnienie sznurem i masą.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.1
.3.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego uszczel-
nienia- powierzchnie poziome

m2

30.75 + 66.07 + 209.87 m2 306.690
RAZEM 306.690

35
d.1.1
.3.1

KNR 0-40
0110-01

Wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych (wyoblenie kąta
prostego ściana, słupy posadzka)

mb

(22+35)-(3.5+4.5) + 17.81 * 2 + 11.97 * 2  - 3.60 - 4.50 mb 100.460
RAZEM 100.460

1.1.4 PRACE DODATKOWE
36

d.1.1
.4

Kalk. własna Montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej (komplet) szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

1.1.5 SUFITY
37

d.1.1
.5

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych (ułożenie nadproży stalowych)  B.02 - 2 szt. +
B.02a-  2 szt + B.03 -  1 szt. w/g rysunku KW-3

kg

4 * 6 * 26.6 + 1 * 6 * 30.8 kg 823.200
RAZEM 823.200

38
d.1.1

.5

KNR 9-09
0302-01

Sufit przęsłowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-karto-
nowych na konstrukcji metalowej nośnej z profili 2xUA150 (analogia)

m2

66.07 m2 66.070
30.75 m2 30.750

RAZEM 96.820
39

d.1.1
.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej wars-
twy płyt układanych na sucho

m2

96.82 m2 96.820
RAZEM 96.820

40
d.1.1

.5

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt uklada-
nych na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedna

m2

96.82 m2 96.820
RAZEM 96.820

41
d.1.1

.5

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stalowej m2

96.82 m2 96.820
RAZEM 96.820

42
d.1.1

.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynków gladkich
bez gruntowania (SUFITY)

m2

96.82 m2 96.820
RAZEM 96.820

1.1.6 ROBOTY I POMIARY ELEKTRYCZNE 
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43

d.1.1
.6

Kalk. własna Podłączenie zasilania bramy wewnętrznej,  zamocowanie i podłączenie 6
szt.lamp oświetleniowych oraz 3 szt gniazd wtykowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.1

.6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.1

.6

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.1

.6

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.1

.6

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

48
d.1.1

.6

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.1

.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.1

.6

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

12 prób. 12.000
RAZEM 12.000

51
d.1.1

.6

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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