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Do wszystkich wykonawców 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym: „Robota budowlana polegająca na 
adaptacji pomieszczeń dla potrzeb  Oddziału Kardiologii Onkologicznej oraz Oddziału 
Hematologicznego w Budynku Nr 4 COZL na poziomie Parteru i Wysokiego Parteru.” 
 

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 

następujące zapytania: 

Pytanie Nr 1  

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu, wymienionym w SWZ rodz. VIII 

p. 1. ppkt 2) lit. d) zdolność techniczna lub zawodowa, z „jednej roboty budowlanej zgodnej z zasadami 

sztuki budowlanej, polegającej na remoncie obiektu użyteczności publicznej, o powierzchni 

całkowitej nie mniejszej niż 600 m²” na „jednej roboty budowlanej zgodnej z zasadami sztuki 

budowlanej, polegającej na remoncie i/lub wykonaniu prac wykończeniowych obiektu użyteczności 

publicznej lub budynku produkcyjnego, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 600 m²”. 

Zaproponowana zmiana nie wpłynie znacząco na potrzebę Zamawiającego w kwestii wyboru 

Wykonawcy mającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a jednocześnie zwiększy liczbę 

zainteresowanych zamówieniem wykonawców i tym samym zwiększy konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu.   

Pytanie Nr 2 

BRANŻA SANITARNA – Instalacja Gazów Medycznych i Próżni 
Prosimy o informację, czy w pomieszczeniu 4/P/34 (sala chemioterapii dziennej) punkty poboru gazów 
medycznych mogą być zamontowane jako „ścienne punkty poboru gazów medycznych” zamiast w 
panelach pionowych? 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zamontowanie ściennych punktów poboru gazów medycznych. 

Pytanie Nr 3  

§ 1 ust. 15 – czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdania drugiego ze względu na nieostrość 

użytego pojęcia i bliżej nieokreślone uprawnienie Zamawiającego do modyfikacji uzgodnionych 

terminów realizacji? Proponowane brzmienie: „Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczególnych prac.” 



 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 4  

§ 3 ust. 1 – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie płatności częściowych zgodnych ze 

stanem zaawansowania prac, np. harmonogram płatności uzależniony od zakończenia etapów robót? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 5  

§ 3 ust. 3 – czy Zamawiający potwierdza, że wystarczającym jest przedłożenie dowodów zapłaty, a 

brak oświadczenia podwykonawcy nie będzie wstrzymywał wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy? Ze względu na krótki okres realizacji, sugerujemy wprowadzenie sprecyzowania: 

„Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń wynikających z 

umów o podwykonawstwo.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 6  

§ 3 ust. 9 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 7  

§ 3 ust. 16 – czy pod pojęciem „wady” Zamawiający ma na myśli jedynie wady istotne, limitujące 

odbiór i dokonanie płatności? Proponujemy brzmienie: „Jeżeli podczas odbioru robót stwierdzone 

zostaną wady istotne nadające się do usunięcia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane 

roboty po ich usunięciu”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 8  

§ 4 ust. 5 i 6 – czy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego oraz 

innych wymienionych w ust. 5 oznacza, iż Zamawiający ma obowiązek zaakceptowania zmiany 

harmonogramu? Sugerujemy wprowadzić następujące brzmienie: „Termin ustalony w Harmonogramie, 

o którym mowa w ust. 1 ulegnie wydłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

przestojów i opóźnień, za które odpowiada Zamawiający lub osoby trzecie, 

siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie mogły przewidzieć mimo zachowania 

należytej staranności.” oraz „6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 wpływające na ostateczny termin 



 

 

realizacji przedmiotu zamówienia, muszą być odnotowane w dzienniku budowy i udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz przedłożone niezwłocznie do 

Zamawiającego.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 9  

§ 7 ust. 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zgodną z następującym brzmieniem: „3.

 W szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych wprowadzeniem na rynek 

nowych, o lepszych parametrach, materiałów lub urządzeń, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

zastosowania rozwiązań zamiennych od przewidzianych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji, może 

zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową i zastąpić 

je nowymi, o lepszych parametrach, materiałami lub urządzeniami. Każdorazowo na taką zmianę musi 

wyrazić zgodę Wykonawca po ustaleniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za zaproponowane 

zmiany.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 10  

§ 8 ust. 3 pkt 5 – czy Zamawiający potwierdza, iż postanowienie dotyczy braku zapłaty należnego, 

wymagalnego i bezspornego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy? Proponujemy następujące 

brzmienie: „5) w przypadku nieprzedstawienia oświadczeń lub dowodów zapłaty wymagalnego i 

bezspornego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

zapłaci to należne wynagrodzenie Pod-wykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy 

jest równoznaczna z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę, do wysokości 

zapłaconego Podwykonawcy należnego wynagrodzenia” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 11  

§ 8 ust. 5 – na jakiej zasadzie miałoby dojść do wyłączenia robót z zakresu przedmiotu zamówienia? 

Obowiązek współdziałania z innymi wykonawcami został już wyartykułowany w poprzednich 

postanowieniach. Prosimy o wykreślenie tego ustępu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iż ewentualne 
wprowadzenie innego Wykonawcy na plac budowy nie spowoduje zmian zakresu rzeczowego 
przedmiotu zamówienia. Inny Wykonawca będzie realizował inny zakres robót. 

Pytanie Nr 12  

§ 10 ust. 4 – czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie: „Podstawą do zgłoszenia przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z Umową, po 

dokonaniu wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 13  

§ 10 ust. 9 – procedura administracyjna może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, wówczas Wykonawca nie powinien ponosić z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Czy 



 

 

Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację: „Warunkiem podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy między stronami jest uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwoleń na użytkowanie, przy czym datą zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia zakończenia realizacji robót przez Wykonawcę, a 

Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi z tytułu nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie 

w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 10 ust. 9 Załącznika Nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy w następującym  brzmieniu: „Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy między stronami jest uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień.” 

 

Pytanie Nr 14  

§ 10 ust. 10 – czy Zamawiający potwierdza, że jedynie istotne wady mogą uprawniać Zamawiającego 

do odmowy odbioru? Czy Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikację: „Jeżeli w czasie 

odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia (przy czym 

wady nieistotne nie uprawniają Zamawiającego do odmowy odbioru): 

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich 

usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni, chyba, że ze względów technologicznych wymagany jest 

dłuższy czas na usunięcie wady i Zamawiający wyrazi na to zgodę. Wykonawca zobowiązany 

jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad; 

2) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczania kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy; 

3) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania 

robót, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust.1 pkt 3 Umowy; 

4) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia 

kary umownej zgodnie z § 13 ust.1 pkt 3 Umowy.”  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 10 ust. 10 Załącznika Nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy w następującym  brzmieniu:  

 „ Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich 

usunięcia, nie dłuższy niż 15 dni, chyba, że ze względów technologicznych wymagany jest 

dłuższy czas na usunięcie wady i Zamawiający wyrazi na to zgodę. Wykonawca zobowiązany 

jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad; 

2) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczania kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy; 

3) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania 

robót, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust.1 pkt 3 Umowy; 

4) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w 

§ 13 ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy albo żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, 

z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust.1 pkt 3 Umowy.” 

 



 

 

Pytanie Nr 15  

§ 11 ust. 5 pkt 2 – czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie usuwania wad powstałych w okresie 

gwarancji, postanowienie dotyczy wad tkwiących w rzeczy, a nie powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego lub osób trzecich? Proponujemy zmodyfikowane brzmienie: „usuwanie wszelkich 

wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie montażu jak i powstałych w okresie 

gwarancji z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 16  

§ 13 ust. 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Naliczanie kar 

umownych wymienionych w innych punktach, a następnie odstąpienie z przyczyn, na podstawie których 

już naliczono kary umowne nie może uprawniać Zamawiającego do naliczenia kolejnej  kary umownej 

na tej samej podstawie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 17  

§ 13 ust. 8 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu kar umownych do 10%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 18  

§ 14 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 – czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wymienionych postanowień 

zastrzeżenia, iż odstąpienie w tych przypadkach jest możliwe wyłącznie po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na zadośćuczynienie jego 

zobowiązaniom umownym pod rygorem odstąpienia od umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 19  

§ 14 ust. 5 pkt 1 – czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie prac według stanu zaawansowania 

oraz rozliczenie materiałów nabytych w celu realizacji przedmiotu umowy? Proponujemy następującą 

modyfikację: „Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty prawidłowo 

wykonane do dnia odstąpienia od Umowy (do dnia rozwiązania Umowy) oraz za materiały i urządzenia 

nabyte w celu realizacji przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 20  

§ 14 ust. 7, 8 i 9 – czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tych postanowień? Zapłata za 

zrealizowany zakres robót nie może zostać zatrzymana na okres bliżej nieokreślony i niezależny od 

Wykonawcy. Protokół zaawansowania robót określa jasno zakres odebranych prac i zobowiązuje 

Zamawiającego do realizacji płatności. W przypadku ujawnienia wad, za które odpowiada Wykonawca, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z gwarancji i rękojmi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 21  



 

 

§ 14 – czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowień o następującym brzmieniu: „W 

przypadku opóźnienia z realizacją wymagalnych płatności ponad 14 dni w stosunku do terminu 

określonego Umową, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji robót, a Zamawiającemu 

nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku opóźnienia z realizacją wymagalnych 

płatności ponad 30 dni w stosunku do terminu określonego Umową, Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

poniesionej szkody.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie Nr 22  

§ 15 – warunki ubezpieczenia wymagają potwierdzenia przez Dział Finansowy Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie ust. 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by kserokopia polisy 

została poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 15 ust. 5 Załącznika Nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy w następującym  brzmieniu: „Wykonawca ma obowiązek, przed zawarciem Umowy oraz po 

każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu oryginał umowy lub kserokopię umowy 

ubezpieczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Notariusza, Radcę Prawnego, Adwokata 

lub przez udzielającego ubezpieczenia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia 

polisy. „ 

Pytanie Nr 23  

§ 16 ust. 4 – czy Zamawiający potwierdza, że zmiany określone w ust. 4 są możliwe wyłącznie na 

zasadach określonych w ust. 1 powyżej, tj. w drodze obustronnie uzgodnionego aneksu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie Nr 24  

§ 18 – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu: „Zamawiający jest 

uprawniony do cesji uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Wykonawcy, za wyjątkiem cesji na bank finansujący.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 


