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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - PRZENOSKA W MYLOFIE

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przystan kajakowa zlokalizowana przy jazie elektrowni i1 le$niczowce w Mylofie, na
szlaku kajakowym rzeki Brdy. Inwestycja projektowana jest na dziatce nr 3032/5, obrgb
Klonia, gm. Czersk. Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie zasadniczej,
wg wspotrzednych geograficznych: 53°46°27,5” N; 17°42°48” E.

Widok z satelity na teren inwestycji

.
90,
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Mapa pogla
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1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN)

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Czersk
ul. Ko$ciuszki 27

89 — 650 Czersk

1.5. WYKONAWCA PF-U
,POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Cze$¢ opisowa

3) Cz¢$¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:2.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ustawa Prawo ochrony srodowiska

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
Ustawa 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Ustawa o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Ustawa o0 wyrobach budowlanych .
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2. CZESC OPISOWA
2.1. IFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamdéwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
dla opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadan:
1. Uksztaltowanie tagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci piaszczystej plazy
z utwardzonym podjazdem dla stuzb ratunkowych i przyczep na kajaki w miejscu
istniejgcego slipu z plyt betonowych przeznaczonego do rozbiodrki przy zaporze
w Mylofie wraz z oznakowaniem,
2. Budowa dwoch matych wiat stanowigcych zadaszenie dla ludzi i drobnego sprzetu
turystycznego z koszem na $mieci i tablicg promocyjno — informacyjna,
Budowa nowego miejsca na ognisko z tawkami oraz fawostotem.
Wykonanie suszarki (stojaka) na kajaki,
Budowy wiaty na przenosne toalety (TOI TOI)

o o &~ w

Zakup i montaz tawek solarnych ze stanowiskami dla roweréw i mozliwoscia
tadowania telefonow.
Zakup i montaz dwoch pojedynczych lub jednej podwojnej lampy solarne;.
Odgrodzenie terenu przystani kajakowej w Mylofie od pozostatej infrastruktury
turystycznej przy lesniczowce w Mylofie za pomocg zywoptotow z nasadzen
drzew i krzewoéw lesnych.

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:
- przygotowanie informacji o materiatach niezbg¢dnych do zgtoszenia robot budowlanych
- sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztattu, powierzchni, wymiardw i materiatu
majacego zosta¢ uzytym do uksztattowania brzegu rzeki oraz budowy matej architektury —
wiat, kosza na $mieci, tablicy informacyjnej, miejsca na ognisko z tawkami i tfawostotem,
wiaty na toalety przenosne oraz tawek i lamp solarnych.
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
- sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt i wykonanie

inwestycji.

Do wykonujgcego dokumentacj¢ i projekty budowlane na podstawie niniejszego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie naleze¢:
- sporzadzenie mapy do celéw projektowych,
- wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianego uformowania brzegu
rzeki w formie piaszczystego slipu z utwardzonym podjazdem,
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- uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,

- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami post¢powania administracyjnego,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym.

| w dalszej kolejnosci:

- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

-przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do

uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okre§la wymagane zakresy robot i standardy
wykonania przedmiotu zamodwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i1 materialow
rownowaznych, jednak o parametrach réwnowaznych do tych opisanych w niniejszym
dokumencie. Na terenie planowanej obowigzuje Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego, brak jest aktualnego planu zagospodarowania terenu.
Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy stosowac si¢ do przepisoOw ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.J. Dz.U. 2020 poz. 310). Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pézniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 20 lutego
2015 Dz. U. 2015 poz. 443 z pozniejszymi zmianami, Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329.
I Z pdzniejszymi zmianami, Ustawe o ruchu drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa
z dnia 20 czerwca 1997r. z p6zniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. 0 Zegludze
srodladowej z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 43) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie przepisOw
Zeglugowych na $rédladowych drogach wodnych, Normy Europejskie i Polskie Normy.

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ przepisow przywotanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowej.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu 0 stan prawny obowigzujacy w dniu
31.10.2020 roku.
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2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ ma jako podstawa do
wykonania dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac projektowych
i robot budowlanych oraz pomoéc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang

inwestycje.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przenoski w Mylofie, w ramach glownego celu
przedsigwzigcia pt.: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”, majacy zosta¢ zrealizowany przy jazie
elektrowni i przy zaporze Mylof, na szlaku kajakowym rzeki Brdy oraz ma stuzy¢ turystyce
wodnej — kajakowej. Projektowane tagodne uksztattowane brzegu rzeki z oznakowaniem ma
utatwi¢ wodowanie kajakow na rzece Brdzie przy zaporze i maja stuzy¢é w ramach
powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym nad wodami.

Cel glowny Przedsiewzigcia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO 2014-2020, PI
6¢c Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest
., Stworzenie  kompleksowej,  rozpoznawalnej  oferty  turystycznej  opartej na
charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel gtéwny wynika z pozostatych
celow Przedsiewzigcia, ktore mozna podzieli¢ na cele ogbélne i szczegétowe. Do celow
ogo6lnych zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkéw uprawiania sportow wodnych
w wojewodztwie pomorskim;

- rozw6j gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczegdlnych
miejscowosci tworzacych sieci portow i przystani zeglarskich, w tym powstanie nowych
miejsc pracy I aktywizacja przedsigbiorczo$ci wsrod spotecznosci lokalnych;

- wzmocnienie wspoélpracy partnerskiej pomiedzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczegdlnosci turystyki wodne;j.

Do celow szczegdtowych Przedsigwziecia zaliczy¢ mozna natomiast:

- poprawa stanu $rodowiska naturalnego na terenie Gminy Czersk, w tym zréwnowazone
wykorzystanie obszaréw objetych m.in. Chojnicko — Tucholskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu, OSO Swiatowy Rezerwat Biosfery ,,Bory Tucholskie”;
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- przyciggniecie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz 0sob uprawiajgcych turystyke,

- zachowanie potencjalu S$rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod i terenow nadwodnych
1 zwigzang z tym infrastrukturg turystyki kajakowe;j.

Istotnym celem, Przedsi¢wzigcia jest poprawa zeglownosci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiaggnicty poprzez poprawg warunkow nawigacyjnych oraz likwidacje barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez uformowanie brzegu w postaci piaszczystego slipu z podjazdem do
wyciggania czy wodowania kajakow, czy oznakowanie szlakow wodnych. Jednym z elementow
poprawy bezpieczenstwa jest rowniez zachowanie bezpiecznych odleglosci pomigdzy
przystaniami. Zgodnie z wynikami badan Miedzynarodowego Stowarzyszenia Zeglugi PIANIC,
odlegto$¢ pomiedzy przystaniami nie powinna przekracza¢ 30 km, taka odlegtos¢ pozwala na
znalezienie miejsca cumowania w okresie czasu nie dluzszym niz 1,5 godziny.

Nalezy réwniez pamigtac, iz rozwdj oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa
nowych przystani stanowi¢ moze zachete dla mieszkancéw do podejmowania dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z turystyka wodng oraz dziatalnosci gospodarczych zwigzanych
z sektorami okoto turystycznymi, co w pozytywny sposdb wplynie na liczbe miejsc pracy.
Ostatecznymi odbiorcami Przedsigwzigcia sg nie tylko kajakarze i turysci, ale rowniez podmioty
gospodarcze dziatajace w poblizu kajakowych szlakéw wodnych, dzigki temu niniejsze
Przedsiewzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej terendw, na ktorych realizowane beda
poszczegolne inwestycje W ramach Przedsiewziecia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stuzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko pojete;
rekreacji oraz podnoszeniu poziomu edukacji i $wiadomosci ekologicznej spoleczenstwa,
zwigzanego w szczegolnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem rzeki Brdy i jej samej.

Celem inwestycji, jest takze sStworzenie korzystnych warunkéow do rozwoju
infrastruktury turystycznej i edukacji ekologicznej zapewniajac jednocze$nie podniesienie
jakosci oraz standardu zycia mieszkancéw gminy i regionu a takze:

- podniesienie $wiadomosci spoteczenstwa w zakresie ochrony obszaréw nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przylegtym do rzeki Brdy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie waloréw przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien
I procesow ekologicznych,

- poprawg stanu Srodowiska przyrodniczego,

- Utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcow poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,
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- stworzenie korzystnych warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczes$nie podniesienie jakosci oraz standardu zycia mieszkancow gminy
i regionu,
2.2.2. Lokalizacja

Przystan kajakowa zlokalizowana przy jazie elektrowni i lesniczowce w Mylofie, na
szlaku kajakowym rzeki Brdy. Inwestycja projektowana jest na dziatce nr 3032/5, obrgb
Klonia, gm. Czersk. Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie zasadniczej,
wg wspolrzednych geograficznych: 53°46°27,5” N; 17°42°48” E

2.2.3. Stan wlasnosci
Whascicielem dziatki nr 3032/5 jest Skarb Panstwa: Panstwowe Gospodarstwo Lesne -
Lasy Panstwowe zarzadzany przez Nadlesnictwo Rytel. Po dokonaniu wstepnych uzgodnien,

brak jest przeszkod do realizacji Przedsiewzigcia.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 3032/5 obecnie urzadzone jest miejsce wypoczynku wybudowane ze
srodkow Lasow Panstwowych, miejsce wodowania/wyjmowania kajakéw w postaci starego
slipu z ptyt betonowych przeznaczonego do rozbiorki oraz prysznice przy lesniczowce.
W obszarze planowanej inwestycji, obowigzuje Studium Uwarunkowan i Kierunkow

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk. Wyrys ze Studium przedstawiono ponizej:

10
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2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycja posiada obecnie dostgp do Sieci energetycznej oraz wodociggowe;.
2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Planowane zagospodarowanie przestrzenne dzialki nr 3032/5 w ramach Przedsiewziecia

zostalo przedstawione na mapie — czesci graficznej, stanowiacej zalacznik do niniejszego

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajacy wymaga, aby naklady inwestycyjne nie przekraczaly 92 000 zi
brutto, z czego 85% zostanie dofinansowane ze $rodkéw unijnych w ramach RPO
Wojewodztwa Pomorskiego, a 15% stanowi¢ bedzie wklad wlasny Gminy. Zgodnie
z oszacowanymi kosztami poszczegdlnych elementow zakresu przedsiewzigcia, ktore
przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

1. Uksztaltowanie tagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci malej piaszczystej
plazy z utwardzonym podjazdem i rozbiorka starego slipu z ptyt betonowych — 10 000
71 netto,

Nowe miejsce na ognisko (w tym wiaty) — 14 000 zt netto,
Wiata na toalety przenosne — 5 000 zt netto,

Suszarka (stojak) na kajaki — 4 296,25 zt netto,

Lawki solarne — 35 200 zt netto.

Lampy solarne — 6 300,50 zt netto.

N o a DD

Nasadzenie zywoptotu — zadanie bezkosztowe (wspoélpraca z lesnictwem Mylof

podczas prac porzadkowych)
Suma: 74 796,75 zl netto + podatek VAT — 23% - tj. 92 000,00 zt brutto

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:
W zakresie uksztaltowania brzegu rzeki Brdy w formie piaszczystej plazy z podjazdem
na miejscu przeznaczonego do rozbiorki starego slipu z plyt betonowych:
Szacunkowy koszt: 10 000 z1 netto
Wymagania zamawiajacego:
e minimalna powierzchnia uformowanego brzegu — 60 m® przy czym minimalna

dlugosé brzegu (linia stycznosci powierzchni terenu ze zwierciadtem wody) musi
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wynosi¢ co najmniej 12 m (w tym utwardzony podjazd min. 4 m) , jednak nie wigcej
niz 20 m, w tym utwardzony podjazd max. 5 m (w przeciwnym razie Wykonawca
musi  uwzgledni¢  konieczno$¢  uzyskania  decyzji o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach), zas szeroko$¢ co najmniej 5 m,

e Uwaga! Dla podjazdu nalezy zachowa¢ obecny dojazd w formie drogi gruntowej
przy czym, jego szeroko$¢ musi wynosi¢ rowniez minimum 4 m. Nalezy rowniez
zastosowa¢ oznakowanie wlasciwe dla przeciwpozarowego punktu czerpania
wody, a takze informacje o zakazie pozostawiania kajakéow w odleglosci 4 m od
brzegu (styku z droga gruntowa) slipu (plazy) z podjazdem.

e maksymalny kat nachylenia brzegu wzglgdem powierzchni wody — 10°,

e materiat wykonania: piasek drobnoziarnisty lub réznoziarnisty, lekko gliniasty.
Dopuszcza si¢ domieszke zwiru w udziale objetosciowym nie wigkszym niz 10%;
utwardzony podjazd nalezy wykona¢ z wytrzymatej kostki brukowe;,

e nalezy usung¢ wszelkie przeszkody na projektowanym odcinku brzegu, w tym
roslinno$¢ towarzyszacg, O ile nie jest ona objeta ochrong prawna; Nie nalezy
natomiast wycina¢ ewentualnych drzew przybrzeznych, Ktorych system korzeniowy
podtrzymuje skarpe, jesli nie ma takiej koniecznosci. Projektant jest zobowigzany
wyznaczy¢ miejsce do uformowania brzegu po wczesniejszym rozeznaniu terenu pod
katem wystepowania stanowisk ro$lin, grzybow lub siedlisk zwierzat objetych
ochrong prawna,

e brzeg nalezy oznakowac¢ znakami informacyjnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opracowaniu ,Koncepcja oznakowania pomorskich szlakéw kajakowych”
w ramach przedsigwzigcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” (opracowanie
landbrand na zlecenie Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,
kwiecien — pazdziernik 2015).

Przyktad

wykonania:

Przeciwpozarowe

stanowisko
czerpania wody
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W zakresie nowego miejsca na ognisko
w postaci paleniska kamiennego z 4 niskimi taweczkami, dwoch wiat pojedynczych
z fawostotem, stanowigcych zadaszenie dla ludzi i drobnego sprzg¢tu turystycznego, kosza na
$mieci i tablicy promocyjno — informacyjnej.

Szacunkowy koszt: 14 000 zl netto:
- palenisko z laweczkami: 2 800 zl, tablica informacyjna 1 100 zl, kosz na odpady 700 zl1,

dwie wiaty pojedyncze z tawostolem — 9 500 z1.

Charakterystyka obiektu:

Planowane obiekty to: palenisko na ognisko wraz z 4 niskimi taweczkami i tawostotem,
wolnostojace mate wiaty (altanki) drewniane o ksztalcie prostokatnym o wym. ok. 3x4m
z dachem wielospadowym o nachyleniu 30° pokrytym gontem papowym.

Konstrukcja no$na wiaty:

Konstrukcja drewniana na kotwach stalowych, ocynkowanych : stupy nosne o przekroju
14x14, zastrzaly 14x14, belki drewniane 10x14, krokwie 12x14cm.

Posadzka:

Zaprojektowano posadzke z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej
5cm. i podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego 15cm.
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Przyktad wykonania:

Wyposazenie:

Wiaty nalezy wyposazy¢ w  tawostol, ponizej przykladowy material: sosna,
impregnowana. Obok wiat i paleniska z fawkami i tawostotem (W miare rownej odlegtosci)
nalezy umiejscowi¢ kosz na odpady. Ponadto przy wejsciu na obiekt nalezy postawi¢ tablice
informacyjna 0 jego przeznaczeniu. Tablica powinna by¢ wykonana zgodnie z ,,Koncepcja
oznakowania pomorskich szlakow kajakowych” w ramach przedsiewzigcia strategicznego
,Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Wymagane jest posadowienie tablicy na stupie badz stupach

metalowych nierdzewnych, umocowanych na ocynkowanych kotwach.

Konstrukcja kosza na $mieci:

Kosz na odpady ma sktadac si¢ z:

- pojemnika dostosowanego do umieszczenia worka foliowego,

- stelaza ze stali nierdzewnej posadowionego na fundamentach betonowych poprzez kotwy
stalowe ocynkowane,

- klapy zamykajacej chronigcej zawarto$¢ kosza przed zwierzg¢tami lesnymi.

Elementy metalowe musza by¢ ocynkowane, natomiast wszystkie elementy drewniane musza
by¢ zaimpregnowane preparatem odpornym na wyplukiwanie $rodkami grzybo -
1 owadobdjczymi, dodatkowo drewno malowane dwukrotnie impregnatem koloryzujacym.
Kosz nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wiat z tawostotami.

Przyktad wykonania:
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l\l

Wykonczenie:

Drewniane wykonczenia dachu wiat, fawostoty i inne elementy drewniane narazone na
dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji drewna i pokry¢ lakiero-
bejcami odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
Elementy drewniane taweczek do miejsca na ognisko nie moga bezposredni stykaé si¢
z podtozem, nalezy je przymocowaé do materialtdow odpornych na dziatanie wilgoci, owadow
i grzybow, jak np. stal nierdzewna ocynkowana lub podktadki ze stupkéw kamiennych.
Tablicg informacyjno — promocyjng nalezy posadowi¢ na shupach stalowych, ocynkowanych
w miejscu dobrze widocznym.

W zakresie zadaszenia toalet przeno$nych:
Szacunkowy koszt: 5 000 z netto
Wykonawca wybuduje zadaszenie (wiat¢ panelowg) pod dwie toalety przenosne typu
TOI TOI. Wszystkie elementy drewniane zadaszenia muszg by¢ zaimpregnowane preparatem
odpornym na wyptukiwanie Srodkami grzybo - i owadobdjczymi, dodatkowo drewno
malowane dwukrotnie impregnatem koloryzujacym. Posadowione na fundamentach
betonowych poprzez kotwy stalowe ocynkowane. Posadzka z brukowca z opaska zewnetrzna.

Migjsce do montazu powinno by¢ ostonigte od wiatru.
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Przyktad wykonania:
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W zakresie suszarki na kajaki:
Szacunkowy koszt: — 4 296,25 zi netto
Wykonawca zaprojektuje 4 proste stalowo-drewniane konstrukcje w formie niskiego
ptotku z impregnowanych zerdzi drewnianych, trwale zakotwione w gruncie (posadowione na
fundamentach betonowych poprzez kotwy stalowe ocynkowane), pozwalajace na suszenie 4
kajakow rzedem ponad powierzchnig ziemi (facznie 16 kajakow), po ich odwrdceniu
i ulozeniu na zerdziach.

Przyktad wykonania:
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W zakresie lawek solarnych:

Szacunkowy koszt: 35 200 z1 netto

Wykonawca w porozumieniu z producentem zamontuje dwie tawki solarne — jedna
w postaci tawostotu z zadaszeniem z miejsScami na przypigcie matych pojazdow jak np.
rowery; natomiast druga tawke bez zadaszenia i fawostotu. Na tawkach solarnych w miejscu
przeznaczonym na reklame nalezy umiesci¢ logo marki ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” oraz
logo Gminy Czersk.
Przyktad wykonania:

W zakresie lamp solarnych:

Szacunkowy koszt: 6 300,50 zI netto

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem oraz producentem zamontuje na
certyfikowanym fundamencie prefabrykowany, speliajacym norm¢ PN-EN 14991:2010;
przy zamontowanych wiatach pojedynczych dwie pojedyncze lampy solarne lub jedna
podwojng. Stup lampy musi by¢ wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo wg. EN 1SO 1461.
Pojedyncza oprawa os$wietleniowa musi by¢ wykonana w technologii LED i zapewniaé
strumien $wietlny o jasnos$ci min. 700 Im.

Przyktad wykonania:
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W zakresie nasadzen zywoplotu:

W celu podkreslenie odrgbnosci infrastruktury przystani kajakowej, ktora stuzyé
bedzie odpoczynku dziennemu w postaci turystyki kajakowej, od pozostatej infrastruktury
przy lesniczéwce w Mylofie po zakonczeniu prac teren przystani nalezy odgrodzi¢ za pomoca
zywoptotow z drzew i krzewow lesnych. Rosliny powinny by¢ wskazane i dostarczone

przez NDL w Mylofie.

2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Projektant i wykonawca jest zobowigzany dostosowaé obiekty i elementy
wyposazenia wzgledem zmiennego poziomu lustra wody, jaki moze wystapic,
umozliwiajacego korzystanie ze szlaku kajakowego. Zaprojektowane i wybudowane obiekty
opisane w niniejszym programie musza si¢ cechowaé trwalosciag zapewniajacg ich
uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania Zamawiajacemu. Musza by¢
odporne na dzialanie czynnikow atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadow,
wody, oblodzenia, promieniowania stonecznego w stopniu zapewniajagcym Wymagang
trwatos$¢.

Zamawiajagcy wymaga, aby Roboty miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i urzadzenia wodne. Zaktada si¢ uzytkowanie
uformowanego brzegu rzeki Brdy przez min. 25 lat a dla wiat pojedynczych, wiaty na toalety
przenosne i elementow wbudowanych powierzchniowo min. 20 lat, przy zatozeniu iz
elementy powierzchniowe bedg przez Inwestora dodatkowo konserwowane $rodkami

dopuszczonymi do stosowania nad wodami po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2.3.3. Ogolne warunki dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodnos¢ z PFU, Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika Budowy.
e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane
I wykonawcze zawierajace odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne zostang
sporzadzone przez Wykonawcg i przed ztozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane

przez Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
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warunkami zawartymi w umowie i w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sig
koniecznym uzupetnienie rysunkoéw, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wiasciwego wykonania Robot na
wiasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.
e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane
z budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostgpem osdb upowaznionych
- fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w  sposob uzgodniony z Kierownikiem Budowy oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot,
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene Kontraktowsa.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek opracowania dokumentacji
projektowej, a nastepnie realizacji prac zgodnie z wymogami ogolnych przepiséw o ochronie
przyrody oraz szczegblowych przepisow obowigzujacych dla Chojnicko — Tucholskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 — OSO Bory Tucholskie
PLB220009.

Dodatkowo Wykonawca powinien przeanalizowaé¢ obowigzek dokonania zgloszenia/
uzyskania decyzji dla prac mogacych zmienia¢ warunki wodne lub wodno—glebowe na
podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Zgtoszenia dokonuje si¢ /decyzje uzyskuje si¢
przed uzyskaniem zgody wodnoprawnej oraz zgody budowlanej.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystapi¢ o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
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uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
e Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na srodowisko w szczegdlnosci na
wode 1 organizmy roslinne i zwierzgce w niej zyjace. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
e Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni
wody za urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié¢ Kierownika
Budowy i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Budowy
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I zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody
i urzadzen podziemnych i podwodnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
wiascicieli urzadzen.
e Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkow.
e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
e Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Kierownika Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wszystkie elementy
przedmiotu Umowy do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby wszystkie elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Kierownika Budowy powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca Robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie prowadzenia Robot. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa

w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ Kierownika Budowy o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wiadz na swodj koszt. Razem z harmonogramem Robdét w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Kierownikowi Budowy wykaz
wszystkich zezwolenh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie
z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien
w pelni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie Robot. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie

powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen
w trakcie ich przebudowy i budowy.
e Ochrona Robo6t przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
e Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodna z aktualnymi
Prawa Budowlanego oraz tablice promocji budowy o wymiarze 2x3 m ustawiong w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Koszt tablicy nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.
e Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Kierownik Budowy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
- Kierownik Budowy bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Kierownik Budowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
e Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
e Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
I wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
e \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Kierownika Budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Kierownika Budowy.
e Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Kierownika Budowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie
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Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach
Kierownika Budowy w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Budowy, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Kierownika Budowy zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do Robot.
e Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt i wihasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Budowy,
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Budowy beda usunicte z Placu Budowy.
Jednostki ptywajace beda spetnia¢ przepisy regulujace mozliwos¢ ptywania po wodach
srodladowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Placu Budowy i wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy,
powstate na skutek prowadzonych robot lub przez jednostki ptywajace uzyte przez
Wykonawcg do Robdt.
e \Wykonywanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z przygotowang
I zatwierdzonag Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robot

oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow Robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Kierownika Budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bt¢du spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Kierownika Budowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a takze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang Kwestie. Polecenia Kierownika Budowy beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
e Harmonogram Robo6t

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu Robdét powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majace wplyw na prowadzenie Robot:
- Za odpowiednie, gwarantujace terminowe wykonanie Robot z dotrzymaniem
obowigzujacych reziméw technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada
Wykonawca. Kierownik Budowy moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jesli uzna, ze nie
gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakosci i terminu Robot.
e Pomieszczenie biurowe Kierownika Budowy

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Kierownikowi
Budowy zaplecza.
e Kontrola jakosci Robot

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
I badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy

moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
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ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy
Kierownikowi Budowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Kierownik Budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Kierownik Budowy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych.
e Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w Dokumentacji Projektowej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Budowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Kierownika Budowy. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywaé
Kierownikowi Budowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
e Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Kierownik Budowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sa wymagane przez Dokumentacje Projektowa, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Kierownikowi Budowy. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé¢
ich wiasciwosci z Dokumentacja Projektowa to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana

odrzucone.
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e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do konca Okresu
Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
I Kierownika Budowy. Instrukcje Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Kierownik Budowy, by staty si¢ obligatoryjne dla
Wykonawcy.
e Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru ze wzgledu na forme kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ tez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéow budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
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dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Budowy i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
e Obmiar Robot.

Obmiar Robo6t ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbior robot
e Procedury odbioru Robot.

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Kierownik Budowy. Gotowos¢ danej czesci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia Kierownik
Budowy winien przystapi¢c do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru. Odbioru
Kierownik Budowy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Dokumentacja Projektowsa i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca
Robot nie moze kontynuowa¢ Robot bez odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Kierownika Budowy. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

e Odbior czgsciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
e Odbior koncowy Robot

Odbidr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Kierownika Budowy.

3) Odbior koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Budowy zakonczenia Roboét i przekazania dokumentow,
o ktorych mowa wezesniej.

4) Kierownik Budowy wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie Robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczonag przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Kierownika Budowy i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektows.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw,

b) instrukcje obstugi,

c) inwentaryzacja geodezyjna,

d) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

e) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

C) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) datg rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Kierownika Budowy. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

e Podstawa ptatnosci.
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Podstawa ptatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za
wykonanie catosci przedmiotu zamowienia Oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac.
Cena Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczegdlnosci obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsig¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace z Dokumentacji

Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje
wykonawcza i powykonawcza, geodezyjna powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne

projekty wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace,
- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania Robot.

- Koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;j.
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e Koszty zajecia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia
W nim urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu
uzyskania pozwolenia na zajecie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty
I uzyska wszelkie uzgodnienia.

e \Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy
w ciggu 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego pozwolenia na
budowe. Zamawiajacy udostepni rowniez w tym terminie odpowiednig cze¢s$¢ dziatki
przeznaczong pod inwestycje. Wczesniej, po podpisaniu umowy z Wykonawca, udostepni mu
mozliwo$¢ wstepu na caly teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych
dla prawidtowego przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz
oceny istniejacej infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na
etapie realizacji zamowienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy
dokonac przed rozpoczegciem Robot budowlanych.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych.

W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

- organizacji ruchu (wyjazdu na ulice miejska) na czas budowy;

- zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem, w miare potrzeb
zorganizowania i przeprowadzenia nawadniania zieleni i napowietrzania bryty korzeniowej;

- doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatbw do
wbudowaniga;

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportéw wymagajacych poszerzenia
zjazdu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ w ramach swoich obowigzkow wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo

I wymiarowo tadunkow.
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane
z organizacja Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacja i wyda Zamawiajacemu teren
Zaplecza Budowy nie p6zniej niz w dniu zakonczenia Robot w stanie nie gorszym niz stan,
w ktorym go uzyskat.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujagcymi polskich przepisow prawa, norm i instrukcji oraz dostepnej wiedzy
technicznej. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych  wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac,
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy
z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robot budowlanych oraz dokonania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajagcym

z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementéow inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- uformowany brzeg ulatwiajacy wyjmowanie kajakow spetlnial wymodg bezserwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- elementy matej architektury, miejsce na ognisko z tawkami, wiaty, tawostoty, kosz, tablice
informacyjne, tawki solarne spetnialty wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co
najmniej 5 lat,

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zaméwienia
w zakresie robot budowlanych 36 miesigcy, a na zamontowany osprzgt co najmniej

24 miesiace.

2.3.5. Wymagania szczegotowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie Robot budowlanych byto podjete po
zgloszeniu robot wlasciwym organom. Przed ztozeniem zgloszenia budowy niezbedne jest
uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
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budowlanym. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do ztozenia zawiadomienia o rozpoczeciu
prac budowlanych po zaakceptowaniu catkowicie zakonczonego, kompletnego projektu
uformowania brzegu i wiaty, ktory nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu z kompletem
wymaganych uzgodnien, w tym wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa, zalecen
zawartych w niniejszym programie na 14 dni przed datg zamierzonego wystapienia ze
zgloszeniem robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego
i budowlanego.

Wykonanie projektu  budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegotowym
rozpoznaniem uksztattowania terenu, drog i zieleni oraz brzegu rzeki Brdy pod katem
spetnienia zatozen uzytkowych uformowania brzegu w postaci piaszczystego slipu
z podjazdem, szczegétowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu 0 wykonang
dokumentacje geologiczno - inzynierska

Zamawiajacy bedzie wymagat réwniez przedtozenia do akceptacji uzgodnionych
zgodnie z programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedtozenia projektow wykonawczych
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni
przed zamierzona datg przystapienia do Robot. Wykonawca musi sie liczy¢ z koniecznoscia
dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wytacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie moga wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagat tego pod rygorem
odrzucenia projektow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
a wynikajaca z tego zwtoka w realizacji umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawcg. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, uzyskaniu pozwolenia na
budowe o pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i komplet oryginatow decyzji pozwolenia na
budowg i pozwolenia wodnoprawnego i 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji
cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania Robot Zamawiajacy wypozyczy
wowczas Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego. Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
specjalistow pelnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy
Prawo Budowlane i funkcje Kierownika Budowy wynikajaca z postanowien umowy.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy
przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt. Roboty budowlane
beda odbierane przez Kierownika Budowy. W razie zaistnienia w okresie realizacji Robot
potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty
wodnoprawne i uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty
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architektoniczno - budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania
zmian decyzji o pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji zamienne operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed
zamierzonym terminem wystapienia 0 decyzje zmieniajace wczesniejsze pozwolenia.
Zamawiajacy kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystgpienia o te decyzje po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawceg opracowan i dokumentow.
W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane i spetni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
rob6t w czasie wykonywania robot. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki
w wyniku prowadzonych robot Wykonawca bedzie odpowiadac za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wilasnym kosztem i staraniem niezwtocznie usungé
zanieczyszczenia. Wymagane jest rowniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodow budowy. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca bedzie odpowiadal przed wiladajagcym terenem i wiadajacym terenem za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Zamawiajagcy w terminie ustalonym w umowie
z Wykonawca przekaze prawo dostgpu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zagospodarowania terenu Placu Budowy nalezy dokonaé¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Placu Budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot
aw szczegolnosci:
- utrzymania warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowsa, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych;
- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu Robot;
- zabezpieczenia drog prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;
- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania;
- doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie
zapotrzebowaniem;
- przywrocenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej.
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ
I organizacji terenu budowy z uwzglednieniem niezbgdnych elementéw zagospodarowania
placu budowy, w tym:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich,
- warunkow BHP,
- zaplecza dla potrzeb budowy,
- warunkéw dotyczacych organizacji ruchu,
- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow i jezdni przyleglych do terenu robot od nastepstw
prowadzonych robét.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzglgdni¢ nastgpujace Roboty
w zakresie niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:
- wycinke drzew i krzewow,
- zdjecie warstwy humusu,
- rozbiorke istniejacych nawierzchni utwardzonych,
- usunigcie czeSci gruntdow nasypowych i stabilizacja pozostalych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegolnych elementow planowanej inwestycji no$nosci gruntow,
- przebudowe kolidujacych z inwestycja istniejacych sieci infrastruktury technicznej.
Materiaty pochodzace z rozbiorek, nadmiar ziemi i odpady powstate w trakcie robot zostang

usuniete, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.3.6. Wymagania szczegolowe dotyczace elementéw architektury i zagospodarowania
terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje inwestycji konieczne jest zastosowanie
materialdw i rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakosciowych. Wobec
poszczegolnych elementéw Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementow
architektury — spelniaty wszystkie zalecane unijne wymogi Korzystania przez dorostych

i dzieci.

2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace wiat

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy i prace budowlane: wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy
z wlasnych materialtdow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,

muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
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potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane przez Inwestora i ustawe parametry:

- klasa drewna musi by¢ tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym
0 odstepach pierscieni rocznych max. 3mm i minimalnej iloci sekow wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. Seki, ktore znajda si¢ wewnatrz materialu moga
by¢ dopuszczone wyltacznie zdrowe — zrosnigte. Drewno nie moze byC zasinione
1 zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytow 1 w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Dylina poktadu o grubo$ci 5cm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokosci max.
140mm, uzyskanych z czg¢sci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak
zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowatos$¢ staba jakos$¢ i trwato$¢ materiatu. Elementy
konstrukcji, muszg by¢ wezesniej poddane procesowi suszenia i impregnacji cisnieniowej.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwato$¢ zabezpieczenia
min. 20 lat,

- kolor powtoki lakierniczej konstrukcji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji i posadowienia stupow oraz konstrukcji
podtrzymujacej dach wiaty wynosi minimum dwadziescia lat. Wykonawca uwzgledni

powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone
1 oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac.

Po zakonczeniu prac teren robot oraz jego bezposrednie sasiedztwo zostanie uporzadkowane.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji
Wykonawca ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy, a tereny zieleni, na ktorych prowadzone
byly Roboty, po ich zakonczeniu nalezy zrekultywowac poprzez ulozenie humusu i wysiew

trawy.

2.3.9. Szczegélowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
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Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowaé w sposob zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegdlne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,
- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,
- umozliwialy dostep i korzystanie osobom niepelnosprawnym,
W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unika¢ gatunkow, ktore

moga by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

2.3.10. Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona dobr kultury: Nie obowigzuje.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak.

Wplyw inwestycji na §rodowisko wraz z oceng istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska:

Odprowadzenie $ciekéw: Scieki w toaletach przenoénych beda gromadzone w zbiornikach
stanowigcych wyposazenie toalet i okresowo wywozone przez firme asenizacyjna.

Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.

Odpady: Nie dotyczy.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi: Bez zmian.

Higiena 1 zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych:

Budowa zostanie zaprojektowana z materiatow i wyrobow oraz w taki sposob , aby
nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadéow w szczeg6lnoSci
poprzez zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i posiadajacych odpowiednie
dopuszczenia, szczegolnie wymagane atesty ,,CE”.

2.3.11. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu wszystkich obowiazujacych przepisow mozna stwierdzi¢, ze
planowana inwestycja:
- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktorej planuje si¢ budowe,
- obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszarow, z ktorymi powigzane s3 ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych

W bezposrednim otoczeniu,
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- projektowane nowe elementy nie wplyng ujemnie na sposdb zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajgcych wymagania techniczne dla obiektow, ktore zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujgcych
bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJACE ZGODNOSC  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje Obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium
Uwarunkowan Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, ktory potwierdza
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sg dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwatg Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia
25 lipca 2016 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim
— zakaz budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii
brzegowej (§ 5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektow matej
architektury stuzacych rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu
obiektow stuzacych turystyce wodnej, w postaci urzgdzen o charakterze technicznym oraz:
a) obiektow sluzacych obstudze przystani zeglarskich, b) obiektéw stuzacych obstudze
przystani kajakowych o maksymalnej tacznej powierzchni zabudowy 80 m? (sanitariaty,
umywalnie, aneks kuchenny, pralnie, biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy
i kajakowy).

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcjg uformowania brzegu w postaci
piaszczystego slipu z podjazdem i wiaty z infrastrukturg dodatkowa — matlg architektura
tawostotem i koszem na odpadki, tawkami i lampami solarnymi. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia do uwzglednienia
w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4
egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
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projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe¢ wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi koniecznos$¢)

— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

Na cato$¢ opracowania wykonac¢ wersj¢ elektroniczng w formatach ogélnodostepnych

(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materiaty do zgloszenia robdt i dokona ich zgtoszenia

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3.2.1. Zamawiajacy oswiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu
pod woda ptynaca rzeki Brdy oraz zgody RZGW Gdansk na wykonanie inwestycji na dziatce

RZGW, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3.3. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1 REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 290 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zmianami),
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[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463
[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z pdzniejszymi zmianami);
[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Kierownik
Budowyskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735);
[7]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);
[8] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);
[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. W sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);
[11] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);
[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181)

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycja tacznie
z obowigzujgcymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie
z Normami Polskimi, zasadami dostgpnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy gruntowych
w przewidywanym i projektowanym miejscu formowania piaszczystego slipu z utwardzonym

podjazdem na linii brzegowej Brdy oraz uzyska¢ wszystkie warunki techniczne wykonania
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przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze uzgodnienia opracowanych projektow
w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do uzyskania pozwolenia na budowe

wlacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostale materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji pelnego zakresu zamowienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zamowienia, a po podpisaniu umowy
z Wykonawca, Zamawiajacy zorganizuje narad¢ techniczng z udzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajacy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegbtowych warunkow przekazania danych do projektowania.
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