
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Ropki

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ropki 03-13-1-11-172   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 131 CP-W

Ropki 03-13-1-11-172   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 19,95 131 CP-W

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 46,17 131 CP-W

Ropki 03-13-1-11-239   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 43,22 131 CP-W

Ropki 03-13-1-11-239   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,20 27,51 131 CP-W

Ropki 03-13-1-11-241   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,40 70,13 131 CP-W

CW

Ropki 03-13-1-11-185   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 6,03 127 CW-W

Ropki 03-13-1-11-185   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,04 1,06 127 CW-W

Ropki 03-13-1-11-193   -b   -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 12,68 127 CW-W

Ropki 03-13-1-11-238   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 8,45 127 CW-W

Ropki 03-13-1-11-238   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 1,49 127 CW-W

Ropki 03-13-1-11-239   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,07 53,06 127 CW-W

Ropki 03-13-1-11-239   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 6,11 127 CW-W

Ropki 03-13-1-11-242   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,40 29,59 127 CW-W

H-POZ

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-172   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-172   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-172   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05  18 PORZ-STOS

Ropki 03-13-1-11-181   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-181   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-181   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 11,22  18 PORZ-STOS

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05  18 PORZ-STOS

PIEL

Ropki 03-13-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Ropki 03-13-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 123 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 168 124 KOSZ UC

ŁR

D-UPRŁ

Ropki 03-13-1-11-187   -a   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  8,00 - 642 GODZ ŁRU8

Ropki 03-13-1-11-187   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 - 628 ŁR-WYKŁW

Ropki 03-13-1-11-187   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 - 628 ŁR-WYKŁW

Ropki 03-13-1-11-187   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS
Ropki 03-13-1-11-191   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 - 628 ŁR-WYKŁW

Ropki 03-13-1-11-241   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,45 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Ropki 03-13-1-11-191   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,16 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR

Ropki 03-13-1-11-182   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Ropki 03-13-1-11-182   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,70 30,63 147 GRODZ-DEM

Ropki 03-13-1-11-241   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Ropki 03-13-1-11-241   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,20 66,46 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 374 GODZ RU23

Ropki 03-13-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁC
Ropki 03-13-1-11-241   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 - 135 ZAB-MCHRG

Ropki 03-13-1-11-241   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  2,40 44,5 135 ZAB-MCHRG

O-ZGRYZC

Ropki 03-13-1-11-177   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-178   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-182   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 132 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Ropki 03-13-1-11-184   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-241   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-255   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

O-ZWUPRC

Ropki 03-13-1-11-176   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-176   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,00 13,14  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,10 14,45  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-239   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-239   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,00 13,14  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-243   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  2,00 -  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-243   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  2,00 26,28  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-245   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Ropki 03-13-1-11-245   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,00 13,14  48 OPR-PSPAL

OCHRPR
OP-BUDKIS Ropki 03-13-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Ropki 03-13-1-11-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 548,00 674,39   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 548,00 275,05   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 31,69   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,71   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00 289,32   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00 81,57   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  378,00 117,08   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  378,00 76,12   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-241   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 31,63   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,07   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00 97,19   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00 34,76   2 CWD-D

POZ-P

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

PR
Ropki 03-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46,7   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,78   2 CWD-D

PTP
Ropki 03-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 112,21   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 39,57   2 CWD-D

PTW
Ropki 03-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,45   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,24   2 CWD-D

TPP

Ropki 03-13-1-11-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 55,62   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 15,3   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  596,00 296,77   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  596,00 122,82   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-193   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 88,65   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-193   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 38,52   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-193   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 74,49   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-193   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 28,31   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00 243,35   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00 119,9   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00 230,51   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00 109,11   2 CWD-D

ZS

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 500,00 -   7 REM SZLZR

Ropki 03-13-1-11-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów ----- M  20,00 -  11 WYK-DBL

UBOCP CHOINKIL
Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA
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UBOCP
CHOINKIL Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  37,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 374 GODZ RU23

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 374 GODZ RU23
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