
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Kwiatoń

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Kwiatoń 03-13-1-09-602   -i   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 39,28 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-604   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,20 56,83 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-604   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,50 38,75 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-620   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 43,92 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-624   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,60 15,5 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-627   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,75 45,21 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-627   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 0,98 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-629   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 48,36 131 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-631   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 8,77 131 CP-W

H-POZ

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -a   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 60 122 KOSZ UA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Kwiatoń 03-13-1-09-618   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,74 - 628 ŁR-WYKŁW

Kwiatoń 03-13-1-09-619   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR
Kwiatoń 03-13-1-09-629   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Kwiatoń 03-13-1-09-629   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,10 52,78 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  36,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kwiatoń 03-13-1-09-595   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-595   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 79,56 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-603   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-603   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 27,85 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-610   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-613   -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-613   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 59,67 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-618   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-618   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-623   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-624   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 132 ZAB-REPEL

O-ZWUPRC
Kwiatoń 03-13-1-09-631   -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kwiatoń 03-13-1-09-631   -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,05 13,79  48 OPR-PSPAL

O-ZWUPRP Kwiatoń 03-13-1-09-602   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8
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OCHRL
O-ZWUPRP

Kwiatoń 03-13-1-09-602   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 - 370 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-602   -a   -99 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL

Kwiatoń 03-13-1-09-602   -i   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-602   -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-602   -i   -99 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  32,00 3,17  19 PORZ-SPAL

OCHRPR
OP-GATRG

Kwiatoń 03-13-1-09-612   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-615   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-615   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-616   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  14,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -c   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-627   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-628   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 374 GODZ RU23

Kwiatoń 03-13-1-09-629   -m   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 374 GODZ RU23

POZ

IVD

Kwiatoń 03-13-1-09-604   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  397,00 134,28   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-604   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  397,00 57,36   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-604A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 73,63   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-604A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 24,93   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  724,00 238,19   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  724,00 92,89   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-610   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  508,00 233,12   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-610   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  508,00 67,07   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-624   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  642,00 324,75   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-624   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  642,00 136,9   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  842,00 380,61   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  842,00 154,91   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  756,00 416,04   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  756,00 149,04   2 CWD-D

PM
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  15,00 - 382 GODZ MC8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PR
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 28,33   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 6   2 CWD-D

PRZEST
Kwiatoń 03-13-1-09-607   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 50,52   1 CWD-P

Kwiatoń 03-13-1-09-607   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 12,23   1 CWD-P

PTP
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 35,34   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 7,21   2 CWD-D

PTW
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,94   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,17   2 CWD-D

TPP

Kwiatoń 03-13-1-09-595   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 72,46   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-595   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 15,65   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-603   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 128,62   1 CWD-P

Kwiatoń 03-13-1-09-603   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 31,79   1 CWD-P

Kwiatoń 03-13-1-09-603   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 105,75   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-603   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 27,47   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-604A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00 226,12   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-604A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00 70,03   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 44,93   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 20,07   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00 161,85   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00 60,55   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  637,00 323,85   2 CWD-D
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Kwiatoń 03-13-1-09-675   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  637,00 98   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 18,51   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,39   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 99,2   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 29,62   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 45,94   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 14,69   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 16,88   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-675   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,2   2 CWD-D

TWP
Kwiatoń 03-13-1-09-607   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 196,06   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-607   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 46,67   2 CWD-D

ZS

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 500,00 -   7 REM SZLZR

UBOCP
CHOINKIL

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 374 GODZ RU23
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