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OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

DANE OGOLNE

1.1 OBIEKT: Budynki oraz budowle po bytej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach
1.2 ADRES: ul. Kosciuszki 8, 83-300 Kartuzy, dz. nr 6, 7, 8/4, 119, 120
1.3 INWESTOR: Gmina Kartuzy, ul. Gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji budowlanej

- Zakres prac projektowych omdéwiony i uzgodniony z Inwestorem

- Wizja lokalna oraz wykonana inwentaryzacja obiektu

- Dokumentacja archiwalna obiektéw udostepniona przez inwestora
- Obowigzujace przepisy oraz normy budowlane.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek po bytej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach jest budynkiem
uzytecznosci publicznej — Kategoria obiektu: Xl
Budynek gospodarczy i budynek garazowo — warsztatowy — Kategoria obiektu: VIII

Zbiorniki paliwa — Kategoria obiektu: XIX

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynkéw oraz budowli po bytej siedzibie
Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. W sktad kompleksu obiektéw wchodzg gtdwny budynek
biurowy z dobudowanym kominem wolnostojgcym, budynek gospodarczy, budynek garazowo-
warsztatowy oraz zbiorniki na paliwo.

Obiekty potozone sg na terenie dziatek nr 6, 7, 8/4, 119, 120 w Kartuzach przy ulicy Kosciuszki
8. Plan rozbidrki wykonano wykorzystujgc do tego celu mape sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.
Doktadnos¢ mapy jest zupetnie wystarczajgca dla potrzeb robdt rozbidrkowych. Na planie rozbiérki

oznaczono :
kolorem czerwonym — cyframi 1 —4 — budynki oraz budowle przeznaczone do rozbiérki

linia koloru fioletowego - strefe niebezpieczng— 6,0m
kolorem zéttym — strefe tymczasowego sktadowania materiatu
kolorem zielonym obszar zajecia dziatki 9/2 — 68,42m?2

kolorem btekitnym obszar zajecia pasa pieszo jezdnego — 178,00 rn?

Granice rozbiorki nie sg rownoznaczne z granicami dziatek dlatego teren ten powinien by¢ w
widoczny sposdb oznaczony tablicami ostrzegawczymi oraz tablicami zabraniajagcymi wstep na
teren rozbidrki osobom postronnym przy wijezdzie. Na terenie dziatki nalezy umiesci¢ rowniez

tablice informacyjna.



4. LOKALIZACIA

Dziatkinr 6, 7, 8/4, 119, 120 objete w granicach opracowania na terenie ktérych znajduje sie
kompleks budynkéw przeznaczonych do rozbiérki potozone sg Scistym centrum Kartuz. Dziatki nr
6 i 119 usytuowane sg od strony zachodniej, dziatka nr 8/4 od strony wschodniej, dziatka numer
120 od potudnia, natomiast dziatka nr 7 w pdtnocno centralnej czesci granic wtasnosci.

Dziatki graniczg od strony zachodniej z ul. Kosciuszki, od strony wschodniej z dziatkg 94/9, od
potudnia z dziatkami 118, 119, 107/3 a od strony potnocnej z dziatkami 9/1 f 9/2, 8/3 oraz 94/7.

Gtéwny budynek biurowy znajduje sie w pétnocno- zachodniej czesci. Elewacjg frontowa
graniczy z pasem pieszo jezdnym przy ul. Kosciuszki od strony pdtnocnej przylega Sciana
szczytowa do budynku znajdujgcego sie na dziatce sgsiedniej tj. Kosciuszki 10.

Budynek gospodarczy znajduje sie takze w czesci pdétnocno zachodniej i graniczg z dziatkg
sgsiednig tj. 9/2.

Budynek garazowo warsztatowy znajduje sie w narozniku pétnocno - wschodnim. W rzucie
posiada on ksztatt litery L a jego pdtnocna sciana znajduje sie w odlegtosci 3,20 m od tejze
granicy.

Zbiorniki na paliwo znajdujg sie natomiast w potudniowo centralnej czesci dziatek w
odlegtosci okoto 3,6m od granicy potudniowej.

W okolicy wystepuje zabudowa o charakterze ustugowym, mieszkaniowa. Poza budynkiem
nr 10, ktéry przylega swojg potudniowa $ciana szczytowg do budynku nr 8 pozostate obiekty
mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci do 11,0m od obiektéw przeznaczonych do rozbiérki.

5. CEL PROJEKTU ROZBIORKI

Celem opracowania jest przyblizenie formy, zakresu oraz sposobu przeprowadzenia rozbiérki
budynkéw i budowli, wskazanie miejsc newralgicznych w ktérych prace rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ w sposdb szczegdlnie ostrozny. Celem opracowania jest réwniez okreslenie stref
niebezpiecznych, wewnatrz ktérych nalezy bezwzglednie wykluczyé przebywanie oséb
postronnych.

6. ZRODLA INFORMACII

ogledziny obiektu oraz przeprowadzona inwentaryzacja
- dokumentacja pierwotna udostepniona przez inwestora
- sporzadzona dokumentacja fotograficzna

- Polskie Normy Budowlane

- fachowa literatura techniczna

7. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

7.1. Budynek gtdwny — uzytecznosci publicznej

Budynek gtéwny jest obiektem 3- kondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym z
poddaszem, czeéciowo uzytkowym. Fundamenty budynku w postaci $cian z cegly petnej. Sciany
konstrukcyjne gr. 25-51 cm wykonano takze z cegty petnej, Sciany dziatowe z cegty ceramicznej.
Stropy nad piwnicg zelbetowe typu Kleina na belkach stalowych, miedzy kondygnacjami
drewniane. Nadproza typu Kleina ptaskie i odcinkowe. Schody zewnetrzne betonowe, schody
wewnetrzne gtéwnej klatki schodowej drewniane. Wiezba dachowa drewniana o ustroju
krokwiowo jetkowym z petnym deskowaniem kryta blacha trapezows.

Posadzki w piwnicach betonowe, na poszczegdlnych kondygnacjach zastosowano wyktadziny
dywanowe badz PCV, w parterze budynku takze posadzki gresowe. W catemu budynku $ciany s3
otynkowane, malowane farbami emulsyjnymi, na klatkach schodowych oraz korytarzach
lamperia, w niektérych pomieszczeniach tapety. W piwnicach sciany malowane wapiennie.

Stolarka drzwiowa drewniana, malowana farba olejna, stolarka okienna drewniana — nieliczne okna
skrzynkowe, malowane oraz okna PCV w kolorze biatym.



Budynek posiada tynki zewnetrzne cyklinowane, czesciowo elewacje ozdobiono cegtg licowka.
Cokoty budynku wykonano z kamienia naturalnego.
Odprowadzenie wody z dachu systemem rynien i rus spustowych.
Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna, odgromowag, telefoniczng, wodociggowa
sanitarng oraz centralnego ogrzewania. Ciepto zapewniata kottownia gazowa. Budynek posiada
takze wentylacje grawitacyjna czesciowo wspomagana przez wentylatory.

Pow. zabudowy budynku: 270m?
Kubatura budynku: 4750m?®

7.2 . Komin zewnetrzny

Zgodnie z projektem w 1987 roku do budynku gtdwnego od strony wschodniej dobudowano
komin wolnostojgcy. Wysokos¢ komina wynosi okoto 15,5m a jego wymiary zewnetrzne wynoszg
1,68x1,68rn w czesci dolnej oraz 1,25x1,25m w czesci pozostatej. Komin posadowiony zostat na
fundamentowej ptycie betonowej. Trzon komina wykonano z cegty petnej, przekrdj kanatu
wewnetrznego wynosi 40x40cm.Komin zwienczono czapg betonowag gr. 10cm.

7.3. Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy wykonany zostat jako obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
wolnostojgcy. Sposdb posadowienia budynku nie zostat okreslony poniewaz nie wykonywano
odkrywek fundamentéw. Sciany konstrukcyjne budynku z cegly petnej oraz ceramicznej. Sciany
dziatowe w parterze wykonano z cegly ceramicznej. Strop nad parterem typu Kleina na belkach
stalowych. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju krokwiowym.

Pokrycie dachu stanowi eternit na deskowaniu petnym. Posadzki na strychu drewniane, w parterze
cementowe. Tynki wewnetrzne oraz zewnetrzne cementowo wapienne. Stolarka okienna i
drzwiowa drewniana. Na poddasze prowadza schody drabiniaste o konstrukcji drewnianej.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng. Odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynne
i rure spustowa na teren dziatki.

Pow. zabudowy budynku: 32 m?
Kubatura budynku: 158 m?

7.4. Budynek garazowo warsztatowy

Budynek garazowo warsztatowy wykonany zostat jako obiekt wolnostojgcy jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. W rzucie posiada ksztatt litery ,L”, z czasem dobudowano do niego plac ze stanowiskami
dla pséw. W dwéch pomieszczeniach znajdujg sie kanaty rewizyjne.

Sposdb posadowienia budynku nie zostat okreslony, poniewaz nie wykonywano odkrywek fundamentéw.
Sciany budynku wykonano z cegty petnej ceramicznej. Caty obiekt sktada sie z trzech segmentéw, jeden z
nich posiada stropodach o konstrukcji z ptyt korytkowych, strop drugiego stropu wykonano w konstrukcji
drewnianej, strop trzeciego wykonano z ptyt zelbetowych. Wszystkie dachy kryte sg papa na lepiku. Nad
boksami dla pséw gdzie konstrukcje stanowig kratownice stalowe, pokrycie wykonano z eternitu.

Posadzki w catym obiekcie betonowe. Tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne cementowo wapienne.
Malowanie farbami wapiennymi. Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana, ponadto bramy garazowe
metalowe oraz luksfery.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna sity i Swiatta, odgromowg, wodociggowg sanitarna oraz
centralnego ogrzewania.

Odprowadzenie wéd deszczowych systemem rynien i rur spustowych na teren dziatki.

Pow. zabudowy budynku: 375,13 m?
Kubatura budynku: okoto 1250,00 m?



7.5. Zbiorniki na paliwo

Na terenie po bytej Komendzie Powiatowej Policji znajdujg sie podziemne zbiorniki paliwa. Niestety
ich doktadna inwentaryzacja nie byta mozliwa, brak jest tez jakiejkolwiek dokumentacji archiwalnej
dotyczacej wielkosci, gtebokosci posadowienia oraz pojemnosci zbiornikdéw. Na podstawie pomiarow w
terenie oraz mapy geodezyjnej ustalono, iz zbiorniki oddalone sg o okoto 3,6m od potudniowej granicy
dziatki. Zbiorki na paliwo zostaty oprdznione przed likwidacjg posterunku policji, celem zachowania
warunkow bezpieczenstwa.

W _sgsiedztwie budynku planowanego do rozbiérki ze wzgledéw bezpieczeristwa zostat
rozebrany ujety w pierwotnym projekcie i zgodnie z wczesniej wydang decyzjg na rozbidorke maszt —
lokalizacja wskazana na zdjeciu nr 18 (maszt nie objeto niniejszym projektem oraz wnioskiem)

8. PRZYGOTOWANIE TERENU DO PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy dokonaé nastepujgcych prac
przygotowawczych wg ponizszej kolejnosci:

1) Ogrodzenie placu rozbiérki
2) Oznakowanie terenu rozbiorki,
3) Demontaz przewoddw instalacyjnych,

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych kierownik budowy powinien dokona¢ ogledzin
budynkdow aby sprawdzi¢ czy stan elementéw konstrukcyjnych nie ulegt pogorszeniu do ostatnich ogledzin.
Kierownik rozbiérki zobowigzany jest dokfadnie poinformowac pracownikéow biorgcych udziat w
rozbiérce o sposobie wykonywania robét i zapoznac¢ ich z warunkami i przepisami bezpieczerstwa i
higieny pracy dotyczgcymi tych robot.

W trakcie operacji rozbiérki wszyscy uczestnicy muszg znajdowac sie w zasiegu wzroku kierujgcego
akcja.

Prace wysokosciowe przeprowadzi¢ Scisle wg przepisow bhp (kaski, zabezpieczenia w liny,
odpowiednie badania pracownicze ftp).

Wszelkie niejasnosci nalezy uzgadniac z autorem niniejszego opracowania.

9. NARZEDZIA | SPRZET UZYWANY PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe budynku gtéwnego oraz budynku gospodarczego przeprowadzi¢ nalezy
sposobem recznym za pomocg tradycyjnych narzedzi. Nalezg do nich: kilofy, oskardy, dragi stalowe, mtoty
stuzgce do odspajania cegiet i rozbijania betonu oraz topaty i szufle do usuwania gruzu.
Do recznego zwalania muru linami stosuje sie wciggarki lub wielokrazki. Mozna tez uzy¢ spycharek lub
ciggnikéw. Jednak ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo ulicy oraz budynku nr 10 - nie zaleca sie uzycia tego
mechanicznego sprzetu. Przedmiotem rozbidrki jest budynek przy ul. Kosciuszki 8.

Do rozbijania betonu stosowac urzgdzenia pneumatyczne, pity tarczowe do betonu.
Do ciecia pretéw stalowych stuzg przecinarki, agregaty acetylenowe, pity tarczowe. Rozbiérki budynku
garazowo - warsztatowego mozna dokonac za pomoca sprzetu zmechanizowanego: koparka, diwig,
spycharki.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Tereny dziatek znajdujacych sie w granicach wtasnosci (nr 6, 7, 8/4, 119, 120) obejmujg swoim
obszarem teren znacznie wiekszy niz powierzchnia budynkéw i budowli. Taki stan rzeczy umozliwi
swobodny przejazd samochoddéw wywozgcych gruz oraz rozmieszczenie wszystkich niezbednych stref
takich jak sktadowisko materiatu rozbidrkowego a takze pomieszczenie socjalne, W.C. dla
pracownikdw. Przektada sie to w duzej mierze na bezpieczenstwo pracownikéw podczas prac
rozbiorkowych
Z uwagi na usytuowanie budynku nr 10 na granicy z pasem pieszo jezdnym tj. ul. Kosciuszki, niezbedne
jest jego zajecie na szerokosci 6,0m (liczac od lica elewacji frontowej) na czas rozbidrki tego obiektu.
Czesciowo zaplanowano takze zajecie dziatki sgsiedniej 9/2 i wykonanie w odpowiedniej odlegtosci
specjalnego ogrodzenia. Poniewaz teren tej dziatki jest ogrodzony a dostep do niego jest mozliwy




jedynie przez klatke schodowg budynku nr 8 wykonanie w/w ogrodzenia mozna poming¢ o ile na czas
robot teren ten bedzie pod scistg kontrolg co wykluczy przebywanie w nim oséb postronnych oraz
mieszkancéw i uzytkownikéw budynku. Ponadto szczegdlna ostroznosé nalezy zachowaé podczas
rozbiorki elewacji potudniowej budynku gtéwnego. Wzdtuz tej elewacji odbywac sie bedzie przejazd
samochodéw wywozacych gruz, ponadto zachowanie w tym miejscu strefy bezpieczenstwa o
szerokosci 6,0m byto niemozliwe poniewaz uniemozliwito by to wjazd na dziatke mieszkaricom
budynku na sasiedniej dziatce — nr 105.

Zgodnie z wytycznymi BHP (Rozp. Min. Inf. ,w sprawie BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych,, z dnia 06.03. 2003 Dz. U. nr 47/2003 ) strefa niebezpieczna w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktdrej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Wysoko$¢ budynku nr 8 wynosi
16,70m, co stanowi 1,67m dlatego szerokos¢ strefy przyjeto jako 6,0m. Strefe niebezpieczna nalezy
odgrodzi¢ za pomocy ogrodzenia petnego o wysokosci nie mniejszej niz 2,0m zakonczonego daszkiem
ochronnym nachylonym pod katem 45° w kierunku ul. Kosciuszki. W miejscach przejs$¢ i przejazdéw
szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢
przejscia lub przejazdu. Zabronione jest uzywanie daszkéw jako rusztowan badZ miejsc sktadowania
narzedzi lub materiatu rozbiérkowego.

Pozostate obiekty podczas prac rozbidorkowych nie wymagajg wykonywania dodatkowych
zabezpieczen, gdyz ich potozenie w stosunku do granic dziatki lub innych obiektéw zapewniajg
bezpieczenstwo podczas prac. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas prac rozbiérkowych
przy pétnocnej scianie budynku garazowo warsztatowego. Szerokos¢ strefy niebezpiecznej przyjeto tam
na rowni z odlegtoscig do granicy dziatki (wys. budynku wynosi 5,3m — 5,3/10=0,53 < 6,0m) tj. 3.25m.
Takie rozwigzanie podyktowane jest faktem, iz przylegte tereny sg niezagospodarowane, a ryzyku
przebywania w nich oséb postronnych jest minimalne. Mimo tego, na czas wykonywania prac
rozbiérkowych, nalezy teren kontrolowac¢, aby wykluczy¢ ewentualnos$é przebywania takich oséb w
poblizu.

Ponadto podczas prac rozbiérkowych w budynku gtéwnym — nr 8 nalezy zadbac¢, aby na nizszych
kondygnacjach nie przebywali pracownicy.

WARUNKI BHP PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP, a w
szczegdlnosci:

e teren prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

e roboty rozbiérkowe mozna rozpoczag¢ po odigczeniu sieci od obiektdw oraz weryfikacji
budynku oraz terenu pod katem braku niewypatéw i niewybuchdw, substancji chemicznych i
biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego; powyzisze
nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbiérki (zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego w tym
zakresie na dzien realizacji projektu powyzsze zagrozenia nie wystepuja),

e podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac prace,

e w czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest bezwzglednie zabronione,

e nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachu, daszkach itp. — gruz nalezy usuwac bezposrednio na
teren przylegajacy do rozbieranych obiektow,

e nie wolno obala¢ scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,

e przy rozbidrce metodg obalania dtugo$¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza od
wysokosci obiektu,

e przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikdw i maszyny nalezy usungé
poza strefe niebezpieczna rozbidrki,

e prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym Swietle lub przy ztej widocznosci
jest zabronione,

e terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych,
przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng,



e wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (pasy bezpieczerstwa, hetmy ochronne),

e nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

e nie dopuszczaé do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z
rozbiorka,

e stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,

e na budowie zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z
niezbednymi medykamentami,

e zorganizowac pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich lub w postaci
przewoznych barakowozéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 200 m od rozbieranych
obiektow,

e na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami
najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

e wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.

11. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA PRAC ROZBIORKOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Kolejnos¢ w jakiej przedstawiono sposoby przeprowadzania prac rozbidrkowych dla
poszczegdlnych obiektéw odpowiada kolejnos¢ w jakiej powinny one zostaé rozebrane.
Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych budynki przeznaczone do rozbidrki muszg zostaé
odtgczone od podstawowych mediéw w uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami. Ponadto przed
rozbiorkg obiektéw i budowli nalezy usungc zewnetrzne lampy przymocowane do elewacji obiektow.

11.1. Budynek garazowo - warsztatowy

Aby umozliwi¢ swobodne sktadowanie materiatu rozbidrkowego zdecydowano sie w pierwszej
kolejnosci na rozbidrke budynku garazowo warsztatowego.
Podstawowe informacje na temat budynku przedstawiono w pkt. 7.3. opisu.
Na podstawie ogledzin budynku jego stan techniczny oceniono jako dobry. Nie zaobserwowano
peknie¢, zarysowan Scian, stropéw oraz pozostatych elementéw konstrukcyjnych. Nie zaobserwowano
takze nadmiernych ugie¢ elementdéw poziomych. Taki stan rzeczy ma istotny wptyw na bezpieczenstwo
przeprowadzanych prac rozbiérkowych.

Kolejno$¢ wykonywania prac rozbidrkowych:

11.1.1. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Budynek posiada instalacje elektryczng sity i swiatta, odgromowg, wodociggowg, sanitarng
oraz centralnego ogrzewania. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy
wszystkie urzadzenia zasilajgce dane obiekty zostaty trwale odtgczone oraz uzyskac¢ potwierdzenie
stuzb medialnych o odfgczeniu zasilania budynku od poszczegélnych mediéw.

11.1.2. Orynnowanie oraz obrébki blacharskie

Przeprowadzi¢ demontaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, instalacji odgromowej.

11.1.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonaé demontaz okien i drzwi, bram garazowych i wywiez¢ je przed przystgpieniem do
rozbiorki konstrukcji.



11.1.4. Dach

Rozbidrke nalezy wykona¢ sposobem recznym zaczynajac od pokrycia dachu, rozbidrki
murowanych kominéw wystajgcych ponad dach. W nastepnej kolejnosci nalezy rozebraé konstrukcje
dachu, prace przeprowadza¢ pasmami rozpoczynajgc od $cian szczytowych. Przed rozbiérka dachu nad
budynkami gtéwnymi nalezy zdemontowac pokrycie z eternitu falistego nad boksami dla pséw, Zasady
rozbiorki takiego pokrycia przedstawiono w pkt. 12 opisu.

Materiat rozbiorkowy nalezy usuwaé na zewnatrz budynku tak aby unikng¢ jego gromadzenia na
elementach nosnych budynku.

11.1.5. Sciany

Przed rozpoczeciem rozbidérki sScian nalezy uprzatna¢ i oczysci¢ teren, po uprzednio
rozebranych elementach i wywiezé pozostawione materiaty.
Sciany zewnetrzne murowane nalezy rozbiera¢ pasmami, odcinkami 1m po obwodzie budynku. Sciany
w fazie rozbidrki zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci oraz niekontrolowanym wywrdéceniem.
W wypadku rozbidrki mechanicznej nalezy pamietac, iz zabronione jest przebywanie w wyznaczonych
strefach ochronnych oraz na nizej potozonych kondygnacjach wyburzanego obiektu.
Kierunek rozbiérki zaznaczono na planie rozbidrki. Gruz sktadowaé w wyznaczonej strefie
tymczasowego sktadowania, po czym wywozi¢ samochodami wytadowczymi . Miejsce wywozu wskaze
inwestor bgdz wykonawca robét. Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika rozbiorki.

11.1 .6. Posadzki $ciany fundamentowe i fundamenty

Betonowe posadzki, fundamenty po rozkuciu urzgdzeniami pneumatycznymi lub maszynami
budowlanymi nalezy wywies¢

TEREN PO ROZBIORCE NALEZY UPRZATNAC

11.2. Budynek gospodarczy

Aby umozliwi¢ swobodng rozbidrke w kolejnym etapie masztu wolnostojgcego zdecydowano
sie w drugiej kolejnosci na rozbidrke budynku gospodarczego.

Podstawowe informacje na temat budynku przedstawiono w pkt. 7.2. opisu.

Na podstawie ogledzin budynku jego stan techniczny oceniono jako niezadowalajacy.
Zaobserwowano pekniecia oraz zarysowania S$cian zewnetrznych w dolnej czesci oraz $cian
wewnetrznych na catej wysokosci. Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ elementéw nosnych stropu
oraz wiezby dachowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych:

11.2.1. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Budynek posiada jedynie instalacje elektryczng. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych
nalezy sprawdzi¢, urzadzenia zasilajgce obiekt zostaty trwale odtgczone oraz uzyskac potwierdzenie
stuzb medialnych o odfaczeniu.

11.2.2. Orynnowanie oraz obrdbki blacharskie
Przeprowadzi¢ demontaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich.

1 12.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonaé¢ demontaz okien i drzwi, bram garazowych i wywiez¢ je przed przystgpieniem do
rozbidrki konstrukc;ji.



11.2.4. Dach

Rozbidrke nalezy wykonac sposobem recznym zaczynajac od pokrycia dachu. W nastepnej
kolejnosci nalezy rozebrac konstrukcje dachu, prace przeprowadzaé pasmami rozpoczynajgc od Scian
szczytowych. Z uwagi na pokrycie z eternitu jego rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w pkt. 12 opisu.

Materiat rozbiérkowy nalezy usuwac na zewnatrz budynku tak aby unikngé jego gromadzenia na
elementach nosnych budynku.

11.2.5. Sciany

Przed rozpoczeciem rozbidrki $cian, nalezy uprzatngé i oczysci¢ teren, po uprzednio
rozebranych elementach i wywiezé pozostawione materiaty.
Poniewaz budynek sciang pétnocng usytuowany jest na granicy dziatek 6 oraz 9/2 oraz z uwagi na
blisko$¢ masztu rozbidrke scian nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem wyjatkowe;j
ostroznosci.
$ciany zewnetrzne murowane nalezy rozbiera¢ pasmami, odcinkami 1m po obwodzie budynku. Sciany
w fazie rozbiorki zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci oraz niekontrolowanym wywrdéceniem. Na
Scianie potnocnej nalezy wykonac daszek pod katem 45 w strone dziatki nr 9/2, montowany do $cian
obiektu.. Rozbiérke Scian nalezy przeprowadzi¢ odcinkami 1m po obwodzie budynku i wraz z postepem
rozbiodrki przektada¢ daszek co raz nizej.
Kierunek rozbidrki zaznaczono na planie rozbiérki. Gruz sktadowaé w wyznaczonej strefie
tymczasowego sktadowania, po czym wywozi¢ samochodami wytadowczymi . Miejsce wywozu wskaze
inwestor badz wykonawca robét. Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika rozbiorki.

11.2.6. Posadzki $ciany fundamentowe i fundamenty

Betonowe posadzki , fundamenty po rozkuciu urzgdzeniami pneumatycznymi lub maszynami
budowlanymi nalezy wywies¢

TEREN PO ROZBIORCE NALEZY UPRZATNAC

11.3.Zbiorniki na paliwo

Jak wspomniano w pkt. 7.5 doktadna inwentaryzacja zbiornikéw nie byta mozliwa z uwagi na
ich zagtebienie w ziemi. Takze w archiwalnej dokumentacji udostepnionej przez inwestora nie
znaleziono takich informacji. Na podstawie mapy sytuacyjno wysokosciowej ustalono ze ich odlegtos¢
od potudniowej granicy dziatki wynoszg okoto 3,7 i 4,6m.

Demontaz zbiornikdw oraz osprzetu powinna przeprowadzi¢ wytgcznie firma wyspecjalizowana w tego
typu pracach, tacznie z utylizacjg, posiadajaca pracownikdéw przeszkolonych pod wzgledem specyfiki
BHP.

Podczas robét ziemnych i rozbiérkowych nalezy kontrolowac stezenie oparéw paliw za pomoca
exlozymetru — zbiorniki i przewody sg nieeksploatowane od dtugiego czasu. Brak jest takze
protokotéw zabezpieczenia po zakonczeniu eksploatacji dlatego najpierw nalezy sie upewnié¢ czy
zbiorniki sg puste.

Przed przystgpieniem do demontazu zbiornikéw nalezy odtgczyé wszelkie przewody zasilajgce
oraz instalacje rurociggdw paliw i armatury. Ponadto nalezy przewietrzy¢ sprezonym powietrzem
przewidzianych do rozbiodrki czesci rurarzu oraz zbiornikéw.

Przed przystgpieniem do prac firma wykonujgca roboty powinna sprawdzi¢ czy istnieje mozliwos¢
zanieczyszczenia gruntu a jesli tak to na jakim obszarze. Zabieg ten umozliwi zaplanowanie
ewentualnej rekultywacji gruntu. Jak wspomniano powyzej prace rozbidrkowe powinna
przeprowadzi¢ firma wyspecjalizowana w tego typu pracach rozbiérkowych potrafigca dobra¢ sposdb
zabezpieczenia wykopdw oraz miejsce usytuowania dzwigu. Ponadto na czas trwania prac
rozbiorkowych nalezy zapewni¢ dodatkowo nadzér geologa oraz stuzb Strazy Pozarnej i gotowego do



akcji wozu Strazy Pozarnej. Grunt z wykopu, osprzet oraz zbiorniki nie mogg by¢ sktadowane na
terenie placu rozbidrki.

Podczas prac nalezy przestrzega¢ Rozp. Min. Inf. ,w sprawie BHP podczas wykonywania robodt
budowlanych” z dnia 06.03. 2003 (Dz. U. nr 47/2003), a w szczegdlnosci rozdziat 10 oraz § 234.

11.4. Budynek gtéwny Komendy Powiatowej Policji

Do rozbidrki budynku mozna przystgpic po rozbidrce w/w obiektow.
Podstawowe informacje na temat budynku przedstawiono w pkt. 7.1 . opisu.

Na podstawie ogledzin budynku jego stan techniczny oceniono jako zty. Zaobserwowano pekniecia na
elewacji, zarysowania scian, stropow oraz pozostatych elementéw konstrukcyjnych. Niestety czes¢
elementéw konstrukcyjnych nie byta mozliwa do oceny z uwagi na oktadziny w postaci tapet badz
paneli sciennych. Zaobserwowano nadmierne ugiecia elementéw konstrukcyjnych. Taki stan rzeczy
ma istotny wptyw na bezpieczenstwo przeprowadzanych prac rozbiérkowych.

Z uwagi na fakt, ze budynek przeznaczony do rozbidrki przylega swoja sciana pétnocng do budynku nr
10 zdecydowano sie na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego tegoz budynku w rejonie Sciany
szczytowej. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano poziome, pionowe oraz ukosne zarysowania i
pekniecia Sciany szczytowej, zardwno wzdtuz spoin jak i samych cegiet. Przed przystgpieniem do prac
rozbiorkowych nalezy wykona¢ marki gipsowe i zamontowa¢ na rysach aby w ten sposdb
monitorowac ich stan. W przypadku niepokojgcych oznak roboty rozbidrkowe nalezato bedzie
przerwaé i sporzadzi¢ dodatkowg ekspertyze ktora zawiera¢ bedzie sposdb zabezpieczenia i
wzmocnienia $ciany szczytowe]. Szczegdtowy opis rys i peknie¢ oraz sposéb montazu marek
przedstawiono w ekspertyzie technicznej.

Kolejno$¢ wykonywania prac rozbidrkowych:
11.4.1. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Budynek posiada instalacje elektryczna i odgromowg, telefoniczng wodociggowg, sanitarng
oraz centralnego ogrzewania. Ciepto zapewnia kottownia gazowa. Budynek posiada takze wentylacje
grawitacyjna cze$ciowo wspomagana przez wentylatory.

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy sprawdzié, czy wszystkie urzadzenia zasilajgce
dane obiekty zostaty trwale odtgczone oraz uzyskaé potwierdzenie stuzb medialnych o odfgczeniu
zasilania budynku od poszczegélnych medidw.

11.4.2. Orynnowanie oraz obrdébki blacharskie

Przeprowadzi¢ demontaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, instalacji
odgromowej oraz balustrad balkonéw.

1 1.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonaé¢ demontaz okien i drzwi, krat okiennych i wywiez¢ je przed przystgpieniem do
rozbiorki konstrukcji.

11.4.4. Dach

Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym zaczynajgc od pokrycia dachu , rozbidrki
murowanych komindw wystajacych ponad dach i wiezby dachowej. Prace przeprowadzaé¢ pasmami
rozpoczynajgc od $cian szczytowych
Materiat rozbiérkowy nalezy usuwaé na zewnatrz budynku, tak aby unikngé jego gromadzenia na
stropach badz innych elementach nosnych budynku.

11.4.5. Stropy

W budynku stropy drewniane oraz Kleina na belkach stalowych. Podczas rozbiérki zwracaé
uwage na kierunki utozenia stropow. Belki demontowac tak, aby unikngé niekontrolowanego
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zawalenia sie konstrukcji. Zabrania sie gromadzenia materiatdw rozbiérkowych na belkach
stropowych

11.4.6. Sciany oraz komin

Przed rozpoczeciem rozbidrki scian, nalezy uprzatnaé i oczysci¢ teren, po uprzednio
rozebranych elementach i wywiez¢ pozostawione materiaty.
Sciany murowane nalezy rozbieraé pasmami, odcinkami 1m po obwodzie budynku. Sciany w fazie
rozbiorki zabezpieczy¢ je przed utratg statecznosci oraz niekontrolowanym wywrdceniem. Tym
samym sposobem i z zachowaniem tych samych zasad nalezy dokona¢ rozbidrki komina
wolnostojacego.
Szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé podczas demontazu Sciany szczytowej przylegajacej do
budynku nr 10. Jak wspomniano wyzej rozbidérke w tym miejscu mozna rozpoczgé dopiero po
zamontowaniu marek gipsowych ktére umozliwig nam monitorowanie zarysowan oraz pekniec Sciany
tego budynku. Podczas prac rozbidrkowych nalezy stale monitorowac stan budynku sgsiedniego w
przypadku zaobserwowania niepokojgcych oznak roboty nalezy przerwaé¢ w celu sporzadzenia
dodatkowej ekspertyzy oraz zabezpieczenia budynku sgsiedniego. Ponadto na podstawie
inwentaryzacji obydwu obiektéw ustalono ze catkowita grubos$¢ sciany szczytowej wynosi okoto 72cm.
Zaktada sie, ze obydwa obiekty posiadajg niezalezne $ciany szczytowe oddylatowane od siebie o gr. 36
cm kazda (12 + 24 cm 1,5 cegly), jednakze przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy na
poziomie strychu kontrolnie zdjg¢ kilka warstw cegiet aby potwierdzi¢ taki stan rzeczy, w innym
przypadku nalezy powiadomic projektanta rozbiérki.
Podczas prac rozbidrkowych zabrania sie gromadzenia materiatu rozbiérkowego na belkach
stropowych, nadprozach czy ptytach balkonowych. Materiat rozbiérkowy nalezy na biezgco usuwac po
za budynek wykorzystujgc do tego rynny zsypowe. Kierunek rozbidrki zaznaczono na planie rozbidrki.
Gruz sktadowaé w wyznaczonej strefie tymczasowego sktadowania, po czym wywozi¢ samochodami
wytadowczymi . Miejsce wywozu wskaze Inwestor bgdzZ wykonawca robot.

11.4.7. Schody

Schody drewniane klatki schodowe]j nalezy usuwac wraz z postepem prac rozbiérkowych na
kazdym z pieter. Zewnetrzne schody betonowe nalezy rozebraé podczas rozbidrki scian piwnicy.

11.4.8. Posadzki , sciany fundamentowe i fundamenty.

Warstwy posadzkowe wierzchnie nalezy zerwad. Betonowe posadzki , fundamenty po
rozkuciu urzadzeniami pneumatycznymi nalezy wywies¢é.
Zaleca sie pozostawienie fundamentu pod $ciang szczytowg przy budynku nr 10 oraz po 1,0m dtugosci
fundamentdéw pod Scianami prostopadtymi do niego (Sciana wschodnia oraz zachodnia). Zapobiegnie
to ewentualnej utracie statecznosci fundamentu po Sciang szczytowa budynku nr 10. W przypadku
podjecia decyzji o usunieciu fundamentu prace te nalezy przeprowadzi¢ odcinkowo po 1,0m, a grunt
w tym miejscu na biezgco uzupetniac i zageszczac do 14,=0,9.

TEREN PO ROZBIORCE NALEZY UPRZATNAC

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy wykonaé prace elewacyjne dla odstonietej $ciany
budynku przylegtego (Kosciuszki 10), tj. oczysci¢ elewacje, ociepli¢ i wykonac¢ tynk mineralny w
kolorystyce odpowiadajacej kolorystyce catego budynku. W przypadku zarysowan nalezy dokonac
zszycia murow w miejscach powstatych zarysowan pretami z austenitycznej stali nierdzewnej srednicy
8,0mm w jednym z istniejgcych na rynku systemow.

W projekcie opisano system wzmocnienia peknie¢ w $cianach.
Wybdr systemu narzuca zastosowanie wszystkich materiatdw w tym systemie.
Zszycie wykonaé w co trzeciej warstwie na catej wysokosci Sciany
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Opis technologii:

1. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokosc.

Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 10 mm.

Wepchngé prety w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajgc ok. 10 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajgcy zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu.

. Wyréwnac powierzchnie spoiny.

7. Zwilzaé spoine co pewien czas.

vk wnN
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12. WYTYCZNE DOTYCZACE ROZBIORKI POKRYC Z ETERNITU FALISTEGO

Pokrycie dachowe wykonane z eternitu falistego ze wzgledu na szkodliwe dziatanie pokryé
azbestowo — cementowych oraz jego zty stan musi zosta¢ niezwtocznie usuniete oraz poddane
utylizacji.

Warunki podjecia prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych

azbest, ktéry jest podstawowym sktadnikiem wyrobdéw eternitowych sg okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i

warunkow bezpiecznego uzytkowania usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz.

649).

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest,

obowigzany jest do:

12.1. Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

12.2. Przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, osdéb kierujgcych lub
nadzorujacych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz
przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania

12.3. Opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdétowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

- identyfikacje azbestu w przewidzianych do wusuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac

- zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz sSrodowiska przed narazeniem na
szkodliwo$é emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza

12.4. posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczer pracownikdw i srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu

12.5. Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub Usunieciu
wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektu, urzagdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,
a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

12.6. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- rodzaj lub nazwe wyrobdéw zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobéow okreslonych w
odrebnych przepisach

- termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac
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adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowe;j

kopie aktualnej oceny stanu wyrobdéw zawierajacych azbest

okreslenie liczby pracownikow, ktérzy przebywac bedg w kontakcie z azbestem

obowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkow prowadzenia roboét

12.7. Wtasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace
polegajgce na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest do wtasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej.

12.8. Podstawg rozpoczecia prac usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest powinny stanowic
nastepujgce dokumenty przekazane przez Wykonawce:

Numer decyzji zezwalajacej na dziatalno$¢ firmy w zakresie wytwarzania odpadow
niebezpiecznych

Deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzadzeniem ministra
gospodarki oraz z zachowaniem przepiséw bhp i prawa budowlanego

Opis przebiegu prac rozbidrkowych , zabezpieczajacych i sposobu przewiezienia odpaddéw do
miejsca , w ktérym zostang poddane utylizacji.

Kopia decyzji zezwalajgcej na prowadzenie dziatalnosci w zakresie usuwania odpadow
niebezpiecznych

Oswiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikéw w zakresie postepowania z
odpadami niebezpiecznymi

Z POWYZSZEGO WYNIKA, ZE PRACE POLEGAJACE NA ROZBIORCE ETERNITU
WYROBU ZAWIERAJACEGO AZBEST - NALEZY POWIERZYC TYLKO FIRMIE, KTORA
POSIADA KU TEMU ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

Zasady wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw azbestowych:

12.9. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow azbestowych prowadzi sie w sposéb uniemozliwiajgcy
emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcych zminimalizowanie pylenia poprzez:

12.10.

Nawilzanie wodg wyrobdéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy

Demontaz catych wyrobdéw — ptyt bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe

Odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy lub wolnoobrotowych |,
wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze
Prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w Srodowisku pracy, w
miejscach prowadzonych prac
Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdw i odpaddow zawierajgcych azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu
Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wifascicielowi lub zarzadcy
nieruchomosci pisemnego oswiadczenia o oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego z
zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych sanitarnych.

12.11 Oswiadczenie nalezy przechowywac przez okres minimum 5 lat.
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13. SEGREGACJA | UTYLIZACJIA ODPADOW

- Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddéw innych niz
niebezpieczne lub obojetne.

- Sprzet i materialy do robdt rozbiérkowych mozina przewozi¢ odpowiednimi srodkami
transportu w zaleznosci od ciezaru i wielkosci elementéw.

- Do transportu wyrobow i odpaddéw zwierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o
przewozie towardw niebezpiecznych

- Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane o Transport
wyrobéw i odpaddéw zawierajgcych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie towardw
niebezpiecznych nie ustalajg szczegdlnych warunkéw przewozowych, nalezy wykona¢ w
sposéb uniemozliwiajgcy emisje azbestu do Srodowiska o Utrzymanie w stanie wilgotnym
odpaddw zawierajacych azbest w trakcie ich przygotowania do transportu

- Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddw zawierajgcych azbest, srodek transportu
powinien zosta¢ oczyszczony z elementdéw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan podczas
transportu

- tadunek odpaddéw zawierajgcych azbest powinien zosta¢ tak zamocowany aby w trakcie
transportu nie byt narazony na wstrzgsy , przewracanie lub wypadniecie z pojazdu

- Pozostate materiaty z prac rozbiérkowych powinny zosta¢ segregowane tak aby czes¢ z nich
mozna byto wykorzystac jako surowce wtérne (elementy metalowe)

- Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robdt rozbidrkowych.
Transport powinien odbywac¢ sie samochodami ciezarowymi samowytadowczymi
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

14. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Jedynymi materiatami rozbiérkowymi ktére mogg wywieraé negatywny wptyw na srodowisko
sg pokrycie dachowe z eternitu falistego zawierajgce azbest oraz substancje ropopochodne w starych
zbiornikach na paliwo.

Zasady rozbidrki oraz utylizacji materiatéw zawierajgcych azbest przedstawiono w pkt. 12 oraz 13
opisu.

Demontaz zbiornikdw na paliwo nalezy przede wszystkim zleci¢ wyspecjalizowanej firmie
ktdrej pracownicy posiadajg odpowiednie kwalifikacje umozliwiajgce im przeprowadzenie w/w robot.
Nalezy sprawdzi¢ czy inwestor posiada protokoty zabezpieczenia zbiornikdw po zakoriczeniu ich
eksploatacji (paliwo przed zakonczeniem eksploatacji powinno zosta¢ wypompowane). Jednakze
przed przystgpieniem do prac nalezy mimo wszystko upewnic sie czy paliwo zostato wypompowane.
Przy zachowaniu w/w warunkéw oraz warunkéw podanych w pkt. 11.3., 12, 13 opisu nie wystepuje
zagrozenie zanieczyszczenia woéd gruntowych oraz wod w sagsiednich rowach melioracyjnych
substancjami zawartymi w materiatach rozbiérkowych.

KLASYFIKACJA ODAPADOW W ASPEKCIE ICH UCIAZLIWOSCI DLA SRODOWISKA
ORAZ SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA

Klasyfikacje odpadéw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. nr 112, poz.1206). Powstajgce w trakcie
robdt rozbidrkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 — Odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
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Kod
odpadu
17.01.01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiérek i remontow
17.01.02 | Gruz ceglany Utylizacja
17.01.03 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i

Nazwa odpadu Sposdb zagospodarowania

utylizacja

. . Utylizacja
elementéw wyposazenia
17.01.07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglan.ego, c.)dpadowyc’h materlf':\’foyv Utylizacja
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w pkt. 17.01.06
17.01.80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja
17.01.82 | Inne, nie wymienione odpady Utylizacja
17.02.01 | Drewno Wykorzystanie gospodarcze
17.02.02 | Szkto Przerébka i ponowne
wykorzystanie
17.02.03 | Tworzywa sztuczne Utylizacja
17.03.80 | Papa odpadowa utylizacja
17.04.05 | Zelazo i stal Przerébka i ponowne
wykorzystanie
17.04.07 | Mieszaniny metali Przerdbka i ponowne

wykorzystanie

17.06.04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione

w 17.06.01 i 17.06.03 utylizacja
17.09.04 | Zmieszane odpady z demontazu inne niz
wymienione w 17.09.01, 17.09.02 i utylizacja

17.09.03
15. ANALIZA OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji — wszystkie budynki i budowla znajduja
sie na nieruchomosci oznaczonej numerami dziatek 6, 7, 8/4, 119, 120.
Najblizszy budynek — budynek mieszkalny znajduje sie na dziatce 9/1 i przylega Sciang szczytowga do
budynku rozbieranego.
Inny budynek mieszkalny znajduje sie na dziatce 2, 105, 118/1, 1182 Odlegtos$¢ tego budynku od
budynku przeznaczonego do rozbidrki wynosi 11,90 m.
Analiza obszaru oddziatywania obiektu wykazata, iz:
- nie zostaty naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
- zakres prac nie narusza przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
- zakres prac nie narusza przepisOw Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- zakres prac nie narusza przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci dla terendow przylegtych, nie bedzie negatywnie
oddziatywac na ludzi i nie pogorszy warunkow zamieszkania na terenach sgsiednich.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak
mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE
Inwestor — Gmina Kartuzy, ul. Gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Lokalizacja — ul. Kosciuszki 8, 83-300 Kartuzy, dz. nr 6, 7, 8/4, 119, 120

Obiekt - Budynki oraz budowle po bytej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w
Kartuzach

Podstawa projektowania: - zlecenie na wykonanie projektu rozbiorki,
- wizja lokalna

Cel wykonania opracowania projektu budowlanego: rozebranie budynku
2. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robo6t obejmuje rozbiorke budynku uzytecznosci publicznej, budynku

garazowo — warsztatowego, budynku gospodarczego oraz zbiornikbw podziemnych

na dziatce nr 6, 7, 8/4, 119, 120 Obreb 0009 Kartuzy. Kolejnos¢ prac rozbiérkowych

zostata okreslona na PZT.

Zakres prac rozbidérkowych obejmuije:

- wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego zgodnie z projektem rozbidrki

- 0znakowanie terenu rozbiorki,

- bezpieczne rozlokowanie wszystkich stref oraz miejsca pod pomieszczenie
socjalne i WG,

- wyznaczenie drég komunikacyjnych, tj. wjazdu i wyjazdu dla samochodow
wywozgcych odpady z terenu rozbidrki,

- montaz rusztowan w miejscach rozbiérki recznej,

- rozbiorke obiektow

- demontaz rusztowan,

- zagospodarowanie terenu po rozbiérce

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatkach 6, 7, 8/4, 119, 120 brak jest innych budynkéw. Najblizszy budynek —

budynek mieszkalny znajduje sie na dziatce 9/1 i przylega $ciang szczytowg do
budynku rozbieranego.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Brak elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji rozbiorki moga wystapic¢ nastepujgce zagrozenia:
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- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- upadek demontowanych elementéw z duzej wysokosci,

- utrata statecznosci niepodpartej i niezabezpieczonej sciany obiektu lub stropu,

- zawalenie sie stropu na wskutek dodatkowego lub dynamicznego jego obcigzenia,
np. materiatem rozbiérkowym

- zawalenie sie stropu na wskutek naruszenia punktéw podparcia belek stropowych,

- mozliwos¢ porazenia pradem podczas robot wykonywanych elektronarzedziami,

- potracenie pracownika przez sprzet uzywany podczas prac rozbiérkowych,

Pochwycenie konczyny pracownika przez naped przy wykonywaniu robot przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZL] PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy / rozbiérki, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do
udzielenia pracownikom przed przystgpieniem do pracy instruktazu stanowiskowego
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci udzielenia informacji
0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i
podpisem kierownika i osoby instruowane;.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Inne srodki:

- nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze (roboty rozbiérkowe, prace na wysokosci,
osobom postronnym wstep wzbroniony)

- Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w pracach rozbiérkowych muszg zostaé
przeszkoleni oraz przebadani na okoliczno$¢ wykonywania robét na wysokosci, a
ponadto o koniecznosci stosowania indywidualnych srodkéw ochrony (kaski, pasy
zabezpieczajace, szelki, itp.)

- na terenie rozbidrki nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania apteczki pierwszej
pomocy,

Prowadzenie robot rozbiérkowych przy silnym wietrze, jezeli zachodzi mozliwo$¢

przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu, jest zabronione. Wszelkie prace nalezy

wstrzymac, jesli predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Opracowanie:  mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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Gdansk, 22 listopada 2021 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego rozbidérki

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016, z
pbézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany rozbiérki budynkéw oraz
budowli po bytej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, dz. nr 6, 7, 8/4, 119,
120 Obreb 0009 Kartuzy, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami sztuki i wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrze] Zajgczkowski
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KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

NADZORU BUDOWLANEGO ‘ Warszawa, 2008-01- O F

DOA/INN/G600/8/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie azt. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U,
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

KATARZYNA OLEJNICZAK
mgr inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 08 grudnia 2007 r. sygnatura akt: PO/KIK/183/2007, L.dz. 1046/POIA /2007
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 79/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielaych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnia 9.12.1996x., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zupbwaznienia

FORAANADIOR BK:ZLM |
M IAOEPARTAME 2ECHTAY,
RITEEAONI 18-)8{ gﬁl

Graegorz Figiel

Otrzymuja:

@ Pani Katarzyna Olejniczak
ul. Jodlowa 1B m.50
83-110 Tczew

2. Pomorska Okregowa
Izba Architektéw

3. a/a
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WOIEWODA BYDGOSKI Bydgoszes, 1990 - :2- 31
244 [ 90

. X7~ 234/90
- e GETKZR7210/ 253/F

DECYZIJA

O STWIERDZENIU P.RZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienla samodzlelnych funkcji technicznych w budownlctwls

Na.podstawle § SUSt'1'§6u5t‘1i 3)§7 1§13 ust. 1 pke 2. fle, .. 7L

rozporzqdzenla Minlstra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony $Srodowlska, z dnla 20 lutego 1975 r,

w sprawle samodzlelnych funkc|l technlcznyéh w budownlectwle (Dz. U. Nr 8, por 46 stwierdza
slg, te: )
Pan /Pani/

-------------------------------

urodzony(a) dnla

posiada przygotowanle zawodowe upowainiajqce do wykonyqul'q samodzlelne] funke]l

“iergwnilia Tudony i robds

.........................................................................................
w specjalnofel ........ R R
w zokresle ...... R AR A T cee

! Pan /Pani/ '.;r‘.»'..':'::;l Zatnes

.................. -

Sy

“Jest upowatniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy 1 robdét, kierowani
i kontrolowsnla wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zekresie wszelkich
budynkéw oraz incych budowli, z wylaczeniem linii, wezlédw 1 stacji
kole jowych, drég oraz lotniskowych drég startowyck i mesnipulacyj-
nych, mostéw, budowli hydrotechniczayeh i-wodnomelioracyjnych,

e "2 T UTON

2/ sporzgdzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzen konstrukcy joo-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

e R

3/ sporzgdzanis w budownictwie oséb fizycznych projektdédw w zakresie
rozwlgzan erchitektonioznych: )

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, edaptacji projektoéw
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowsnia dzialki zwigzanyoh z realizacja tyoch
budyakow,

b/ budowli nie bedao

X

Jefirbidyyg

ami, . o .

y L= N s Yolewod s

Sl A, \3.(,/"/,/ = T‘ '\ P - R
- .
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO BRANZOWYCH 1ZB INZYNIEROW

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Katarzyna Olejniczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/183/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0950.

Cztonek czynny od: 17-02-2010 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Ckregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0950-6A94-BY5Y-1YBD-DF19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-77W-FZZ-RKP *

Pan Andrzej Zajgczkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/5522/01

adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOKUMENTACIA
FOTOGRAFICZNA

Projekt rozbiodrki Kartuzy, dz.
Nr6,7,8/4,119, 120

Fot. 1 Widok elewacji potudniowej i zachodniej (,,S-W”)
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Fot. 2 Widok elewacji zachodniej (,W”)
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Fot. 3, 4 Elewacja wschodnia (,,E”)

Fot. 5 Elewacja potnocna (,,N”)

Fot. 6 Naroznik elewacji pétnocno — wschodni
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Fot. 7 Spekanie Sciany naroznika ,S-W” Fot. 8 Zniszczona $ciana elewacji ,,S”

Fot. 9 Dach potudniowy
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Fot. 10 Dach zachodni
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Fot. 11 Dach pdétnocno — wschodni

Fot. 13 Elewacja potudniowo — zachodnia garazy
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Fot. 14 Elewacja ,N-W” garazy Fot. 15 Cze$¢ wschodnia budynku garazy

Fot. 18 Fundamenty po zdemontowanym maszcie
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