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SUW Górna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztów - ETAP I.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.1 Dokumentacja projektowa
1

d.1.1
Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawo-
mocnej decyzji pozwolenia na budowę.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
2.1 Przyłącze wody uzdatnionej - "Budynek filtrów - Zbiornik wody uzdatnionej" PEHD fi 315mm

2.1.1 Roboty ziemne
2

d.2.1
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.090 km 0.090
RAZEM 0.090

3
d.2.1

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

4
d.2.1

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

90*0.8*0.1+90*0.8*0.36 m3 33.120
RAZEM 33.120

5
d.2.1

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

90*0.8*0.1+90*0.8*0.36 m3 33.120
RAZEM 33.120

6
d.2.1

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

90*1.7*0.8*80%-poz.4 m3 64.800
RAZEM 64.800

7
d.2.1

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

90*1.7*0.8*20% m3 24.480
RAZEM 24.480

8
d.2.1

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

90*1.7*2 m2 306.000
RAZEM 306.000

9
d.2.1

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

90*1.7*0.8-poz.5 m3 89.280
RAZEM 89.280

10
d.2.1

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

90*1.0*0.15 m3 13.500
RAZEM 13.500

2.1.2 Roboty montażowe
11

d.2.1
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

90*0.8*0.1 m3 7.200
RAZEM 7.200

12
d.2.1

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

90*0.8*0.36 m3 25.920
RAZEM 25.920

13
d.2.1

.2

KNNR 4
1009-13

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 315 mm

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

14
d.2.1

.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 315 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Łuk 90st.

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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15

d.2.1
.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 315 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Trójnik

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2.1

.2

KNNR 4
1012-05

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 315-355 mm

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

17
d.2.1

.2

KNNR 4
1010-13

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

18
d.2.1

.2

KNNR 4
1112-06

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 300 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2.1

.2

KNNR 4
1427-05
analogia

Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 400 /wejście do budynku/ -
ustawienie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.1

.2

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości do 10 cm - przejście szczelne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.1

.2

KNNR 4
1606-05

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 300 mm

200m -
1 prób.

90/200 200m -
1 prób.

0.450

RAZEM 0.450
22

d.2.1
.2

KNNR 4
1611-03

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300-350 mm odc.20
0m

90/200 odc.20
0m

0.450

RAZEM 0.450
23

d.2.1
.2

KNNR 4
1612-04

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

90/200 odc.20
0m

0.450

RAZEM 0.450
2.2 Przyłącze wody uzdatnionej - "Zbiorniki wody uzdatnionej- budynek filtrów" PEHD fi 450mm

2.2.1 Roboty ziemne
24

d.2.2
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.106 km 0.106
RAZEM 0.106

25
d.2.2

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

106 m2 106.000
RAZEM 106.000

26
d.2.2

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

106*0.8*0.1+106*0.8*0.36 m3 39.008
RAZEM 39.008

27
d.2.2

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

106*0.8*0.1+106*0.8*0.36 m3 39.008
RAZEM 39.008

28
d.2.2

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

106*1.7*0.8*80%-poz.26 m3 76.320
RAZEM 76.320
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29

d.2.2
.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

106*1.7*0.8*20% m3 28.832
RAZEM 28.832

30
d.2.2

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

106*1.7*2 m2 360.400
RAZEM 360.400

31
d.2.2

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

106*1.7*0.8-poz.27 m3 105.152
RAZEM 105.152

32
d.2.2

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

106*1.0*0.15 m3 15.900
RAZEM 15.900

2.2.2 Roboty montażowe
33

d.2.2
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

106*0.8*0.1 m3 8.480
RAZEM 8.480

34
d.2.2

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

106*0.8*0.36 m3 30.528
RAZEM 30.528

35
d.2.2

.2

KNNR 4
1009-16

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 450 mm

m

106 m 106.000
RAZEM 106.000

36
d.2.2

.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 450 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Łuk 90st.

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

37
d.2.2

.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 450 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Trójnik

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.2

.2

KNNR 4
1012-07

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 450 mm

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

39
d.2.2

.2

KNNR 4
1010-16

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

40
d.2.2

.2

KNNR 4
1112-09

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 450 mm montowane na ru-
rociągach PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2.2

.2

KNNR 4
1427-07
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 600 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2.2

.2

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości do 10 cm - przejście szczelne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.2

.2

KNNR 4
1606-07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 450 mm

200m -
1 prób.

106/200 200m -
1 prób.

0.530

RAZEM 0.530
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44

d.2.2
.2

KNNR 4
1611-05

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 450 mm odc.20
0m

106/200 odc.20
0m

0.530

RAZEM 0.530
45

d.2.2
.2

KNNR 4
1612-07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 450 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

106/200 odc.20
0m

0.530

RAZEM 0.530
2.3 Przyłącze wody uzdatnionej - do sieci wodociągowej PEHD fi 400 mm

2.3.1 Roboty ziemne
46

d.2.3
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.100 km 0.100
RAZEM 0.100

47
d.2.3

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

48
d.2.3

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

100*0.8*0.1+100*0.8*0.36 m3 36.800
RAZEM 36.800

49
d.2.3

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

100*0.8*0.1+100*0.8*0.36 m3 36.800
RAZEM 36.800

50
d.2.3

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

100*1.7*0.8*80%-poz.48 m3 72.000
RAZEM 72.000

51
d.2.3

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

100*1.7*0.8*20% m3 27.200
RAZEM 27.200

52
d.2.3

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

100*1.7*2 m2 340.000
RAZEM 340.000

53
d.2.3

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

100*1.7*0.8-poz.49 m3 99.200
RAZEM 99.200

54
d.2.3

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

100*1.0*0.15 m3 15.000
RAZEM 15.000

2.3.2 Roboty montażowe
55

d.2.3
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

100*0.8*0.1 m3 8.000
RAZEM 8.000

56
d.2.3

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

100*0.8*0.36 m3 28.800
RAZEM 28.800

57
d.2.3

.2

KNNR 4
1009-16

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 400 mm

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
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58

d.2.3
.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 400 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Łuk 90st.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

59
d.2.3

.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 400 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Trójnik

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.3

.2

KNNR 4
1012-07

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 400 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

61
d.2.3

.2

KNNR 4
1010-16

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

62
d.2.3

.2

KNNR 4
1427-07
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 500 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.2.3

.2

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości do 10 cm - przejście szczelne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.3

.2

KNNR 4
1606-06

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 400 mm

200m -
1 prób.

100/200 200m -
1 prób.

0.500

RAZEM 0.500
65

d.2.3
.2

KNNR 4
1611-04

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 400 mm odc.20
0m

100/200 odc.20
0m

0.500

RAZEM 0.500
66

d.2.3
.2

KNNR 4
1612-06

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 400 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

100/200 odc.20
0m

0.500

RAZEM 0.500
2.4 Rurociąg spustowo - przelewowy - "Zbiornik wody uzdatnionej - odstojnik wód popłucznych PEHD fi

315mm; fi160mm
2.4.1 Roboty ziemne

67
d.2.4

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.050 km 0.050
RAZEM 0.050

68
d.2.4

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

69
d.2.4

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

50*0.8*0.1+50*0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400

70
d.2.4

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

50*0.8*0.1+50*0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400

71
d.2.4

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

50*1.7*0.8*80%-poz.69 m3 36.000
RAZEM 36.000
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72

d.2.4
.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

50*1.7*0.8*20% m3 13.600
RAZEM 13.600

73
d.2.4

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

50*1.7*2 m2 170.000
RAZEM 170.000

74
d.2.4

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

50*1.7*0.8-poz.70 m3 49.600
RAZEM 49.600

75
d.2.4

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

50*1.0*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500

2.4.2 Roboty montażowe
76

d.2.4
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

50*0.8*0.1 m3 4.000
RAZEM 4.000

77
d.2.4

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

50*0.8*0.36 m3 14.400
RAZEM 14.400

78
d.2.4

.2

KNNR 4
1009-13

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 315 mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

79
d.2.4

.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 315 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Łuk 90st.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.2.4

.2

KNNR 4
1012-05

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 315-355 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.2.4

.2

KNNR 4
1010-13

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

82
d.2.4

.2

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

83
d.2.4

.2

KNR-W 2-19
0303-12
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek zgrzewanych
czołowo - kolano PE100 fi 160

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.2.4

.2

KNNR 4
1427-05
analogia

Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 400 /wejście do zbiornika/ -
ustawienie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.2.4

.2

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości do 10 cm - przejście szczelne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.2.4

.2

KNNR 4
1606-05

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 300 mm

200m -
1 prób.

50/200 200m -
1 prób.

0.250

RAZEM 0.250
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87

d.2.4
.2

KNNR 4
1611-03

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300-350 mm odc.20
0m

50/200 odc.20
0m

0.250

RAZEM 0.250
88

d.2.4
.2

KNNR 4
1612-04

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

50/200 odc.20
0m

0.250

RAZEM 0.250
89

d.2.4
.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 - 600 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.5 Odwodnienie posadzki i kanałów technologicznych
2.5.1 Roboty ziemne

90
d.2.5

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.030 km 0.030
RAZEM 0.030

91
d.2.5

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

92
d.2.5

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

30*0.8*0.1+30*0.8*0.36 m3 11.040
RAZEM 11.040

93
d.2.5

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

30*0.8*0.1+30*0.8*0.36 m3 11.040
RAZEM 11.040

94
d.2.5

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

30*1.7*0.8*80%-poz.92 m3 21.600
RAZEM 21.600

95
d.2.5

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

30*1.7*0.8*20% m3 8.160
RAZEM 8.160

96
d.2.5

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

30*1.7*2 m2 102.000
RAZEM 102.000

97
d.2.5

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

30*1.7*0.8-poz.92 m3 29.760
RAZEM 29.760

98
d.2.5

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

30*1.0*0.15 m3 4.500
RAZEM 4.500

2.5.2 Roboty montażowe
99

d.2.5
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

30*0.8*0.1 m3 2.400
RAZEM 2.400

100
d.2.5

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

30*0.8*0.36 m3 8.640
RAZEM 8.640
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101

d.2.5
.2

KNR 2-18
0207-05
analogia

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu
(PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 225 mm

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

102
d.2.5

.2

KNNR 4
1022-05

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 200 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

103
d.2.5

.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 160 mm 200m -
1 prób.

30/200 200m -
1 prób.

0.150

RAZEM 0.150
104

d.2.5
.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

30/200 odc.20
0m

0.150

RAZEM 0.150
105

d.2.5
.2

KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

30/200 odc.20
0m

0.150

RAZEM 0.150
106

d.2.5
.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 - 600 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.6 RUROCIĄG WÓD POPŁUCZNYCH PVC fi 315 mm
2.6.1 Roboty ziemne

107
d.2.6

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.040 km 0.040
RAZEM 0.040

108
d.2.6

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

109
d.2.6

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

40*0.8*0.1+40*0.8*0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720

110
d.2.6

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

40*0.8*0.1+40*0.8*0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720

111
d.2.6

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

40*1.7*0.8*80%-poz.109 m3 28.800
RAZEM 28.800

112
d.2.6

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

40*1.7*0.8*20% m3 10.880
RAZEM 10.880

113
d.2.6

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

40*1.7*2 m2 136.000
RAZEM 136.000

114
d.2.6

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

40*1.7*0.8-poz.109 m3 39.680
RAZEM 39.680

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Użytkownik: Waldemar Jakrzewski



SUW Górna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztów - ETAP I.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
115

d.2.6
.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

40*1.0*0.15 m3 6.000
RAZEM 6.000

2.6.2 Roboty montażowe
116

d.2.6
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

40*0.8*0.1 m3 3.200
RAZEM 3.200

117
d.2.6

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

40*0.8*0.36 m3 11.520
RAZEM 11.520

118
d.2.6

.2

KNR 2-18
0207-07
analogia

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu
(PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 315 mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

119
d.2.6

.2

KNNR 4
1022-09

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 315 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

120
d.2.6

.2

KNNR 4
1606-05

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 300 mm

200m -
1 prób.

40/200 200m -
1 prób.

0.200

RAZEM 0.200
121

d.2.6
.2

KNNR 4
1611-03

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300-350 mm odc.20
0m

30/200 odc.20
0m

0.150

RAZEM 0.150
122

d.2.6
.2

KNNR 4
1612-04

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

30/200 odc.20
0m

0.150

RAZEM 0.150
123

d.2.6
.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 - 600 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

124
d.2.6

.2

KNNR 4
1112-06

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 300 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.7 Rurociąg neutralizatora - "Budynek filtrów - studnia neutralizatora"
2.7.1 Roboty ziemne

125
d.2.7

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.020 km 0.020
RAZEM 0.020

126
d.2.7

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

127
d.2.7

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

20*0.8*0.1+20*0.8*0.36 m3 7.360
RAZEM 7.360

128
d.2.7

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

20*0.8*0.1+20*0.8*0.36 m3 7.360
RAZEM 7.360
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129

d.2.7
.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

20*1.7*0.8*80%-poz.127 m3 14.400
RAZEM 14.400

130
d.2.7

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

20*1.7*0.8*20% m3 5.440
RAZEM 5.440

131
d.2.7

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

20*1.7*2 m2 68.000
RAZEM 68.000

132
d.2.7

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

20*1.7*0.8-poz.127 m3 19.840
RAZEM 19.840

133
d.2.7

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

20*1.0*0.15 m3 3.000
RAZEM 3.000

2.7.2 Roboty montażowe
134

d.2.7
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

20*0.8*0.1 m3 1.600
RAZEM 1.600

135
d.2.7

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

20*0.8*0.36 m3 5.760
RAZEM 5.760

136
d.2.7

.2

KNR 2-18
0207-04
analogia

Rurociąg PCV łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

137
d.2.7

.2

KNNR 4
1022-04

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.2.7

.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 160 mm 200m -
1 prób.

20/200 200m -
1 prób.

0.100

RAZEM 0.100
139

d.2.7
.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

20/200 odc.20
0m

0.100

RAZEM 0.100
140

d.2.7
.2

KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

20/200 odc.20
0m

0.100

RAZEM 0.100
141

d.2.7
.2

KNNR 4
1418-04

Zbiornik neutralizatora V = 3000 l m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

142
d.2.7

.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 - 600 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.8 Rurociąg kanalizacji  - "Budynek filtrów - studnia bezodpływowa"
2.8.1 Roboty ziemne
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143

d.2.8
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.015 km 0.015
RAZEM 0.015

144
d.2.8

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

145
d.2.8

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

15*0.8*0.1+15*0.8*0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520

146
d.2.8

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

15*0.8*0.1+15*0.8*0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520

147
d.2.8

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

15*1.7*0.8*80%-poz.145 m3 10.800
RAZEM 10.800

148
d.2.8

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

15*1.7*0.8*20% m3 4.080
RAZEM 4.080

149
d.2.8

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

15*1.7*2 m2 51.000
RAZEM 51.000

150
d.2.8

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

15*1.7*0.8-poz.145 m3 14.880
RAZEM 14.880

151
d.2.8

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

15*1.0*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250

2.8.2 Roboty montażowe
152

d.2.8
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

15*0.8*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200

153
d.2.8

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

15*0.8*0.36 m3 4.320
RAZEM 4.320

154
d.2.8

.2

KNR 2-18
0207-04
analogia

Rurociąg PCV łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

155
d.2.8

.2

KNNR 4
1022-04

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

156
d.2.8

.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 160 mm 200m -
1 prób.

15/200 200m -
1 prób.

0.075

RAZEM 0.075
157

d.2.8
.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

15/200 odc.20
0m

0.075
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RAZEM 0.075

158
d.2.8

.2

KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

15/200 odc.20
0m

0.075

RAZEM 0.075
159

d.2.8
.2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

2.9 Bay-Pass - "Istniejacy Budynek filtrów - do sieci PEHD fi 315mm
2.9.1 Roboty ziemne

160
d.2.9

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.040 km 0.040
RAZEM 0.040

161
d.2.9

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

162
d.2.9

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

40*0.8*0.1+40*0.8*0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720

163
d.2.9

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

40*0.8*0.1+40*0.8*0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720

164
d.2.9

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

40*1.7*0.8*80%-poz.162 m3 28.800
RAZEM 28.800

165
d.2.9

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

40*1.7*0.8*20% m3 10.880
RAZEM 10.880

166
d.2.9

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

40*1.7*2 m2 136.000
RAZEM 136.000

167
d.2.9

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

40*1.7*0.8-poz.163 m3 39.680
RAZEM 39.680

168
d.2.9

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

40*1.0*0.15 m3 6.000
RAZEM 6.000

2.9.2 Roboty montażowe
169

d.2.9
.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

40*0.8*0.1 m3 3.200
RAZEM 3.200

170
d.2.9

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

40*0.8*0.36 m3 11.520
RAZEM 11.520

171
d.2.9

.2

KNNR 4
1009-13

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 315 mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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172

d.2.9
.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 315 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Łuk 90st.

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

173
d.2.9

.2

KNR-W 2-19
0303-16
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 315 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - Trójnik

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.2.9

.2

KNNR 4
1012-05

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 315-355 mm

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

175
d.2.9

.2

KNNR 4
1010-13

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

176
d.2.9

.2

KNNR 4
1112-06

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 300 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

177
d.2.9

.2

KNNR 4
1606-05

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 300 mm

200m -
1 prób.

40/200 200m -
1 prób.

0.200

RAZEM 0.200
178

d.2.9
.2

KNNR 4
1611-03

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300-350 mm odc.20
0m

40/200 odc.20
0m

0.200

RAZEM 0.200
179

d.2.9
.2

KNNR 4
1612-04

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

40/200 odc.20
0m

0.200

RAZEM 0.200
2.10 Przyłącze od studni nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr7, nr 8 , rezerwa do budynku filtrów

2.10.
1

Roboty ziemne

180
d.2.1

0.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.7 km 0.700
RAZEM 0.700

181
d.2.1

0.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

700 m2 700.000
RAZEM 700.000

182
d.2.1

0.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

700*0.8*0.1+700*0.8*0.36 m3 257.600
RAZEM 257.600

183
d.2.1

0.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

700*0.8*0.1+700*0.8*0.36 m3 257.600
RAZEM 257.600

184
d.2.1

0.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

700*1.7*0.8*80%-poz.182 m3 504.000
RAZEM 504.000

185
d.2.1

0.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

700*1.7*0.8*20% m3 190.400
RAZEM 190.400
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186

d.2.1
0.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

700*1.7*2 m2 2380.000
RAZEM 2380.000

187
d.2.1

0.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

700*1.7*0.8-poz.183 m3 694.400
RAZEM 694.400

188
d.2.1

0.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

700*1.0*0.15 m3 105.000
RAZEM 105.000

2.10.
2

Roboty montażowe

189
d.2.1

0.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

700*0.8*0.1 m3 56.000
RAZEM 56.000

190
d.2.1

0.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

700*0.8*0.36 m3 201.600
RAZEM 201.600

191
d.2.1

0.2

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160mm

m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

192
d.2.1

0.2

KNR-W 2-19
0303-12
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek zgrzewanych
czołowo - kolano PE100 fi 160

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

193
d.2.1

0.2

KNR-W 2-19
0303-12
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek zgrzewanych
czołowo - Trójnik PE100 fi160

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

194
d.2.1

0.2

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

szt

38 szt 38.000
RAZEM 38.000

195
d.2.1

0.2

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 150 mm

złącz.

220 złącz. 220.000
RAZEM 220.000

196
d.2.1

0.2

KNNR 4
1112-03

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach
PVC i PE

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

197
d.2.1

0.2

KNR 2-18
0315-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm, zasuwa 1 szt., trzpień+ skrzynka
uliczna

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

198
d.2.1

0.2

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 200 /wejście do budynku/ -
ustawienie

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

199
d.2.1

0.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160
mm

200m -
1 prób.

700/200 200m -
1 prób.

3.500

RAZEM 3.500
200

d.2.1
0.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm odc.20
0m
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700/200 odc.20

0m
3.500

RAZEM 3.500
201

d.2.1
0.2

KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

700/200 odc.20
0m

3.500

RAZEM 3.500
3 STUDNIE GŁĘBIONOWE

3.1 Ujęcie wody - studnia nr 1
202

d.3.1
KNNR 11
0103-02

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10 m; rura tłoczna o śr. 150 mm
Demontaż mnożnik do RiS x 0,4; M=0

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.3.1

KNNR 11
0103-04

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10.0 m; rura tłoczna o śr. do 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Ujęcie wody - studnia nr 3
204

d.3.2
KNNR 11
0103-02

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10 m; rura tłoczna o śr. 150 mm
Demontaż mnożnik do RiS x 0,4; M=0

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.3.2

KNNR 11
0103-04

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10.0 m; rura tłoczna o śr. do 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Ujęcie wody - studnia nr 4
206

d.3.3
KNNR 11
0103-02

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10 m; rura tłoczna o śr. 150 mm
Demontaż mnożnik do RiS x 0,4; M=0

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.3.3

KNNR 11
0103-04

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10.0 m; rura tłoczna o śr. do 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Ujęcie wody - studnia nr 5
208

d.3.4
KNNR 11
0103-02

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10 m; rura tłoczna o śr. 150 mm
Demontaż mnożnik do RiS x 0,4; M=0

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.3.4

KNNR 11
0103-04

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10.0 m; rura tłoczna o śr. do 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Ujęcie wody - studnia nr 6
210

d.3.5
KNNR 11
0103-02

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10 m; rura tłoczna o śr. 150 mm
Demontaż mnożnik do RiS x 0,4; M=0

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.3.5

KNNR 11
0103-04

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10.0 m; rura tłoczna o śr. do 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.6 Ujęcie wody - studnia nr 7
212

d.3.6
KNNR 11
0103-02

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10 m; rura tłoczna o śr. 150 mm
Demontaż mnożnik do RiS x 0,4; M=0

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.3.6

KNNR 11
0103-04

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10.0 m; rura tłoczna o śr. do 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.7 Ujęcie wody - studnia nr 8
214

d.3.7
KNNR 11
0103-02

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10 m; rura tłoczna o śr. 150 mm
Demontaż mnożnik do RiS x 0,4; M=0

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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215

d.3.7
KNNR 11
0103-04

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - opuszczanie na gł. 10.0 m; rura tłoczna o śr. do 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 TECHNOLOGIA SUW
4.1 HALA FILTRÓW - TECHNOLOGIA
216

d.4.1
KNNR 11
0207-03

Filtry ciśnieniowe  - zbiorniki filtracyjne wysokość płaszcza 2,5 m
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie zbiornika filtracyjnego na gotowym fundamencie i wypoziomowa-
nie.
2. Odkręcenie śrub i zdjęcie włazów.
3. Kontrola stanu technicznego zbiornika.
4. Dokręcenie dysz filtracyjnych.
5. Załadowanie masy filtracyjnej w zbiorniku i rozprowadzenie warstwami.
6. Przemywanie złoża roztworami środka uaktywniającego.
7. Płukanie złoża wodą.
8. Założenie włazów.
9. Wykonanie próby ciśnieniowej węzła filtracyjnego.
10. Sprawdzenie szczelności i usunięcie ujawnionych usterek.
11. Powtórzenie próby ciśnieniowej do uzyskania pozytywnego wyniku.
12. Wypuszczenie wody.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

217
d.4.1

KNR 2-28
0211-03
analogia

Mieszacz  dynamiczny wodno-powietrzny o wysokości płaszcza 2,5 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

218
d.4.1

KNNR 11
0209-01

Tuleje przezierne DN250 do kontroli wód popłucznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

219
d.4.1

KNNR 11
0209-03
analogia

Odpowietrznik szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

220
d.4.1

KNNR 11
0608-04

Urządzenia pomocnicze - chlorator kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

221
d.4.1

KNR 2-28
0217-01
analogia

Wanna ociekowa kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

222
d.4.1

KNR-W 7-07
0401-01
analogia

Dmuchawa powietrza 18,5 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.4.1

KNR-W 7-07
0401-01
analogia

Sprężarka powietrza spiralna 8,0 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.4.1

KNR 2-28
0211-03
analogia

Zbiornik magazynowy powietrza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.4.1

KNR-W 7-07
0101-01
analogia

Pompa płuczna z sil. 11,00 kW kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

226
d.4.1

KNR-W 7-07
0201-03

Zestaw pompowy II st. o wydajności 350 m3/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

227
d.4.1

KNR 7-09
2217-03

Montaż lampy UV dla przepływu 350 m3/h szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.4.1

KNNR 11
0208-01

Manometry szt.

26 szt. 26.000
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RAZEM 26.000

229
d.4.1

KNNR 11
0206-02

Zawory bezpieczeństwa 0,6 MPa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

230
d.4.1

KNR 7-08
0103-02
analogia

Układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo-
wanego bezpośrednio w rurociągu - przepływomierz elektromagnetyczny
DN100

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

231
d.4.1

KNR 7-08
0103-02
analogia

Układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo-
wanego bezpośrednio w rurociągu - przepływomierz elektromagnetyczny
DN150

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

232
d.4.1

KNR 7-08
0103-02
analogia

Układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo-
wanego bezpośrednio w rurociągu - przepływomierz elektromagnetyczny
DN200

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

233
d.4.1

KNNR 4
1118-04

Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 300 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.4.1

KNNR 4
1118-03

Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 250 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

235
d.4.1

KNNR 4
1118-02

Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 200 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

236
d.4.1

KNR-W 2-17
0321-01
analogia

Dostawa i montaż osuszacza powietrza Q = 1000 m3/h szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

237
d.4.1

KNNR 4
0130-03

Zawór kulowy ze stali k.o. 316L DN 12 mm szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

238
d.4.1

KNNR 4
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

239
d.4.1

KNNR 11
0203-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

240
d.4.1

KNNR 11
0203-04

Przepustnice zaporowe b/k z nap. ręcznym o śr. nom. rury 150 mm; śruby
M16x140

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

241
d.4.1

KNNR 11
0203-05

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 200 mm; śruby M20x150 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

242
d.4.1

KNNR 11
0203-06

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 250 mm; śruby M20x160 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

243
d.4.1

KNNR 11
0203-07

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 300 mm; śruby M24x200 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

244
d.4.1

KNNR 11
0203-07

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 450 mm; śruby M24x200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.4.1

KNNR 11
0203-02

Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o śr. nom. rury 100 mm;
śruby M16x120

szt.

30-12 szt. 18.000
RAZEM 18.000

246
d.4.1

KNNR 11
0203-02

Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym regulacyjnym o śr. nom. rury
100 mm; śruby M16x120

szt.

10-4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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247

d.4.1
KNNR 11
0203-05

Przepustnice zaporowe b/k z napem elektrycznym on/off o śr. nom. rury 200
mm; śruby M16x140

szt.

10-4 szt. 6.000
RAZEM 6.000

248
d.4.1

KNNR 11
0203-06

Przepustnice zaporowe b/k z napem elektrycznym on/off o śr. nom. rury 250
mm; śruby M20x160

szt.

10-4 szt. 6.000
RAZEM 6.000

249
d.4.1

KNNR 11
0204-04

Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 200 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

250
d.4.1

KNNR 11
0204-02

Zawory kołnierzowe, zwrotne o śr. nom. 100 mm - powietrze szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.4.1

KNR-W 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN100 mm.
stal 1.4301

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.4.1

KNR-W 7-09
2105-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN150 mm.
stal 1.4301

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.4.1

KNR-W 7-09
2106-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN200
mm.stal 1,4301

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

254
d.4.1

KNR-W 7-09
2107-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9
mm.Grubość ścianki do 8.0 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

255
d.4.1

KNR-W 7-09
2109-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0
mm.Grubość ścianki do 12.5 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

256
d.4.1

KNR-W 7-09
0218-05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych
Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 133.0 mm grubość
ścianki do 6.3 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.4.1

KNR-W 7-09
0219-01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych
Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 159.0 mm grubość
ścianki do 8.0 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.4.1

KNR-W 7-09
0220-01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych
Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 219.1 mm grubość
ścianki do 8.0 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

259
d.4.1

KNR-W 7-09
0221-01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych
Spoiny nie badanie radiologicznie średnica rurociągu do 323.9 mm grubość
ścianki do 10.0 mm

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.4.1

KNR-W 7-09
0222-01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych
Spoiny badane radiologicznie średnica rurociągu do 20.0 mm grubość ścianki
do 4.0 mm

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

261
d.4.1

KNR-W 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 100 mm.Śruby M16x80

styk.

60 styk. 60.000
RAZEM 60.000

262
d.4.1

KNR-W 7-09
2201-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 150 mm.Śruby M20x95

styk.

10 styk. 10.000
RAZEM 10.000

263
d.4.1

KNR-W 7-09
2201-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 150 mm.Śruby M20x95

styk.

50 styk. 50.000
RAZEM 50.000

264
d.4.1

KNR-W 7-09
2201-05

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 200 mm.Śruby M20x95

styk.

50 styk. 50.000
RAZEM 50.000
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265

d.4.1
KNR-W 7-09
2201-07

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 350 mm.Śruby M24x110

styk.

90 styk. 90.000
RAZEM 90.000

266
d.4.1

KNR-W 7-09
2201-07

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 450 mm.Śruby M24x110

styk.

5 styk. 5.000
RAZEM 5.000

267
d.4.1

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Konstrukcja wsporcza , podpory pod rurociągi ze stali 1.4301 - koszt /M/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

268
d.4.1

KNR-W 7-09
2901-01

Próba wodna rurociągów o średnicy do 102 mm na ciśnienie próbne do 4.0
MPa

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

269
d.4.1

KNR-W 7-09
2901-02

Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0
MPa

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

270
d.4.1

KNNR 4
0110-01
analogia

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych
Instalacja dozowania podchlorynu rura PCV DN 15 mm

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

271
d.4.1

KNNR 4
0110-01
analogia

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych
Instalacja wewnętrzna wody PCV DN 15 mm

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

272
d.4.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych + podgrzewacz wody szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

273
d.4.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych + oczomyjka + podgrzewacz
wody

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

274
d.4.1

KNR 2-15
0224-02

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z  porcelany kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

275
d.4.1

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

276
d.4.1

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Prace rozruchowe SUW + szkolenie obsługi - koszt /M/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

277
d.4.1

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi SUW - koszt /M/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

278
d.4.1

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Koszty badań fizyko-chemicznych wody kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

279
d.4.1

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Niezbędne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie SUW - koszt /M/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
5.1 Kanalizacja podposadzkowa

5.1.1 Roboty montażowe
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280

d.5.1
.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.050 km 0.050
RAZEM 0.050

281
d.5.1

.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

282
d.5.1

.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

50*0.8*0.1+50*0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400

283
d.5.1

.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

50*0.8*0.1+50*0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400

284
d.5.1

.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

50*1.7*0.8*80%-poz.282 m3 36.000
RAZEM 36.000

285
d.5.1

.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

50*1.7*0.8*20% m3 13.600
RAZEM 13.600

286
d.5.1

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

50*1.7*2 m2 170.000
RAZEM 170.000

287
d.5.1

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

50*1.7*0.8-poz.282 m3 49.600
RAZEM 49.600

288
d.5.1

.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

50*1.0*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500

289
d.5.1

.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

50*0.8*0.1 m3 4.000
RAZEM 4.000

290
d.5.1

.1

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

50*0.8*0.36 m3 14.400
RAZEM 14.400

291
d.5.1

.1

KNR 2-18
0207-05
analogia

Sieci wodociągowe  - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone
na uszczelkę gumową o śr. zewn. 200 mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

292
d.5.1

.1

KNR 2-18
0207-04
analogia

Rurociąg PCV łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

293
d.5.1

.1

KNR 2-18
0207-03
analogia

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu
(PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

294
d.5.1

.1

KNNR 4
1022-05

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 200 mm

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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295

d.5.1
.1

KNNR 4
1022-04

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

296
d.5.1

.1

KNNR 4
1022-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 110 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

297
d.5.1

.1

KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów piwnicznych o śr. 110 mm - kratka kwasoodporna szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

298
d.5.1

.1

KNR 2-15
0214-04

Montaż syfonów o śr. nom. 100 mm z uszczelnieniem złącz kitem szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

299
d.5.1

.1

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 200
mm

200m -
1 prób.

50/200 200m -
1 prób.

0.250

RAZEM 0.250
300

d.5.1
.1

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 200 mm odc.20
0m

50/200 odc.20
0m

0.250

RAZEM 0.250
301

d.5.1
.1

KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 200 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

50/200 odc.20
0m

0.250

RAZEM 0.250
6 DEMONTAŻ URZADZEŃ I INSTALACJI

302
d.6

KNR 4-02
0143-03

Demontaż kompletnych zbiorników filracyjnych i hydroforowych wraz z osprzę-
tem.

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

303
d.6

KNR 4-02
0143-03

Demontaż zbiornika aeratora wraz z osprzętem. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

304
d.6

KNR 4-02
0143-02

Demontaż kompletnego zestawu pompowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

305
d.6

KNR 4-02
0139-02

Demontaż sprężarki. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

306
d.6

KNR 4-02
0139-02

Demontaż dmuchawy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

307
d.6

KNR 4-02
0119-06

Demontaż zaworu bezpieczeństwa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

308
d.6

KNR 4-02
0129-04

Demontaż wodomierza śrubowego szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

309
d.6

KNR 4-02
0129-05

Demontaż zasuwy żeliwnej szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

310
d.6

KNR 4-02
0129-06

Demontaż przepustnicy szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

311
d.6

KNR-W 4-02
0120-05

Demontaż rurociągówstalowych, żeliwnych m
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50 m 50.000

RAZEM 50.000
312
d.6

KNR 4-02
0235-03

Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.6

KNR 4-02
0233-03

Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy: 50 - 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

314
d.6

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku - średni-
ca rury: 50 - 100 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

315
d.6

KNR 4-02
0139-02

Demontaż chloratora. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

316
d.6

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 15-20 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

317
d.6

KNR 4-02
0134-04

Demontaż zaworu zwrotnego o średnicy: 15-20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

318
d.6

KNR 4-02
0142-01

Demontaż  pieca kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

319
d.6

 
kalk. własna

Demontaż kompletnej instalacji AKPIA i elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 BUDYNEK SUW
7.1 Roboty ziemne i fundamentowe
320

d.7.1
KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii I-II

m3

220 m3 220.000
RAZEM 220.000

321
d.7.1

KNR 2-01
0301-01

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1ˇkm

m3

163 m3 163.000
RAZEM 163.000

322
d.7.1

KNR 2-01
0214-0301

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,
5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5ˇt, odległość wywo-
zu do 10 km
Krotność = 18

m3

417 m3 417.000
RAZEM 417.000

323
d.7.1

KNR 2-02
1101-0101

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami, zwykły B-10

m3

21 m3 21.000
RAZEM 21.000

324
d.7.1

KNR 2-02
0202-0102

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6ˇm, beton poda-
wany pompą, beton B-25

m3

35.5 m3 35.500
RAZEM 35.500

325
d.7.1

KNR 2-02
0202-0402

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3m, beton
podawany pompą, beton B-25

m3

71 m3 71.000
RAZEM 71.000

326
d.7.1

KNR 2-02
0204-0102

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5ˇm3, beton po-
dawany pompą, beton B-25

m3

39.80 m3 39.800
RAZEM 39.800

327
d.7.1

KNR 2-02
0204-0202

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5ˇm3, beton po-
dawany pompą, beton B-25

m3

4.9 m3 4.900
RAZEM 4.900

328
d.7.1

KNNR 2
0105-01

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ła-
wy fundamentowe

t

2.07 t 2.070
RAZEM 2.070

329
d.7.1

KNNR 2
0105-02

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, sto-
py fundamentowe

t
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1.98 t 1.980

RAZEM 1.980
330

d.7.1
KNR 2-02
0207-0102

Ściany żelbetowe, grubość 8ˇcm proste o wysokości do 3ˇm, beton podawany
pompą, beton B-45

m2

Ściany kana-
łu technolo-
gicznego

80 m2 80.000

RAZEM 80.000
331

d.7.1
KNR 2-02
0207-0702

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy grubości, beton podawany
pompą, beton B-45, pogrubienie do 15 cm
Krotność = 7

m2

83 m2 83.000
RAZEM 83.000

332
d.7.1

KNR 2-02
0205-0102

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, beton B-45 m3

Płyta denna
kanału tech-
nologicznego

3.3 m3 3.300

RAZEM 3.300
333

d.7.1
KNNR 2
0105-03

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku,
ściany

t

0.82 t 0.820
RAZEM 0.820

334
d.7.1

KNR 2-02
1217-05

Obramienia kanału technologicznego z katownika ze stali nierdzewnej pod
osadzenie kraty pomostowej wysokości 70 mm

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

335
d.7.1

 Dostawa i montaż przekrycia kanału technologicznego z krat pomostowych ze
stali nierdzewnej, podziałka 25,5 mm, płaskownik nośny 70x5 mm.

m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

336
d.7.1

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa - BOTAZIT BE 90 + grunt BE 901

m2

520 m2 520.000
RAZEM 520.000

337
d.7.1

NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych m2

23 m2 23.000
RAZEM 23.000

338
d.7.1

KNR 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

18.7 m3 18.700
RAZEM 18.700

339
d.7.1

KNR 2-02
0901-01

Tynki zwykłe kategoriiˇII; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, log-
gie), ręcznie

m2

98 m2 98.000
RAZEM 98.000

340
d.7.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa + grunt

m2

178 m2 178.000
RAZEM 178.000

341
d.7.1

KNR 2-02
0611-0401

Izolacje cieplne z płyt izolacyjnych PUR, izolacja pionowa, grubość izolacji 8
cm

m2

145 m2 145.000
RAZEM 145.000

342
d.7.1

KNR 2-02
0609-12

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe -
dylatacja pionowa z płyt styropianowych gr 2 cm

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42.000

343
d.7.1

 Obsypanie piaskiem średnim wraz z zagęszczeniem  budynku od zewnatrz po
wykonaniu fundamentów i ścianek fundamentowych

m3

32 m3 32.000
RAZEM 32.000

7.2 Podłoża
344

d.7.2
KNR 2-02
1101-0703

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka m3

51.2 m3 51.200
RAZEM 51.200

345
d.7.2

KNR 2-02
1101-0101

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami, zwykły, beton B-10

m3

51.20 m3 51.200
RAZEM 51.200

346
d.7.2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa  + grunt

m2

440 m2 440.000
RAZEM 440.000

7.3 Konstrukcja stalowa
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347

d.7.3
KNR 2-05
0101-04

Hale typu lekkiego, ramy t

Ramy  
16 t 16.000

RAZEM 16.000
348

d.7.3
KNR 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć - kątownik podwaliny t

Kątownik
podwaliny

 

0.4 t 0.400
RAZEM 0.400

349
d.7.3

KNR 2-05
0101-06

Hale typu lekkiego, rygle ścian t

Rygle ścian  
4 t 4.000

RAZEM 4.000
350

d.7.3
KNR 2-05
0101-05

Hale typu lekkiego, stężenia t

Stężenia  
0.7 t 0.700

RAZEM 0.700
351

d.7.3
KNR 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników t

Płatwie  
3.3 t 3.300

RAZEM 3.300
352

d.7.3
 
kalk. własna

Dostawa elementów stalowych wykonanych warsztatowo, malowanie - przyjęto
system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla długiego okresu oczekiwanej trwa-
łości

t

12.243 t 12.243
RAZEM 12.243

7.4 Obudowa ścian
353

d.7.4
KNR 2-05
1002-02

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt ,montowana metodą tradycyjną, płyty
z rdzeniem styropianowym gr 15 cm

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

354
d.7.4

KNR 2-05
1003-02

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzu-
pełniające, montaż łączników

kg

110 kg 110.000
RAZEM 110.000

355
d.7.4

KNR 2-05
1003-03

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzu-
pełniające, montaż obróbek do płyt warstwowych

kg

278 kg 278.000
RAZEM 278.000

356
d.7.4

KW 1 0101-
01

Kalkulacja własna . Dostawa płyty ściennej z rdzeniem styropianowym gr 15
cm

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

357
d.7.4

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4ˇm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

358
d.7.4

 Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami. Zadaszenie z płyty poliwęglano-
wej np. Robelit 158x90x26 lub równoważny

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

359
d.7.4

 Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami. Zadaszenie z płyty poliwęglano-
wej np. Robelit 258x90x26 lub równoważny

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

7.5 Roboty murarskie
360

d.7.5
NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych m2

(9.3+4.3+6.3+5.2)*0.33 m2 8.283
RAZEM 8.283

361
d.7.5

KNR 9-04
0103-04

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych,
ściany wysokości do 4,5ˇm, Uˇ220 grubości 25ˇcm

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

362
d.7.5

KNR 9-04
0111-08

Ścianki działowe, grubości 12,0ˇcm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3 m2

93 m2 93.000
RAZEM 93.000

363
d.7.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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364

d.7.5
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

365
d.7.5

KNR 2-02
0211-01

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie
deskowane, ściany grubości do 0.3ˇm, beton B-20

m3

Trzpienie 3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200

366
d.7.5

KNR 2-02
0211-04

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekry-
cia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3ˇm, beton B-20

m3

Wieniec (3.47+1.77+8.66+3.57+3.81)*0.25*0.25*2*2 m3 5.320
RAZEM 5.320

367
d.7.5

KNNR 2
0105-04

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słu-
py

t

0.206*2 t 0.412
RAZEM 0.412

368
d.7.5

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, że-
bra, belki, podciągi i wieńce

t

0.194*2 t 0.388
RAZEM 0.388

369
d.7.5

KNR 2-02
1217-04

Dostawa i montaż RK 60x60x4 na górze wieńca m

3.47+1.77+8.66+3.57+3.81*2 m 25.090
RAZEM 25.090

7.6 Roboty tynkarskie i okładzinowe
370

d.7.6
KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoriaˇIII m2

90.670*2+4.845*2*2 m2 200.720
RAZEM 200.720

371
d.7.6

KNR 0-12
0829-06

Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła m2

39.96*2 m2 79.920
RAZEM 79.920

372
d.7.6

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowa-
nia, 2-krotne

m2

191.030-39.960*2 m2 111.110
RAZEM 111.110

373
d.7.6

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowa-
nia, dodatek za każde dalsze malowanie

m2

151.070*2 m2 302.140
RAZEM 302.140

7.7 Posadzki
374

d.7.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1ˇwarstwa, styropian EPS200-036 gr 8,0 cm

m2

(165.1+10.95+7.1)*2 m2 366.300
RAZEM 366.300

375
d.7.7

KNR 2-22
1003-01

Posadzka betonowa grubości 5ˇcm zatarta na ostro, beton B-25 ze zbrojenirm
rozproszonym

m2

183.150*2 m2 366.300
RAZEM 366.300

376
d.7.7

KNR 2-22
1003-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1ˇcm, beton B-25, pogrubienie do 10 cm
Krotność = 5

m2

183.150*2 m2 366.300
RAZEM 366.300

377
d.7.7

NNRNKB
202 1134-
0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2

183.150*2 m2 366.300
RAZEM 366.300

378
d.7.7

KNR 0-12
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

204.47*2 m2 408.940
RAZEM 408.940

379
d.7.7

KNR 0-12
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm,
metoda kombinowana

m2

204.47*2 m2 408.940
RAZEM 408.940

380
d.7.7

KNR 0-12
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm,
metoda kombinowana, płytki kwasoodporne

m2

10.95*2 m2 21.900
RAZEM 21.900

381
d.7.7

KNR 2-02
0218-0102

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu, beton podawany pompą, beton B-25

m3

0.80*1.35*1.0*0.50*2 m3 1.080
RAZEM 1.080
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382

d.7.7
NNRNKB
202 1134-
0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2

Schody 0.80*(0.167+0.27)*6*2 m2 4.195
RAZEM 4.195

383
d.7.7

KNR 0-12
1121-01

Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2

2.098*2 m2 4.196
RAZEM 4.196

384
d.7.7

KNR 0-12
1121-05

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30ˇcm m2

2.098*2 m2 4.196
RAZEM 4.196

7.8 Pokrycie dachowe
385

d.7.8
KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych gr 15 cm z rdzeniem styropiano-
wym

m2

16.55*6.65*2*2 m2 440.230
RAZEM 440.230

386
d.7.8

NNRNKB
202 0539-01

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów m

16.55*2 m 33.100
RAZEM 33.100

387
d.7.8

NNRNKB
202 0539-02

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów m

16.55*2*2 m 66.200
RAZEM 66.200

388
d.7.8

NNRNKB
202 0539-03

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic m

6.65*4*2 m 53.200
RAZEM 53.200

389
d.7.8

NNRNKB
202 0517-
0301

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny póło-
krągłe, średnica 125ˇmm, (kompletny system: rynna, złączki, haki, denka)

m

16.55*2*2 m 66.200
RAZEM 66.200

390
d.7.8

NNRNKB
202 0517-
0901

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, zbiorniczki
przy rynnach

szt

4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000

391
d.7.8

NNRNKB
202 0519-
0101

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe,
średnica 90 mm, (kompletny system: rury, obejmy, kolanka)

m

20*2 m 40.000
RAZEM 40.000

392
d.7.8

KNR 2-17
0146-0201

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typˇA, o obwodach do 1600ˇmm,
czerpnie. Czerpnia 25x22 cm

szt

2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000

393
d.7.8

KNR 2-17
0138-0201

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do
1200ˇmm, typ A. Kratka dla czerpni 25x22 cm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

394
d.7.8

KNR 2-17
0152-0201

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 160 mm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

395
d.7.8

KNR 2-17
0152-0201

Wywietrzaki dachowe zintegrowany, o średnicy do 160 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

396
d.7.8

KW 1 0101-
01

Kalkulacja własna . Dostawa płyty dachowej  gr 15 cm z rdzeniem styropiano-
wym

m2

220.115*2 m2 440.230
RAZEM 440.230

7.9 Stolarka
397

d.7.9
KNR 0-19
1023-1101

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5ˇm2, osadzanie na kotwach

m2

2.88*0.90*14 m2 36.288
RAZEM 36.288

398
d.7.9

KNR 0-19
1023-1101

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5ˇm2, osadzanie na kotwach

m2

1.94*0.90*1 m2 1.746
RAZEM 1.746

399
d.7.9

KNR 0-19
1023-1101

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5ˇm2, osadzanie na kotwach

m2

1*0.90*1 m2 0.900
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RAZEM 0.900

400
d.7.9

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe, pełne, do 2ˇm2, np systemu PORTA, blacha stalowa ocynko-
wana malowana proszkowo, wypełnienie wełna mineralna

m2

1*2*10 m2 20.000
RAZEM 20.000

401
d.7.9

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe, pełne, do 2ˇm2, np systemu PORTA, blacha stalowa nierdzew-
na, wypełnienie wełna mineralna

m2

0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

402
d.7.9

KNR-W 2-02
1205-01

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne, brama z płyty warstwowej z drzwiami
90x200 cm

m2

3.0*3.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

403
d.7.9

KNR-W 2-02
1205-01

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne, brama z płyty warstwowej z drzwiami
150x200 cm

m2

1.5*2.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

404
d.7.9

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników - parapety z PCV m

2.88*14+1.99+1 m 43.310
RAZEM 43.310

405
d.7.9

ORGB 2-02
0541-02

Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej malowanej proszkowo, zatyczki bocz-
ne z PCV

m2

(2.88*14*0.25)+(3*0.25) m2 10.830
RAZEM 10.830

8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
8.1 Roboty rozbiórkowe
406

d.8.1
Kalkulacja
własna

Rozbiórka istniejącego budynku SUW wraz z utylizacją materiałów porozbiór-
kowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

407
d.8.1

Kalkulacja
własna

Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego wraz z utylizacją materiałów po-
rozbiórkowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

408
d.8.1

Kalkulacja
własna

Rozbiórka istniejącego budynku agregatu i budynku gospodarczego wraz z uty-
lizacją materiałów porozbiórkowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ V=900m3
9.1 Roboty ziemne
409

d.9.1
KNNR 1
0112-01

Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe -roboty pomiarowe ha

3.14*18.60*18.60*0.25*0.0001 ha 0.027
RAZEM 0.027

410
d.9.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

(3.14*18.60*18.60/4*1.8) m3 488.841
RAZEM 488.841

411
d.9.1

KNR-W 2-01
0212-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

poz.410 m3 488.841
RAZEM 488.841

412
d.9.1

KNR-W 2-01
0506-04

Plantowanie dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III m2

3.14*16.60*16.60*0.25 m2 216.315
RAZEM 216.315

413
d.9.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka żwi-
rowo-piaskowa

m3

poz.414 m3 259.578
RAZEM 259.578

414
d.9.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - zagęszczenie podsypki

m3

3.14*16.60*16.60/4*1.2 m3 259.578
RAZEM 259.578

415
d.9.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II

m3

568.715 m3 568.715
RAZEM 568.715

416
d.9.1

KNNR 1
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi

m3

-253.193 m3 -253.193
RAZEM -253.193
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417

d.9.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.416 m3 -253.193
RAZEM -253.193

418
d.9.1

 
wycena indy-
widualna

Opłata wysypiskowa m3

poz.416 m3 -253.193
RAZEM -253.193

419
d.9.1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

2*0.8*3.14*18.6 m3 93.446
RAZEM 93.446

420
d.9.1

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

poz.419 m3 93.446
RAZEM 93.446

9.2 Płyta fundamentowa z podbudową
421

d.9.2
KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym - beton C8/10

m3

3.14*16.60*16.60*0.25*0.2 m3 43.263
RAZEM 43.263

422
d.9.2

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

3.14*16.60*16.60*0.25 m2 216.315
RAZEM 216.315

423
d.9.2

KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni pozio-
mych

m2

poz.422 m2 216.315
RAZEM 216.315

424
d.9.2

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe płyt dennych - deskowanie koliste m2

3.14*16.60*0.50 m2 26.062
RAZEM 26.062

425
d.9.2

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe studzienek m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

426
d.9.2

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali ze-
browanej d 12 gat. A-IIIN

t

3.122 t 3.122
RAZEM 3.122

427
d.9.2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali ze-
browanej d 16 gat. A-III

t

4.156*2<płyta fundamentowa> t 8.312
RAZEM 8.312

428
d.9.2

KNR 2-02
1909-02

Montaż zbrojenia płyty fundamentowej i studzienek pojedynczo i krzyżowo
zbrojonych - pręty o śr. 12 mm, bez liczenia prefabrykatów zbrojarskich

t

poz.426 t 3.122
RAZEM 3.122

429
d.9.2

KNR 2-02
1909-03

Montaż zbrojenia płyty fundamentowej pojedynczo i krzyżowo zbrojonej - pręty
o śr.16 mm, bez liczenia prefabrykatów zbrojarskich

t

poz.427 t 8.312
RAZEM 8.312

430
d.9.2

KNNR 2
0109-04

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C20/25, XC2

m3

106.127 m3 106.127
RAZEM 106.127

431
d.9.2

 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu - 0,38kpl/100m2 deskowania
Krotność = 0.38

m-g

czas dojrze-
wania betonu

200.00 m-g 200.000

RAZEM 200.000
432

d.9.2
KNNR 2
1202-02

Gładź spadkowa z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarta na gładko -
zaprawa cem. M12

m2

3.14*15.5*15.5*0.25 m2 188.596
RAZEM 188.596

433
d.9.2

KNNR 2
1202-03

Gładź spadkowa z zaprawy cementowej - zmiana grubości o 10 mm, dalsze 5,
5cm
Krotność = 5.5

m2

poz.432 m2 188.596
RAZEM 188.596

434
d.9.2

KNNR 4
1427-01

Przejścia szczelne rurami PE d 160mm owinętych w polowie dlug. taśmą ben-
tonitową

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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435

d.9.2
KNNR 4
1427-01

Przejścia szczelne rurami PE d 315mm owinętych w połowie dlug. taśmą dyla-
tacyjną

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

436
d.9.2

KNNR 4
1427-01

Przejścia szczelne rurami PE d 450mm owinętych w połowie dlug. taśmą dyla-
tacyjną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.3 Ściany żelbetowe zbiornika
437

d.9.3
KNR 2-02
1907-07

Deskowanie systemowe ścian łukowych o wys, do 4,0m o grubości ponad 20
cm

m2

395.64 m2 395.640
RAZEM 395.640

438
d.9.3

KNR 2-02
1907-04

Deskowanie systemowe ścian łukowych o grubości ponad 20 cm - dodatek za
każdy następny 1 m wysokości

m2

3.14*(15.50+16.0)*2.0 m2 197.820
RAZEM 197.820

439
d.9.3

KNR 2-02
1906-03

Deskowanie systemowe ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości
do 4 m

m2

(12.50*2+0.25*2)*4.0 m2 102.000
RAZEM 102.000

440
d.9.3

KNR 2-02
1906-04

Deskowanie systemowe ścian prostych o grubości ponad 20 cm - dodatek za
każdy następny 1 m wysokości

m2

(12.50*2+0.25*2)*2.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

441
d.9.3

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali ze-
browanej o śr. 12mm gat. A-IIIN

t

9.994 t 9.994
RAZEM 9.994

442
d.9.3

KNR 2-02
1910-02

Montaż zbrojenia ścian - pręty o śr. 12mm, bez liczenia prefabrykatów zbrojar-
skich

t

poz.441 t 9.994
RAZEM 9.994

443
d.9.3

KNR 2-02
0617-02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną -
taśmą bentonitową

m

(3.14*15.75+12.50) m 61.955
RAZEM 61.955

444
d.9.3

KNNR 2
0109-05

Betonowanie zbrojonych ścian w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompą -beton zwyky C 30/37 XC 2

m3

92.933 m3 92.933
RAZEM 92.933

445
d.9.3

 Praca deskowania ścian kolistych podczas dojrzewania betonu - 5,93 kpl/
100m2 deskowania, 120m-g
Krotność = 5.93

m-g

czas dojrze-
wania betonu

150 m-g 150.000

RAZEM 150.000
446

d.9.3
 Praca deskowania ścian prostych podczas dojrzewania betonu - 1,02 kpl/

100m2 deskowania, 120m-g
Krotność = 1.02

m-g

czas dojrze-
wania betonu

150 m-g 150.000

RAZEM 150.000
447

d.9.3
KNR 2-02
0206-06

Dodatek za obramowanie otworów w ścianie m

3.14*0.219*2 m 1.375
RAZEM 1.375

448
d.9.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie w ścianie zbiornika tulei z rur ze stali kwasoodpornej stalowych d
219/4, l= 300mm z siatką mosiężną o oczkach 2x2mm (M - analiza własna)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9.4 Płyta nadkomorowa
449

d.9.4
KNR 2-02
1905-03

Deskowanie systemowe przekryć monolitycznych - płyta nadkomorowa m2

3.14*15.5*15.5*0.25 m2 188.596
RAZEM 188.596

450
d.9.4

KNR 4-01
0422-03
analogia

Podstemplowanie deskowania stropu przy pomocy stalowych stempli regulo-
wanych

szt.

50.0 szt. 50.000
RAZEM 50.000

451
d.9.4

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe płyty nadkomorowej - deskowanie ścian kolistych m2

3.14*16.0*0.25<po obwodzie> m2 12.560
RAZEM 12.560

452
d.9.4

KNR 2-02
0206-06

Dodatek za obramowanie otworów w ścianie m
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0.80*4 m 3.200

RAZEM 3.200
453

d.9.4
KNR 2-02
1908-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali ze-
browanej o śr. 8 mm gat. A-IIIN

t

0.009 t 0.009
RAZEM 0.009

454
d.9.4

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali ze-
browanej o śr. 12mm gat. A-III

t

3.588 t 3.588
RAZEM 3.588

455
d.9.4

KNR 2-02
1908-05

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali
gladkiej/zebrowanej o śr. 16mm gat. A-IIIN

t

1.248 t 1.248
RAZEM 1.248

456
d.9.4

KNR 2-02
1909-01

Montaż zbrojenia płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm
gat. A-IIIN, bez liczenia prefabrykatów zbrojarskich

t

poz.454 t 3.588
RAZEM 3.588

457
d.9.4

KNR 2-02
1909-02

Montaż zbrojenia płyty nadkomrowej pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty
o śr. 12 mm, bez liczenia prefabrykatów zbrojarskich

t

poz.455 t 1.248
RAZEM 1.248

458
d.9.4

KNR 2-02
1910-03

Montaż zbrojenia płyty nadkomorowej - pręty o śr. 16 mm, bez liczenia prefa-
brykatów zbrojarskich

t

poz.456 t 3.588
RAZEM 3.588

459
d.9.4

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 25 cm, beton C 30/37 XC2 m3

49.92 m3 49.920
RAZEM 49.920

460
d.9.4

 Praca deskowania podczas zbrojenia plyty nadkomorowej i dojrzewania beto-
nu - 2,17 kpl l/100m2 deskowania

m-g

160.00*2 m-g 320.000
RAZEM 320.000

461
d.9.4

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2

3.14*16*(0.32*2+0.4) m2 52.250
RAZEM 52.250

462
d.9.4

KNR 2-02
1101-02
analogia

Warstwa spadkowa z betonu drobnoziarnistego na stropie m3

3.14*16*16*0.25*0.8-0.8*0.8*2 m3 159.488
RAZEM 159.488

463
d.9.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwa spadkowa cementowa z zaprawy cementowej M12 - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

poz.462 m2 159.488
RAZEM 159.488

464
d.9.4

KNNR 2
0602-03

Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt styropianowych układanych na wierz-
chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 038 grub. 6 cm

m2

poz.462 m2 159.488
RAZEM 159.488

465
d.9.4

KNNR 2
1202-02

Gładź cementowa dylatowana z zaprawy cementowej M12 grubości 20mm za-
tarte na gładko

m2

199.68 m2 199.680
RAZEM 199.680

466
d.9.4

KNNR 2
1202-03

Głaź cementowa - zmiana grubości o 10mm - dalsze 1,5cm
Krotność = 1.5

m2

poz.465 m2 199.680
RAZEM 199.680

467
d.9.4

KNNR 2
0507-02

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papa podkladowa ,
papa nawierzchniowa na warstwie włókniny poliestrowej

m2

poz.465 m2 199.680
RAZEM 199.680

468
d.9.4

KNNR 2
0302-02

Ściany murowane z cegieł pełnych grub. 6,5cm m3

0.25*1.3*4*0.04 m3 0.052
RAZEM 0.052

469
d.9.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje z płyt styropianowych FS 20 pionowe na zaprawie bez siatki metalo-
wej grub. 6,0cm

m2

0.25*1.3*4<wokół komina włazu> m2 1.300
RAZEM 1.300

470
d.9.4

KNNR 2
1001-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

m2

poz.469 m2 1.300
RAZEM 1.300
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471

d.9.4
KNR-W 2-02
0616-04

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami ze styro-
pianu o wym. 35x20mm (M analiza wlasna)

m

16.*2 m 32.000
RAZEM 32.000

472
d.9.4

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej wokół komina włazowego m2

0.12*1.3*4 m2 0.624
RAZEM 0.624

9.5 Próba szczelności zbiornika
473

d.9.5
KNR 2-02
1927-07

Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 80
mm

m3

900 m3 900.000
RAZEM 900.000

474
d.9.5

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelności zbiornika prob.

1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000

475
d.9.5

KNR 2-02
1927-09

Proby szczelności zbiorników - spust wody w sposób grawitacyjny prob.

1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000

9.6 Elementy wyposażenia zbiornika
476

d.9.6
KNR-W 2-05
0120-05

Drabiny wewnątrz zbiornika ze stali kwasoodpornej OH18N9 t

2*85/1000 t 0.170
RAZEM 0.170

477
d.9.6

KNR-W 2-05
0120-05

Drabiny z kabłąkiem zewnątrz zbiornika stalowe ze stali kwasoodpornej t

0.158 t 0.158
RAZEM 0.158

478
d.9.6

KNR-W 2-05
0120-06

Balustrady na zbiorniku z kształtowników ze stali kwasoodpornej dług. 7,0m t

246*0.001 t 0.246
RAZEM 0.246

479
d.9.6

KNR-W 2-02
1016-07

Właz do zbiornika 800x800mm ze stali kwsoodpornej, z zamknięciem, ocieplo-
ny styropianem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

480
d.9.6

KNR-W 2-15
0213-07

Rury wywiewne z PE d 160 z osiatkowanymi wylotami szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9.7 Elewacja i opaska wokół zbiornika
481

d.9.7
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 040 Fasada grub. 6,
0cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

3.14*16.0*(6.25-1.1) m2 258.736
RAZEM 258.736

482
d.9.7

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki

m2

poz.481 m2 258.736
RAZEM 258.736

483
d.9.7

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.481 m2 258.736
RAZEM 258.736

484
d.9.7

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS
grub. 6,0cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

3.14*16.0*1.1 m2 55.264
RAZEM 55.264

485
d.9.7

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki

m2

poz.484 m2 55.264
RAZEM 55.264

486
d.9.7

KNR 2-02
0901-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie

m2

poz.484 m2 55.264
RAZEM 55.264

487
d.9.7

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

3.14*16.6*0.2 m2 10.425
RAZEM 10.425

488
d.9.7

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno masą asfaltowo-kauczukową, pierwsza warstwa

m2

3.14*16.6*1.3 m2 67.761
RAZEM 67.761
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489

d.9.7
KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno masą asfaltowo-kauczukową - druga i następna warstwa

m2

poz.488 m2 67.761
RAZEM 67.761

490
d.9.7

KNR-W 2-02
0520-08
analogia

Kosze z blachy nierdzewnej grub. 0,6mm o wym. 250x300x300mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

491
d.9.7

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ze stali nierdzewnej m

6*2 m 12.000
RAZEM 12.000

492
d.9.7

KNNR 6
0101-09

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane
ręcznie w gruncie kategorii III-IV

m2

3.14*18.6*0.8 m2 46.723
RAZEM 46.723

493
d.9.7

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

3.14*18.6 m 58.404
RAZEM 58.404

494
d.9.7

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kategorii II-IV

m2

poz.492 m2 46.723
RAZEM 46.723

495
d.9.7

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - piasek m2

poz.492 m2 46.723
RAZEM 46.723

496
d.9.7

KNNR 6
0502-04

Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.492 m2 46.723
RAZEM 46.723

10 BRANŻA ELEKTRYCZNA  i AKPiA
10.1 Agregat prądotwórczy
497

d.10.
1

KNR 5-04
1304-06

Dostawa i montaż agregatu pradotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej o
mocy ok. 250 kVA z układem SZR

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

498
d.10.

1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

499
d.10.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

16 szt.żył 16.000
RAZEM 16.000

500
d.10.

1

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

501
d.10.

1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

502
d.10.

1

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

503
d.10.

1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.2 Linie kablowe zewnętrzne: przebudowa linii zasilającej
504

d.10.
2

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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505

d.10.
2

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

506
d.10.

2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

507
d.10.

2

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

508
d.10.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

20+20+20+20 m 80.000
RAZEM 80.000

509
d.10.

2

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

510
d.10.

2

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

8 szt.żył 8.000
RAZEM 8.000

511
d.10.

2

kalkulacja
zakładowa

Stacja transformatorowa - demontaż kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

512
d.10.

2

KNR 5-12
0602-04

Dostawa i montaz stacji transformatorowej wraz z przebudową linii sN szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

513
d.10.

2

KNNR 5
0402-01

Złącza kablowe ZKP - dostawa, montaż, przeniesienie układu pomiarowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

514
d.10.

2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

10.3 Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SG NR6- RT kpl.
515

d.10.
3

KNNR 5
0404-04

Skrzynka pośrednia SP-6 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

516
d.10.

3

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

517
d.10.

3

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

518
d.10.

3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

519
d.10.

3

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

382 m 382.000
RAZEM 382.000
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520

d.10.
3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

521
d.10.

3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

522
d.10.

3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (oświetlenie) m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

523
d.10.

3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

524
d.10.

3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

525
d.10.

3

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
526

d.10.
3

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

527
d.10.

3

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

528
d.10.

3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

529
d.10.

3

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

530
d.10.

3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

10.4 Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SG NR5- RT kpl.
531

d.10.
4

KNNR 5
0404-04

Skrzynka pośrednia SP-5 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

532
d.10.

4

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

533
d.10.

4

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

534
d.10.

4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

312 m 312.000
RAZEM 312.000
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535

d.10.
4

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

536
d.10.

4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

537
d.10.

4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

538
d.10.

4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (oświetlenie) m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

539
d.10.

4

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

540
d.10.

4

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

541
d.10.

4

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
542

d.10.
4

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

543
d.10.

4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

544
d.10.

4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

545
d.10.

4

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

546
d.10.

4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

10.5 Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SG NR4- RT kpl.
547

d.10.
5

KNNR 5
0404-04

Skrzynka pośrednia SP-4 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

548
d.10.

5

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

549
d.10.

5

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000
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550

d.10.
5

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

551
d.10.

5

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

552
d.10.

5

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

553
d.10.

5

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

554
d.10.

5

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (oświetlenie) m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

555
d.10.

5

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

556
d.10.

5

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

557
d.10.

5

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
558

d.10.
5

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

559
d.10.

5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

560
d.10.

5

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

561
d.10.

5

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

562
d.10.

5

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

10.6 Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SG NR7- RT kpl.
563

d.10.
6

KNNR 5
0404-04

Skrzynka pośrednia SP-7 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

564
d.10.

6

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

200 m 200.000
RAZEM 200.000
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565

d.10.
6

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

566
d.10.

6

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

567
d.10.

6

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

568
d.10.

6

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

569
d.10.

6

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

570
d.10.

6

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (oświetlenie) m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

571
d.10.

6

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

572
d.10.

6

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

573
d.10.

6

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
574

d.10.
6

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

575
d.10.

6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

576
d.10.

6

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

577
d.10.

6

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

578
d.10.

6

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

10.7 Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SG NR3- RT kpl.
579

d.10.
7

KNNR 5
0404-04

Skrzynka pośrednia SP-3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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580

d.10.
7

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

581
d.10.

7

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

582
d.10.

7

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

583
d.10.

7

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

584
d.10.

7

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

585
d.10.

7

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

586
d.10.

7

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (oświetlenie) m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

587
d.10.

7

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

588
d.10.

7

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

589
d.10.

7

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
590

d.10.
7

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

591
d.10.

7

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

592
d.10.

7

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

593
d.10.

7

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

594
d.10.

7

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

10.8 Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SG NR1- RT kpl.
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595

d.10.
8

KNNR 5
0404-04

Skrzynka pośrednia SP-1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

596
d.10.

8

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

597
d.10.

8

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

598
d.10.

8

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

599
d.10.

8

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

600
d.10.

8

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

601
d.10.

8

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

602
d.10.

8

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (oświetlenie) m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

603
d.10.

8

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

604
d.10.

8

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

605
d.10.

8

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
606

d.10.
8

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

607
d.10.

8

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

608
d.10.

8

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

609
d.10.

8

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000
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610

d.10.
8

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

10.9 Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SG NR8- RT kpl.
611

d.10.
9

KNNR 5
0404-04

Skrzynka pośrednia SP-8 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

612
d.10.

9

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

613
d.10.

9

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

614
d.10.

9

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

615
d.10.

9

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

616
d.10.

9

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

617
d.10.

9

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

618
d.10.

9

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (oświetlenie) m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

619
d.10.

9

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

620
d.10.

9

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

621
d.10.

9

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
622

d.10.
9

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

623
d.10.

9

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

624
d.10.

9

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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625

d.10.
9

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

626
d.10.

9

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

10.1
0

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG NR6 - RT

627
d.10.

10

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
- wodomierz;
- wyłącznik krańcowy;

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

628
d.10.

10

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

629
d.10.

10

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

630
d.10.

10

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

631
d.10.

10

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

632
d.10.

10

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

382+382 m 764.000
RAZEM 764.000

633
d.10.

10

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

634
d.10.

10

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

635
d.10.

10

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

636
d.10.

10

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.1
1

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG NR5 - RT

637
d.10.

11

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
- wodomierz;
- wyłącznik krańcowy;

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

638
d.10.

11

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

312 m 312.000
RAZEM 312.000
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639

d.10.
11

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

640
d.10.

11

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

641
d.10.

11

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

642
d.10.

11

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

312+312 m 624.000
RAZEM 624.000

643
d.10.

11

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

644
d.10.

11

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

645
d.10.

11

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

646
d.10.

11

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.1
2

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG NR4 - RT

647
d.10.

12

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
- wodomierz;
- wyłącznik krańcowy;

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

648
d.10.

12

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

649
d.10.

12

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

650
d.10.

12

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

651
d.10.

12

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

652
d.10.

12

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

210+210 m 420.000
RAZEM 420.000

653
d.10.

12

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

210 m 210.000
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RAZEM 210.000

654
d.10.

12

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

655
d.10.

12

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

656
d.10.

12

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.1
3

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG NR7 - RT

657
d.10.

13

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
- wodomierz;
- wyłącznik krańcowy;

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

658
d.10.

13

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

659
d.10.

13

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

660
d.10.

13

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

661
d.10.

13

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

662
d.10.

13

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

200+200 m 400.000
RAZEM 400.000

663
d.10.

13

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

664
d.10.

13

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

665
d.10.

13

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

666
d.10.

13

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.1
4

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG NR3 - RT

667
d.10.

14

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
- wodomierz;
- wyłącznik krańcowy;

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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668

d.10.
14

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

669
d.10.

14

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

670
d.10.

14

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

671
d.10.

14

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

672
d.10.

14

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130+130 m 260.000
RAZEM 260.000

673
d.10.

14

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

674
d.10.

14

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

675
d.10.

14

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

676
d.10.

14

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.1
5

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG NR1 - RT

677
d.10.

15

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
- wodomierz;
- wyłącznik krańcowy;

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

678
d.10.

15

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

679
d.10.

15

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

680
d.10.

15

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

681
d.10.

15

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

682
d.10.

15

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

120+120 m 240.000
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RAZEM 240.000

683
d.10.

15

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

684
d.10.

15

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

685
d.10.

15

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

686
d.10.

15

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.1
6

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG NR8 - RT

687
d.10.

16

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
- wodomierz;
- wyłącznik krańcowy;

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

688
d.10.

16

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

689
d.10.

16

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

690
d.10.

16

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

691
d.10.

16

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

692
d.10.

16

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

100+100 m 200.000
RAZEM 200.000

693
d.10.

16

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

694
d.10.

16

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

695
d.10.

16

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

696
d.10.

16

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

10.1
7

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR1
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697

d.10.
17

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda radarowa 1 szt
- regulatory pływakowe - 2 szt

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

698
d.10.

17

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

699
d.10.

17

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

700
d.10.

17

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

701
d.10.

17

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

702
d.10.

17

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

150+150 m 300.000
RAZEM 300.000

703
d.10.

17

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

704
d.10.

17

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

705
d.10.

17

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

706
d.10.

17

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

10.1
8

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR2

707
d.10.

18

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda radarowa 1 szt
- regulatory pływakowe - 2 szt

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

708
d.10.

18

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

709
d.10.

18

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

710
d.10.

18

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

711
d.10.

18

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000
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712

d.10.
18

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

170+170 m 340.000
RAZEM 340.000

713
d.10.

18

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

714
d.10.

18

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

715
d.10.

18

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

716
d.10.

18

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

10.1
9

Linie kablowe zewnętrzne: zbiornik wód popłucznych - RT kpl.

717
d.10.

19

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

718
d.10.

19

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

719
d.10.

19

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

720
d.10.

19

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

721
d.10.

19

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130+130+130 m 390.000
RAZEM 390.000

722
d.10.

19

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

723
d.10.

19

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

724
d.10.

19

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

725
d.10.

19

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

726
d.10.

19

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

30 szt.żył 30.000
RAZEM 30.000
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727

d.10.
19

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

9 odc. 9.000
RAZEM 9.000

10.2
0

Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik wód popłucznych - RT

728
d.10.

20

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu
- sonda radarowa 2 szt

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

729
d.10.

20

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po-
miar poziomu

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

730
d.10.

20

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

731
d.10.

20

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

732
d.10.

20

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

733
d.10.

20

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

130+130+130 m 390.000
RAZEM 390.000

734
d.10.

20

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

735
d.10.

20

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

736
d.10.

20

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

3 szt.żył 3.000
RAZEM 3.000

10.2
1

Linie kablowe zewnętrzne: budynek gospodarczy

737
d.10.

21

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

738
d.10.

21

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

739
d.10.

21

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

740
d.10.

21

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

741
d.10.

21

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Użytkownik: Waldemar Jakrzewski



SUW Górna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztów - ETAP I.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50 m 50.000

RAZEM 50.000
742

d.10.
21

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

743
d.10.

21

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

744
d.10.

21

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

745
d.10.

21

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

10.2
2

Linie kablowe zewnętrzne: zbiornik na paliwo

746
d.10.

22

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

747
d.10.

22

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

748
d.10.

22

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

749
d.10.

22

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

750
d.10.

22

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

751
d.10.

22

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

752
d.10.

22

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

753
d.10.

22

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

754
d.10.

22

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

10.2
3

Oświetlenie terenu

755
d.10.

23

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej km

0.038+0.019+0.050+0.034 km 0.141
RAZEM 0.141

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Użytkownik: Waldemar Jakrzewski



SUW Górna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztów - ETAP I.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
756

d.10.
23

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej km

0.141 km 0.141
RAZEM 0.141

757
d.10.

23

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

141 m 141.000
RAZEM 141.000

758
d.10.

23

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

141 m 141.000
RAZEM 141.000

759
d.10.

23

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

141 m 141.000
RAZEM 141.000

760
d.10.

23

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

761
d.10.

23

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

762
d.10.

23

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

9 kpl.prz
ew.

9.000

RAZEM 9.000
763

d.10.
23

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

764
d.10.

23

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

765
d.10.

23

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

766
d.10.

23

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

9 odc. 9.000
RAZEM 9.000

10.2
4

Budynek SUW

10.2
4.1

Roboty elektryczne i AKPiA

10.2
4.1.1

Budynek SUW

767
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielnicy RT - rozdzielnica technologiczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

768
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielnicy RG - zasilania głównego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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769

d.10.
24.1.

1

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru ciśnienia
- przetwornik ciśnienia 4 kpl.

ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

770
d.10.
24.1.

1

KNNR-W 9
0204-01

Montaż baterii kondensatorów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

771
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 4x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem -dmuchawa

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

772
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 4x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem -sprężarka

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

773
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 5x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - pompa płuczna

m

15+15 m 30.000
RAZEM 30.000

774
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 3x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - układ dozowania

m

75+75 m 150.000
RAZEM 150.000

775
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 5x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - osuszacz, sprężarka

m

15+75 m 90.000
RAZEM 90.000

776
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 5x70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - RZH

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

777
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 4x70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - RUV

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

778
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 5x70mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - RT

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

779
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKY 5x95mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - RA

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

780
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0726-03

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

781
d.10.
24.1.

1

Kalkulacja
zakładowa

Dostawa przewodów- Kabel z żył OLFLEX CLASSIC 100H 4G 2x2,5 - do prze-
pustnic

m

12*30+12*40+12*50+12*70 m 2280.000
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RAZEM 2280.000

782
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli LIYY 14x1,5 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - przepustnice

m

12*30+12*40+12*50+12*70 m 2280.000
RAZEM 2280.000

783
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli LIYCY 2x1,5 w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - przepustnice

m

2*30+2*40+2*50+2*70 m 380.000
RAZEM 380.000

784
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0727-01

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 2 żył) szt.

60-24 szt. 36.000
RAZEM 36.000

785
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielnicy RZH - zestaw hydroforowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

786
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane mocowanie korytek szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

787
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

788
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
1105-10
analogia

Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

789
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
1105-10
analogia

Zamontowanie trójników korytek szar. 200 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

790
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

791
d.10.
24.1.

1

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

312 szt.żył 312.000
RAZEM 312.000

792
d.10.
24.1.

1

Kalkulacja
zakładowa
analogia

Wizualizacja + prace programistyczne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10.2
4.1.2

Grzejniki elektryczne 1-12

793
d.10.
24.1.

2

KNR 0-38
0103-02

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na
ścianie; typowielkość GE-14/2/13; GE-18/2/16; wysokość 0,2 m

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10.2
4.1.3

Budynek SUW - instalacja gniazd wtykowych
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794

d.10.
24.1.

3

KNNR 5
0301-05

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany do konstrukcji
przez przyspawanie płaskownika

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

795
d.10.
24.1.

3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

796
d.10.
24.1.

3

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - zestaw gniazd

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

797
d.10.
24.1.

3

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - do gniazd 3-f

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

798
d.10.
24.1.

3

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m

525 m 525.000
RAZEM 525.000

10.2
4.1.4

Budynek SUW - instalacja oświetleniowa

799
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
1106-02

Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpię-
tości przęsła do 50 m

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

800
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
1106-05

Montaż pionowego podwieszenia linki nośnej m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

801
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

802
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0307-01

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

803
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0307-02

Łączniki świecznikowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

804
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0210-01

Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

805
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektro-
instalacyjnych

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000
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806

d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektro-
instalacyjnych

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

807
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0513-01

Oprawy LED mocowane na lince nośnej kpl.

42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000

808
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0513-01

Oprawy LED mocowane na lince nośnej kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

809
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0513-01

Oprawy ewakuacyjne kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

810
d.10.
24.1.

4

KSNR 5
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych na elewacji kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

811
d.10.
24.1.

4

KSNR 5
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych na elewacji kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

812
d.10.
24.1.

4

KSNR 5
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych na elewacji, 1W, 1h kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

813
d.10.
24.1.

4

KSNR 5
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych wewnętrznychi, 2W, 1h kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

814
d.10.
24.1.

4

KNNR 5
0406-01

Montaż przekźnika zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.2
4.1.5

Instalacja alarmowa

815
d.10.
24.1.

5

KNR AL-01
0101-03

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

816
d.10.
24.1.

5

KNR AL-01
0108-06

Montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

817
d.10.
24.1.

5

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awa-
ryjnym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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818

d.10.
24.1.

5

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

819
d.10.
24.1.

5

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

820
d.10.
24.1.

5

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

821
d.10.
24.1.

5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe LIYCY-P 4x2x0,75 układane w listwach i kanałach elek-
troinstalacyjnych

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

822
d.10.
24.1.

5

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

10.2
4.1.6

Instalacja CCTV

823
d.10.
24.1.

6

KNR AT-35
0101-01

Układanie pionowego (szkieletowego) okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, 1 kabel

m kab-
la

160 m kab-
la

160.000

RAZEM 160.000
824

d.10.
24.1.

6

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

825
d.10.
24.1.

6

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

826
d.10.
24.1.

6

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

827
d.10.
24.1.

6

KNR AT-35
0105-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

828
d.10.
24.1.

6

KNR AT-35
0111-02

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

829
d.10.
24.1.

6

KNR AT-35
0119-01

Panele krosowe 19" 24xRJ45 lub 48xRJ45 niewyposażone szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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830

d.10.
24.1.

6

KNR AL-01
0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna
do 32 wejść video

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

831
d.10.
24.1.

6

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

832
d.10.
24.1.

6

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1.000
RAZEM 1.000

10.2
4.1.7

Instalacja odgromowa i połaczeń wyrównawczych

833
d.10.
24.1.

7

KNNR 5
0602-02

Przewody  wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych
na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn 30x4

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

834
d.10.
24.1.

7

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

835
d.10.
24.1.

7

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III -
bednarka FeZn 30x4

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

836
d.10.
24.1.

7

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome pręt FeZn fi 8 m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

837
d.10.
24.1.

7

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

6*4 m 24.000
RAZEM 24.000

10.2
4.1.8

Instalacje pomiaru i sygnalizacji

838
d.10.
24.1.

8

KNR 7-08
0509-01

Przewody sygnałowe - ułożenie przewodów komunikacji do rozdzielni techno-
logicznej - RZH, RG, RUV przepływomierze elektromagnetyczne.

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

839
d.10.
24.1.

8

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YDY 3x2.5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

840
d.10.
24.1.

8

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

841
d.10.
24.1.

8

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 DOKUMENTACJA PROJEKTO-

WA
1.1 Dokumentacja projektowa

2 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
2.1 Przyłącze wody uzdatnionej - "

Budynek filtrów - Zbiornik wody
uzdatnionej" PEHD fi 315mm

2.1.1 Roboty ziemne
2.1.2 Roboty montażowe

2.2 Przyłącze wody uzdatnionej - "
Zbiorniki wody uzdatnionej- budy-
nek filtrów" PEHD fi 450mm

2.2.1 Roboty ziemne
2.2.2 Roboty montażowe

2.3 Przyłącze wody uzdatnionej - do
sieci wodociągowej PEHD fi 400
mm

2.3.1 Roboty ziemne
2.3.2 Roboty montażowe

2.4 Rurociąg spustowo - przelewowy
- "Zbiornik wody uzdatnionej - od-
stojnik wód popłucznych PEHD fi
315mm; fi160mm

2.4.1 Roboty ziemne
2.4.2 Roboty montażowe

2.5 Odwodnienie posadzki i kanałów
technologicznych

2.5.1 Roboty ziemne
2.5.2 Roboty montażowe

2.6 RUROCIĄG WÓD POPŁUCZ-
NYCH PVC fi 315 mm

2.6.1 Roboty ziemne
2.6.2 Roboty montażowe

2.7 Rurociąg neutralizatora - "Budy-
nek filtrów - studnia
neutralizatora"

2.7.1 Roboty ziemne
2.7.2 Roboty montażowe

2.8 Rurociąg kanalizacji  - "Budynek
filtrów - studnia bezodpływowa"

2.8.1 Roboty ziemne
2.8.2 Roboty montażowe

2.9 Bay-Pass - "Istniejacy Budynek
filtrów - do sieci PEHD fi 315mm

2.9.1 Roboty ziemne
2.9.2 Roboty montażowe
2.10 Przyłącze od studni nr 1, nr 3, nr

4, nr 5, nr 6, nr7, nr 8 , rezerwa
do budynku filtrów

2.10.1 Roboty ziemne
2.10.2 Roboty montażowe

3 STUDNIE GŁĘBIONOWE
3.1 Ujęcie wody - studnia nr 1
3.2 Ujęcie wody - studnia nr 3
3.3 Ujęcie wody - studnia nr 4
3.4 Ujęcie wody - studnia nr 5
3.5 Ujęcie wody - studnia nr 6
3.6 Ujęcie wody - studnia nr 7
3.7 Ujęcie wody - studnia nr 8

4 TECHNOLOGIA SUW
4.1 HALA FILTRÓW - TECHNOLO-

GIA
5 KANALIZACJA PODPOSADZ-

KOWA
5.1 Kanalizacja podposadzkowa

5.1.1 Roboty montażowe
6 DEMONTAŻ URZADZEŃ I INS-

TALACJI
7 BUDYNEK SUW

7.1 Roboty ziemne i fundamentowe
7.2 Podłoża
7.3 Konstrukcja stalowa
7.4 Obudowa ścian
7.5 Roboty murarskie
7.6 Roboty tynkarskie i okładzinowe
7.7 Posadzki
7.8 Pokrycie dachowe
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
7.9 Stolarka

8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
8.1 Roboty rozbiórkowe

9 ZBIORNIKI RETENCYJNE WO-
DY UZDATNIONEJ V=900m3

9.1 Roboty ziemne
9.2 Płyta fundamentowa z podbudo-

wą
9.3 Ściany żelbetowe zbiornika
9.4 Płyta nadkomorowa
9.5 Próba szczelności zbiornika
9.6 Elementy wyposażenia zbiornika
9.7 Elewacja i opaska wokół zbiorni-

ka
10 BRANŻA ELEKTRYCZNA  i AK-

PiA
10.1 Agregat prądotwórczy
10.2 Linie kablowe zewnętrzne: prze-

budowa linii zasilającej
10.3 Linie kablowe zewnętrzne: stud-

nia studnia głębinowa SG NR6-
RT kpl.

10.4 Linie kablowe zewnętrzne: stud-
nia studnia głębinowa SG NR5-
RT kpl.

10.5 Linie kablowe zewnętrzne: stud-
nia studnia głębinowa SG NR4-
RT kpl.

10.6 Linie kablowe zewnętrzne: stud-
nia studnia głębinowa SG NR7-
RT kpl.

10.7 Linie kablowe zewnętrzne: stud-
nia studnia głębinowa SG NR3-
RT kpl.

10.8 Linie kablowe zewnętrzne: stud-
nia studnia głębinowa SG NR1-
RT kpl.

10.9 Linie kablowe zewnętrzne: stud-
nia studnia głębinowa SG NR8-
RT kpl.

10.10 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia głębinowa SG NR6 - RT

10.11 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia głębinowa SG NR5 - RT

10.12 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia głębinowa SG NR4 - RT

10.13 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia głębinowa SG NR7 - RT

10.14 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia głębinowa SG NR3 - RT

10.15 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia głębinowa SG NR1 - RT

10.16 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia głębinowa SG NR8 - RT

10.17 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
zbiornik retencyjny ZR1

10.18 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
zbiornik retencyjny ZR2

10.19 Linie kablowe zewnętrzne: zbior-
nik wód popłucznych - RT kpl.

10.20 Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
zbiornik wód popłucznych - RT

10.21 Linie kablowe zewnętrzne: budy-
nek gospodarczy

10.22 Linie kablowe zewnętrzne: zbior-
nik na paliwo

10.23 Oświetlenie terenu
10.24 Budynek SUW

10.24.
1

Roboty elektryczne i AKPiA

10.24.
1.1

Budynek SUW

10.24.
1.2

Grzejniki elektryczne 1-12

10.24.
1.3

Budynek SUW - instalacja gniazd
wtykowych
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10.24.

1.4
Budynek SUW - instalacja oświet-
leniowa

10.24.
1.5

Instalacja alarmowa

10.24.
1.6

Instalacja CCTV

10.24.
1.7

Instalacja odgromowa i połaczeń
wyrównawczych

10.24.
1.8

Instalacje pomiaru i sygnalizacji

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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