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SUW Gérna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztow - ETAP DBNHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
11 Dokumentacja projektowa
1|Kalkulacja |Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawo- |kpl.
d.1.1|zaktadowa |mocnej decyzji pozwolenia na budowe.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
21 Przylacze wody uzdatnionej - "Budynek filtrow - Zbiornik wody uzdatnionej" PEHD fi 315mm
2141 Roboty ziemne
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.1/0111-01 nie rowninnym.
1
0.090 km 0.090
RAZEM 0.090
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1/0113-01 spycharek
1
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
90*0.8*0.1+90*0.8*0.36 m3 33.120
RAZEM 33.120
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
90*0.8"0.1+90"0.8*0.36 m3 33.120
RAZEM 33.120
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
1
90*1.7*0.8*80%-poz.4 m3 64.800
RAZEM 64.800
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1
90*1.770.8*20% m3 24.480
RAZEM 24.480
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
90*1.7*2 m?2 306.000
RAZEM 306.000
9|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. [ll-1V
90*1.7*0.8-poz.5 m3 89.280
RAZEM 89.280
10/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.2.1]0218-01
A
90*1.0*0.15 m3 13.500
RAZEM 13.500
2.1.2 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.1/1411-01
2
90*0.8*0.1 m3 7.200
RAZEM 7.200
12/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1/1411-04
.2|analogia
90*0.8"0.36 m3 25.920
RAZEM 25.920
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1{1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
14/ KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o ér. 315 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.1/0303-16 wych - tuk 90st.
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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15/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- |szt.
d.2.1/0303-16 wych - Tréjnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.1/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 315-355 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2.1{1010-13 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 315 mm
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
18/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 300 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.1]1112-06 ciggach PVC i PE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 400 /wejscie do budynku/ - szt.
d.2.1/1427-05 ustawienie
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2.1/0206-01 gtebokosci do 10 cm - przejscie szczelne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.1/1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 préb.
90/200 200m - 0.450
1 préb.
RAZEM 0.450
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.2.1/1611-03 Om
90/200 odc.20 0.450
Om
RAZEM 0.450
23|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.2.1/1612-04 Krotnosé = 2 Om
2
90/200 odc.20 0.450
Om
RAZEM 0.450
2.2 Przylacze wody uzdatnionej - "Zbiorniki wody uzdatnionej- budynek filtrow" PEHD fi 450mm
2.21 Roboty ziemne
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.2/0111-01 nie rowninnym.
A
0.106 km 0.106
RAZEM 0.106
25/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.2/0113-01 spycharek
A
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.2/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
106*0.8*0.1+106*0.8*0.36 m3 39.008
RAZEM 39.008
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
106*0.8"0.1+106*0.8*0.36 m3 39.008
RAZEM 39.008
28|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.2|/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
106*1.7*0.8*80%-poz.26 m3 76.320
RAZEM 76.320
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29|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.2|/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
106*1.7*0.8*20% m3 28.832
RAZEM 28.832
30|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
106*1.7*2 m?2 360.400
RAZEM 360.400
31|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.2/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
106*1.7*0.8-poz.27 m3 105.152
RAZEM 105.152
32|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.2/0218-01
A
106*1.0*0.15 m3 15.900
RAZEM 15.900
2.2.2 Roboty montazowe
33|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/1411-01
2
106*0.80.1 m3 8.480
RAZEM 8.480
34/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.2.2/1411-04
.2|analogia
106*0.8*0.36 m3 30.528
RAZEM 30.528
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/1009-16 $r.zewnetrznej 450 mm
2
106 m 106.000
RAZEM 106.000
36|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 450 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.2|/0303-16 wych - tuk 90st.
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 450 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.2/0303-16 wych - Tréjnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.2/1012-07 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2 wnetrznej 450 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.2/1010-16 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm
2
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
40|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 450 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.2{1112-09 rociggach PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.2.2/1427-07 cm - otwor o $r. 600 mm
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.2.2|/0206-01 gtebokosci do 10 cm - przej$cie szczelne
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.2/1606-07 PE, PEHD o $r. 450 mm 1 prob.
2
106/200 200m - 0.530
1 préb.
RAZEM 0.530
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44/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 450 mm odc.20
d.2.2/1611-05 Om
2
106/200 odc.20 0.530
Om
RAZEM 0.530
45/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 450 mm odc.20
d.2.2/1612-07 Krotnosé = 2 Om
2
106/200 odc.20 0.530
Om
RAZEM 0.530
23 Przytacze wody uzdatnionej - do sieci wodociaggowej PEHD fi 400 mm
2.31 Roboty ziemne
46|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.3/0111-01 nie rowninnym.
A
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
47 /KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.3/0113-01 spycharek
A
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
100*0.8*0.1+100*0.8*0.36 m3 36.800
RAZEM 36.800
49|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
100*0.8"0.1+100*0.8*0.36 m3 36.800
RAZEM 36.800
50|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.3/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
100%1.7*0.8*80%-p0z.48 m3 72.000
RAZEM 72.000
51|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.3/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
100%1.770.8*20% m3 27.200
RAZEM 27.200
52|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.3|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
100*1.7*2 m?2 340.000
RAZEM 340.000
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
100%1.7*0.8-poz.49 m3 99.200
RAZEM 99.200
54| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.2.3/0218-01
A
100%1.0*0.15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2.3.2 Roboty montazowe
55/KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.3/1411-01
2
100*0.8*0.1 m3 8.000
RAZEM 8.000
56/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.3/1411-04
.2|analogia
100*0.8"0.36 m3 28.800
RAZEM 28.800
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.3/1009-16 Sr.zewnetrznej 400 mm
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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58| KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 400 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.3/0303-16 wych - tuk 90st.
.2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
59|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 400 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.3/0303-16 wych - Tréjnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.3/1012-07 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 400 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.3/1010-16 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm
2
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
62| KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.2.3/1427-07 cm - otwor o $r. 500 mm
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |[szt.
d.2.3/0206-01 gtebokosci do 10 cm - przejscie szczelne
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.3/1606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
2
100/200 200m - 0.500
1 préb.
RAZEM 0.500
65/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 400 mm odc.20
d.2.3/1611-04 Om
2
100/200 odc.20 0.500
Om
RAZEM 0.500
66| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm odc.20
d.2.3/1612-06 Krotnosé = 2 Om
2
100/200 odc.20 0.500
Om
RAZEM 0.500
2.4 Rurociag spustowo - przelewowy - "Zbiornik wody uzdatnionej - odstojnik wod poptucznych PEHD fi
315mm; fi160mm
2.441 Roboty ziemne
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.4/0111-01 nie rowninnym.
A
0.050 km 0.050
RAZEM 0.050
68/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.4/0113-01 spycharek
A
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
69|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.4/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
50*0.8*0.1+50%0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400
70/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
50*0.8"0.1+50*0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400
71/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.4/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
50%1.7*0.8*80%-p0z.69 m3 36.000
RAZEM 36.000
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72|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
50*1.7*0.8*20% m3 13.600
RAZEM 13.600
73|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
50*1.7*2 m?2 170.000
RAZEM 170.000
74/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
50*1.7*0.8-poz.70 m3 49.600
RAZEM 49.600
75/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.4/0218-01
A
50*1.0"0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500
2.4.2 Roboty montazowe
76|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.4/1411-01
2
50*0.8"0.1 m3 4.000
RAZEM 4.000
77/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.2.4/1411-04
.2|analogia
50*0.8*0.36 m3 14.400
RAZEM 14.400
78/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.4/1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
79|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.4/0303-16 wych - Luk 90st.
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.4/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 315-355 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.4{1010-13 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 315 mm
2
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.4/1009-07 $r.zewnetrznej 160mm
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek zgrzewanych |szt.
d.2.4/0303-12 czotowo - kolano PE100 fi 160
.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84 KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 400 /wejscie do zbiornika/ - szt.
d.2.4/1427-05 ustawienie
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.2.4/0206-01 gtebokosci do 10 cm - przej$cie szczelne
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.4/1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 prob.
2
50/200 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
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87/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.2.4/1611-03 Om
2
50/200 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
88/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.2.4/1612-04 Krotnosé = 2 Om
2
50/200 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
89|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 - 600 mm - zamknigcie [szt
d.2.4{1417-02 rurg teleskopowg
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.5 Odwodnienie posadzki i kanatéw technologicznych
2.51 Roboty ziemne
90/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.5/0111-01 nie rowninnym.
A
0.030 km 0.030
RAZEM 0.030
91|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.2.5/0113-01 spycharek
A
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.5/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
30*0.8"0.1+30"0.8*0.36 m3 11.040
RAZEM 11.040
93|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
30*0.8*0.1+30*0.8*0.36 m3 11.040
RAZEM 11.040
94|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.5/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
30%1.770.8*80%-p0z.92 m3 21.600
RAZEM 21.600
95|KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
30%1.7*0.8*20% m3 8.160
RAZEM 8.160
96|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
30*1.7*2 m?2 102.000
RAZEM 102.000
97|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.5/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
30*1.7*0.8-p0z.92 m3 29.760
RAZEM 29.760
98|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.5/0218-01
A
30*1.0"0.15 m3 4.500
RAZEM 4.500
2.5.2 Roboty montazowe
99|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.5/1411-01
2
3070.8"0.1 m3 2.400
RAZEM 2.400
100/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.2.5/1411-04
.2|analogia
30*0.8*0.36 m3 8.640
RAZEM 8.640
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101/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polichlorku winylu m
d.2.5/0207-05 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 225 mm
.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
102/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.2.5/1022-05 wcisk o $r.zewn. 200 mm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
103|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 160 mm  |{200m -
d.2.5/1606-02 1 préb.
2
30/200 200m - 0.150
1 préb.
RAZEM 0.150
104/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.5/1611-01 Om
2
30/200 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
105/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.5/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
30/200 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
106/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 - 600 mm - zamknigcie [szt
d.2.5[1417-02 rurg teleskopowg
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.6 RUROCIAG WOD POPLUCZNYCH PVC fi 315 mm
2.6.1 Roboty ziemne
107|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.6/0111-01 nie réwninnym.
A
0.040 km 0.040
RAZEM 0.040
108/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
d.2.6/0113-01 spycharek
A
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
109/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.6/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
4070.870.1+4070.8"0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720
110/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnosé = 4
40*0.8*0.1+40%0.8*0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720
111/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.6/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
40%1.770.8"80%-p0z.109 m3 28.800
RAZEM 28.800
112/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.6/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
40*1.770.8*20% m3 10.880
RAZEM 10.880
113|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.6/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
40"1.7*2 m?2 136.000
RAZEM 136.000
114/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
40*1.770.8-poz.109 m3 39.680
RAZEM 39.680
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115/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.2.6/0218-01
A
40*1.0%0.15 m3 6.000
RAZEM 6.000
2.6.2 Roboty montazowe
116/ KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.6/1411-01
2
40*0.8*0.1 m3 3.200
RAZEM 3.200
117|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.6/1411-04
.2|analogia
40%0.870.36 m3 11.520
RAZEM 11.520
118/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polichlorku winylu m
d.2.6/0207-07 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 315 mm
.2|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
119/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.2.6/1022-09 wcisk o $r.zewn. 315 mm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
120/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.6/1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 préb.
2
40/200 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
121/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.2.6/1611-03 Om
2
30/200 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
122/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.2.6/1612-04 Krotnosé = 2 Om
2
30/200 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
123/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 - 600 mm - zamknigcie [szt
d.2.6{1417-02 rurg teleskopowg
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
124 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 300 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.6/1112-06 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.7 Rurociag neutralizatora - "Budynek filtrow - studnia neutralizatora"
2.741 Roboty ziemne
125/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.7/0111-01 nie rowninnym.
A
0.020 km 0.020
RAZEM 0.020
126|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.7/0113-01 spycharek
A
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
127/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.7/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
20*0.8*0.1+20*0.8*0.36 m3 7.360
RAZEM 7.360
128/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnosé = 4
20*0.8"0.1+20"0.8*0.36 m3 7.360
RAZEM 7.360
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129/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.7/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
20*1.7*0.8*80%-poz.127 m3 14.400
RAZEM 14.400
130|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.7/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
20%1.770.8*20% m3 5.440
RAZEM 5.440
131/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.7/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
20*1.7*2 m2 68.000
RAZEM 68.000
132/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.7/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
20*1.770.8-poz.127 m3 19.840
RAZEM 19.840
133/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.2.7/0218-01
A
20*1.0*0.15 m3 3.000
RAZEM 3.000
2.7.2 Roboty montazowe
134/ KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.7/1411-01
2
20*0.8*0.1 m3 1.600
RAZEM 1.600
135|/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.7/1411-04
.2|analogia
2070.8"0.36 m3 5.760
RAZEM 5.760
136/ KNR 2-18 Rurocigg PCV taczone na uszczelke gumowg o $r. zewn. 160 mm m
d.2.7/0207-04
.2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
137/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.2.7/1022-04 wcisk o $r.zewn. 160 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 160 mm  |{200m -
d.2.7/1606-02 1 préb.
2
20/200 200m - 0.100
1 préb.
RAZEM 0.100
139/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.7/1611-01 Om
2
20/200 odc.20 0.100
Om
RAZEM 0.100
140/ KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.7/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
20/200 odc.20 0.100
Om
RAZEM 0.100
141|KNNR 4 Zbiornik neutralizatora V = 3000 | m3
d.2.7/1418-04
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
142/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 - 600 mm - zamknigcie |szt
d.2.7/1417-02 rurg teleskopowg
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Rurociag kanalizacji - "Budynek filtréw - studnia bezodptywowa"
2.81 Roboty ziemne
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143|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.8/0111-01 nie rowninnym.
A
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
144|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.8/0113-01 spycharek
A
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
145/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.8/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
15*0.8*0.1+15%0.8*0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520
146/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
15*0.80.1+15%0.8"0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520
147/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.8/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
15*1.7*0.8*80%-p0oz.145 m3 10.800
RAZEM 10.800
148/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.8/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
15"1.770.8"20% m3 4.080
RAZEM 4.080
149/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.8/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
15*1.7*2 m?2 51.000
RAZEM 51.000
150 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.8/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
15*1.7*0.8-p0z.145 m3 14.880
RAZEM 14.880
151 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.8/0218-01
A
15*1.0%0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
2.8.2 Roboty montazowe
152/ KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.8/1411-01
2
15*0.8*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
153|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.8/1411-04
.2|analogia
15*0.8*0.36 m3 4.320
RAZEM 4.320
154/ KNR 2-18 Rurocigg PCV taczone na uszczelke gumowg o $r. zewn. 160 mm m
d.2.8/0207-04
.2|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
155/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.2.8/1022-04 wcisk 0 $r.zewn. 160 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 160 mm  |{200m -
d.2.8/1606-02 1 préb.
2
15/200 200m - 0.075
1 préb.
RAZEM 0.075
157/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.8/1611-01 Om
2
15/200 odc.20 0.075
Om
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RAZEM 0.075
158 KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.8/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
15/200 odc.20 0.075
Om
RAZEM 0.075
159/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.8/1413-05 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29 Bay-Pass - "Istniejacy Budynek filtréw - do sieci PEHD fi 315mm
2.9.1 Roboty ziemne
160|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.9/0111-01 nie rowninnym.
A
0.040 km 0.040
RAZEM 0.040
161/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.2.9|0113-01 spycharek
A
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
162/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.9/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
4070.870.1+4070.8*0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720
163|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2.9/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
40*0.8*0.1+40*0.8*0.36 m3 14.720
RAZEM 14.720
164 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.9/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
40%1.770.8"80%-p0z.162 m3 28.800
RAZEM 28.800
165/ KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.9/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
40*1.770.8*20% m3 10.880
RAZEM 10.880
166/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.9/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
40*1.7*2 m?2 136.000
RAZEM 136.000
167|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.9/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
40*1.7%0.8-p0z.163 m3 39.680
RAZEM 39.680
168/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.9/0218-01
A
40*1.070.15 m3 6.000
RAZEM 6.000
2.9.2 Roboty montazowe
169/ KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.9/1411-01
2
4070.870.1 m3 3.200
RAZEM 3.200
170/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.2.9/1411-04
.2|analogia
40*0.8*0.36 m3 11.520
RAZEM 11.520
171/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.9/1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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172/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.9|0303-16 wych - Luk 90st.
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
173|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 315 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2.9/0303-16 wych - Tréjnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.9/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 315-355 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
175/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.9/1010-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
2
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
176/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 300 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.9/1112-06 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
177/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.9/1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 prob.
2
40/200 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
178/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.2.9/1611-03 Om
2
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
179|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.2.9/1612-04 Krotnosé¢ = 2 Om
2
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
2.10 Przytacze od studni nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr7, nr 8 , rezerwa do budynku filtrow
2.10. Roboty ziemne
1
180|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.1/0111-01 nie réwninnym.
0.1
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
181/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.2.1{0113-01 spycharek
0.1
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
182/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.1
700"0.8*0.1+700*0.8*0.36 m3 257.600
RAZEM 257.600
183|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
0.1 Krotnosé¢ = 4
700*0.8*0.1+700*0.8*0.36 m3 257.600
RAZEM 257.600
184 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
0.1
700%1.7*0.8"80%-p0oz.182 m3 504.000
RAZEM 504.000
185/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
0.1
700*1.7*0.8*20% m3 190.400
RAZEM 190.400
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186/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
0.1 grunt kat. I-IV
700*1.7*2 m?2 2380.000
RAZEM 2380.000
187|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
0.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
700*1.7%0.8-poz.183 m3 694.400
RAZEM 694.400
188/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.2.1]0218-01
0.1
700*1.0*0.15 m3 105.000
RAZEM 105.000
2.10. Roboty montazowe
2
189/KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.1/1411-01
0.2
700*0.8*0.1 m3 56.000
RAZEM 56.000
190|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1/1411-04
0.2|analogia
700"0.8*0.36 m3 201.600
RAZEM 201.600
191/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/1009-07 Sr.zewnetrznej 160mm
0.2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
192|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaltek zgrzewanych |szt.
d.2.1]0303-12 czotowo - kolano PE100 fi 160
0.2|analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
193|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek zgrzewanych |szt.
d.2.1/0303-12 czotowo - Tréjnik PE100 fi160
0.2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
194 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.1/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
0.2 wnetrznej 160 mm
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
195/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2.1/1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 150 mm
0.2
220 zigcz. 220.000
RAZEM 220.000
196 KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.2.1]1112-03 PVC i PE
0.2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
197/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, zasuwa 1 szt., trzpien+ skrzynka |kpl.
d.2.1/0315-03 uliczna
0.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
198|KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wejscie do budynku/ - szt
d.2.1/1427-01 ustawienie
0.2|analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
199/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 |{200m -
d.2.1/1606-02 mm 1 préb.
0.2
700/200 200m - 3.500
1 préb.
RAZEM 3.500
200 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.2.1/1611-01 Om
0.2
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700/200 odc.20 3.500
Om
RAZEM 3.500
201/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.2.1/1612-01 Krotnosé¢ = 2 Om
0.2
700/200 odc.20 3.500
Om
RAZEM 3.500
3 STUDNIE GLEBIONOWE
3.1 Ujecie wody - studnia nr 1
202|/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.1/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203|/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.1{0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Ujecie wody - studnia nr 3
204 KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.2/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.2/0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Ujecie wody - studnia nr 4
206/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.3/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.3/0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Ujecie wody - studnia nr 5
208/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.4/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.4/0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Ujecie wody - studnia nr 6
210/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.5/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.5/0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Ujecie wody - studnia nr 7
212/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.6/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
213|/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.6/0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Ujecie wody - studnia nr 8
214/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.7/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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215/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.3.7/0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 TECHNOLOGIA SUW
4.1 HALA FILTROW - TECHNOLOGIA
216/KNNR 11 Filtry cis$nieniowe - zbiorniki filtracyjne wysokos$¢ ptaszcza 2,5 m szt.
d.4.1/0207-03 Wyszczegblnienie robot:
1. Ustawienie zbiornika filtracyjnego na gotowym fundamencie i wypoziomowa-
nie.
2. Odkrecenie $rub i zdjecie wtazow.
3. Kontrola stanu technicznego zbiornika.
4. Dokrecenie dysz filtracyjnych.
5. Zatadowanie masy filtracyjnej w zbiorniku i rozprowadzenie warstwami.
6. Przemywanie zloza roztworami srodka uaktywniajgcego.
7. Ptukanie ztoza woda.
8. Zatozenie wlazéw.
9. Wykonanie préby ci$nieniowej wezta filtracyjnego.
10. Sprawdzenie szczelnosci i usuniecie ujawnionych usterek.
11. Powtdrzenie proby cisnieniowej do uzyskania pozytywnego wyniku.
12. Wypuszczenie wody.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
217/KNR 2-28 Mieszacz dynamiczny wodno-powietrzny o wysokosci ptaszcza 2,5 m szt.
d.4.110211-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218/KNNR 11 Tuleje przezierne DN250 do kontroli wod poptucznych szt.
d.4.1/0209-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
219/KNNR 11 Odpowietrznik szt.
d.4.1/0209-03
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
220/KNNR 11 Urzadzenia pomocnicze - chlorator kpl.
d.4.1/0608-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNR 2-28 Wanna ociekowa kpl.
d.4.1]0217-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR-W 7-07 |Dmuchawa powietrza 18,5 kW kpl.
d.4.1/0401-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 7-07 |Sprezarka powietrza spiralna 8,0 kW kpl.
d.4.1/0401-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|/KNR 2-28 Zbiornik magazynowy powietrza szt.
d.4.110211-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR-W 7-07 |Pompa ptuczna z sil. 11,00 kW kpl.
d.4.1/0101-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
226 KNR-W 7-07 |Zestaw pompowy Il st. o0 wydajnosci 350 m3/h kpl.
d.4.110201-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
227|/KNR 7-09 Montaz lampy UV dla przeptywu 350 m3/h szt.
d.4.112217-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228/KNNR 11 Manometry szt.
d.4.1/0208-01
26 szt. 26.000
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RAZEM 26.000
229/KNNR 11 Zawory bezpieczenstwa 0,6 MPa szt.
d.4.1/0206-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
230/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.4.1/0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu - przeptywomierz elektromagnetyczny
analogia DN100
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
231/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.4.1/0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu - przeptywomierz elektromagnetyczny
analogia DN150
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
232|/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.4.1/0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu - przeptywomierz elektromagnetyczny
analogia DN200
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
233|KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. 300 mm kpl.
d.4.1/1118-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234 KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. 250 mm kpl.
d.4.1/1118-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
235/KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. 200 mm kpl.
d.4.1/1118-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
236/KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz osuszacza powietrza Q = 1000 m3/h szt.
d.4.1/0321-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
237/KNNR 4 Zawor kulowy ze stali k.o. 316L DN 12 mm szt.
d.4.1/0130-03
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
238/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.1/0135-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
239/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 szt.
d.4.1/0203-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
240/ KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. recznym o $r. nom. rury 150 mm; $ruby szt.
d.4.1/0203-04 M16x140
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
241|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; sruby M20x150 szt.
d.4.1/0203-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
242|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 250 mm; sruby M20x160 szt.
d.4.1/0203-06
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
243|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 300 mm; sruby M24x200 szt.
d.4.1/0203-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
244 /KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 450 mm; sruby M24x200 szt.
d.4.1/0203-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o $r. nom. rury 100 mm; |szt.
d.4.1/0203-02 Sruby M16x120
30-12 szt. 18.000
RAZEM 18.000
246/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym regulacyjnym o $r. nom. rury |szt.
d.4.1]0203-02 100 mm; $ruby M16x120
10-4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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247 /KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z napem elektrycznym on/off o §r. nom. rury 200 |szt.
d.4.1/0203-05 mm; sruby M16x140
10-4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
248|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z napem elektrycznym on/off o §r. nom. rury 250 |szt.
d.4.1/0203-06 mm; sruby M20x160
10-4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
249/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 200 mm szt.
d.4.1/0204-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250 KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 100 mm - powietrze szt.
d.4.1/0204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251 KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej DN100 mm. |kpl.
d.4.1/2103-01 stal 1.4301
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej DN150 mm. |kpl.
d.4.1/2105-01 stal 1.4301
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej DN200 kpl.
d.4.1/2106-01 mm.stal 1,4301
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254 KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 m
d.4.1/2107-01 mm.Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 508.0 m
d.4.1/2109-01 mm.Grubos$¢ écianki do 12.5 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
256 KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych |kpl.
d.4.1/0218-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubos¢
$cianki do 6.3 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257/ KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |kpl.
d.4.1/0219-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 159.0 mm grubosc¢
Scianki do 8.0 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
258/ KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych |kpl.
d.4.1/0220-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubosé¢
$cianki do 8.0 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259/KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztacz.
d.4.1/0221-01 Spoiny nie badanie radiologicznie $rednica rurociggu do 323.9 mm grubosc¢
$cianki do 10.0 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
260 KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4.1/0222-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 20.0 mm grubo$¢ $cianki
do 4.0 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.4.1/2201-03 nica nominalna 100 mm.Sruby M16x80
60 styk. 60.000
RAZEM 60.000
262|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.4.1/2201-04 nica nominalna 150 mm.Sruby M20x95
10 styk. 10.000
RAZEM 10.000
263|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.$red- |styk.
d.4.1/2201-04 nica nominalna 150 mm.Sruby M20x95
50 styk. 50.000
RAZEM 50.000
264|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.4.1/2201-05 nica nominalna 200 mm.Sruby M20x95
50 styk. 50.000
RAZEM 50.000
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265/KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.4.1/2201-07 nica nominalna 350 mm.Sruby M24x110
90 styk. 90.000
RAZEM 90.000
266 KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.4.1/2201-07 nica nominalna 450 mm.Sruby M24x110
5 styk. 5.000
RAZEM 5.000
267|Kalkulacja |Konstrukcja wsporcza , podpory pod rurociagi ze stali 1.4301 - koszt /M/ kpl.
d.4.1|zaktadowa
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
d.4.1/2901-01 MPa
100 m 100.000
RAZEM 100.000
269|KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
d.4.112901-02 MPa
100 m 100.000
RAZEM 100.000
270 KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na scia- m
d.4.1/0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia Instalacja dozowania podchlorynu rura PCV DN 15 mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
271/ KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- m
d.4.1/0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia Instalacja wewnetrzna wody PCV DN 15 mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
272/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych + podgrzewacz wody szt.
d.4.110221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych + oczomyjka + podgrzewacz |szt.
d.4.110221-02 wody
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274/KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z porcelany kpl.
d.4.110224-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
275/KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.4.1/0223-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
276|Kalkulacja  |Prace rozruchowe SUW + szkolenie obstugi - koszt /M/ kpl.
d.4.1|zaktadowa
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi SUW - koszt /M/  |kpl.
d.4.1|zaktadowa
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
278|Kalkulacja |Koszty badan fizyko-chemicznych wody kpl.
d.4.1|zaktadowa
analiza indy-
widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
279|Kalkulacja |Niezbedne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie SUW - koszt /M/ kpl.
d.4.1|zaktadowa
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
5.1 Kanalizacja podposadzkowa
5.11 Roboty montazowe
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280/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.5.1/0111-01 nie rowninnym.
A
0.050 km 0.050
RAZEM 0.050
281/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5.1/0113-01 spycharek
A
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
282|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.5.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
50*0.8*0.1+50%0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400
283|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
50*0.8"0.1+50"0.8*0.36 m3 18.400
RAZEM 18.400
284 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.5.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
50%1.7*0.8*80%-p0z.282 m3 36.000
RAZEM 36.000
285/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
50*1.7*0.8*20% m3 13.600
RAZEM 13.600
286/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
50*1.7*2 m?2 170.000
RAZEM 170.000
287|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
50*1.7*0.8-p0z.282 m3 49.600
RAZEM 49.600
288|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.5.1/0218-01
A
50*1.0*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500
289 KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.1/1411-01
A
50*0.8"0.1 m3 4.000
RAZEM 4.000
290/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.5.1/1411-04
.1|analogia
50*0.8*0.36 m3 14.400
RAZEM 14.400
291|/KNR 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe taczone |m
d.5.1/0207-05 na uszczelke gumowa o $r. zewn. 200 mm
.1|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
292|/KNR 2-18 Rurocigg PCV taczone na uszczelke gumowg o $r. zewn. 160 mm m
d.5.1/0207-04
.1|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
293|/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu m
d.5.1/0207-03 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. 110 mm
.1|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
294 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt.
d.5.1/1022-05 wcisk o sr.zewn. 200 mm
A
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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295/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt.
d.5.1/1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
A
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
296 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.5.1/1022-03 wcisk 0 $r.zewn. 110 mm
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
297|/KNR 2-15 Montaz wpustéw piwnicznych o $r. 110 mm - kratka kwasoodporna szt.
d.5.1]0212-02
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
298/KNR 2-15 Montaz syfonéw o ér. nom. 100 mm z uszczelnieniem ztgcz kitem szt.
d.5.1]0214-04
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
299 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |{200m -
d.5.1/1606-02 mm 1 préb.
A
50/200 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
300/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.5.1/1611-01 Om
A
50/200 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
301/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.5.1/1612-01 Krotnosé = 2 Om
A
50/200 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
6 DEMONTAZ URZADZEN | INSTALACJI
302 KNR 4-02 Demontaz kompletnych zbiornikéw filracyjnych i hydroforowych wraz z osprze- |kpl.
d.6/0143-03 tem.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
303|KNR 4-02 Demontaz zbiornika aeratora wraz z osprzetem. kpl.
d.6/0143-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
304 KNR 4-02 Demontaz kompletnego zestawu pompowego kpl.
d.6/0143-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNR 4-02 Demontaz sprezarki. szt.
d.6/0139-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
306|KNR 4-02 Demontaz dmuchawy szt.
d.6/0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307 |KNR 4-02 Demontaz zaworu bezpieczenstwa szt.
d.6/0119-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
308/KNR 4-02 Demontaz wodomierza srubowego szt.
d.6/0129-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
309/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej szt.
d.6/0129-05
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
310/KNR 4-02 Demontaz przepustnicy szt.
d.6/0129-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
311|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagéwstalowych, zeliwnych m
d.6/0120-05
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50 m 50.000
RAZEM 50.000
312|/KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewu kpl.
d.6/0235-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
313|/KNR 4-02 Demontaz podej$¢ odptywowych z rur zeliwnych o $rednicy: 50 - 80 mm szt.
d.6/0233-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
314/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku - $redni- |/m
d.6/0230-04 ca rury: 50 - 100 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
315/KNR 4-02 Demontaz chloratora. szt.
d.6/0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
316/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy: 15-20 mm szt.
d.6/0133-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
317|/KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o $rednicy: 15-20 mm szt.
d.6/0134-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
318/KNR 4-02 Demontaz pieca kpl.
d.6|0142-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
319 Demontaz kompletnej instalacji AKPIA i elekirycznej kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 BUDYNEK SUW
71 Roboty ziemne i fundamentowe
320|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
d.7.1/0201-01 mi samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15"'m3, grunt kategorii I-Il
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
321|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do ms3
d.7.1]0301-01 1°km
163 m3 163.000
RAZEM 163.000
322|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.7.1/0214-0301 |5°km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochd6d do 5°t, odlegto$¢ wywo-
zu do 10 km
Krotnosé = 18
417 m3 417.000
RAZEM 417.000
323|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.7.11101-0101  |ponkami, zwykty B-10
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
324/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6"'m, beton poda-|ms3
d.7.1/0202-0102 |wany pompg, beton B-25
35.5 m3 35.500
RAZEM 35.500
325/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ powyzej 1.3m, beton |m3
d.7.1/0202-0402 |podawany pompa, beton B-25
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
326 KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5"'m3, beton po- |m3
d.7.1/0204-0102 |dawany pompa, beton B-25
39.80 m3 39.800
RAZEM 39.800
327 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton po- |[m3
d.7.1/0204-0202 |dawany pompa, beton B-25
4.9 m3 4.900
RAZEM 4.900
328/ KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ta- |t
d.7.1/0105-01 wy fundamentowe
2.07 t 2.070
RAZEM 2.070
329/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, sto- |t
d.7.1/0105-02 py fundamentowe
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1.98 t 1.980
RAZEM 1.980
330/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubos¢ 8°cm proste o wysokosci do 3’ m, beton podawany |m2
d.7.1|0207-0102  |pompg, beton B-45
Sciany kana- |80 m?2 80.000
tu technolo-
gicznego
RAZEM 80.000
331|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany |m2
d.7.1/0207-0702 |pompg, beton B-45, pogrubienie do 15 cm
Krotnosé = 7
83 m2 83.000
RAZEM 83.000
332|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa, beton B-45 m3
d.7.1]0205-0102
Plyta denna |3.3 m3 3.300
kanatu tech-
nologicznego
RAZEM 3.300
333/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, t
d.7.1/0105-03 Sciany
0.82 t 0.820
RAZEM 0.820
334/ KNR 2-02 Obramienia kanatu technologicznego z katownika ze stali nierdzewnej pod m
d.7.1/1217-05 osadzenie kraty pomostowej wysokosci 70 mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
335 Dostawa i montaz przekrycia kanatu technologicznego z krat pomostowych ze |m?2
d.7.1 stali nierdzewnej, podziatka 25,5 mm, ptaskownik nosny 70x5 mm.
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
336/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik |m?2
d.7.1/0602-07 asfaltowy na zimno, 1*warstwa - BOTAZIT BE 90 + grunt BE 901
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
337/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych m?2
d.7.1]202 0618-01
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
338/ KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.7.1]0101-05
18.7 m3 18.700
RAZEM 18.700
339|/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii”ll; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, log- |m2
d.7.1/0901-01 gie), recznie
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
340/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.7.1/0603-07 zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa + grunt
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
341 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt izolacyjnych PUR, izolacja pionowa, grubos$¢ izolacji8 |m?2
d.7.1]0611-0401 |cm
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
342/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe - |m?2
d.7.1/0609-12 dylatacja pionowa z ptyt styropianowych gr 2 cm
m?2 42.000
RAZEM 42.000
343 Obsypanie piaskiem $rednim wraz z zageszczeniem budynku od zewnatrz po |m3
d.7.1 wykonaniu fundamentow i Scianek fundamentowych
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
7.2 Podtoza
344 /KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka ms3
d.7.2/1101-0703
51.2 m3 51.200
RAZEM 51.200
345/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.7.2/1101-0101  |ponkami, zwykty, beton B-10
51.20 m3 51.200
RAZEM 51.200
346 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik |m?2
d.7.2/0602-07 asfaltowy na zimno, 1"warstwa + grunt
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
7.3 Konstrukcja stalowa
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347|/KNR 2-05 Hale typu lekkiego, ramy t
d.7.3/0101-04
Ramy
16 t 16.000
RAZEM 16.000
348/ KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ - kgtownik podwaliny t
d.7.3/0208-02
Katownik
podwaliny
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
349/KNR 2-05 Hale typu lekkiego, rygle scian t
d.7.3/0101-06
Rygle scian
4 t 4.000
RAZEM 4.000
350/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego, stezenia t
d.7.3/0101-05
Stezenia
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
351 KNR 2-05 Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow t
d.7.3/0102-04
Ptatwie
3.3 t 3.300
RAZEM 3.300
352 Dostawa elementéw stalowych wykonanych warsztatowo, malowanie - przyjeto|t
d.7.3|kalk. wiasna |system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla dtugiego okresu oczekiwanej trwa-
tosci
12.243 t 12.243
RAZEM 12.243
7.4 Obudowa scian
353|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt ,montowana metodg tradycyjna, ptyty |m2
d.7.4/1002-02 z rdzeniem styropianowym gr 15 cm
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
354/ KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachoéw montowanych metodg tradycyjng - roboty uzu- |kg
d.7.4/1003-02 petniajgce, montaz tacznikdw
110 kg 110.000
RAZEM 110.000
355/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachoéw montowanych metodg tradycyjng - roboty uzu- |kg
d.7.4/1003-03 petniajgce, montaz obrébek do ptyt warstwowych
278 kg 278.000
RAZEM 278.000
356|KW 1 0101- |Kalkulacja wtasna . Dostawa ptyty Sciennej z rdzeniem styropianowym gr 15 |m2
d.7.4|01 cm
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
357|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm m
d.7.4/1213-04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
358 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami. Zadaszenie z ptyty poliweglano- |kpl
d.7.4 wej np. Robelit 158x90x26 lub réwnowazny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
359 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami. Zadaszenie z ptyty poliweglano- |kpl.
d.7.4 wej np. Robelit 258x90x26 lub réwnowazny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
75 Roboty murarskie
360 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych m?2
d.7.5/202 0618-01
(9.3+4.3+46.3+5.2)*0.33 m?2 8.283
RAZEM 8.283
361 KNR 9-04 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, m?2
d.7.5/0103-04 $ciany wysokosci do 4,5"'m, U"220 grubosci 25°cm
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
362 KNR 9-04 Scianki dziatowe, grubosci 12,0°cm (1/2 cegty) z cegiet kratdwek K3 m?2
d.7.5/0111-08
93 m2 93.000
RAZEM 93.000
363 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, szt
d.7.5/0126-02 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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364 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7.5/0126-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
365/KNR 2-02 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie |m3
d.7.5/0211-01 deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm, beton B-20
Trzpienie 3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
366 KNR 2-02 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekry- |m3
d.7.5/0211-04 cia $cian deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3°’m, beton B-20
Wieniec (3.47+1.77+8.66+3.57+3.81)*0.25*0.25*2*2 m3 5.320
RAZEM 5.320
367 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stu- |t
d.7.5/0105-04 py
0.206"2 t 0.412
RAZEM 0.412
368/ KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ze- |t
d.7.5/0105-05 bra, belki, podciagi i wience
0.194"2 t 0.388
RAZEM 0.388
369 KNR 2-02 Dostawa i montaz RK 60x60x4 na gérze wienca m
d.7.5/1217-04
3.47+1.77+8.66+3.57+3.81*2 m 25.090
RAZEM 25.090
7.6 Roboty tynkarskie i okladzinowe
370/ KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria“lll m?2
d.7.6/0803-03
90.670*2+4.845*2*2 m?2 200.720
RAZEM 200.720
371/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m?2
d.7.6/0829-06
39.96*2 m?2 79.920
RAZEM 79.920
372|/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
d.7.6/1505-01 nia, 2-krotne
191.030-39.960*2 m?2 111.110
RAZEM 111.110
373|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
d.7.6/1505-02 nia, dodatek za kazde dalsze malowanie
151.070*2 m?2 302.140
RAZEM 302.140
7.7 Posadzki
374/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
d.7.7/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 "warstwa, styropian EPS200-036 gr 8,0 cm
(165.1+10.95+7.1)*2 m?2 366.300
RAZEM 366.300
375/KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na ostro, beton B-25 ze zbrojenirm |m2
d.7.7{1003-01 rozproszonym
183.150*2 m?2 366.300
RAZEM 366.300
376/KNR 2-22 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm, beton B-25, pogrubienie do 10 cm  |m?2
d.7.7/1003-03 Krotnosé = 5
183.150*2 m?2 366.300
RAZEM 366.300
377/\NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m?2
d.7.7]202 1134-
0102
183.150*2 m2 366.300
RAZEM 366.300
378/ KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m?2
d.7.7/1118-01 podioza
204.47*2 m?2 408.940
RAZEM 408.940
379/KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm, |m2
d.7.7/1118-09 metoda kombinowana
204.47*2 m?2 408.940
RAZEM 408.940
380 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm, |m2
d.7.7/1118-09 metoda kombinowana, ptytki kwasoodporne
10.95*2 m?2 21.900
RAZEM 21.900
381|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
d.7.7/0218-0102 |podfozu, beton podawany pompa, beton B-25
0.80*1.35*1.0*0.50*2 m3 1.080
RAZEM 1.080
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382|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m?2
d.7.71202 1134-
0102
Schody 0.80*(0.167+0.27)*6*2 m?2 4.195
RAZEM 4.195
383|/KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m?2
d.7.7/1121-01
2.098*2 m?2 4.196
RAZEM 4.196
384|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30"cm m?2
d.7.7/1121-05
2.098*2 m?2 4.196
RAZEM 4.196
7.8 Pokrycie dachowe
385/KNR 2-05 Lekka obudowa dachéw z ptyt warstwowych gr 15 cm z rdzeniem styropiano- |m?2
d.7.8/1008-01 wym
16.55%6.65*2*2 m?2 440.230
RAZEM 440.230
386 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz gasiorow m
d.7.8/202 0539-01
16.55*2 m 33.100
RAZEM 33.100
387NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych - okapéw |m
d.7.8/202 0539-02
16.55*2*2 m 66.200
RAZEM 66.200
388/ NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.7.8/202 0539-03
6.65"4"2 m 53.200
RAZEM 53.200
389/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny p6to- |m
d.7.8/202 0517- kragte, srednica 125" mm, (kompletny system: rynna, ztaczki, haki, denka)
0301
16.55*2*2 m 66.200
RAZEM 66.200
390 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, zbiorniczki |szt
d.7.8/202 0517- przy rynnach
0901
4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
391 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, |m
d.7.8/202 0519- $rednica 90 mm, (kompletny system: rury, obejmy, kolanka)
0101
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
392|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ“A, o obwodach do 1600°mm, |[szt
d.7.8/0146-0201 |czerpnie. Czerpnia 25x22 cm
2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
393/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
d.7.8/0138-0201 |1200°mm, typ A. Kratka dla czerpni 25x22 cm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
394 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 160 mm szt
d.7.8/0152-0201
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
395/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe zintegrowany, o srednicy do 160 mm szt
d.7.8/0152-0201
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
396 KW 1 0101- |Kalkulacja wtasna . Dostawa ptyty dachowej gr 15 cm z rdzeniem styropiano- |m2
d.7.8|01 wym
220.115*2 m?2 440.230
RAZEM 440.230
7.9 Stolarka
397/KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i m?2
d.7.9/1023-1101  |uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
2.88"0.90*14 m?2 36.288
RAZEM 36.288
398/ KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i m?2
d.7.9/1023-1101  |uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
1.9470.90™1 m?2 1.746
RAZEM 1.746
399/KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i m?2
d.7.9/1023-1101  |uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
1*0.90*1 m?2 0.900
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RAZEM 0.900
400|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe, petne, do 2'm2, np systemu PORTA, blacha stalowa ocynko- |m?2
d.7.9/1203-01 wana malowana proszkowo, wypetnienie wetna mineralna
1*2*10 m?2 20.000
RAZEM 20.000
401|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe, petne, do 2'm2, np systemu PORTA, blacha stalowa nierdzew- |m?2
d.7.9/1203-01 na, wypetnienie wetna mineralna
0.972*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
402|KNR-W 2-02 |Bramy stalowe z oscieznicg petne, brama z ptyty warstwowej z drzwiami m?2
d.7.9|1205-01 90x200 cm
3.03.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
403|KNR-W 2-02 |Bramy stalowe z oscieznicg petne, brama z ptyty warstwowej z drzwiami m?2
d.7.9|1205-01 150x200 cm
1.5"2.0"2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
404|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw - parapety z PCV m
d.7.9|0302-07
2.88"14+1.99+1 m 43.310
RAZEM 43.310
405|ORGB 2-02 |Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej malowanej proszkowo, zatyczki bocz- |m2
d.7.9|0541-02 ne z PCV
(2.88"1470.25)+(3"0.25) m?2 10.830
RAZEM 10.830
8 ROBOTY ROZBIORKOWE
8.1 Roboty rozbiérkowe
406|Kalkulacja |Rozbiorka istniejgcego budynku SUW wraz z utylizacjg materiatow porozbiér- |kpl.
d.8.1|wtasna kowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
407|Kalkulacja |Rozbiorka istniejgcego budynku mieszkalnego wraz z utylizacjg materiatéw po- |kpl.
d.8.1|wtasna rozbiorkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
408|Kalkulacja |Rozbiorka istniejgcego budynku agregatu i budynku gospodarczego wraz z uty- kpl.
d.8.1|wtasna lizacjg materiatdw porozbiérkowych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ V=900m3
9.1 Roboty ziemne
409/KNNR 1 Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe -roboty pomiarowe ha
d.9.1]0112-01
3.14*18.60"18.6070.25*0.0001 ha 0.027
RAZEM 0.027
410|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.9.1/0115-01
(3.14*18.60"18.60/4*1.8) m3 488.841
RAZEM 488.841
411|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.9.1/0212-07 odktad w gruncie kat. I-II
poz.410 m3 488.841
RAZEM 488.841
412|KNR-W 2-01 |Plantowanie dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-111 m?2
d.9.1/0506-04
3.14*16.60"16.6070.25 m?2 216.315
RAZEM 216.315
413|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka zwi- |m3
d.9.1{1101-07 rowo-piaskowa
poz.414 m3 259.578
RAZEM 259.578
414/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.9.1/0214-04 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - zageszczenie podsypki
3.14*16.60*16.60/4*1.2 m3 259.578
RAZEM 259.578
415/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.9.1/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
568.715 m3 568.715
RAZEM 568.715
416|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.9.1/0201-07 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
-253.193 m3 -253.193
RAZEM -253.193

-28 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




SUW Gérna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztow - ETAP DBNHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
417|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.9.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
poz.416 m3 -253.193
RAZEM -253.193
418 Optata wysypiskowa m3
d.9.1|wycena indy-
widualna
poz.416 m3 -253.193
RAZEM -253.193
419/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.9.1]0235-01 kat. I-1l
270.8"3.14*18.6 m3 93.446
RAZEM 93.446
420/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi ms3
d.9.1/0408-02
poz.419 m3 93.446
RAZEM 93.446
9.2 Ptyta fundamentowa z podbudowg
421|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.9.2/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - beton C8/10
3.14*16.60*16.60*0.25*0.2 m3 43.263
RAZEM 43.263
422|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.9.2/1914-04
3.14*16.60*16.60*0.25 m?2 216.315
RAZEM 216.315
423|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni pozio- |m2
d.9.2/0601-04 mych
po0z.422 m2 216.315
RAZEM 216.315
424|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyt dennych - deskowanie koliste m2
d.9.2/1905-01
3.14*16.60*0.50 m?2 26.062
RAZEM 26.062
425/KNR 2-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe studzienek m?2
d.9.2/1905-01
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
426|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.9.2/1908-03 browanej d 12 gat. A-llIN
3.122 t 3.122
RAZEM 3.122
427\KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.9.2/1908-04 browanej d 16 gat. A-lll
4.156*2<ptyta fundamentowa> t 8.312
RAZEM 8.312
428|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowe;j i studzienek pojedynczo i krzyzowo t
d.9.2/1909-02 zbrojonych - prety o $r. 12 mm, bez liczenia prefabrykatow zbrojarskich
poz.426 t 3.122
RAZEM 3.122
429|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej pojedynczo i krzyzowo zbrojone;j - prety |t
d.9.2/1909-03 0 $r.16 mm, bez liczenia prefabrykatow zbrojarskich
p0z.427 t 8.312
RAZEM 8.312
430{KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.9.2/0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton C20/25, XC2
106.127 m3 106.127
RAZEM 106.127
431 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu - 0,38kpl/100m2 deskowania |m-g
d.9.2 Krotnos¢ = 0.38
czas dojrze- |200.00 m-g 200.000
wania betonu
RAZEM 200.000
432|KNNR 2 Gtadz spadkowa z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarta na gtadko - m?2
d.9.2/1202-02 zaprawa cem. M12
3.14*15.5*15.5*0.25 m?2 188.596
RAZEM 188.596
433|KNNR 2 Gtadz spadkowa z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm, dalsze 5, |m?2
d.9.2/1202-03 5cm
Krotnosé¢ = 5.5
p0z.432 m?2 188.596
RAZEM 188.596
434/KNNR 4 Przejscia szczelne rurami PE d 160mm owinetych w polowie dlug. tasma ben- |szt.
d.9.2/1427-01 tonitowg
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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435/KNNR 4 Przejscia szczelne rurami PE d 315mm owinetych w potowie dlug. tasma dyla- |szt.
d.9.2|1427-01 tacyjng
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
436|KNNR 4 Przejscia szczelne rurami PE d 450mm owinetych w potowie dlug. tasma dyla- |szt.
d.9.2|1427-01 tacyjng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.3 Sciany zelbetowe zbiornika
437|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o wys, do 4,0m o grubosci ponad 20 |m?2
d.9.3/1907-07 cm
395.64 m?2 395.640
RAZEM 395.640
438|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm - dodatek za |m?2
d.9.3/1907-04 kazdy nastepny 1 m wysokosci
3.14*(15.50+16.0)*2.0 m?2 197.820
RAZEM 197.820
439|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokos$ci  |m?2
d.9.3/1906-03 do4m
(12.50*2+0.25*2)*4.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
440|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm - dodatek za |m?2
d.9.3/1906-04 kazdy nastepny 1 m wysokosci
(12.50*2+0.25*2)*2.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
441|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.9.3/1908-03 browanej o $r. 12mm gat. A-IlIN
9.994 t 9.994
RAZEM 9.994
442/KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian - prety o ér. 12mm, bez liczenia prefabrykatdéw zbrojar- |t
d.9.3/1910-02 skich
poz.441 t 9.994
RAZEM 9.994
443|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng -|m
d.9.3/0617-02 tasma bentonitowg
(8.14*15.75+12.50) m 61.955
RAZEM 61.955
444 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych scian w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- m3
d.9.3/0109-05 wym z transportem betonu pompa -beton zwyky C 30/37 XC 2
92.933 m3 92.933
RAZEM 92.933
445 Praca deskowania scian kolistych podczas dojrzewania betonu - 5,93 kpl/ m-g
d.9.3 100m2 deskowania, 120m-g
Krotnosé = 5.93
czas dojrze- (150 m-g 150.000
wania betonu
RAZEM 150.000
446 Praca deskowania scian prostych podczas dojrzewania betonu - 1,02 kpl/ m-g
d.9.3 100m2 deskowania, 120m-g
Krotnosé = 1.02
czas dojrze- (150 m-g 150.000
wania betonu
RAZEM 150.000
447\KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.9.3/0206-06
3.14*0.219*2 m 1.375
RAZEM 1.375
448/ KNR 4-01 Obsadzenie w $cianie zbiornika tulei z rur ze stali kwasoodpornej stalowych d |szt.
d.9.3/0322-02 219/4, |= 300mm z siatkg mosiezng o oczkach 2x2mm (M - analiza wtasna)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.4 Ptyta nadkomorowa
449/KNR 2-02 Deskowanie systemowe przekry¢ monolitycznych - ptyta nadkomorowa m?2
d.9.4/1905-03
3.14*15.5*15.5*0.25 m?2 188.596
RAZEM 188.596
450/KNR 4-01 Podstemplowanie deskowania stropu przy pomocy stalowych stempli regulo- |szt.
d.9.4/0422-03 wanych
analogia
50.0 szt. 50.000
RAZEM 50.000
451|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyty nadkomorowej - deskowanie scian kolistych m2
d.9.4/1905-01
3.14*16.0*0.25<po obwodzie> m?2 12.560
RAZEM 12.560
452|KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.9.4/0206-06
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0.80*4 m 3.200
RAZEM 3.200
453|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.9.4/1908-02 browanej o $r. 8 mm gat. A-llIN
0.009 t 0.009
RAZEM 0.009
454/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.9.4/1908-03 browanej o §r. 12mm gat. A-lll
3.588 t 3.588
RAZEM 3.588
455/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.9.4/1908-05 gladkiej/zebrowanej o $r. 16mm gat. A-llIN
1.248 t 1.248
RAZEM 1.248
456|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 mm |t
d.9.4/1909-01 gat. A-llIN, bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
poz.454 t 3.588
RAZEM 3.588
457|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty nadkomrowej pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety |t
d.9.4/1909-02 0 $r. 12 mm, bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
poz.455 t 1.248
RAZEM 1.248
458/KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty nadkomorowe;j - prety o $r. 16 mm, bez liczenia prefa- |t
d.9.4/1910-03 brykatéw zbrojarskich
po0z.456 t 3.588
RAZEM 3.588
459/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 25 cm, beton C 30/37 XC2 ms3
d.9.4/1916-05
49.92 m3 49.920
RAZEM 49.920
460 Praca deskowania podczas zbrojenia plyty nadkomorowej i dojrzewania beto- |m-g
d.9.4 nu - 2,17 kpl 1/100m2 deskowania
160.00"2 m-g 320.000
RAZEM 320.000
461 |KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong m?2
d.9.4/0923-01
3.14*16%(0.32*2+0.4) m?2 52.250
RAZEM 52.250
462|KNR 2-02 Warstwa spadkowa z betonu drobnoziarnistego na stropie ms3
d.9.4/1101-02
analogia
3.14*16*16%0.25*0.8-0.8*0.8*2 m3 159.488
RAZEM 159.488
463|KNR 2-02 Warstwa spadkowa cementowa z zaprawy cementowej M12 - dodatek za m2
d.9.4/1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 6
poz.462 m?2 159.488
RAZEM 159.488
464|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
d.9.4/0602-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 038 grub. 6 cm
poz.462 m?2 159.488
RAZEM 159.488
465|KNNR 2 Gtadz cementowa dylatowana z zaprawy cementowej M12 grubos$ci 20mm za- |m2
d.9.4/1202-02 tarte na gtadko
199.68 m?2 199.680
RAZEM 199.680
466|KNNR 2 Gtaz cementowa - zmiana grubosci o 10mm - dalsze 1,5cm m?2
d.9.4/1202-03 Krotnosé = 1.5
poz.465 m?2 199.680
RAZEM 199.680
467|KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, papa podkladowa , |m?2
d.9.4/0507-02 papa nawierzchniowa na warstwie wtdkniny poliestrowej
poz.465 m?2 199.680
RAZEM 199.680
468/KNNR 2 Sciany murowane z cegiet petnych grub. 6,5cm ms3
d.9.4/0302-02
0.25"1.374*0.04 m3 0.052
RAZEM 0.052
469|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych FS 20 pionowe na zaprawie bez siatki metalo- |m?2
d.9.4/0609-10 wej grub. 6,0cm
0.25*1.3"4<wokét komina wtazu> m?2 1.300
RAZEM 1.300
470/KNNR 2 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach m?2
d.9.4/1001-01 poziomych
poz.469 m2 1.300
RAZEM 1.300
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471|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami ze styro- |m
d.9.4/0616-04 pianu o wym. 35x20mm (M analiza wlasna)
16.72 m 32.000
RAZEM 32.000
472|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej wokét komina wiazowego  |m?2
d.9.4/0504-03
0.12*1.3"4 m?2 0.624
RAZEM 0.624
9.5 Préba szczelnosci zbiornika
473|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie woda zbiornikéw rurami o $r. do 80 |m3
d.9.5/1927-07 mm
900 m3 900.000
RAZEM 900.000
474|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.9.5/1927-08
1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000
475|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody w sposéb grawitacyjny prob.
d.9.5/1927-09
1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000
9.6 Elementy wyposazenia zbiornika
476/ KNR-W 2-05 | Drabiny wewnatrz zbiornika ze stali kwasoodpornej OH18N9 t
d.9.6/0120-05
2785/1000 t 0.170
RAZEM 0.170
477|KNR-W 2-05 |Drabiny z kabtgkiem zewnatrz zbiornika stalowe ze stali kwasoodpornej t
d.9.6/0120-05
0.158 t 0.158
RAZEM 0.158
478/ KNR-W 2-05 |Balustrady na zbiorniku z ksztattownikéw ze stali kwasoodpornej dtug. 7,0m t
d.9.6/0120-06
24670.001 t 0.246
RAZEM 0.246
479|KNR-W 2-02 |Wtaz do zbiornika 800x800mm ze stali kwsoodpornej, z zamknigeciem, ocieplo- |szt
d.9.6/1016-07 ny styropianem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
480{KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PE d 160 z osiatkowanymi wylotami szt.
d.9.6/0213-07
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.7 Elewacja i opaska wokét zbiornika
481|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 040 Fasada grub. 6, |m2
d.9.7|2612-01 Ocm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
3.14*16.0%(6.25-1.1) m?2 258.736
RAZEM 258.736
482|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.9.7/2612-07 ki
poz.481 m2 258.736
RAZEM 258.736
483|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m2
d.9.7/0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
poz.481 m2 258.736
RAZEM 258.736
484|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS m?2
d.9.7|2612-01 grub. 6,0cm - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
3.14*16.0*1.1 m?2 55.264
RAZEM 55.264
485|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.9.7/2612-07 ki
poz.484 m2 55.264
RAZEM 55.264
486|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.9.7/0901-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
poz.484 m2 55.264
RAZEM 55.264
487|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.9.7|0505-03
3.14*16.60.2 m?2 10.425
RAZEM 10.425
488|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9.7/0603-05 zimno masa asfaltowo-kauczukowa, pierwsza warstwa
3.14*16.6*1.3 m?2 67.761
RAZEM 67.761
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489|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9.7/0603-06 zimno masg asfaltowo-kauczukowsg - druga i nastepna warstwa
poz.488 m2 67.761
RAZEM 67.761
490|KNR-W 2-02 |Kosze z blachy nierdzewnej grub. 0,6mm o wym. 250x300x300mm szt.
d.9.7|0520-08
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
491 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ze stali nierdzewnej m
d.9.7/0527-04
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
492|KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw wykonywane |m?2
d.9.7/0101-09 recznie w gruncie kategorii Ill-IV
3.14*18.6*0.8 m?2 46.723
RAZEM 46.723
493|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.9.7/0404-02 petnione piaskiem
3.14*18.6 m 58.404
RAZEM 58.404
494/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.9.7/0103-01 wierzchni w gruncie kategorii II-IV
poz.492 m?2 46.723
RAZEM 46.723
495/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - piasek m?2
d.9.7/0112-06
poz.492 m?2 46.723
RAZEM 46.723
496KNNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z  |m?2
d.9.7/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
poz.492 m?2 46.723
RAZEM 46.723
10 BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPiA
10.1 Agregat pradotworczy
497|KNR 5-04 Dostawa i montaz agregatu pradotwérczego w obudowie dzwigkochtonnej o szt.
d.10./1304-06 mocy ok. 250 kVA z uktadem SZR
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
498/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.10./0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
499/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-05 lub bolce
1
16 szt.zyt 16.000
RAZEM 16.000
500 KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.10.]0727-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
501 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
502/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.10.{1302-02
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
503/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
1
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.2 Linie kablowe zewnetrzne: przebudowa linii zasilajacej
504 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000

-33-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




SUW Gérna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztow - ETAP DBNHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
505/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
506/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
507 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
508 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
2
20+20+20+20 m 80.000
RAZEM 80.000
509/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.10./0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
510/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.10./1203-06 ki lub bolce
2
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
511 |kalkulacja Stacja transformatorowa - demontaz kpl.
d.10.|zaktadowa
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
512|KNR 5-12 Dostawa i montaz stacji transformatorowej wraz z przebudowa linii sN szt.
d.10./0602-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
513/KNNR 5 Ztacza kablowe ZKP - dostawa, montaz, przeniesienie uktadu pomiarowego  |szt.
d.10./0402-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
514/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
10.3 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia gtebinowa SG NR6- RT kpl.
515/KNNR 5 Skrzynka posrednia SP-6 szt.
d.10./0404-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
516/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
3
382 m 382.000
RAZEM 382.000
517/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. Il
3
382 m 382.000
RAZEM 382.000
518/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
3
382 m 382.000
RAZEM 382.000
519/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
3
382 m 382.000
RAZEM 382.000
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520 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
3
392 m 392.000
RAZEM 392.000
521 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
3
392 m 392.000
RAZEM 392.000
522/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (o$wietlenie) m
d.10./0707-01
3
392 m 392.000
RAZEM 392.000
523/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
524 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
525/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
526 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
3
392 m 392.000
RAZEM 392.000
527 /KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.10.|0612-06
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
528 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
529/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
3
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
530 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
3
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
10.4 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia gtebinowa SG NR5- RT kpl.
531/KNNR 5 Skrzynka posrednia SP-5 szt.
d.10.]0404-04
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
532|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
4
312 m 312.000
RAZEM 312.000
533/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. Il
4
312 m 312.000
RAZEM 312.000
534 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
4
312 m 312.000
RAZEM 312.000
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535/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
4
312 m 312.000
RAZEM 312.000
536/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
4
312 m 312.000
RAZEM 312.000
537/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
4
312 m 312.000
RAZEM 312.000
538/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (o$wietlenie) m
d.10./0707-01
4
312 m 312.000
RAZEM 312.000
539/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
540 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
541 KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
4
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
542/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
4
392 m 392.000
RAZEM 392.000
543/KNNR 5 Zigcza kontrolne szt.
d.10./0612-06
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
544 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
545/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
4
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
546 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
4
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
10.5 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia glebinowa SG NR4- RT kpl.
547 KNNR 5 Skrzynka posrednia SP-4 szt.
d.10.]0404-04
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
548 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
549/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
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550 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
551 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
552/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
553|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
554 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (o$wietlenie) | m
d.10./0707-01
5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
555/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
556 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
557 /KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
5
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
558 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
5
392 m 392.000
RAZEM 392.000
559/KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.10./0612-06
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
560 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
561 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
5
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
562 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
5
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
10.6 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia gtebinowa SG NR7- RT kpl.
563 KNNR 5 Skrzynka posrednia SP-7 szt.
d.10.]0404-04
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
564 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
6
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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565 /KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
6
200 m 200.000
RAZEM 200.000
566/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
6
200 m 200.000
RAZEM 200.000
567 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
6
200 m 200.000
RAZEM 200.000
568 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
6
200 m 200.000
RAZEM 200.000
569/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
6
200 m 200.000
RAZEM 200.000
570 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (o$wietlenie) | m
d.10./0707-01
6
200 m 200.000
RAZEM 200.000
571/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
572/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
573/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
6
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
574/ KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
6
392 m 392.000
RAZEM 392.000
575/KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.10./0612-06
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
576/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
577/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
6
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
578/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
6
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
10.7 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia glebinowa SG NR3- RT kpl.
579/KNNR 5 Skrzynka posrednia SP-3 szt.
d.10.]0404-04
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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580 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
7
130 m 130.000
RAZEM 130.000
581 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
7
130 m 130.000
RAZEM 130.000
582/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
7
130 m 130.000
RAZEM 130.000
583 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowédw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
7
130 m 130.000
RAZEM 130.000
584 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
7
130 m 130.000
RAZEM 130.000
585/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
7
130 m 130.000
RAZEM 130.000
586 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (o$wietlenie) | m
d.10./0707-01
7
130 m 130.000
RAZEM 130.000
587/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
588/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
589 KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
7
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
590 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
7
392 m 392.000
RAZEM 392.000
591 KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.10./0612-06
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
592 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
593 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
7
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
594 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
7
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
10.8 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia gtebinowa SG NR1- RT kpl.
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595/KNNR 5 Skrzynka posrednia SP-1 szt.
d.10./0404-04
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
596 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
597 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
598/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
599/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
600 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
601 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
602 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (o$wietlenie) | m
d.10./0707-01
8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
603 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
604 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
605 /KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
8
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
606 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
8
392 m 392.000
RAZEM 392.000
607 KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.10./0612-06
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
608 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
609 KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
8
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
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610 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
8
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
10.9 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia glebinowa SG NR8- RT kpl.
611/ KNNR 5 Skrzynka posrednia SP-8 szt.
d.10./0404-04
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
612|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
613/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
614/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnos¢ = 2
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
615/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
616/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
617 /KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
618 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (o$wietlenie) m
d.10./0707-01
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
619/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
620 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
621 KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
9
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
622 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
9
392 m 392.000
RAZEM 392.000
623 KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.10./0612-06
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
624 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
9
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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625 /KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
9
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
626 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
9
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia gtebinowa SG NR6 - RT
0
627/KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
10 - wodomierz;
- wytgcznik krancowy;
ukl. 1.000
RAZEM 1.000
628 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |m
d.10./0113-03 miar poziomu
10
382 m 382.000
RAZEM 382.000
629 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
10
382 m 382.000
RAZEM 382.000
630/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnos¢ = 2
10
382 m 382.000
RAZEM 382.000
631 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
10
382 m 382.000
RAZEM 382.000
632/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
10
382+382 m 764.000
RAZEM 764.000
633/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
10
382 m 382.000
RAZEM 382.000
634 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
10
382 m 382.000
RAZEM 382.000
635/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
10
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
636 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
10
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia gtebinowa SG NR5 - RT
1
637|KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
11 - wodomierz;
- wytgcznik krancowy;
ukl. 1.000
RAZEM 1.000
638 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |m
d.10./0113-03 miar poziomu
11
312 m 312.000
RAZEM 312.000
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639 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
11
312 m 312.000
RAZEM 312.000
640 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
11
312 m 312.000
RAZEM 312.000
641 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
11
312 m 312.000
RAZEM 312.000
642 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
11
312+312 m 624.000
RAZEM 624.000
643 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
11
312 m 312.000
RAZEM 312.000
644 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
11
312 m 312.000
RAZEM 312.000
645 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
646 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
11
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia gtebinowa SG NR4 - RT
2
647/KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
12 - wodomierz;
- wytgcznik krancowy;
ukl. 1.000
RAZEM 1.000
648 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |m
d.10./0113-03 miar poziomu
12
210 m 210.000
RAZEM 210.000
649 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
12
210 m 210.000
RAZEM 210.000
650/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
12
210 m 210.000
RAZEM 210.000
651 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
12
210 m 210.000
RAZEM 210.000
652 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
12
210+210 m 420.000
RAZEM 420.000
653 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
12
210 m 210.000
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RAZEM 210.000
654 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
12
210 m 210.000
RAZEM 210.000
655 /KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
12
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
656 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
12
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia glebinowa SG NR7 - RT
3
657 KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
13 - wodomierz;
- wytgcznik krancowy;
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
658 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |[m
d.10./0113-03 miar poziomu
13
200 m 200.000
RAZEM 200.000
659 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
13
200 m 200.000
RAZEM 200.000
660 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
13
200 m 200.000
RAZEM 200.000
661 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
13
200 m 200.000
RAZEM 200.000
662 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
13
200+200 m 400.000
RAZEM 400.000
663 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
13
200 m 200.000
RAZEM 200.000
664 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
13
200 m 200.000
RAZEM 200.000
665 KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
666 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
13
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia glebinowa SG NR3 - RT
4
667 KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
14 - wodomierz;
- wytgcznik krancowy;
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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668 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |[m
d.10./0113-03 miar poziomu
14
130 m 130.000
RAZEM 130.000
669 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
14
130 m 130.000
RAZEM 130.000
670 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
14
130 m 130.000
RAZEM 130.000
671 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
14
130 m 130.000
RAZEM 130.000
672/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
14
130+130 m 260.000
RAZEM 260.000
673/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
14
130 m 130.000
RAZEM 130.000
674 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
14
130 m 130.000
RAZEM 130.000
675/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
14
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
676/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
14
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia gtebinowa SG NR1 - RT
5
677 /KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
15 - wodomierz;
- wytgcznik krancowy;
ukl. 1.000
RAZEM 1.000
678/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |m
d.10./0113-03 miar poziomu
15
120 m 120.000
RAZEM 120.000
679 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
15
120 m 120.000
RAZEM 120.000
680 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
15
120 m 120.000
RAZEM 120.000
681 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
15
120 m 120.000
RAZEM 120.000
682 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
15
120+120 m 240.000
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RAZEM 240.000
683 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
15
120 m 120.000
RAZEM 120.000
684 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
15
120 m 120.000
RAZEM 120.000
685 /KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
15
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
686 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
15
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia gtebinowa SG NR8 - RT
6
687|KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda hydrostatyczna, sondy konduktomatryczne;
16 - wodomierz;
- wytgcznik krancowy;
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
688/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |m
d.10./0113-03 miar poziomu
16
100 m 100.000
RAZEM 100.000
689 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
16
100 m 100.000
RAZEM 100.000
690 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
16
100 m 100.000
RAZEM 100.000
691 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
16
100 m 100.000
RAZEM 100.000
692 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
16
100+100 m 200.000
RAZEM 200.000
693 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
16
100 m 100.000
RAZEM 100.000
694 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
16
100 m 100.000
RAZEM 100.000
695 /KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
16
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
696 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
16
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR1
7

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




SUW Gérna Glinka - Szacunkowe zestawienie kosztow - ETAP DBNHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
697 KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda radarowa 1 szt
17 - regulatory ptywakowe - 2 szt
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
698 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |m
d.10./0113-03 miar poziomu
17
150 m 150.000
RAZEM 150.000
699 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
17
150 m 150.000
RAZEM 150.000
700/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
17
150 m 150.000
RAZEM 150.000
701 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
17
150 m 150.000
RAZEM 150.000
702/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
17
150+150 m 300.000
RAZEM 300.000
703/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
17
100 m 100.000
RAZEM 100.000
704/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
17
100 m 100.000
RAZEM 100.000
705/KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
17
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
706 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
17
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
10.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR2
8
707/KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda radarowa 1 szt
18 - regulatory ptywakowe - 2 szt
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
708 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |[m
d.10./0113-03 miar poziomu
18
170 m 170.000
RAZEM 170.000
709/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. Il
18
170 m 170.000
RAZEM 170.000
710/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
18
170 m 170.000
RAZEM 170.000
711 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
18
170 m 170.000
RAZEM 170.000
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712/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
18
170+170 m 340.000
RAZEM 340.000
713/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
18
170 m 170.000
RAZEM 170.000
714 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
18
170 m 170.000
RAZEM 170.000
715/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
18
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
716/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
18
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
10.1 Linie kablowe zewnetrzne: zbiornik wod poptucznych - RT kpl.
9
717|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
19
130 m 130.000
RAZEM 130.000
718/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. Il
19
130 m 130.000
RAZEM 130.000
719/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
19
130 m 130.000
RAZEM 130.000
720 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
19
130 m 130.000
RAZEM 130.000
721 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
19
130+130+130 m 390.000
RAZEM 390.000
722/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
19
130 m 130.000
RAZEM 130.000
723/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
19
130 m 130.000
RAZEM 130.000
724 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
19
130 m 130.000
RAZEM 130.000
725/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
19
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
726/ KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.10./1203-01 ki lub bolce
19
30 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
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727/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
19
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
10.2 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik wod poptucznych - RT
0
728/ KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.10./0103-03 - sonda radarowa 2 szt
20
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
729/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |m
d.10./0113-03 miar poziomu
20
130 m 130.000
RAZEM 130.000
730 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
20
130 m 130.000
RAZEM 130.000
731/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnos¢ = 2
20
130 m 130.000
RAZEM 130.000
732|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
20
130 m 130.000
RAZEM 130.000
733/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
20
130+130+130 m 390.000
RAZEM 390.000
734/ KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.]0727-02
20
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
735/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
20
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
736/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.10./1203-01 ki lub bolce
20
3 szt.zyt 3.000
RAZEM 3.000
10.2 Linie kablowe zewnetrzne: budynek gospodarczy
1
737 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
21
50 m 50.000
RAZEM 50.000
738/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. Il
21
50 m 50.000
RAZEM 50.000
739/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
21
50 m 50.000
RAZEM 50.000
740 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
21
50 m 50.000
RAZEM 50.000
741 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
21
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50 m 50.000
RAZEM 50.000
742/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
21
50 m 50.000
RAZEM 50.000
743/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
21
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
744 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
21
1 szt.zyt 1.000
RAZEM 1.000
745/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
21
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Linie kablowe zewnetrzne: zbiornik na paliwo
2
746/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej m
d.10./0113-03
22
10 m 10.000
RAZEM 10.000
747 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
22
10 m 10.000
RAZEM 10.000
748 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé¢ = 2
22
10 m 10.000
RAZEM 10.000
749/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
22
10 m 10.000
RAZEM 10.000
750 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
22
10 m 10.000
RAZEM 10.000
751 KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
22
50 m 50.000
RAZEM 50.000
752/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.10./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
22
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
753|/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mmz2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-04 lub bolce
22
1 szt.zyt 1.000
RAZEM 1.000
754/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.10./1302-04
22
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Oswietlenie terenu
3
755/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej km
d.10./0113-03
23
0.038+0.019+0.050+0.034 km 0.141
RAZEM 0.141
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756 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej km
d.10./0113-03
23
0.141 km 0.141
RAZEM 0.141
757 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 |m
d.10./0701-02 w gruncie kat. lll
23
141 m 141.000
RAZEM 141.000
758/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10./0706-01 Krotnosé = 2
23
141 m 141.000
RAZEM 141.000
759/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.10./0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
23
141 m 141.000
RAZEM 141.000
760 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.10./1001-01
23
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
761 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10./1004-01
23
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
762/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
23
9 kpl.prz 9.000
ew.
RAZEM 9.000
763/ KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10./0907-06
23
850 m 850.000
RAZEM 850.000
764 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10./0707-01
23
850 m 850.000
RAZEM 850.000
765/KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.10.|0612-06
23
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
766 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.10./1302-02
23
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
10.2 Budynek SUW
4
10.2 Roboty elektryczne i AKPiA
4.1
10.2 Budynek SUW
4.1.1
767 /KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RT - rozdzielnica technologiczna szt.
d.10.]0404-04
24.1.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
768 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RG - zasilania gtéwnego szt.
d.10.]0404-04
24.1.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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769/KNR 7-08 Uktad do pomiaru ci$nienia ukl.
d.10./0103-03 - przetwornik cisnienia 4 kpl.
24.1.
1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
770 KNNR-W 9 |Montaz baterii kondensatorow kpl.
d.10./0204-01
24.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
771/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |/m
d.10./0715-06 mocowaniem -dmuchawa
24.1.
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
772/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |/m
d.10./0715-06 mocowaniem -sprezarka
24.1.
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
773/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |/m
d.10./0715-06 mocowaniem - pompa ptuczna
24.1.
1
15+15 m 30.000
RAZEM 30.000
774 KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z|m
d.10./0715-06 mocowaniem - uktad dozowania
24.1.
1
75+75 m 150.000
RAZEM 150.000
775/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach zjm
d.10./0715-06 mocowaniem - osuszacz, sprezarka
24.1.
1
15475 m 90.000
RAZEM 90.000
776/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |/m
d.10./0715-06 mocowaniem - RZH
24.1.
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
777/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |/m
d.10./0715-06 mocowaniem - RUV
24.1.
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
778 KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x70mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.10./0715-06 mocowaniem - RT
24.1.
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
779/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x95mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.10./0715-06 mocowaniem - RA
24.1.
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
780 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.10./0726-03 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
24.1.
1
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
781|Kalkulacja |Dostawa przewodéw- Kabel z zyt OLFLEX CLASSIC 100H 4G 2x2,5 - do prze- |[m
d.10.|zaktadowa |pustnic
24.1.
1
12*30+12*40+12*50+12*70 m 2280.000
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RAZEM 2280.000
782/KNNR 5 Uktadanie kabli LIYY 14x1,5 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m
d.10./0715-06 mocowaniem - przepustnice
24.1.
1
12*30+12*40+12*50+12*70 m 2280.000
RAZEM 2280.000
783|/KNNR 5 Uktadanie kabli LIYCY 2x1,5 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m
d.10./0715-06 mocowaniem - przepustnice
24.1.
1
2*30+2*40+2*50+2*70 m 380.000
RAZEM 380.000
784 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.10./0727-01
24.1.
1
60-24 szt. 36.000
RAZEM 36.000
785/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RZH - zestaw hydroforowy szt.
d.10./0404-04
24.1.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
786/ KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane mocowanie korytek szt.
d.10./1101-02
24.1.
1
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
787 /KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.10.|1105-08
24.1.
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
788/KNNR 5 Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mm szt.
d.10./1105-10
24.1.|analogia
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
789/KNNR 5 Zamontowanie trojnikéw korytek szar. 200 mm szt.
d.10./1105-10
24.1.|analogia
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
790 KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.10./1105-09
24.1.
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
791 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10./1203-03 lub bolce
24.1.
1
312 szt.zyt 312.000
RAZEM 312.000
792|Kalkulacja  |Wizualizacja + prace programistyczne kpl.
d.10.|zaktadowa
24.1.|analogia
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Grzejniki elektryczne 1-12
4.1.2
793|KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na szt.
d.10./0103-02 $cianie; typowielko$¢ GE-14/2/13; GE-18/2/16; wysokos¢ 0,2 m
24.1.
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10.2 Budynek SUW - instalacja gniazd wtykowych
4.1.3
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794 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany do konstrukcji szt.
d.10./0301-05 przez przyspawanie ptaskownika
24.1.
3
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
795/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.10./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
24.1. mm2
3
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
796 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.10./0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
241. mm2 - zestaw gniazd
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
797 /KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.10./0209-03 drabinkach bez mocowania - do gniazd 3-f
24.1.
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
798/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.10./0209-01 drabinkach bez mocowania
24.1.
3
525 m 525.000
RAZEM 525.000
10.2 Budynek SUW - instalacja oswietleniowa
4.1.4
799/KNNR 5 Montaz linek nosnych (przewieszek) pojedynczych o $r.do 8 mm przy rozpie- |m
d.10./1106-02 tosci przesta do 50 m
24.1.
4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
800/KNNR 5 Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej m
d.10./1106-05
24.1.
4
45 m 45.000
RAZEM 45.000
801 KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.10./0304-03
24.1.
4
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
802 KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.10./0307-01
24.1.
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
803|/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe szt.
d.10./0307-02
24.1.
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
804 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 uktadane na gotowych linkach nosnych |m
d.10./0210-01
24.1.
4
250 m 250.000
RAZEM 250.000
805/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektro- |m
d.10./0212-01 instalacyjnych
24.1.
4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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806/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektro- |m
d.10./0212-01 instalacyjnych
24.1.
4
180 m 180.000
RAZEM 180.000
807 /KNNR 5 Oprawy LED mocowane na lince nosnej kpl.
d.10.|0513-01
24.1.
4
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
808/ KNNR 5 Oprawy LED mocowane na lince nosnej kpl.
d.10.|0513-01
24.1.
4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
809/ KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne kpl.
d.10.|0513-01
24.1.
4
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
810/ KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zawieszanych na elewacji kpl.
d.10.|0501-01
24.1.
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
811/KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zawieszanych na elewacji kpl.
d.10.|0501-01
24.1.
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
812/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnych na elewacji, 1W, 1h kpl.
d.10.|0501-01
24.1.
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
813/KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych awaryjnych wewnetrznychi, 2W, 1h kpl.
d.10.|0501-01
24.1.
4
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
814/ KNNR 5 Montaz przekznika zmierzchowego szt.
d.10.|0406-01
24.1.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Instalacja alarmowa
4.1.5
815/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.10./0101-03
24.1.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
816/ KNR AL-01 |Montaz optycznego wskaznika alarmu wewnatrz szt.
d.10./0108-06
24.1.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
817/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awa- |szt.
d.10./0108-05 ryjnym
24.1.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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818/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem |szt.
d.10./0111-02 LCD
24.1.
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
819/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.10./0201-01
24.1.
5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
820/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontakironowa powierzchniowa szt.
d.10.|0203-01
24.1.
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
821 KNNR 5 Przewody kabelkowe LIYCY-P 4x2x0,75 uktadane w listwach i kanatach elek- |m
d.10./0212-01 troinstalacyjnych
24.1.
5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
822/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system
d.10.|0601-01
24.1.
5
1 system 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Instalacja CCTV
4.1.6
823|KNR AT-35 |Uktadanie pionowego (szkieletowego) okablowania strukturalnego - odcinek m kab-
d.10./0101-01 poziomy, 1 kabel la
24.1.
6
160 m kab- 160.000
la
RAZEM 160.000
824 KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.10./0501-02
24.1.
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
825/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.10.|0501-01
24.1.
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
826 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.10.|0503-04 pisu obrazu
24.1.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
827|KNR AT-35 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.10.|0105-01
24.1.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
828|/KNR AT-35 |Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych kpl.
d.10./0111-02
24.1.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
829|/KNR AT-35 |Panele krosowe 19" 24xRJ45 lub 48xRJ45 niewyposazone szt.
d.10./0119-01
24.1.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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830/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna |szt.
d.10.|0502-07 do 32 wejs¢ video
24.1.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
831/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.10./0501-03
24.1.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
832/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.10.|0506-01
24.1.
6
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Instalacja odgromowa i potaczen wyrownawczych
4.1.7
833/KNNR 5 Przewody wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych |m
d.10./0602-02 na podtozu innym niz drewno - bednarka FeZn 30x4
24.1.
7
160 m 160.000
RAZEM 160.000
834 KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.10./0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
24.1.
7
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
835/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - |m
d.10./0605-02 bednarka FeZn 30x4
24.1.
7
120 m 120.000
RAZEM 120.000
836/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome pret FeZn fi 8 m
d.10./0601-05
24.1.
7
120 m 120.000
RAZEM 120.000
837/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.10./0601-06
24.1.
7
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
10.2 Instalacje pomiaru i sygnalizaciji
4.1.8
838/KNR 7-08 Przewody sygnatowe - utozenie przewoddéw komunikacji do rozdzielni techno- |m
d.10./0509-01 logicznej - RZH, RG, RUV przeptywomierze elektromagnetyczne.
24.1.
8
180 m 180.000
RAZEM 180.000
839/KNNR 5 Uktadanie kabli YDY 3x2.5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.10./0715-06 Z mocowaniem
24.1.
8
320 m 320.000
RAZEM 320.000
840 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10.|0727-02
24.1.
8
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
841 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10./1302-03
24.1.
8
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
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—_

DOKUMENTACJA PROJEKTO-
WA

—_

Dokumentacja projektowa

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

Lol =

Przytacze wody uzdatnionej - "
Budynek filtréw - Zbiornik wody
uzdatnionej" PEHD fi 315mm

Roboty ziemne

njr

Roboty montazowe

N|—= =
NN —

Przytacze wody uzdatnionej - "
Zbiorniki wody uzdatnionej- budy-
nek filtréw" PEHD fi 450mm

2.2.1|Roboty ziemne

2.2.2|Roboty montazowe

2.3|Przytacze wody uzdatnionej - do
sieci wodociggowej PEHD fi 400
mm

2.3.1|Roboty ziemne

2.3.2|Roboty montazowe

2.4|Rurociag spustowo - przelewowy
- "Zbiornik wody uzdatnionej - od-
stojnik wod poptucznych PEHD fi
315mm; fi160mm

2.4.1|Roboty ziemne

2.4.2|Roboty montazowe

2.5|0Odwodnienie posadzki i kanatéw
technologicznych

2.5.1|Roboty ziemne

2.5.2|Roboty montazowe

2.6|RUROCIAG WOD POPLUCZ-
NYCH PVC fi 315 mm

2.6.1/Roboty ziemne

2.6.2|Roboty montazowe

2.7|Rurocigg neutralizatora - "Budy-
nek filtréw - studnia
neutralizatora"

2.7.1/Roboty ziemne

2.7.2|Roboty montazowe

2.8|Rurocigg kanalizacji - "Budynek
filtréw - studnia bezodptywowa"

2.8.1|Roboty ziemne

2.8.2|Roboty montazowe

2.9|Bay-Pass - "Istniejacy Budynek
filtréw - do sieci PEHD fi 315mm

2.9.1/Roboty ziemne

2.9.2|Roboty montazowe

é.10 Przytacze od studni nr 1, nr 3, nr
4,nr 5, nr6, nr7, nr 8, rezerwa
do budynku filtréw

2.10.1|Roboty ziemne

2.10.2|Roboty montazowe

3|STUDNIE GtEBIONOWE

3.1]Ujecie wody - studnia nr 1

3.2|Ujecie wody - studnia nr 3

3.3|Ujecie wody - studnia nr 4

3.4|Ujecie wody - studnia nr 5

3.5|Ujecie wody - studnia nr 6

3.6/ Ujecie wody - studnia nr 7

3.7|Ujecie wody - studnia nr 8

4| TECHNOLOGIA SUW

4.1|HALA FILTROW - TECHNOLO-
GIA

5/KANALIZACJA PODPOSADZ-
KOWA

Kanalizacja podposadzkowa

1
-1/Roboty montazowe ]

6/ DEMONTAZ URZADZEN | INS-
TALACJI

7|BUDYNEK SUW

7.1|Roboty ziemne i fundamentowe

7.2|Podtoza

7.3|Konstrukcija stalowa

7.4|Obudowa $cian

7.5|Roboty murarskie

7.6|Roboty tynkarskie i oktadzinowe

7.7|Posadzki

7.8|Pokrycie dachowe
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7.9|Stolarka

o)

ROBOTY ROZBIORKOWE

8.1|Roboty rozbiérkowe

9|ZBIORNIKI RETENCYJNE WO-
DY UZDATNIONEJ V=900m3

9.1|Roboty ziemne

9:2 Ptyta fundamentowa z podbudo-
wa

9.3|Sciany zelbetowe zbiornika

9.4 |Ptyta nadkomorowa

9.5|Préba szczelnosci zbiornika

9.6|Elementy wyposazenia zbiornika

9.7|Elewacja i opaska wokot zbiorni-
ka

10|BRANZA ELEKTRYCZNA i AK-
PiA

10.1|Agregat prgdotwérczy

10.2|Linie kablowe zewnetrzne: prze-
budowa linii zasilajgcej

10.3|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SG NR6-
RT kpl.

10.4|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SG NR5-
RT kpl.

10.5|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SG NR4-
RT kpl.

10.6|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SG NR7-
RT kpl.

10.7|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SG NR3-
RT kpl.

10.8|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SG NR1-
RT kpl.

10.9|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SG NR8-
RT kpl.

10.10|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
studnia gtebinowa SG NR6 - RT

10.11|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
studnia gtebinowa SG NR5 - RT

10.12|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
studnia gtebinowa SG NR4 - RT

10.13|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
studnia gtebinowa SG NR7 - RT

10.14|Instalacje pomiaru i sygnalizacii:
studnia gtebinowa SG NR3 - RT

10.15|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
studnia gtebinowa SG NR1 - RT

10.16|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
studnia gtebinowa SG NR8 - RT

10.17|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
zbiornik retencyjny ZR1

10.18|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
zbiornik retencyjny ZR2

10.19|Linie kablowe zewnetrzne: zbior-
nik wéd poptucznych - RT kpl.

10.20|Instalacje pomiaru i sygnalizaciji:
zbiornik wod poptucznych - RT

10.21|Linie kablowe zewnetrzne: budy-
nek gospodarczy

10.22|Linie kablowe zewnetrzne: zbior-
nik na paliwo

10.23|Oswietlenie terenu

10.24|Budynek SUW

10.24.|Roboty elektryczne i AKPIiA

10.24.|Budynek SUW

1.1

10.24.|Grzejniki elektryczne 1-12
1.2

10.24.|Budynek SUW - instalacja gniazd
1.3]wtykowych
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10.24.|Budynek SUW - instalacja oswiet-
1.4|leniowa
10.24.|Instalacja alarmowa
1.5
10.24.|Instalacja CCTV
1.6

10.24.|Instalacja odgromowa i potaczen
1.7 |wyréwnawczych

10.24.|Instalacje pomiaru i sygnalizacji

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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