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WARUNKI OGOLNE DLA UMOW NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Postanowienia wstepne.
Obowiagzujgce przepisy prawne.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede
wszystkim:

— ustawa Prawo zamoéwien publicznych,

— Kodeks cywilny,

— ustawa Prawo budowlane,

— ustawa Prawo o ruchu drogowym,

— ustawa o drogach publicznych,

— ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych,
— ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Cesja — przeniesienie praw i obowigzkéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z
tej Umowy na osobe trzecia.

Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zobowigzania Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogéinych warunkach Umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Odbiér przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogdélnych warunkach Umowy.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze szczegdtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnienh inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby wymagaé w
zwigzku z petnionymi obowigzkami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co
jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym celu moze
on domagac¢ sie przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

Zobowiazania Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy, poza innymi wynikajagcymi z przepis6w prawa, naleza w

szczegolnosci:
Wykonanie wszelkich robot objetych Umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokonanie inwentaryzacji, o ile bedzie zachodzita taka koniecznosé¢, wszelkich urzadzen, instalac;ji
podziemnych w rejonie robdt poprzez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych, poprzez
urzgdzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informaciji, itp.
Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzgdzen, instalacji podziemnych, o ile bedzie zachodzita taka
koniecznos¢, poprzez uzyskanie informacji od stosownych instytucji, a takze wtascicieli i gestorow.
Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa ponizej
w zakresie realizacji zamoéwienia.
Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia , ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zatrudnienia: Nadzoru nad realizacjg umowy
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Opracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowanie,
uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwania realizacji
Zamowienia” oraz wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
(w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizacji).

Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu roboét oraz jego
aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcego.

Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu roboét przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram robét w terminie 7
dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.

Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidlowo wystawionych dokumentéw
tj.:

1.10.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
1.10.2. oryginatu oswiadczenia kierownika budowy, stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg,

1.10.3. oryginatéw oswiadczen wszystkich kierownikéw roboét, stwierdzajgcych przyjecie obowigzku

kierowania robotami budowlanymi,

1.10.4. poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy oraz
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kierownikdw robot, a takze zaswiadczen, iz sg oni czionkami wiasciwej izby inzynieréw
budownictwa.
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktéorych mowa w pkt 1.10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentow. Jezeli opdznienie w przediozeniu
dokumentoéw nastapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub
zmiany termindw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu robét.
Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w ksigzce robot. W
przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robét.
Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpisow do ksigzki robét oraz sporzgdzanie wymaganej przez
przepisy prawa w zakresie wykonanych robét dokumentacji powykonawczej.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branz wraz z inwentaryzacjg
powykonawcza.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
powinna byé sporzadzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 zarejestrowang w
PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej
w formacie dwg. dxf, shp, Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z ustawg
Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W
przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym, przeniesienie ich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy.
Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie
Umowy oraz osobom trzecim.
Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
warunkach ogdlnych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.
Wykonawca od dnia podpisania protokotu wprowadzenia na budowe ma obowigzek:

1.20.1. utrzymywac w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia bezpieczenstwa

uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego (zapewnienie prawidtowego sptywu wéd, itp.),
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2. utrzymywac prawidtowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znakow, itp.),
3. usuwaé zanieczyszczenia zalegajgce w pasie drogowym.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
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Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartos$ci
przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia
umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
innych formach niz wskazane w pkt 2.4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
powinno by¢é w szczegdélnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie
dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego —
bezwarunkowo i bezzwiocznie.

Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwaranciji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie
spetni wymogow zawartych w pkt 2.7. i 2.8. Umowa nie zostanie zawarta, a Zamawiajgcy zgodnie z
art. 263 ustawy Pzp, moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w
postepowaniu wykonawcow oraz wybrac najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysoko$ci, skladane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowa¢ wazno$¢ 30 dni od
umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §5 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa
waznos$é 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy
zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia
akceptacji protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy bez wad. Pozostate 30%
zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcone nie pozniej niz
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
Srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze
rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkow pienieznych.

3. Rekojmia.

3.1.

3.2.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, lecz
nie krotszy niz 24 miesigce.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru korcowego realizacji
przedmiotu umowy.
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Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesiecy. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 3.9 oraz 3.12.
Nie poézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia
z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru kohcowego realizaciji
przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwaranc;ji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% kwoty
ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 3.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sie do
usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany z
uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie stanu technicznego
zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony,
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy
nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie
stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usunigcia. Termin na usuniecie
wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z
zastrzezeniem pkt 3.13.

W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w okresie
rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w corocznych
przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamdwienia.
Przeglady beda zwotywane minimum raz w roku przez Rejon Drogowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt. 3.1. jezeli
zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W
przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie
rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robé6t zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych kosztow.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi.

W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie przesytanych
przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektow budowlanych, urzgdzen niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub
przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych



3.19.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5,

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.
5.
5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez Wykonawce
zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane przez Wykonawce roboty.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac zwigzanych z
umieszczeniem urzgdzen/obiekidow budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejgcej
infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i ochrona robét.

Wykonawca ma obowigzek:
Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych Umowag na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zaméwienia” przekazanego przez Zamawiajacego lub sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji kontraktu.
Nalezytego zabezpieczenia terenu robot.
Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu awarii
(miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).
Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
robét, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dostarczenia i utrzymywania na wiasny koszt na terenie robo6t wszelkich urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu tj. oston, ogrodzen, Swiatet, znakéow ostrzegawczych itp. wynikajgcych z organizacji ruchu na
czas niezbedny do wykonania robaot.
Utrzymywania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.
Usuwania zanieczyszczenh zalegajgcych w pasie drogowym.
Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drdg i urzadzen drogowych oraz
innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub maszynami
Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.

Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi realizacji zaméwienia t{j.
kierownika budowy oraz kierownikow rob6t we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét
na czas ich wykonywania. Kierownik budowy ma by¢é w petni dyspozycyjny w trakcie wykonywania
robaot.
Wyzej wymienione osoby powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
dos$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.
Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamdéwienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawce,
dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg spetniaé wymagania
okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do
Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamowienia.
Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowniczej
kadry osobowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w ogtoszeniu. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do akceptaciji.
Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét,
a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzeh potrzebnych do
wykonywania robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu robot, ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.



7. Realizacja przedmiotu Umowy.
7.1. Wprowadzenie na plac budowy.

7.1.1
7.1.2

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:
. przekazaniem Wykonawcy ksigzki robét,
. wyznaczeniem inspektorow nadzoru inwestorskiego.

7.2.  Wstrzymanie robét.

7.2.1

7.2.2.

7.3.
7.3.1

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje robét
w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robo6t ponosi Wykonawca.
Jezeli wstrzymanie realizacji robo6t nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, termin
wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania rob6t lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami.

Termin zakonhczenia.

. Po wykonaniu robdt objetych umowag Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnieciu gotowosci do odbioru
kohcowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru.

Terminem zakohczenia przedmiotu Umowy bedzie dzieh otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa w pkt 7.3.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie dokonany odbiér koncowy
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostang wady
przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,
Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien zwioki w
wysokosci okreslonej w Umowie.

8. Odstgpienie od Umowy.

8.1.

8.2.

8.2.1
8.2.2

8.2.3.

8.2.4.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy w
przypadku, gdy:

. Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,

. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 14
kolejnych dni,

Biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w
terminie umownym,

Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane w ofercie bez
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia procedury
odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru,
w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o kiérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Strony sporzgdzg protokdt, w ktérym okreslg stan zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu
budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstagpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi za
wady majg zastosowanie do robét odebranych przez Zamawiajgcego, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.
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9.1
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9.3.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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11.1.
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11.3.

11.4.
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12.1.
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12.4.

Odpowiedzialnos¢ za szkode.
Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkoéd wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, a cigzacych
na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych
tytuly i wysokos¢ ustala projekt Umowy.
Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakonczenia robot.

Materiaty i Wykonanie.

Kontrola jakosci robo6t i wymagania w zakresie wykonawstwa:
Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej.
Do wykonywania robét powinny zostaé wykorzystane materiaty nowe, ktére przed wbudowaniem
uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestéw, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jakosé
materiatéw i nienalezyte wykonanie robot.
Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg by¢ poddawane
badaniom sprawdzajagcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne badania
materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez
niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét.
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli
placu budowy, realizowanych robo6t budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, iz jakos¢ materiatéw i robét nie jest
zgodna ze specyfikacjag techniczng i obowigzujgcymi normami.

Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty, a o
wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do
ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie.
Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robét bedg stosowane:
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w ksigzce robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego
koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czeéciach robdt, ktére nie zostaty
odebrane.
Odbiory robét bedg dokonywane na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wzory protokotu odbioru czesciowego roboét, oraz innych drukow,
ktére Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé w trakcie realizacji Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg s$wiadczy¢ o niezgodnosci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnos$ci odbioru
koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Datg stwierdzenia usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego Zaméwienia.
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Odbiér koncowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru korcowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.: wykonanie robét
budowlanych, wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu oraz przekazanie dokumentacji
powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, ksigzke robét w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, wiasciwe oswiadczenia kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, potwierdzenie
odbioru wykonanych przytgczy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w
budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow i
wykonanych robét, oswiadczenie kierownika budowy, kierownikéw robét oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, iz jest ona kompletna. Zawartos¢ catej dokumentacji powykonawczej nalezy
ostemplowac pieczatkg: ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisac przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac takze w wersji
elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna by¢ spéjna z wersjg papierowa.

Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie
7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad wykonawcy
zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na pismie. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedag z wynagrodzenia Wykonawcy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

12.10.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

13.
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Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z oferty
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych i warunkéw Umowy.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ wczesniej, oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamowienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zaméwienia podstawowego,
Zamawiajagcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych temu
samemu Wykonawcy.

Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdéra przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14.10.Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od dnia

zgtoszenie roszczenia.

14.11.Wynagrodzenie Wykonawcy:
14.11.1.Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po

dostarczeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

14.11.2.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa

15.

15.1.
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w pkt. 14.11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamiana sposobu spetnienia swiadczenia.
Niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw Ilub
urzadzen.
Pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy.
Pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy.
Zamiany, o ktérych mowa w pkt. 15.2 oraz 15.3 nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia. W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzenia lub materiatéw na ktére
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych
zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec
urzadzen i materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie.



