PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,Ogrody w dzielnicy. Przestrzen wyobrazni, marzen i realizacji wtasnych pomystow. Etap 1”
W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Ogrody w dzielnicy. Przestrzeh wyobrazni, marzen i realizacji wiasnych pomystéow. Etap | w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2020

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy

Zadanie obejmuje tereny nastepujacych Przedszkoli:
Przedszkole nr 51, ul. Piastowska 102 (dz. nr 2/41 obr. 0017) w Gdansku
Przedszkole nr 57, ul. Kotobrzeska Kotobrzeska 71 (dz. nr 39 obr. 0021) w Gdansku
Przedszkole nr 59, ul. Obr. Wybrzeza 4f (dz. nr 5/2 obr. 0021) w Gdansku

do ktérego odnosi sie niniejszy program.

3. Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z przedmiotem zamowienia beda wykonywane roboty budowlane w nastepujacych kategoriach
ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

45111200-0- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 - roboty budowlane
45112710-5 — roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4. Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanhska
ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

5. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

Program opracowata: Agata Lewandowska
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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych  umozliwiajacych  realizacje  inwestycji oraz  wykonanie robdét  budowlanych
w zakresie wykonania placéw zabaw dla poszczegdlnych przedszkoli:

1) Przedszkole nr 51, ul. Piastowska 102 (dz. nr 2/41 obr. 0017) w Gdansku

2) Przedszkole nr 57, ul. Kotobrzeska Kotobrzeska 71 (dz. nr 39 obr. 0021) w Gdansku

3) Przedszkole nr 59, ul. Obr. Wybrzeza 4f (dz. nr 5/2 obr. 0021) w Gdansku

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow lub zakres rob6t budowlanych

W ramach zadania przewiduje sie

dla przedszkola nr 51 wykonanie:
» Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w $ladzie istniejacej zdewastowanej Sciezki min ok.
(dt. 154 m x szer. 1 m)
+ dostawy i montazu urzadzenia zabawowego posiadajgcego:
- elementy: scianki wspinaczkowej, 2 slizgawki, 2 bulaje w ksztatcie potowy kuli, 1 tube z poliuretanu,
gre OXO wykonana z poliuretanu ksztattowanego rotacyjnie, lade sklepows,
- konstrukcje wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, elementy
ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wodoodporne zaslepki
$rub wykonane z poliamidu, elementy z antyposlizgowej ptyty podestowej hpl o grubosci 13 mm
posiadajacej wysoka klase odpornosci na Scieranie

Rys. 1 Przyktadowe urzgdzenie zabawowe
» zielonej sali w postaci zadaszonej altany z tarasem min. 5x5 (pow. min. 25 m2) wyposazona w taweczki i

stoliki
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» dostawy i montazu s du owocowo warzywnego (min pow. 9,9 m2)
x "- - 5 e = o

Rys. 3 Przyktadowa szklarnia ogrodowa

» dostawa i montaz: piaskownicy,

Rys. 4 Przyktadowa piaskownica
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e dostawa i montaz: wiatromierzu, deszczomierzu szklankowego, termometru ogrodowego

Rys. 5 Przyk{adowy wiatromierz

e ! f ‘ 2 \ - |
Rys.7 Przyktadowy termometr ogrodowy
* dostawa i montaz: 2 Smietnikéw oraz kompostownika

e -

Rys. 8 Przyktadowy kompostownik
» dostawa i montaz: hustawka bocianie gniazdo

e

Rys. 9 Przyktadowa hustawka bocianie gniazdo
« wycinka istniejacego zywoptotu
e rozbiorka istniejacych elementdédw zabawowych wskazanych przez uzytkownika
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e demontaz wystajacych kraweznikow
dla przedszkola nr 57 wykonanie:
e Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki bezfazowej w istniejacym $ladzie min ok (df. 82 m x 1 m)
* wykonanie boiska o nawierzchni bezpiecznej wymiary min 9x8 wraz z montazem bramki do pitki noznej
i kosza do koszykowki

Rys. 1 Przyktadowe boisko o nawierzchni bezpiecznej

» dostawy i montazu urzadzenia zabawowego posiadajacego:
- elementy: scianki wspinaczkowej, 2 slizgawki, 2 bulaje w ksztatcie potowy kuli, 1 tube z poliuretanu,
gre OXO wykonana z poliuretanu ksztattowanego rotacyjnie, lade sklepowa,
- konstrukcje wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, elementy
ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wodoodporne zaslepki
srub wykonane z poliamidu, elementy z antyposlizgowe] ptyty podestowej hpl o grubosci 13 mm
posiadajacej wysoka klase odpornosci na Scieranie

Rys. 2 Przyktadowe urzqdzenie zabawowe

e dostawy i montaz: hustawki zwykta, wazka, bocianie gniazdo

Strona 6



Rys. 3 Przyktadowa hustawka bocianie gniazdo

Rys. 4 Przyktadowa hustawka wazka

Rys. 5 Przyktadowa podwdjna hustawka

dostawy i montazu szklarni ogrodowej dla ogrodu owocowo warzywnego (min pow. 9,9 m2)
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Rys. 6 Przyktadowa szklarnia ogrodowa
zielona sala o nawierzchni z kostki bezfazowej kolorowej o pow. min 110 m2- (kolor jak rowniez wzor
nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem terenu) pod istniejaca salg oraz montaz 3 tablic
manipulacyjnych wraz z 2 stoliczkami+2 tawkami
dostawa i montaz: wiatromierzu, deszczomierzu szklankowego, termometru ogrodowego

S s %5
Rys. 9 Przyktadowy termometr ogrodowy
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Rys. 10 Przyktadowy domek dla owadéw
* dostawa i montaz: 2 Smietnikéw, 2 tawek oraz kompostownika

Rys. 11 Przyktadowy kompostownik
» rozbidrka istniejacej piaskownicy
» rozbidrka istniejacych elementéw zabawowych wskazanych przez uzytkownika
* renowacja istniejacej altany ogrodowej
dla przedszkola nr 59 wykonanie:
+ dostawy i montazu urzadzenia zabawowego posiadajgcego:
- elementy: scianki wspinaczkowej, 2 Slizgawki, 2 bulaje w ksztatcie potowy kuli, 1 tube z poliuretanu,
gre OXO wykonana z poliuretanu ksztattowanego rotacyjnie, lade sklepows,
- konstrukcje wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, elementy
ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wodoodporne zaslepki
srub wykonane z poliamidu, elementy z antyposlizgowe] ptyty podestowej hpl o grubosci 13 mm
posiadajacej wysoka klase odpornosci na Scieranie

Rys. 1 Przyktadowe urzgdzenie zabawowe
» dostawy i montazu szklarni ogrodowej dla ogrodu owocowo warzywnego (min pow. 9,9 m2)
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Rys. 2 Przyktadowa szklarnia ogrodowa

» zielonej sali w postaci zadaszonej altany z tarasem min. 5x5 (pow. min. 25m2) wyposazona w taweczki i
stoliki

Rys. 3 Przyktadowa zielona sala
» dostawa i montaz 2 bramek do pitki noznej

Rys. 4 Przyktadowa bramka do pitki noznej
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dostawy i montaz: hustawki zwykta, wazka, bocianie gniazdo)

Rys. 5 Przyktadowa hustawka bocianie gniazdo

Rys. 6 Przyktadowa hustawka wazka

Rys. 7 Przyktadowa podwdjna hustawka

dostawy i montaz: zabawek i paneli sensorycznych (4 sztuki)

)

Rys. 8 Przyktadowa zabawka sensoryczna

Strona 11



Rys. 9 Przyktadowe panele sensoryczne
e dostawa i montaz karuzeli oraz kuchni btotnej:

Rys. 11 Przyktadowa kuchnia btotna

¢ dostawa i montaz piaskownicy:

Rys. 12 Przyktadowa piaskownica

e dostawa i montaz: wiatromierzu, deszczomierzu szklankowego, termometru ogrodowego
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Rys.15 Przyktadowy termometr ogrodowy

Rys.16 Przyktadowy domek dla owaddéw

* rozbidrka istniejacych elementéw zabawowych wskazanych przez uzytkownika

» Dostawa i montaz 2 koszy i 2 tawek

¢ Usuniecie korzenia
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania
na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dla wszystkich 3 przedszkoli urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane na nawierzchni zwirowe;j.
UWAGA!!!
Zamawiajacy pragnie podkresli¢, iz dokladna lokalizacja urzadzen zabawowych powinna byc¢
dostosowana do mozliwosci terenowych przedszkoli. Projektant zobowigzany jest do umiejscowienia
elementow zabawowych w taki sposob aby nie kolidowaly z istniejacym zagospodarowaniem terenu.
Jednoczesnie konieczne jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzgodnienie lokalizacji
oraz ilosci elementéw zabawowych z Uzytkownikiem, Wnioskodawca oraz Zamawiajacym.
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2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

I. DOKUMENTACJA

1. Dokumentacje nalezy opracowac na:

+ aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

1.1.Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamdwienia winna odpowiadad przepisom i polskim normom

oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodniehA i decyzji
administracyjnych celem realizacji przedmiotu zaméwienia tj. wykonania placéw zabaw oraz
zagospodarowania terenu przy kazdym obiekcie przedszkolnym w petnym zakresie oraz w sposob
nadajacy sie do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych wymaganiach
jakiegokolwiek z obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

1.2.W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich

poprawek, uzupetnied, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i
modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia i zaptacie za jego
wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.

2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu za dokumentacje projektowa powinien
uwzgledni¢ koszty:

wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych,

inwentaryzacja terenu i zieleni,

uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z
punktu celowosci zadania,

uzyskanie wszystkich materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia — niewymienionych w punkcie 1.

Ponadto dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z:

a) Zamawiajacym,

b) Whnioskodawca Budzetu Obywatelskiego 2020 dot. przedmiotu zamdwienia,

€) Zarzadca obiektéw przedszkolnych

d) Gestorami sieci i urzadzen podziemnych, jezeli taka konieczno$¢ wystapi w trakcie prowadzenia
prac  projektowych, w tym  roéwniez w  zakresie  kolizji tych  urzadzen
z projektowanymi obiektami jezeli wystapig,

e) Instytucjami i Organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac
projektowych,

Uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednio w projektach budowlanych i projektach
wykonawczych.

Naktad dokumentacji projektowej dla kazdego obiektu przedszkolnego

* 6 egz. projekt budowlany,

* 4 egz. projekty wykonawcze w uktadzie branzowym,

» 4 egz. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

» 2 egz. kosztorys inwestorski,

* 4 egz. przedmiar robdt,

» 1 egz. badan geotechnicznych,

» 1 szt. zbiorcze zestawienie kosztow,

oraz wszystkie opracowania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w iloci

2 egz..
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- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: xls, .csv, .kst
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn
- catos¢ dokumentacji w formacie PDF
Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegétowy i przedmiar robdt nalezy wykonaé w:
ATHENASOFT NORMA (*.kst) lub ZUZIA (*.zuz*dzn.) oraz kosztorys inwestorski uproszczony w
formie edytowalnej xls.
Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).
Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zalaczy¢ stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentag;ji.

3. Wymagania dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiagzkéw, ktérego bedzie
nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod katem zgodnosci
z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej wspdtpracy z Zamawiajacym i Uzytkownikiem na kazdym
etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiedzy stronami odbywac¢ sie beda w terminach
i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane beda wytacznie na pismie.
Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajacego i innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu dokumentagji.
Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdbw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowaé w oferte ryczattowa.

IIl. BUDOWA
1. Kompleksowa realizacja zaméwienia obejmuje roboty budowlano - montazowe:

1.1. Roboty ziemne

> Przygotowanie nawierzchni zwirowej pod urzadzenia zabawowe, uporzadkowanie
terendw zielonych,

1.2.  Roboty budowlane:

> Woykonanie nawierzchni bezpiecznej

1.3.  Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu

» Odtworzenie przylegtych trawnikow oraz Sciezek

2. Warunki prowadzenia robot

2.1. Wykonawca winien przestrzegac¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

a)  specyfikacji technicznych warunkdédw wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b)  zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym dokumentacji
projektowej,

c)  biezacych uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,

e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -

montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

2.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg

projektowa.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.3.1. Wykonawca we wiasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej
dla potrzeb placu budowy
2.3.2. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrone mienia
b) zagospodarowanie placu budowy
¢) utrudnienia zwiazane z realizacja zadania
d) wywdz i utylizacje odpadow ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpaddw
materiatdw z demontazu i gruzu z rozbidrek, a dokumenty potwierdzajace dokonanie
ww. wywozu dostarczy Zamawiajacemu.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody, energii elektrycznej obciazaja
Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczatltowym.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych
w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejscia dla
pieszych.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robét z
Zamawiajacym.

Realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie w czynnych obiektach przedszkolnych przy
zapewnieniu statej eksploatacji obiektu, przejezdnosci ulic oraz ruchu pieszego. Roboty
powodujace wytworzenie nadmiernego hatasu nalezy prowadzi¢ w dni wolne i po godzinach
pracy obiektu szkolnego.

. Wykonawca zobowigzany jest:

przed przystapieniem do realizacji projektu przygotowal teren zgodnie z planem organizagji
budowy,

b. wygrodzi¢ strefy ochrony drzew i krzewéw,

zastosowad inne formy ochrony drzew (ostona pnia, podwiazanie gatezi, nadzér inspektora ds.
zieleni)

> wykonad czes¢ opisowa do planu organizacji terenu budowy
» prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2015 ., poz. 1422 t,.)

» spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

> spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47,
poz. 401)

» obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunkédw pracy dla swoich

pracownikéw

> przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j

Koszty wynikajace z w/w zobowiazan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny speinia¢ wymogi
okreslone w:

a) Deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r,,
b) Ustawie - Prawo budowlane/tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409),
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c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pdzn.
zm.),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Na wszystkie materialy wykonawca dostarczy atesty lub sSwiadectwa (np. Instytutu Techniki
Budowlanej) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej oraz deklaracje
wiasnosci uzytkowych - przed wbudowaniem.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej prowadzeniem
3.1. Koszty wszelkich optat administracyjnych ponosi Wykonawca.
3.2. Nadzdr autorski nad realizacjg zadania zapewnia Wykonawca.
3.3. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych.

4. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacym z
odrebnych przepiséow

Przedmiotowa inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Dziatki objete zamoOwieniem stanowig wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajacy udostepni

Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane dla

w/w dziatek.
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