

Komenda Wojewódzka Policji  
w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kwiatowa 10; 66-400 Gorzów Wlkp.

## INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT ZGODNIE Z ART. 222 UST. 5 USTAWY PZP.

### 1. Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 25.02.2022 r.

Numer oferty	Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie	Nr Części	Kryteria oceny ofert	
			Cena (brutto w PLN)	Termin płatności
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko	Część nr 16 Rejon Lubsko Część nr 17 Rejon Trzebień Część nr 18 Rejon Brody Część nr 19 Rejon Jasień	31.608,36 4.465,08 4.587,84 5.574,96	14 dni kalendarzowych 14 dni kalendarzowych 14 dni kalendarzowych 14 dni kalendarzowych
2	PGKiM Spółka z o.o. ul. Pierwszej Brygady 21a 66-530 Drezdenko	Część nr 3 Rejon Drezdenko	12.830,40	30 dni kalendarzowych
3	Albar Sp. z o.o. Ul. Wylotowa 1B, 66-400 Gorzów Wlkp.	Część nr 1 Rejon Gorzów Wlkp.	271.976,00	30 dni kalendarzowych
4	Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. Ul. Robocza 40, 61-517 Poznań	Część nr 21 Rejon Szprotawa Część nr 15 Rejon Iłowa	36.508,32 8.191,20	30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych
5	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska	CZĘŚĆ NR 1 - Rejon Gorzów Wlkp. CZĘŚĆ NR 4 - Rejon Kostrzyn n/Odrą CZĘŚĆ NR 5 - Rejon Witnica CZĘŚĆ NR 7 - Rejon Sulęcín CZĘŚĆ NR 8 - Rejon Lubniewice CZĘŚĆ NR 9 - Rejon Torzym CZĘŚĆ NR 11 - Rejon Międzyrzecz CZĘŚĆ NR 12 - Rejon Skwierzyna CZĘŚĆ NR 22 - Rejon Świebodzin	882.813,60 39.385,44 25.920,00 61.203,60 8.845,20 5.637,60 82.458,00 25.369,20 82.555,20	30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych

6	<p>KONSORCJUM FIRM:</p> <p><u>LIDER KONSORCJUM:</u> ENERIS Surowce Spółka Akcyjna Ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce</p> <p><u>PARTNER KONSORCJUM:</u> ENERIS Gorzów Wielkopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.</p>	<p>CZĘŚĆ NR 1 - Rejon Gorzów Wlkp. CZĘŚĆ NR 2 - Rejon Strzelce Kraj. CZĘŚĆ NR 3 - Rejon Drezdenko CZĘŚĆ NR 4 - Rejon Kostrzyn n/Odrą CZĘŚĆ NR 5 - Rejon Witnica CZĘŚĆ NR 6 - Rejon Rzepin CZĘŚĆ NR 7 - Rejon Sulęcín CZĘŚĆ NR 8 - Rejon Lubniewice CZĘŚĆ NR 9 - Rejon Torzym CZĘŚĆ NR 10 - Rejon Krosno Odrzańskie CZĘŚĆ NR 11 - Rejon Międzyrzecz CZĘŚĆ NR 12 - Rejon Skwierzyna CZĘŚĆ NR 13 - Rejon Pszczew CZĘŚĆ NR 22 - Rejon Świebodzin CZĘŚĆ NR 23 - Rejon Sulechów</p>	<p>377.777,52 30.183,84 7.439,04 16.109,28 14.204,16 6.311,52 32.205,60 4.082,40 2.566,08 50.168,16 74.266,20 10.756,80 3.499,20 45.645,12 19.012,32</p>	<p>30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych</p>
7	<p>PHU KOMUNALNIK SP. Z O.O. ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław</p>	<p>CZĘŚĆ NR 1 - Rejon Gorzów Wlkp. CZĘŚĆ NR 2 - Rejon Strzelce Kraj.</p>	<p>152.504,64 20.515,68</p>	<p>30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych</p>
8	<p>Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Spółka z o.o. Ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań</p>	<p>CZĘŚĆ NR 14 - Rejon Żagań</p>	<p>76.417,80</p>	<p>30 dni kalendarzowych</p>
9	<p>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań</p>	<p>CZĘŚĆ NR 13 - Rejon Pszczew</p>	<p>6.804,00</p>	<p>30 dni kalendarzowych</p>
10	<p>ZUO International Sp. z o.o. Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice</p>	<p>CZĘŚĆ NR 1 - Rejon Gorzów Wlkp. CZĘŚĆ NR 4 - Rejon Kostrzyn n/Odrą CZĘŚĆ NR 5 - Rejon Witnica CZĘŚĆ NR 6 - Rejon Rzepin CZĘŚĆ NR 7 - Rejon Sulęcín CZĘŚĆ NR 8 - Rejon Lubniewice CZĘŚĆ NR 9 - Rejon Torzym CZĘŚĆ NR 11 - Rejon Międzyrzecz CZĘŚĆ NR 12 - Rejon Skwierzyna</p>	<p>478.432,28 48.198,72 51.336,48 46.147,08 62.145,00 27.379,08 22.301,64 73.409,39 47.465,40</p>	<p>30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych 30 dni kalendarzowych</p>

11	Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary	CZĘŚĆ NR 20 - Rejon Żary	73.619,28	30 dni kalendarzowych
----	---	--------------------------	-----------	-----------------------

**ZAMAWIAJĄCY**