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TOM Il - WZOR UMOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

»Modernizacja sieci wodociagowej z przytaczami, odcinkami tgczacymi, potgczeniami i
odgatezieniami w ulicach Cyganka, Zabia, Piekarska, Jagiellonska i Chmielna we Wtoctawku”

UMOWA Nr(wzér)

zawarta w dniu ............... r. we Wioctawku pomigdzy :

Miejskim Przedsi¢biorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.0. we Wloclawku,
87-800 Wtoctawek, ul. Torunska 146; wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego KRS w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy pod nr 0000031648;
o kapitale zakladowym w wysokosci 46 706 000,00 zt; NIP: 888-000-14-20; REGON 910510751,
reprezentowanym przez:
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zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,
0 nastgpujacej tresci:

§1

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Zadanie okre$lone jako ,,Modernizacja sieci
wodociggowej z przylaczami, odcinkami iaczacymi, potgczeniami i odgalezieniami w ulicach
Cyganka, Zabia, Piekarska, Jagiellonska i Chmielna we Wloctawku”, zostato wykonane przez
Wykonawcg, oraz ze przyjat Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie i ukonczenie rob6t oraz usuniecie w
nich wszelkich wad, ztozong w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) niniejszym ustala si¢, co nastepuje:
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania
pn. ,,Modernizacja sieci wodociggowej z przytaczami, odcinkami taczacymi, potaczeniami i
odgatezieniami w ulicach Cyganka, Zabia, Piekarska, Jagiellonska i Chmielna we
Wrtoctawku”, ktérego zakres rzeczowy obejmuje wykonanie rob6t budowlano-montazowych
dotyczacych modernizacji na odcinkach w/w. ulic badz ich fragmentéw sieci
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wodociggowych o tacznej dlugosci okoto 1,8 km wraz z przytaczami, odcinkami tgczacymi,
potaczeniami i odgatezieniami o tacznej dlugosci okoto 0,7 km oraz przebudowsg, wymiang
i montazem armatury i weztdw wodociggowych (w tym ksztattek, zasuw, hydrantéw,
skrzynek do zasuw i hydrantéw, zawordw, itp.), wraz z odbudowg nawierzchni po
wykonanych robotach i odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego oraz wszelkimi robotami
towarzyszacymi modernizacji przedmiotowej infrastruktury, zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia stanowigcym Tom III Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) w/w
przetargu.

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ réwniez
wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania
robdt, tj. prace pomiarowe, rozbiérkowe, roboty ziemne, dostarczenie materiatow, wywoz 1
utylizacja urobku i materiatéw z rozbidrki, préby szczelno$ci, plukanie, dezynfekcja,
organizacja 1 zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i
porzadkowe wraz z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu roboét, kosztami optat za
zajecie terenu oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robét
budowlanych.

2. Przedmiot Umowy zostal szczegdtowo opisany w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
(SWZ), w tym w szczegblnosci w Tomie II oraz III.

Prace okreslone w ust. 1 1 2 zwane sg dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”.

3. Strony ustality, ze nastgpujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane,

jako integralna cze¢$¢ niniejszej umowy, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

a) Niniejsza Umowa,

b) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych stanowigce Tom III SWZ,

¢) Instrukcja dla Wykonawcow stanowigca Tom [ SWZ,

d) Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty,

e) Inne dokumenty bedace cze¢scig umowy.

Wszelkie dokumenty tworzace umowe¢ wzajemnie si¢ uzupelniaja, a w przypadku
rozbieznosci Wykonawce obowigzuja zapisy bardziej restrykcyjne.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakoSci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych Polskich Norm oraz przepisow prawa, w szczegllnosci Prawa
Budowlanego i na warunkach ustalonych niniejszag umowa.

5. Koszty zajecia nieruchomosci na czas realizacji Rob6t ponosi w catosci Wykonawca (w tym
w szczegOlnosci optaty administracyjne zwigzane z zajgciem pasa drogowego oraz inne
optaty zwigzane z zajeciem terenu).

§2

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 w terminie do
12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy. Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy
rozumie¢ ukonczenie catosci rob6t budowlanych objetych zamdéwieniem, wlacznie z
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego catkowicie zrealizowanych robot.

Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie Protokét odbioru ostatecznego podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawce.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowigzujacym
prawie atestow 1 zezwolen, co do instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych
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préb, badan kontrolnych, préb szczelnosci, odbioréw technicznych, stwierdzonych przy
dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw
niezbednych do odbioru czg¢sciowego/ koncowego/ ostatecznego przedmiotu umowy oraz
zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego/ ostatecznego, a takze uzyskanie wymaganych
umowg o$wiadczen od Podwykonawcow.

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za prace skladajace si¢ na przedmiot umowy,
okreslony w § 1, na KWotg Netto veeevvreenreencennnss (stownie: ................... ztotych ...........
groszy), plus podatek VAT w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego w sprawie
VAT, z zastrzezeniem ust. 5.

. Wyceniony Przedmiar Rob6t wraz z podanymi cenami jednostkowymi stanowi zatacznik
do oferty.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wykonania rob6t budowlanych, jak réwniez
koszty zwigzane z realizacja umowy 1 niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, witacznie z podatkiem
VAT oraz optaty celne 1 inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, wszelkie niezbedne
koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wszelkie roboty
przygotowawcze, tymczasowe, pomocnicze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, organizacj¢ ruchu, dozorowanie budowy,
koszty zajecia terenu, koszty przygotowania dokumentéw powykonawczych, wszelkie naprawy
zwigzane z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci 1 inne czynnos$ci niezbedne 1 konieczne
do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie niezbedne optaty
administracyjne i koszty uzgodnien oraz wszelkie koszty zwigzane z odbiorami cz¢§ciowymi
i koncowymi oraz odbiorem ostatecznym, wiaczajac w to: préby, sprawdzenia (oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, koszty przylaczen itp.), a takze koszty zwigzane z poborem energii
elektrycznej i wody, gazu, do poniesienia ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

. W przypadku udzielenia Wykonawcy zaméwienia dodatkowego ceny jednostkowe okreslone

w Wycenionym Przedmiarze Robét nie mogg by¢ zwigkszone.
Ostateczne wynagrodzenie w zakresie ztozonego Wycenionego Przedmiaru Robét zostanie
ustalone na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych ilosci rob6t udokumentowanych
i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru w ksigzce obmiaréw, z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

. W przypadku zmiany przepisOw dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony
obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT.

§4
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z:

a) warunkami zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét / decyzjg o pozwoleniu na budowg;

b) warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepisOw, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.);

c) trescig zlozonej oferty;

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz wyposazonych we wlasciwy sprzet;

e) terminem okre$lonym w § 2 ust. 1.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 z materiatow, ktérych

jakos¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawg z
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16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn.
zm.), z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2024 r., poz. 725 z pézn. zm..) oraz wymaganiami dokumentacji projektowej (atesty,
certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem robdt). Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Norma
przenoszacg normy europejskie lub odpowiednie, atesty higieniczne.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a.
b.

o A

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego dokumentéw jakosciowych materiatow
planowanych do wbudowania (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),
przedtozenie Zamawiajacemu potwierdzenia zlozenia wnioskow 1 otrzymanych decyzji
0 czasowe zaj¢cie terenu na cele budowlane, w tym o zajecie pasa drogowego,

zakup 1 zabezpieczenie materialow koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
protokolarne przejecie Placu budowy,

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt terenu budowy z zapleczem
socjalnym i technicznym,

organizacja ochrony mienia na terenie budowy na wiasny koszt, do czasu przekazania go
do uzytkowania, utrzymanie czystosci na terenach przylegajacych do terenu budowy
(w tym dojazdy),

zawiadamianie Inspektora nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu rob6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

zgloszenie przedmiotu umowy do odbioréw koncowych i odbioru ostatecznego,
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych,

przygotowywanie miesigcznych informacji o postgpie prac przedktadanych
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej 1 w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz nieedytowalnej) do 10-go dnia kazdego miesigca po
okresie sprawozdawczym,

przygotowywanie Rozliczen finansowych Wykonawcy w ukladzie elementow
rozliczeniowych przewidzianych w Przedmiarze robodt, stanowigcych zalacznik do
Protokotéw odbioru, wskazujacych szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego. Rozliczenia musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi wytycznymi FEnIKS 2021-2027, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci
wydatkéw oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztow i platnosci wedtug
wymagan instytucji wspotfinansujacych,

. przygotowanie w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy bazowego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego zadania wraz z Planem Platno$ci, opracowanego w oparciu o
wyceniony Przedmiar Robdét. Wykonawca bedzie takze przektadat skorygowany
Harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry powinien by¢ uaktualniany przez
Wykonawcg, jezeli zajdzie taka potrzeba w miar¢ postepu rob6t, kiedykolwiek poprzedni
Harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami
Wykonawcy. Kazdorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony i przedtozony
Zamawiajacemu, powinien on by¢ uzupelniony przez Plan ptatnosci. Sporzadzony
Harmonogram bedzie przedstawiatl zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz
postep wszystkich Rob6t w poréwnaniu z Harmonogramem bazowym. W Planie
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Platnosci nalezy wskaza¢ przewidywane szacunki ptatnosci w zakresie czasowym za
wykonane prace budowlane,

n. poniesienie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegblnosci za energi¢ elektryczng, wodg, gaz itp.,

0. uzyskanie pozwolen i uzgodnien z uzytkownikami innych urzadzen podziemnych
w przypadku wystgpienia kolizji,

p. przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsigbiorstwa rozumianej zgodnie
z Ustawg o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niepodawania do wiadomos$ci 0s6b
trzecich tresci dokumentacji zwigzanej z niniejszg Umowa,

g. jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, realizowanie robot
w spos6b minimalizujagcy niedogodno$ci dla mieszkancOw oraz przyjecie
odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy spowodowane dziatalnosciag Wykonawcy,

r. zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami instalacji
1 urzadzen w trakcie trwania robdét,

s. wykonanie odwodnienia wylaczonych odcinkéw, niezbednych wycig¢ 1 demontazy oraz
odwodnienia wykopow,

t. niezwloczne wykonanie prac koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych prac wyniknie z winy
Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do zwigkszenia kwoty Wynagrodzenia.
W pozostatych wypadkach kwota ewentualnego wynagrodzenia zostanie przez Strony
ustalona na mocy odrebnego porozumienia/ umowy lub zlecenia z uwzgl¢dnieniem zasad
kalkulacji okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 3 lit h.

u. wykonanie wszystkich wymaganych prawem préb (w tym préb szczelnosci) i badan,
Ww tym m.in. po przeprowadzeniu prob szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji, przedstawienie
$wiadectw badan jakos$ci wody wykonanych przez laboratorium posiadajace akredytacje,

v. zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantow, nawiertek, tréjnikéw,
zwezek, kompensatorOw 1 innego uzbrojenia) wystepujagcego na wymienianych
i modernizowanych przewodach i przekazanie ich protokolarnie do siedziby MPWiK,

w. zapewnienie obstugi geodezyjnej przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia,
tyczenie geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

x. dostarczenie dokumentacji zdjgciowej z wykonywanych prac,

zagospodarowanie powstatych odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

z. zagegszczenie gruntu 1 odtworzenie nawierzchni:
- dla terenéw zarzadzanych przez MZIDiT we Wloctawku — zgodnie z decyzja w/w
organu,
- dla innych terenéw — do stanu pierwotnego,

aa. po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz przekazanie go
wilascicielom,

bb. w przypadku otrzymania od Zamawiajacego dokumentacji projektowej/ archiwalnej,
dokonanie jej zwrotu nie poézniej niz w dniu zakonczenia realizacji zadania
potwierdzonego Protokotem odbioru ostatecznego.

4. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie realizacji zamdéwienia nalezy takze:

a) sporzadzenie przed przystgpieniem do budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
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b) prowadzenie dziennika budowy i udost¢pnianie go na kazde zadanie Inspektorom Nadzoru,
Zamawiajacego, przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym
upowaznionym do tego osobom;

¢) dokonanie uzgodnien z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o0.0. we Wtoctawku
w szczegollnosci w zakresie:

* wylgczenia odcinkéw przewodéw podlegajacych modernizacji/ przebudowie/ wymianie,
* mozliwosci wystgpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych odcinkow,
» plukania, dezynfekcji 1 prob szczelnosci,

d) powiadomienie mieszkancow o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitne;j,
a gdyby przerwy te mialy trwac ponad 12 godzin zapewnienie zast¢pczych punktéw poboru
wody informujgc mieszkancow o ich lokalizacji (zgodnie z Regulaminem MPWiK
dostgpnym na stronie internetowej Zamawiajacego),

e) przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

(i) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

(i1) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektéw, materiatow, sprz¢tu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

(ii1)) szkody wynikle na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o
zauwazonych wadach w dokumentacji,

(iv) szkody i straty, ktore spowodowal Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i osob trzecich.

f) ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania drég wewnetrznych i ogrodzenia,

a takze doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. dla potrzeb budowy;

g) utrzymanie ogélnego porzadku na budowie poprzez:

(i) ochrong mienia,

(i) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

(ii1) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

(iv) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét,
(v) organizacj¢ zaplecza.

h) skorelowanie realizacji rob6t budowlanych z innymi robotami realizowanymi przez
Zamawiajacego, a takze przez Zarzadce pasa drogowego/ Urzad Miasta Wloctawek,
polegajacymi w szczegdlnosci na remoncie lub budowie drég, chodnikéw, itp.,

1) zabezpieczenie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt warunkéw socjalnych
i innych przepisanych prawem warunkéw i §wiadczen dla swoich pracownikéws;

j) uczestniczenie w Radach Budowy/ Naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru;

k) informowanie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy oraz innych powstatych podczas realizowanego zadania;

1) wykonanie ewentualnych zaméwien uzupelniajacych/ dodatkowych na zlecenie i1 koszt
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy osobiscie lub przy udziale

podwykonawcow w spos6b okreslony w § 9.

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.



1y

2)

3)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych roboty ogélnobudowlane podstawowe zwigzane z
modernizacja sieci wodociggowych.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1 roboty. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamdowienia:

a. oswiadczenie zatrudnionego pracownika, Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegbdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

7. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

nieodptatne przekazanie terenu budowy przed rozpoczgciem robot.

przekazanie dokumentacji,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,

przystapienie do odbioréw koncowych i odbioru ostatecznego.

8. Inne ustalenia:

a)

Przeptyw informacji: korespondencja winna by¢ sporzadzana na pismie, a nast¢pnie
przesytana listem poleconym, dorgczona osobiscie lub przez kuriera, albo sporzadzana
w formie elektronicznej (art. 78' K.C.) i przesytana drugiej stronie na adres do
korespondencji elektronicznej. Kopia dokumentu sporzadzonego w zwyklej formie
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pisemnej moze rowniez zosta¢ przestana telefaksem, lub pocztg elektroniczng, a

nastgpnie w terminie trzech dni nalezy dostarczy¢ do adresata jego oryginat.

Wszelkie terminy, z ktérymi umowa wigze okreslone w niej obowigzki stron sg liczone

od doreczenia korespondencji w formie zwyklej pisemnej, lub w formie elektronicznej,

chyba, ze co innego wynika z postanowien umowy. Korespondencj¢ uznaje si¢ za
skutecznie doreczone(a) w dacie: potwierdzenia odbioru, a w razie nieodebrania
poprawnie adresowanej przesytki, w dacie doreczenia drugiego awizo, a w przypadku
oswiadczenia zlozonego w formie elektronicznej — z chwilg dorgczenia na adres do
korespondencji elektronicznej. Korespondencja bedzie wysytana na adresy i numery
telefaksow podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania
drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby, adresu elektronicznego lub numeru telefaksu.

Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia

wyslane na ostatni znany adres siedziby, adres do korespondencji elektronicznej lub

numer telefaksu, Strony uznajg za dorg¢czone.
b) Zamawiajacy wyznaczy Inspektora(6w) nadzoru, ktéry bedzie wykonywat obowigzki

w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanej umowy, przy czym:

— Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, SWZ, przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy,

— Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie —
Prawo budowlane,

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (oséb) petnigcych funkcje
Inspektora(éw) nadzoru. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

c¢) Wykonawca ustanowi Kierownika budowy dzialajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana Kierownika Budowy spelniajagcego wymagania SWZ winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

d) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia, konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie umowy. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana Przedstawiciela Wykonawcy winna by¢ potwierdzona pisemnie
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wykonawca na wiasny koszt:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materiatdw 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna).

Zapewni dozoér terenu budowy jak réwniez ochrong znajdujgcego si¢ na nim mienia.

Poniesie optaty administracyjne zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz inne oplaty zwigzane
z zajeciem terenu, jesli zaistnieje taka koniecznos$¢.

Zapewni ciaggtos¢ doprowadzania wody do odbiorcéw w budynkach mieszkalnych i ustugowych
w trakcie prowadzenia robot.

Pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane
z organizacja ruchu w rejonie wykonywanych robét.

Skompletuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce
na ocen¢ prawidtowego wykonania wszelkich prac budowlanych objetych odbiorami wraz
z przeprowadzeniem préb szczelnosci, badaniem parametréw materiatéw, inspekcii,
protokoléw ze zgrzewania rurociggdéw oraz inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza (szkice
geodezyjne).



7) Zapewni pelng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej oraz
zapewni sprawne przeprowadzenie odbioréw koncowych i odbioru ostatecznego, ktérego
dokonuje Komisja skladajgca si¢ w szczegdélnosci z Inspektora nadzoru, Kierownika budowy
oraz pracownikOw Zamawiajgcego.

8) Przeprowadzi (wymagane w SWZ) préby i badania niezbe¢dne do przeprowadzenia odbioréw
czesciowych, odbioréw koncowych i odbioru ostatecznego.

9) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest usung¢ materiaty zbedne z placu budowy,
w tym nadmiar ziemi odspojonej, pnie krzewéw z karczowania, uporzadkowac teren budowy,
przywrdci¢ stan pierwotny drég dojazdowych na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym dla odbioru koncowego/ ostatecznego. W przypadku stwierdzenia obecnosci
materiatéw, ktére sg klasyfikowane jako odpad nalezy je zutylizowaé zgodnie z ustawa o
odpadach, dokumenty potwierdzajace przeprowadzong utylizacj¢ przekaza¢ Zamawiajacemu.

10) Zabezpieczy teren budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu w tym zapewnienie
dojs¢ 1 dojazdéw do posesji w trakcie realizacji robdt oraz przed innymi ujemnymi skutkami
oddziatywania w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami SWZ oraz staranno$cig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym
skutki finansowe.

11) Usunie awarie powstate na skutek wtasnych dziatah. W przypadku nie usunigcia awarii,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy kosztami usunig¢cia awarii, w tym
powierzenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Zapewni nadzér archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jezeli taki wymdg powstanie.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw witasnych
uzgadniajgc ich wybor z Zamawiajacym.

2. Wykonawca przed zamontowaniem materiatéw przedtozy Inspektorowi Nadzoru
1 Zamawiajagcemu $wiadectwa jakos$ci materialéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, itp.). Inspektor Nadzoru/ Zamawiajagcy moze sprzeciwi¢ si¢ uzyciu
materiatow w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku (wniosek materiatowy). Wzoér wniosku
materialowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca przed rozpoczeciem
Rob6t budowlanych.

3. Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiat lub wykonanie Robdét budowlanych sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne
z Umowa, to Inspektor Nadzoru/ Zamawiajagcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, material lub
wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia takich urzadzen, materiatow lub
wykonawstwa wilasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcg.

4. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialéw. Badania te Wykonawca wykona
na wlasny koszt.

5. Przyjmuje si¢, ze wszelkie prace i elementy Robdt budowlanych, w ktérych znajdujg sie
niezaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z brakiem akceptacji ze strony Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstaltych w zwigzku
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z prowadzonymi robotami).

7. Wykonawca przed rozpoczgciem robét budowlanych dostarczy do Zamawiajacego dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, w zakresie okreslonym w ust.6.

§7

1. Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a)
b)

c)

d)

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (o ile wystapig),

Odbidr czesciowy (odbiér wykonanych odcinkéw stanowigcych podstawe wystawienia
faktur czgsciowych),

Odbidér koncowy robdt (potwierdzenie wykonania sieci z przytaczami 1 przepigciami wraz
armaturg, weztami, hydrantami, itp. oraz odbudowg nawierzchni w poszczegdlnych ulicach
podlegajacych wtaczeniu do eksploatacji),

Odbidr ostateczny (potwierdzenie wykonania calego zakresu zaméwienia).

2. Podstawa odbioréw beda wymagania zawarte w SWZ, wyniki pomiaréw, préb i badan oraz ocena
jakos$ciowa i1 wizualna. Strony postanawiajg rowniez, ze:

a)

b)

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru,

w zakresie odbioréw cze¢sciowych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania wszelkich prac
budowlanych, w tym w szczegdlnosci protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoly z préb szczelnosci rurociggu, powykonawcze szkice geodezyjne, zestawienie
zmodernizowanych w danej ulicy odcinkéw sieci wodociagowej, przylaczy, potaczen,
Protokoty/ Wyniki oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu oraz karty obmiaru podpisane
przez Inspektora Nadzoru,

potwierdzeniem dokonania odbioru czegSciowego jest Protokdt stwierdzajacy nalezyte
wykonanie rob6t wraz z Rozliczeniem Wykonawcy w uktadzie elementéw rozliczeniowych
(zgodnie z zaleceniami w projektach FEnIKS 2021-2027) przewidzianych w Przedmiarze
rob6t, w ktérym wykazano szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza
si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Tabele elementéw
rozliczeniowych mogg ulega¢ modyfikacjom w przypadku wystapienia zmian do umowy.

3. Po wykonaniu rob6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioréw
koncowych/ odbioru ostatecznego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.
4. Odbidr koncowy:

a)

b)
c)

d)

przedmiotem odbioru koncowego moga by¢ wykonane w poszczegdlnych ulicach sieci
wodociggowe z przytgczami i przepigciami wraz armaturg, weztami, hydrantami, itp. oraz
odbudowa nawierzchni, dla ktérych bedzie istniala mozliwos¢ wiaczenia do eksploatacji.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z PN. Do zawiadomienia o
zakonczeniu rob6t Wykonawca zatgcza dokumentacj¢ powykonawcza/ odbiorowa, zgodnie
z wymaganiami SWZ,

gotowos$¢ do odbioru koncowego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy,

Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacj¢
powykonawcza/ odbiorowg szczegétowo wyspecyfikowang w Tomie III SWZ,

jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaly
wykonane oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie
kompletnosci i prawidlowosci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalg
termin odbioru koncowego,
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€)

f)

rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej,
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpézniej w ciggu 10 dni, liczac od
daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.

5. Odbidr ostateczny Przedmiotu Umowy:

a)

b)
c)

przedmiotem odbioru ostatecznego bedzie zrealizowany w calo$ci przedmiot umowy
okreslony w § 1 umowy. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego robdt
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z PN nie
zalgczone uprzednio na potrzeby odbioréw koncowych. Do zawiadomienia o zakonczeniu
rob6t Wykonawca zatacza dokumentacj¢ powykonawcza/ odbiorows, zgodnie
z wymaganiami SWZ, nie zalgczong uprzednio na potrzeby odbioréw koncowych,
gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacj¢
powykonawcza/ odbiorowg szczegétowo wyspecyfikowang w Tomie III SWZ,

d) jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaty

6. W

wykonane oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru w zakresie
kompletnosci i prawidlowosci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalg
termin odbioru ostatecznego,

rozpoczgcie czynnosci odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej,
Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru ostatecznego catkowicie zrealizowanych robdt
najpdézniej w ciggu 10 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie
czynnosci odbiorowych.

ramach odbioru koncowego/ ostatecznego Wykonawca przedstawia dokumentacje

powykonawczg/ odbiorowg (3 egzemplarze w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w formie
elektronicznej), zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)
€)
g)

h)

3

k)

dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t, w tym profile z naniesionymi zmianami zawierajgce
tras¢ projektowang oraz jej faktycznie zrealizowany przebieg,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu, w tym
w formie papierowej mapa zasadnicza powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z Instrukcja
Geodezyjng K1 oraz wersje cyfrowa mapy w pliku dwg,

Dziennik budowy,

szkice geodezyjne powykonawcze,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoly z préb szczelno$ci rurociggéw,

protokoly z odbioru pasa drogowego oraz sprawozdania z badania stopnia zagg¢szczenia
gruntu,

protokoty odbioréw czesciowych,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym m.in. wyniki
badan jakosci wody wykonanych przez laboratorium posiadajace akredytacje,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,
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1) decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzegdowe pozwolenia zwigzane z realizacja
Robdt,

m) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

n) protokoty zgrzewania rurociggéw wraz z za§wiadczeniem o kalibracji zgrzewarki,

0) szkice/ schematy weztow zasuw,

p) karty z przekazania odpadéw (o ile wystagpig w trakcie realizacji rob6t) lub Oswiadczenie
Wykonawcy o braku powstatych odpadéw, ktére wymagaja utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach,

q) zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociggowych (sieci, przytaczy, odcinkéw
faczacych, odgatezien, przepigc 1 weztdw), potwierdzone przez uprawnionego Geodete,

r) dokumentacja fotograficzna (w formie cyfrowej) weziow, hydrantéw, wiaczen przyltaczy i
polaczen,

s) os$wiadczenie Kierownika budowy o:

(1) zgodnosci wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami,
(i1) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

. Ustala si¢, ze terminem wykonania Przedmiotu zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego

roboty za nalezycie wykonane jest data odbioru ostatecznego rob6t przez Zamawiajacego.

Ksigzki obmiaréw bedg prowadzone wedtug obowigzujacych zasad.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie przedmiotu umowy.

. Rozliczanie finansowe robdt nastgpi w formie ptatnosci czgsciowych na podstawie protokotéw
podpisanych przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy/ Przedstawiciela Wykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 3.

. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie dokonanie odbioru czgsciowego
prac objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie protokolu odbioru cze$ciowego przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecie przez Zamawiajacego w Rozliczeniu Wykonawcy kwot, ktére
zostaly poswiadczone przez Inspektora Nadzoru.

Ostateczne rozliczenie finansowe przedmiotu umowy bedzie dokonane na podstawie faktury
koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robdt i protokolarnym ich odebraniu
(protokot odbioru koncowego/ ostatecznego podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce
1 Inspektora Nadzoru) 1 zalaczeniu innych niezbednych dokumentéw (dokumentacja odbiorowa,
kopie faktur itp.).

. Naleznosci Wykonawcy, bedg uregulowane przelewami z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy po dorgczeniu prawidtowo wystawionych faktur z zalagczonymi
odpowiednimi dokumentami potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dokonuje ptatnosci, w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT.

. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw
spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci liczonego od daty dorgczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentéw.

. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Strony przyjmuja dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota ptatnosci.

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z Podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
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10.

I11.

12.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajacy z naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptlatnosci, o ktérej mowa w ust. 11, postepuje wedlug zasad
opisanych w § 9 ust. 6 pkt 11-13.

§9

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji czgSci Przedmiotu Umowy za pomocg

podwykonawcy/podwykonawcow (dalej ,,Podwykonawca”).

Wykonywanie rob6t przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcéw odbywac si¢ moze za

zgodg Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia przy pomocy

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda

Zamawiajacego.

Platnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks

cywilny. Za zaptate wynagrodzenia tytutem prac wykonanych przez Podwykonawcéw

odpowiadaja solidarnie Wykonawca i Zamawiajacy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy nim

a Wykonawcg, z tym zastrzezeniem, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego z tego tytulu jest

ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie prac, ktérych

szczegblowy zakres bedzie wynikal z umowy podwykonawczej, na ktérg Zamawiajacy wyrazit
zgode. Wobec powyzszego Wykonawca przy odbiorze prac, zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu zakresu prac wykonanych przez Podwykonawcéw wraz

z dokumentami potwierdzajacymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom za

te prace, w tym o$wiadczenie Podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia

za te prace wykonane przez nich w ramach umowy.

Przy realizacji zamdéwienia z udzialem Podwykonawcy zastosowanie majg nast¢pujace

warunki:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedlozong zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie, o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych umoéw z Podwykonawcami 1 dalszymi
Podwykonawcami:

a. umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

b. w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz
te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c. w umowie wysokos$¢ 1 warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy

13



3)

4)

5)

6)

7

8)

Zamawiajacym i Wykonawcag

d. termin realizacji, spos6b spelnienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg
by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

e. zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktére beda zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

f. umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

* opis zakresu czgsci zamdwienia powierzonych podwykonawcy,

* kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

* termin wykonania cz¢$ci zamowienia powierzonych podwykonawcy,

» warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

* termin dokonania ptatno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

* numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty
za wykonane zamoéwienie.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od daty przekazania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sklada pisemne
zastrzezenia do jej tresci w przypadku gdy:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 4;
c. nie podano w niej doktadnego zakresu robdt zgodnego z zakresem umowy z
Wykonawca,
d. kwota wynagrodzenia za roboty Podwykonawcy jest wyzsza od wartosci tego
zakresu robot wynikajacego z oferty Wykonawcy,
e. termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy jest niezgodny z
harmonogramem wykonania rob6t przez Wykonawce,
f. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Termin  zaptaty = wynagrodzenia Podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, lub
Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy roboty budowlane;.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od daty zlozenia Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3 lit a) i b).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
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niz okreslony w pkt 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 9, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo.

11) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

12) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9,
Zamawiajacy potrgca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstaw¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

15) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

16) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady wykonawcy wobec Zamawiajacego.

17) Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatlu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 10
1. Jezeli Zamawiajacy zwrdéci sie¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie,
to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usuni¢cie okreslonych oséb, gdy osoby te:
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1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonuja rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art.
3 pkt 131 art. 46 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

5. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego/ ostatecznego odbioru robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate
na budowie.

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... miesigcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane od daty protokotu odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest tozsamy z okresem gwarancji.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu wynikajagcego z Umowy
lub jest obcigzony prawem osoby trzeciej (r¢kojmia za wady).

4. Odpowiedzialno$¢ z tytulu re¢kojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 3, opiera si¢ na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym - z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Warunki gwarancji okresla SWZ oraz zalacznik do niniejszej umowy.

§ 12
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto (cena
oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,

2) zazwloke w usunigciu zgloszonych wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,2 % ceny catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust 1 za kazdy dzien
zwloki w przystagpieniu do usuwania wad i usterek, liczony po uptywie 24 godzin od
otrzymania informacji o wadzie/ usterce oraz za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wady lub usterki do dnia faktycznego odbioru,

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust.
1 umowy,

4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

5) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (cena oferty tacznie
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z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
(cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

8) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét bedacych przedmiotem
umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w §
3 ust. 1 umowy,

9) za odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego) w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto (cena
oferty facznie z VAT) okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy,

10) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, o ktérych
mowa w § 13 lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(niezaleznych od Zamawiajacego), w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto (cena oferty
tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

11)z tytulu niespetnienia przez Wykonawc¢ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 pkt 1) czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w
§3 ust. 1 umowy. Nie zlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane begdzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 pkt 1) czynnosci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych wylacznie od Zamawiajacego, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust
2 pkt 1), w wysokosci 30 % ceny catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust
1.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraza
na to zgode.

4. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogllnych w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ tacznie
od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie wynosi 50 % wynagrodzenia
brutto (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego wynosi 30 % wynagrodzenia brutto (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy.

§13
1. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i
zabezpieczy¢ niezakonczone roboty oraz plac budowy.
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2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

1) nastgpita istotna zmiana okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy, lub wszczeto postgpowanie egzekucyjne zagrazajace
realizacji umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, o ile wynika to z
winy Wykonawcy oraz nie rozpoczyna jej wykonywania pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
trwa dtuzej niz jeden tydzien,

5) Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy.

6) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do

odbioru koncowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru robét lub

odmawia podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznos$ci
uzasadniajacej odstgpienie.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczeg6towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy Protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktoéra byta powodem odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,

zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W powyzszym przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czgsci umowy.
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§ 14
1.  Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca wniesie, najp6zniej w dniu podpisania niniejszej

umowy, stosowne zabezpieczenie w formie: .................c..ooeieeln. w wysokosci stanowigcej
3% wynagrodzenia umownego (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
tj. wkwocie ..o, (Stownie:......ooeii ).

2. a. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu):
Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi:
— 70 % kwoty w ciggu 30 dni od daty sporzqgdzenia Protokotu odbioru ostatecznego, chyba
ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat si¢ 7 tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia,
— 30 % kwoty nie pozniej niz w 15 dniu po upltywie ostatniego okresu rekojmi za wady
i okresu gwarancji oraz usunigciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze
Zamawiajgcy bedzie zaspakajat si¢ 7 tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.
b. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie):
Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obejmuje nastepujgce okresy
obowigzywania:
= 100 % kwoty do 30 dni po dacie sporzgdzenia Protokotu odbioru ostatecznego,
— 30 % kwoty do 15 dni po uptywie ostatniego okresu rekojmi za wady i okresu gwaranciji.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktdérej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Jezeli termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie zostanie dotrzymany, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
wydluzony zostal termin zakonczenia realizacji zadania. Dokument potwierdzajacy
przedtuzenie terminu waznos$ci zabezpieczenia winien by¢ przedlozony Zamawiajagcemu
w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedtuzajacego termin zakonczenia
realizacji zadania.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 4 w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zatrzymania z kazdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie
terminu, kwoty stanowigcej wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty wymaganego
zabezpieczenia.

6. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moga nastgpowac zgodnie
z art. 451 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 15
1. Zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiany postanowien umowy moga by¢ dokonywane w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, gdy nie mozna
wykona¢ zamdwienia w terminie, w tym w szczegdlnosci:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi dla typowych dla danej
pory roku, w szczegdlnoSci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw
(np. powodzie, dlugotrwate ciggle opady atmosferyczne, klgski zywiolowe i inne nietypowe
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b)

d)

€)

dla danej pory roku anomalie pogodowe) — prace zostang wstrzymane, a nast¢pnie

wznowione po ustgpieniu powyzszych okoliczno$ci na podstawie spisanych protokotéw

wstrzymania i wznowienia Robét budowlanych,

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, itp. a w

szczegblnosci:

(1) wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne
lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ zjawisk
geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie budowy,

(i) odmienne warunki terenowe od przyjetych w dokumentacji projektowej, mapach do
celow projektowych, itp., nie ujete (nie zinwentaryzowane) lub btednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane, nieprzewidziane kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi nieujawnionymi w zasobach geodezyjnych, powodujace zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajace naprawy wptywajace na zmian¢ terminu realizacji inwestycji,

(1i1) wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce np.: odkrycie w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystapieniem do robét budowlanych takich jak m.in. niewypaty 1 niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony Konserwatora Zabytkéw, zagrozenie tapni¢ciami;

(iv)wykopaliska archeologiczne, nie przewidziane w SWZ - przerwanie realizacji
zamoOwienia w sytuacjach okre$lonych ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci wynikajacych z zaistnienia sily wyzszej, w

szczegblnosci uzasadniajgce, po wydaniu polecenia Wykonawcy, wstrzymania realizacji

rob6t budowlanych oraz wznowienie ich niezwlocznie po ustaniu okolicznos$ci

uzasadniajacych ich wstrzymanie. Przedluzenie terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ o

liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot,

zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w

szczegblnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

wystgpienia robdt/ zamdéwien dodatkowych lub robét zamiennych, jezeli terminy ich

wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia

realizacji umowy,

zmiany be¢dgce nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:

(1) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

(i1) wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych przez uprawniony organ z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

(ii1)konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego, innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

(iv)konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;

(v) kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.

g) Zmiana na skutek wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w pkt (i) - (iv),

w tym:

(1) wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z realizacja innych inwestycji, na przyklad
prowadzonych przez Urzad Miasta Wiloctawek, MZIDiT we Wtoctawku lub innych
gestoréw, ktore uniemozliwiltyby w przewidzianym terminie realizacj¢ rob6t lub byty
powodem braku mozliwos$ci wejscia w pas drogowy lub inny teren, na ktéry wymagana
jest zgoda wtasciciela. W zwigzku z konieczno$cig skoordynowania rob6t z robotami
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realizowanymi w szczegdlnosci przez ww. podmioty na terenie budowy lub innymi
robotami realizowanymi w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego, istnieje mozliwos¢, po wydaniu polecenia Wykonawcy, wstrzymania
Rob6t budowlanych na podstawie spisanego protokotu oraz wznowienie ich
niezwlocznie po ustaniu okolicznos$ci uzasadniajgcych ich wstrzymanie po podpisaniu
protokotu. Przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wstrzymania robot,

(i1) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
dzialaniem osob trzecich,

(i11)) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej co moze powodowac
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawarte]
umowy,

(iv) koniecznosci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub  materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

2) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:
a) zmiany technologiczne, w tym:

(1) pojawienie si¢ na rynku czesSci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

(i1) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamdéwienia lub kosztéw eksploatacji i konserwacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

(iii)) zmiana sposobu realizacji zamOwienia, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, wynikajaca ze zmian w obowigzujacych przepisach
prawa badz wytycznych majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

(iv)konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan os6b trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;

(v) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

(vi)konieczno$§¢  zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

(vii) napotkanie w trakcie realizacji Robét nie zainwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektéw/urzadzen.

b) zmiany organizacji spelniania Swiadczenia, w szczeg6lnosci:

(1) zmiana zasad dokonywania odbioréw $swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy
to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw,
ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

(i1) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji
Umowy,

(iii)zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektdw, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad
bezpieczenstwa.
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3)
a)

b)

d)

e)

2)

h)

Pozostale zmiany, w tym:

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

w szczegdlnosci powodujgce zmiang sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy,

wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w tym takze zmiang wynagrodzenia;

wystgpienia konieczno$ci usunigcia bledow lub niescistosci w SWZ w sytuacji, gdy ich
pozostawienie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

zmiana postanowien Umowy w sytuacji ujawnienia si¢ rozbiezno$ci lub niejasnosci w

rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb niz poprzez

usuni¢cie rozbieznosci lub doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez strony;

zmiana czgSci zamOwienia, ktére Wykonawca przewidzial do realizacji za pomoca

podwykonawcOw na inne czg¢sci zamowienia,

zmiana wartosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ten

sposéb, ze do ceny netto zostanie doliczona nowa warto$¢ wg zmienionej ustawowo stawki

podatku VAT,

wprowadzenie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

(1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia rob6t, moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza si¢ je
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia wniosek zawierajacy opis i wycen¢ proponowanych zmian
wraz z rysunkami (o ile bedg wymagane),

(i) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokét robot
zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty,

(iii)konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidltowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy,

(iv)konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany
te uniemozliwia przekazanie obiektu do uzytkowania,

(v) konieczno$§¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
kolizji.

zmiana materialéw 1 urzadzen, ktére moga nastgpi¢ w nast¢pujacych przypadkach:

(1) obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje,

(i1) nie pogorszenia lub poprawienia parametréw technicznych, sprawnos$ci, wydajnosci,
wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowych,

(ii1)aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw.

zmiana wynagrodzenia w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi, ustalone

bedzie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego wyceny z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

(1) o ile dany rodzaj rob6t wystepuje w ofercie — cen ustalonych w wycenionym w ofercie
Przedmiarze robét,

(i1) o ile dany rodzaj robét nie wystgpuje w ofercie:

a. cen materialéw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajagcym poziomu Srednich
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cen w regionie kujawsko-pomorskim wg cennikdw Sekocenbudu za kwartat
poprzedzajacy wykonanie danych rob6t oraz faktur lub ofert handlowych sprzedazy
materiatow 1 wykonania ustug nie wystepujacych w cenniku;

b. wielkosci naktadéw rzeczowych (robocizny, materialéw, czasu pracy sprzetu)
obowigzujacych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),

c. wskazniki cenotwoércze nie mogg by¢ wyzsze od $rednich stawek i wskaznikow
okreslonych w cennikach Sekocenbudu dla regionu kujawsko-pomorskiego za
kwartat poprzedzajacy wykonanie danych robét.

i) zmniejszenie zakresu robot dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze Srodkéw Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy za wszystkie spelnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy Swiadczeniami,

J) rezygnacja z realizacji czg¢sci przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, w
ktorych zbedne bedzie wykonanie danej czeSci zamoOwienia, wraz ze zwigzanym z tym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym ograniczenie zamowienia nie bedzie
wigksze niz 15% wynagrodzenia umownego (cena oferty facznie z VAT) (w powyzszym
przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajacego Protokét, w ktérym Strony
okreslg prace, ktére nie beda podlegaty wykonaniu oraz wysoko$¢ kwoty, o ktéra zostanie
obnizone wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. h) powyzej, w
oparciu o czynniki cenotworcze lub ceny jednostkowe wynikajace z oferty Wykonawcy lub,
w przypadku ich braku, srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla
woj. kujawsko-pomorskiego lub udokumentowang najnizsza cen¢ z trzech poréwnywalnych
cen z hurtowni z tymi materiatami),

k) potrzeba zmian w przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
zamOwienia, przy czym konieczna do wykonania praca nie stanowi zamdwienia
dodatkowego w rozumieniu przepisOw ustawy p.z.p., a ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy z tytutu wykonania takich prac nie przekroczy lacznie 30% wartosci
zamOwienia podstawowego. Wynagrodzenie to ustalone bedzie w oparciu o stawki
wynegocjowane z Wykonawca, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. h) powyze;j,

1) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 3571 § 1 Kc,

m) wprowadzeniu innych zmian jezeli beda one korzystne dla Zamawiajacego, a w
szczegollnosci moga:

(i) obnizy¢ koszty ponoszone przez Zamawiajacego,

(i1) przyczynic¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa lub jakosci wykonania Umowy,

(ii1) przyczyni¢ si¢ do usprawnienia, podniesienia efektywnosci, korzystnego dla
Zamawiajacego skrocenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy.

n) zmiana wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa, w zakresie w jakim te zmiany beda mialy wplyw na koszty realizacji
przedmiotu zaméwienia, w przypadku zmiany:

(1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — zmiana umowy mozliwa raz w roku;

(i1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

(iii) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

(iv)stawki podatku akcyzowego.
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W kazdym z wymienionych przypadkéw (i-iv) na umotywowany wniosek Wykonawcy
moze nastgpi¢ dostosowanie zapisOw umowy do wprowadzonych zmian powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, z zachowaniem zasady zmiany wysokosSci
wynagrodzenia o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztow wykonania umowy wywotanych
przyczynami okreslonymi w pkt (i)-(iv). W zwigzku z tym Wykonawca, w terminie 30 dni
od dnia wejscia w zycie przepisOw dokonujgcych tych zmian, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku z uzasadnieniem i dowodami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy

zmiany przepiséw maja wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w

jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci:

- szczegblowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia oraz
wykazanie adekwatno$ci tej propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania
umowy wynikajacej ze zmiany przepisow,

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji kosztow oraz zatozenia co do wysokosci
dotychczasowych oraz przyszitych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen np. umowy o prace, zgloszenia
pracownikéw do ubezpieczenia.

Jezeli wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na umowe¢ o prace i wykonujacych

przedmiot umowy byly na minimalnym poziomie, to koszty ustugi moga wzrosna¢ o réznice

pomiedzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza.

Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost

minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za

realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia

otrzymania wniosku Wykonawcy.

W kazdym z wymienionych przypadkéw (i-iv) Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do zajgcia pisemnego stanowiska w terminie
30dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajacego.

Strony mogg ubiega¢ si¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia,

zgodnie z art.439 ustawy Pzp. Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost

odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w

celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

(1) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym moze podlegac
zmianie, w szczegélnosci waloryzacji, w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i
oglaszany w Dzienniku Urzegdowym RP ,,Monitor Polski”, w przypadku, gdy zmiana
cen produkcji budowlano — montazowej w dowolnym miesigcu przypadajagcym po
uplywie 6 miesigcy po dniu zawarcia umowy przekroczy poziom 5% w odniesieniu do
miesigca zawarcia umowy,

(ii) pierwsza zmiana lub waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 6 miesigcach od
podpisania umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika, o
ktéorym mowa w pkt (i) powyzej za okres poprzednich 6 miesi¢gcy. Zmiana lub
waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia dotyczy¢ bedzie robot
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niezrealizowanych do dnia zlozenia wniosku,

(iii)kazda kolejna zmiana lub waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie co najmniej 3
miesiecy od poprzedniej zmiany lub waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynal od poprzedniej zmiany lub
waloryzacji,

(iv)zmiana, w tym waloryzacja, wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ tej czgsci wynagrodzenia,
ktéra w kosztorysie Wykonawcy obejmuje pozycje, ktérych warto$¢ uzalezniona jest od
cen kosztéw i materiatdw zwigzanych z realizacja zamowienia,

(v) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych z przyczyn
okreslonych w ust. 0) nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy,

(vi)w celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania si¢ o zmian¢ wynagrodzenia,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w
szczegblnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie,

(vii)do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany cen materiatow 1 kosztéw maja wplyw na koszty
wykonania umowy. Strona skladajaca wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w
szczegOlnosci:

a) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztow nie
obejmuje kosztow materiatéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug mial wptyw na koszt
realizacji zamdéwienia,

(viii) strona po spelnieniu przestanek okreslonych w ustawie Pzp oraz wskazanych w ust.
0) moze ztozy¢ wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z
wyliczenia:

AxB% -5%)=C

gdzie:

A — wartos¢ prac objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym

wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa w Umowie, z wytaczeniem kosztow

materiatéw i1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B - $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem o

zmian¢ wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesigc, w ktorym

ming¢to 6 miesigcy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za
ktéry opublikowano wskaznik GUS przed dniem zlozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia;

C - wartos¢ zmiany umowy.

(ix)Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, przekaze
Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo
informacj¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem,

(x) warunkiem wprowadzenia zmian zawarte] umowy jest sporzadzenie przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystapienie okoliczno$ci uzasadniajagcych wprowadzenie zmian oraz Protokotu
negocjacji okreslajagcego zmiang warto$ci wynagrodzenia. Protokét koniecznosci oraz
Protokét Negocjacji beda zatgcznikami do aneksu zmieniajacego niniejszg umowe,

(xi)Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3
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3.

1.

ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

(xii) postanowienia zawarte w pkt vi-xi stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, gdy o zmiang¢
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wystapi Zamawiajacy. Dodatkowo,
Zamawiajacy jest uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, dokumentéw z ktérych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamOwienia ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym w szczegdlnosci pisemnego
zestawienia wynagrodzen, kosztorysu szczegétowego, faktur lub ofert handlowych
sprzedazy materialéw i wykonania ustug, itp.

Zmiany Umowy beda mogty by¢ wprowadzane w zwiazku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych
wystagpienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy.
Wskazane powyzej okoliczno$ci nie moga by¢ wywolane ani przez Zamawiajgcego ani przez
Wykonawcg, ani przez nich zawinione i musza wywotywac ten skutek, iz umowa nie moze by¢
wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegllno$ci z uwagi na razaca strat¢ grozaca
Zamawiajacemu badz Wykonawcy lub niemoznos$¢ osiggnigcia celu Umowy. W takiej sytuacii,
Zamawiajacy 1 Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych intereséw, zasady
roéwnosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen 1 przede wszystkim zgodny zamiar wykonania
Przedmiotu Umowy, okre§la w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okoliczno$ci na
dotychczasowe prawa i obowigzki.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz
zwiekszajacych uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujace, redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz
ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okres$la zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w
szczegOlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,
3) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe na inne legitymujace si¢
co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach, a takze doswiadczeniem 1 wyksztatceniem spetniajagcym wymog SWZ.

§ 16

Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.
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10.

1.

12.

13.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania iochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat

i udostepnit Zamawiajacemu na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osobowe

0s6b biorgcych wudzial, uczestniczacych lub zaangazowanych w realizacje¢ umowy,

do przetwarzania na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzal powierzone na podstawie umowy nastepujace rodzaje danych

osobowych o0séb, o ktérych mowa w ust.4, wylacznie w celu realizacji zadania:

a) dane os6b zaangazowanych w realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego — dane
pracownikow Zamawiajacego oraz czlonkéw Komisji odbiorowej z ramienia
Zamawiajacego, tym dane zwykle w postaci: imion i nazwisk, stanowiska stuzbowego
(funkcji), numeréw telefondéw i adreséw e-mail,

b) dane oséb zaangazowanych w realizacj¢ umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego, w tym
dane zwykte Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, w postaci: imion i nazwisk, numeréw
telefonéw 1 adreséw e-mail,

¢) dane wilascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w terenie, na ktérym realizowane beda
roboty w zakresie: imi¢ i nazwisko lub nazwa firmy, adres korespondencyjny, numer dziatki,
numer telefonu, adres e-mail.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony
danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy oraz bedzie prowadzit 1 aktualizowat ich rejestr.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczegdlnosci nieudost¢pniania ich
innym podmiotom, zaréwno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 10, winien spetnia¢ te same wymogi i obowigzki, jakie
zostaly natozone na Wykonawce w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie przez
podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajacego o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny.
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14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z trescig umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegélnosci za udostgpnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbg¢dnej zwloki,
nie pézniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajgcego o probie lub fakcie
naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemne;.

Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania 1ochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowigzuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania umowy,
do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowiazania,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemne
o fakcie usunigcia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§ 17
Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy spowodowane przez okoliczno$ci traktowane jako Sita
Wyzsza.
Przez Sit¢ Wyzsza rozumie si¢ nadzwyczajne zdarzenia niezalezne od Stron (pozostajace poza
kontrolg kazdej ze Stron), ktorych nie mogly one przewidzie¢ ani ktérym nie mogly one
zapobiec (nawet po przedsiewzigciu przez Strony wszelkich uzasadnionych krokéw dla
przewidzenia takich zdarzen badz zapobiezenia takim zdarzeniom), a ktdre utrudniaja lub
uniemozliwiajg realizacje umowy. W szczegd6lnosci za Site wyzszg uwaza sig:
1) trzgsienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pozary, uderzenia pioruna lub epidemie,
2) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotazu i terroryzmu, strajki, lokauty,
3) powszechnie obowigzujgce akty wtadzy panstwowej.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktéra moze by¢ traktowana jako Sita Wyzsza, Strona,
ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia realizacj¢ jej zobowigzan wynikajacych z
umowy, niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od dnia zaistnienia ww.
okoliczno$¢ powinna zosta¢ udokumentowana przez Strong, ktéra wystepuje z ww.
powiadomieniem.
Na skutek powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony, na podstawie wspdlnych
uzgodnien, ustalg, czy okoliczno$¢ wskazana w tym powiadomieniu ma cechy Sity Wyzszej i
w jaki spos6b wplywa ona na realizacj¢ umowy. W przypadku, gdy Strony zgodnie ustalg, ze
ww. okoliczno$¢ ma cechy Sity Wyzszej, do umowy moga zosta¢ wprowadzone zmiany na
zasadach okreslonych w § 15 umowy.
W przypadku niedokonania przez Strony wspolnych uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, zadna ze Stron nie moze powotywac si¢ na wylaczenie odpowiedzialno$ci wynikajace
Z tego przepisu, a zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace
sity wyzszej.
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§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

2. Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy moze nastgpic¢
tylko po uzyskaniu przez Wykonawce uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznosci przelewu.

3. Spory powstate na gruncie niniejszej umowy strony poddaja wiasciwosci sagdéw i organéw
wiasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19
Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§ 20
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
SWzZ
Oferta Wykonawcy
Wzér Karty Gwarancji JakoSci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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