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1. WYMAGANIA OGOLNE (ST - 00)

1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot ST - 00

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(ST — 00) jest zbior wymagan w zakresie wykonania modernizacji sieci wodociggowych
wraz z przytgczami, odcinkami taczgcymi, potgczeniami i odgatezieniami we Wioctawku
w ul. Cyganka, Zabia, Piekarska, Jagiellonska, Chmielna. Przy czym zakres modernizacji
w ul. Chmielnej obejmuje odcinki infrastruktury wodociggowej we fragmencie ul.
Chmielnej, w tym:
» odcinek sieci rozdzielczej z przytgczami (od W_Ch5.2 do W_Ch7.1 tj. do przytagcza
do nieruchomosci przy ul. Chmielnej 16, do ktérej przytacze nalezy przepigc),
» odcinek sieci magistralnej (od W_Ch103.1 do punktu na magistrali wyznaczanego
przez W_Ch.7.1 przy ul. Chmielna 16).

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét.

1.1.2. Zakres zastosowania ST - 00

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 00) stanowi
czes¢ dokumentow przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych
udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na modernizacje sieci wodociggowych
wraz z przytagczami, odcinkami tgczacymi, potgczeniami i odgatezieniami we Wioctawku

w ul. Cyganka, Zabia, Piekarska, Jagielloriska, Chmielna.

1.1.3. Zakres roboét objetych ST - 00

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robo6t okreslony w projektach budowlanym
i wykonawczym oraz przedmiarze robo6t. Wszystkie przedstawione w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) wymagania nalezy
stosowac¢ i rozumie¢ wraz z pozostatg dokumentacjg, ktéra stanowi dokumentacje
przetargowa.

W ramach umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje sie Wykonawce rowniez do:

- uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowej realizacji rob6t wchodzacych w skiad zadania,

- spetnienia wszelkich wymagan, zapiséw, zalecen, robot, prac, ktére wynikajg
z posiadanych warunkéw, pozwolen, decyzji, uzgodnieh, opinii oraz pozostatych
dokumentéw formalno-prawnych,

- wykonania niezbednych badan, préb, testéw itp.,

- wykonania niezbednych rob6t towarzyszacych i tymczasowych,

- wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, a je$li nie jest wymagane do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

- przekazywania Zamawiajgcemu zestawien wykonanych rob6t lub dokumentow
w celach odbioru i rozliczeniowych (zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego),
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- przekazywania do odbioréw w celach rozliczeniowych dokumentow i/lub zestawien
wykonanych rob6t (wg wytycznych Zamawiajacego) w zakresie przekazania mienia na
$rodki trwate.

1.1.4. Pojecia podstawowe

Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2).

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojagce
maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Cena umowna/ wynagrodzenie — oznacza kwote, tozsamg z ceng oferty netto plus
podatek VAT w kwotach naleznych wedtug przepiséw Prawa polskiego w sprawie VAT
zatwierdzong w Umowie za wykonanie i ukonczenie Rob6t oraz usuniecie wszelkich wad.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Cracking - metoda wykonywania renowacji rurociggu polegajgca na kruszeniu, a
zarazem rozbijaniu starego rurociggu od wewnetrznej strony istniejgcego przewodu;

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, dokumenty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym.

Dziennik budowy — dokument zgodny z Art. 45 Prawa Budowlanego.
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Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza obiektéw budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobér wody z gtéwnych przewoddéw
sieci wodociggowej. Hydrant posiada zawor i ztgcze do weza, ma zastosowanie w celach
gospodarczych oraz przeciwpozarowych. Rozrdznia sie hydranty: uliczne (na sieciach
zewnetrznych): nadziemne, podziemne, wewnetrzne (szafkowe lub wnekowe - na
wewnetrznych instalacjach przeciwpozarowych budynku).

Inspektor Nadzoru — imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba do petnienia
funkcji Inspektora Nadzoru w ramach realizacji umowy/kontraktu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Modernizacja — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym, budowli robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym.

Potfaczenie doczotowe - potgczenie, kidre uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej
i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej
i doci$niecie tgczonych koncow.

Potaczenie elektrooporowe — potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania
odpowiednich ksztattek na bosej rurze, przygotowanych do tgczenia przez oczyszczenie,
wyosiowanie, natozenie ksztattki, podtgczenie krancowek do zgrzewarki i utrzymanie
odpowiedniej temperatury w okreslonym czasie, wg dokumentacji ksztattki.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Projekt budowlany — projekt wymagany przez Art. 28 Prawa Budowlanego jako warunek
uzyskania pozwolenia na budowe.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc,
dtugos¢, szerokos¢ bgdz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego.

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przytagcze wodociggowe — odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociggowg
z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem gtownym.

Sie¢ wodociggowa — liniowa budowla przeznaczona do doprowadzenia wody do celow
bytowo-gospodarczych.

Skrzyzowanie — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejgcego uzbrojenia.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa/zadanie/kontrakt — oznacza Umowe, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu,
Specyfikacje, Dokumentacje Projektowa, Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty oraz
inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze, ilekro¢ uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisbw prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Wyrob budowlany — wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Zasuwa — urzadzenie do zamykania doptywu wody.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi.

1.1.5. Zestawienie opracowan

Zamawiajagcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej
niezbednej do wykonania przedmiotu umowy:

Tabela 1. Zestawienie dokumentacji - ul. Cyganka, Zabia, Piekarska.

Lp. Wyszczegélnienie dokumentaciji dla zakresu ul. Cyganka, Zabia, Piekarska.

Projekt budowlany (oprac. z 24.05.2023 r.) — ul. Cyganka, Zabia i Piekarska, w tym:
- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- zatgczniki.

2. - Projekt techniczny (oprac. z 24.05.2023 r.) — ul. Cyganka, Zabia i Piekarska

Projekt budowlany (oprac. z 04.08.2023 r.) — ul. Cyganka i Zabia, w tym:
- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- zalgczniki.

4. - Projekt techniczny (oprac. z 04.08.2023 r.) — ul. Cyganka, Zabia

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla opracowania planu BIOZ (oprac. z
dnia 14.05.2023 r.)

- Projekt wykonawczy (oprac. z 15.09.2023 r.) — ul. Cyganka, Zabia i Piekarska

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 25.10.2022 r.

8. obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wydana przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw w Toruniu Delegatura we Wioctawku

Promesa z dnia 03.01.2023 r. wydana przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we
9. Wioctawku na przyjecie w depozyt materiatow archeologicznych pozyskanych w trakcie
badan archeologicznych na stanowisku nr 6 we Wioctawku, znak: MZKiD-S.42.2.23

Decyzja nr ZAR/3/2022 z dnia 13.01.2023 r. okreslajgca zakres i rodzaj badan

archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg, wydana przez
Kujawsko-Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Toruniu Delegatura we
Wioctawku

10.

Decyzja nr ZAR/16/2023 z dnia 09.02.2023 r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego
11. | Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wtoctawku udzielajgce;
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych

12. Pismo wydane przez WPRD Sp. z 0.0. z dnia 07.11.2022 r. (znak: WPRD — 21/80/11/2022)

13. Warunki odtworzenia nawierzchni z dnia 28.12.2022 r. wydane przez Wydziat Inwestycji
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Urzedu Miasta Wioctawek, znak: .LRNI.7011.2.74.2022

14. Pismo z warunkami odtworzenia nawierzchni wydane przez MCC S.A. z dnia 28.02.2023 r.
15. Pismo z warunkami odtworzenia nawierzchni wydane przez MCC S.A. z dnia 05.05.2023 r.
186. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z dnia 17.05.2023 r. z MZIDIiT we Wioctawku
Pismo Administracji Zasobéw Komunalnych z dnia 04.08.2022 r.,
17. | znak: AZK.DE.5002.40.2022/PR (dot. dz. ew. nr 61, 108, 126, 127 z obrebu KM 45, dz. ew.
nr 88 z obrebu KM 46)
18 Pismo Panstwowej Uczelni Zawodowej we Wioctawku z dnia 04.08.2022 r., znak:
' G.223.1.4.2022 (dot. dz. ew. nr 122/3 z obrebu KM 45)
19 Pismo Wojta Gminy Wioctawek z dnia 08.08.2022 r., znak: RBRiIGK.7011.1.139.2022 (dot.
" | dz. ew. nr 91 z obrebu KM 50)
Pismo Wioctawskiej Spétdzielni Mieszkaniowej z dnia 08.08.2022 r., znak:
20. | L.dz.TT/2228/2022 (dot. dz. ew. nr 62/4 z obrebu KM 47, dz. ew. nr 15/5, 69/4, 158/1 z
obrebu KM 50, dz. ew. nr 18 z obrebu KM 105)
1 Pismo Starostwa Powiatowego we Wioctawku z dnia 25.08.2022 r., znak:
" | GGN.0024.16.2022 (dot. dz. ew. nr 86/4 z obrebu KM 46)
20 Pismo MBM Sp. z 0.0. z dnia 31.08.2022 r., znak: L. dz.892/MK/08/2022 (dot. dz. ew. nr
" | 67/4 z obrebu KM 50)
23 Pismo Lokalnego Zrzeszenia Wtascicieli Nieruchomosci z dnia 04.10.2022 r. (dot. dz. ew. nr
' 77 z obrebu KM 45, dz. ew. nr 54, 57, 79 z obrebu KM 50)
o4 Pismo Poczty Polskiej z dnia 10.10.2022 r., znak: Ol.Gd.ONA.212.1652.2022.W-W-JK (dot.
" | dz. ew. nr 6/1 z obrebu KM 50)
Pismo Administracji Zasobéw Komunalnych z dnia 18.10.2022 .,
25. znak: AZK.DE.5002.64.2022/PR (dot. dz. ew. nr 132 z obrebu KM 45, dz. ew. nr 92/5 z
obrebu KM 50)
Decyzja nr ZN/330/2023 z dnia 7.09.2023 r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wioctawku w sprawie
pozwolenia na prowadzenie robdét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
26 zabytkéw:
' - kamienicy mieszczanskiej przy ul. 3-go Maja 9,
- budynku remizy Strazy Pozarnej przy ul. Zabiej 8,
- budynku Starostwa przy ul. 3-go Maja 17,
- w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Wioctawka
27. Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig i projektem geotechnicznym
Zaswiadczenie nr UA.AB.6743.217.2023 z dnia 1.09.2023 r. wydane przez Prezydenta
o8 Miasta Wioctawek o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na dokonane w dniu 7.08.2023
) r. zgtoszenie zamiaru przebudowy sieci wodociggowych wraz z przebudowg i przepieciami
przytaczy wodociggowych w ul. Krélewieckiej, Cyganka, Zabiej i Piekarskiej we Wtoctawku
Prawomocna decyzja pozwolenie na budowe nr 178/2023 z dnia 18.10.2023 r.
29. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe wydana przez

Prezydenta Miasta Wtoctawek

Tabela 2. Zestawienie dokumentacji projektowej - ul. Jagiellonska (Kasprowicza/

Traugutta), Chmielna

L.p. Zestawienie dokumentaciji projektowej dla zakresu ul. Jagiellonska (Kasprowicza/
Traugutta), Chmielna, Bukowa
1. Projekt zagospodarowania terenu - ,Przebudowa sieci wodociggowej oraz przytgczy do
hydrantéw w ulicy Jagiellonskiej i Traugutta we Wtoctawku”
2. Projekt wykonawczy - ,Przebudowa sieci wodociggowej oraz przytgczy do hydrantow w

ulicy Jagiellonskiej i Traugutta we Wioctawku”
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Projekt wykonawczy - ,Przebudowa przytgczy wodociggowych w ulicy Jagielloriskiej we
Wioctawku”

Projekt zagospodarowania terenu - ,Przebudowa sieci wodociggowej oraz przytagczy do
hydrantéw w ulicy Chmielnej we Wtoctawku”

Projekt wykonawczy - ,Przebudowa sieci wodociggowej oraz przytagczy do hydrantow w
ulicy Chmielnej we Wioctawku”

Projekt wykonawczy - ,Przebudowa przytagczy wodociggowych w ulicy Chmielnej we
Whtoctawku”

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza oraz projektem geotechnicznym
na potrzeby przebudowy sieci wodociggowej — ul. Chmielna, Jagiellonska (listopad 2022

r.)

Decyzje, uzgodnienia, zgtoszenia, opinie, pozwolenia, mapy i inne dokumenty

dokumentach je uzupetniajgcych.

Tabela 3. Zestawienie dokumentacji formalno — prawne;.

Dokumenty formalno - prawne zawarte sg w opracowaniach projektowych oraz

Lp. Dokument Numer lub znak Data_ Organ wydajacy
wydania
Miejskie
Przedsiebiorstwo
1. Warunki Techniczne TR.2211.4.2022 28.04.2022 r. Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z o.0.
we Wioctawku
DecylZJa zlezwolenle r.1a Miejski Zarzad
lokalizacje urzadzenia Infrastruktury Drogowej
2 infrastruktury NT.TA.4042.189.2022 | 01.09.2022 . ruRiury Drogowel
niezwigzanej | Transportu
we Wioctawku
z droga
Protokot .
3. z Narady G.6630.2.179.2022 | 25.10.2022r. Prezydent Miasta
o Wioctawek
Koordynacyjnej
Miejski Zarzad
4 Warunki odtworzenia NT TU.401.6.227 2022 | 92122022 . Infras?ruktury Drogowej
pasa drogowego i Transportu
we Wioctawku
Zgoda na wykonanie Wioctawskie
5. 9 ; y WPRD - 21/80/11/2022 | 07.11.2022 r. | Przedsiebiorstwo Rob6t
robét budowalnych
Drogowych Sp. z o.0.
. . Wyadziat Inwestyciji
6. Wa:;’;k;‘r’gt‘g@reze;'a ILRNI7011.2.74.2022 | 28.12.2022r. Urzedu Miasta
P 9 9 Wioctawek
Decyzja pozwolenie na Kujawsko-Pomorski
prowadzenie robot Wojewddzki
WUOZ.DW.WZN. .
7. budowlan.ych na 5142 5 232 2022 ERK 20.12.2022 r. | Konserwator Zabytkow
obszarze wpisanym do Delegatura
rejestru zabytkow we Wioctawku
Decyzja o zezwoleniu Miejski Zarzad
8. na lokalizacie NT.TA.4042.300.2022 | 15.12.2022 7, | Mirastruktury Drogowe
urzadzenia infrastruktury i Transportu we
niezwigzanej z drogg Wioctawku
g, | Warunkiodworzenia | \ir 1y 401 62012022 | 16.12.2022 1. Miejski Zarzad
pasa drogowego ulicy Infrastruktury Drogowej
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Jagiellonskiej po
robotach zwigzanych z
przebudowg wodociggu

i Transportu we
Wioctawku

Decyzja o zezwoleniu

Miejski Zarzad

10. na ngglizacje NT TA.4042.301 2022 15.12.2022 r. Infrgstruktury Drogowej
urzadzenia infrastruktury i Transportu we
niezwigzanej z drogg Wioctawku
Warunki odtworzenia Miejski Zarzad
pasa drogowego ulicy Infrastruktury Drogowej
11. | Chmielnej po robotach NT.TU.401.6.220.2022 | 16.12.2022 . i Transportu we
zwigzanych z Wioctawku
przebudowg wodociggu
Protokét z narady
koordynacyjnej dot.
lokalizacji przebudowy
12 sieci (G.6630.2.205.
| wodociggowych oraz 2022
przebudowy i 30.11.2022 r. Prezydent Miasta
budowy przytgczy Wioctawek
wodociggowych
Uzgodnienie zadan
projektowych
13 dotyczgcych obiektow i WUOZ.DW.W Wojewddzki Urzad
| obszardw ujetych w ZN.5183.5.7.2023.ERK Ochrony Zabytkow
gminnej ewidencji 23.03.2023 .
zabytkéw
Pismo UM Wioctawek Urzad Miasta
14. ] Wydziat 8'622203'10'20 23.03.2023 r. W’foc’:iawek
Srodowiska Wydziat Srodowiska
. . Kujawsko-Pomorski
Decyzja okre$lajagca Wojewddzki
15 zakres i rodza| WUOZDW.ZAR. 13.01.2023r. | Konserwator Zabytkéw
' niezbednych badan 5143.67.2022.KAK T |
archeologicznych Delegatura
we Wioctawku
. . Kujawsko-Pomorski
Decyzja pozwolenie na Wojewddzki
prowadzenie badan WUOZ.DW.ZAR. .
16. archeologicznych 5161.8.2023. KAK 09.02.2023 r. | Konserwator Zabytkéw
podczas prac ziemnych Delegatura
we Wioctawku
Postanowienie nr
ZN/37/2023 o
uzgodnieniu robot WUOZ.DW.W Kujawsko-Pomorski
17. budowlanych na ZN.5152.5.5.2 31.01.2023 r. Wojewddzki
obszarze objetym 023.ERK Konserwator Zabytkow
ochrong
konserwatorskg
Postanowienie nr
ZN/40/2023 o
uzgodnieniu robot WUOZ.DW.W Kujawsko-Pomorski
18. budowlanych na ZN.5152.5.7.2 01.02.2023 r. Wojewddzki
obszarze objetym 023.ERK Konserwator Zabytkow

ochrong
konserwatorskg
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Muzeum Ziemi

19.|  Promesa Muzeum MZKiD-S.42.2.23 03.01.2023 .  Kujawskiej
i Dobrzynskiej
we Wioctawku
Uzgodnienie warunkow
20. | odtworzenia nawierzchni - 28.02.2023 . MCC S.A.
—dot. ul. Piekarskiej
Uzgodnienie warunkow
21. | odtworzenia nawierzchni - 05.05.2023 r. MCC S.A.
— dot. ul. Piekarskiej
Uzgodnienie Miejski Zarzad
dokumentacji Infrastruktury Drogowej
22. projektowe;j NT.TA.4042.11.4.2023 | 17.05.2023 r. .
. i Transportu
z MZIDiT we Wioctawku
we Wioctawku
Muzeum Ziemi
23.|  Promesa Muzeum MZKiD-S.42.1.23 | 03.01.2023 . Kujawside] |
Dobrzynskiej
we Wioctawku
Decyzja zatwierdzajgca
projekt budowalny i
udzielajgca pozwolenia 18.10.2023 r.
na budowe dla - decyzja
o4, przebludowy przytaczy Decyzja nr 178/2023 stata sie Prezydent Miasta
wodociggowych przy ul. ostateczna w Wioctawek
Krélewieckiej, Cyganka i dniu
Zabiej we Wioctawku 22.11.2023 r.
(sygn.
UA.AB.6740.325.2023)
Zaswiadczenie z
01.09.2023 r. (sygn.
UA.AB.6743.217.2023)
0 braku sprzeciwu na
dokonane w dniu
07.08.2023 r. zgtoszenie
zamiaru wykonania
robét budowlanych .
25, polegajacych na UA.AB.6743.217.2023 | 01.09.2023 r. Prezydent Miasta
o Wioctawek
przebudowie sieci
wodociggowych wraz z
przebudows i
przepieciami przytaczy
wodociggowych w ul.
Kroélewieckiej, Cyganka,
Zabiej i Piekarskiej we
Wioctawku
Zaswiadczenie z
08.02.2023 r.
(sygn.UA.AB.6743.15.2 .
26. | 023) 0 braku sprzeciwu | UA.AB.6743.15.2023 | 08.02.2023 r. Prezydent Miasta

na dokonane w dniu
18.01.2023 r. zgtoszenie
zamiaru wykonania

Wihoctawek
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robét budowlanych
polegajgcych na
przebudowie sieci
wodociggowej oraz
przytaczy do hydrantéw
w ul. Chmielnej,
Chopina,
Kraszewskiego,
Jagiellonskiej, Stodélnej,
Mtynarskiej, Ogniowej
we Wioctawku

Zaswiadczenie z
06.02.2023 r.
(sygn.UA.AB.6743.20.2
023) o braku sprzeciwu
na dokonane w dniu
18.01.2023 r. do
zgtoszenie zamiaru
wykonania rob6t

budowlanych UA.AB.6743.20.2023 | 06.02.2023 r. Prezydent Miasta
polegajgcych na Wioctawek
przebudowie sieci
wodociggowej oraz
przytaczy do hydrantéw
w ulicach Jagiellonska,
Traugutta, Swietego
Antoniego, Chmielna i
Reymonta we
Wioctawku

27.

1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo terenu budowy, zastosowane metody wykonania robot oraz ich zgodnosé
z umowag, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
i poleceniami inspektora nadzoru, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, europejskimi
i polskimi normami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub/i
Zamawiajgcego zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg, Specyfikacjg Techniczng zawierajacg wymagania wykonania i odbioru robét,
poleceniami Inspektora Nadzoru, wskazaniami Projektanta oraz zgodnie z:

- art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553, z
2024 r. poz. 725.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124, poz.1030),
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U z 2021 poz.
1722).

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarbwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢é bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo
terenéw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce metody, technologie, urzadzenia, maszyny
i sprzet muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone pracownikdéw, osob trzecich, budynkow,
budowli. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca podejmie
dziatania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen  wynikajacych z
przeprowadzonych proceséw pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkow i
budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami
ciezkimi,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca opracuje wymagane metodologie roboét

wraz z niezbednymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych
opracowan wliczony jest w Cene Umowna.

1.1.7. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robo6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng terenu budowy z uwzglednieniem budynkéw, chodnikéw, ogrodzen poses;ji itp.,
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ktore przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na
ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegbty Wykonawca powinien zidentyfikowac, opisa¢ oraz sfotografowac
lub sfilmowac¢. Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Inspektora Nadzoru. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Nadzoru Wykonawca
powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia, wady niezanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
robét zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu lub
instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.

1.1.8. Organizacja ruchu

Wykonawca ma obowigzek opracowania i uzgodnienia z MZIDiT we Wioctawku projektu
lub projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. Bazujgc na ww. uzgodnionej
dokumentacji Wykonawca zapewni organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczy budowe.

W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona, utrzyma, a po
zakonczeniu robét usunie wszystkie zastosowane objazdy, przejazdy, tymczasowe
oznakowanie, sygnalizacje i nawierzchnie.

Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie podczas rob6t budowanych bezpiecznych i
odpowiednio oznakowanych doj$¢ i dojazdéw do istniejgcych posesji. Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia wszelkich oznakowan, ktére zostaty uszkodzone podczas
realizacji prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia MZIDIiT we Wioctawku na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia robdt. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zajecia
pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza). Optaty administracyjne za zajecie pasa
drogowego lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za
prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidtowym
wykonaniem robét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

1.1.9. Zagospodarowanie terenu budowy

Zakres terenu budowy jest przedstawiony w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien przed przystapieniem do przetargu wykonaé wizje lokalng w terenie objetym
planowanym przedsiewzieciem.

Teren inwestycji lezy w potudniowo - centralnej czesci miasta Wioctawek. Dziatki, na
ktérych planowana jest inwestycja sg uzbrojone w sie¢ wodociggowa, sie¢ cieptownicza,
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sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjng sanitarng i deszczowg, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne.

Teren objety planowang inwestycjg jest to teren w wigkszo$ci utwardzony — drogi
o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki piesze asfaltowe oraz z ptyt betonowych i kostki
brukowej z nielicznymi terenami nieutwardzonymi.

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram robot.
Przy czym harmonogram powinien przewidywaé w pierwszej kolejnosci realizacje
robét w ul. Jagiellonskiej i Chmielnej.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z umowa.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem poinformowac¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia robét zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Konieczne jest
poinformowanie przez Wykonawce, z 14-dniowym wyprzedzeniem,
wtascicieli/zarzadcdw/uzytkownikdéw dziatek oraz witascicieli i gestoréw infrastruktury
technicznej lub innej o:

— zamiarze rozpoczecia robét,

- przewidywanym terminie i czasie przerw w dostawach wody,

- przewidywanym terminie zakonczenia robét,

- zasadach rekompensat za ewentualne szkody powstate podczas wykonywania prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty.

W momencie przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny przed
wiascicielami/zarzgdcami/uzytkownikami dziatek objetych planowang inwestycjg za
wszelkie zaistniate szkody, ktére powstang na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania. Na Wykonawcy
spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w Protokole odbioru. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i Odbioru Ostatecznego Robdét.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca oznakuje teren budowy poprzez zastosowanie tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zgodnego z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z pdzniejszymi zmianami).
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b)

Zabia, Piekarska, Jagielloriska i Chmielna we Wioctawku

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osbb
nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktorych
prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci i przytgczy wodociggowych oraz
drog i ulic.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w
nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i
mostéw prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé Plac Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét i likwidacji Placu Budowy.

Przejscia pod/nad obiektami: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP,
potoki, rzeki, rowy odwadniajgce i inne cieki wodne nalezy wykonac po pisemnym
poinformowaniu uzytkownikéw tych terenéw o terminie rozpoczecia robét.
Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich
Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca, w obrebie drog dojazdowych, uzgodni z witasciwymi zarzadcami
lokalizacje znakéw informujacych o objazdach i utrudnieniach w komunikacji na
terenie miasta.

m) Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t uzyska zezwolenie na zajecie pasa

n)

drogowego wydane przez Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu we
Wioctawku,

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzgdcami drog
harmonogramu zamknie¢ poszczegoinych ulic i/lub czesci. Wytyczne w tym
zakresie Wykonawca uwzgledni rowniez w Harmonogramie Robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie Wykonawcy. W Cene Umowng
winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidaciji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
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uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

1.1.11.Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t oraz wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od daty przekazania Placu Budowy do daty wydania
Protokotu odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru, w taki sposdb,
aby budowle lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu
przejecia.

1.1.12. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni takie zaplecze budowy, ktére bedzie mu potrzebne do wtasnego
uzytku i bedzie spetnia¢ wymagania polskiego prawa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiérki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot
optatami.

Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i
uporzadkuje teren.

1.1.13. Nadz6r i dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego  wstrzymania  rob6t, powiadomienia  Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajgcego i Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Toruniu Delegatura we Wtoctawku oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951) oraz ze
zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2018.1609 z 22.08.2018 r.).

Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji
nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym
nadzorem archeologiczno — konserwatorskim, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom.
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni
wszelkie  warunki  postawione przez  Kujawsko-Pomorskiego = Wojewddzkiego
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Konserwatora Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wtoctawku, w tym rowniez zapewnienie
nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

1.1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji rob6t do ochrony wszystkich budynkow,
budowli, urzagdzen, podziemnych i nadziemnych rurociggéw, kabli, linii energetyczne,
kanatéw, studni, komor itp. Zgodnie z wymaganiami w dokumentacji formalno — prawnej
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcow o planowanym
terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych
w ich dyspozycji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego
tych zarzadcdw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzagdzen i instalac;ji.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie
wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancow.

1.1.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek przestrzegania przepisbw ochrony
przeciwpozarowej m.in. poprzez zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego
wymaganego aktualnymi przepisami. Dotyczy to terenu budowy, baz, pomieszczen biura
budowy, magazynéw, sktadowisk, maszyn, pojazddw itp.

Za wszystkie straty wywotane pozarem odpowiada Wykonawca o ile bedg one
spowodowane przez jego pracownikow lub na skutek realizacji robot.

Zabronione jest palenie tytoniu na terenie budowy.

1.1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robét nalezy wzigé pod uwage nosnosc¢ nawierzchni drég.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow witasnych, zniszczone nawierzchnie
spowodowane m.in. jego $rodkami transportu, niewtasciwym wykonaniem robdt, itp. w
zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie rob6t, w tym drog, chodnikéw,
objazddw, mostow, itp. prowadzacych do Placu Budowy oraz na terenie Placu Budowy.

1.1.17.Ochrona srodowiska

Obowigzkiem Wykonawcy podczas realizacji robot jest stosowanie sie do wszelkich

przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, m.in.:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556, 2687 z pdézh. zm.),

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023
r. poz. 295, 412 z pézn. zm.),

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726,
2127, 2722, z 2023 r. poz. 295 z pdzn. zm.),

- stosowac zapisy zawarte w decyzjach srodowiskowych w przypadku ich wydania dla
projektowanych zamierzen budowlanych.

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i poza terenem
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, dr6g dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie¢ nastepujgce rozwigzania majgce na celu

ochrone srodowiska:

+ do wykonywania robét zastosowa¢ sprzet sprawny technicznie o mozliwie niskich
emisjach zanieczyszczen do powietrza i hatasu, w szczegdélnosci wykluczajgcy
wystgpienie wyciekow paliwa. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to
jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej, jako$¢ robét. Ponadto jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Wymagane jest rowniez zgromadzenie odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych
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(np. statych sorbentéw), pozwalajgcych na szybkie usuniecie wycieku paliwa w
sytuacjach awaryjnych, tak, aby nie nastgpito skazenie wod.

* nalezy zapewni¢ zabezpieczenia i takie warunki na terenie placu budowy oraz na
terenie zaplecza, przechowywania paliw i smaréw oraz innych materiatbw, aby nie

byto zagrozenia zanieczyszczenia wod i powierzchni ziemi sktadowanymi
substancjami. Przewiduje sie zabezpieczenie powierzchni gruntu w miejscu
sktadowania niebezpiecznych i toksycznych substancji przed infiltracjg

zanieczyszczeh, za pomocg mat uszczelniajgcych, geowtdkniny oraz piyt
betonowych. Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb wykluczajgcy zagrozenia
dla wéd podziemnych.

» odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy, na czas poprzedzajgcy
przekazanie ich odpowiednim jednostkom zajmujgcym sie recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadéw, skitadowa¢ w przeznaczonych do tego kontenerach,
zlokalizowanych  na  terenie  zabezpieczonym przed dostegpem  o0sbb
nieupowaznionych. Materialy skiadowane bedg roéwniez na podtozu gruntowym
zabezpieczonym przed filtracjg za pomoca mat uszczelniajacych,

» wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsiewziecia, nalezy gromadzic¢
stosujgc segregacje odpadoéw, a nastepnie przekazywac firmom zajmujgcym sie
recyklingiem oraz utylizacjg odpadow,

* na czas budowy, jako zaplecze sanitarne dla pracownikdw zatrudnianych przez
Wykonawce, bedg stosowane przenosne toalety serwisowane przez uprawnione do
tego stuzy.

Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295) Wykonawca odpowiada
za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,Gospodarowanie odpadami” rozumie
sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym rowniez nadzér nad tymi
dziataniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania Umowy
zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek pozyskac i zapewni¢ na wiasny koszt niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia
materiatow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Optaty i ewentualne kary za
przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

1.1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca i jego pracownicy powinni
wykonywac prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych
odpowiednie wymagania sanitarne z zapewnieniem wifasciwej odziezy ochronnej,
sprawnych i odpowiednich narzedzi, urzadzen i maszyn do pracy. Wykonawca zapewni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

strona 23



Modernizacja sieci wodociggowej z przytaczami, odcinkami taczacymi, potaczeniami i odgatezieniami w ulicach Cyganka,
Zabia, Piekarska, Jagielloriska i Chmielna we Wioctawku

wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw oraz
zaplecze socjalne (jadalnie, toalety) dla pracownikéw. Wszelkie urzgdzenia i systemy
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczagcymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczagcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- Witasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;

- Witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Plac Budowy i oswietlenie;

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow;

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z

pomieszczeniami; jadalnymi, fazienkami i toaletami;

- Wiasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robét i urzadzen Placu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnos$nie bezpieczenstwa pracy
wszystkich pracownikdédw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.19. Interpretacja norm i aktéw prawnych

Wymaga sie, aby powotane w dokumentacji projektowej czy formalno — prawnej
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, obowigzywaty jako postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego
konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inacze;.

1.1.20. Gwarancje i ubezpieczenia

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

Umowie oraz muszg one uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

Wykonawca usunie wszelkie wady Robo6t w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi

warunkami:

1) Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki
odpowiedzialne za obstuge gwarancyjna.

2) Wykonawca usunie wady bezpfatnie. Wykonawca przystgpi niezwtocznie do
usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w okresie gwarancji, ktére winny
zosta¢ usuniete w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 2 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu lub w przypadku wad istotnych, w terminie
uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole potwierdzajgcym takze
istnienie wady, ustalony sposob jej usuniecia oraz fakt dokonania ogledzin, jesli
zostaly przeprowadzone. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze
wzgleddw technologicznych lub prawnych, nie sg mozliwe do usuniecia w terminie 2
dni.
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W zwigzku z powyzszym w przypadkach szczegdlnych terminy, o ktorym mowa
ponizej, mogg zosta¢ przez Zamawiajgcego wydtuzone, na pisemny wniosek
Wykonawcy, zawierajgcy szczegOtowe uzasadnienie, ztozony przed uptywem
pierwotnego terminu.

a) awarie powodujgce brak mozliwosci transportu medium, a takze w
przypadkach, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, przerwaniem ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami
komunikacyjnymi, jak rowniez w innych uzasadnionych przypadkach:

- doprowadzenie do ograniczonej mozliwosci transportu wody — do 12 godz.
(jezeli Wykonawca/ Gwarant nie wypetni tego obowigzku Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do usuniecia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien wynikajgcych w tytutu
gwarancji i rekojmi za wady/usterki),

- catkowite usuniecie awarii — do 24 godz.

b) awarie powodujgce ograniczone mozliwosci transportu wody, a takze w
przypadkach, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, przerwaniem ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami
komunikacyjnymi, jak rowniez w innych uzasadnionych przypadkach:

- usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — do
12 godz. (jezeli Wykonawca/ Gwarant nie wypetni tego obowigzku
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia awarii, a Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien
wynikajgcych w tytutu gwarancji i rekojmi za wady/usterki),

- catkowite usuniecie awarii — do 24 godz.

c) wady/usterki, ktére nie ograniczajg transportu wody:

— catkowite usuniecie wady/usterki — do 48 godz.

3) Przez awarie unieruchamiajgca urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych
zdarzen:

a) awaria powodujgca, ze infrastruktura wodociggowa nie bedzie dotrzymywac
wymaganych Kontraktem parametréw pracy, w tym parametréw wydajnosci,

b) awaria uniemozliwiajgca kontrole wymaganych parametréw pracy,

c) awaria stwarzajgca zagrozenie pracy instalacji lub pracownikow eksploataciji.

1.1.21. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

W zakresie Wykonawcy w ramach umowy i umownego wynagrodzenia jest
przygotowanie:

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy robét z Planem Ptatnosci,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

c) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa, w tym geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

d) inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy, w tym:

- projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
decyzjami wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediow,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacja
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami lub zarzgdcami,
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w
szczegolnosci dla robot zanikajacych,
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- dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia roboét
zgodnie z wymaganiami przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.),

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- oraz wszelkg inng dokumentacje niewymieniong powyzej a konieczng do wykonania
robot w terminie.

Projekty musza zostaé opracowane przez osoby posiadajgce uprawnienia oraz
uzgodnione z wiasciwym zarzadcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca, przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest réwniez do uzyskania
decyzji zatwierdzajgcej dla projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wtasciwe
organy administracji zarzgdzajgcej ruchem. Przekazanie opracowan musi nastgpi¢ przed
terminami ustalonymi w harmonogramie robot.

Wykonawca bedzie realizowat zadanie na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t, stanowigcego zestawienie rzeczowo-finansowe Rob6t sporzgdzone
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przy czym harmonodram
powinien przewidywaé¢ w pierwszej kolejnosci realizacje robét w ul. Jagiellonskiej i

Chmielnej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inspektorowi
nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z
technologii prowadzenia rob6t (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie
odwodnienia i na odprowadzanie wody z wykopow pozwolenie na prowadzenie robdét
budowlanych przy zabytku itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania.

W sytuaciji, kiedy dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie bedzie
wystarczajgca, przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien  przedtozy¢
Zamawiajgcemu opracowane do akceptacji rysunki wykonawcze, opisy, szczegoty i inne
wg ktérych realizowane bedg prace.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i skompletowania wszystkich dokumentéw
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przez caly czas trwania umowy i robét dopilnowanie
waznosci wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczego6towe, ktére
niezbedne beda do ukonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania do Zamawiajgcego miesiecznych
informacji o postepie robét - w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elekironicznej (edytowalnej oraz nieedytowalnej w formacie PDF) do 10-go dnia
kazdego miesigca po okresie sprawozdawczym.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania akceptacji ze strony Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inspektora nadzoru nie zwolni
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Wykonawcy z Zzadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy,
wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji czy uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

1.1.22. Dokumentacja powykonawcza

Obowigzkiem  Wykonawcy jest przekazanie = Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej jeszcze przed odbiorem robét. W zakres dokumentacji projektowej
wchodzg:

- dokumenty Wykonawcy z wprowadzonymi podczas robét budowalnych ewentualnymi
zmianami,

- dokumentacja geodezyjna sporzgdzona na poszczegoélnych etapach budowy,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- oryginat dziennika budowy (o ile Zamawiajgcy zazgda) wraz z oswiadczeniem
Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami Ilub odpowiednimi
normami krajéw UE, oswiadczeniem o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu oraz o$wiadczeniem - o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanej instalacji jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Na potrzeby odbioréw (czesciowych, koncowych i ostatecznego), Wykonawca ma
obowigzek przygotowa¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dokumentacje
powykonawczg, ktéra zostata okreslona w pkt. 1.8.2, 1.8.3 oraz 1.8.4.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przygotowana i dostarczona do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu przed przystgpieniem do prob koncowych. W
przypadku wprowadzenia zmian podczas prob koncowych Wykonawca ma obowigzek
wprowadzenia korekt.

Konieczne jest, aby Wykonawca przekazat inwentaryzacje geodezyjng do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka) w celu naniesienia zmian na mapie zasadniczej.

1.2. Materiaty

1.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
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w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektow wykonawczych i przedmiaru
robdt, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci odnoszacag sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne
jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta, dla
ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego/Inspekiora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg
techniczna.

Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych
sie¢ serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa wszystkich materiatébw byta zharmonizowana
z postepem robét i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robét.

W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, ktére wg Inspektora
Nadzoru nie sg odpowiedniej jakosci, to Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt
pozyskac inne materiaty, ktére zostang przez Inspektora zaakceptowane.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem
zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

1.2.2. Odbior materiatow

Urzadzenia i materialy dostarczane na budowe przez Wykonawce powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci,
wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
oraz przeprowadzi ogledziny stanu.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny.

1.2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie Materiatbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
Materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy
Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujace warunki:
* Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu/ Umowy.

1.2.4. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania Materiatdw i Urzadzen na
Placu Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z
Programem Rob6t (Harmonogramem).

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywaé i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami
producentow, wraz z kopiami tych instrukciji.

1.2.5. Pozyskanie materialdw miejscowych

Wszystkie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
umowg bedg wykorzystane do robdt lub ziozone na state w miejscu i w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Humus i nadkfad oraz zwir i piasek czasowo
zdjete z terenu wykopdw na terenie budowy bedg czasowo deponowane w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu
stanu pierwotnego lub ksztattowaniu terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk
wartosciowych materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu,
stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach
wynagrodzenia umownego.

1.2.6. Kwalifikacje wlasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robo6t muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Materiaty i Urzgdzenia muszg posiadaé
wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, itp. Dla Materiatow i Urzgdzen Wykonawca
uzyska od producentédw lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg
reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie majg stwierdzi¢,
ze odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych
w dokumentach tworzgcych umowe oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak
rowniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i
Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisac¢ im wtasciwe
atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach,
urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wifasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzadzen do jakichkolwiek
czesci Robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia testéw.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru probki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty
jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych i spetniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w SWZ. Dostawca i Wykonawca
sg zobowigzani do dostarczenia dowodbéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z
Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.2.7. Znakowanie materialow

Znakowanie Materiatéw, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi
normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.
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1.2.8. Inne wymagania materiatowe

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania
i atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z probag typu. Wszystkie urzadzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytwérce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa
sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb po montazowych i ich wstepnym
uruchomieniu.

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami
producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych pokrywa
Wykonawca.

Jezeli Wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow, to wtedy
winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego
akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniktych w rezultacie ich
wprowadzenia.

1.3. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe
dla danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé
z technologii prowadzenia robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢é =z katalogbw naktadéw rzeczowych,
z uwzglednieniem zatozeh ogolnych i szczeg6towych. Sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do
robot przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SWZ. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie
Robét w terminie przewidzianym Umowa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru.

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa, (jezeli takie
zgodnie z polskim prawem sg wymagane). Wykonawca ma obowigzek na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru okazac¢ swiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub
nieaktualno$¢ jest wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora
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nadzoru do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i
usuniecia z Placu Budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych swiadectw czy atestow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak
tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatéw:

- agregatéw pradotwérczych,

- systemowych szalunkéw ptytowych,

- kompletdéw narzedzi instalacyjnych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

Postugiwa¢ sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

1.4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byc¢
przystosowane do transportowanych materiatbw. Przewozone materiaty powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspekiora Nadzoru i
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.5. Wykonanie roboét

1.5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robét oraz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

strona 32



Modernizacja sieci wodociggowej z przytaczami, odcinkami taczacymi, potaczeniami i odgatezieniami w ulicach Cyganka,
Zabia, Piekarska, Jagielloriska i Chmielna we Wioctawku

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspekitora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Wykonawca rozpocznie roboty najwczesniej w dniu, w ktérym spetnione zostang warunki:

- Zamawiajacy przekaze za posrednictwem Inspektora Nadzoru teren budowy oraz
dostepu do niego,

— Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody
optacenia skfadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym w umowie,

- Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i zostanie on zaakceptowany,

- Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczeg6lnych branz oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Warunkiem wydania protokotu odbioru dla kazdego czesci lub catosci robét bedzie
przeprowadzenie prob koncowych i ich zakohczenie ich pozytywnym wynikiem, tzn.
osiggnieciem okreslonych parametrow (technicznych i/lub technologicznych).

1.5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich  elementéw  robdt.  Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia Wwysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

1.5.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

- zlecenie wykonania badan archeologicznych w celu spetnienia warunkéw okreslonych
w decyzjach wydanych przez Kujawko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wtoctawku,

— prowadzenie badan archeologicznych pod nadzorem uprawnionego archeologa,
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- umartwienie lub demontaz istniejgcych przytaczy wodociggowych do budynkow,
- wykonanie odtworzen nawierzchni.

Robotami tymczasowymi beda:

— umocnienie pionowych scian wykopdw,

- odwodnienie wykopdw,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z wykonywanym
uzbrojeniem,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robét.

1.5.4. Odwodnienie wykopow

Jesli realizacja robét bedzie wymagata odwodnienia wykopow i terenu robét, pozyskanie
niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji itp. odpowiednich jednostek oraz wykonanie
ich lezy po stronie Wykonawcy i jest objete wynagrodzeniem umownym.

Odwodnienie wykopdw jest robotg tymczasowg wykonang zgodnie z przyjetg technologia
przez Wykonawce. Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami
administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia.

1.5.5. Drzewa, krzewy i pozostata zielen

Jesli podczas prac wystgpi koniecznos¢ usuniecia istniejgcego drzewa lub krzewu
bedgcego w kolizji z realizowang inwestycja, Wykonawca ma obowigzek natychmiast
poinformowac o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy
jest uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na wycinke drzew i krzewow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uiszczeniem opfat administracyjnych.
Usuniecie drzew lub krzewow zostanie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt.
Zagospodarowanie pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i
odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych
drzew i krzewOw w obrebie realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy wszelkg zielen, ktéra ulegnie zniszczeniu
w trakcie realizacji rob6t. Zarowno koszt opfat jak réwniez nasadzen drzew i krzewow lezy
po stronie Wykonawcy.

1.5.6. Odtworzenia nawierzchni

W ramach realizacji robét, Wykonawca wykona wszystkie konieczne prace
odtworzeniowe, uwzgledniajgc przy tym zapisy w warunkach, wymaganiach, wytycznych,
decyzjach i innych dokumentach formalno — prawnych wydanych przez zarzadce drdg,
Urzad Miasta, Gwarantow. Odtworzenie Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia
umownego.

1.5.7. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada Dokumentacje Projektowg, wtgcznie z dokumentacjg wykonawcza,
kompletem rysunkdéw, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz innymi dokumentami,
zwigzanymi z Projektem, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania Rob6t w ramach
Umowy. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 komplet Dokumentacji Projektowej (w
wersji papierowej i elektronicznej) przed przystgpieniem do Robot.
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1.5.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Umowa, specyfikacja warunkow
udzielenia zamowienia, w tym dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig catos¢ Umowy, a wymagania wyszczego6lnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objaé
wszystkich szczegotéw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie
poszczegdblnych robét, planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy
sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry zajmie stanowisko w zgtaszanej przez Wykonawce sprawie.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z Umowg. Dane
okreslone w dokumentach umownych bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia bedg niezwloczne =zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.9. Zasady prowadzenia robot

Prawidtowe wykonanie rob6t warunkuje prowadzenie ich przez Wykonawce zgodnie ze
wszystkimi uzyskanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, wytycznymi, itp. wydanych
przez zarzadce drdg, gestordw sieci, gwarantéw i innych.

Wykonawca ma obowigzek:

- uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym,

— opfaci¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét,

- przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia
rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej,

- trwatego oznakowania miejsca przejscia stupkami kierunkowymi,

— pokrycia szk6d osobom trzecim, o ile takie wystapity w trakcie realizacji inwestyciji

- uporzgdkowania terenu po zakonczonej inwestycji,

- wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie infrastruktury
podziemnej,

- bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas budowy,

— po zakonczeniu robét odtworzy¢ nawierzchnie terenu,

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odwodnienie wykopéw (w przypadku
koniecznosci odwodnienia wykopdw).

Uwaga:
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Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacjg zwigzang z/lub dotyczaca
realizowanej inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzglednic¢
wszystkie koszty, ktore z nich wynikajg w Cenie Umowne;.

1.5.10. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne,
wodociggi, gazociggi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggow i gazociagow, stupdw
i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania
Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w
sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wtasnym staraniem i na witasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektora nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
nadzér wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robét w
poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja odrebnej zaptacie i
nalezy uwzgledni¢ je w Cenie Umowne;.

1.6. Kontrola robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie pomiaréw oraz badan materiatow i robot, tak
czesto, aby mozliwe byto stwierdzenie, ze prace sg wykonane zgodnie z wymaganiami.
Umowa, normy, aprobaty techniczne i wytyczne okreslajg szczeg6towo wymagania, jakie
nalezy spetnic.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce urzgdzenia i sprzet do badan winny byé
prawidtowo skalibrowane oraz posiada¢ aktualne, wymagane przepisami $wiadectwa
i aprobaty techniczne. Wykonawca ma obowigzek uzywac urzadzen i sprzetu zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producentow.

Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru dostarczy sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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1.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Po wykonaniu kazdego odcinka wodociggu, Wykonawca sprawdzi jakos¢ potgczen oraz
ocene jego wykonania.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan
dowodzacych o jakosci materiatéw i Robot, ponosi Wykonawca.

1.6.2. Pobieranie probek oraz badania i pomiary

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.3. Proéba szczelnosci

Po zmontowaniu urzgdzen, rurociggéw i armatury nalezy je podda¢ prébie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania
i badania”. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia prébnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa (10 bar). Prébe nalezy
przeprowadzic¢ po utozeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte. Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: +200°C,

- przed préba cisnienia rurociag musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5-krotnej
najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30
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min. nalezy 2-krotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie, co 10 min. Po dalszych
30 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia
w trakcie préby przeciekéw nalezy je usungc¢ i ponownie wykonaé catg prébe od poczatku.

Badania szczelno$ci powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10725.

1.6.4. Dezynfekcja i ptukanie

Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy
zdezynfekowac i przeptukac. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci 50
mg/dm3, czas przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24 h przewéd poddac
intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego. Dokonanie
dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym prébek wody, w ktérym ustalony
zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku préby, nalezy usunag¢ usterki i prébe
powtérzyc.

1.6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

1) Zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych/ Decyzja pozwolenia na budowe,

2) Dziennik Budowy,

3) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

4) Dokumenty Wykonawcy,

5) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Umowg (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

6) Harmonogram z Planem Ptatnosci,

7) Protokoty z préb, inspekciji, odbioréw,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych

12) Projekt organizacji ruchu,

13) Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie
ilosciowe faktycznego wykonania kazdego z elementéw Robét. Szczegbtowe obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiarédw (na zadanie
Zamawiajgcego).

~_— — ~— ~—

1.6.6. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg wymagane podczas odbioru robét. Inspektor
nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do tych dokumentow.
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1.6.7. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty w uporzadkowany sposob powinny byé
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez Inspektora nadzoru.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie
dozwolonej przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. Obmiar robot

Prowadzenie obmiaréw robo6t jest niezbedne tylko dla robét, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie
wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony =z czestotliwoscig ustalong
w uzgodnionym harmonogramie robét budowlanych.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny =zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa i szczegbtowag specyfikacja techniczng, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw/ Ksiegi Obmiaru.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
okresowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiar robét bedzie potwierdzony przez uprawnionego
geodete w formie szkicbw geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Protokotu Odbioru czesci lub catosci
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaréw robot:
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- m (metr) - wykonanych i odebranych elementow liniowych,

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw, na ktérych kompletacje sktadaja
sie mniejsze czesci,

- szt. (sztuk) — elementy policzalne,

- m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,

- inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w wycenionym
przedmiarze ofertowym lub w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej$cia
i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robdt, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki drgan,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne
do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania poszczegdélnych robét.

Przy wycenie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore
mogag mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegblnych elementow
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtadciwe parametry i odpowiednig ilosé
poszczegolnych czesci sktadowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementéw jest spetnienie wymagan postawionych poszczeg6lnym elementom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

1.8. Odbior robot

Odbidr robot dzieli sie na:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy (odbiér wykonanych odcinkéw stanowigcych podstawe wystawienia
faktur czesciowych),

— odbior koncowy robét (potwierdzenie kompletnego wykonania w danej ulicy sieci
wodociggowej z przytgczami, potgczeniami odcinkami tgczgcymi, odgatezieniami i
przepieciami, podlegajgcych wigczeniu do eksploatacii),

— odbidr ostateczny (potwierdzenie wykonania catego zakresu zamowienia).
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1.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robét zanikajgcych nalezy dokona¢ w momencie, kiedy mozliwe jest jeszcze
wykonanie ewentualnych zmian i poprawek. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do
odbioru do Inspektora Nadzoru, ktéry dokumentuje odbioér w dzienniku budowy. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. Jakos$c¢ i ilos¢ robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

1.8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy podlega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbidr czesciowy
zostaje wykonany pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru i uprawnia do
rozliczenia rob6t, o ile zapisy umowy dopuszczajg rozliczenie czesciowe po podpisaniu
protokotu odbioru czesciowego.

Wymagana dokumentacja na potrzeby odbioru czesciowego (3 egzemplarze):

— protokoty robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— protokoty z préb szczelnosci,

- szkice polowe ze wspétrzednymi geodezyjnymi i z naniesiong numeracjg weziow
z dokumentaciji projektowe;,

- zestawienie zmodernizowanych w danej ulicy odcinkéw sieci wodociggowej, przytaczy,
potaczen, odcinkéw tgczacych, odgatezien i przepiec,

- wyniki z oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

— protokét odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Zarzadce pasa
drogowego,

- karty obmiaru podpisane przez Inspektora Nadzoru,

- rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy wykazujgce szczegétowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego. Rozliczenia muszag by¢
zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi FEnIKS, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci
kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug
wymagan instytucji wspétfinansujacych. Rozliczenia Wykonawcy nalezy opracowywac
w ukfadzie elementéw rozliczeniowych przewidzianych w Przedmiarze robot,
stanowigcych zatgcznik do protokotéw odbioru czesciowego. Tabele elementow
rozliczeniowych mogg ulega¢ modyfikacjom w przypadku wystgpienia zmian do
umowy.

Zatwierdzony Protoko6t odbioru czesciowego robét wraz z Rozliczeniem Wykonawcy jest
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce w ramach okresowego rozliczenia.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z zapiséw zawartych w SWZ.
1.8.3. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy moze polega¢ na odbiorze sieci wodociggowych w danej ulicy wraz z
przytgczami, odcinkami taczacymi, odgatezieniami i potgczeniami, w zwigzku
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z mozliwoscig podtgczenia rurociggbw do istniejgcych sieci wodociggowych celem
wigczenia do uzytkowania.

Przedmiotem odbioru koncowego mogg by¢ wykonane w poszczegdlnych ulicach sieci
wodociggowe z przytgczami, odcinkami tgczacymi, odgatezieniami i przepieciami wraz
armatura, weztami, hydrantami, itp. oraz odbudowg nawierzchni, dla ktérych bedzie
istniata mozliwos¢ wigczenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu atesty na materiaty lub aprobaty
zgodnosci z PN. Do zawiadomienia o zakonczeniu robét Wykonawca zatgcza
dokumentacje powykonawczg/ odbiorowg, zgodnie z wymaganiami SWZ.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowg Rob6t nim
objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza/ odbiorowg szczego6towo
wyspecyfikowang w SWZ.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie
Z udziatem przedstawicieli stron w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej.
Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpdzniej w ciggu 10 dni, liczac od
daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.

W celu pozyskania protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé

w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (w formie papierowe;j i elektronicznej):

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu,
w tym formie papierowej mapa zasadnicza powstata w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz w wersji elektronicznej w formacie .dxf zgodnie
z Instrukcjg Geodezyjng K-1 oraz wersje cyfrowg mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pliku .dwg, z potwierdzeniem realizaciji
robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w ftrakcie realizacji umowy, (wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty
tatwo rozpoznawalne),

- szkice geodezyjne powykonawcze, rysunki powykonawcze sieci wodociggowej wraz ze
szkicem sytuacyjnym,

- zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociggowych (sieci, przytgczy,
odcinkbw taczacych, odgatezien, przepie¢ i weztdw), potwierdzone przez
uprawnionego Geodete,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— protokét zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodéw wodociggowych.

— protokét odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Zarzadce pasa
drogowego,

- protokot badania szczelnosci rurociggow,
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- Swiadectwa badan jakosci probek wody wykonanych przez laboratorium posiadajace
akredytacje,

— protokét z przeprowadzonej dezynfekciji sieci i przytaczy wodociggowych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z STWIORB oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213),

- protokoty zgrzewow rurociggéw, lista zgrzewdw, zaswiadczenie o kalibracji zgrzewarki,

- szkice/ schematy weztow zasuw,

- karty z przekazania odpaddéw (o ile wystgpig w trakcie realizacji robét) lub
Oswiadczenie Wykonawcy o braku powstatych odpaddw, ktére wymagaja utylizacji
zgodnie z ustawg o odpadach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw na wszystkie
materiaty wbudowane,

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B)

« certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli wyréb tego wymaga na podstawie
odrebnych przepiséw),

» certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

» deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

- Swiadectwa jakos$ci rur i ksztattek uzytych do budowy rurociggdw oraz elementéw
prefabrykowanych,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiardw,

- dokumentacja fotograficzna weztéw, hydrantéw, wigczen przytaczy i potaczen
skatalogowana w sposo6b niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktére dokumentuje. Wykonawca dokona zapisu cyfrowego kazdego
wigczenia przytgcza oraz wezta zasuw lub hydrantu,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o:

» zgodnosci wykonania robét z projektem oraz przepisami,
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Pozostate dokumenty:

— opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i laboratorium Zamawiajgcego,
na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie STWIORB,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen.

1.8.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny to odbiér wykonanego w catosci przedmiotu umowy. Wykonawca
gotowos¢ do odbioru ostatecznego zasygnalizuje Zamawiajgcego pisemnym wnioskiem,
do ktérego zatgczy atesty na materialy lub aprobaty zgodnosci z PN niezatgczone do
odbioréow koncowych.

Do zawiadomienia o zakonczeniu robdét Wykonawca zatgczy dokumentacje
powykonawczg zgodnie z wymaganiami SWZ, niezatagczong poprzednio do odbioréw
koncowych.
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Odbioru ostatecznego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty
wykonane oraz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru nie majg uwag w zakresie kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru ostatecznego.

Rozpoczecie czynnosci odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie
Z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej.
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego catkowicie zrealizowanych robét
najpdzniej w ciggu 10 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie
czynnosci odbiorowych.

1.8.5. Okres gwarancji i rekojmi

Okres Gwarancji i Rekojmi na roboty budowlane zgodny jest z umowg i liczony od daty
protokotu odbioru koncowego, zgodnie z zapisami Umowy. Okres rekojmi za wady w
wykonaniu przedmiotu umowy jest tozsamy z okresem gwaranciji.

1.9. Rozliczenie robot

Szczegdtowe zasady rozliczenia roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla
robdt wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych robét, podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe
ustalone dla danych pozycji wycenionego przedmiaru robot, przyjete przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone w
ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych dla danego
zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji obmiarowej lub ryczattowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— roboty towarzyszace i tymczasowe,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw,
strat i odpadow,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami,

- koszty ubezpieczenia robét, sprzetu Wykonawcy, od OC, od wypadkow personelu,

- koszty gwarancji nalezytego wykonania umowy,

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do
wykonania robét, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemow,
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- koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy oraz koszty
przygotowania i opracowania wszystkich dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia wszelkich czynnosci odbiorowych,

- koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu, koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, koszt administracyjny zajecie
pasa drogowego, koszt wycinki drzew i krzewdw, ekspertyzy dotyczace wykonania
Robét, obstuga geodezyjna i geotechniczna, koszty nadzoru gestoréw nad budowg
infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robdt, wszelkie koszty wynikajgce
z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,

— koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich dokumentacji projektowych Wykonawcy
oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajgcych, koszty dostosowania sie do
wymogow wynikajgcych z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien
zawartych w dokumentacji projektowej,

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robo6t, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, koszty transportu
materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, wszystkie koszty technologii
rob6t wynikajgce przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwaranciji i rekojmi,

— optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z umowy, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

— koszty spetnienia wszelkich innych wymagan wynikajgcych z SWZ niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t zgodnie z umowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Elementy robot, opracowan dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji w
Przedmiarze nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione w cenach
jednostkowych.

Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sg w Preambule do
Przedmiaru.

1.10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidére sg w
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jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawy

Lp.

Nazwa ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 t.j. z pozn.
Zmianami).

2 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (z 2024 r. poz. 1320,
t.j. z pézn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213 t,j. z
pdzn. zm.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz.1990
t.j. z pdzn. zmianami)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022 p0z.2625 t.j. z pézn. zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022 poz.1514 t.j. z p6zn.
Zmianami).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022 poz.2057 t.j.
z pézn. zmianami).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022 poz.2556 t.j. z
pdzn. zmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (Dz.U.2023 poz.645 t.j. z p6zn.
Zmianami).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 699 z

pbézn. zm.), z rozporzgdzeniami wykonawczymi

11.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz.1483 z pézn.zmianami)

Rozporzagdzenia:

Lp.

Nazwa rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ((Dz.U.2022.1225 1.].
z dnia 09.06.2022 r. z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401
z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2015r., poz. 1775 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. —w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2021.1555 t.j. z dnia 25.08.2021 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U 2013 poz. 640 z
pdzniejszymi zmianami).
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UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ST - 01)

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot ST - 01

Przedmiotem ST - 01 jest zbiér wymagan w zakresie:

wytyczenia w terenie tras przewoddéw wodociggowych,

wytyczenia punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie potozenia obiektéw,

rozbidrki warstw nawierzchni paséw drogowych (jezdni, chodnikéw, poboczy, paséw
zieleni).

W zakres robét wchodza:
KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

i rurociggéw do odprowadzania sciekow

KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

KOD CPV:  45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 01) stanowi
integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia i dokumentéw kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.

2.1.2. Zakres zastosowania ST - 01

ST - 01 stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez
Oferentdw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na modernizacje i
przebudowe sieci wodociggowych wraz z modernizacjg, przebudowg i przepieciami
przytaczy, odcinkdéw tgczacych, odgatezien i potgczen w ulicach Cyganka, Zabia,
Piekarska, Jagiellonska i Chmielna we Wioctawku.

2.1.3. Zakres robot objetych ST - 01

Niniejsza ST - 01 obejmuje nastepujacy zakres:

wyznaczenie istniejgcych rurociggéw sieci wodociggowych,
wytyczenia w terenie tras przewodéw wodociggowych:
* wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowych punktéw gtéwnych osi trasy wodociggow,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw na trasie rurociggéw,
* wyznaczenie reperdw roboczych,
» trwate oznakowanie punktéw w terenie
wyznaczenie istniejacych rurociggdw przytgczy wodociggowych, odcinkow tgczacych,
odgatezien,
wytyczenia w terenie tras przewoddw wodociggowych:
* wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowych punktéw gtéwnych osi trasy przytaczy,
* wyznaczenie dodatkowych punktdéw na trasie rurociggow,
* wyznaczenie reperdw roboczych,
» trwate oznakowanie punktéw w terenie
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- wyznaczenie pofozenia istniejgcych obiektow oraz elementéw zagospodarowania
terenu,
- wyznaczenie niwelety paséw drogowych,
- demontaz warstw nawierzchni paséw drogowych (jezdni, chodnikéw, poboczy, pasow
zZieleni):
» warstw nawierzchni,
» kraweznikdw, obrzezy,
» chodnikow z kostki brukowej, ptyt betonowych petnych i kratowanych, trylinki,
nawierzchni asfaltowej itp.,
* ogrodzen,
* znakow drogowych,
* przepustow,
* skarp,
» reklam, bilbordéw, tawek, koszy na $mieci, tablic, stupkow itp.

2.1.4. Pojecia podstawowe

Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST — 01) sg zgodne z okresleniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (ST - 00).

2.2. Materiaty

2.2.1. Materiaty w robotach pomiarowych

Celem wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowych punktéow gtéwnych osi trasy wodociggoéw
nalezy stosowac¢ drewniane pale z pretami stalowymi lub gwozdziami. Poza granicami
robot ziemnych stosowac pale drewniane o dtugosci 1,5—-1,7 m.

2.2.2. Materiaty z rob6t rozbiérkowych

Materiaty z rozbiérki nawierzchni z bruku, kostki brukowej, kamieni, ptyt zelbetowych
drogowych mogg zosta¢ ponownie wykorzystane do robét pod warunkiem zgody
Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbidrki nawierzchni bitumicznych, asfaltowych, betonowych, chodnikéw,
kraweznikbw drogowych i obrzezy trawnikowych traktowane, ktére sg materiatami
nienadajgcymi sie do ponownego wbudowania Wykonawca ma obowigzek przewiez¢ na
sktadowisko odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Sprzet

2.3.1. Sprzet pomiarowy

Wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowych punktéw gtéwnych osi trasy wodociggéw
nalezy wykonywac¢ skalibrowanym specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, ktéry
zapewnia wysokg doktadno$¢ pomiaru.

Oznaczanie w terenie poszczegdlnych punktdéw rurociggéw nalezy wykonywa recznie.
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2.3.2. Sprzet do rozbiorki

Rozbiérke nawierzchni paséw drogowych, chodnikdw, ogrodzen i innych elementéw
nalezy wykonywa¢ przy pomocy spycharek, tadowarek, samochoddéw ciezarowych
skrzyniowych i samowytadowczych, zrywarek, mfotéw pneumatycznych, pit mechaniczne,
pilarki spalinowych, koparek, frezarek do asfaltu, pit do asfaltu, topat, szpadli i innych.

2.3.3. Sprzet do usuwania warstw gruntowych

Usuwanie warstw gruntowych nalezy wykonywac¢ recznie za pomocg: spycharek,
réwniarek, topat, szpadli, a jesli jest to mozliwe zastosowanie sprzetu mechanicznego
rowniez przy pomocy koparek, samochodéw samowytadowczych.

2.4. Transport
2.4.1. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowaé¢ nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu:

samochdd skrzyniowy do 5 ton,

samochéd dostawczy,

ciggnik kotowy 29 — 37 kW,

przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.

Dopuszcza sie réwniez inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

2.4.2. Transport mas ziemnych

Do transportu mas ziemnych nalezy stosowaé¢ nastepujgce, sprawne technicznie Srodki
transportu:

- roéwniarki,

- spycharki,

— samochdd skrzyniowy do 5 ton.

Dopuszcza sie réwniez inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy réwniez przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

2.4.3. Transport materiatow z rob6t rozbiorkowych

Do transportu materiatow z robét rozbiérkowych nalezy stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- samochdd dostawczy,

- ciagnik kotowy 29 — 37 kW,

— przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.
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Dopuszcza sie réwniez inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Zasady wykonania rob6t przygotowawczych

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng wszystkich
istniejgcych obiektow znajdujgcych sie w obszarze planowanych rob6t, do ktorej dotgczy
szczego6towy opis wraz z uwzglednieniem stanu technicznego i ewentualnych uszkodzen.

2.5.2. Zasady wykonania robét rozbiérkowych

W zaleznos$ci od lokalizacji prac, roboty demontazowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie
lub recznie. Pozyskane elementy, ktére bedg mogty zosta¢ wykorzystane ponownie, tj. do
odtworzenia nawierzchni Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez m.in. odpowiednie sktadowanie.

Ubytki w gruncie i wykopy powstate w wyniku demontazu nawierzchni Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych, dostepem oséb niepowotanych.

W zblizeniu do istniejgcych rurociggdw wodociggowych, a takze innej infrastruktury
podziemnej demontaze nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca zobowigzany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robot
budowlanych ztomu. Pozyskiwany z demontazu ztom winien zosta¢ przewozony na teren
bazy MPWIK Sp. z o0.0. przy ul. Torunskiej 146 we Wtoctawku po uprzednim uzgodnieniu
terminu dostarczenia z Zamawiajgcym. Z kazdorazowego wywozu (za dany miesigc
rozliczeniowy) i przewazenia zostanie sporzadzone zestawienie iloSciowe pozyskanego
z demontazu ztomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (ztom stalowy, Zzeliwny,
kolorowy).

Pozyskane elementy, kibére nie bedg mogly zosta¢ wykorzystane ponownie, stanowig
odpad i beda unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach
wynagrodzenia umownego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.3. Zasady wykonania rob6t pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykonywac¢ wg aktualnie obowigzujgcych instrukcji technicznych
oraz wytycznych technicznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Uprawniony
geodeta powinien wykona¢ niezbedne obliczenia i pomiary geodezyjne na podstawie
dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

2.5.4. Usuniecie warstw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow w terenach zielonych nalezy usuna¢
goérng warstwe gruntu (humus) i ztozy¢é oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Kontrola robét
2.6.1. Kontrola roboét rozbiérkowych

Kontrola robét demontazowych polega¢ bedzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych
robét i ocenie stopnia uszkodzenia demontowanych elementow.

2.6.2. Kontrola rob6t pomiarowych

Kontrole rob6t pomiarowych nalezy wykonac zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

W oparciu o Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczyé w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem reperédw roboczych projektowang 08§ przewodu oraz wykona¢ szkic
wytyczenia.

Punkty na osi trasy, punkty zataman wodociggu nalezy oznaczy¢ za pomocg pali
drewnianych, tzw. kotkbw osiowych z gwozdziami. Przyjecie tych punktéw powinno byé
dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy na odcinkach prostych, co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki ,swiadki” nalezy wbija¢ po
obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia roboét. Cigg reperéw nalezy dowigzac¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie
Placu Budowy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo
sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty
niwelacyjne nalezy usytuowaé poza obszarem prowadzenia Robdét.
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Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe sieci wodociggowej i przylaczy
wodociggowych

W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy wytyczy¢é w terenie trasy sieci i przytagczy
wodociggowych. Wyznaczone punkty na osiach przewodéw nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osiach nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet drog i ulic

W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy wytyczy¢é w terenie nowoprojektowane
drogi i ulice, a w przypadku napraw nawierzchni istniejacych, po budowie sieci, nalezy
zapewni¢ wiasciwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a niwelete nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;.

Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:

* wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtdbwnych osi przewoddéw sukcesywnie w miare
postepu Robot,

» wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodoéw,

* wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewoddw,

» wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociggéw w wykopie przed zasypaniem,

* wyznaczenie lokalizacji wyposazenia i studzienek wodomierzowych,

» wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i
uzbrojenia technicznego,

» wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i wyposazenia w obiektach
sieciowych,

* wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

» dostarczenie dla Zamawiajgcego i do Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta
Wioctawek wykazu wspoétrzednych zbudowanych sieci zapisanych w  wersji
elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej,.

* uzyskanie z Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Wioctawek kopii mapy
zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupetnienie  elementami  inwentaryzacji
powykonawczej z klauzulg Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Wioctawek
0 przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego.

2.6.3. Kontrola usuniecia warstw gruntowych

Kontrola robét demontazowych polega¢ bedzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych
robét.

2.7. Obmiar robét

Jednostki obmiarow robét:
- m (metr) — demontaz kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen,, itp.,
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- m? (metr kwadratowy) — demontaz nawierzchni paséw drogowych, chodnikéw,
nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, itp,

- szt. (sztuk) — reklamy, bilbordy, tawki, kosze na $mieci, tablice, znaki, stupki, itp. wraz z
podbudowg lub elementem konstrukcyjnym (jego czescig nadziemng i podziemng)

Roboty demontazowe, rozbiérkowe, pomiarowe i przygotowawcze wliczone sg w
wynagrodzenie umowne i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2.8. Odbior robot

Sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia rurociggdw w terenie budowy odbywa sie na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych Ilub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

2.9. BRozliczenie roboét

Roboty polegajgce na rozbiorce, pracach pomiarowych i przygotowawczych nie podlegajg
odrebnej zaptacie. Nalezy przyja¢, ze sg one wliczone w koszt rob6t podstawowych w
przedmiarze robét i powinny by¢ wliczone w 1 m.b. wykonanych rurociggéw.

Do kosztow wykonania rob6t Wykonawca powinien przyjgc:
- rozbidrka warstw nawierzchni:
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do demontazu lub frezowania,
» rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,
» demontaz warstw konstrukcyjnych do gtebokosci, na ktérej wystepuje grunt rodzimy,
» przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
» zatadunek i wywiezienie materiatbw z demontazu,
» wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu,
- rozbiorka kraweznikow, obrzezy:
» odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
» zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
» zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
» wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu,
- rozbiérka chodnikéw:
» reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw
chodnikowych,
» przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
» zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
» zatadunek i wywiezienie materiatow,
» wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu,
- rozbiorka ogrodzen:
* rozbidrka elementéw ogrodzenia,
» odkopanie i wydobycie stupkdédw wraz z fundamentem,
» zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem,
* przesortowanie uzyskanego materiatu, w celu ponownego jego uzycia,
» zatadunek i wywiezienie materiatéw,
» uporzagdkowanie terenu,
- demontaz znakéw drogowych:
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» demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

» odkopanie i wydobycie stupkow,

» zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem,

» zatadunek i wywiezienie materiatéw,

» uporzgdkowanie terenu;

- demontaz reklam i bilborddw:

» demontaz tablic reklam ze stupkéw lub szkieletu stalowego,

« demontaz szkieletu stalowego, betonowego,

» zasypanie dotéw po reklamach wraz z zageszczeniem,

» zatadunek i wywiezienie materiatéw,

» uporzadkowanie terenu,

- demontaz tawek, koszy na $mieci, tablic, stupkow itp.:

* demontaz wiat, stupkéw, koszy na Smieci,

» zasypanie dotéw po reklamach wraz z zageszczeniem,

» zatadunek i wywiezienie materiatow,

» uporzadkowanie terenu,

— usuniecie warstw gruntowych:

» dokumentacja fotograficzna istniejacych warunkow,

* usuniecie warstw gruntowych wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na
odktad,

» wszelkie optaty za sktadowanie warstw gruntowych,

— roboty pomiarowe:

» sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

+ stabilizacja punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- dla wszystkich robét demontazowych:

* segregacja materiatbw z demontazu na materialy odpadowe, materialy do
recyklingu i nadajace sie do powtérnego wykorzystania bez przerébki,

* wybdér miejsc i wywiezienie materiatbw z rozbidrki, z uzyskaniem zgody na
sktadowanie wraz z optatami,

» uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zabezpieczeniem.

2.10. Przepisy zwigzane

1. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdblne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
Centralny Osrodek Geodezji i Kartografii, Warszawa 1988;

2. Instrukcja techniczna 0-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 4.02.1992r.);

3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii 1986.

4. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, 1986;
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5. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988;

6. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe metodami
bezposrednimi, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 2007;

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii 1987.

8. Wytyczne techniczne G-3.1:2007. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii 2007.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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3. ROBOTY ZIEMNE (ST - 02)

3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot ST - 02

Przedmiotem ST - 02 jest zbiér wymagan w zakresie:
- wykonania wykopéw otwartych,
- wykonania zasypki wykopdéw otwartych.

W zakres robét wchodza:

KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

ST - 02 stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia
i dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

3.1.2. Zakres zastosowania ST - 02

Niniejsza ST - 02 stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i winna by¢ wykorzystana
przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na
modernizacje i przebudowe sieci wodociggowych wraz z modernizacjg, przebudowg i
przepieciami przytaczy, odcinkéw tgczacych, odgatezien i potaczen w ulicach Cyganka,
Zabia, Piekarska, Jagiellonska i Chmielna we Wioctawku

3.1.3. Zakres robot objetych ST - 02

Roboty, ktérych dotyczy ST - 02, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszace wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z
modernizacjg i przebudowg sieci wodociggowych oraz modernizacjg, przebudowg i
przepieciami przytaczy, odcinkow tgczacych, odgatezien i potaczen.

3.1.4. Pojecia podstawowe
Uzyte okreslenia sg zgodne z punktem 7.7.4. Pojecia podstawowe oraz dodatkowo nalezy

rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypdw, watéw lub
hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosc.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna 0,8-2,5 m
i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Gtlebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
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Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypoéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Umocnienie $cian wykopow - umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami
przepiséw bhp gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robo6t dostosowane do
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

IS = pa/ Pas
gdzie:
pa — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m?[,
pss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w prébie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [mg/m3].

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspoétdziatacé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania

Z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
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Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze
gruntami naturalnymi.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury, a powierzchnig
terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtowna — Wypetnienie gruntem miedzy gdérng powierzchnig zasypki wstepnej,
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

3.2. Materialy
3.2.1. Pozyskane materiaty - grunty

Rodzaje materiatow
» grunt z wykopow kategorii I-V;
e grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéow gruntu w wysokosci
podtoza;
* piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie
potrzeba, wymiany gruntu wg PN-EN 13043:2004.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrddita pozyskiwania
materiatdw (poditoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych).

Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie
powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, smieci itp., co mogtoby
uszkodzi¢ przewody i armature lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
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3.2.2. Skladowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopéw nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby
nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktadaé poziomo na
dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i rodzajéw. Stupy nalezy
uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone
i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

3.3. Sprzet

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzet
niniejszego opracowania.

3.3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robot ziemnych ma obowigzek wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu stuzgcego do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopow (pompy, igtofiltry, szalunki systemowe i
tradycyjne, scianki szczelne), itp.,

- konstrukcje podwieszen elementéw uzbrojenia podziemnego (rurociggow, kabli).

3.4. Transport

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport
niniejszego opracowania.

3.4.1. Transport gruntow

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé rodzaj i liczbe $rodkéw transportu mas ziemnych
oraz metody transportu do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca
zawréci szczegblng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu lub
bedzie je regularnie oczyszczat.

3.5. Wykonanie robot

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w punkcie 1.5.17.
Ogdlne zasady wykonania robdt niniejszego opracowania.

3.5.1. Wykonanie wykopow
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Jesli konieczne bedzie odwodnienie wykopow, sposob odwodnienia na czas budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Bedzie on uwzgledniat
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Wykonawca dokona
uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw
i uzyska odpowiednie pozwolenia.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety wodociggu.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzac¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

Zakres robot odwodnieniowych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét. Odwodnienie wykopdw jest robotg
tymczasowg wykonang zgodnie z przyjeta technologia przez Wykonawce.

Przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocg zastosowania instalacji igtofiltrowe;j,
drenazu utozonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomocg pomp zatapialnych
usytuowanych w dnie wykopow.

Miejsce odprowadzenia wody z pompowania nalezy uzgodni¢ z gestorem terenu
i Inspektorem, zabrania sie odprowadzania wody z wykopdw do kanalizacji sanitarne;.

Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez caly czas
trwania ich pracy. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
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odwodnienie wykopu na czas robét, a przewdd zabezpieczy¢ przed wyptynieciem, Jezeli
konieczne bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie
wykopu, nalezy odwadnia¢ w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu
w podtozu, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw i aby na skutek wytworzonej depresiji
nie wystgpito nadmierne osiadanie podtoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw Wykonawca musi zadbac
o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Podczas wykonywania czynnosci odwadniajgcych podstawa wykopu musi pozostaé
sucha. Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane
jedynie w wykopach suchych.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru zatwierdzony projekt organizacji ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania
i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji i innych elementdéw uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgca infrastrukture zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami, warunkami,
wytycznymi, decyzjami itp. wydanymi przez gestoréw i zarzadcédw infrastruktury
podziemnej. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania
kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robo6t ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na
Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Jesli wystgpi koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca
nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynah. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do
tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca winien
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykopy moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw
powinien by¢ zgodny z projektem.
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Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach
o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci
wykopu H.

Wykopy otwarte obudowanych rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym
w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gérng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu pozostawia sie na poziomie ok.
20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia
wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggédw. W przypadku przegtebienia
wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istniejgcych drzew
oraz na terenach objetych strefg ochrony archeologicznej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Przy wykonywaniu wykopdw na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesniej, niezinwentaryzowane,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢
ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow umocnionych o s$cianach pionowych nalezy stosowac
elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkédw. Nalezy prowadzi¢ ciggta
kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé
usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazde;j
kategorii gruntu.

Obudowa wykopu powinna by¢ zaktadana stopniowo w miare pogtebiania wykopu.
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Wykonawca ma obowigzek montazu wytgcznie bezpiecznych zejs¢ do wykonanych
wykopow. W chwili, gdy gtebokosci wykopu przekroczy 1,0 m nalezy zamontowac
drabine.

Koniecznie nalezy przewidzie¢ i wykonac zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, budowli
i ich fundamentow wystepujgcych w zblizeniu do wykonywanych wykopow.
Zabezpieczenie ma mie¢ na celu ochrone przed kruszeniem, odksztatcaniem,
przesuwaniem, osiadaniem itp.

3.5.2. Zasypanie wykopow

Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Nalezy podjaé
szczegblne starania, aby w czasie zasypywania wykopéw nie przemiesci¢ lub nie
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur
i zlgczek.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wielkosci minimalnej 95% wg Proctora.

Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian
przydennej czesci wykopu. Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu
pasa umocnienia w jej obrebie. Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna,
zdemontowac¢ umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.

Materiat zasypu powinien by¢é mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty, bez grud
i kamieni.

Na wykonanie zasypki wykopdw sktadajg sie 3 etapy:

- wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkow na
ztgczach,

- po prébie szczelnosci (cisnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,

- zasypka wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka
umocnien scian wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywaé sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
gtebszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku
pojawienia sie w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te
nalezy wymieni¢ na piaszczyste. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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Uwagqga:
Zasypke wykopéw po ukonczeniu robét wodociggowych prowadzonych w pasie

drogowym nalezy wykona¢ do wysokosci spodu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni oraz warunkami wydanymi
przez Zarzadce pasa drogowego.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresach
ocieplen przy dodatnich temperaturach. W razie koniecznosci zamarzniety grunt nalezy
wymieni¢ na tatwo zageszczany, np. piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie pozwolenia i zezwolenia na sktadowanie odpaddw, postepowanie z masami
ziemnymi Wykonawca powinien ujg¢é w podstawowym wynagrodzeniu umownym.
Uwzglednione w cenie powinny by¢ rowniez wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadoéw, $mieci i niebezpiecznych
odpaddéw.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Zasyp wykopow nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem
woda i zageszczaniem do uzyskania odpowiedniego wspofczynnika zageszczenia.
Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is nie powinien by¢ nizszy niz:

Is = 1,0 - dla jezdni bitumicznych;

Is = 0,98 - dla chodnikow;

Is =2 0,97 - dla jezdni gruntowych.

3.5.3. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie w pasach drogowych (jezdnie, chodniki, Sciezki rowerowe, parkingi, zielen
itd.) na trasie projektowanych rurociggdw i nalezy w miejscach wykopdw rozebrac, a po
wykonaniu robét instalacyjnych w catym zakresie oraz robét ziemnych odtworzy¢ zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zarzgdce Drog.

Nawierzchnie w pozostatych terenach na trasie projektowanych rurociggdw nalezy
w miejscach wykopow rozebrac, a po wykonaniu robét instalacyjnych w catym zakresie
oraz robot ziemnych odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem roboét.

3.6. Kontrola roboét

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli rob6t przedstawiono w punkcie 1.6. Kontrola
robot niniejszego opracowania.
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3.6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét ziemnych

W czasie kontroli wykonania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢:

- statecznos$c¢ scian wykopéw,

- jako$¢ umocnienia $cian wykopow,

- jakos¢ odwodnienia wykopow (jesli wykopy byly odwadniane) w czasie wykonywania
robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnosé wykonania wykopow,

- jakos¢ wykonania i grubosé warstwy podsypki i zasypki,

- jakos¢ zageszczenia zasypanego wykopu.

3.6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Celem wykonania odbioru robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

Tabela 4. Zestawienie badan do odbioru robét ziemnych.

Lp. Badania cecha Sposo6b badania

1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2. Pomiar szerokosci dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu 3m i poziomicg lub niwelatorem,
ziemnego w odstepach co 20 m

4. Pomiar rownosci powierzchni wykopu

5. Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach,
wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz =5 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki - grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie réznié
0 wiecej, niz £ 2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku - grubosé warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £ 5
cm.

Zageszczenie gruntu winno zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
warunkach odtworzenia nawierzchni wydanych przez Zarzgdce Drdg oraz pozostatych
wytycznych, uzgodnien, decyzji warunkéw itp. do dokumentacji projektowe;j.

3.7. Obmiar robot

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robét przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar
robot niniejszego opracowania.

Dodatkowo dla rob6t ziemnych:

- m? (metr kwadratowy) — wykonania umocnienia $cian wykopow,

- m® (metr szescienny) — wykonania wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po
wykonaniu robét demontazowych i humusu (jezeli wystepuje), zasypka, podtoza.
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Objetos¢ gruntu nalezy mierzy¢ sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu
i gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg one wliczone w
wynagrodzenie umowne.

3.8. Odbior robot

Podstawowe wymagania dotyczace kontroli robét przedstawiono w punkcie 7.8. Odbior
robot niniejszego opracowania.

3.9. Rozliczenie roboét

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie. Nalezy przyja¢, ze sg one wliczone
w koszt rob6t podstawowych/ statych w przedmiarze robét i powinny by¢ wliczone w m.b.
wykonanych rurociggow.

Do kosztow wykonania rob6t Wykonawca powinien przyjgc:

- wykonanie projektéw robot tymczasowych,

- wykonanie dokumentaciji fotograficznej,

- wykonanie lub zlecenie wykonania uprawnionemu geologowi dodatkowych badan
gruntu (o ile bedzie to konieczne),

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie wykopéw pod komory startowe i koncowe (odbiorcze),

- wykonanie szalowania wykopow,

- wykonanie zabezpieczehn wykopow,

- wykonanie zabezpieczen przeciw obcigzeniu ruchu kotowego,

- koszty sktadowania gruntu z wykopdw, usuniecia gruntu z terenu budowy, przekazania
na sktadowisko,

- profilowanie dna wykopow i skarp,

— zageszczanie podtoza gruntu w wykopach,

- wykonanie niezbednego odwodnienia wykopdéw (o ile bedzie to konieczne) wraz
z wszelkimi optatami za zrzut wod z odwodnien oraz utrzymanie wykopow suchych,

- wymiana gruntu,

— zasypanie wykopu po zakonczeniu rob6t montazowych, prébach i ptukaniu.

3.10. Przepisy zwigzane

1.PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

2.PN-B-12042:1998 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na
podstawie kryteribw hydraulicznych -hydrologicznych

3. PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

4.PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wdd zrodlanych i
wysigkowych

5.PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich
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6.PN-B-12089:1997 Drenowanie. Ukfadanie sgczkéw drenarskich. Wymagania i
badania przy odbiorze

7.PN-B  10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

8.PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne - Czes$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
9.PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne - Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatéw

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci
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4. ROBOTY DROGOWE (ST - 03)

4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot ST - 03

Przedmiotem ST - 03 jest zbiér wymagan w zakresie:
— odtworzenia istniejgcych nawierzchni paséw jezdni, chodnikéw, sciezek rowerowych,
zjazdow, parkingdw, przystankow.

W zakres robét wchodza:

KOD CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

KOD CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

KOD CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

ST — 03 stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkow zaméwienia
i dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.

4.1.2. Zakres zastosowania ST - 03

Niniejsza ST - 03 stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i winna by¢é wykorzystana
przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na
modernizacje i przebudowe sieci wodociggowych wraz z modernizacja, przebudowg i
przepieciami przytgczy, odcinkow tgczacych, odgatezien i potgczen w ul. Cyganka, Zabia,
Piekarska, Jagiellornska, Chmielna we Wtoctawku.

4.1.3. Zakres robot objetych ST - 03

Roboty, ktérych dotyczy ST - 03, obejmujg zasady prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem odtworzen nawierzchni drogowych, chodnikéw, sciezek rowerowych,
poboczy, pasOw zieleni w zwigzku z prowadzonymi robotami przy modernizacji i
przebudowie sieci wodociggowych oraz modernizacji, przebudowie i przepieciom
przytaczy, odcinkow tgczacych, odgatezien i potgczen.

4.1.4. Pojecia podstawowe

Uzyte okreslenia sg zgodne z punktem 7.1.4. Pojecia podstawowe oraz dodatkowo nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty drogowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni
drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem
ich potaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
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4.2. Materiaty

Materialy uzyte do odtworzenia nawierzchni powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca zobowigzany jest:

- wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbidrki istniejacych nawierzchni (o ile jest to
mozliwe),

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatéw, dla
ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od
jednego producenta. Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej lub przedmiarze rob6t mozna zastgpi¢ rownowaznymi o ile
zastosowane materialy posiadajg te same wiasciwosci techniczne jak okreslone
w niniejszej Specyfikacji technicznej, warunkach odtworzenia nawierzchni wydanych
przez Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wtoctawku, przedmiarze
robo6t. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

4.3. Sprzet

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzet
niniejszego opracowania.

Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- wytworni stacjonarnej - otaczarki o0 mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

- rozkfadarki,

— ukfadarki, réwniarki,

- maszyny do zageszczania podfoza, zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego,

- walce lekkie, srednie i ciezkie drogowe, w tym m.in. walce gtadkie, stalowe, statyczne
oraz ogumione ciezkie,

- zageszczarki ptytowe, wibracyjne, ubijaki reczne lub mechaniczne,

— sprezarki i skrapiarki,

- tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,

- koparki,

- spycharki,

- przewozne zbiorniki na wode,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym,
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- narzedzia brukarskie,
oraz innym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Transport

Podstawowe wymagania dotyczace srodkéw transportu przedstawiono w punkcie 71.4.
Transport niniejszego opracowania.

Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien dysponowac¢ nastepujacymi srodkami
transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- zgarniarki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST.

Wybér srodkdw transportu oraz metod transportu nalezy dostosowac do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Nalezy zorganizowac¢ transport z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzgdzen powinien sie odbywac¢ zgodnie z
wymaganiami producentéw.

4.5. Wykonanie robot

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania rob6t przedstawiono w punkcie 1.5.1.
Ogdlne zasady wykonania robot niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robot
sieciowych. Prace odtworzeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami odtworzenia
nawierzchni wydanymi przez Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu we
Witoctawku.

4.5.1. Roboty rozbiorkowe

Rozpoczecie robdt rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas robot. Elementy zabudowy pasa
drogowego nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

strona 71



Modernizacja sieci wodociggowej z przytaczami, odcinkami taczacymi, potaczeniami i odgatezieniami w ulicach Cyganka,
Zabia, Piekarska, Jagielloriska i Chmielna we Wioctawku

nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty nalezy wykonywaé¢ w sposdb gwarantujgcy
najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidw.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne
lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy
oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu.

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru materiaty z rozbidérki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatow
pochodzacych z rozbiérki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni
drogowych.

4.5.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspekiora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp Ilub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

4.5.3. Odbudowa jezdni bitumicznej

Wykop nalezy wykona¢ ze stopniowym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni. Szerokos$¢ poszerzen powinna odpowiadac¢ grubosci warstw lub wynosié¢, co
najmniej 10-20 cm. Nalezy wykona¢ odtworzenie warstwy odsgczajacej lub
mrozoochronnej zniszczonej w wyniku wykonanego wykopu. Grubos¢ odtwarzanej
warstwy musi by¢ taka sama jak warstwy istniejgcej. Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do
Is=1,0 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia MZIDIT we Wioctawku oraz Inspektorowi
Nadzoru. Odbudowe poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy wykonywac
tzw. metodg schodkowa. Zaktadki kolejnych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5
grubosci wyzej potozonej warstwy lub wynosi¢, co najmniej 10-20 cm.

Dtugos¢é odbudowy nawierzchni bitumicznej uzalezniona jest od dtugosci wykonanego
wykopu pod montaz wodociggu W przypadku, gdy wykop podiuzny pod montaz
rurociaggéw wody usytuowany jest w obrebie jednego pasa ruchu nalezy odtworzy¢
warstwe Scieralng na catej szerokosci pasa ruchu.

W przypadku wykopdw poprzecznych lub punktowych (min. 2 szt.) w obrebie jednego
pasa ruchu usytuowanych w odlegto$ci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow)
nalezy odtworzy¢ warstwe Scieralng na catej szerokosci pasa ruchu i catej dtugosci
pomiedzy wykopami.

W miejscach, gdzie wykop podtuzny obejmuje swoim zakresem wiecej niz jeden pas
ruchu nalezy odbudowaé warstwe scieralng na catej szerokosci jezdni.

W przypadku wykopdéw poprzecznych lub punktowych (min. 2 szt.) w obrebie dwoch
pasow ruchu usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopdw)
nalezy odtworzy¢ warstwe Scieralng na catej szerokos$ci jezdni i catej dtugosci pomiedzy
wykopami.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonywaé¢ w zachowaniem wymaganej réwnosci podtuznej
i poprzecznej.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj, ztaczy podtuznych i poprzecznych) lub
potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowaé elastyczne tasmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub
zalewy drogowe na gorgco. Odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowo.
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Warstwe odcinajgcg z piasku nalezy rozktada¢ réwnomiernie za pomoca rowniarek i
spycharek a miejscach niedostepnych recznie tak, aby po zageszczeniu grubos¢ warstwy
odcinajgcej wynosita 10cm. Do zageszczania warstwy odcinajgce] nalezy uzywacé
ubijakéw mechanicznych, ptyt wibracyjnych innego niezbednego sprzetu.

Podbudowa winna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy zagesci¢. Nalezy uzywa¢ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w
urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Przy wykonywaniu warstwy wigzgcej, podbudowe nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym
lub emulsjg asfaltowg w takiej ilosci, aby po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilo$¢
asfaltu wynosita 0,5 kg/m2. Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym
zapewniajgcym réwnomiernos¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na
skropionym podtozu mozna rozpoczgé po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody, z wyjatkiem stosowania systemu skrapiania zintegrowanego
z rozktadaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwe wigzagcg nalezy
uktada¢ mechanicznie na przygotowanym podtozu.

Nawierzchnie nalezy ukfada¢ mechanicznie na warstwie wigzgcej skropionej uprzednio
lepiszczem w ilosci 0,4 kg/m2. Uktadanie mieszanki warstwy Scieralnej musi odbywacé sie
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie. Uktadanie
betonow asfaltowych na warstwy podbudowy i warstwe wigzgcg moze by¢ wykonane w
temp. powyzej 5°C za zgodg Inspektora nadzoru. Zabrania sie uktadania mieszanek w
czasie ciggtych opaddéw deszczu. Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki powinna
by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku ukfadania warstwy wigzacej niwelete wyznaczaé
przy uzyciu stalowej linki. W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okresla utozona
wczesniej warstwa wigzgca, na ktérej uktada sie warstwe Scieralng réwnej grubosci.
Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ sie w sposéb cigglty, bez postoju, z jednostajng
predkoscig w granicach 2-4m/1min. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke.

Szczegotowe wymagania dotyczgce odbudowy konstrukcji nawierzchni jezdni okreslaja
warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarzad Infrastruktury
Drogowej i Transportu we Wtoctawku.

UWAGA:
W pasie drogowym ul. Piekarskiej prace nalezy wykonywacé scisle wg wytycznych
wydanych przez MZIDiT we Wioctawku oraz wytycznych Gwaranta, tj. MCC S.A.

4.5.4. Odbudowa nawierzchni z kostki

Wykop nalezy wykona¢ ze stopniowym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni. Szerokos$¢ poszerzen powinna odpowiada¢ grubosci warstw lub wynosic, co
najmniej 10-20 cm. Nalezy wykona¢ odtworzenie warstwy odsgczajacej lub
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mrozoochronnej zniszczonej w wyniku wykonanego wykopu. Grubos¢ odtwarzanej
warstwy musi by¢ taka sama jak warstwy istniejgcej. Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do
Is=1,0 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia MZIDIT we Wioctawku oraz Inspektorowi
Nadzoru. Odbudowe poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy wykonywaé
tzw. metoda schodkowa. Zaktadki kolejnych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5
grubosci wyzej potozonej warstwy lub wynosi¢, co najmniej 10-20 cm. Powierzchnie
odbudowy warstwy $cieralnej nalezy przyja¢é na obszarze prowadzonych robot.
Nawierzchnie jezdni wykonaé z zachowaniem wymaganej réwnosci podtuznej
i poprzecznej.

Szczego6towe wymagania dotyczgce odbudowy nawierzchni z kostki, trylinki, itp. okreslaja
warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarzad Infrastruktury
Drogowej i Transportu we Wtoctawku.

4.5.5. Odbudowa chodnikow

Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 1s20,99 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia MZIDIiT
we Wioctawku oraz Inspektorowi Nadzoru. Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ —
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Rozbiérki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
ponowne wbudowanie materiatu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nalezy gorng
warstwe odtworzy¢ z materiatu rownowaznego lub nowego.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce odbudowy konstrukcji chodnikéw okreslajg warunki
odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i
Transportu we Wioctawku.

4.5.6. Odbudowa zatok postojowych i zjazdow

Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 1s=1,00 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia MZIDIiT
we Wioctawku oraz Inspektorowi Nadzoru. Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ —
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Rozbiérki nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
ponowne wbudowanie materiatu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nalezy gorng
warstwe odtworzy¢ z materiatu rownowaznego lub nowego.

Szczeg6towe wymagania dotyczgce odbudowy konstrukcji nawierzchni zatok/ zjazdéw
okreslajg warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarzad
Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wtoctawku.

Uwaga:
W pasie drogowym ul. Piekarskiej prace nalezy wykonywacé scisle wg wytycznych
wydanych przez MZIDiT we Wioctawku oraz wytycznych Gwaranta, tj. MCC S.A.

4.5.7. Krawezniki, fawy, obrzeza

Pod krawezniki i fawy kraweznikowe nalezy wykonac rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i scian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do

wymaganego profilu. Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-
cementowej na fawie betonowej lub bez. tawy betonowe wykonywaé nalezy w
deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyrownaniem i ubiciem mieszanki betonowe;.
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tawy nalezy pielegnowa¢ przez polewanie wodg. Krawezniki nalezy ustawiac i
wyregulowac¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ zaprawg
cementowa. Zewnetrzne Sciany kraweznika zasypac ziemia, ktérg nalezy ubié. Krawezniki
obramowujgce jezdnie powinny by¢é ustawiane na tawach betonowych z oporem,
wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweletg i
beda sprawdzane geodezyjnie, co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie
moze by¢ wieksze niz 1 cm. Wykonawca przedstawi do akceptacji probki kraweznikéw od
proponowanych dostawcow. Profil podtuzny gérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z
niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowg tatg brukarska. Przeswit pomiedzy tatg a
gérna powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wiekszy niz 0,5 cm.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowe;j.
Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypetnic¢ piaskiem lub zaprawg cementowg. Zewnetrzne $ciany
obrzezy zasypac ziemig, ktorg nalezy ubic.

4.5.8. Odbudowa pasow zieleni

Po zakonczeniu robét, pasy zieleni odbudowac zgodnie ze sztukg ogrodniczg do stanu jak
przed zajeciem pasa drogowego. Teren wyrownac, pograbi¢ i uporzadkowaé z gruzu
betonowego, ceglanego, asfaltowego itp. Zniszczona zielen drogowa powinna zostaé
odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolno rosngcej, odpornej na deptanie trawy
oraz nasadzenie krzewow. W okresie trwania okresu gwarancji nalezy prowadzi¢ prace
utrzymaniowe paséw zieleni, np. zasianie trawy, uzupetnianie nasadzen, podlewanie,
nawozenie.

4.5.9. Odbudowa nawierzchni na dziatkach nie drogowych

Tereny w zakresie dziatek nie drogowych Wykonawca winien odtworzy¢é zgodnie
z istniejgcg konstrukcjg oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.6. Kontrola robét

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robot przedstawiono w punkcie 1.6. Kontrola
robdt niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymogami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» koryta drogowego,

» podsypki i jej zageszczenie,

* podbudowy,

* nawierzchni drég, placéw i chodnikéw,

» liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy,

 profili podtuznych i poprzecznych drég, placow i chodnikow,
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Kazda nastepna warstwa moze by¢é wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru wykonania warstwy poprzednie;.

Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentow
dotyczacych materiatdw oraz wynikow pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot.
zageszczenia gruntu.

4.6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadaja
atest wyrobu zgodnie z punktem 1.2.8. Inne wymagania materiatowe niniejszej
specyfikacji.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.), a takze wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

4.6.2. Badania podczas robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych MZIDIiT we Wioctawku oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie,
ktéry moze zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania

nawierzchni,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowe;j,

- dokumentacja dziatah podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
przeciwposlizgowych,

— pomiar parametréw geometrycznych,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
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4.7. Obmiar robét

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli rob6t przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar
robdt niniejszego opracowania.

Dodatkowo dla robét polegajacych a odtworzeniu nawierzchni:
- m? (metr kwadratowy) — nawierzchni drég i ulic, chodnikéw, Sciezek rowerowych, ptyt
drogowych, ptyt chodnikowych, terenoéw zielonych.

Przyjmuje sie, ze roboty dot. odtworzenia kraweznikdéw i obrzezy, sg wliczone w 1 m?
odbudowy nawierzchni.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

4.8. Odbior robot

Podstawowe wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w punkcie 1.8. Odbior
robot niniejszego opracowania.

Odbiorowi rob6t ulegajagcych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,
» ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Odbidr robét ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Odbidr robot ulegajgeych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
* sposobu przygotowania podtoza i jakos$ci oraz zgodnosci z normatywami
wykonania podbudowy,
» jakosci i zgodnosci z normatywami wykonania podsypek i taw pod krawezniki.

Ogoblne wymagania w zakresie odbiorow czesciowych, koncowych i ostatecznego podano
w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”, punkt 1.8.2, 1.8.3. i 1.8.4.

Roboty uznaje sie za wykonane, jesli sg zgodne z warunkami wydanym przez MZIDiT we
Wioctawku, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Jezeli ww. warunki odbioru robét daty wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnosci z ww. warunkami odbioru i przedstawic je do ponownego odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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4.9. BRozliczenie robét

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t przyjeta przez Zamawiajgcego
w umowie. Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartosé
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji obmiarowej/ kosztorysowej
lub ryczattowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie.

Wykonawca w kosztach ogélnych winien uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie sprzetu,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatbw i urzadzen
pomocniczych,

— zabezpieczenia kraweznikOw i obrzezy,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozfozenie i zageszczenie mieszanki,

- wykonania koryt (jezeli wystepuije),

- wyprofilowania i odpowiedniego zageszczenie podtoza,

- wykonania podbudowy i nawierzchni drég odpowiednio do kategorii ruchu
obowigzujgcej na danej drodze z wykonaniem spoin pomiedzy istniejacg nawierzchnia,
a nawierzchnig nowo budowang oraz oczyszczeniem i skropieniem warstw

konstrukcyjnych,

- odtworzenia chodnikéw, $Sciezek rowerowych, zjazdéw, zatok autobusowych:
wykonanie podbudowy, utozenie nawierzchni i wypetnienie spoin,

- odtworzenia kraweznikow: wykonanie fawy fundamentowej, ustawienie kraweznikéw,
wypetnienie spoin,

- odtworzenia obrzezy: wykonanie podtoza, ustawienie obrzezy betonowych,
wypetnienie spoin,

- przeprowadzenia pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odbudowy uszkodzonych urzgadzen odwodnienia (wpusty uliczne, kanaty
odprowadzajgce, wiazy, pokrywy komor, skrzynki uliczne do zasuw),

- odbudowy lub budowy nowego oznakowania poziomego i pionowego drdg oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- odwiezienia gruzu z rozbiérek wraz z kosztami utylizaciji,

- uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

- roboty wykonczeniowe,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca w kosztach wykonania podbudowy winien uwzgledni¢ w szczegdélnosci:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Wykonawca w kosztach wykonania warstwy wigzgcej winien uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— opracowanie receptur,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie kraweznikéw, zakrywanie i odkrywanie urzadzen wodociggowych
w trakcie robét, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek sciekowych, dylatacji,
oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,

— mechaniczne utozenie mieszanki,

- mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

— wykonanie i zabezpieczenie ztgczy i krawedzi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych Specyfikacja,

- uporzgdkowanie terenu budowy.

Wykonawca w kosztach wykonania warstwy S$cieralnej winien uwzgledni¢é w

szczegoblnosci:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— opracowanie receptur,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepty
laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— oczyszczenie i skropienie podtoza pod nowo uktadang warstwe,

— mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweletg
i spadkami poprzecznymi, zageszczenie,

— obciecie i posmarowanie krawedzi,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w STWIORB,

- inwentaryzacja geodezyjna warstwy,

- uporzgdkowanie terenu budowy.
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Wykonawca w kosztach wykonania warstwy konstrukcyjnej winien uwzgledni¢ w

szczegolnosci:

— mechaniczne lub reczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
w zaleznosci od potrzeb,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci uzgodnionej z Inspektorem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Wykonawca w kosztach wykonania umieszczenia kraweznikow winien uwzgledni¢ w

szczegolnosci:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem spoin i szczelin
dylatacyjnych,

- ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin,

- docinanie kraweznikéw,

- przeprowadzenie pomiarow.

Wykonawca w kosztach wykonania umieszczenia obrzezy winien uwzgledni¢ w
szczegoblnosci:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowej z oporem lub bez,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wykonawca w kosztach wykonania nawierzchni z ptyt chodnikowych oraz betonowych,
kostki brukowej winien uwzgledni¢ w szczegolnosci:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej,

- docinanie ptyt, kostki brukowej,

— utozenie ptyt, kostki brukowej,

- regulacja wtazow, pokryw itp. armatury na styku z uktadanymi ptytami, kostkg brukowa,
- wypetnienie spoin zaprawg cementowa,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
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- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

4.10. Przepisy i normy zwigzane

1. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-EN  13043:2004 + PN-EN  13043:2004/AC:2004P + PN-EN
13043:2004/Ap1:2010P - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN 13808:2013-10 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikaciji
kationowych emulsji asfaltowych.

4. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw
drogowych.

5. PN-S-96014:1997P - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

6. PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

7. PN-EN 197-1:2012 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

8. PN-EN 12848:2011 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilnosci emulsji
asfaltowych podczas mieszania z cementem.

9. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu.

10. PN-EN 206:2014 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

11. PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie.

12. PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

13. PN-EN 13877-1:2007 - Nawierzchnie betonowe. Cze$¢1: Materiaty

14. PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

15. PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Cze$¢ 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

16. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci
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5. ROBOTY MONTAZOWE (ST - 04)

5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot ST - 04

Przedmiotem ST - 04 jest zbiér wymagan w zakresie:
- montazu rurociggéw wodociggowych,
- montazu armatury i urzgdzen wodociggowych.

W zakres robét wchodza:
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

Niniejsza ST — 04 stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamowienia
i dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

5.1.2. Zakres zastosowania ST - 04

Niniejszg ST - 03 stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i winna by¢é wykorzystana
przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na
modernizacje i przebudowe sieci wodociggowych wraz z modernizacjg, przebudowg i
przepieciami przytgczy, odcinkdéw taczacych, odgatezien i potagczen w ulicach: Cyganka,
Zabia, Piekarska, Jagiellonska i Chmielna we Wioctawku.

5.1.3. Zakres roboét objetych ST - 04

Roboty, ktérych dotyczy ST - 04, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszace wystepujgce przy wykonywaniu przy modernizacji i przebudowie sieci
wodociggowych oraz modernizacji, przebudowie i przepieciach przytgczy, odcinkdéw
taczacych, odgatezien i potgczen, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zakres zadania obejmuje:

- modernizacje/ renowacje/ przebudowe sieci wodociggowej w ulicach: Cyganka, Zabia,
Piekarska, Jagiellonska i Chmielna we Wioctawku,

- modernizacje, przebudowe i przepiecia przytaczy, odcinkéw taczacych, odgatezien i
potgczen,

- montaz hydrantéw zewnetrznych nadziemnych i podziemnych,

— montaz armatury.

Prace obejmujg w szczegdlnosci:

- roboty montazowe przewodéw wodociggowych, przytaczy, odcinkdéw tgczacych,
odgatezien, potgczen i armatury,

— potgczenie z istniejgcy siecig wodociggowa,

- przepiecie przytgczy do nowych przewodow,

- préby szczelnosci,

— uruchomienie instalacji,

— koszty nadzoru i odbioru.

- kontrola jakosci,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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5.1.4. Pojecia podstawowe

Uzyte okreslenia sg zgodne z punktem 1.1.4. Pojecia podstawowe.

5.2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiaty majgce
bezposredni kontakt z woda do picia powinny mie¢ atest Higieniczny PZH.

5.2.1. Rury i ksztattki

Do modernizacji i przebudowy nalezy zastosowac¢ rury z materiatdbw okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Trojniki

Projektuje sie tréjniki kotnierzowe typ T PN16 z zeliwa sferoidalnego zgodne z EN 1092-2.
Potagczenia kotnierzowe tgczy¢ Srubami, nakretkami i podktadkami ze stali ocynkowanej
ogniowo. Podktadki stosowaé pod tbem $ruby i pod nakretka, zapewni¢ mozliwosé
odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki.

Czworniki

Projektuje sie czworniki kotnierzowe typ TT PN16 z zeliwa sferoidalnego zgodne z EN
1092-2. Potaczenia kotnierzowe taczy¢ srubami, nakretkami i podktadkami ze stali
ocynkowanej ogniowo. Podkfadki stosowac¢ pod tbem Sruby i pod nakretka, zapewnié
mozliwo$¢ odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki.

Kroéce kotnierzowe

Projektuje sie kro¢ce dwukotnierzowe typ FF z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400.
Wszystkie odkryte elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Potgczenia
kotnierzowe tgczy¢ sSrubami, nakretkami i podktadkami ze stali ocynkowanej ogniowo.
Podktadki stosowac¢ pod tbem $ruby i pod nakretkg, zapewni¢ mozliwos¢ odkrecenie
nakretki bez zniszczenia powtoki.

Opaski do nawiercania

Opaski do nawiercania z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z gwintem wewnetrznym,
PN16. Wyposazone w uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.

Uzbrojenie przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie typowymi tabliczkami informacyjnymi,
ktére nalezy zamontowac trwale w widocznym miejscu.

Cata powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna uzbrojenia z zeliwa sferoidalnego musi byé
zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z normg PN-EN 545:2010.

Catos¢ uzbrojenia powinna by¢é dopuszczona do zastosowan wodociggowych oraz
posiada¢ niezbedne aktualne atesty, deklaracje zgodno$ci i sprawdzenia. Wszystkie
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materiaty i armatura musza by¢ oznakowane, powinny spetnia¢ standardy PN, DIN, EN
lub posiada¢ odpowiedni certyfikat 1ISO.

5.2.2. Armatura

Zasuwy kotnierzowe

Zasuwy powinny by¢ dopuszczone do zastosowan wodociggowych, Kkotnierzowe,
w kolorze niebieskim, PN16 wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 lub
EN-GJS-50-7 zgodnie z PN-EN 1563. Diugos¢ zabudowy zgodna z PN-EN 558-1. Trzpien
wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, potgczenie kotnierzowe
zwymiarowane i odwiercone, zgodnie z normg PN-EN 1092-2. Zasuwa powinna posiada¢
minimum 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz
wykonane z gumy EPDM dopuszczonej do kontaktu z wodg pitng. Wkretka mosiezna
trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed wykreceniem pierscieniem ze stali
nierdzewnej. Dopuszczalne jest zastosowanie armatury zaporowej z wymienng wkretkg
klina pod warunkiem, ze zostang zastosowane podkitadki Slizgowe zapewniajgce nisko
tarciowe tozyskowane wrzeciona oraz klina z prowadnicami z tworzywa zmniejszajgcego
moment potrzebny do otwarcia lub zamknigcia zasuwy.

Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowg o grubosci
minimalnej 250 ym, w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
robét wynikajgcych ze znaku jakosci RAL/GSK lub réwnowazne. Gérna srednica korpusu
min. @190. W terenach nieutwardzonych skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem stosujgc obrukowanie.

Zasuwy domowe

Zasuwy domowe z zeliwa sferoidalnego, gwintowane, PN16, miekkouszczelniajgce. Klin
z mosigdzu pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng. Uszczelnienie
wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pithg min. w 4 miejscach.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Obudowa do zasuw domowych teleskopowa, pret
zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym. Kapturek trzpienia oraz elementy
teleskopu przymocowane i potgczone w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
roztgczenie. Rura ostonowa z tworzywa sztucznego. Trzpien zasuwy domowej ze stali
nierdzewnej nalezy zabezpieczy¢ skrzynkg do zasuw.

Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowg o grubosci
minimalnej 250 um, w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
robét wynikajgcych ze znaku jakosci RAL/GSK lub réwnowazne. Gérna srednica korpusu
min. @190. W terenach nieutwardzonych skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem stosujgc obrukowanie.

Hydranty zewnetrzne

Projektuje sie nowe hydranty zewnetrzne podziemne i nadziemne DN80 z podwdjnymi
zamknieciami i kontrolowanymi miejscami tamania, o wydajnosci 10 dm3/s przy ci$nieniu
0,2 MPa w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN
14339:2005 z przytgczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2. Korpus
wykonany zeliwa sferoidalnego w kolorze czerwonym (dotyczy hydrantéw nadziemnych).
Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie, od wewnatrz — metodg proszkowg przy uzyciu
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farby epoksydowej lub emaliowane, na zewnatrz — metodg proszkowg za pomocg farby
epoksydowej. Ogumowany grzybek lub ttok zamykajgcy, drugie zamkniecie szczelne —
kula lub inne rozwigzania. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali
nierdzewne;.

Skrzynki hydrantowe i do zasuw

Skrzynki hydrantowe i do zasuw stosowac¢ z zeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg epoksydowa. Gérna srednica korpusu min. @190. W terenach
nieutwardzonych skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem
stosujac obrukowanie.

taczniki rurowo-kotnierzowe

Armature Kkotnierzowg z rurociggami PE nalezy potaczy¢é stosujgc fgczniki rurowo-
kotnierzowe typ RK z Zeliwa sferoidalnego do rur PE. Armature kotnierzowg z istniejgcymi
rurociggami zeliwnymi nalezy taczy¢ stosujac tgczniki rurowo-kotnierzowe typ RK z Zeliwa
sferoidalnego do rur zeliwnych. Wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400.
Wszystkie odkryte elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Potgczenia
kotnierzowe tgczy¢ Srubami, nakretkami i podktadkami ze stali ocynkowanej ogniowo.
Podktadki stosowac¢ pod tbem $ruby i pod nakretkg, zapewni¢ mozliwos¢ odkrecenie
nakretki bez zniszczenia powtoki. £gcznik musi by¢ wyposazony w pierdcien zaciskowy
umozliwiajgcy wysuniecie rury z tgcznika podczas eksploatacji.

5.2.3. Dostarczenie materialow

Materiatly dostarczane na teren budowy powinny by dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzic¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny.

5.2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego,
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Kazda nastepna
warstwe, uktada¢ na przektadkach drewnianych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

strona 86



Modernizacja sieci wodociggowej z przytaczami, odcinkami taczacymi, potaczeniami i odgatezieniami w ulicach Cyganka,
Zabia, Piekarska, Jagielloriska i Chmielna we Wioctawku

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
gatunkébw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegoblnych stosow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skltadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy
powinny by¢é z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach, co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych sSrednicach powinny by¢ sktadowane
odrebnie.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5.3. Sprzet

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzet
niniejszego opracowania.

Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- pity do ciecia asfaltu i betonu,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni,

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- wyrzynarki,

— wyciggarki reczne i mechaniczne.
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Sprzet powinien by¢ jak okreslono w niniejszej specyfikacji badz inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

5.4. Transport

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport
niniejszego opracowania.

Rury w wigzkach lub sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach
0 odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Dostarczong na teren budowy armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
odcinajgce, zawory zwrotne, kompensatory itp. powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, tgczniki imateriaty pomocnicze nalezy
przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.5. Wykonanie robot

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania rob6t przedstawiono w punkcie 1.5.1.
Ogdlne zasady wykonania robot niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do modernizacji i przebudowy rurociggéw nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne oraz dokona¢ odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzednych przewoddw i
studni istniejgcych, ich srednic i materiatéw.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdéw nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia
trasy rurociggu. Roboty geodezyjne i kartograficzne opisano w punkcie 2. Roboty
przygotowawcze ST — 02.

Podstawg wytyczenia tras sieci wodociggowych z uwagi na rodzaj metody umieszczenia
rurociggbw w gruncie w pierwszej kolejnosci sg istniejgce rurociggi, a nastepnie
dokumentacja projektowa. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego, nie nalezy
postugiwac¢ sie wielkoscig zagtebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sa to
wielkosci przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane rzedne terenu.

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozeznaniem
istniejgcych budowli wraz z instalacjami oraz roslinnoscig. Nalezy przede wszystkim:
zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia techniczne, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
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drzewa i krzewy. W okolicznosciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie
niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, niewypatow, wykopalisk nalezy przerwac
roboty, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i powiadomi¢ odpowiednie
wtadze.

Jesli bedzie to konieczne, nalezy zamontowa¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem poinformowa¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
rob6t zgodnie aktualnymi przepisami prawa. Konieczne jest réwniez poinformowanie
wtascicieli/zarzgdcow/uzytkownikéw/ dziatek na co najmniej 2 dni przed planowanym
odcieciem, przerwg w dostawach wody.

Uwaga:

Prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy systemu wodociaggowego,
stad Wykonawca robot musi przewidzie¢ zapewnienie dostawy wody wszystkim
odbiorcom.

Wykonawca na wtasny koszt jest zobowigzany do zapewnienia ciggtosci dostaw wody
odbiorcom podtgczonym do wytgczonego z uzytkowania na czas trwania robét fragmentu
sieci wodociggowe;j.

Postepowanie przy przygotowaniu cysterny z wodg czystg do transportu bezposrednio do

odbiorcy ustug:

- beczkowdz nalezy przeptukaé 2% roztworem podchlorynu sodu,

— po oproznieniu zbiornika na wode z podchlorynu sodu beczkowdz poddaje sie
ptukaniu, az do zaniku zapachu NaOClI,

- po przeptukaniu cysterne napetnia sie wodg czystg z wyznaczonego punktu poboru
wody i dostarcza do miejsca wymiany/modernizacji sieci wodociggowej,

- jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia, dostarczanej mieszkancom musi spetniac
wymogi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- zrédta wody muszg by¢ odpowiednio chronione i zabezpieczone.

5.5.1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z 3. Roboty ziemne ST — 03.

W przypadku miejsc bezposredniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku
stwierdzenia wystepowania uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej,
nalezy przerwac roboty, miejsce zabezpieczy¢ i zgtosi¢ lokalizacje danego uzbrojenia
odpowiedniemu gestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne. Przy
wykonywaniu robét ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.
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5.5.1.2. Przygotowanie podtoza w wykopie

Podtoze w wykopach otwartych na weztach powinno by¢ wykonane na wiasciwym
poziomie. Poziom posadowienia rurociggu nalezy ustala¢ w nawigzaniu do rzednych
istniejgcych oraz do reperédw roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujac
rzedne bezwzgledne osi wodociggu podane w projekcie.

5.5.1.3. Zasypywanie wykopow

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

etap Il — zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i rozbiérkg scian wykopu.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza i w strefie
wspierajgcej rurocigg od spodu tak, aby nie ulegt on zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej,
warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér scian wykopu, wg PN-B-
10736:1999.

5.5.2. Roboty montazowe
5.5.2.1. Ogodlne zasady wykonania

Montaz rurociggdw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg wybranego producenta
systemu rur i ksztattek. Przy montazu rur i ksztattek, nalezy zwréci¢ uwage na
odpowiednie zatozenie uszczelki. W celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba
posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

Projektowane rurociggi sieci rozdzielczych wodociggowych nalezy umiesci¢ w gruncie
bezwykopowg metodg kruszenia (crackingu). Przy czym po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, dopuszcza sie réwniez wykonanie modernizacji i
przebudowy istniejgcych sieci wodociggowych innymi metodami bezwykopowymi, np.
metoda splittingu lub implozji, czy mikrotunelingu, ekstrakcji lub zwiercania. Wybrana
przez Wykonawce metoda powinna by¢ najbardziej optymalna z punktu widzenia
ekonomicznego, czasu trwania prac czy warunkdéw rzeczywistych, tj. gestosci zabudowy,
rodzaju nawierzchni, organizacji ruchu podczas prac, wielkosci maszyn i urzadzen.

Odcinki budowanego wodociggu wykonywac¢ od wezta do wezta. Po wykonaniu odcinka
rurociggu oraz odwodnienia i jego odbiorze technicznym czesciowym, nalezy wykonac
obsypke, staranne zageszczonej warstwami do wysokosci 20 cm nad wierzch rury.
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Warstwy obsypki jak i zasypki powinny byé zageszczone do wymaganych wskaznikow
podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu odcinka przewodu wodociggowego nalezy wykonac¢ ptukanie odcinka, jego
dezynfekcje; oraz prébe szczelnosci wymienionego odcinka sieci. Przed zasypaniem
odcinkéw przewodéw oraz miejsc montazu armatury, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci potgczen rur, ksztattek oraz armatury.

Armature zamontowang na sieci nalezy oznaczy¢é w terenie za pomocg tabliczek
umocowanych na obiektach statych lub stupkach betonowych. Przetgczenie istniejgcych i
projektowanych rurociggdbw do nowej sieci nalezy wykona¢ sScisle wedtug ustalen z
Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK sp. z 0.0. we Wtoctawku.

5.5.2.2. Montaz rurociggow

Do budowy przewodéw wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki
niewykazujgce uszkodzen np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich powierzchni. Przewody
nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podfozu.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producentow  wszystkich  materiatbw  zastosowanych do budowy przewodu
wodociggowego.

W ramach prowadzonych rob6t na trasie modernizowanej sieci wodociggowej
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ modernizacje lub przepiecia do projektowanych
przewodow wszystkich istniejgcych przytgczy, odcinkéw tgczacych i odgatezien (zgodnie z
dokumentacjg projektows).

Montaz rurociaggow w wykopach otwartych

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzeh powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢. Opuszczenie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przewdd powinien by¢ tak utozony na
podtozu, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +2 cm.
Potaczenie rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Szczegéty
montazowe wg instrukcji producenta.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewoddw nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu uszczelnienia ztgczy.

Montaz rurociagow metoda bezwykopowa

Zgodnie z dokumentacjg projektowg rurociggi nalezy umieszcza¢ w gruncie metodami
bezwykopowymi:
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- cracking (sieci wodociggowe w ulicach Cyganka, Zabia, Piekarska, Jagiellonska,
Chmielna),
- przewiert sterowany/przecisk (przytacza, odcinki fagczace).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi i uzgodni z Inspektorem Nadzoru
warunki zastosowania wybranej technologii.

Metoda ,,crackingu”, w ktérej poruszamy sie po trasie modernizowanego przewodu.
Stosowana jest przy wymianie rurociggu na inny, o tej samej lub nieco wiekszej srednicy
Lotary” rurocigg jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popekane elementy
usuwane sg kawatek po kawatku poprzez wypchniecie z tunelu. W sytuacji, gdy istniejg
przytgcza domowe zasilane z tego rurociggu, powinny by¢ one od niego odseparowane,
zabezpieczone i tymczasowo zasilone, tak aby dostep do wody nie byt zakiécony.

Metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastepnie
jego rozwiercaniu do odpowiedniej Srednicy i przeciggnieciu rury przewodowe;j.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sie otwoér pilotowy. Po
osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowg rozpoczyna sie drugi etap prac -
rozwiercanie. W drugim etapie gtowice pilotowg zamienia sie na odpowiedniej wielkosci
gtowice rozwiercajgcg, zwang rozwiertakiem. W zaleznosci od wymaganej Srednicy
rozwiercanie moze byc¢ jednokrotne lub wielokrotne. W trzecim etapie bezposrednio za
rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy,
wciggnieta zostanie rura przewodowa.

Przecisk pneumatyczny — metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt na
wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta). Przebijak jednoczesnie
wcigga rury. Kret moze by¢ takze wykorzystywany do wbijania rur stalowych.

5.5.3. Umartwienie istniejacych rurociggéw wodociggowych

Odcinki przewoddéw wodociggowych przeznaczone do umartwienia nalezy wypetié
chudym betonem lub pianobetonem.

Zdemontowang armature i inne uzbrojenie nalezy przekazac¢ do Dziatu Eksploatacji Sieci
MPWIK Sp. z 0.0. we Wioctawku.

5.6. Kontrola jakosci robét
5.6.1. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora, w oparciu o norme PN-EN
805:2002. W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie szerokosci, gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- odwodnienie wykopéw, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem woda,

— zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

- zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej, warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
oraz drzew i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodow i rur ostonowych na podtozu,

— badanie jakosci zgrzewow rurociggow,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie jakosci wody po dezynfekciji i ptukaniu przewodu,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studni i komory,

- badanie prawidtowosci wykonania blokéw oporowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

- badanie wypetnienia rur ostonowych pozostawionych w gruncie po likwidowanych
przewodach.

Roboty nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
jezeli sprawdzenia i pomiary daty pozytywne wyniki. Elementy, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene negatywng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

5.6.2. Proba szczelnosci

Przewody i uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie
z PN-81/B—-10725, a nastepnie wyptukac.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Probe nalezy przeprowadzi¢ po montazu przewodoéw,
utozeniu w wykopie i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania
badania oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ te czes¢ sieci/przytgczy, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym sie¢ powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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5.6.3. Dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej instalacje wodociggowa nalezy dokonac jej
ptukania, zdezynfekowac oraz przeptukaé. Predkos¢ przeptywu czystej wody do ptukania
powinna byc¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy
poda¢ dezynfekcji. Do dezynfekciji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilogci 50mg/dm?,
czas przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24 h przewdd poddaé
intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s.

Préby i ptukania nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru oraz po
powiadomieniu stuzb technicznych Dziatu Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z o0.0. we
Witoctawku.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana prébka wody do analizy
pod wzgledem bakteriologicznym przez akredytowane laboratorium, dla ktérej ustalony
zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. W przypadku uzyskania negatywnego
wyniku préby, nalezy usung¢ usterki i prébe powtérzyé.

Na trzy dni przed przystgpieniem do ptukania zmodernizowanych sieci wodociggowych
Wykonawca powiadomi Dziat Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0., w celu wskazania
punktow poboru wody i wypozyczenia nadstawki hydrantowej z opomiarowaniem. Koszt
wody pobranej do ptukania powyzszych sieci wodociggowych ponosi Wykonawca, a
rozliczenie wody zuzytej nastgpi na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego na
nadstawce hydrantowe;.

Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzeniu dezynfekcji, powinno
nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ustalenie z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWiK miegjsc
poboru wody do ptukania oraz miejsc zrzutu.

Wykonawca zobligowany jest do powiadomienia mieszkancédw o przewidywanych
przerwach w dostawie wody, ktére nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWiK,
przy czym przerwy nie mogg by¢ dtuzsze niz 5 godzin. W przypadku odciecia wody na
czas dtuzszy niz 12 godzin, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt dostarczy
mieszkancom wode za pomocg beczkowozdw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie wewnetrznej procedury polegajgcej na:

- dezynfekcji beczkowozéw do przewozu wody pitnej przynajmniej raz w miesigcu w
przypadku, gdy beczkowdz jest nieuzywany,

— czas trwania dezynfekcji nie krécej niz 24h,

- do dezynfekcji stosowac 2% roztwor podchlorynu sodu,

— po oprdznieniu zbiornikbw beczkowo6z nalezy przeptukaé, az do zaniku zapachu
NaOCl,

— po przeprowadzeniu dezynfekcji zleci¢ przeprowadzenie badan uprawnionemu
laboratorium, przy czym w przypadku wykrycia bakterii procedure powtérzy¢.

- cysterne napetnia sie wodg czysta z wyznaczonego punkiu poboru wody i
dostarcza do miejsca wymiany/modernizacji sieci wodociggowej. Jakos¢ wody
przeznaczonej do spozycia, dostarczanej mieszkancom musi spetnia¢ wymogi
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Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
- Zrodta wody musza byé odpowiednio chronione i zabezpieczone.

5.7. Obmiar robot

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robét przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar
robot niniejszego opracowania.

Dodatkowo dla robét montazowych rurociggéw:

- m (metr) — wykonania przewodu kazdego typu i Srednicy, w tym armatura, umartwienia
przewodu kazdego typu i Srednicy,

- szt. (sztuk) — elementy policzalne.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegajg
akceptacji Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

5.8. Odbior robot

Podstawowe wymagania dotyczace odbioru robot przedstawiono w punkcie 1.8. Odbidr
robdt niniejszego opracowania.

5.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawowe wymagania dotyczgce odbioru robét zanikajgcych przedstawiono w punkcie
1.8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niniejszego opracowania.

Do zakresu robo6t zanikajagcych zalicza sie:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
5.8.2. Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny

Podstawowe wymagania dotyczace odbioru robo6t czesciowego, koncowego
i ostatecznego przedstawiono w punktach 1.8.2. Odbiér czes$ciowy, 1.8.3. Odbior
koncowy, 1.8.4. Odbicr ostateczny niniejszego opracowania.

Roboty zostang odebrane tylko wowczas, gdy:
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- zweryfikowana zostanie kompletnos¢ dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajagca na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

- zbadana zostanie zgodnos¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej
z dokumentacjg techniczna,

- zbadane zostang protokoty odbioru: proby szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach), wynikbw badan bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujagcych w zakresie badah fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody), wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Przeprowadzone badania i ich wyniki w czasie odbioru powinny zosta¢ zebrane w formie
protokotu, wpisane do dziennika budowy, a takze podpisane przez nadzér techniczny
i osoby przeprowadzajgce badania. Na podstawie przeprowadzonych prob koncowych
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ raport, ktéry zostanie poswiadczony przez
wszystkie osoby biorgce lub bedgce przy przeprowadzanych prébach.

5.9. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot przyjeta przez Zamawiajgcego
w umowie. Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartosc
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych
dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji obmiarowej/ kosztorysowej
lub ryczattowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe metra wykonanego rurociggu wody kazdej srednicy i kazdego typu

bedg obejmowaé w szczegolnosci:

- zdjecie warstwy humusu, demontaz istniejgcych nawierzchni, odkrywki i przekopy
kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopoéw (w przypadku
koniecznosci), umocnienie $cian wykopow, transport urobku, tymczasowe sktadowanie
urobku na sktadowisku,

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz
z zageszczeniem, zasypywanie wykopdw, zageszczanie gruntu w wykopach,
rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu
z wykopu nie nadajgcego sie do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na
sktadowisko,

- wykonanie pomostow zabezpieczajgcych dla pieszych i pojazdéw z mozliwoscig ich
przestawienia w trakcie trwania robét,

- wymiane gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku, gdy grunt z wykopu nie
nadaje sie do wykorzystania w strefie 0,5 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni,
koszt nadzoru zarzadcy sieci przy robotach rozbiérkowych i wykopach,

- geodezyjne wytyczenie trasy przewodow i lokalizacji zasuw oraz urzgdzen,

- zakup, zatadunek, dostawe materiatbw na plac budowy, roztadunek, sktadowanie
wszystkich materiatéw (w tym materiatbw pomocniczych),
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- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robot, tj. m.in.
oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw, wykonanie kladek dla pieszych, montaz
i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,

- wykonanie wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggoéw, obiektow sieciowych i urzadzen, w tym réwniez przygotowanie podfoza,
utozenie przewodoéw wraz z ksztattkami, rurami ostonowymi wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem (zasuwy), blokami oporowymi, montaz rurek sygnalizacyjnych,
przeprowadzenie prob szczelnosci, dezynfekcji i ptukania wodociggu,

- koszty wykonania badan jakosci zgrzewow rurociggow,

— koszty nadzoru i odbiory zarzadcy sieci,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— odtworzenie nawierzchni,

- pomiary i badania, préby, zgodnie z niniejsza specyfikacjg i dokumentacja projektowa,
— usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawczg.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

Tabela 5. Ustawy

Lp. Nazwa
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.)
5 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.
' 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz. 803 z pdzn. zm.)
3 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, 2687, z 2023 r.
' poz. 295, 412, 877 z p6zn. zm.)
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz.
' 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877 z pézn. zm.)
5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz.
) 2057, z 2023 r. poz. 1088 z pdzn. zm.)
6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760, z
' pdzn. zm.))
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, 1250, 1726,
' 2127, 2722,z 2023 r. poz. 295, 877, z p6zn. zm.))
8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213,
' z pézn. zm.))
9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
) 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825, z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z 2023 r.
10.
poz. 412, 825)
11 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
' (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951 z 2023 r. poz. 412, 825)
Tabela 6. Rozporzadzenia
Lp. Nazwa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
1. technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022,
poz.1225 z pdézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
2. ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
3. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124, poz.1030 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
4. dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
5. i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401
z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
6. ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
7 szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
) wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 r., poz. 2454 z p6zn. zm.)
8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
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zmianami.

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z pdzniejszymi

Rozporzgdzenie Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U. 2021 r., poz. 81 z pdzn. zm.)

Tabela 7. Normy

Lp. Nr Nazwa
1 PN-B10725:1997 Wo<lj00|qg|. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
5 PN-EN 805:2002 / Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw
) Ap1:2006 zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
3 PN-B-10736-1999 Boboty Z|emne. Wykopy o.twarte ldla przewodovy wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
4. PN-EN 12201-1:2012 | przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;
i sanitarnej -Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdline.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
5. PN-EN 12201-2:2012 | przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;
i sanitarnej -Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
6. PN-EN 12201-3:2012 | przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowe;
i sanitarnej -Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki.
7 PN-EN 14628- Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego - Wymagania
) 1:2021-01 i metody badan - Cze$¢ 1: Pokrycia PE
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych stosowane
PN-EN ISO ce : . o W
8. przy rehabilitacji technicznej rurociagéw - Klasyfikacja i przeglad
11295:2022-07 o ; ; .
dziatan strategicznych, taktycznych i operacyjnych
9 PN-EN 1074-1-2002 Armatura .wodomag’oyva. Wymagan.la uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdline.
Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe
10 PN-EN 681- dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -
| 1:2002/A3:2006 yeza aczy agowy jacy
Czesé¢ 1: Guma.
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
PN-EN 681- . . L
11. ) i uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych
2:2003/A2:2006 iy
Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
12. PN-EN 1092-2:1999 | poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody i sciekéw.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig
13, PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki |lwa)osazen|e z zeliwa sferol|del1Inego oraz |ch'
ztgcza do rurociggédw wodnych - Wymagania i metody badan.
1a. PN-EN 1074-6:2009 Armatura .wodocnqgoyv’a -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Cze$¢ 6: Hydranty
15. PN-EN 14339:2009 | Hydranty przeciwpozarowe podziemne.
16. PN-EN 14384:2009 | Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.
17 PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,

tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.
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PN-EN 12613:2021- | Oznakowanie wizualnie ostrzegajgce z tworzyw sztucznych
18. . s L .
06 stosowane podczas uktadania kabli i rurociggow podziemnych.

19. | PN-EN 13331-1:2004 | OPudoOWy scian wykopow ,
Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobow.

20, PN-B-10736:1999 .Robot)( 2|emne - Wykopy o.twarte .dla przewodon wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

22 PN-EN utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

" | 13043:2004/Ap1:2010 _ ; y gach, y

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw
drogowych.
Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu

24. PN-S-96014:1997 cementowego pod nawierzchnig ulepszong -- Wymagania
i badania.

PN-EN

25. 13139:2003/AC-2004 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czesé 1:,Sk%ad, wymagania |.kryter|a zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

o7. | PN-EN 20(()3gA2:2021- Beton -- Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$é.

28. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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