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1. WYMAGANIA OGÓLNE (ST – 00) 

1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot ST - 00 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
(ST – 00) jest zbiór wymagań w zakresie wykonania modernizacji sieci wodociągowych 
wraz z przyłączami, odcinkami łączącymi, połączeniami i odgałęzieniami we Włocławku  
w ul. Cyganka, Żabia, Piekarska, Jagiellońska, Chmielna. Przy czym zakres modernizacji 
w ul. Chmielnej obejmuje odcinki infrastruktury wodociągowej we fragmencie ul. 
Chmielnej, w tym:  

• odcinek sieci rozdzielczej z przyłączami (od W_Ch5.2 do W_Ch7.1 tj. do przyłącza 
do nieruchomości przy ul. Chmielnej 16, do której przyłącze należy przepiąć),  

• odcinek sieci magistralnej (od W_Ch103.1 do punktu na magistrali wyznaczanego 
przez W_Ch.7.1 przy ul. Chmielna 16). 

 
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót. 
 

1.1.2. Zakres zastosowania ST - 00 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 00) stanowi 
część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów biorących 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację sieci wodociągowych 
wraz z przyłączami, odcinkami łączącymi, połączeniami i odgałęzieniami we Włocławku  
w ul. Cyganka, Żabia, Piekarska, Jagiellońska, Chmielna. 
 
1.1.3. Zakres robót objętych ST - 00 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót określony w projektach budowlanym  
i wykonawczym oraz przedmiarze robót. Wszystkie przedstawione w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 00) wymagania należy 
stosować i rozumieć wraz z pozostałą dokumentacją, która stanowi dokumentację 
przetargową.  
 
W ramach umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowiązuje się Wykonawcę również do: 

− uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień 
niezbędnych do prawidłowej realizacji robót wchodzących w skład zadania, 

− spełnienia wszelkich wymagań, zapisów, zaleceń, robót, prac, które wynikają  
z posiadanych warunków, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozostałych 
dokumentów formalno-prawnych, 

− wykonania niezbędnych badań, prób, testów itp., 
− wykonania niezbędnych robót towarzyszących i tymczasowych, 
− wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, a jeśli nie jest wymagane do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

− przekazywania Zamawiającemu zestawień wykonanych robót lub dokumentów  
w celach odbioru i rozliczeniowych (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego),  
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− przekazywania do odbiorów w celach rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień 
wykonanych robót (wg wytycznych Zamawiającego) w zakresie przekazania mienia na 
środki trwałe. 

 

1.1.4. Pojęcia podstawowe 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). 
 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 

Cena umowna/ wynagrodzenie – oznacza kwotę, tożsamą z ceną oferty netto plus 
podatek VAT w kwotach należnych według przepisów Prawa polskiego w sprawie VAT 
zatwierdzoną w Umowie za wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
 
Cracking - metoda wykonywania renowacji rurociągu polegająca na kruszeniu, a 
zarazem rozbijaniu starego rurociągu od wewnętrznej strony istniejącego przewodu; 
 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty 
geodezyjne i książkę obmiarów. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym. 
 
Dziennik budowy – dokument zgodny z Art. 45 Prawa Budowlanego. 
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Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów 
sieci wodociągowej. Hydrant posiada zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach 
gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty: uliczne (na sieciach 
zewnętrznych): nadziemne, podziemne, wewnętrzne (szafkowe lub wnękowe - na 
wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku). 
 
Inspektor Nadzoru – imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba do pełnienia 
funkcji Inspektora Nadzoru w ramach realizacji umowy/kontraktu. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
 
Modernizacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, budowli robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym.  
 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej  
i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej  
i dociśnięcie łączonych końców. 
 
Połączenie elektrooporowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
odpowiednich kształtek na bosej rurze, przygotowanych do łączenia przez oczyszczenie, 
wyosiowanie, nałożenie kształtki, podłączenie krańcówek do zgrzewarki i utrzymanie 
odpowiedniej temperatury w określonym czasie, wg dokumentacji kształtki. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Projekt budowlany – projekt wymagany przez Art. 28 Prawa Budowlanego jako warunek 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
 
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 
drogowego. 
 
Przecisk (przewiert) – bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową  
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem 
za wodomierzem głównym. 
 
Sieć wodociągowa – liniowa budowla przeznaczona do doprowadzenia wody do celów 
bytowo-gospodarczych. 
 
Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu 
liniowego i istniejącego uzbrojenia. 
 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Umowa/zadanie/kontrakt – oznacza Umowę, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu, 
Specyfikację, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty oraz 
inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze, ilekroć używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego  
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
 
Zasuwa – urządzenie do zamykania dopływu wody. 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi. 
 

1.1.5. Zestawienie opracowań  

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 
niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy: 

Tabela 1. Zestawienie dokumentacji -  ul. Cyganka, Żabia, Piekarska. 

Lp. Wyszczególnienie dokumentacji dla zakresu ul. Cyganka, Żabia, Piekarska. 

1.  

Projekt budowlany (oprac. z 24.05.2023 r.) – ul. Cyganka, Żabia i Piekarska, w tym: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno – budowlany, 
- załączniki. 

2.  - Projekt techniczny (oprac. z 24.05.2023 r.) – ul. Cyganka, Żabia i Piekarska 

3.  

Projekt budowlany (oprac. z 04.08.2023 r.) – ul. Cyganka i Żabia, w tym: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno – budowlany, 
- załączniki. 

4.  - Projekt techniczny (oprac. z 04.08.2023 r.) – ul. Cyganka, Żabia  

5.  
Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla opracowania planu BIOZ (oprac. z 
dnia 14.05.2023 r.) 

6.  - Projekt wykonawczy (oprac. z 15.09.2023 r.) – ul. Cyganka, Żabia i Piekarska 

7.  Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 25.10.2022 r. 

8.  
Decyzja nr ZN/587/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie prowadzenia robót budowlanych na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydana przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku 

9.  
Promesa z dnia 03.01.2023 r. wydana przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku na przyjęcie w depozyt materiałów archeologicznych pozyskanych w trakcie 
badań archeologicznych na stanowisku nr 6 we Włocławku, znak: MZKiD-S.42.2.23 

10.  

Decyzja nr ZAR/3/2022 z dnia 13.01.2023 r. określająca zakres i rodzaj badań 
archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z inwestycją, wydana przez 
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we 
Włocławku 

11.  
Decyzja nr ZAR/16/2023 z dnia 09.02.2023 r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku udzielającej 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 

12.  Pismo wydane przez WPRD Sp. z o.o. z dnia 07.11.2022 r. (znak: WPRD – 21/80/11/2022) 

13.  Warunki odtworzenia nawierzchni z dnia 28.12.2022 r. wydane przez Wydział Inwestycji 
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Urzędu Miasta Włocławek, znak: I.RNI.7011.2.74.2022 

14.  Pismo z warunkami odtworzenia nawierzchni wydane przez MCC S.A. z dnia 28.02.2023 r. 

15.  Pismo z warunkami odtworzenia nawierzchni wydane przez MCC S.A. z dnia 05.05.2023 r. 

16.  Uzgodnienie dokumentacji projektowej z dnia 17.05.2023 r. z MZIDiT we Włocławku 

17.  
Pismo Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 04.08.2022 r.,  
znak: AZK.DE.5002.40.2022/PR (dot. dz. ew. nr 61, 108, 126, 127 z obrębu KM 45, dz. ew. 
nr 88 z obrębu KM 46) 

18.  
Pismo Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 04.08.2022 r., znak: 
G.223.1.4.2022 (dot. dz. ew. nr 122/3 z obrębu KM 45) 

19.  
Pismo Wójta Gminy Włocławek z dnia 08.08.2022 r., znak: RBRiGK.7011.1.139.2022 (dot. 
dz. ew. nr 91 z obrębu KM 50) 

20.  
Pismo Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 08.08.2022 r., znak: 
L.dz.TT/2228/2022 (dot. dz. ew. nr 62/4 z obrębu KM 47, dz. ew. nr 15/5, 69/4, 158/1 z 
obrębu KM 50, dz. ew. nr 18 z obrębu KM 105) 

21.  
Pismo Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 25.08.2022 r., znak: 
GGN.0024.16.2022 (dot. dz. ew. nr 86/4 z obrębu KM 46) 

22.  
Pismo MBM Sp. z o.o. z dnia 31.08.2022 r., znak: L. dz.892/MK/08/2022 (dot. dz. ew. nr 
67/4 z obrębu KM 50) 

23.  
Pismo Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości z dnia 04.10.2022 r. (dot. dz. ew. nr 
77 z obrębu KM 45, dz. ew. nr 54, 57, 79 z obrębu KM 50) 

24.  
Pismo Poczty Polskiej z dnia 10.10.2022 r., znak: OI.Gd.ONA.212.1652.2022.W-W-JK (dot. 
dz. ew. nr 6/1 z obrębu KM 50) 

25.  
Pismo Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 18.10.2022 r.,  
znak: AZK.DE.5002.64.2022/PR (dot. dz. ew. nr 132 z obrębu KM 45, dz. ew. nr 92/5 z 
obrębu KM 50) 

26.  

Decyzja nr ZN/330/2023 z dnia 7.09.2023 r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku w sprawie 
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków: 
- kamienicy mieszczańskiej przy ul. 3-go Maja 9, 
- budynku remizy Straży Pożarnej przy ul. Żabiej 8, 
- budynku Starostwa przy ul. 3-go Maja 17, 
- w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Włocławka 

27.  Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią i projektem geotechnicznym 

28.  

Zaświadczenie nr UA.AB.6743.217.2023 z dnia 1.09.2023 r. wydane przez Prezydenta 
Miasta Włocławek o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na dokonane w dniu 7.08.2023 
r. zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci wodociągowych wraz z przebudową i przepięciami 
przyłączy wodociągowych w ul. Królewieckiej, Cyganka, Żabiej i Piekarskiej we Włocławku 

29.  
Prawomocna decyzja pozwolenie na budowę nr 178/2023 z dnia 18.10.2023 r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez 
Prezydenta Miasta Włocławek 

 
 
Tabela 2. Zestawienie dokumentacji projektowej - ul. Jagiellońska (Kasprowicza/ 

Traugutta), Chmielna 

L.p. Zestawienie dokumentacji projektowej dla zakresu ul. Jagiellońska (Kasprowicza/ 
Traugutta), Chmielna, Bukowa 

1. Projekt zagospodarowania terenu - „Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy do 
hydrantów w ulicy Jagiellońskiej i Traugutta we Włocławku” 

2. Projekt wykonawczy - „Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy do hydrantów w 
ulicy Jagiellońskiej i Traugutta we Włocławku” 
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3. Projekt wykonawczy - „Przebudowa przyłączy wodociągowych w ulicy Jagiellońskiej we 
Włocławku” 

4. Projekt zagospodarowania terenu - „Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy do 
hydrantów w ulicy Chmielnej we Włocławku” 

5. Projekt wykonawczy - „Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy do hydrantów w 
ulicy Chmielnej we Włocławku” 

6. Projekt wykonawczy - „Przebudowa przyłączy wodociągowych w ulicy Chmielnej we 
Włocławku” 

7. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża oraz projektem geotechnicznym 
na potrzeby przebudowy sieci wodociągowej – ul. Chmielna, Jagiellońska (listopad 2022 
r.)  

8. Decyzje, uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, pozwolenia, mapy i inne dokumenty 

 
Dokumenty formalno - prawne zawarte są w opracowaniach projektowych oraz 
dokumentach je uzupełniających. 
 
Tabela 3. Zestawienie dokumentacji formalno – prawnej. 

Lp. Dokument Numer lub znak 
Data 

wydania 
Organ wydający 

1.  Warunki Techniczne TR.2211.4.2022 28.04.2022 r. 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o.  

we Włocławku 

2.  

Decyzja zezwolenie na 
lokalizację urządzenia 

infrastruktury 
niezwiązanej 

z drogą 

NT.TA.4042.189.2022 01.09.2022 r. 

Miejski Zarząd 
Infrastruktury Drogowej  

i Transportu  
we Włocławku 

3.  
Protokół  
z Narady 

Koordynacyjnej 
G.6630.2.179.2022 25.10.2022 r. 

Prezydent Miasta 
Włocławek 

4.  
Warunki odtworzenia 

pasa drogowego 
NT.TU.401.6.227.2022 22.12.2022 r. 

Miejski Zarząd 
Infrastruktury Drogowej  

i Transportu  
we Włocławku 

5.  
Zgoda na wykonanie 
robót budowalnych 

WPRD – 21/80/11/2022 07.11.2022 r. 
Włocławskie 

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. 

6.  
Warunki odtworzenia 

pasa drogowego 
I.RNI.7011.2.74.2022 28.12.2022 r. 

Wydział Inwestycji  
Urzędu Miasta 

Włocławek 

7.  

Decyzja pozwolenie na 
prowadzenie robót 
budowlanych na 

obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków 

WUOZ.DW.WZN. 
5142.5.232.2022.ERK 

20.12.2022 r. 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
Delegatura  

we Włocławku 

8.  

Decyzja o zezwoleniu 
na lokalizację 

urządzenia infrastruktury 
niezwiązanej z drogą  

NT.TA.4042.300.2022 15.12.2022 r. 

Miejski Zarząd 
Infrastruktury Drogowej 

i Transportu we 
Włocławku 

9.  
Warunki odtworzenia 
pasa drogowego ulicy 

NT.TU.401.6.221.2022 16.12.2022 r. 
Miejski Zarząd 

Infrastruktury Drogowej 
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Jagiellońskiej po 
robotach związanych z 
przebudową wodociągu 

i Transportu we 
Włocławku 

10.  

Decyzja o zezwoleniu 
na lokalizację 

urządzenia infrastruktury 
niezwiązanej z drogą 

NT.TA.4042.301.2022 

 
15.12.2022 r. 

Miejski Zarząd 
Infrastruktury Drogowej 

i Transportu we 
Włocławku 

11.  

Warunki odtworzenia 
pasa drogowego ulicy 

Chmielnej  po robotach 
związanych z 

przebudową wodociągu 

NT.TU.401.6.220.2022 

 
 

16.12.2022 r. 

Miejski Zarząd 
Infrastruktury Drogowej 

i Transportu we 
Włocławku 

12.  

Protokół z narady 
koordynacyjnej dot. 

lokalizacji przebudowy 
sieci 

wodociągowych oraz 
przebudowy i 

budowy przyłączy 
wodociągowych 

G.6630.2.205. 
2022 

 
 
 
 
 

30.11.2022 r. 

 
 
 
 
 

Prezydent Miasta 
Włocławek 

13.  

Uzgodnienie zadań 
projektowych 

dotyczących obiektów i 
obszarów ujętych w 
gminnej ewidencji 

zabytków 

WUOZ.DW.W 
ZN.5183.5.7.2023.ERK 

 
 
 
 

23.03.2023 r. 

 
 

Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków 

14.  
Pismo UM Włocławek 

Wydział 
Środowiska 

S.6220.10.20 
23 

 
23.03.2023 r. 

Urząd Miasta 
Włocławek 

Wydział Środowiska 

15.  

Decyzja określająca 
zakres i rodzaj 

niezbędnych badan 
archeologicznych  

WUOZ.DW.ZAR. 
5143.67.2022.KAK 

13.01.2023 r. 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
Delegatura  

we Włocławku 

16.  

Decyzja pozwolenie na 
prowadzenie badań 
archeologicznych 

podczas prac ziemnych 

WUOZ.DW.ZAR. 
5161.8.2023.KAK 

09.02.2023 r. 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
Delegatura  

we Włocławku 

17.  

Postanowienie nr 
ZN/37/2023 o 

uzgodnieniu robót 
budowlanych na 

obszarze objętym 
ochroną 

konserwatorską 

WUOZ.DW.W 
ZN.5152.5.5.2 

023.ERK 
31.01.2023 r. 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 

18.  

Postanowienie nr 
ZN/40/2023 o 

uzgodnieniu robót 
budowlanych na 

obszarze objętym 
ochroną 

konserwatorską 

WUOZ.DW.W 
ZN.5152.5.7.2 

023.ERK 
01.02.2023 r. 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
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19.  Promesa Muzeum MZKiD-S.42.2.23 03.01.2023 r. 

Muzeum Ziemi 
Kujawskiej  

i Dobrzyńskiej  
we Włocławku 

20.  
Uzgodnienie warunków 

odtworzenia nawierzchni 
– dot. ul. Piekarskiej  

- 28.02.2023 r. MCC S.A. 

21.  
Uzgodnienie warunków 

odtworzenia nawierzchni 
– dot. ul. Piekarskiej  

- 05.05.2023 r. MCC S.A. 

22.  

Uzgodnienie 
dokumentacji 
projektowej  
z MZIDiT  

we Włocławku 

NT.TA.4042.11.4.2023 17.05.2023 r. 

Miejski Zarząd 
Infrastruktury Drogowej  

i Transportu  
we Włocławku 

23.  Promesa Muzeum MZKiD-S.42.1.23 03.01.2023 r. 

Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i 
Dobrzyńskiej  

we Włocławku 

24.  

Decyzja zatwierdzająca 
projekt budowalny i 

udzielająca pozwolenia 
na budowę dla  

przebudowy przyłączy 
wodociągowych przy ul. 
Królewieckiej, Cyganka i 
Żabiej we Włocławku 

(sygn. 
UA.AB.6740.325.2023)  

Decyzja nr 178/2023  

18.10.2023 r. 
- decyzja 
stała się 

ostateczna w 
dniu 

22.11.2023 r. 

Prezydent Miasta 
Włocławek 

25.  

Zaświadczenie z 
01.09.2023 r.  (sygn. 

UA.AB.6743.217.2023) 
o braku sprzeciwu na  

dokonane w dniu 
07.08.2023 r. zgłoszenie 

zamiaru wykonania 
robót budowlanych 

polegających na 
przebudowie sieci 

wodociągowych wraz z 
przebudową i 

przepięciami przyłączy 
wodociągowych w ul. 

Królewieckiej, Cyganka, 
Żabiej i Piekarskiej we 

Włocławku 

UA.AB.6743.217.2023 01.09.2023 r.  
Prezydent Miasta 

Włocławek 

26.  

 Zaświadczenie z 
08.02.2023 r. 

(sygn.UA.AB.6743.15.2
023) o braku sprzeciwu 

na dokonane w dniu 
18.01.2023 r. zgłoszenie 

zamiaru wykonania 

UA.AB.6743.15.2023 08.02.2023 r. 
Prezydent Miasta 

Włocławek 
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robót budowlanych 
polegających na 

przebudowie sieci 
wodociągowej oraz 

przyłączy do hydrantów 
w ul. Chmielnej, 

Chopina, 
Kraszewskiego, 

Jagiellońskiej, Stodólnej, 
Młynarskiej, Ogniowej 

we Włocławku 

27.  

Zaświadczenie z 
06.02.2023 r. 

(sygn.UA.AB.6743.20.2
023) o braku sprzeciwu 

na dokonane w dniu 
18.01.2023 r. do 

zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót 

budowlanych 
polegających na 

przebudowie sieci 
wodociągowej oraz 

przyłączy do hydrantów 
w ulicach Jagiellońska, 

Traugutta, Świętego 
Antoniego,  Chmielna i 

Reymonta we 
Włocławku 

UA.AB.6743.20.2023 06.02.2023 r. 
Prezydent Miasta 

Włocławek 

 
1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo terenu budowy, zastosowane metody wykonania robót oraz ich zgodność 
z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  
i poleceniami inspektora nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, europejskimi 
i polskimi normami obowiązującymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub/i 
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-
mentacją, Specyfikacją Techniczną zawierającą wymagania wykonania i odbioru robót, 
poleceniami Inspektora Nadzoru, wskazaniami Projektanta oraz zgodnie z: 
− art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553, z 
2024 r. poz. 725.), 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109, poz. 719 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 
2009 nr 124, poz.1030), 
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− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U z 2021 poz. 
1722). 

 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo 
terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku  
z prowadzonymi robotami.  
 
Wszystkie stosowane przez Wykonawcę metody, technologie, urządzenia, maszyny  
i sprzęt muszą zapewniać skuteczną ochronę pracowników, osób trzecich, budynków, 
budowli. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca podejmie 
działania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z 
przeprowadzonych procesów pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i 
budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem, 
- wibracją, 
- drganiami i wstrząsami, 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 
ciężkimi, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót 
wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych 
opracowań wliczony jest w Cenę Umowną. 
 

1.1.7. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 
lokalną terenu budowy z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., 
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które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na 
który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia  
i inne ważne szczegóły Wykonawca powinien zidentyfikować, opisać oraz sfotografować 
lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać 
Inspektorowi Nadzoru w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca 
przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 
 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 
Inspektora Nadzoru. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Nadzoru Wykonawca 
powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. 
 
Wszelkie uszkodzenia, wady niezanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu 
robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu lub 
instytucji przeprowadzającej inspekcję. 
 
1.1.8. Organizacja ruchu 

Wykonawca ma obowiązek opracowania i uzgodnienia z MZIDiT we Włocławku projektu 
lub projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Bazując na ww. uzgodnionej 
dokumentacji Wykonawca zapewni organizację ruchu zastępczego i zabezpieczy budowę.  
 
W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona, utrzyma, a po 
zakończeniu robót usunie wszystkie zastosowane objazdy, przejazdy, tymczasowe 
oznakowanie, sygnalizacje i nawierzchnie.  
 
Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie podczas robót budowanych bezpiecznych i 
odpowiednio oznakowanych dojść i dojazdów do istniejących posesji. Wykonawca jest 
zobowiązany do odtworzenia wszelkich oznakowań, które zostały uszkodzone podczas 
realizacji prac.  
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia MZIDiT we Włocławku na zajęcie 
pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zajęcia 
pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza). Opłaty administracyjne za zajęcie pasa 
drogowego leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za 
prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym 
wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 
 
1.1.9. Zagospodarowanie terenu budowy 

Zakres terenu budowy jest przedstawiony w dokumentacji projektowej. Wykonawca 
powinien przed przystąpieniem do przetargu wykonać wizję lokalną w terenie objętym 
planowanym przedsięwzięciem.  
 
Teren inwestycji leży w południowo - centralnej części miasta Włocławek. Działki, na 
których planowana jest inwestycja są uzbrojone w sieć wodociągową, sieć ciepłowniczą, 
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sieć gazową, sieć kanalizacyjną sanitarną i deszczową, kable energetyczne, kable 
telekomunikacyjne. 
 
Teren objęty planowaną inwestycją jest to teren w większości utwardzony – drogi  
o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki piesze asfaltowe oraz z płyt betonowych i kostki 
brukowej z nielicznymi terenami nieutwardzonymi. 
 
Wykonawca sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót. 
Przy czym harmonogram powinien przewidywać w pierwszej kolejności realizację 
robót w ul. Jagiellońskiej i Chmielnej.  
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy zgodnie z umową. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma bezwzględny obowiązek z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem poinformować wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia robót zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Konieczne jest 
poinformowanie przez Wykonawcę, z 14-dniowym wyprzedzeniem, 
właścicieli/zarządców/użytkowników działek oraz właścicieli i gestorów infrastruktury 
technicznej lub innej o: 
− zamiarze rozpoczęcia robót,  
− przewidywanym terminie i czasie przerw w dostawach wody, 
− przewidywanym terminie zakończenia robót, 
− zasadach rekompensat za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 
 
W momencie przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny przed 
właścicielami/zarządcami/użytkownikami działek objętych planowaną inwestycją za 
wszelkie zaistniałe szkody, które powstaną na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.  Wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku 
działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego zadania. Na Wykonawcy 
spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w Protokole odbioru. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
zakończenia i Odbioru Ostatecznego Robót. 
 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca oznakuje teren budowy poprzez zastosowanie tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z późniejszymi zmianami). 
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b) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym.  

d) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych oraz 
dróg i ulic. 

e) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w 
nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 

f) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 
mostów prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

g) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
h) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót i likwidacji Placu Budowy. 

i) Przejścia pod/nad obiektami: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, 
potoki, rzeki, rowy odwadniające i inne cieki wodne należy wykonać po pisemnym 
poinformowaniu użytkowników tych terenów o terminie rozpoczęcia robót. 

j) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich 
Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 

k) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy 
zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie 
trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.       

l) Wykonawca, w obrębie dróg dojazdowych, uzgodni z właściwymi zarządcami 
lokalizację znaków informujących o objazdach i utrudnieniach w komunikacji na 
terenie miasta. 

m) Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzyska zezwolenie na zajęcie pasa 
drogowego wydane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we 
Włocławku, 

n) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z zarządcami dróg 
harmonogramu zamknięć poszczególnych ulic i/lub części. Wytyczne w tym 
zakresie Wykonawca uwzględni również w Harmonogramie Robót. 

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stronie Wykonawcy. W Cenę Umowną 
winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
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uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń. 
 

1.1.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty przekazania Placu Budowy do daty wydania 
Protokołu odbioru przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru, w taki sposób, 
aby budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu 
przejęcia. 
 

1.1.12. Zaplecze budowy 

Wykonawca zapewni takie zaplecze budowy, które będzie mu potrzebne do własnego 
użytku i będzie spełniać wymagania polskiego prawa.  
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 
opłatami. 
 
Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i 
uporządkuje teren. 
 

1.1.13. Nadzór i dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego i Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Toruniu Delegatura we Włocławku oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951) oraz ze 
związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 2 
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich  
i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  
i poszukiwań zabytków (Dz.U.2018.1609  z 22.08.2018 r.). 
 
Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji 
nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze.  
 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym 
nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, które należny zlecić odpowiednim służbom. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni 
wszelkie warunki postawione przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
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Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, w tym również zapewnienie 
nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą 
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 
 

1.1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji robót do ochrony wszystkich budynków, 
budowli, urządzeń, podziemnych i nadziemnych rurociągów, kabli, linii energetyczne, 
kanałów, studni, komór itp. Zgodnie z wymaganiami w dokumentacji formalno – prawnej 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym 
terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących 
w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego 
tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji.  
 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 
wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 
jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 
wystąpienia.    
 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne 
niedogodności dla mieszkańców. 
 

1.1.15. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej m.in. poprzez zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego 
wymaganego aktualnymi przepisami. Dotyczy to terenu budowy, baz, pomieszczeń biura 
budowy, magazynów, składowisk, maszyn, pojazdów itp.  
 
Za wszystkie straty wywołane pożarem odpowiada Wykonawca o ile będą one 
spowodowane przez jego pracowników lub na skutek realizacji robót.  
 
Zabronione jest palenie tytoniu na terenie budowy. 
 

1.1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 
 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg. 
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie 
spowodowane m.in. jego środkami transportu, niewłaściwym wykonaniem robót, itp. w 
zasięgu oddziaływania prowadzonych przez siebie robót, w tym dróg, chodników, 
objazdów, mostów, itp. prowadzących do Placu Budowy oraz na terenie Placu Budowy.  
 

1.1.17. Ochrona środowiska 

Obowiązkiem Wykonawcy podczas realizacji robót jest stosowanie się do wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, m.in.: 
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2556, 2687 z późń. zm.), 
− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 

r. poz. 295, 412 z późń. zm.), 
− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 

2127, 2722, z 2023 r. poz. 295 z późń. zm.), 
− stosować zapisy zawarte w decyzjach środowiskowych w przypadku ich wydania dla 

projektowanych zamierzeń budowlanych.  
 
W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i poza terenem 
Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania mające na celu 
ochronę środowiska: 
• do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich 

emisjach zanieczyszczeń do powietrza i hałasu,  w szczególności wykluczający 
wystąpienie wycieków paliwa. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien 
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to 
jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej, jakość robót. Ponadto jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
winien uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
Wymagane jest również zgromadzenie odpowiednich środków zabezpieczających 
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(np.  stałych sorbentów), pozwalających na szybkie usunięcie wycieku paliwa w 
sytuacjach  awaryjnych, tak, aby nie nastąpiło skażenie wód. 

• należy zapewnić zabezpieczenia i takie warunki na terenie placu budowy oraz na 
terenie zaplecza, przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów, aby nie 
było zagrożenia zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi składowanymi 
substancjami. Przewiduje się zabezpieczenie powierzchni gruntu w miejscu 
składowania niebezpiecznych i toksycznych substancji przed infiltracją 
zanieczyszczeń, za pomocą mat uszczelniających, geowłókniny oraz płyt 
betonowych. Materiały powinny być składowane w sposób wykluczający zagrożenia 
dla wód  podziemnych. 

• odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy, na czas poprzedzający 
przekazanie ich odpowiednim jednostkom zajmującym się recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów, składować w przeznaczonych do tego kontenerach, 
zlokalizowanych na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Materiały składowane będą również na podłożu gruntowym 
zabezpieczonym przed filtracją za pomocą mat uszczelniających, 

• wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić 
stosując segregacje odpadów, a następnie przekazywać firmom zajmującym się 
recyklingiem oraz utylizacją odpadów, 

• na czas budowy, jako zaplecze sanitarne dla pracowników zatrudnianych przez 
Wykonawcę, będą stosowane przenośne toalety serwisowane przez uprawnione do 
tego służy. 

 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 
 
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295) Wykonawca odpowiada 
za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie odpadami” rozumie 
się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi 
działaniami.  Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca ma obowiązek pozyskać i zapewnić na własny koszt niezbędne uzgodnienia  
i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia 
materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych  
z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani 
Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Opłaty i ewentualne kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, 
dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 
 

1.1.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca i jego pracownicy powinni 
wykonywać pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne z zapewnieniem właściwej odzieży ochronnej, 
sprawnych i odpowiednich narzędzi, urządzeń i maszyn do pracy. Wykonawca zapewni 
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wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków oraz 
zaplecze socjalne (jadalnie, toalety) dla pracowników. Wszelkie urządzenia i systemy 
muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 
przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 
− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 
− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 
− Odpowiednie drogi dojazdowe na Plac Budowy i oświetlenie; 
− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków; 
− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami; jadalnymi, łazienkami i toaletami; 
− Właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Placu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy 
wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 
 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny  
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.1.19. Interpretacja norm i aktów prawnych 

Wymaga się, aby powołane w dokumentacji projektowej czy formalno – prawnej 
konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, obowiązywały jako postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego 
konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.  
 
1.1.20. Gwarancje i ubezpieczenia 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 
Umowie oraz muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Umową. 
Wykonawca usunie wszelkie wady Robót w Okresie Gwarancji zgodnie z poniższymi 
warunkami: 
1) Wykonawca będzie realizował serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki 

odpowiedzialne za obsługę gwarancyjną. 
2) Wykonawca usunie wady bezpłatnie. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do 

usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, które winny 
zostać usunięte w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili otrzymania 
zawiadomienia o ich wystąpieniu lub w przypadku wad istotnych, w terminie 
uzgodnionym między Stronami określonym w protokole potwierdzającym także 
istnienie wady, ustalony sposób jej usunięcia oraz fakt dokonania oględzin, jeśli 
zostały przeprowadzone. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze 
względów technologicznych lub prawnych, nie są możliwe do usunięcia w terminie 2 
dni. 
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W związku z powyższym w przypadkach szczególnych terminy, o którym mowa 
poniżej, mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, zawierający szczegółowe uzasadnienie, złożony przed upływem 
pierwotnego terminu. 

a) awarie powodujące brak możliwości transportu medium, a także w 
przypadkach, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, przerwaniem ciągłości transportu medium lub ograniczeniami 
komunikacyjnymi, jak również w innych uzasadnionych przypadkach: 
− doprowadzenie do ograniczonej możliwości transportu wody – do 12 godz. 

(jeżeli Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający 
będzie upoważniony do usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony 
kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających w tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady/usterki), 

− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz. 
b) awarie powodujące ograniczone możliwości transportu wody, a także w 

przypadkach, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, przerwaniem ciągłości transportu medium lub ograniczeniami 
komunikacyjnymi, jak również w innych uzasadnionych przypadkach: 
− usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – do 

12 godz. (jeżeli Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku 
Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia awarii, a Wykonawca 
zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień 
wynikających w tytułu gwarancji i rękojmi za wady/usterki), 

− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz. 
c) wady/usterki, które nie ograniczają transportu wody: 

− całkowite usunięcie wady/usterki – do 48 godz. 
3) Przez awarię unieruchamiającą urządzenie rozumiane będzie każde z poniższych 

zdarzeń: 
a) awaria powodująca, że infrastruktura wodociągowa nie będzie dotrzymywać 

wymaganych Kontraktem parametrów pracy, w tym parametrów wydajności, 
b) awaria uniemożliwiająca kontrolę wymaganych parametrów pracy, 
c) awaria stwarzająca zagrożenie pracy instalacji lub pracowników eksploatacji. 

 

1.1.21. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

W zakresie Wykonawcy w ramach umowy i umownego wynagrodzenia jest 
przygotowanie: 
a) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót z Planem Płatności, 
b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
c) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa, w tym geodezyjna dokumentacja 
powykonawcza, 
d) inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy, w tym: 
- projekt przełożenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 
decyzjami wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediów, 
- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami lub zarządcami, 
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w 
szczególności dla robót zanikających, 
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- dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót 
zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.), 
- projekt czasowej organizacji ruchu, 
- oraz wszelką inną dokumentację niewymienioną powyżej a konieczną do wykonania 
robót w terminie. 
 
Projekty muszą zostać opracowane przez osoby posiadające uprawnienia oraz 
uzgodnione z właściwym zarządcą i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania 
decyzji zatwierdzającej dla projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe 
organy administracji zarządzającej ruchem. Przekazanie opracowań musi nastąpić przed 
terminami ustalonymi w harmonogramie robót.  
 
Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót, stanowiącego zestawienie rzeczowo-finansowe Robót sporządzone 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Przy czym harmonogram 
powinien przewidywać w pierwszej kolejności realizację robót w ul. Jagiellońskiej i 
Chmielnej. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi 
nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z 
technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie 
odwodnienia i na odprowadzanie wody z wykopów pozwolenie na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. 
 
W sytuacji, kiedy dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie będzie 
wystarczająca, przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedłożyć 
Zamawiającemu opracowane do akceptacji rysunki wykonawcze, opisy, szczegóły i inne 
wg których realizowane będą prace.   
 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i skompletowania wszystkich dokumentów 
niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót przez Zamawiającego lub uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przez cały czas trwania umowy i robót dopilnowanie 
ważności wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji 
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które 
niezbędne będą do ukończenia robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania do Zamawiającego miesięcznych 
informacji o postępie robót - w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu 
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz nieedytowalnej w formacie PDF) do 10-go dnia 
każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym. 
 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania akceptacji ze strony Inspektora 
nadzoru. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inspektora nadzoru nie zwolni 
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Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, 
włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji czy uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 
 

1.1.22. Dokumentacja powykonawcza 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej jeszcze przed odbiorem robót. W zakres dokumentacji projektowej 
wchodzą: 
− dokumenty Wykonawcy z wprowadzonymi podczas robót budowalnych ewentualnymi 

zmianami, 
− dokumentacja geodezyjna sporządzona na poszczególnych etapach budowy, 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  
− oryginał dziennika budowy (o ile Zamawiający zażąda) wraz z oświadczeniem 

Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub odpowiednimi 
normami krajów UE, oświadczeniem o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu oraz oświadczeniem - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanej instalacji jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania.  

 
Na potrzeby odbiorów (częściowych, końcowych i ostatecznego), Wykonawca ma 
obowiązek przygotować w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dokumentację 
powykonawczą, która została określona w pkt. 1.8.2, 1.8.3 oraz 1.8.4.  
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przygotowana i dostarczona do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu przed przystąpieniem do prób końcowych. W 
przypadku wprowadzenia zmian podczas prób końcowych Wykonawca ma obowiązek 
wprowadzenia korekt.  
 
Konieczne jest, aby Wykonawca przekazał inwentaryzację geodezyjną do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 
wymaganiami ośrodka) w celu naniesienia zmian na mapie zasadniczej. 
 
1.2. Materiały 

1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
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w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektów wykonawczych i przedmiaru 
robót, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia.  
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak CE lub deklarację 
zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne 
jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta, dla 
którego dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu  
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca   uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą 
techniczną. 
 
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których 
sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.  
 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa wszystkich materiałów była zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, które wg Inspektora 
Nadzoru nie są odpowiedniej jakości, to Wykonawca ma obowiązek na własny koszt 
pozyskać inne materiały, które zostaną przez Inspektora zaakceptowane.  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem 
związanym z ich demontażem. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 
 

1.2.2. Odbiór materiałów 

Urządzenia i materiały dostarczane na budowę przez Wykonawcę powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, 
wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 
 
Dostarczone na miejsce montażu urządzenia i materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji 
oraz przeprowadzi oględziny stanu. 
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny. 
 

1.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy 
Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

• Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu/ Umowy. 

 

1.2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na 
Placu Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 
Programem Robót (Harmonogramem). 
 
Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami 
producentów, wraz z kopiami tych instrukcji. 
 

1.2.5. Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wszystkie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
umową będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo 
zdjęte z terenu wykopów na terenie budowy będą czasowo deponowane w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu 
stanu pierwotnego lub kształtowaniu terenu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca, 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, były zabezpieczone przed 



Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami, odcinkami łączącymi, połączeniami i odgałęzieniami w ulicach Cyganka, 
Żabia, Piekarska, Jagiellońska i Chmielna we Włocławku 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
strona 30 

 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez 
Inspektora Nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, 
stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach 
wynagrodzenia umownego. 
 

1.2.6. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń  

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Materiały i Urządzenia muszą posiadać 
wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, itp. Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca 
uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są 
reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, 
że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych 
w dokumentach tworzących umowę oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 
również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i 
Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 
atesty.  
Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek 
części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia testów.  
Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a 
przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 
pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod 
względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty 
jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymają również urządzenia 
skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w SWZ. Dostawca i Wykonawca 
są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z 
Umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
 

1.2.7. Znakowanie materiałów 

Znakowanie Materiałów, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi 
normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 
tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 
dane identyfikacyjne producenta. 
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1.2.8. Inne wymagania materiałowe 

Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania  
i atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia 
wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa 
się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób po montażowych i ich wstępnym 
uruchomieniu. 
 
Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami 
producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa 
Wykonawca. 
 
Jeżeli Wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy 
winien powiadomić Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskać jego 
akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych w rezultacie ich 
wprowadzenia. 
 
1.3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać  
z technologii prowadzenia robót. 
 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych,  
z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do 
robót przez Inspektorów Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SWZ. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie 
Robót w terminie przewidzianym Umową, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. 
 
Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne konieczne atesty i świadectwa, (jeżeli takie 
zgodnie z polskim prawem są wymagane). Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie 
Inspektora nadzoru okazać świadectwa i atesty. Nie okazanie świadectwa, jego brak lub 
nieaktualność jest wystarczającym powodem do wydania polecenia przez Inspektora 
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nadzoru do natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i 
usunięcia z Placu Budowy. Sprzęt lub narzędzia mogą zostać zwolnione do ponownego 
użytkowania po przedstawienia ważnych świadectw czy atestów. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku  
i wyładunku materiałów: 
− agregatów prądotwórczych, 
− systemowych szalunków płytowych, 
− kompletów narzędzi instalacyjnych.  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostanie zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, 
mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 
 
1.4. Transport 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być 
przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
1.5. Wykonanie robót 

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz 
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także 
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca rozpocznie roboty najwcześniej w dniu, w którym spełnione zostaną warunki:  
− Zamawiający przekaże za pośrednictwem Inspektora Nadzoru teren budowy oraz 

dostępu do niego, 
− Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody 

opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym w umowie, 
− Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i zostanie on zaakceptowany, 
− Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane, ważne uprawnienia budowlane, 

wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 
Warunkiem wydania protokołu odbioru dla każdego części lub całości robót będzie 
przeprowadzenie prób końcowych i ich zakończenie ich pozytywnym wynikiem, tzn. 
osiągnięciem określonych parametrów (technicznych i/lub technologicznych). 
 

1.5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.  
 

1.5.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 
− zlecenie wykonania badań archeologicznych w celu spełnienia warunków określonych 

w decyzjach wydanych przez Kujawko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, 

− prowadzenie badań archeologicznych pod nadzorem uprawnionego archeologa, 
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− umartwienie lub demontaż istniejących przyłączy wodociągowych do budynków, 
− wykonanie odtworzeń nawierzchni. 
 
Robotami tymczasowymi będą: 
− umocnienie pionowych ścian wykopów, 
− odwodnienie wykopów, 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowania z wykonywanym 

uzbrojeniem, 
− wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie 

trwania robót. 

1.5.4. Odwodnienie wykopów 

Jeśli realizacja robót będzie wymagała odwodnienia wykopów i terenu robót, pozyskanie 
niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji itp. odpowiednich jednostek oraz wykonanie 
ich leży po stronie Wykonawcy i jest objęte wynagrodzeniem umownym.  
Odwodnienie wykopów jest robotą tymczasową wykonaną zgodnie z przyjętą technologią 
przez Wykonawcę. Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami 
administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. 
 

1.5.5. Drzewa, krzewy i pozostała zieleń 

Jeśli podczas prac wystąpi konieczność usunięcia istniejącego drzewa lub krzewu 
będącego w kolizji z realizowaną inwestycją, Wykonawca ma obowiązek natychmiast 
poinformować o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uiszczeniem opłat administracyjnych. 
Usunięcie drzew lub krzewów zostanie wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt. 
Zagospodarowanie pozyskanego materiału Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i 
odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących 
drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, która ulegnie zniszczeniu 
w trakcie realizacji robót. Zarówno koszt opłat jak również nasadzeń drzew i krzewów leży 
po stronie Wykonawcy. 
 

1.5.6. Odtworzenia nawierzchni 

W ramach realizacji robót, Wykonawca wykona wszystkie konieczne prace 
odtworzeniowe, uwzględniając przy tym zapisy w warunkach, wymaganiach, wytycznych, 
decyzjach i innych dokumentach formalno – prawnych wydanych przez zarządcę dróg, 
Urząd Miasta, Gwarantów. Odtworzenie Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia 
umownego. 
 

1.5.7. Dokumentacja projektowa  

Zamawiający posiada Dokumentację Projektową, włącznie z dokumentacją wykonawczą, 
kompletem rysunków, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz innymi dokumentami, 
związanymi z Projektem, niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania Robót w ramach 
Umowy. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 komplet Dokumentacji Projektowej (w 
wersji papierowej i elektronicznej) przed przystąpieniem do Robót. 
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1.5.8. Zgodność robót z Dokumentami Kontraktowymi   

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Umową, specyfikacją warunków 
udzielenia zamówienia, w tym dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią całość Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie 
poszczególnych robót, planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 
sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Umową. Dane 
określone w dokumentach umownych będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy Materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 
Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.5.9. Zasady prowadzenia robót 

Prawidłowe wykonanie robót warunkuje prowadzenie ich przez Wykonawcę zgodnie ze 
wszystkimi uzyskanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, wytycznymi, itp. wydanych 
przez zarządcę dróg, gestorów sieci, gwarantów i innych.  
 
Wykonawca ma obowiązek: 
− uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym, 
− opłacić zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót, 
− przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia 

rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej, 
− trwałego oznakowania miejsca przejścia słupkami kierunkowymi, 
− pokrycia szkód osobom trzecim, o ile takie wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji 
− uporządkowania terenu po zakończonej inwestycji, 
− wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie infrastruktury 

podziemnej, 
− bezwzględnie zabezpieczyć drzewa i krzewy na czas budowy, 
− po zakończeniu robót odtworzyć nawierzchnię terenu, 
− uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odwodnienie wykopów (w przypadku 

konieczności odwodnienia wykopów). 
 
Uwaga: 
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Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z/lub dotyczącą 
realizowanej inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzględnić 
wszystkie koszty, które z nich wynikają w Cenie Umownej. 
 

1.5.10. Istniejące instalacje  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, 
wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem 
do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach 
ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów 
i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt. 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w 
sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany 
uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektora nadzoru. Wykonawca zabezpieczy 
nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w 
pobliżu ich uzbrojenia. 
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 
wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy uwzględnić je w Cenie Umownej. 
 
1.6. Kontrola robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie pomiarów oraz badań materiałów i robót, tak 
często, aby możliwe było stwierdzenie, że prace są wykonane zgodnie z wymaganiami. 
Umowa, normy, aprobaty techniczne i wytyczne określają szczegółowo wymagania, jakie 
należy spełnić.  
 
Wszystkie stosowane przez Wykonawcę urządzenia i sprzęt do badań winny być 
prawidłowo skalibrowane oraz posiadać aktualne, wymagane przepisami świadectwa  
i aprobaty techniczne. Wykonawca ma obowiązek używać urządzeń i sprzętu zgodnie  
z instrukcjami i zaleceniami producentów. 
 
Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru dostarczy świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Po wykonaniu każdego odcinka wodociągu, Wykonawca sprawdzi jakość połączeń oraz 
ocenę jego wykonania. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań 
dowodzących o jakości materiałów i Robót, ponosi Wykonawca. 
 

1.6.2. Pobieranie próbek oraz badania i pomiary  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

1.6.3. Próba szczelności 

Po zmontowaniu urządzeń, rurociągów i armatury należy je poddać próbie szczelności 
zgodnie z PN-B-10725:1997 – „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania  
i badania”. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego 
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa (10 bar). Próbę należy 
przeprowadzić po ułożeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkie złącza powinny 
być odkryte. Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
− maksymalna temperatura wody: +200˚C, 
− przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz. 
 
Po napełnieniu i odpowietrzeniu odcinka należy podnieść ciśnienie do wartości 1,5-krotnej 
najwyższego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 
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min. należy 2-krotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie, co 10 min. Po dalszych 
30 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia  
w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
 
Badania szczelności powinny być zgodne z normą PN-B-10725. 
 

1.6.4. Dezynfekcja i płukanie 

Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej zewnętrzną instalację wodociągową należy 
zdezynfekować i przepłukać. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 50 
mg/dm3, czas przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24 h przewód poddać 
intensywnemu płukaniu z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s.  
 
Płukanie należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. Dokonanie 
dezynfekcji należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym próbek wody, w którym ustalony 
zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku próby, należy usunąć usterki i próbę 
powtórzyć. 
 

1.6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 
1) Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ Decyzja pozwolenia na budowę, 
2) Dziennik Budowy, 
3) Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
4) Dokumenty Wykonawcy, 
5) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Umową (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 
Zgody,  Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 
6) Harmonogram z Planem Płatności,   
7) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
8) Dokumenty zapewnienia jakości, 
9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 
12) Projekt organizacji ruchu, 
13) Księga Obmiarów - Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie 
ilościowe faktycznego wykonania każdego z elementów Robót. Szczegółowe obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów (na żądanie 
Zamawiającego). 
 

1.6.6. Dokumenty zapewnienia jakości  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą wymagane podczas odbioru robót. Inspektor 
nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
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1.6.7. Przechowywanie Dokumentacji Budowy  

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie 
dozwolonej przez prawo. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.7. Obmiar robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami 
umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną  
w uzgodnionym harmonogramie robót budowlanych. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów/ Księgi Obmiaru. 
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
Wszystkie roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar robót będzie potwierdzony przez uprawnionego 
geodetę w formie szkiców geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Protokołu Odbioru części lub całości 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Jednostki obmiarów robót: 
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− m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  
− kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów, na których kompletację składają 

się mniejsze części, 
− szt. (sztuk) – elementy policzalne, 
− m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni, 
− inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w wycenionym 

przedmiarze ofertowym lub w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia  
i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 
powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki drgań,  
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, 
wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne 
do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia  
i poprawnego funkcjonowania poszczególnych robót. 
 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość 
poszczególnych części składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 
elementów jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym elementom 
(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach 
przekazanych przez Zamawiającego). 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. 
 
1.8. Odbiór robót 

Odbiór robót dzieli się na: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy (odbiór wykonanych odcinków stanowiących podstawę wystawienia 

faktur częściowych),  
− odbiór końcowy robót (potwierdzenie kompletnego wykonania w danej ulicy sieci 

wodociągowej z przyłączami, połączeniami odcinkami łączącymi, odgałęzieniami i 
przepięciami, podlegających włączeniu do eksploatacji),  

− odbiór ostateczny (potwierdzenie wykonania całego zakresu zamówienia). 
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1.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających należy dokonać w momencie, kiedy możliwe jest jeszcze 
wykonanie ewentualnych zmian i poprawek. Wykonawca winien zgłosić gotowość do 
odbioru do Inspektora Nadzoru, który dokumentuje odbiór w dzienniku budowy. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających  
i ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
 

1.8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy podlega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór częściowy 
zostaje wykonany pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru i uprawnia do 
rozliczenia robót, o ile zapisy umowy dopuszczają rozliczenie częściowe po podpisaniu 
protokołu odbioru częściowego.  
 
Wymagana dokumentacja na potrzeby odbioru częściowego (3 egzemplarze): 
− protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− protokoły z prób szczelności,  
− szkice polowe ze współrzędnymi geodezyjnymi i z naniesioną numeracją węzłów  

z dokumentacji projektowej,  
− zestawienie zmodernizowanych w danej ulicy odcinków sieci wodociągowej, przyłączy, 

połączeń, odcinków łączących, odgałęzień i przepięć,  
− wyniki z oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu,  
− protokół odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Zarządcę pasa 

drogowego, 
− karty obmiaru podpisane przez Inspektora Nadzoru,  
− rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy wykazujące szczegółowo kwoty, do 

których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Rozliczenia muszą być 
zgodne z obowiązującymi wytycznymi FEnIKS, w tym dotyczących kwalifikowalności 
kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 
wymagań instytucji współfinansujących. Rozliczenia Wykonawcy należy opracowywać 
w układzie elementów rozliczeniowych przewidzianych w Przedmiarze robót, 
stanowiących załącznik do protokołów odbioru częściowego. Tabele elementów 
rozliczeniowych mogą ulegać modyfikacjom w przypadku wystąpienia zmian do 
umowy. 
 

Zatwierdzony Protokół odbioru częściowego robót wraz z Rozliczeniem Wykonawcy jest 
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę w ramach okresowego rozliczenia. 
 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z zapisów zawartych w SWZ. 
 

1.8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy może polegać na odbiorze sieci wodociągowych w danej ulicy wraz z 
przyłączami, odcinkami łączącymi, odgałęzieniami i połączeniami, w związku  
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z możliwością podłączenia rurociągów do istniejących sieci wodociągowych celem 
włączenia do użytkowania.  
 
Przedmiotem odbioru końcowego mogą być wykonane w poszczególnych ulicach sieci 
wodociągowe z przyłączami, odcinkami łączącymi, odgałęzieniami i przepięciami wraz 
armaturą, węzłami, hydrantami, itp. oraz odbudową nawierzchni, dla których będzie 
istniała możliwość włączenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na materiały lub aprobaty 
zgodności z PN. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza 
dokumentację powykonawczą/ odbiorową, zgodnie z wymaganiami SWZ.  
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Umową Robót nim 
objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą/ odbiorową szczegółowo 
wyspecyfikowaną w SWZ. 
 
Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie  
z udziałem przedstawicieli stron w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej. 
Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 10 dni, licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.  
 
Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru. 
 
W celu pozyskania protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przygotować 
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (w formie papierowej i elektronicznej): 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu,  

w tym formie papierowej mapa zasadnicza powstała w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz w wersji elektronicznej w formacie .dxf zgodnie  
z Instrukcją Geodezyjną K-1 oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pliku .dwg, z potwierdzeniem realizacji 
robót zgodnie z dokumentacją projektową,  

− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, (wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były 
łatwo rozpoznawalne), 

− szkice geodezyjne powykonawcze, rysunki powykonawcze sieci wodociągowej wraz ze 
szkicem sytuacyjnym, 

− zestawienie zinwentaryzowanych przewodów wodociągowych (sieci, przyłączy, 
odcinków łączących, odgałęzień, przepięć i węzłów), potwierdzone przez 
uprawnionego Geodetę, 

− protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów wodociągowych.  
− protokół odbioru nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza wydany przez Zarządcę pasa 

drogowego, 
− protokół badania szczelności rurociągów,  
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− świadectwa badań jakości próbek wody wykonanych przez laboratorium posiadające 
akredytację,  

− protokół z przeprowadzonej dezynfekcji sieci i przyłączy wodociągowych,  
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  

z STWiORB oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1213), 

− protokoły zgrzewów rurociągów, lista zgrzewów, zaświadczenie o kalibracji zgrzewarki, 
− szkice/ schematy węzłów zasuw, 
− karty z przekazania odpadów (o ile wystąpią w trakcie realizacji robót) lub 

Oświadczenie Wykonawcy o braku powstałych odpadów, które wymagają utylizacji 
zgodnie z ustawą o odpadach, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów na wszystkie 
materiały wbudowane, 

− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B) 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób tego wymaga na podstawie 

odrębnych przepisów), 
• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

− świadectwa jakości rur i kształtek użytych do budowy rurociągów oraz elementów 
prefabrykowanych, 

− dzienniki budowy i księgi obmiarów, 
− dokumentacja fotograficzna węzłów, hydrantów, włączeń przyłączy i połączeń 

skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz 
obiektów, które dokumentuje. Wykonawca dokona zapisu cyfrowego każdego 
włączenia przyłącza oraz węzła zasuw lub hydrantu,  

− oświadczenie Kierownika Budowy o: 
• zgodności wykonania robót z projektem oraz przepisami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
 
Pozostałe dokumenty: 
− opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcę i laboratorium Zamawiającego, 

na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 

1.8.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny to odbiór wykonanego w całości przedmiotu umowy. Wykonawca 
gotowość do odbioru ostatecznego zasygnalizuje Zamawiającego pisemnym wnioskiem, 
do którego załączy atesty na materiały lub aprobaty zgodności z PN niezałączone do 
odbiorów końcowych. 
 
Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy dokumentację 
powykonawczą zgodnie z wymaganiami SWZ, niezałączoną poprzednio do odbiorów 
końcowych.  
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Odbioru ostatecznego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały 
wykonane oraz Zamawiający i Inspektor Nadzoru nie mają uwag w zakresie kompletności 
i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru ostatecznego. 
 
Rozpoczęcie czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie  
z udziałem przedstawicieli Stron w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej. 
Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego całkowicie zrealizowanych robót 
najpóźniej w ciągu 10 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie 
czynności odbiorowych. 
 

1.8.5. Okres gwarancji i rękojmi 

Okres Gwarancji i Rękojmi na roboty budowlane zgodny jest z umową i liczony od daty 
protokołu odbioru końcowego, zgodnie z zapisami Umowy. Okres rękojmi za wady w 
wykonaniu przedmiotu umowy jest tożsamy z okresem gwarancji. 
 
1.9. Rozliczenie robót 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla 
robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych robót, podstawą 
płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe 
ustalone dla danych pozycji wycenionego przedmiaru robót, przyjęte przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w 
książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego 
zakresu rzeczowego. 
 
Cena jednostkowa pozycji obmiarowej lub ryczałtowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− roboty towarzyszące i tymczasowe, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 

teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, 
strat i odpadów, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami, 
− koszty ubezpieczenia robót, sprzętu Wykonawcy, od OC, od wypadków personelu, 
− koszty gwarancji należytego wykonania umowy,  
− koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do 

wykonania robót, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy 
istniejących systemów, 
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− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy oraz koszty 
przygotowania i opracowania wszystkich dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia wszelkich czynności odbiorowych, 

− koszty związane z czasowymi zajęciami terenu, koszty związane z wykonaniem 
tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, koszt administracyjny zajęcie 
pasa drogowego, koszt wycinki drzew i krzewów, ekspertyzy dotyczące wykonania 
Robót, obsługa geodezyjna i geotechniczna, koszty nadzoru gestorów nad budową 
infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robót, wszelkie koszty wynikające  
z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

− koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich dokumentacji projektowych Wykonawcy 
oraz koszt wszystkich rozwiązań z nich wynikających, koszty dostosowania się do 
wymogów wynikających z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień 
zawartych w dokumentacji projektowej, 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, koszty transportu 
materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, wszystkie koszty technologii 
robót wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach 
opracowań Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,  

− opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z umowy, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych,  
− koszty spełnienia wszelkich innych wymagań wynikających z SWZ niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z umową. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
Elementy robót, opracowań dla których nie przewidziano odrębnych pozycji w 
Przedmiarze nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione w cenach 
jednostkowych. 
 
Ponadto informacje dotyczące podstawy płatności zawarte są w Preambule do 
Przedmiaru. 
 
1.10. Przepisy związane  

 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
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jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 
 

Ustawy 

Lp. Nazwa ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 t.j. z późn. 
zmianami). 

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z 2024 r. poz. 1320, 
t.j. z późn. zmianami).  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213 t.j. z 
późn. zm.).  

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz.1990 
t.j.  z późn. zmianami) 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022 poz.2625 t.j. z późn. zmianami) 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022 poz.1514 t.j. z późn. 
zmianami).  

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022 poz.2057 t.j. 
z późn. zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022 poz.2556 t.j. z 
późn. zmianami) 

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (Dz.U.2023 poz.645 t.j. z późn. 
zmianami). 

10.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 699 z 
późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi 

11.  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 
poz.1483 z późn.zmianami) 

 

Rozporządzenia: 

 

Lp. Nazwa rozporządzenia 

1. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz.U.2022.1225 t.j. 
z dnia 09.06.2022 r. z późniejszymi zmianami). 

2. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r. z późniejszymi zmianami) 

3. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 
z późniejszymi zmianami). 

4. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 
169, poz. 1650); 

5. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1775 z późniejszymi zmianami) 

6. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. – w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
(Dz.U.2021.1555 t.j.  z dnia 25.08.2021 r. z późniejszymi zmianami) 

7. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U 2013 poz. 640 z 
późniejszymi zmianami). 



Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami, odcinkami łączącymi, połączeniami i odgałęzieniami w ulicach Cyganka, 
Żabia, Piekarska, Jagiellońska i Chmielna we Włocławku 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
strona 47 

 

 

UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ST - 01) 

2.1. Wstęp  

2.1.1. Przedmiot ST - 01 

Przedmiotem ST - 01 jest zbiór wymagań w zakresie: 
− wytyczenia w terenie tras przewodów wodociągowych, 
− wytyczenia punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie położenia obiektów, 
− rozbiórki warstw nawierzchni pasów drogowych (jezdni, chodników, poboczy, pasów 

zieleni). 
 
W zakres robót wchodzą: 
KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

i roboty ziemne 
KOD CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 01) stanowi 
integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dokumentów kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 
 

2.1.2. Zakres zastosowania ST - 01 

ST - 01 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana przez 
Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację i 
przebudowę sieci wodociągowych wraz z modernizacją, przebudową i przepięciami 
przyłączy, odcinków łączących, odgałęzień i połączeń w ulicach Cyganka, Żabia, 
Piekarska, Jagiellońska i Chmielna we Włocławku. 
 
2.1.3. Zakres robót objętych ST - 01 

Niniejsza ST - 01 obejmuje następujący zakres: 

− wyznaczenie istniejących rurociągów sieci wodociągowych,  
− wytyczenia w terenie tras przewodów wodociągowych: 

• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowych punktów głównych osi trasy wodociągów, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów na trasie rurociągów, 
• wyznaczenie reperów roboczych, 
• trwałe oznakowanie punktów w terenie 

− wyznaczenie istniejących rurociągów przyłączy wodociągowych, odcinków łączących, 
odgałęzień,   

− wytyczenia w terenie tras przewodów wodociągowych: 
• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowych punktów głównych osi trasy przyłączy, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów na trasie rurociągów, 
• wyznaczenie reperów roboczych, 
• trwałe oznakowanie punktów w terenie 
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− wyznaczenie położenia istniejących obiektów oraz elementów zagospodarowania 
terenu, 

− wyznaczenie niwelety pasów drogowych, 
− demontaż warstw nawierzchni pasów drogowych (jezdni, chodników, poboczy, pasów 

zieleni): 
• warstw nawierzchni, 
• krawężników, obrzeży, 
• chodników z kostki brukowej, płyt betonowych pełnych i kratowanych, trylinki, 

nawierzchni asfaltowej itp., 
• ogrodzeń, 
• znaków drogowych, 
• przepustów,  
• skarp, 
• reklam, bilbordów, ławek, koszy na śmieci, tablic, słupków itp. 

 

2.1.4. Pojęcia podstawowe 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(ST – 01) są zgodne z określeniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (ST – 00). 
 
2.2. Materiały 

2.2.1. Materiały w robotach pomiarowych 

Celem wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowych punktów głównych osi trasy wodociągów 
należy stosować drewniane pale z prętami stalowymi lub gwoździami. Poza granicami 
robót ziemnych stosować pale drewniane o długości 1,5 – 1,7 m.  
 

2.2.2. Materiały z robót rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nawierzchni z bruku, kostki brukowej, kamieni, płyt żelbetowych 
drogowych mogą zostać ponownie wykorzystane do robót pod warunkiem zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, asfaltowych, betonowych, chodników, 
krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych traktowane, które są materiałami 
nienadającymi się do ponownego wbudowania Wykonawca ma obowiązek przewieźć na 
składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.3. Sprzęt 

2.3.1. Sprzęt pomiarowy 

Wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowych punktów głównych osi trasy wodociągów 
należy wykonywać skalibrowanym specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, który 
zapewnia wysoką dokładność pomiaru. 
 
Oznaczanie w terenie poszczególnych punktów rurociągów należy wykonywa ręcznie. 
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2.3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Rozbiórkę nawierzchni pasów drogowych, chodników, ogrodzeń i innych elementów 
należy wykonywać przy pomocy spycharek, ładowarek, samochodów ciężarowych 
skrzyniowych i samowyładowczych, zrywarek, młotów pneumatycznych, pił mechaniczne, 
pilarki spalinowych, koparek, frezarek do asfaltu, pił do asfaltu, łopat, szpadli i innych.  
 

2.3.3. Sprzęt do usuwania warstw gruntowych 

Usuwanie warstw gruntowych należy wykonywać ręcznie za pomocą: spycharek, 
równiarek, łopat, szpadli, a jeśli jest to możliwe zastosowanie sprzętu mechanicznego 
również przy pomocy koparek, samochodów samowyładowczych. 
 
2.4. Transport 

2.4.1. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować następujące, 
sprawne technicznie środki transportu: 
− samochód skrzyniowy do 5 ton, 
− samochód dostawczy, 
− ciągnik kołowy 29 – 37 kW, 
− przyczepa skrzyniowa 4,5 tony. 
 
Dopuszcza się również inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 
 

2.4.2. Transport mas ziemnych 

Do transportu mas ziemnych należy stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− samochód skrzyniowy do 5 ton. 
 
Dopuszcza się również inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Humus należy również przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 

2.4.3. Transport materiałów z robót rozbiórkowych 

Do transportu materiałów z robót rozbiórkowych należy stosować następujące, sprawne 
technicznie środki transportu: 
− samochód skrzyniowy do 5 ton, 
− samochód dostawczy, 
− ciągnik kołowy 29 – 37 kW, 
− przyczepa skrzyniowa 4,5 tony. 
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Dopuszcza się również inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 
 
2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Zasady wykonania robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację fotograficzną wszystkich 
istniejących obiektów znajdujących się w obszarze planowanych robót, do której dołączy 
szczegółowy opis wraz z uwzględnieniem stanu technicznego i ewentualnych uszkodzeń.  
 

2.5.2. Zasady wykonania robót rozbiórkowych 

W zależności od lokalizacji prac, roboty demontażowe należy wykonywać mechanicznie 
lub ręcznie. Pozyskane elementy, które będą mogły zostać wykorzystane ponownie, tj. do 
odtworzenia nawierzchni Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
poprzez m.in. odpowiednie składowanie.  
 
Ubytki w gruncie i wykopy powstałe w wyniku demontażu nawierzchni Wykonawca 
powinien zabezpieczyć przed napływem wód opadowych, dostępem osób niepowołanych.  
 
W zbliżeniu do istniejących rurociągów wodociągowych, a także innej infrastruktury 
podziemnej demontaże należy wykonywać ręcznie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót 
budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu złom winien zostać przewożony na teren 
bazy MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku po uprzednim uzgodnieniu 
terminu dostarczenia z Zamawiającym. Z każdorazowego wywozu (za dany miesiąc 
rozliczeniowy) i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego  
z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, żeliwny, 
kolorowy). 
 
Pozyskane elementy, które nie będą mogły zostać wykorzystane ponownie, stanowią 
odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach 
wynagrodzenia umownego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.5.3. Zasady wykonania robót pomiarowych 

Prace pomiarowe należy wykonywać wg aktualnie obowiązujących instrukcji technicznych 
oraz wytycznych technicznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Uprawniony 
geodeta powinien wykonać niezbędne obliczenia i pomiary geodezyjne na podstawie 
dokumentacji projektowej.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy.   
 

2.5.4. Usunięcie warstw gruntowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów w terenach zielonych należy usunąć 
górną warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.  
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.6. Kontrola robót 

2.6.1.  Kontrola robót rozbiórkowych 

Kontrola robót demontażowych polegać będzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych 
robót i ocenie stopnia uszkodzenia demontowanych elementów. 
 

2.6.2. Kontrola robót pomiarowych 

Kontrolę robót pomiarowych należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcjach 
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
W oparciu o Dokumentację Projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 
założeniem reperów roboczych projektowaną oś przewodu oraz wykonać szkic 
wytyczenia. 
Punkty na osi trasy, punkty załamań wodociągu należy oznaczyć za pomocą pali 
drewnianych, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Przyjęcie tych punktów powinno być 
dokonane w obecności Inspektora nadzoru. Kołki osiowe należy wbić na każdym 
załamaniu trasy na odcinkach prostych, co około 30 – 50 m. 
Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” należy wbijać po 
obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie 
pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
Tyczenie i sprawdzanie terenu 
Tymczasowe punkty niwelacyjne należy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie 
Placu Budowy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo 
sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty 
niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia Robót. 
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Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe sieci wodociągowej i przyłączy 
wodociągowych  
W oparciu o Dokumentację Projektową należy wytyczyć w terenie trasy sieci i przyłączy 
wodociągowych. Wyznaczone punkty na osiach przewodów nie powinny być przesunięte 
więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osiach należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet dróg i ulic  
W oparciu o Dokumentację Projektową należy wytyczyć w terenie nowoprojektowane 
drogi i ulice, a w przypadku napraw nawierzchni istniejących, po budowie sieci, należy 
zapewnić właściwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powinny być 
przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a niweletę należy wyznaczyć 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Kolejność wykonywania prac geodezyjnych: 
• wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów sukcesywnie w miarę 

postępu Robót, 
• wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów, 
• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów, 
• wykonanie pomiarów powykonawczych rurociągów w wykopie przed zasypaniem, 
• wyznaczenie lokalizacji wyposażenia i studzienek wodomierzowych, 
• wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 

uzbrojenia technicznego, 
• wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i wyposażenia w obiektach 

sieciowych, 
• wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do 

użytkowania, 
• dostarczenie dla Zamawiającego i do Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta 

Włocławek wykazu współrzędnych zbudowanych sieci zapisanych w wersji 
elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej,. 

• uzyskanie z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek kopii mapy 
zasadniczej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji 
powykonawczej z klauzulą Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek 
o przyjęciu pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego. 

 

2.6.3. Kontrola usunięcia warstw gruntowych 

Kontrola robót demontażowych polegać będzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych 
robót. 
 
2.7. Obmiar robót 

Jednostki obmiarów robót: 
− m (metr) – demontaż krawężników, obrzeży, ogrodzeń,, itp.,  
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− m2 (metr kwadratowy) – demontaż nawierzchni pasów drogowych, chodników, 
nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, itp,  

− szt. (sztuk) – reklamy, bilbordy, ławki, kosze na śmieci, tablice, znaki, słupki, itp. wraz z 
podbudową lub elementem konstrukcyjnym (jego częścią nadziemną i podziemną) 

 
Roboty demontażowe, rozbiórkowe, pomiarowe i przygotowawcze wliczone są w 
wynagrodzenie umowne i nie podlegają odrębnej zapłacie.  
 
2.8. Odbiór robót 

Sprawdzenie prawidłowości wytyczenia rurociągów w terenie budowy odbywa się na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca ma obowiązek przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.9. Rozliczenie robót 

Roboty polegające na rozbiórce, pracach pomiarowych i przygotowawczych nie podlegają 
odrębnej zapłacie. Należy przyjąć, że są one wliczone w koszt robót podstawowych w 
przedmiarze robót i powinny być wliczone w 1 m.b. wykonanych rurociągów. 
 
Do kosztów wykonania robót Wykonawca powinien przyjąć: 
− rozbiórka warstw nawierzchni: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do demontażu lub frezowania, 
• rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni, 
• demontaż warstw konstrukcyjnych do głębokości, na której występuje grunt rodzimy, 
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z demontażu, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu, 

− rozbiórka krawężników, obrzeży: 
• odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu, 

− rozbiórka chodników: 
• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia,  
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
• załadunek i wywiezienie materiałów, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu, 

− rozbiórka ogrodzeń: 
• rozbiórka elementów ogrodzenia, 
• odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
• zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem, 
• przesortowanie uzyskanego materiału, w celu ponownego jego użycia, 
• załadunek i wywiezienie materiałów, 
• uporządkowanie terenu, 

− demontaż znaków drogowych: 
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• demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
• odkopanie i wydobycie słupków, 
• zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem, 
• załadunek i wywiezienie materiałów, 
• uporządkowanie terenu; 

− demontaż reklam i bilbordów: 
• demontaż tablic reklam ze słupków lub szkieletu stalowego, 
• demontaż szkieletu stalowego, betonowego, 
• zasypanie dołów po reklamach wraz z zagęszczeniem, 
• załadunek i wywiezienie materiałów, 
• uporządkowanie terenu, 

− demontaż ławek, koszy na śmieci, tablic, słupków itp.: 
• demontaż wiat, słupków, koszy na śmieci, 
• zasypanie dołów po reklamach wraz z zagęszczeniem, 
• załadunek i wywiezienie materiałów, 
• uporządkowanie terenu, 

− usunięcie warstw gruntowych: 
• dokumentacja fotograficzna istniejących warunków, 
• usunięcie warstw gruntowych wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na 

odkład, 
• wszelkie opłaty za składowanie warstw gruntowych, 

− roboty pomiarowe: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
• stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
− dla wszystkich robót demontażowych: 

• segregacja materiałów z demontażu na materiały odpadowe, materiały do 
recyklingu i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki, 

• wybór miejsc i wywiezienie materiałów z rozbiórki, z uzyskaniem zgody na 
składowanie wraz z opłatami, 

• uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem. 
 

2.10. Przepisy związane  

1. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
Centralny Ośrodek Geodezji i Kartografii, Warszawa 1988; 

2. Instrukcja techniczna 0-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 4.02.1992r.); 

3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 1986. 

4. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, 1986; 
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5. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1988; 

6. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami 
bezpośrednimi, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2007;  

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 1987. 

8. Wytyczne techniczne G-3.1:2007. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 2007. 

 
UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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3. ROBOTY ZIEMNE (ST – 02) 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot ST - 02 

Przedmiotem ST - 02 jest zbiór wymagań w zakresie: 
− wykonania wykopów otwartych, 
− wykonania zasypki wykopów otwartych. 
 
W zakres robót wchodzą: 
KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
 
ST – 02 stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia  
i dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 
 

3.1.2. Zakres zastosowania ST - 02 

Niniejsza ST - 02 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana 
przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
modernizację i przebudowę sieci wodociągowych wraz z modernizacją, przebudową i 
przepięciami przyłączy, odcinków łączących, odgałęzień i połączeń w ulicach Cyganka, 
Żabia, Piekarska, Jagiellońska i Chmielna we Włocławku 
 
3.1.3. Zakres robót objętych ST - 02 

Roboty, których dotyczy ST - 02, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze 
i towarzyszące występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z 
modernizacją i przebudową sieci wodociągowych oraz modernizacją, przebudową i 
przepięciami przyłączy, odcinków łączących, odgałęzień i połączeń.  
 

3.1.4. Pojęcia podstawowe 

Użyte określenia są zgodne z punktem 1.1.4. Pojęcia podstawowe oraz dodatkowo należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych. 
 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim, lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość. 
 
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna 0,8-2,5 m  
i o długości powyżej 1,50 m. 
 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
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Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony  
w obrębie obiektu kubaturowego. 
 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem. 
 
Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami 
przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 
ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [mg/m3[, 
ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [mg/m3]. 
 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 
jej zagęszczeniem. 
 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania  
z niego budowli ziemnych. 
 
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
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Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze 
gruntami naturalnymi. 
 
Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach 
ziemnych itp. 
 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury, a powierzchnią 
terenu. 
 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. 
 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 
 
Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej,  
a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
 
3.2. Materiały 

3.2.1. Pozyskane materiały - grunty 

Rodzaje materiałów 
• grunt z wykopów kategorii I-V; 
• grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości 

podłoża; 
• piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jeżeli zajdzie 

potrzeba, wymiany gruntu wg PN-EN 13043:2004. 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do 
zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych).  
 
Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
Nadzoru. Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg 
PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie 
powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 
uszkodzić przewody i armaturę lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  
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3.2.2. Składowanie 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby 
nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na 
dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Słupy należy 
układać poziomo na przekładkach drewnianych. Rozpory stałe, bufory, sworznie  
i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone  
i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
 
3.3. Sprzęt 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzęt 
niniejszego opracowania.  
 
3.3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych ma obowiązek wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu służącego do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
− do odwodnienia i zabezpieczenia wykopów (pompy, igłofiltry, szalunki systemowe i 

tradycyjne, ścianki szczelne), itp., 
− konstrukcje podwieszeń elementów uzbrojenia podziemnego (rurociągów, kabli). 

 
3.4. Transport 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport 
niniejszego opracowania. 
 

3.4.1. Transport gruntów 

Wykonawca ma obowiązek dostosować rodzaj i liczbę środków transportu mas ziemnych 
oraz metody transportu do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  
i wbudowania gruntu (materiału).  
 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz  
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego 
obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
 
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca 
zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na 
zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub 
będzie je regularnie oczyszczał. 
 
3.5. Wykonanie robót 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w punkcie 1.5.1. 

Ogólne zasady wykonania robót niniejszego opracowania. 
 

3.5.1. Wykonanie wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999.  
 
Jeśli konieczne będzie odwodnienie wykopów, sposób odwodnienia na czas budowy 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Będzie on uwzględniał 
wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Wykonawca dokona 
uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów  
i uzyska odpowiednie pozwolenia.  
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety wodociągu. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych. 
 
Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. Odwodnienie wykopów jest robotą 
tymczasową wykonaną zgodnie z przyjętą technologią przez Wykonawcę. 
 
Przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą zastosowania instalacji igłofiltrowej, 
drenażu ułożonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomocą pomp zatapialnych 
usytuowanych w dnie wykopów. 
 
Miejsce odprowadzenia wody z pompowania należy uzgodnić z gestorem terenu  
i Inspektorem, zabrania się odprowadzania wody z wykopów do kanalizacji sanitarnej. 
 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały czas 
trwania ich pracy. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 
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odwodnienie wykopu na czas robót, a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem, Jeżeli 
konieczne będzie obniżenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie 
wykopu, należy odwadniać w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu  
w podłożu, a także w podłożu sąsiednich obiektów i aby na skutek wytworzonej depresji 
nie wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. 
 
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać  
o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 
Podczas wykonywania czynności odwadniających podstawa wykopu musi pozostać 
sucha. Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur będą mogły być przeprowadzane 
jedynie w wykopach suchych. 
 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru zatwierdzony projekt organizacji ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania 
i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, 
instalacji i innych elementów uzbrojenia podziemnego. 
 
Wszelkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami, warunkami, 
wytycznymi, decyzjami itp. wydanymi przez gestorów i zarządców infrastruktury 
podziemnej. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych 
pracach zabezpieczających. 
 
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania 
kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na 
śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 
Jeśli wystąpi konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca 
nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do 
tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 
 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca winien 
prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 
 
Wykopy mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów 
powinien być zgodny z projektem.  
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Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach  
o normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony 
nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 
wykopu H. 
 
Wykopy otwarte obudowanych rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym  
w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową 
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm 
ponad teren. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 
20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia 
wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przy zbliżeniach do istniejących drzew 
oraz na terenach objętych strefą ochrony archeologicznej roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. 
 
Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek powinien być składowany tylko po jednej 
stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
W sytuacji natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej, niezinwentaryzowane, 
należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. 
Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić 
ciągłą obserwację odspajanego gruntu.  
 
Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 
elementy obudowy według normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą 
kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do 
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać 
usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej 
kategorii gruntu. 
 
Obudowa wykopu powinna być zakładana stopniowo w miarę pogłębiania wykopu. 
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Wykonawca ma obowiązek montażu wyłącznie bezpiecznych zejść do wykonanych 
wykopów. W chwili, gdy głębokości wykopu przekroczy 1,0 m należy zamontować 
drabinę. 
 
Koniecznie należy przewidzieć i wykonać zabezpieczenie istniejących budynków, budowli 
i ich fundamentów występujących w zbliżeniu do wykonywanych wykopów. 
Zabezpieczenie ma mieć na celu ochronę przed kruszeniem, odkształcaniem, 
przesuwaniem, osiadaniem itp. 
 

3.5.2. Zasypanie wykopów 

Zasypkę wykopów wykonywać po przeprowadzeniu prób szczelności, dokonaniu odbioru 
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Należy podjąć 
szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie 
uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur  
i złączek. 
 
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być piasek z zagęszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania 
stopnia zagęszczenia w wielkości minimalnej 95% wg Proctora. 
 
Obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian 
przydennej części wykopu. Zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu 
pasa umocnienia w jej obrębie. Po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, 
zdemontować umocnienie w jej obrębie, zgęścić itd. 
Materiał zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud  
i kamieni. 
 
Na wykonanie zasypki wykopów składają się 3 etapy: 
− wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
− po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej  

w miejscach połączeń, 
− zasypka wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką 

umocnień ścian wykopu. 
 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie 
głębszymi niż 20 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. 
 
Pod ulicami i drogami wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku 
pojawienia się w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te 
należy wymienić na piaszczyste. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę 
należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
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Uwaga:  
Zasypkę wykopów po ukończeniu robót wodociągowych prowadzonych w pasie 
drogowym należy wykonać do wysokości spodu warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni oraz warunkami wydanymi 
przez Zarządcę pasa drogowego. 
 
Roboty wykonywane w okresie zimowym należy prowadzić wyłącznie w okresach 
ociepleń przy dodatnich temperaturach. W razie konieczności zamarznięty grunt należy 
wymienić na łatwo zagęszczany, np. piaszczysto-żwirowy.  
 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
 
Wszelkie pozwolenia i zezwolenia na składowanie odpadów, postępowanie z masami 
ziemnymi Wykonawca powinien ująć w podstawowym wynagrodzeniu umownym. 
Uwzględnione w cenie powinny być również wszelkie należności z tytułu prawa własności, 
wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych 
odpadów. 
 
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 
wstrzymać roboty i poinformować Inspektora Nadzoru. 
 
Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zasyp wykopów należy wykonać gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem 
wodą i zagęszczaniem do uzyskania odpowiedniego współczynnika zagęszczenia. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is nie powinien być niższy niż: 
Is = 1,0 - dla jezdni bitumicznych; 
Is ≥ 0,98 - dla chodników; 
Is ≥ 0,97 - dla jezdni gruntowych. 
 

3.5.3. Odtworzenie nawierzchni 

Nawierzchnię w pasach drogowych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, zieleń 
itd.) na trasie projektowanych rurociągów i należy w miejscach wykopów rozebrać, a po 
wykonaniu robót instalacyjnych w całym zakresie oraz robót ziemnych odtworzyć zgodnie 
z warunkami wydanymi przez Zarządcę Dróg.  
 
Nawierzchnię w pozostałych terenach na trasie projektowanych rurociągów należy  
w miejscach wykopów rozebrać, a po wykonaniu robót instalacyjnych w całym zakresie 
oraz robót ziemnych odtworzyć do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 
 
3.6. Kontrola robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.6. Kontrola 

robót niniejszego opracowania. 
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3.6.1.  Kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli wykonania robót ziemnych należy sprawdzić: 
− stateczność ścian wykopów, 
− jakość umocnienia ścian wykopów, 
− jakość odwodnienia wykopów (jeśli wykopy były odwadniane) w czasie wykonywania 

robót i po ich zakończeniu, 
− dokładność wykonania wykopów, 
− jakość wykonania i grubość warstwy podsypki i zasypki, 
− jakość zagęszczenia zasypanego wykopu. 
 

3.6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 

Celem wykonania odbioru robót ziemnych należy wykonać następujące czynności: 
 
Tabela 4. Zestawienie badań do odbioru robót ziemnych. 

Lp. Badania cecha Sposób badania 

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3m i poziomicą lub niwelatorem,  
w odstępach co 20 m 

2. Pomiar szerokości dna wykopu 
3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 
4. Pomiar równości powierzchni wykopu 
5. Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach,  

co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm.  
 
Grubość warstwy podsypki - grubość warstwy podsypki nie może się różnić  
o więcej, niż ± 2 cm.  
 
Grubość obsypki z piasku - grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ± 5 
cm.  
 
Zagęszczenie gruntu winno zostać wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 
warunkach odtworzenia nawierzchni wydanych przez Zarządcę Dróg oraz pozostałych 
wytycznych, uzgodnień, decyzji warunków itp. do dokumentacji projektowej. 
 
3.7. Obmiar robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar 

robót niniejszego opracowania. 
 
Dodatkowo dla robót ziemnych: 
− m2 (metr kwadratowy) – wykonania umocnienia ścian wykopów, 
− m3 (metr sześcienny) – wykonania wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po 

wykonaniu robót demontażowych i humusu (jeżeli występuje), zasypka, podłoża. 
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Objętość gruntu należy mierzyć się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu 
i głębokości wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
 
Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one wliczone w 
wynagrodzenie umowne.  
 
3.8. Odbiór robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiór 

robót niniejszego opracowania. 
 
3.9. Rozliczenie robót 

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Należy przyjąć, że są one wliczone  
w koszt robót podstawowych/ stałych w przedmiarze robót i powinny być wliczone w m.b. 
wykonanych rurociągów. 
 
Do kosztów wykonania robót Wykonawca powinien przyjąć: 
− wykonanie projektów robót tymczasowych, 
− wykonanie dokumentacji fotograficznej, 
− wykonanie lub zlecenie wykonania uprawnionemu geologowi dodatkowych badań 

gruntu (o ile będzie to konieczne), 
− wykonanie przekopów kontrolnych, 
− wykonanie wykopów pod komory startowe i końcowe (odbiorcze), 
− wykonanie szalowania wykopów, 
− wykonanie zabezpieczeń wykopów,  
− wykonanie zabezpieczeń przeciw obciążeniu ruchu kołowego, 
− koszty składowania gruntu z wykopów, usunięcia gruntu z terenu budowy, przekazania 

na składowisko, 
− profilowanie dna wykopów i skarp, 
− zagęszczanie podłoża gruntu w wykopach, 
− wykonanie niezbędnego odwodnienia wykopów (o ile będzie to konieczne) wraz  

z wszelkimi opłatami za zrzut wód z odwodnień oraz utrzymanie wykopów suchych, 
− wymiana gruntu, 
− zasypanie wykopu po zakończeniu robót montażowych, próbach i płukaniu. 
 

3.10. Przepisy związane 

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

2. PN-B-12042:1998 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na 
podstawie kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych 

3. PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 

4. PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i 
wysiąkowych 

5. PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 
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6. PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

7. PN-B 10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 

8. PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne - Część 1: Zasady i reguły ogólne 

9. PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne - Część 2: Klasyfikacja materiałów 

 
 

UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści 
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4. ROBOTY DROGOWE (ST – 03) 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot ST - 03 

Przedmiotem ST - 03 jest zbiór wymagań w zakresie: 
− odtworzenia istniejących nawierzchni pasów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, 

zjazdów, parkingów, przystanków. 
 
W zakres robót wchodzą: 
KOD CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
KOD CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 
KOD CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
ST – 03 stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia  
i dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 
 

4.1.2. Zakres zastosowania ST - 03 

Niniejsza ST - 03 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana 
przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
modernizację i przebudowę sieci wodociągowych wraz z modernizacją, przebudową i 
przepięciami przyłączy, odcinków łączących, odgałęzień i połączeń w ul. Cyganka, Żabia, 
Piekarska, Jagiellońska, Chmielna we Włocławku. 
 
4.1.3. Zakres robót objętych ST - 03 

Roboty, których dotyczy ST - 03, obejmują zasady prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem odtworzeń nawierzchni drogowych, chodników, ścieżek rowerowych, 
poboczy, pasów zieleni w związku z prowadzonymi robotami przy modernizacji i 
przebudowie sieci wodociągowych oraz modernizacji, przebudowie i przepięciom 
przyłączy, odcinków łączących, odgałęzień i połączeń.  
 
4.1.4. Pojęcia podstawowe 

Użyte określenia są zgodne z punktem 1.1.4. Pojęcia podstawowe oraz dodatkowo należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Roboty drogowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni 
drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem 
ich połączenia przeznaczony dla ruchu kołowego. 
 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 
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4.2. Materiały 

Materiały użyte do odtworzenia nawierzchni powinny spełniać warunki określone  
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
− wykorzystać materiał pochodzący z rozbiórki istniejących nawierzchni (o ile jest to 

możliwe), 
− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
− dostarczyć zaświadczenia o jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawcę materiałów, dla 
których normy PN i BN to przewidują. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 

− powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od 
jednego producenta. Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, 
dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót można zastąpić równoważnymi o ile 
zastosowane materiały posiadają te same właściwości techniczne jak określone  
w niniejszej Specyfikacji technicznej, warunkach odtworzenia nawierzchni wydanych 
przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, przedmiarze 
robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 
4.3. Sprzęt 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzęt 
niniejszego opracowania. 
 
Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien dysponować następującym sprzętem: 
− wytwórni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− rozkładarki, 
− układarki, równiarki, 
− maszyny do zagęszczania podłoża, zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego, 
− walce lekkie, średnie i ciężkie drogowe, w tym m.in. walce gładkie, stalowe, statyczne 

oraz ogumione ciężkie,  
− zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne,  
− sprężarki i skrapiarki,  
− ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 
− koparki, 
− spycharki, 
− przewoźne zbiorniki na wodę, 
− samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym, 
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− narzędzia brukarskie, 
oraz innym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.4. Transport 

Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu przedstawiono w punkcie 1.4. 

Transport niniejszego opracowania. 
 
Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien dysponować następującymi środkami 
transportu: 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód dostawczy, 
− samochód samowyładowczy, 
− zgarniarki. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. 
 
Wybór środków transportu oraz metod transportu należy dostosować do kategorii gruntu  
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  
Należy zorganizować transport z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w  
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien się odbywać zgodnie z 
wymaganiami producentów. 
 
4.5. Wykonanie robót 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w punkcie 1.5.1. 

Ogólne zasady wykonania robót niniejszego opracowania. 
 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót 
sieciowych. Prace odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z warunkami odtworzenia 
nawierzchni wydanymi przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we 
Włocławku. 
 

4.5.1. Roboty rozbiórkowe  

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych 
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Elementy zabudowy pasa 
drogowego nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
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należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący 
największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu  
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów. 
 
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierać poprzez mechaniczne 
lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy 
oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. 
 
Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni 
drogowych. 
 

4.5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
 

4.5.3. Odbudowa jezdni bitumicznej  

Wykop należy wykonać ze stopniowym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych 
nawierzchni. Szerokość poszerzeń powinna odpowiadać grubości warstw lub wynosić, co 
najmniej 10-20 cm. Należy wykonać odtworzenie warstwy odsączającej lub 
mrozoochronnej zniszczonej w wyniku wykonanego wykopu. Grubość odtwarzanej 
warstwy musi być taka sama jak warstwy istniejącej. Zasypany wykop należy zagęścić do 
Is≥1,0 i przedstawić wyniki zagęszczenia MZIDiT we Włocławku oraz Inspektorowi 
Nadzoru. Odbudowę poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni należy wykonywać 
tzw. metodą schodkową. Zakładki kolejnych warstw powinny być nie mniejsze niż 1,5 
grubości wyżej położonej warstwy lub wynosić, co najmniej 10-20 cm. 
 
Długość odbudowy nawierzchni bitumicznej uzależniona jest od długości wykonanego 
wykopu pod montaż wodociągu W przypadku, gdy wykop podłużny pod montaż 
rurociągów wody usytuowany jest w obrębie jednego pasa ruchu należy odtworzyć 
warstwę ścieralną na całej szerokości pasa ruchu.  
 
W przypadku wykopów poprzecznych lub punktowych (min. 2 szt.) w obrębie jednego 
pasa ruchu usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m (licząc od osi przekopów) 
należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości pasa ruchu i całej długości 
pomiędzy wykopami.   
 
W miejscach, gdzie wykop podłużny obejmuje swoim zakresem więcej niż jeden pas 
ruchu należy odbudować warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni.  
 
W przypadku wykopów poprzecznych lub punktowych (min. 2 szt.) w obrębie dwóch 
pasów ruchu usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m (licząc od osi przekopów) 
należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni i całej długości pomiędzy 
wykopami.  
 
Nawierzchnię jezdni należy wykonywać w zachowaniem wymaganej równości podłużnej  
i poprzecznej. 
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj, złączy podłużnych i poprzecznych) lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować elastyczne taśmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub 
zalewy drogowe na gorąco. Odtworzyć oznakowanie poziome grubowarstwowo. 
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Warstwę odcinającą z piasku należy rozkładać równomiernie za pomocą równiarek i 
spycharek a miejscach niedostępnych ręcznie tak, aby po zagęszczeniu grubość warstwy 
odcinającej wynosiła 10cm. Do zagęszczania warstwy odcinającej należy używać 
ubijaków mechanicznych, płyt wibracyjnych innego niezbędnego sprzętu. 
 
Podbudowa winna być rozłożona w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa 
należy zagęścić. Należy używać mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w 
urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 
mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
Przy wykonywaniu warstwy wiążącej, podbudowę należy skropić asfaltem upłynnionym 
lub emulsją asfaltową w takiej ilości, aby po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilość 
asfaltu wynosiła 0,5 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym 
zapewniającym równomierność skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na 
skropionym podłożu można rozpocząć po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie 
emulsji i odparowaniu wody, z wyjątkiem stosowania systemu skrapiania zintegrowanego 
z rozkładaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwę wiążącą należy 
układać mechanicznie na przygotowanym podłożu. 
 
Nawierzchnię należy układać mechanicznie na warstwie wiążącej skropionej uprzednio 
lepiszczem w ilości 0,4 kg/m2. Układanie mieszanki warstwy ścieralnej musi odbywać się 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie. Układanie 
betonów asfaltowych na warstwy podbudowy i warstwę wiążącą może być wykonane w 
temp. powyżej 5°C za zgodą Inspektora nadzoru. Zabrania się układania mieszanek w 
czasie ciągłych opadów deszczu. Przed przystąpieniem do układania mieszanki powinna 
być wyznaczona niweleta. W przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznaczać 
przy użyciu stalowej linki. W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa ułożona 
wcześniej warstwa wiążąca, na której układa się warstwę ścieralną równej grubości. 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez postoju, z jednostajną 
prędkością w granicach 2-4m/1min. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące odbudowy konstrukcji nawierzchni jezdni określają 
warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarząd Infrastruktury 
Drogowej i Transportu we Włocławku. 
 
UWAGA: 
W pasie drogowym ul. Piekarskiej prace należy wykonywać ściśle wg wytycznych 
wydanych przez MZIDiT we Włocławku oraz wytycznych Gwaranta, tj. MCC S.A.  
 

4.5.4. Odbudowa nawierzchni z kostki  

Wykop należy wykonać ze stopniowym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych 
nawierzchni. Szerokość poszerzeń powinna odpowiadać grubości warstw lub wynosić, co 
najmniej 10-20 cm. Należy wykonać odtworzenie warstwy odsączającej lub 
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mrozoochronnej zniszczonej w wyniku wykonanego wykopu. Grubość odtwarzanej 
warstwy musi być taka sama jak warstwy istniejącej. Zasypany wykop należy zagęścić do 
Is≥1,0 i przedstawić wyniki zagęszczenia MZIDiT we Włocławku oraz Inspektorowi 
Nadzoru. Odbudowę poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni należy wykonywać 
tzw. metodą schodkową. Zakładki kolejnych warstw powinny być nie mniejsze niż 1,5 
grubości wyżej położonej warstwy lub wynosić, co najmniej 10-20 cm. Powierzchnię 
odbudowy warstwy ścieralnej należy przyjąć na obszarze prowadzonych robót. 
Nawierzchnię jezdni wykonać z zachowaniem wymaganej równości podłużnej  
i poprzecznej. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące odbudowy nawierzchni z kostki, trylinki, itp. określają 
warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarząd Infrastruktury 
Drogowej i Transportu we Włocławku. 
 

4.5.5. Odbudowa chodników  

Zasypany wykop należy zagęścić do Is≥0,99 i przedstawić wyniki zagęszczenia MZIDiT 
we Włocławku oraz Inspektorowi Nadzoru. Nawierzchnię chodnika należy odtworzyć – 
przywrócić do stanu pierwotnego. Rozbiórki należy prowadzić w sposób umożliwiający 
ponowne wbudowanie materiału. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia należy górną 
warstwę odtworzyć z materiału równoważnego lub nowego.  
 
Szczegółowe wymagania dotyczące odbudowy konstrukcji chodników określają warunki 
odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i 
Transportu we Włocławku. 
 

4.5.6. Odbudowa zatok postojowych i zjazdów 

Zasypany wykop należy zagęścić do Is≥1,00 i przedstawić wyniki zagęszczenia MZIDiT 
we Włocławku oraz Inspektorowi Nadzoru. Nawierzchnię chodnika należy odtworzyć – 
przywrócić do stanu pierwotnego. Rozbiórki należy prowadzić w sposób umożliwiający 
ponowne wbudowanie materiału. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia należy górną 
warstwę odtworzyć z materiału równoważnego lub nowego. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące odbudowy konstrukcji nawierzchni zatok/ zjazdów 
określają warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarząd 
Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku. 
 
Uwaga: 
W pasie drogowym ul. Piekarskiej prace należy wykonywać ściśle wg wytycznych 
wydanych przez MZIDiT we Włocławku oraz wytycznych Gwaranta, tj. MCC S.A.  
 

4.5.7. Krawężniki, ławy, obrzeża 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 
wymaganego profilu. Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-
cementowej na ławie betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w 
deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. 
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Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Krawężniki należy ustawiać i 
wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą 
cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. Krawężniki 
obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, 
wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i 
będą sprawdzane geodezyjnie, co około 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie 
może być większe niż 1 cm. Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki krawężników od 
proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z 
niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą brukarską. Prześwit pomiędzy łatą a 
górną powierzchnią krawężnika nie może być większy niż 0,5 cm. 
Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. 
Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 
obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 
 

4.5.8. Odbudowa pasów zieleni 

Po zakończeniu robót, pasy zieleni odbudować zgodnie ze sztuką ogrodniczą do stanu jak 
przed zajęciem pasa drogowego. Teren wyrównać, pograbić i uporządkować z gruzu 
betonowego, ceglanego, asfaltowego itp. Zniszczona zieleń drogowa powinna zostać 
odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolno rosnącej, odpornej na deptanie trawy 
oraz nasadzenie krzewów. W okresie trwania okresu gwarancji należy prowadzić prace 
utrzymaniowe pasów zieleni, np. zasianie trawy, uzupełnianie nasadzeń, podlewanie, 
nawożenie.  
 

4.5.9. Odbudowa nawierzchni na działkach nie drogowych 

Tereny w zakresie działek nie drogowych Wykonawca winien odtworzyć zgodnie  
z istniejącą konstrukcją oraz doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
4.6. Kontrola robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.6. Kontrola 

robót niniejszego opracowania. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  
z wymogami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze Specyfikacją  
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie:  

• koryta drogowego,  
• podsypki i jej zagęszczenie,  
• podbudowy,  
• nawierzchni dróg, placów i chodników,  
• liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży,  
• profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników,  
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Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora 
nadzoru wykonania warstwy poprzedniej.  
Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów  
dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. 
zagęszczenia gruntu.  
 

4.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały posiadają 
atest wyrobu zgodnie z punktem 1.2.8. Inne wymagania materiałowe niniejszej 
specyfikacji.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien również uzyskać wymagane 
dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), a także wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
 

4.6.2. Badania podczas robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych MZIDiT we Włocławku oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach 
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie, 
który może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne. 
 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
− pomiar temperatury powietrza, 
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni, 
− ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
− pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
− pomiar równości warstwy asfaltowej, 
− dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 

przeciwpoślizgowych, 
− pomiar parametrów geometrycznych, 
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
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4.7. Obmiar robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar 

robót niniejszego opracowania. 
 
Dodatkowo dla robót polegających a odtworzeniu nawierzchni: 
− m2 (metr kwadratowy) – nawierzchni dróg i ulic, chodników, ścieżek rowerowych, płyt 

drogowych, płyt chodnikowych, terenów zielonych. 
 
Przyjmuje się, że roboty dot. odtworzenia krawężników i obrzeży, są wliczone w 1 m2 
odbudowy nawierzchni.  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
4.8. Odbiór robót 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiór 

robót niniejszego opracowania. 
 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonane w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu przygotowania podłoża i jakości oraz zgodności z normatywami 
wykonania podbudowy, 

• jakości i zgodności z normatywami wykonania podsypek i ław pod krawężniki. 
 
Ogólne wymagania w zakresie odbiorów częściowych, końcowych i ostatecznego podano 
w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”, punkt 1.8.2, 1.8.3. i 1.8.4. 
 
Roboty uznaje się za wykonane, jeśli są zgodne z warunkami wydanym przez MZIDiT we 
Włocławku, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z ww. warunkami odbioru i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
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4.9. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót przyjętą przez Zamawiającego  
w umowie. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji obmiarowej/ kosztorysowej 
lub ryczałtowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie. 
 
Wykonawca w kosztach ogólnych winien uwzględnić w szczególności: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie sprzętu, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− zabezpieczenia krawężników i obrzeży, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− wykonania koryt (jeżeli występuje), 
− wyprofilowania i odpowiedniego zagęszczenie podłoża, 
− wykonania podbudowy i nawierzchni dróg odpowiednio do kategorii ruchu 

obowiązującej na danej drodze z wykonaniem spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią, 
a nawierzchnią nowo budowaną oraz oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych, 

− odtworzenia chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych: 
wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni i wypełnienie spoin, 

− odtworzenia krawężników: wykonanie ławy fundamentowej, ustawienie krawężników, 
wypełnienie spoin, 

− odtworzenia obrzeży: wykonanie podłoża, ustawienie obrzeży betonowych, 
wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenia pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odbudowy uszkodzonych urządzeń odwodnienia (wpusty uliczne, kanały 

odprowadzające, włazy, pokrywy komór, skrzynki uliczne do zasuw), 
− odbudowy lub budowy nowego oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
− odwiezienia gruzu z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji, 
− uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 
− roboty wykończeniowe, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji. 
 
Wykonawca w kosztach wykonania podbudowy winien uwzględnić w szczególności: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
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− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
Wykonawca w kosztach wykonania warstwy wiążącej winien uwzględnić w szczególności: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− opracowanie receptur, 
− wykonanie odcinka próbnego, 
− wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− transport mieszanki na plac budowy, 
− zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń wodociągowych  

w trakcie robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, 
oznakowania stałego, 

− przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 
− mechaniczne ułożenie mieszanki, 
− mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
− wykonanie i zabezpieczenie złączy i krawędzi, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
Wykonawca w kosztach wykonania warstwy ścieralnej winien uwzględnić w 
szczególności: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− opracowanie receptur, 
− wykonanie odcinka próbnego, 
− wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepty 

laboratoryjnej, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża pod nowo układaną warstwę, 
− mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą  

i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, 
− obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w STWIORB, 
− inwentaryzacja geodezyjna warstwy, 
− uporządkowanie terenu budowy. 
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Wykonawca w kosztach wykonania warstwy konstrukcyjnej winien uwzględnić w 
szczególności: 
− mechaniczne lub ręczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej 

nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
w zależności od potrzeb, 

− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek 
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości uzgodnionej z Inspektorem 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
Wykonawca w kosztach wykonania umieszczenia krawężników winien uwzględnić w 
szczególności: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem spoin i szczelin 

dylatacyjnych, 
− ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin, 
− docinanie krawężników, 
− przeprowadzenie pomiarów. 
 
Wykonawca w kosztach wykonania umieszczenia obrzeży winien uwzględnić w 
szczególności: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem lub bez, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Wykonawca w kosztach wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych oraz betonowych, 
kostki brukowej winien uwzględnić w szczególności: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej, 
− docinanie płyt, kostki brukowej, 
− ułożenie płyt, kostki brukowej, 
− regulacja włazów, pokryw itp. armatury na styku z układanymi płytami, kostką brukową, 
− wypełnienie spoin zaprawą cementową, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
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− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

4.10. Przepisy i normy związane  

 
1. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:2004/AC:2004P + PN-EN 

13043:2004/Ap1:2010P - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

3. PN-EN 13808:2013-10 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych. 

4. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 
drogowych. 

5. PN-S-96014:1997P - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

6. PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy. 
7. PN-EN 197-1:2012 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
8. PN-EN 12848:2011 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności emulsji 

asfaltowych podczas mieszania z cementem. 
9. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

10. PN-EN 206:2014 - Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
11. PN-EN 14157:2005 - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie. 
12. PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
13. PN-EN 13877-1:2007  - Nawierzchnie betonowe. Część1: Materiały 
14. PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
15. PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
16. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 
UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści 
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5. ROBOTY MONTAŻOWE (ST – 04) 

5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot ST - 04 

Przedmiotem ST - 04 jest zbiór wymagań w zakresie: 
− montażu rurociągów wodociągowych, 
− montażu armatury i urządzeń wodociągowych. 
 
W zakres robót wchodzą: 
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

 
Niniejsza ST – 04 stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia  
i dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 
 

5.1.2. Zakres zastosowania ST - 04 

Niniejszą ST - 03 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana 
przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
modernizację i przebudowę sieci wodociągowych wraz z modernizacją, przebudową i 
przepięciami przyłączy, odcinków łączących, odgałęzień i połączeń w ulicach: Cyganka, 
Żabia, Piekarska, Jagiellońska i Chmielna we Włocławku. 
 
5.1.3. Zakres robót objętych ST - 04 

Roboty, których dotyczy ST - 04, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze 
i towarzyszące występujące przy wykonywaniu przy modernizacji i przebudowie sieci 
wodociągowych oraz modernizacji, przebudowie i przepięciach przyłączy, odcinków 
łączących, odgałęzień i połączeń, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Zakres zadania obejmuje: 
− modernizację/ renowację/ przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Cyganka, Żabia, 

Piekarska, Jagiellońska i Chmielna we Włocławku, 
− modernizację, przebudowę i przepięcia przyłączy, odcinków łączących, odgałęzień i 

połączeń,  
− montaż hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych, 
− montaż armatury. 
 
Prace obejmują w szczególności:  
− roboty montażowe przewodów wodociągowych, przyłączy, odcinków łączących, 

odgałęzień, połączeń i armatury, 
− połączenie z istniejącą siecią wodociągową, 
− przepięcie przyłączy do nowych przewodów, 
− próby szczelności, 
− uruchomienie instalacji, 
− koszty nadzoru i odbioru.  
− kontrola jakości, 
− wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
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5.1.4. Pojęcia podstawowe 

Użyte określenia są zgodne z punktem 1.1.4. Pojęcia podstawowe. 
 
5.2. Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały mające 
bezpośredni kontakt z wodą do picia powinny mieć atest Higieniczny PZH. 
 

5.2.1. Rury i kształtki 

Do modernizacji i przebudowy należy zastosować rury z materiałów określonych w 
dokumentacji projektowej.  
 
Trójniki 

Projektuje się trójniki kołnierzowe typ T PN16 z żeliwa sferoidalnego zgodne z EN 1092-2. 
Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami, nakrętkami i podkładkami ze stali ocynkowanej 
ogniowo. Podkładki stosować pod łbem śruby i pod nakrętką, zapewnić możliwość 
odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki. 
 
Czwórniki 

Projektuje się czwórniki kołnierzowe typ TT PN16 z żeliwa sferoidalnego zgodne z EN 
1092-2. Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami, nakrętkami i podkładkami ze stali 
ocynkowanej ogniowo. Podkładki stosować pod łbem śruby i pod nakrętką, zapewnić 
możliwość odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki. 
 
Króćce kołnierzowe 

Projektuje się króćce dwukołnierzowe typ FF z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400. 
Wszystkie odkryte elementy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Połączenia 
kołnierzowe łączyć śrubami, nakrętkami i podkładkami ze stali ocynkowanej ogniowo. 
Podkładki stosować pod łbem śruby i pod nakrętką, zapewnić możliwość odkręcenie 
nakrętki bez zniszczenia powłoki. 
 
Opaski do nawiercania 

Opaski do nawiercania z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z gwintem wewnętrznym, 
PN16. Wyposażone w uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. 
 
Uzbrojenie przewodu należy oznaczyć w terenie typowymi tabliczkami informacyjnymi, 
które należy zamontować trwale w widocznym miejscu.  
 
Cała powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna uzbrojenia z żeliwa sferoidalnego musi być 
zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z normą PN-EN 545:2010. 
 
Całość uzbrojenia powinna być dopuszczona do zastosowań wodociągowych oraz 
posiadać niezbędne aktualne atesty, deklaracje zgodności i sprawdzenia. Wszystkie 
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materiały i armatura musza być oznakowane, powinny spełniać standardy PN, DIN, EN 
lub posiadać odpowiedni certyfikat ISO. 
 

5.2.2. Armatura 

Zasuwy kołnierzowe 

Zasuwy powinny być dopuszczone do zastosowań wodociągowych, kołnierzowe,  
w kolorze niebieskim, PN16 wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 lub 
EN-GJS-50-7 zgodnie z PN-EN 1563. Długość zabudowy zgodna z PN-EN 558-1. Trzpień 
wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, połączenie kołnierzowe 
zwymiarowane i odwiercone, zgodnie z normą PN-EN 1092-2. Zasuwa powinna posiadać 
minimum 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnątrz i nie mniej niż 2 na zewnątrz 
wykonane z gumy EPDM dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną. Wkrętka mosiężna 
trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed wykręceniem pierścieniem ze stali 
nierdzewnej. Dopuszczalne jest zastosowanie armatury zaporowej z wymienną wkrętką 
klina pod warunkiem, że zostaną zastosowane podkładki ślizgowe zapewniające nisko 
tarciowe łożyskowane wrzeciona oraz klina z prowadnicami z tworzywa zmniejszającego 
moment potrzebny do otwarcia lub zamknięcia zasuwy. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu żywicą epoksydową o grubości 
minimalnej 250 μm, w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru 
robót wynikających ze znaku jakości RAL/GSK lub równoważne. Górna średnica korpusu 
min. Ø190. W terenach nieutwardzonych skrzynki do zasuw należy zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem stosując obrukowanie. 
 
Zasuwy domowe 

Zasuwy domowe z żeliwa sferoidalnego, gwintowane, PN16, miękkouszczelniające. Klin  
z mosiądzu pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną. Uszczelnienie 
wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną min. w 4 miejscach. 
Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Obudowa do zasuw domowych teleskopowa, pręt 
zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym. Kapturek trzpienia oraz elementy 
teleskopu przymocowane i połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
rozłączenie. Rura osłonowa z tworzywa sztucznego. Trzpień zasuwy domowej ze stali 
nierdzewnej należy zabezpieczyć skrzynką do zasuw.  
 
Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu żywicą epoksydową o grubości 
minimalnej 250 μm, w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru 
robót wynikających ze znaku jakości RAL/GSK lub równoważne. Górna średnica korpusu 
min. Ø190. W terenach nieutwardzonych skrzynki do zasuw należy zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem stosując obrukowanie. 
 
Hydranty zewnętrzne 

Projektuje się nowe hydranty zewnętrzne podziemne i nadziemne DN80 z podwójnymi 
zamknięciami i kontrolowanymi miejscami łamania, o wydajności 10 dm3/s przy ciśnieniu 
0,2 MPa w wielkościach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 
14339:2005 z przyłączeniem kołnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2. Korpus 
wykonany żeliwa sferoidalnego w kolorze czerwonym (dotyczy hydrantów nadziemnych). 
Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie, od wewnątrz – metodą proszkową przy użyciu 
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farby epoksydowej lub emaliowane, na zewnątrz – metodą proszkową za pomocą farby 
epoksydowej. Ogumowany grzybek lub tłok zamykający, drugie zamknięcie szczelne – 
kula lub inne rozwiązania. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
 
Skrzynki hydrantowe i do zasuw 

Skrzynki hydrantowe i do zasuw stosować z żeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone 
antykorozyjnie powłoką epoksydową. Górna średnica korpusu min. Ø190. W terenach 
nieutwardzonych skrzynki do zasuw należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem 
stosując obrukowanie. 
 
Łączniki rurowo-kołnierzowe 

Armaturę kołnierzową z rurociągami PE należy połączyć stosując łączniki rurowo-
kołnierzowe typ RK z żeliwa sferoidalnego do rur PE. Armaturę kołnierzową z istniejącymi 
rurociągami żeliwnymi należy łączyć stosując łączniki rurowo-kołnierzowe typ RK z żeliwa 
sferoidalnego do rur żeliwnych. Wykonanie z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400. 
Wszystkie odkryte elementy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Połączenia 
kołnierzowe łączyć śrubami, nakrętkami i podkładkami ze stali ocynkowanej ogniowo. 
Podkładki stosować pod łbem śruby i pod nakrętką, zapewnić możliwość odkręcenie 
nakrętki bez zniszczenia powłoki. Łącznik musi być wyposażony w pierścień zaciskowy 
umożliwiający wysunięcie rury z łącznika podczas eksploatacji. 
 

5.2.3. Dostarczenie materiałów 

Materiały dostarczane na teren budowy powinny by dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty 
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 
 
Dostarczone na miejsce montażu materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz 
przeprowadzić oględziny stanu. 
 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny. 
 

5.2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, 
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną 
warstwę, układać na przekładkach drewnianych. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów. 
 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 
zadaszenia. 
 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się 
i nie ulegały deformacji. 
 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie, luźne 
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane  
w odstępach, co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach powinny być składowane 
odrębnie. 
 
Urządzenia i armaturę należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub pod 
wiatami. Urządzenia z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach 
zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
 
5.3. Sprzęt 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzęt 
niniejszego opracowania. 
 
Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien dysponować następującym sprzętem: 
− piły do cięcia asfaltu i betonu, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparka podsiębierna, 
− spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, 
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni, 
− samochód dostawczy,  
− samochód skrzyniowy, 
− samochód samowyładowczy, 
− wyrzynarki, 
− wyciągarki ręczne i mechaniczne. 
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Sprzęt powinien być jak określono w niniejszej specyfikacji bądź inny, o ile zostanie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.  
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. 
 
5.4. Transport 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport 
niniejszego opracowania. 
 
Rury w wiązkach lub sztangach muszą być transportowane na samochodach 
o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
Dostarczoną na teren budowy armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
odcinające, zawory zwrotne, kompensatory itp.  powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5.5. Wykonanie robót 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w punkcie 1.5.1. 

Ogólne zasady wykonania robót niniejszego opracowania. 
 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 

5.5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do modernizacji i przebudowy rurociągów należy wykonać przekopy 
kontrolne oraz dokonać odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych przewodów i 
studni istniejących, ich średnic i materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy dokonać geodezyjnego wytyczenia 
trasy rurociągu. Roboty geodezyjne i kartograficzne opisano w punkcie 2. Roboty 

przygotowawcze ST – 02. 
 
Podstawą wytyczenia tras sieci wodociągowych z uwagi na rodzaj metody umieszczenia 
rurociągów w gruncie w pierwszej kolejności są istniejące rurociągi, a następnie 
dokumentacja projektowa. Przy ustalaniu usytuowania wysokościowego, nie należy 
posługiwać się wielkością zagłębienia podaną na profilach podłużnych, gdyż są to 
wielkości przybliżone z uwagi na nieścisłe i interpolowane rzędne terenu. 
 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozeznaniem 
istniejących budowli wraz z instalacjami oraz roślinnością. Należy przede wszystkim: 
zabezpieczyć istniejące urządzenia techniczne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
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drzewa i krzewy. W okolicznościach nieprzewidzianych takich jak odkrycie 
niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, niewypałów, wykopalisk należy przerwać 
roboty, zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i powiadomić odpowiednie 
władze.  
 
Jeśli będzie to konieczne, należy zamontować urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek z minimum 14-dniowym 
wyprzedzeniem poinformować wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 
robót zgodnie aktualnymi przepisami prawa. Konieczne jest również poinformowanie  
właścicieli/zarządców/użytkowników/ działek na co najmniej 2 dni przed planowanym 
odcięciem, przerwą w dostawach wody.  
 
Uwaga: 
Prace należy wykonać przy zachowaniu ciągłości pracy systemu wodociągowego, 
stąd Wykonawca robót musi przewidzieć zapewnienie dostawy wody wszystkim 
odbiorcom. 
 
Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw wody 
odbiorcom podłączonym do wyłączonego z użytkowania na czas trwania robót fragmentu 
sieci wodociągowej.  
 
Postępowanie przy przygotowaniu cysterny z wodą czystą do transportu bezpośrednio do 
odbiorcy usług: 
− beczkowóz należy przepłukać 2% roztworem podchlorynu sodu, 
− po opróżnieniu zbiornika na wodę z podchlorynu sodu beczkowóz poddaje się 

płukaniu, aż do zaniku zapachu NaOCl, 
− po przepłukaniu cysternę napełnia się wodą czystą z wyznaczonego punktu poboru 

wody i dostarcza do miejsca wymiany/modernizacji sieci wodociągowej, 
− jakość wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom musi spełniać 

wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

− źródła wody muszą być odpowiednio chronione i zabezpieczone. 
 

5.5.1.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z 3. Roboty ziemne ST – 03. 
 
W przypadku miejsc bezpośredniego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego 
wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. W przypadku 
stwierdzenia występowania uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej, 
należy przerwać roboty, miejsce zabezpieczyć i zgłosić lokalizację danego uzbrojenia 
odpowiedniemu gestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru. 
 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP.  
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5.5.1.2. Przygotowanie podłoża w wykopie 

Podłoże w wykopach otwartych na węzłach powinno być wykonane na właściwym 
poziomie. Poziom posadowienia rurociągu należy ustalać w nawiązaniu do rzędnych 
istniejących oraz do reperów roboczych przygotowanych przez geodetę przyjmując 
rzędne bezwzględne osi wodociągu podane w projekcie.  
 

5.5.1.3. Zasypywanie wykopów 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 
etap III – zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozbiórką ścian wykopu. 
 
Materiałem zasypu powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza i w strefie 
wspierającej rurociąg od spodu tak, aby nie uległ on zniszczeniu. 
 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem jak wyżej, 
warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia) z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu, wg PN-B-
10736:1999. 
 

5.5.2. Roboty montażowe 

5.5.2.1. Ogólne zasady wykonania 

Montaż rurociągów należy wykonywać zgodnie z instrukcją wybranego producenta 
systemu rur i kształtek. Przy montażu rur i kształtek, należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie założenie uszczelki. W celu ułatwienia montażu, uszczelkę trzeba 
posmarować środkiem antyadhezyjnym.  
 
Projektowane rurociągi sieci rozdzielczych wodociągowych należy umieścić w gruncie 
bezwykopową metodą kruszenia (crackingu). Przy czym po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, dopuszcza się również wykonanie modernizacji i 
przebudowy istniejących sieci wodociągowych innymi metodami bezwykopowymi, np. 
metodą splittingu lub implozji, czy mikrotunelingu, ekstrakcji lub zwiercania. Wybrana 
przez Wykonawcę metoda powinna być najbardziej optymalna z punktu widzenia 
ekonomicznego, czasu trwania prac czy warunków rzeczywistych, tj. gęstości zabudowy, 
rodzaju nawierzchni, organizacji ruchu podczas prac, wielkości maszyn i urządzeń. 
 
Odcinki budowanego wodociągu wykonywać od węzła do węzła. Po wykonaniu odcinka 
rurociągu oraz odwodnienia i jego odbiorze technicznym częściowym, należy wykonać 
obsypkę, staranne zagęszczonej warstwami do wysokości 20 cm nad wierzch rury. 
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Warstwy obsypki jak i zasypki powinny być zagęszczone do wymaganych wskaźników 
podanych w dokumentacji projektowej.  
 
Po wykonaniu odcinka przewodu wodociągowego należy wykonać płukanie odcinka, jego 
dezynfekcję; oraz próbę szczelności wymienionego odcinka sieci. Przed zasypaniem 
odcinków przewodów oraz miejsc montażu armatury, należy przeprowadzić próbę 
szczelności połączeń rur, kształtek oraz armatury. 
 
Armaturę zamontowaną na sieci należy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek 
umocowanych na obiektach stałych lub słupkach betonowych. Przełączenie istniejących i 
projektowanych rurociągów do nowej sieci należy wykonać ściśle według ustaleń z 
Działem Eksploatacji Sieci MPWiK sp. z o.o. we Włocławku. 
 

5.5.2.2. Montaż rurociągów 

Do budowy przewodów wodociągowych mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki 
niewykazujące uszkodzeń np. wgniecenia, pęknięcia i rysy na ich powierzchni. Przewody 
należy układać na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podłożu. 
 
Podczas wykonywania robot montażowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do budowy przewodu 
wodociągowego.  
 
W ramach prowadzonych robót na trasie modernizowanej sieci wodociągowej 
Wykonawca ma obowiązek wykonać modernizacje lub przepięcia do projektowanych 
przewodów wszystkich istniejących przyłączy, odcinków łączących i odgałęzień (zgodnie z 
dokumentacją projektową). 
 
Montaż rurociągów w wykopach otwartych 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie 
z dokumentacją projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić. Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 
przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Przewód powinien być tak ułożony na 
podłożu, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, 
symetrycznie do swojej osi. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych  
w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć ±2 cm. 
Połączenie rur wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Szczegóły 
montażowe wg instrukcji producenta. 
 
Do wykonywania zmian kierunków przewodów należy stosować łuki, kolana i trójniki. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione, aby rura nie zmieniła położenia 
do czasu uszczelnienia złączy. 
 
Montaż rurociągów metodą bezwykopową 

Zgodnie z dokumentacją projektową rurociągi należy umieszczać w gruncie metodami 
bezwykopowymi:  
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− cracking (sieci wodociągowe w ulicach Cyganka, Żabia, Piekarska, Jagiellońska, 
Chmielna), 

− przewiert sterowany/przecisk (przyłącza, odcinki łączące). 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi i uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
warunki zastosowania wybranej technologii. 
 
Metoda „crackingu”, w której poruszamy się po trasie modernizowanego przewodu. 
Stosowana jest przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy 
„Stary” rurociąg jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy 
usuwane są kawałek po kawałku poprzez wypchnięcie z tunelu. W sytuacji, gdy istnieją 
przyłącza domowe zasilane z tego rurociągu, powinny być one od niego odseparowane, 
zabezpieczone i tymczasowo zasilone, tak aby dostęp do wody nie był zakłócony. 
 
Metoda przewiertu sterowanego 
Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, następnie 
jego rozwiercaniu do odpowiedniej średnicy i przeciągnięciu rury przewodowej. 
W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy. Po 
osiągnięciu punktu wyjścia przez głowicę pilotową rozpoczyna się drugi etap prac - 
rozwiercanie. W drugim etapie głowicę pilotową zamienia się na odpowiedniej wielkości 
głowicę rozwiercającą, zwaną rozwiertakiem. W zależności od wymaganej średnicy 
rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. W trzecim etapie bezpośrednio za 
rozwiertakiem, który wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczący, 
wciągnięta zostanie rura przewodowa. 
 
Przecisk pneumatyczny – metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt na 
wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta). Przebijak jednocześnie 
wciąga rury. Kret może być także wykorzystywany do wbijania rur stalowych. 
 

5.5.3. Umartwienie istniejących rurociągów wodociągowych 

Odcinki przewodów wodociągowych przeznaczone do umartwienia należy wypełnić 
chudym betonem lub pianobetonem. 
 
Zdemontowaną armaturę i inne uzbrojenie należy przekazać do Działu Eksploatacji Sieci 
MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku. 
 
5.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1. Kontrola, pomiary i badania  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora, w oparciu o normę PN-EN 
805:2002. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
sprawdzenie szerokości, głębokości wykopu, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
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− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głownie jego nienaruszalności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 

− odwodnienie wykopów, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą, 
− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
− stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
− zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej, warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących 
oraz drzew i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodów i rur osłonowych na podłożu, 
− badanie jakości zgrzewów rurociągów, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie jakości wody po dezynfekcji i płukaniu przewodu, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania studni i komory, 
− badanie prawidłowości wykonania bloków oporowych, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw, 
− badanie wypełnienia rur osłonowych pozostawionych w gruncie po likwidowanych 

przewodach. 
 
Roboty należy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
jeżeli sprawdzenia i pomiary dały pozytywne wyniki. Elementy, które w wyniku 
przeprowadzonych badań otrzymały ocenę negatywną, powinny być wymienione lub 
poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

 
5.6.2. Próba szczelności 

Przewody i uzbrojenie sieci wodociągowej należy poddać próbie szczelności zgodnie  
z PN–81/B–10725, a następnie wypłukać. 
 
Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 MPa przy temperaturze 
zewnętrznej nie niższej niż +10C. Próbę należy przeprowadzić po montażu przewodów, 
ułożeniu w wykopie i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być 
odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
 
Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania 
badania oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część sieci/przyłączy, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym sieć powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
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5.6.3. Dezynfekcja i płukanie wodociągu 

Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej instalację wodociągową należy dokonać jej 
płukania, zdezynfekować oraz przepłukać. Prędkość przepływu czystej wody do płukania 
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne 
z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z 
niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy 
podać dezynfekcji. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 50mg/dm3, 
czas przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24 h przewód poddać 
intensywnemu płukaniu z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s. 
Próby i płukania należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru oraz po 
powiadomieniu służb technicznych Działu Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o.o. we 
Włocławku.  
Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka wody do analizy 
pod względem bakteriologicznym przez akredytowane laboratorium, dla której ustalony 
zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. W przypadku uzyskania negatywnego 
wyniku próby, należy usunąć usterki i próbę powtórzyć. 
Na trzy dni przed przystąpieniem do płukania zmodernizowanych sieci wodociągowych 
Wykonawca powiadomi Dział Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o.o., w celu wskazania 
punktów poboru wody i wypożyczenia nadstawki hydrantowej z opomiarowaniem. Koszt 
wody pobranej do płukania powyższych sieci wodociągowych ponosi Wykonawca, a 
rozliczenie wody zużytej nastąpi na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego na 
nadstawce hydrantowej. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzeniu dezynfekcji, powinno 
nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie z Działem Eksploatacji Sieci MPWiK miejsc 
poboru wody do płukania oraz miejsc zrzutu. 
 
Wykonawca zobligowany jest do powiadomienia mieszkańców o przewidywanych 
przerwach w dostawie wody, które należy uzgodnić z Działem Eksploatacji Sieci MPWiK, 
przy czym przerwy nie mogą być dłuższe niż 5 godzin. W przypadku odcięcia wody na 
czas dłuższy niż 12 godzin, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dostarczy 
mieszkańcom wodę za pomocą beczkowozów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się wewnętrznej procedury polegającej na: 

− dezynfekcji beczkowozów do przewozu wody pitnej przynajmniej raz w miesiącu w 
przypadku, gdy beczkowóz jest nieużywany, 

− czas trwania dezynfekcji nie krócej niż 24h, 
− do dezynfekcji stosować 2% roztwór podchlorynu sodu, 
− po opróżnieniu zbiorników beczkowóz należy przepłukać, aż do zaniku zapachu 

NaOCl, 
− po przeprowadzeniu dezynfekcji zlecić przeprowadzenie badań uprawnionemu 

laboratorium, przy czym w przypadku wykrycia bakterii procedurę powtórzyć. 
− cysternę napełnia się wodą czystą z wyznaczonego punktu poboru wody i 

dostarcza do miejsca wymiany/modernizacji sieci wodociągowej. Jakość wody 
przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom musi spełniać wymogi 
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Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

− Źródła wody muszą być odpowiednio chronione i zabezpieczone. 
 
5.7. Obmiar robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar 

robót niniejszego opracowania. 
 
Dodatkowo dla robót montażowych rurociągów: 
− m (metr) – wykonania przewodu każdego typu i średnicy, w tym armatura, umartwienia 

przewodu każdego typu i średnicy, 
− szt. (sztuk) – elementy policzalne. 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w ST i ujęte w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
5.8. Odbiór robót 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiór 

robót niniejszego opracowania. 
 

5.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót zanikających przedstawiono w punkcie 
1.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu niniejszego opracowania. 
 
Do zakresu robót zanikających zalicza się: 
− roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

5.8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót częściowego, końcowego  
i ostatecznego przedstawiono w punktach 1.8.2. Odbiór częściowy, 1.8.3. Odbiór 

końcowy, 1.8.4. Odbiór ostateczny niniejszego opracowania. 
 
Roboty zostaną odebrane tylko wówczas, gdy: 
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− zweryfikowana zostanie kompletność dokumentacji do odbioru technicznego 
końcowego (polegająca na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy 
odbiorach technicznych częściowych), 

− zbadana zostanie zgodność stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej  
z dokumentacją techniczną, 

− zbadane zostaną protokoły odbioru: próby szczelności całego przewodu 
(przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach), wyników badań bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych  
i bakteriologicznych wody), wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 

 
Przeprowadzone badania i ich wyniki w czasie odbioru powinny zostać zebrane w formie 
protokołu, wpisane do dziennika budowy, a także podpisane przez nadzór techniczny  
i osoby przeprowadzające badania. Na podstawie przeprowadzonych prób końcowych 
Wykonawca ma obowiązek sporządzić raport, który zostanie poświadczony przez 
wszystkie osoby biorące lub będące przy przeprowadzanych próbach. 
 
5.9. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót przyjętą przez Zamawiającego  
w umowie. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji obmiarowej/ kosztorysowej 
lub ryczałtowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie. 
 
Ceny jednostkowe metra wykonanego rurociągu wody każdej średnicy i każdego typu 
będą obejmować w szczególności: 
− zdjęcie warstwy humusu, demontaż istniejących nawierzchni, odkrywki i przekopy 

kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopów (w przypadku 
konieczności), umocnienie ścian wykopów, transport urobku, tymczasowe składowanie 
urobku na składowisku, 

− zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz  
z zagęszczeniem, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu w wykopach, 
rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu  
z wykopu nie nadającego się do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na 
składowisko, 

− wykonanie pomostów zabezpieczających dla pieszych i pojazdów z możliwością ich 
przestawienia w trakcie trwania robót, 

− wymianę gruntu lub stabilizację gruntu spoiwem w przypadku, gdy grunt z wykopu nie 
nadaje się do wykorzystania w strefie 0,5 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, 
koszt nadzoru zarządcy sieci przy robotach rozbiórkowych i wykopach, 

− geodezyjne wytyczenie trasy przewodów i lokalizacji zasuw oraz urządzeń, 
− zakup, załadunek, dostawę materiałów na plac budowy, rozładunek, składowanie 

wszystkich materiałów (w tym materiałów pomocniczych), 
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− wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania robot, tj. m.in. 
oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie kładek dla pieszych, montaż  
i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

− wykonanie wszelkich robot związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 
rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym również przygotowanie podłoża, 
ułożenie przewodów wraz z kształtkami, rurami osłonowymi wraz z uszczelnieniem  
i uzbrojeniem (zasuwy), blokami oporowymi, montaż rurek sygnalizacyjnych, 
przeprowadzenie prób szczelności, dezynfekcji i płukania wodociągu, 

− koszty wykonania badań jakości zgrzewów rurociągów, 
− koszty nadzoru i odbiory zarządcy sieci, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− odtworzenie nawierzchni, 
− pomiary i badania, próby, zgodnie z niniejszą specyfikacją i dokumentacją projektową, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robot, 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą. 
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6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Tabela 5. Ustawy 

Lp. Nazwa 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) 

2. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz. 803 z późn. zm.) 

3. 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, 2687, z 2023 r. 
poz. 295, 412, 877 z późn. zm.)  

4. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 
2556, 2687, z 2023 r. poz. 877 z późn. zm.) 

5. 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 
2057, z 2023 r. poz. 1088 z późn. zm.) 

6. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760, z 
późn. zm.)) 

7. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, 1250, 1726, 
2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877, z późn. zm.)) 

8. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, 
z późn. zm.)) 

9. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825, z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

10. 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z 2023 r. 
poz. 412, 825) 

11. 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951 z 2023 r. poz. 412, 825) 

 
Tabela 6. Rozporządzenia 

Lp. Nazwa 

1. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, 
poz.1225 z późn. zm.) 

2. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 z późn. zm.) 

3. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
(Dz.U. 2009 nr 124, poz.1030 z późn. zm.) 

4. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

5. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 
z późniejszymi zmianami) 

6. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 
169, poz. 1650 z późn. zm.) 

7. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz.U. 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
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budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z późniejszymi 
zmianami. 

9. 

Rozporządzenie Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.  
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz.U. 2021 r., poz. 81 z późn. zm.) 

 

Tabela 7. Normy 

Lp. Nr Nazwa 

1. PN-B10725:1997 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

2. 
PN-EN 805:2002 / 

Ap1:2006 
Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 

3. PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej -Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne. 

5. PN-EN 12201-2:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej -Polietylen (PE) - Część 2: Rury. 

6. PN-EN 12201-3:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej -Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki. 

7. 
PN-EN 14628-

1:2021-01 
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego - Wymagania  
i metody badań - Część 1: Pokrycia PE 

8. 
PN-EN ISO 

11295:2022-07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowane 
przy rehabilitacji technicznej rurociągów - Klasyfikacja i przegląd 
działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych 

9. PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

10. 
PN-EN 681-

1:2002/A3:2006 

Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - 
Część 1: Guma. 

11. 
PN-EN 681-

2:2003/A2:2006 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających 
Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

12. PN-EN 1092-2:1999 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 
poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody i ścieków. 
Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią 

13. PN-EN 545:2010 
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. 

14. PN-EN 1074-6:2009 
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Część 6: Hydranty 

15. PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne. 
16. PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. 

17. PN-EN 1092-2:1999 
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
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18. 
PN-EN 12613:2021-

06 
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych 
stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych. 

19. PN-EN 13331-1:2004 
Obudowy ścian wykopów 
Część 1: Opisy techniczne wyrobów. 

20. PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 

22. 
PN-EN 

13043:2004/Ap1:2010 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

23. PN-EN 12591:2010 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów 
drogowych. 

24. PN-S-96014:1997 
Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania  
i badania. 

25. 
PN-EN 

13139:2003/AC:2004 
Kruszywa do zaprawy. 

26. PN-EN 197-1:2012 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

27. 
PN-EN 206+A2:2021-

08 
Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 

28. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań. 

 
UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
 


