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1.0. 45000000-7 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach zadania pn: ""REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.O. W SALI
GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ 14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1
SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,OBREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWEA II 22A

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.3  Zakres Robét objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie robdt budowlano montazowych
spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego, z uwzglednieniem:
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z p.1.5c¢ niniejszej specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5d niniejszej specyfikacji
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2. niniejszej specyfikacji
tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejszej specyfikacji
zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejszej specyfikacji.
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji zgodnie z p. 9.5. niniejszej specyfikacji,
1.3.1. Zakres i program przebudowy
Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynkéw dostosowujace go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu
technicznego. W projekcie unika si¢ zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalaja na to ich parametry techniczne i stan
zachowania.

Zakres prac:

- Wyburzenia i demontaze w zakresie wynikajacym z uwarunkowan funkcjonalnych,

- Wprowadzenie nowych obudéw z plyty H2 dot. zabudowy instalacji sanitarnej,

- Montaz krat zabezpieczajacych okna i pitkochwytow,

- Impregnacja istniejacej konstrukcji podiogi do NRO,

- Wymiana podlogi sportowej na nowa podloge sportowa wg. przyjetej technologii ,

- Szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie i impregnacja oraz malowanie $cian sali gimnastycznej,

- Wymiana szafy w kantorku,

- Wymiana solarki drzwiowej wewnetrznej,

- W pomieszczeniu 1/02 prace wykona¢ analogicznie jak w pomieszczeniu 1/03,

- Wymiana istniejacych dwéch tablic do koszykéwki. Dokladna lokalizacja w uzgodnieniu z uzytkownikiem,

- Projektuje sie demontaz istn. tablicy wynikéw i ponowny jej montaz po zakonczeniu remontu oraz podlaczenie do istn.
zasilania. Zaprojektowano obudowe z kraty stalowej min. fi 6mm cynkowanej ogniowo - prostopadtoscian 120cm x 50cm x 60cm

- Zaprojektowano zabezpieczenie grzejnikow w pomieszczeniu 2/01 kratami analogicznie jak w sali gimnastycznej - krata typu
wema

- Zaprojektowano drabinke do okna 0 wymiarach szerxwys - 60cmx120cm z ksztaltownikow stalowych lub montaz typowej
drabiny aluminiowej kotwami M12

Drabinka cynkowana ogniowo i malowana proszkowo - Ral 7043

1.4  Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych..

1.4.3 Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieft
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(montazowa) —to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.8. Dziennik budowy — to dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie przebiegu robot

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzona budowe

1.4.10. Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatacznikow Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi



1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja — to roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

1.4.14. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.15. Ustalenia techniczne — to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robét-to gupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia
budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

1.4.19. Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.22. Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t.

1.4.23. Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach)

1.4.25. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.26. Pojecia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wlasciwy organ, — okre$la
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 z p6zn. zmianami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
egzemplarze specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

b) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych Rob6t, w tym réwniez:
dokumentacj¢ geodezyjna (+ szkice polowe),
instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawy danej cz¢$ci Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.
Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w ramach Tabeli — Wymagania ogélne
Przedmiaru Robét

d) wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje¢ rozruchowa.
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidlowos¢ i zgodnos$¢ z obowiagzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
projekt rozruchu,
ogdlna instrukcja eksploatacji,
sprawozdanie z rozruchu,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zoobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robat.
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenie porgcze, o$wietlenie,
sygnaty znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest wltaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania
certyfikatéw materiatowych w Polsce.

Zrédia szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Roboét.

Pozyskiwanie materiatéw.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty po
zakonczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét.

Inspekcja wytwoérni materialow .

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wlasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace begda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Terenu Budowy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i
wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki

badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi najp6zniej razem z Harmonogramem w

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg Rob6ét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z
czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatlow.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
doktadnos¢.
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
Czg$¢ ogdlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie.
bhp
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot
system (sposéb i procedure¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan),
Inspektorowi;
Czesé¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
urzagdzenia pomiarowo-kontrolne
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu
sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
terminie zgodnym z Klauzula 8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom II Dokumentéw Przetargowych).
6.2  Zasady kontroli jakosci Robot
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3  Pobieranie prébek
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Inspektora.
6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.



6.5

6.6

6.7

6.8

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i
Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawceg.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ ich parametréw jako$ciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakofnczenia poszczeg6lnych elementéw Robot

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgltoszenia i daty odbior6w Roboét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadza. si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokotly z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
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7.3
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ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiox;vej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m ], jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specytikacji Technicznych.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Roboét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Przejecie czgséci Robot,

Przejecie Robot i Odcinkow,

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cz¢sci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Przejecie czesci Robét

Przejecia czgéci Robot dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w Subklauzuli. Warunkéw Ogélnych.

Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy cato$¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspektora i zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym
na Usuwanie wad. Upowaznia to Inspektora do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z
SubklauzulaWarunkéw Ogdlnych.

Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Roboét jest protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecen.

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza - inwentaryzacyjna

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

date rozpoczgcia i zakonczenia Robot,
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W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejgcia Robot, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacja Robét jest Swiadectwo Wykonania, ktére Inspektor wystawi zgodnie z Subklauzula Warunkéw Ogélnych. Po wystawieniu
przez Inspektora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi wstepna wersjg rozliczenia rozliczenia ostatecznego.
Rozliczenie ostateczne nastgpuje zgodnie z Subklauzulg. Warunkéw Ogdlnych, po czym Inspektor winien wystawi¢ Zamawiajacemu
Ostateczne Swiadectwo Platnosci, zgodnie z Subklauzula.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa platnoSci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w ofercie za cale zadanie.

Cena ofertowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla catej Roboty
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizn¢ bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji
ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze si¢ konieczny, oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczitowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specytikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig¢, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjantéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.



1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbidrek

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktére
zostana wykonane w ramach zadania pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.O. W SALI
GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ 14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I
SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,OBREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWELA 11 22A

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w
obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

1. Instalacje elektryczne
Demontaz instalacji elektrycznej ujeto w st. Instalacji elektrycznej
2. Roboty budowlane rozbidrkowe
Przewiduje si¢ demontaz nast¢pujacych elementow:
- demontaz parkietu, deskowania z plyt osb i pozostawienie istn. deskowania,
- demontaz istn. deskowania w wielkosci do 30 %,
- demontaz istn. drabinek drewnianych,
- demontaz balustrad i potkochwytow,
- demontaz obudéw grzejnikéw,
- demontaz i nawierzchni na balkonie i w kantorkach - pcv,
- demontaz szaf w kantorku,
- demontaz wywiew6w dachowych i nawiewow Sciennych,
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- demontaz instalacji c.o i kanalizacji deszczowej i wpustéw dachowych ( wspomniano - wlasciwy demontaz jest zawarty w
Specyfikacji Technicznej Instalacji Sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1. Dla robét wg 1.1 materialy nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obrgb budynku znosié¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Wigzbeg dachowa rozbiera¢ recznie. Material odnie$¢ poza obreb budynku.

(3)  Stropy i $ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, facznie ze §cianami fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasypaé¢ gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypaé
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
Teren splantowa¢. Nadmiar gruzu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora miejsce na odlegto$¢ do 25 km.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

1.1.01. — Rozbidrki elementéw kubaturowych — [1 szt.]

1.1.02. — Rozbiérki obiektéw budowlanych konstrukcji — [m?]

1.1.03. — Rozbidrki potaci — [m?]

1.1.04. — Rozbidrki ogrodzen— [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.
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10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2. Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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1.2. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zaKkresie roboét
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania
pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ
14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,0BREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL.
PAPIEZA JANA PAWEA 11 22A

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nast¢pujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkéw i plyt gipsowych, malowanie $cian,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami wody,
tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowe;j
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajno§¢ — 6-10 m%dm?,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnoé¢ — 15-16 m*/dm?®,

- max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozcieficzania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnosé¢ — 6-10 m%dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ — 4,5-5 m*dm’

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ — 5-6 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ — 6-8 m*dm’

- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m%dm’

- czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m¥dm’
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- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnoé¢ — 6-10 m*dm?’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/em®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 pm

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢é lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5.  Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka
lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg¢§ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podloze przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego

nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powltok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi¢kka, wetniang lub

bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie

mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem

farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodpor
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1.3. 45421146-9 Obudowy instalacji kanalizacji deszczowej z plyt g-k (H2)

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania
pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ
14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,0BREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL.
PAPIEZA JANA PAWLA 11 22A

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obudéw z ptyt g-k. Obejmuja prace
zwiazane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem obudéw maskujacych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie obud6w instalacji kanalizacji deszczowej wraz z poskonstrukcja ze stali zimnogietej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specytikacja obejmuje cato§é
robdt zwigzanych z wykonywaniem obudéw maskujacych z ptyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Obudowy wewngtrzne

2.1.1.0budowa maskujaca lekka — 30 mm

- 1x ptyta g-k H2 —2x1,5 cm,

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,

2.2. Wymagania szczegblowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Instalacji schladzania powietrza w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Mickiewicza 66

2.2.1. Piyta i profile

Do wykonania rusztoéw $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty GK , ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :
- gruboscia >7pm (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2)

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

2.2.2. Akcesoria stalowe stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali o cynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami
gipsowo-kartonowym i oraz spoin naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okre$laja instrukcje
stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentéw.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pofaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny

by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specytikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzgtem do wykonania rob6t objetych niniejsza
SST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzetem

- Sprze¢t do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;j:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzgdzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

15



- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko
wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor6w, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;j:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe)

- linki murarskie

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosf

erycznych. Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie

i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowanianie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub

zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie, na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych

pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim
podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- m

ioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym

podtozu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nos$no$¢ podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie i
posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong¢ plyty tak, by karton byl przecigty. Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty kar

ton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

Obudowy z g-k

- wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katdéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres rob6t zasadniczych

Obudowy maskujace g-k

- Zamocowanie do stropu i podciagu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile"C"), rozpigtych pomigdzy
elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach
- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy péiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potoZenia; profil Cjest przesuwany dopiero w odpowiednie
miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, Ze rozstaw przemnozony przez liczbg catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k
- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢gcznymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Migdzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdra trzeba by byto wypelnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane

do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, aby poziome
potaczenia plyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami

w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkow.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzgtu i Srodkéw transportu podano w

ST -00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jako$ci robot, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t sprowadza sig¢ do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego elementu ( obudowy,) z dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasiakliwosci ptyt

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptaciji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST -00.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czg$ciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST -00.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

Pr PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiazacych podlogowych zapraw szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany
wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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14. 45262663-2 Podloga sportowa

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania
pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ
14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,0BREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL.
PAPIEZA JANA PAWEA 11 22A

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i
wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelnej klinkierowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

W sali gimnastycznej projektuje si¢ systemowa drewniang podloge sportowa powierzchniowo-elastyczng typu 4 zgodnie z norma

EN 14904.

Wymaga sig¢, aby podloga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na zgodno$¢ z norma PN-EN 14904 , Nawierzchnie

terenéw sportowych -Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja™:

I. Absorpcja energii . 55% < 75%

1I. Odksztaltcenia standardowe .2,3 mm < 5,0mm

III. Odbicie pitki min. 90%

IV. Wsp6élczynnik poslizgu .80.110

V. Obciazenie toczne .1500N

VI. Odporno$¢ na zuzycie <80mg

VIIL Odpornos$¢ na uderzenie 0,5mm

VIIL Odpornos¢ na wgiebienie 0,5mm

IX. Potysk .45%

X. Wspotczynnik odbicia $wiatta zgodny

XI. Reakcja na ogien Cfl —-S1

XII. Emisja formaldehydu E1

XIII. Zawarto$¢ pentachlorofenolu brak (jesli pentachlorofenol nie jest stosowany w procesie produkcyjnym, nalezy przedstawi¢ o$§wiadczenie

producenta)

XIV. Réwno$¢ nawierzchni zgodne (wymagane jest o§wiadczenie producenta, co warunkuje uzyskanie réwno$¢ nawierzchni)

Wymagane certyfikaty dla catego systemu podtogi sportowej:

- Certyfikaty wraz z raportami z badan potwierdzajace zgodno$¢ podtogi z normg EN 14904:4,

- Deklaracjg¢ wlasciwosci uzytkowych producenta

- Raport z badan potwierdzajacy trudno zapalno$¢ systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN 13501:1, raport wykonany przez jednostke

notyfikowana

- Atest higieniczny

- Karta techniczna warstwy wierzchniej (panele/deski sportowej) potwierdzajaca wymagania techniczne

W celu zapewnienia prawidlowej jako$ci montazu oraz zachowania gwarancji producenta systemu podtogi sportowej, instalator podtogi

sportowej musi posiada¢ aktualng autoryzacje producenta podtogi.

2.  Materialy

Materiaty do budowy podtogi sportowej musza stanowic systemowe rozwigzanie producenta podtogi i spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania:
I. Warstwa wierzchnia — wyktadzina linoleum

1. Panel sportowy (drewno I gatunku/klasy): np.:2-lamelowy wykonany z litego drewna (drewno twarde buk lub dab), lub tréjwarstwowo klejony
(wierzchnia warstwa buk lub dab) lub inny zgodnie z systemem podlogi sportowej danego producenta (drewno twarde buk lub dab)

2. Panele/deski sportowe musza by¢ fabrycznie lakierowane lakierem (o warstwie min. 40 i przeznaczeniu sportowym zgodnie z norma

EN 14904 (poslizg, odbicie $wiatla, potysk, odporno$¢ na zuzycie).

3. Panel sportowy aczony na system ,,piéro-wpust” lub ,klik” i przybijany do rusztu przy pomocy gwozdzi lub specjalnych zszywek zgodnie z
systemem producenta podtogi.

4. Mozliwos$¢ co najmniej 6-krotnej renowacji (tzw. cyklinowania / szlifowania)

5. Twardo$¢ w skali Brinell’a min. 3.4

II. Ruszt podiogi sportowej

Legary -System podwdjnego lub pojedynczego legarowania.

Ruszt/konstrukcja podtogi sportowej musi by¢ wykonany ze sklejki lub drewna i posiada¢ fabrycznie zainstalowane podktadki elastyczne
amortyzujace uderzenia. Kliny poziomujace oraz ewentualne inne elementy dystansowe musza by¢ zgodne z systemowym rozwigzaniem
producenta podtogi sportowej. (rozwiazanie zgodne z EN 14904).

System podlogi sportowej moze by¢ podniesiony w punktach podparcia np. na betonowych bloczkach w celu uzyskania wymaganej wysokosci
konstrukcji lub przy zastosowaniu innego rozwiazania zgodnego z rozwigzaniem systemowym danego producenta parkietu (co musi zosta¢
potwierdzone stosownymi dokumentami np. oswiadczeniem producenta parkietu).

III. Warstwy podposadzkowe

-Folia PE gr. 0.2mm uktadana na zaktadke i klejona na faczeniach tasma.

-Plyty styropianowe EPS100 0038 wymagania min . =0,38[W/mK] o gr. min.5 cm

-wylewka cementowa gr Scm zbrojona siatka stalowa zgrzewana fi 4mm o oczku 15x15 cm lub zbrojeniem rozproszonym
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IV. Listwy cokotowe wentylacyjne

Nalezy zastosowac listwy wentylacyjne z drewna litego tego samego gatunku co panele/deski sportowe; listwy cokotowe musza
zapewnia¢ prawidtowa wentylacj¢ przestrzeni podpodtogowe;j.

W drzwiach oraz w miejscach potaczenia podlogi sportowej drewnianej z innymi podtogami, nalezy zastosowaé

listwy przejsciowe z perforowanymi otworami, ktére zapewnia wentylacje przestrzeni podpodiogowej podtogi sportowe;j.

V. Lakiery/farby do malowania linii boisk:

Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spetnia¢ wymogi malowania wewngtrznego oraz zastosowania w halach
gimnastycznych i obiektach sportowych o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie (min. WR-3) i odpowiednim dla podlég sportowych
wspoétczynniku poslizgu.

Lakiery (farby) do malowania linii oraz pdl powinny by¢ kompatybilne z lakierem fabrycznym, ktéry musi posiada¢ petng

zgodnos¢ z norma EN 14904. Lakiery i farby stosowane do podi6g nie moga wydziela¢ sktadnikéw toksycznych, zgodne z Dyrektywa
Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999

3. Wykonanie robét

VI. Podtoga przedsionka sali sportowe;j:

1. Demontaz istniejacego deskowania wraz z cokolikami i ptytami osb

2. Przygotowanie podioza (oczyszczenie zmycie zagruntowanie)

3. Wykonanie warstwy wylewki samopoziomujacej gr ok. 3cm

4. Utozenie ptytek gress wraz z cokolikami (ptytki jak istniejace)

5. Wykonanie konstrukcji wlazu z katownikéw stalowych (malowanych dwukrotnie farbami chlorokatczukowymi).

VIL Prace pozostate:

1. Wykonanie konstrukcji wlazéw z katownikéw stalowych (malowanych dwukrotnie farbami chlorokatczukowymi)

2. Demontaz i ponowny montaz istniejacych drabinek

VIIIL Uwagi koncowe:

1. Nalezy zastosowa¢ podloge sportowa z minimum 5-letnig gwarancja producenta i dostawcy. W przypadku konieczno$ci

wykonania miejscowych wzmocnien, musza by¢ one wykonane w taki sposob, aby nie zmienialy one parametréw podtogi sportowe;.

2. Wysokos¢ podlogi sportowe;j tj. wszystkie warstwy konstrukcyjne (w tym warstwa izolacji termicznej oraz wylewki cementowej), panele
sportowe wraz z rusztem i podktadkami amortyzujacymi oraz ewentualnymi klinami poziomujacymi (wynoszacymi na odpowiednia wysokosc¢)
musi by¢ dopasowana do istniejacej (zalozonej) wysokosci projektowej podlogi, ktéra zostata okreslona na ok. 21cm (zaktadany poziom
istniejacej podiogi sportowe;j).

3. Przed rozpocz¢ciem montazu / zamdéwieniem materiatu systemu legarowania /parkietu nalezy przedltozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie
dokumenty zwigzane z systemem parkietowym planowanym do montazu przez Wykonawcg, celem dokonania przez niego akceptacji
zaproponowanego rozwigzania i potwierdzenia spetnienia wymagan postgpowania przetargowego.
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1.0. 45000000-7 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach zadania pn: ""REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.O. W SALI
GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ 14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1
SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,OBREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWEA II 22A

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.3  Zakres Robét objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie robdt budowlano montazowych
spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego, z uwzglednieniem:
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z p.1.5c¢ niniejszej specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5d niniejszej specyfikacji
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2. niniejszej specyfikacji
tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejszej specyfikacji
zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejszej specyfikacji.
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji zgodnie z p. 9.5. niniejszej specyfikacji,
1.3.1. Zakres i program przebudowy
Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynkéw dostosowujace go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu
technicznego. W projekcie unika si¢ zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalaja na to ich parametry techniczne i stan
zachowania.

Zakres prac:

- Wyburzenia i demontaze w zakresie wynikajacym z uwarunkowan funkcjonalnych,

- Wprowadzenie nowych obudéw z plyty H2 dot. zabudowy instalacji sanitarnej,

- Montaz krat zabezpieczajacych okna i pitkochwytow,

- Impregnacja istniejacej konstrukcji podiogi do NRO,

- Wymiana podlogi sportowej na nowa podloge sportowa wg. przyjetej technologii ,

- Szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie i impregnacja oraz malowanie $cian sali gimnastycznej,

- Wymiana szafy w kantorku,

- Wymiana solarki drzwiowej wewnetrznej,

- W pomieszczeniu 1/02 prace wykona¢ analogicznie jak w pomieszczeniu 1/03,

- Wymiana istniejacych dwéch tablic do koszykéwki. Dokladna lokalizacja w uzgodnieniu z uzytkownikiem,

- Projektuje sie demontaz istn. tablicy wynikéw i ponowny jej montaz po zakonczeniu remontu oraz podlaczenie do istn.
zasilania. Zaprojektowano obudowe z kraty stalowej min. fi 6mm cynkowanej ogniowo - prostopadtoscian 120cm x 50cm x 60cm

- Zaprojektowano zabezpieczenie grzejnikow w pomieszczeniu 2/01 kratami analogicznie jak w sali gimnastycznej - krata typu
wema

- Zaprojektowano drabinke do okna 0 wymiarach szerxwys - 60cmx120cm z ksztaltownikow stalowych lub montaz typowej
drabiny aluminiowej kotwami M12

Drabinka cynkowana ogniowo i malowana proszkowo - Ral 7043

1.4  Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych..

1.4.3 Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieft
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(montazowa) —to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.8. Dziennik budowy — to dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie przebiegu robot

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzona budowe

1.4.10. Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatacznikow Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi



1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja — to roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

1.4.14. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.15. Ustalenia techniczne — to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robét-to gupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia
budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

1.4.19. Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.22. Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t.

1.4.23. Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach)

1.4.25. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.26. Pojecia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wlasciwy organ, — okre$la
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 z p6zn. zmianami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
egzemplarze specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

b) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych Rob6t, w tym réwniez:
dokumentacj¢ geodezyjna (+ szkice polowe),
instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawy danej cz¢$ci Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.
Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w ramach Tabeli — Wymagania ogélne
Przedmiaru Robét

d) wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje¢ rozruchowa.
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidlowos¢ i zgodnos$¢ z obowiagzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
projekt rozruchu,
ogdlna instrukcja eksploatacji,
sprawozdanie z rozruchu,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zoobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robat.
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenie porgcze, o$wietlenie,
sygnaty znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest wltaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

2.1
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania
certyfikatéw materiatowych w Polsce.

Zrédia szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Roboét.

Pozyskiwanie materiatéw.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty po
zakonczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét.

Inspekcja wytwoérni materialow .

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wlasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace begda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Terenu Budowy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i
wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki

badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi najp6zniej razem z Harmonogramem w

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg Rob6ét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z
czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatlow.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
doktadnos¢.
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
Czg$¢ ogdlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie.
bhp
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot
system (sposéb i procedure¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan),
Inspektorowi;
Czesé¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
urzagdzenia pomiarowo-kontrolne
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu
sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
terminie zgodnym z Klauzula 8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom II Dokumentéw Przetargowych).
6.2  Zasady kontroli jakosci Robot
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3  Pobieranie prébek
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Inspektora.
6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i
Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawceg.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ ich parametréw jako$ciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakofnczenia poszczeg6lnych elementéw Robot

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgltoszenia i daty odbior6w Roboét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadza. si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokotly z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
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ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiox;vej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m ], jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specytikacji Technicznych.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Roboét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Przejecie czgséci Robot,

Przejecie Robot i Odcinkow,

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cz¢sci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Przejecie czesci Robét

Przejecia czgéci Robot dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w Subklauzuli. Warunkéw Ogélnych.

Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy cato$¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspektora i zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym
na Usuwanie wad. Upowaznia to Inspektora do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z
SubklauzulaWarunkéw Ogdlnych.

Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Roboét jest protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecen.

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza - inwentaryzacyjna

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

date rozpoczgcia i zakonczenia Robot,
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W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejgcia Robot, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacja Robét jest Swiadectwo Wykonania, ktére Inspektor wystawi zgodnie z Subklauzula Warunkéw Ogélnych. Po wystawieniu
przez Inspektora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi wstepna wersjg rozliczenia rozliczenia ostatecznego.
Rozliczenie ostateczne nastgpuje zgodnie z Subklauzulg. Warunkéw Ogdlnych, po czym Inspektor winien wystawi¢ Zamawiajacemu
Ostateczne Swiadectwo Platnosci, zgodnie z Subklauzula.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa platnoSci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w ofercie za cale zadanie.

Cena ofertowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla catej Roboty
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizn¢ bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji
ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze si¢ konieczny, oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczitowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specytikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig¢, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjantéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.



1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbidrek

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktére
zostana wykonane w ramach zadania pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.O. W SALI
GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ 14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I
SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,OBREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWELA 11 22A

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w
obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

1. Instalacje elektryczne
Demontaz instalacji elektrycznej ujeto w st. Instalacji elektrycznej
2. Roboty budowlane rozbidrkowe
Przewiduje si¢ demontaz nast¢pujacych elementow:
- demontaz parkietu, deskowania z plyt osb i pozostawienie istn. deskowania,
- demontaz istn. deskowania w wielkosci do 30 %,
- demontaz istn. drabinek drewnianych,
- demontaz balustrad i potkochwytow,
- demontaz obudéw grzejnikéw,
- demontaz i nawierzchni na balkonie i w kantorkach - pcv,
- demontaz szaf w kantorku,
- demontaz wywiew6w dachowych i nawiewow Sciennych,
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- demontaz instalacji c.o i kanalizacji deszczowej i wpustéw dachowych ( wspomniano - wlasciwy demontaz jest zawarty w
Specyfikacji Technicznej Instalacji Sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1. Dla robét wg 1.1 materialy nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obrgb budynku znosié¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Wigzbeg dachowa rozbiera¢ recznie. Material odnie$¢ poza obreb budynku.

(3)  Stropy i $ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, facznie ze §cianami fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasypaé¢ gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypaé
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
Teren splantowa¢. Nadmiar gruzu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora miejsce na odlegto$¢ do 25 km.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

1.1.01. — Rozbidrki elementéw kubaturowych — [1 szt.]

1.1.02. — Rozbiérki obiektéw budowlanych konstrukcji — [m?]

1.1.03. — Rozbidrki potaci — [m?]

1.1.04. — Rozbidrki ogrodzen— [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.
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10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2. Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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1.2. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zaKkresie roboét
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania
pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ
14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,0BREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL.
PAPIEZA JANA PAWEA 11 22A

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nast¢pujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkéw i plyt gipsowych, malowanie $cian,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami wody,
tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowe;j
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajno§¢ — 6-10 m%dm?,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnoé¢ — 15-16 m*/dm?®,

- max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozcieficzania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnosé¢ — 6-10 m%dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ — 4,5-5 m*dm’

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ — 5-6 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ — 6-8 m*dm’

- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m%dm’

- czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m¥dm’
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- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnoé¢ — 6-10 m*dm?’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/em®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 pm

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢é lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5.  Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka
lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg¢§ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podloze przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego

nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powltok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi¢kka, wetniang lub

bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie

mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem

farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodpor

14



1.3. 45421146-9 Obudowy instalacji kanalizacji deszczowej z plyt g-k (H2)

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania
pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ
14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,0BREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL.
PAPIEZA JANA PAWLA 11 22A

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obudéw z ptyt g-k. Obejmuja prace
zwiazane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem obudéw maskujacych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie obud6w instalacji kanalizacji deszczowej wraz z poskonstrukcja ze stali zimnogietej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specytikacja obejmuje cato§é
robdt zwigzanych z wykonywaniem obudéw maskujacych z ptyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Obudowy wewngtrzne

2.1.1.0budowa maskujaca lekka — 30 mm

- 1x ptyta g-k H2 —2x1,5 cm,

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,

2.2. Wymagania szczegblowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Instalacji schladzania powietrza w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Mickiewicza 66

2.2.1. Piyta i profile

Do wykonania rusztoéw $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty GK , ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :
- gruboscia >7pm (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2)

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

2.2.2. Akcesoria stalowe stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali o cynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami
gipsowo-kartonowym i oraz spoin naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okre$laja instrukcje
stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentéw.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pofaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny

by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specytikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzgtem do wykonania rob6t objetych niniejsza
SST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzetem

- Sprze¢t do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;j:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzgdzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
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- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko
wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor6w, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;j:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe)

- linki murarskie

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosf

erycznych. Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie

i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowanianie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub

zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie, na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych

pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim
podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- m

ioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym

podtozu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nos$no$¢ podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie i
posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong¢ plyty tak, by karton byl przecigty. Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty kar

ton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

Obudowy z g-k

- wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katdéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres rob6t zasadniczych

Obudowy maskujace g-k

- Zamocowanie do stropu i podciagu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile"C"), rozpigtych pomigdzy
elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach
- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy péiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potoZenia; profil Cjest przesuwany dopiero w odpowiednie
miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, Ze rozstaw przemnozony przez liczbg catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k
- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢gcznymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Migdzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdra trzeba by byto wypelnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane

do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, aby poziome
potaczenia plyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami

w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkow.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzgtu i Srodkéw transportu podano w

ST -00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jako$ci robot, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t sprowadza sig¢ do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego elementu ( obudowy,) z dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasiakliwosci ptyt

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptaciji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST -00.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czg$ciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST -00.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

Pr PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiazacych podlogowych zapraw szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany
wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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14. 45262663-2 Podloga sportowa

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania
pn. "REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ
14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO, DZIALKA NR 2/1 ,0BREB: SRODMIESCIE, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, 70-453 SZCZECIN, AL.
PAPIEZA JANA PAWEA 11 22A

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i
wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelnej klinkierowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

W sali gimnastycznej projektuje si¢ systemowa drewniang podloge sportowa powierzchniowo-elastyczng typu 4 zgodnie z norma

EN 14904.

Wymaga sig¢, aby podloga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na zgodno$¢ z norma PN-EN 14904 , Nawierzchnie

terenéw sportowych -Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja™:

I. Absorpcja energii . 55% < 75%

1I. Odksztaltcenia standardowe .2,3 mm < 5,0mm

III. Odbicie pitki min. 90%

IV. Wsp6élczynnik poslizgu .80.110

V. Obciazenie toczne .1500N

VI. Odporno$¢ na zuzycie <80mg

VIIL Odpornos$¢ na uderzenie 0,5mm

VIIL Odpornos¢ na wgiebienie 0,5mm

IX. Potysk .45%

X. Wspotczynnik odbicia $wiatta zgodny

XI. Reakcja na ogien Cfl —-S1

XII. Emisja formaldehydu E1

XIII. Zawarto$¢ pentachlorofenolu brak (jesli pentachlorofenol nie jest stosowany w procesie produkcyjnym, nalezy przedstawi¢ o$§wiadczenie

producenta)

XIV. Réwno$¢ nawierzchni zgodne (wymagane jest o§wiadczenie producenta, co warunkuje uzyskanie réwno$¢ nawierzchni)

Wymagane certyfikaty dla catego systemu podtogi sportowej:

- Certyfikaty wraz z raportami z badan potwierdzajace zgodno$¢ podtogi z normg EN 14904:4,

- Deklaracjg¢ wlasciwosci uzytkowych producenta

- Raport z badan potwierdzajacy trudno zapalno$¢ systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN 13501:1, raport wykonany przez jednostke

notyfikowana

- Atest higieniczny

- Karta techniczna warstwy wierzchniej (panele/deski sportowej) potwierdzajaca wymagania techniczne

W celu zapewnienia prawidlowej jako$ci montazu oraz zachowania gwarancji producenta systemu podtogi sportowej, instalator podtogi

sportowej musi posiada¢ aktualng autoryzacje producenta podtogi.

2.  Materialy

Materiaty do budowy podtogi sportowej musza stanowic systemowe rozwigzanie producenta podtogi i spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania:
I. Warstwa wierzchnia — wyktadzina linoleum

1. Panel sportowy (drewno I gatunku/klasy): np.:2-lamelowy wykonany z litego drewna (drewno twarde buk lub dab), lub tréjwarstwowo klejony
(wierzchnia warstwa buk lub dab) lub inny zgodnie z systemem podlogi sportowej danego producenta (drewno twarde buk lub dab)

2. Panele/deski sportowe musza by¢ fabrycznie lakierowane lakierem (o warstwie min. 40 i przeznaczeniu sportowym zgodnie z norma

EN 14904 (poslizg, odbicie $wiatla, potysk, odporno$¢ na zuzycie).

3. Panel sportowy aczony na system ,,piéro-wpust” lub ,klik” i przybijany do rusztu przy pomocy gwozdzi lub specjalnych zszywek zgodnie z
systemem producenta podtogi.

4. Mozliwos$¢ co najmniej 6-krotnej renowacji (tzw. cyklinowania / szlifowania)

5. Twardo$¢ w skali Brinell’a min. 3.4

II. Ruszt podiogi sportowej

Legary -System podwdjnego lub pojedynczego legarowania.

Ruszt/konstrukcja podtogi sportowej musi by¢ wykonany ze sklejki lub drewna i posiada¢ fabrycznie zainstalowane podktadki elastyczne
amortyzujace uderzenia. Kliny poziomujace oraz ewentualne inne elementy dystansowe musza by¢ zgodne z systemowym rozwigzaniem
producenta podtogi sportowej. (rozwiazanie zgodne z EN 14904).

System podlogi sportowej moze by¢ podniesiony w punktach podparcia np. na betonowych bloczkach w celu uzyskania wymaganej wysokosci
konstrukcji lub przy zastosowaniu innego rozwiazania zgodnego z rozwigzaniem systemowym danego producenta parkietu (co musi zosta¢
potwierdzone stosownymi dokumentami np. oswiadczeniem producenta parkietu).

III. Warstwy podposadzkowe

-Folia PE gr. 0.2mm uktadana na zaktadke i klejona na faczeniach tasma.

-Plyty styropianowe EPS100 0038 wymagania min . =0,38[W/mK] o gr. min.5 cm

-wylewka cementowa gr Scm zbrojona siatka stalowa zgrzewana fi 4mm o oczku 15x15 cm lub zbrojeniem rozproszonym

18



IV. Listwy cokotowe wentylacyjne

Nalezy zastosowac listwy wentylacyjne z drewna litego tego samego gatunku co panele/deski sportowe; listwy cokotowe musza
zapewnia¢ prawidtowa wentylacj¢ przestrzeni podpodtogowe;j.

W drzwiach oraz w miejscach potaczenia podlogi sportowej drewnianej z innymi podtogami, nalezy zastosowaé

listwy przejsciowe z perforowanymi otworami, ktére zapewnia wentylacje przestrzeni podpodiogowej podtogi sportowe;j.

V. Lakiery/farby do malowania linii boisk:

Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spetnia¢ wymogi malowania wewngtrznego oraz zastosowania w halach
gimnastycznych i obiektach sportowych o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie (min. WR-3) i odpowiednim dla podlég sportowych
wspoétczynniku poslizgu.

Lakiery (farby) do malowania linii oraz pdl powinny by¢ kompatybilne z lakierem fabrycznym, ktéry musi posiada¢ petng

zgodnos¢ z norma EN 14904. Lakiery i farby stosowane do podi6g nie moga wydziela¢ sktadnikéw toksycznych, zgodne z Dyrektywa
Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999

3. Wykonanie robét

VI. Podtoga przedsionka sali sportowe;j:

1. Demontaz istniejacego deskowania wraz z cokolikami i ptytami osb

2. Przygotowanie podioza (oczyszczenie zmycie zagruntowanie)

3. Wykonanie warstwy wylewki samopoziomujacej gr ok. 3cm

4. Utozenie ptytek gress wraz z cokolikami (ptytki jak istniejace)

5. Wykonanie konstrukcji wlazu z katownikéw stalowych (malowanych dwukrotnie farbami chlorokatczukowymi).

VIL Prace pozostate:

1. Wykonanie konstrukcji wlazéw z katownikéw stalowych (malowanych dwukrotnie farbami chlorokatczukowymi)

2. Demontaz i ponowny montaz istniejacych drabinek

VIIIL Uwagi koncowe:

1. Nalezy zastosowa¢ podloge sportowa z minimum 5-letnig gwarancja producenta i dostawcy. W przypadku konieczno$ci

wykonania miejscowych wzmocnien, musza by¢ one wykonane w taki sposob, aby nie zmienialy one parametréw podtogi sportowe;.

2. Wysokos¢ podlogi sportowe;j tj. wszystkie warstwy konstrukcyjne (w tym warstwa izolacji termicznej oraz wylewki cementowej), panele
sportowe wraz z rusztem i podktadkami amortyzujacymi oraz ewentualnymi klinami poziomujacymi (wynoszacymi na odpowiednia wysokosc¢)
musi by¢ dopasowana do istniejacej (zalozonej) wysokosci projektowej podlogi, ktéra zostata okreslona na ok. 21cm (zaktadany poziom
istniejacej podiogi sportowe;j).

3. Przed rozpocz¢ciem montazu / zamdéwieniem materiatu systemu legarowania /parkietu nalezy przedltozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie
dokumenty zwigzane z systemem parkietowym planowanym do montazu przez Wykonawcg, celem dokonania przez niego akceptacji
zaproponowanego rozwigzania i potwierdzenia spetnienia wymagan postgpowania przetargowego.
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