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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7

-czesS¢ ogolna

1. Cze¢$¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.

,, Termomodernizacja magazynu nr 1 RARS w Lublincu.

Zamawiajacym jest Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibg w Warszawie ul.
Grzybowska 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze§¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych.
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawe do sporzadzenia szczegotowych specyfikacji
technicznych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Termomodernizacja obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

Ustawienie rusztowan i ich demontaz,

Demontaz listew dylatacji, odciecie zawiasow 1 ptaskownikow przylg na starych
oscieznicach stalowych. Os$cieznice stalowe pozostaja jako wzmocnienie otworéw
bram, demontaz czg¢$ci barierek na przedsionkach wewnatrz budynku dla umozliwienia
otwierania bram,

Demontaz drabin wejsciowych na dach, demontaz kr6¢cow rur rewizyjnych w $cianach
szczytowych, demontaz platform stalowych $cian szczytowych oraz stopni
wejsciowych na platformy, demontaz opierzenia z blachy trapezowej czeSci
potudniowo-zachodniej $ciany szczytowe;,

Skucie luznych 1 odparzonych tynkow i ich uzupeinienie,

Naprawa spekan $cian,

Demontaz obrdbek blacharskich dachu, demontaz instalacji odgromowej na $Scianach i
dachu, demontaz zewnetrznej instalacji zasilania lamp o$wietlenia ulicznego
zamontowanego na S$cianach budynku, demontaz lamp o$wietlenia ulicznego oraz
ponowny montaz po wykonaniu warstw dociepleniowych,



Odcigcie gzymsu podrynnowego, zelbetowego do plaszczyzny wyznaczonej przez
zewngtrzne lico filaréw zelbetowych konstruke;ji,

Wymiana bram segmentowych w $cianie podluznej elewacji péinocno-zachodniej z
wykonaniem obudowy dystansowej wokot os$cieza od wewnetrznej strony hal
magazynowych,

Demontaz i ponowny montaz elementéw roéznych, kamer, lamp nadbramowych, tablic,
wspornikow itp. znajdujacych si¢ na Scianach elewacji 1 dachu,

Osadzenie nowych wspornikdw pod drabiny w $cianach szczytowych, ze zmiang
lokalizacji drabin ok. 2m od naroznika $ciany,

Przygotowanie podtoza, docieplenie $cian podtuznych elewacji styropianem A=0,038
W/mK gr. 12cm (w pasach p.pozarowych welna mineralna A=0,038 W/mK gr. 12cm.)
1 filarkow styropianem A=0,032 W/mK gr.6 cm (w pasach p.pozarowych wetna
mineralna A=0,038 W/mK gr. 6cm.), docieplenie o$ciezy bram styropianem gr. 3cm
EPS 0032 wraz z utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego ,
cato$¢ w systemie NRO,

Przygotowanie podioza, docieplenie $cian szczytowych elewacji styropianem A=0,038
W/mK gr. 12cm z utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego ,
cato$¢ w systemie NRO,

Wykonanie docieplen $cian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i
wykonaniem tynku podktadowego oraz nawierzchniowego silikonowo-silikatowego,
Zastonigcie luxferow nas bramowych systemem docieplen $cian,

Montaz katownikoéw ochronnych 50/50/3 dt. 150cm na o$ciezach bram.

Katowniki malowane w z6lto czarne pasy.

Ulozenie tynku zywicznego w czesci przycokotowej wysokosci ok. 60cm,

Naprawg¢ i konserwacj¢ podtoza z papy,

Montaz belek drewnianych wzdluz pasa podrynnowego i wzdluz krawedzi szczytowych
dachu dla umozliwienia mocowania obrébek blacharskich,

Utozenie styropianu 0038 gr. 16 cm laminowanego papa na powierzchni dachu,
Utozenie obrobek blacharskich dylatacji i krawedzi §cian szczytowych,

Utozenie obrobek separacyjnych welny mineralnej- montaz paséow welny mineralnej
twardej gr. 16cm na potaci dachu,

Montaz papy podktadowe;,

Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2szt/100m?,

Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - calos$¢ pokrycia w systemie NRO,
Montaz obrobek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawedzi dachu
wzdhuz $cian szczytowych, obrobek pasa dylatacyjnego oraz obrobek separacyjnych
welny mineralnej,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury od strony
Elewacji potnocno- zachodniej z wymiang i adaptacja podej$¢ przy poziomie gruntu, w
elewacji od strony torow demontaz i montaz nowych podej$¢ do glebokosci poziomow
kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej,

Montaz drzwiczek maskownicy z blachy nierdzewnej na rozdzielnicy telefonicznej w
$cianie szczytowe] potudniowo-zachodniej,

Montaz nowych drabin wej$ciowych na dach,

Montaz odtworzeniowy na $cianach 1 dachu elementow ro6znych uprzednio
zdemontowanych dla wykonania robo6t termomodernizacyjnych,

Demontaz i montaz opasek $cian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obrzezami,
Montaz nowych zwodéw poziomych na dachu i pionowych na $cianach instalacji
odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemowych wspornikow z systemem



naprezania, osadzeniem nowych puszek zlaczy kontrolnych i zabiciem szpilek dla
odprowadzenia tadunkéw w grunt, wraz z niezb¢dnym dla zabicia szpilek demontazem
1 montazem utwardzen terenu,

e Montaz przewodow zasilania lamp ulicznych zlokalizowanych na $cianach w rurkach
PCW 1 na uchwytach systemowych w izolacji docieplenia z wyciggnieciem puszek
zasilajacych do ptaszczyzny ocieplenia, montaz zdemontowanych 6 lamp os$wietlenia
ulicznego 1 dodatkowych 6 lamp. Lampy LED 84 kW,

e Oczyszczenie 1 malowanie konstrukcji 1 poszycia daszkéw nad bramami wjazdowymi,
demontaz cze¢$ci daszkow od strony $ciany, adaptacja rusztow drewnianych, przyciecie
blach i ponowny montaz,

e Montaz rynien i rur spustowych odwodnienia daszkéw nad bramami,

e Przedtuzenie uchwytéw napowietrznych przylaczy elektroenergetycznych,

e Demontaz i odtworzenie opasek z kostki wzdluz $cian szczytowych 1 w miejscach
demontazu dla wykonania podej$¢ kanalizacji deszczowe] oraz pograzania pretow
instalacji odgromowej,

e Wywoz gruzu i pozostato$ci z prac na wysypisko wraz z optatami.

1.3.1. Lokalizacja robot
Roboty beda realizowane w obrgbie budynku magazynu nr 1 na terenie sktadnicy RARS przy
ulicy Klonowej 40 w miejscowosci Lubliniec woj. §laskie.

1.3.2. Istniejacy stan

Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek magazynowy oraz budynki magazynowe
1 administracyjne z portiernia

Dzialka uzbrojona w przylacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii
elektrycznej i przytacze telekomunikacyjne.

Dzialka ogrodzona.

Na dzialce drogi dojazdowe i utwardzenia.

1.3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 w Sktadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem
pelnym z pokryciem papa termozgrzewalna.

Budynek wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym
uktadzie ram no$nych.

Wypehienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towaro6w unoszone, segmentowe.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowg instalacj¢ hydrantowg i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Dhugosé¢ — 109,14 m

Szerokos$¢ — 45,62 m

Wysokos¢ — 10.02 m

Powierzchnia dachu — 4998,21 m?,

Powierzchnia zabudowy — 4945,00 m?,

Kubatura - 45173,00 m’>.



W ramach termomodernizacji przewiduje si¢ docieplenie czg$ci nadziemnej $cian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu warstwg styropianu laminowanego papg z pokryciem dachu
papa termozgrzewalng, wymiang rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

W ramach prac termomodernizacji budynku nalezy dokona¢ wymiang bram w §cianie elewacji
péinocno-zachodniej, wymiang instalacji odgromowej budynku oraz wymian¢ i rozbudowe
instalacji elektryczne;.

1.3.3. Kolejnos¢ realizacji zadania

W pierwszej kolejnos$ci nalezy ustawi¢ rusztowania i wykona¢ wszystkie roboty demontazowe.
Zasilanie napowietrzne budynku w energi¢ elektryczng przetozy¢ na wydluzone uchwyty i
zabezpieczy¢ przed porazeniem.

Prace w obrebie przytacza 1 prace ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig majac
swiadomos¢, ze nie wszystkie sieci mogg by¢ zinwentaryzowane geodezyjnie.

Nastegpnie, po ustawieniu rusztowan i wykonaniu prac przygotowawczych przystapi¢ do prac
pozostatych, ktore mozna realizowac jednoczesnie, niezaleznie od siebie w ré6znych
fragmentach budynku.

Naprawa poszycia dachu, docieplenie stropodachu styropapa, ulozenie papy termozgrzewalnej,
wymiana obrébek , rynien dachowych i rur spustowych.

W dalszym etapie nalezy wykona¢ docieplenie $cian i o$ciezy styropianem metoda lekka
mokra w systemie NRO z robotami towarzyszacymi.

Zakonczeniem prac bedzie rozbidrka rusztowan, zatozenie drabin na dach, malowanie wiat i
daszkéw stalowych wymiana czesci utwardzen rozbiorka rusztowan i uporzadkowanie terenu.
Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy wskazujac elementy uzbrojenia podziemnego.
Wskaze dostep do energii elektrycznej i wody, oraz wskaze sposdb odprowadzenia Sciekow.
Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, korzystania z energii elektrycznej 1 wody
oraz inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia obcigzajag Wykonawce.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

Kierownik Budowy (Robét) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w procesie budowlanym
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola.

Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujagca Zamawiajacego podczas realizacji
robodt, oraz pelnigca samodzielng funkcj¢ techniczng nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym niniejszego
zadania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacjag Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez
Inspektora i Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robdt powinny by¢
nowe 1 pelnowartosciowe.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Odpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.




1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.7. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

1.4.8. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdéb, proces lub usluga s3 zgodne z okre§long normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wihascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony (wiascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych obejmuje:
a. Projekt techniczny robot,
b. Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robot
c. Przedmiar robét

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Ofertowej:
a. Dokumentacja techniczna zawierajagca wszystkie zmiany w stosunku do opisu
wynikte w trakcie realizacji robo6t (jezeli takowe wystapia),
b. Protokoly odbioréw robdt i protokoty badan i sprawdzen,



c. Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).
d. Os$wiadczenie kierownika budowy i kompletny dziennik prac.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i1 Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe.
Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a
w szczegdlnosci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

b. Zabezpieczy budowe przed dostepem przypadkowym, badz celowym dzieci
korzystajacym z zaj¢¢ szkolnych.

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

— stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a. lokalizacj¢ bazy, magazynéw, sktadowisk, 1 drog dojazdowych,
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. podczas trwania Robot. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora 1 zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciaglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:




- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.  Nr
47, poz. 401)
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia Robot.

1.5.11. Skladowanie materialow z rozbiorek

Materiaty z rozbiorek, wykopow i nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie po
posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km (zgodnie z
Przedmiarem Robét) od terenu budowy.

Koszty transportu i1 koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowej ryczattowe;.

Materialy nadajace si¢ do uzytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwestora miejsce
na odlegtos¢ do 15km.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadad
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych
materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1
wlasciwos$ci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.




Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
Materialéw oraz stan drog.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, Umowag oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
cze$¢ 0gblng opisujacy:
e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,
bhp,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robodt,
e system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, pomiarow, wycigganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie wykonywania Robot, proponowany sposob i
formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi;

czes$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, itp.)
prowadzonych podczas wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

e sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
najpozniej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg Robot i
jako$¢ materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow
oraz Robdt. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
Robot ponosi Wykonawca (np. badania grubosci powtoki lakierniczej itp.).

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.




Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad jako$ciowych materialow; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan i pomiaréw
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan i pomiaréw (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac

Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot
oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania Roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,



e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly.

Ksigga obmiaru nie jest dokumentem wymaganym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Roboét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Bltedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca obowigzany jest posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem

7.4. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow
Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robdt

W zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie koncowe,

C) przejecie ostateczne.




8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
1 Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokolu Odbioru w
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru

koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapily) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

e uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy-Robdt,

Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapity),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

sprawozdanie techniczne,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumentacje geodezyjng powykonawcza — inwentaryzacjg,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

o zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

o uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

o datg rozpoczecia 1 zakonczenia Robot,

W przypadku, gdy wedlug przez Zamawiajgcego Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po
czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w podpisanej umowie.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placéw i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.

Dla robdt ktore nie byly mozliwe do przewidzenia przez wykonawce w trakcie realizacji

wyceny ofertowe] przewiduje si¢ kalkulacje 1 wyceng powykonawcza kosztorysowa

skalkulowang przy zachowaniu czynnikoéw cenotworczych przyjetych do opracowania
kosztorysu ofertowego do umowy oraz $rednich cen materiatow publikowanych przez
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartat poprzedzajacy wykonanie wyceny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg$¢ i nalezy je czytad tacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.




Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowag 1 stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- specyfikacje szczegolowe



