Montaz nowej drabiny na dach

Wymiana rynien i rur spustowych

Odcigcie gzymséw, ocieplenie paséow
podrynnowych styropianem 0032 gr 6cm

Zadaszenia nad bramami
do czyszczenia i malowania

Montaz nowych rynien
i rur spustowych

Ocieplenie $ciany styropianem (wetng) gr.12cm
Ocieplenie filarkéw styropianem(wetng) gr. 6cm
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ewacja potudniowo-wschodnia

Montaz nowej drabiny na dach

Projektowane| - Papa termozgrz. wierzchniego krycia
docieplenie' | - Papa termozgrz.podktadowa
w systemie | - Styropian laminowany papa EPS 100- 0038 gr. 16cm
NRO : (pasy szer 1m z wetny min. gr. 16¢cm)
Warstwy | - 2x papa asfaltowa
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Projektowane;
docieplenie'
w systemie
NRO :

- Papa termozgrz. wierzchniego krycia

- Papa termozgrz.podktadowa

- Styropian laminowany papg EPS 100- 0038 gr. 16cm
(pasy szer 1m z wetny min. gr. 16cm)

Warstwy
istniejace:

- 2x papa asfaltowa

- Piyty korytkowe

- Zelbetowa konstrukcja dachu
z ptyt panwiowych zebrowanych

Docieplenie scian styropianem 0038 gr. 12cm

Docieplenie filarkéw styropianem 0032 gr. 6cm
Docieplenie osciezy styropianem 0032 gr.3cm

Wymiana instalacji odgromowej

Montaz kominkéw wentylacji biernej stropodachu

Z Docieplenie scian styropianem 0038 gr. 12cm

Docieplenie filarkéw styropianem 0032 gr. 6cm
Docieplenie osciezy styropianem 0032 gr.3cm

Wymiana rynien i rur spustowych

Odcigcie gzymséw, ocieplenie pasow
podrynnowych styropianem 0032 gr 6cm

Zadaszenia nad bramami
do czyszczenia i malowania

Montaz nowych rynien
i rur spustowych

Ocieplenie $ciany styropianem (wetng) gr.12cm
Ocieplenie filarkéw styropianem(wetng) gr. 6cm

Elewacja potudniowo-zachodnia

Demontaz i ponowne wykonaie
opaski przy $cianach szczytowych

Docieplenie scian styropianem 0038 gr. 12cm

kow styropianem 0032 gr. 6cm
Docieplenie osciezy styropianem 0032 gr.3cm

Docieplenie scian styropianem 0038 gr. 12cm

Docieplenie filarkéw styropianem 0032 gr. 6cm
Docieplenie o$ciezy styropianem 0032 gr.3cm

Docieplenie scian styropianem 0038 gr. 12cm

Docie

nie filarkow styropianem 0032 gr. 6cm
Docieplenie o$ciezy styropianem 0032 gr.3cm
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