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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 w składnicy 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu. 
Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian i dachu budynku wraz z wymianą bram 
wjazdowych w elewacji północno-zachodniej,  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
instalacji odgromowej, wymianą i rozbudową naściennej, zewnętrznej instalacji 
oświetleniowej  oraz wykonaniem robót towarzyszących. 
Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem 
pełnym z pokryciem papą termozgrzewalną. 
Budynek wzniesiony w technologii szkieletu żelbetowego, prefabrykowanego, w 
poprzecznym układzie ram nośnych. 
Wypełnienia ram murowane. 
Posadzki betonowe na gruncie. 
Bramy dostawy towarów unoszone, segmentowe.  
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową instalację hydrantową i instalacje 
teletechniczne. 
 
Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji): 
Długość – 109,14 m 
Szerokość – 45,62 m 
Wysokość – 10.02  m 
Powierzchnia dachu – 4998,21 m2, 
Powierzchnia zabudowy – 4945,00 m2, 
Kubatura      -  45 173,00 m3. 
 
W ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie części nadziemnej ścian elewacji  
budynku,  docieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego papą z pokryciem 
dachu papą termozgrzewalną, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. 
W ramach prac termomodernizacji budynku należy dokonać wymianę bram w ścianie 
elewacji północno-zachodniej, wymianę instalacji odgromowej budynku oraz wymianę i 
rozbudowę  instalacji elektrycznej. 
Planowane prace nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. 
Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji i remontu budynku magazynu nie 
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziaływania budynku, a obszar 
oddziaływania ograniczony jest do terenu inwestycji. 
 
1.2.  Inwentaryzacja budowlana 
Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem pełnym. 
Technologia wykonania szkieletowa, żelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, żelbetowych 
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania. 
Ściany fundamentowe: w formie podwalin żelbetowych, w ścianach podłużnych, osłonowych 
gr 25cm, w przęsłach bram wjazdowych gr 43cm pod ścianami szczytowymi gr 51cm;  
Ściany zewnętrzne osłonowe: ściany wypełniające przęsła wykonane z gazobetonu gr 24cm. 
Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm(od zewnątrz): 

 cegła silikatowa w układzie 
 wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 12 cm 
 pustka powietrzna     gr   6 cm 
 cegła dziurawka    gr 25 cm 

 



 
Ściany zewnętrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnątrz): 

 cegła silikatowa w układzie 
 wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 25 cm 
 cegła dziurawka    gr 25 cm 

Konstrukcja dachu głównego (od góry): 
 papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych, 
 płytki korytkowe 
 płytki pianobetonowe gr 12 cm 
 paroizolacja 
 prefabrykowane płyty dachowe panwiowe- żebrowe 

Nadproża – żelbetowe, monolityczne. 
Wejścia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z napędem z 
wbudowanymi drzwiami.  
Posadzki:  posadzka betonowa.  
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 
Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, 
Tynki  zewnętrzne i wewnętrzne ścian cementowo-wapienne, 
Wymalowania emulsyjne, 
Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony w instalacje elektryczna oświetleniową, 
zasilającą i sygnalizację p. poż. , instalacja hydrantowa 
Konstrukcja zadaszeń nad bramami z kratownic osadzonych wspornikowo w ścianach 
budynku, pokrytych blachą trapezową z bocznymi zabudowami również z blachy trapezowej. 
W budynku zlokalizowano pięć  dużych pomieszczeń magazynowych stanowiących  odrębne 
strefy pożarowe o obciążeniu każdej ze stref  PM>4000MJ/m2 (dane pożarowe z 
udostępnionej  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). 
Wzdłuż budynku, od strony drogi i  placu manewrowego utwardzenia asfaltowe. 
Od strony ściany podłużnej południowo-wschodniej niska rampa z nawierzchnią asfaltową 
oraz tory kolejowe. 
Wzdłuż ścian szczytowych opaska z kostki betonowej. 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wody zimnej i instalacje 
teletechniczne. 
 
Ocena stanu technicznego  
Budynek zrealizowany i oddany do użytkowania w połowie ubiegłego wieku. 
Obiekt w ciągłym użytkowaniu.  
Osłonowe ściany nadziemia z widocznymi zarysowaniami, pęknięciami, odspojeniami i 
ubytkami tynków oraz  z wykonanymi naprawami części tynków i spękań.  
Poza tym nie zaobserwowano przecieków i śladów zagrzybień ścian. 
Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelne. Rynny dachowe o obróbki bez uwag. 
Konstrukcje żelbetowe bez zarysowań i nadmiernych ugięć. 
Konstrukcje stalowe daszków bez uwag konstrukcyjnych, kwalifikują się do oczyszczenia i 
malowania. 
Podłogi i inne elementy wykończeniowe  – w dobrym stanie technicznym.  
Ściany zewnętrzne i dach o niskich parametrach izolacyjności termicznej, kwalifikują się do 
docieplenia. 
Bramy dostawy towarów dobrym stanie technicznym.  
Bramy w elewacji północno zachodniej z uwagi na zużycie techniczne i technologiczne 
kwalifikują się do wymiany. 
Budynek nadaje się po projektowanej termomodernizacji. 
 
 
 



1.3. Dane o ochronie terenu 
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 
 
1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Niski, jednokondygnacyjny  budynek PM o obciążeniu ogniowym Q>4000MJ/m2. 
Wymagana klasa odporności pożarowej „A”. 
Elementy budynku powinny spełniać następujące klasy odporności ogniowej: 
 
- główna konstrukcja nośna, żelbetowa – R240, 
- konstrukcja dachu – żelbetowa – R30, 
- ściany zewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych i cegły silikatowej  – EI 120,        
- ściany wewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych – EI 60, 
- przekrycie dachu – ocieplenie bet. komórkowym i styropianem – RE30.    

      
Projektowane docieplenie ścian w systemie NRO, docieplenie stropodachu w systemie NRO. 
Dach podzielony na  pola o powierzchni poniżej 1000m2 poprzez zastosowanie pasów 
oddzielenia pożarowego z wełny mineralnej o szerokości 100cm. 
Zachowano  dopuszczalne wielkości stref pożarowych budynku – poniżej 2000m2. 
Ściany na granicach stref docieplono pasami z wełny mineralnej szerokości min. 200cm. 
Zapewniono wymagane długości przejść i dojść ewakuacyjnych. 
We wszystkich bramach drzwi o szerokości światła przejścia min. 90cm i wysokości 200cm, 
co zapewnia po 2 wyjścia ewakuacyjne z każdego z pomieszczeń. 
W każdej strefie zapewniono po dwa hydranty wewnętrzne φ 50mm. 
Dla budynku przewidziano montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. 
Zapewniono dostęp wozom gaśniczym straży pożarnej do budynku drogą pożarową wzdłuż 
ściany północno-zachodniej z możliwością zawracania  drogami komunikacji na terenie 
składnicy. 
Droga szerokości min. 4m, w odległości min. 5m od budynku. 
Na terenie hydranty zewnętrzne w odległości do 75m od budynku hydranty φ 80 o wydajności 
20dm3/s. 
Dla budynku opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 
1.5. Skrócony zakres prac 
Termomodernizacja obejmuje wykonanie następujących prac : 

 Ustawienie rusztowań, 
 Demontaż listew dylatacji, odcięcie zawiasów i płaskowników przylg na starych 

ościeżnicach stalowych. Ościeżnice stalowe pozostają jako wzmocnienie otworów 
bram, demontaż części barierek na przedsionkach wewnątrz budynku dla 
umożliwienia otwierania bram, 

 Demontaż drabin wejściowych na dach, demontaż króćców rur rewizyjnych w 
ścianach szczytowych, demontaż platform stalowych ścian szczytowych oraz stopni 
wejściowych na platformy, demontaż opierzenia z blachy trapezowej części 
południowo-zachodniej  ściany szczytowej, 

 Skucie luźnych i odparzonych tynków i ich uzupełnienie, 
 Naprawa spękań ścian, 
 Demontaż obróbek blacharskich dachu, demontaż instalacji odgromowej na ścianach i 

dachu, demontaż zewnętrznej instalacji zasilania lamp oświetlenia ulicznego 
zamontowanego na ścianach budynku, demontaż lamp oświetlenia ulicznego oraz 
ponowny montaż po wykonaniu warstw dociepleniowych, 

 Odcięcie gzymsu podrynnowego, żelbetowego do płaszczyzny wyznaczonej przez 
zewnętrzne lico filarów żelbetowych konstrukcji, 



 Wymiana bram segmentowych w ścianie podłużnej elewacji północno-zachodniej z 
wykonaniem obudowy dystansowej wokół ościeża od wewnętrznej strony hal 
magazynowych, 

 Demontaż i ponowny montaż elementów różnych, kamer, lamp nadbramowych,  
tablic, wsporników itp. znajdujących się na ścianach elewacji i dachu, 

 Osadzenie nowych wsporników pod drabiny w ścianach szczytowych, ze zmianą 
lokalizacji drabin ok. 2m od narożnika ściany, 

 Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian podłużnych  elewacji styropianem λ=0,038 
W/mK  gr. 12cm (w pasach p.pożarowych wełna mineralna λ=0,038 W/mK  gr. 
12cm.)  i filarków styropianem λ=0,032 W/mK gr.6 cm (w pasach p.pożarowych 
wełna mineralna λ=0,038 W/mK  gr. 6cm.),  docieplenie ościeży bram  styropianem 
gr. 3cm EPS 0032 wraz z ułożeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-
silikonowego , całość w systemie NRO, 

 Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian szczytowych  elewacji styropianem λ=0,038 
W/mK gr. 12cm  z ułożeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , 
całość w systemie NRO, 

 Wykonanie dociepleń ścian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i 
wykonaniem tynku podkładowego oraz nawierzchniowego silikonowo-silikatowego,  

 Zasłonięcie luxferów nas bramowych systemem dociepleń ścian, 
 Montaż kątowników ochronnych 50/50/3 dł. 150cm na ościeżach bram. 

Kątowniki malowane w żółto czarne pasy. 
 Ułożenie tynku żywicznego w części przycokołowej wysokości ok. 60cm, 
 Naprawę i konserwację podłoża z papy, 
 Montaż belek drewnianych wzdłuż pasa podrynnowego i wzdłuż krawędzi 

szczytowych dachu dla umożliwienia mocowania obróbek blacharskich, 
 Ułożenie styropianu 0038  gr. 16 cm laminowanego papą na powierzchni dachu, 
 Ułożenie obróbek blacharskich dylatacji i krawędzi ścian szczytowych, 
 Ułożenie obróbek separacyjnych wełny mineralnej- montaż pasów wełny mineralnej 

twardej gr. 16cm na połaci dachu, 
 Montaż papy podkładowej, 
 Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu – ok. 2szt/100m2, 
 Montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - całość pokrycia w systemie NRO, 
 Montaż obróbek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawędzi dachu 

wzdłuż ścian szczytowych, obróbek pasa dylatacyjnego oraz obróbek separacyjnych 
wełny mineralnej, 

 Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury od strony 
Elewacji północno-  zachodniej z wymianą i adaptacją podejść przy poziomie gruntu, 
w elewacji od strony torów demontaż i  montaż nowych podejść do głębokości 
poziomów kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej, 

 Montaż drzwiczek maskownicy z blachy nierdzewnej na rozdzielnicy telefonicznej w 
ścianie szczytowej południowo-zachodniej, 

 Montaż nowych drabin wejściowych na dach, 
 Montaż odtworzeniowy na ścianach i dachu elementów różnych uprzednio 

zdemontowanych dla wykonania robót termomodernizacyjnych, 
 Demontaż i montaż  opasek ścian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obrzeżami, 
 Montaż nowych zwodów poziomych na dachu i pionowych na ścianach instalacji 

odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemowych wsporników z systemem 
naprężania, osadzeniem nowych puszek złączy kontrolnych i zabiciem szpilek dla 
odprowadzenia ładunków w grunt, wraz z niezbędnym dla zabicia szpilek  
demontażem i montażem utwardzeń terenu, 

 Montaż przewodów zasilania lamp ulicznych zlokalizowanych na ścianach w rurkach 
PCW i na uchwytach systemowych  w izolacji docieplenia z wyciągnięciem puszek 



zasilających do płaszczyzny ocieplenia, montaż zdemontowanych 6 lamp oświetlenia 
ulicznego i dodatkowych 6 lamp. Lampy LED 84 kW, 

 Oczyszczenie i malowanie konstrukcji i poszycia daszków nad bramami wjazdowymi, 
demontaż części daszków od strony ściany, adaptacja rusztów drewnianych, 
przycięcie blach i ponowny montaż, 

 Montaż rynien i rur spustowych odwodnienia daszków nad bramami, 
 Przedłużenie uchwytów napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych, 
 Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami. 

 
2. Opis projektowanych rozwiązań – termomodernizacja ścian i dachu 
 
2.1. Ogólna charakterystyka robót  
Zakłada się utrzymanie temperatury wewnątrz pomieszczeń magazynowych w przedziale od 
8 do 16 °C. 
Według aktualnie obowiązujących norm dla takiej temperatury należy uzyskać izolacyjność 
przegród budowlanych: 
- ściany zewnętrzne  -   Umax 0,45 W/m2K, 
- dach                        -   Umax  0,30 W/m2K 
Projektuje się termomodernizację ścian zewnętrznych nadziemia budynku. 
Projektuje się termomodernizację połaci dachowej budynku. 
Termomodernizacja ścian elewacji od poziomu utwardzeń  terenu do wysokości górnej 
krawędzi ścian podłużnych  i do górnych krawędzi ścian szczytowych. 
Docieplenia ścian w technologii ETICS (lekka-mokra). 
Dociepleniu podlegają również ościeża bram wjazdowych. 
Docieplenie ościeży bram styropianem λ=0,032 W/mK gr. 3cm. 
Docieplenie ścian szczytowych  elewacji styropianem λ=0,038 W/mK gr. 12cm, 
Docieplenie ścian podłużnych  elewacji styropianem λ=0,038 W/mK  gr. 12cm (w pasach 
p.pożarowych wełna mineralna λ=0,038 W/mK  gr. 12cm.)  i filarków oraz belki 
podokapowej styropianem  λ=0,032 W/mK gr.6 cm (w pasach p.pożarowych wełna mineralna 
λ=0,038 W/mK  gr. 6cm.). 
Styropian pokryty warstwą zbrojoną, wklejaną z siatki z włókniny. 
Na ościeżach i narożnikach wypukłych kątowniki ochronne, metalowe z siatką. 
Na wysokości 200cm od gruntu dodatkowa warstwa siatki. 
Tynk silikatowo- silikonowy ścian, filarków i ościeży ułożony na uprzednio nałożonej 
podkładowej masie tynkarskiej. 
W strefie cokołowej wys. 60cm tynk żywiczny, kamyczkowy. 
Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, kamery monitoringu, 
wsporniki do mocowania flag, lampy, anteny, włączniki, tablice elektryczne  itp. docelowo 
(po przełożeniu) należy zachować na elewacji. 
Termomodernizacja stropodachu połączona odcięciem gzymsu podokapowego z wymianą 
rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich. 
Odcięcie gzymsu do lica zewnętrznego filarów. 
Dla właściwego montażu obróbek obwodowych i elementów systemu odwodnienia dachu 
należy wykonać drewnianą konstrukcję wsporczą z krawędziaków impregnowanych p. 
grzybicznie i p.ogniowo. 
Termomodernizacja styropianem EPS 120 0038 laminowanym papą gr. 16cm. 
Na połaci dachu na krawędziach i na pasach dylatacyjnych, stanowiących jednocześnie pasy 
podziału pożarowego  na szerokości 1m pasy z wełny mineralnej twardej gr. 16cm. 
Budynek przedzielony konstrukcyjnie  dylatacją. 
Dylatację należy wykonstruować również w warstwach pokrycia  dachu zgodnie z załączoną 
dokumentacją graficzną. 
Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. 



Wszystkie materiały użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powinny spełniać 
wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty 
higieniczne. Powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych  
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 
2.2. Rozwiązania materiałowe 
 
- Styropian 
Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-EN 
13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja „. 
Ocieplenie należy wykonać przy użyciu następujących materiałów: 
- styropian EPS 70-0038 gr. 12cm- ściany nadziemia, 
- styropian EPS 70-0032 gr. 6cm – filary ścienne i belka pasa podrynnowego, 
- wełna mineralna 0038  gr. 12cm  na ścianach w pasach oddzielenia p.pożarowego, 
- wełna mineralna 0038 gr. 6 cm na filarkach ściennych i belce podokapowej w pasach 
oddzielania p.pożarowego, 
- styropian EPS 70-0032 gr.  3cm- ościeża bram, 
- styropian EPS 120-0038(płyty PSK 2)  gr. 16cm –dach. 
- pasy oddzielania p.pożarowego dachu  z wełny mineralnej twardej 0038 gr. 16cm., 
Współczynnik przewodności cieplnej styropianu i wełny mineralnej  w temp. +20°C   
- dla ścian nadziemia max. 0,038W/mK,  
- dla filarków 0,032 W/mK styropian i 0038wełna, 
- dla ścian w ościeżach  0,032W/mK,  
- dla dachu 0,038W/mK. 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu nie mniejsze niż 70 kPa dla ścian nadziemia  i 
120kPa dla dachu, 
Krótkotrwała nasiąkiliwość wodą nie więcej niż 0,07-0,3% dla ścian nadziemia i dachu. 
Klasyfikacja ogniowa styropianu E. Z warstwą tynków w systemie zapewniający NRO. 
Warstwy pokrycia dachu posiadają odporność na działanie ognia Broof(t1). 
 
- Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń 
 
Mineralna sucha zaprawa do przyklejania płyt styropianowych: 
wodonasiąkliwość wg DIN 52617:  w<0,2kg(m2 x h0.5) 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej μ>15, 
przewodność cieplna 0,7 W/mK 
wytrzymałość na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,43 / 0,21 N/mm2; 0,1/0,1 N/mm2. 
 
Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej: 
współczynnik wchłaniania wody  w<0,5kg(m2 x h0,5) wg DIN 52617, 
współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej μ>15, 
równoważna grubość warstwy powietrza sd<0,30m, 
przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK, 
gęstość nasypowa 1,38kg/dm3, 
gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,47kg/dm3 
przyczepność (na sucho/mokro)  0,43/0,21 N/mm2 dla tynku i 0,1/0,1 N/mm2 dla styropianu, 
wytrzymałość na ściskanie ok. 7,4 N/mm2, 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 3,5 N/mm2, 
moduł Younga  E ok. 2660 N/mm2. 
 
Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej: 
gramatura min 160 g/m2. 



 
Lekki tynk silikatowo-silikonowy: 
Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic syntetyczno-silikonowych z 
wyselekcjonowanymi wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i pigmentami. 
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm. 
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Czas przesychania: ok. 15 min 
Odporność na deszcz: po ok. 24 godz. 
Odporność na uderzenie: kategoria II 
Reakcja na ogień B – s1,  
Współczynnik wchłaniania wody  w<0,5kg(m2 x h0,5) wg DIN 52617, 
Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej μ=30, 
Gęstość zaprawy zaschniętej  >1,3kg/dm3 
Wytrzymałość na ściskanie ok. 2,8 N/mm2, 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2. 
Tynk barwiony w masie. 
Kolor w z palety podstawowych kolorów do ostatecznego ustalenia z inwestorem przed 
rozpoczęciem prac. 
 
Środek gruntujący: 
Zgodny z zastosowanym systemem dociepleń, 
 
Tynk mozaikowy cokołów: 
Tynk na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami 
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm. Gęstość żwirków kwarcowych ok. 1,6kg/dm3. 
Tynk zabezpieczony przed grzybami, pleśniami i algami. 
Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czas przesychania ok. 30min. Pełna odporność na 
wody opadowe do ok. 3 dobach. 
Całość docieplenia elewacji w systemie NRO. 
 
Papa termozgrzewalna: 
-Podkładowa 
modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny  poliestrowej,  z jednej strony 
pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego, 
osnowę stanowi welon z włókien poliestrowych o gramaturze min.  200 g/m², 
grubość nie mniejsza niż 3,8 mm +/- 5%, 
wodoszczelność- wodoszczelne przy 10kPa 
reakcja na ogień F, 
maksymalna siła rozciągająca wzdłuż włókien  900 ± 200N/50mm, 
maksymalna siła rozciągająca w poprzek włókien  700 ± 200N/50mm, 
wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż 350 ±50N, 
wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek 350 ± 50N, 
- Papa wierzchniego krycia 
Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia – kolor papy szary, modyfikowana 
elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze  250 g/m2.  
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu 
wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
-osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze min.  250 g/m², 
-grubość nie mniejsza niż 5,2 mm +/- 5%,  
-giętkość w obniżonej temperaturze – minus 25º C, 



-wydłużenie przy maksym.  sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek nie mniejsze niż 50% 
/60%, 
-maksymalna siła rozciągająca na pasku szerokości 5 cm wzdłuż i w poprzek minimum 
1200/900 N. 
-odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 godzin +100° - niedopuszczalne jest 
powstawanie zgrubień i spływanie masy. 
-reakcja na ogień  – nie niższa niż  klasa E. 
- wodoszczelność- wodoszczelne przy 10kPa, 
- odporność na sztuczne starzenie  -20 ±5°C 
 
Płyty styropianowe laminowane papą 
Płyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej 
dachów, na której można wykonywać pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych.  
Płyta składa się ze styropianu samogasnącego oklejonego jednostronnie papą asfaltową 
podkładową na osnowie z welonu z włókna szklanego o gramaturze 64 g/m2.  
Papa przyklejana do styropianu  klejem poliuretanowym, zgodnie z wymaganiami aprobaty 
technicznej dotyczącej danego wyrobu. 
Płyty ze styropianu samogasnącego  EPS  100-038 PN – EN 13163: 2004, PN-B-20132:2005 
-  deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (D): 0,038 W/mK 
-  grubość styropianu 160 mm,  
- szerokość 1000 mm,  
- długość 1500 mm, 
- odporność połączenia papa-styropian na działanie wody [kPa]: ≥ 150, 
- odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +70ºC [kPa]: ≥ 150, 
- siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych [N]  ≥ 15, 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]: ≥ 100 
- klasyfikacja ogniowa -  nie gorsza niż E - nie rozprzestrzeniająca ognia. 
- płyta oklejona jednostronnie papą asfaltową podkładową na osnowie z welonu z włókna   
  szklanego o gramaturze  64 g/m2.. 
Płyty pasów oddzielenia pożarowego pokrycia dachu z wełny mineralnej 
Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 16cm, wsp.0038, naprężenie ściskające przy 10% 
deformacji (CS)10 ≥50MPa, klas reakcji nna ogień A1 – wyrób niepalny. 
Całość pokrycia dachu w systemie NRO. 
 
2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowych ścian  
Przed przystąpieniem do wykonania dociepleń powinny być zakończone wszystkie prace 
związane z demontażem elementów zamocowanych na elewacjach i dachu, obróbek 
blacharskich, parapetów, rur spustowych i rynien dachowych. 
Powinny zostać wykonane demontaże elementów przeznaczonych do ponownego montażu i 
demontaże elementów nie przeznaczonych do ponownego montażu. 
Dla realizacji termomodernizacji ścian  budynku należy wykonać następujące prace: 
-  Naprawa spękań poprzez „przeszycie prętami ze stali żebrowanej prostopadle do pęknięcia. 
Pręty #10 wystające poza rysę  obustronnie po ok. 50cm,wklejane na zaprawę cementową w 
uprzednio wykonanych i oczyszonych bruzdach głębokości ok. 8cm i szerokości ok. 2cm w 
rozstawie co ok. 50cm, 
 - Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem cem.-
wap. kategorii II.. 
- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem 
słabych detergentów. 
- Sprawdzanie nośności podłoża: 
- przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki styropianu na każde 100m2ściany o wym. 
10x10x5cm używając zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych, 



- po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany; jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce 
styropianu podłoże uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac dociepleniowych 
styropian mocuje się za pomocą masy klejącej oraz łączników mechanicznych; w przypadku 
nienośnego podłoża należy to podłoże usunąć lub wzmocnić środkiem gruntującym. 
- Klejenie płyt styropianowych. Do ocieplenia ścian należy  użyć płyt styropianowych EPS 70 
– 0038 grubości 10cm.  
Ościeża należy docieplić styropianem EPS 70-0032  grubości 3cm.  
Klejenie płyt do ścian prowadzić metodą obwiedniowo-plackową przy użyciu zaprawy 
klejowej; obwódka szerokości 5cm grubości 1cm, 6 placków grubości 1cm i średnicy ok. 
10cm wewnątrz obwódki. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% 
jej powierzchni. Klejenie płyt do ościeży prowadzić metodą powierzchniową nanosząc 
warstwę zaprawy klejowej pacą zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt 
styropianowych. Zaprawę klejącą nakładać wyłącznie na płyty styropianowe. Płyty należy 
układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. w narożach ścian budynku płyty muszą się 
zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin większych niż 1,5mm, a w przypadku 
ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych 
płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin należy powierzchnię płyt 
przeszlifować papierem ściernym.  
- Łączniki mechaniczne. Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników 
mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 
10x240mm w ilości 4 szt./m2. W narożach budynku zagęszczenie łączników należy w strefie 
1 m od narożnika zagęścić dwukrotnie Minimalna głębokość zakotwienia łącznika wynosi 
60mm (nie należy wliczać grubości kleju!).  
Minimalna średnica talerzyków wynosi 60mm. Kołki należy wbić tak aby powierzchnia 
talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć 
po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  
- Naroża budynków, otworów okiennych i drzwiowych należy chronić za pomocą profilu 
narożnego z zespoloną siatką z włókna szklanego. Profil zatapia się  w wykonanym łożu 
grzebieniowym z zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej. Siatkę narożnika i właściwą siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie 
zaprawy w jednej czynności roboczej. W przypadku odcinania właściwej siatki zbrojącej na 
równo  z krawędzią budynku powstałe zakłady siatki profilu narożnego i siatki zbrojącej 
muszą wynosić co najmniej 10cm. 
- Warstwa zbrojąca. Do wykonania warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej niż po 
trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa 
niż +5° C i nie większej niż +25° C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co 
najmniej 48 godzin od zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu 
kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili narożnych wtapiając 
paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 25x35cm diagonalnie we wszystkie 
naroża otworów. Następnie packą stalowa nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na 
grubość ok. 1,5mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace 
należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę 
pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 10cm. Siatka musi być całkowicie 
niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i 
sprawdzić jej równość. 
-W strefie docieplenia do wysokości 2,0m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego 
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki. 
- W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie. 
Obróbka powinna wystawać poza lico ściany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm. 
Blachy obróbek łączone na rąbek stojący. 
- W czasie wykonywania docieplenia instalację odgromową (zwody z drutu D Fe/Zn/E8) 
należy montować w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izolacji. 



Złącza pomiarowe należy umieścić w puszkach wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi 
w kasetach. 
Po montażu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja 
uziemienia nie może przekraczać 10Ω. 
Instalacja elektryczna zasilania lamp oświetlenia terenu z przewodu YDY 3x2,5mm2. 
Instalacja układana w rurkach PCW na wspornikach systemowych w warstwach izolacji. 
Puszki rozgałęźne wyciągnięte do lica elewacji. 
Dodatkowe lampy oświetlenia terenu wspornikowe LED o mocy min. 84W, moduł 8400lm, 
barwa -740 neutralna biel. Klasa bezpieczeństwa I – rozsył światłości średni, uniwersalny, o 
średnicy 48-60mm regulowany. 
Instalacje muszą  spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 
- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze baranek gr. 
1,5mm.  
Ułożenie tynku należy poprzedzić wykonaniem podkładu tynkarskiego techniką malarską. 
Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni ściany po całkowitym wyschnięciu 
warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojącej 
przy temp. +20° C oraz wilgotności względnej powietrz 55%.  
Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy należy nakładać na podłoże na grubość ziarna 
pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna 
zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5mm.  
Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, 
nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25° C). Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku 
świeżo nałożonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników 
na dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy 
chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, 
silnym wiatrem oraz deszczem). 
W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na całej wysokości ściany należy wykonać 
przerwę dylatacyjną z użyciem dedykowanego profilu dylatacyjnego ścian i dokonać przerwy 
w ciągłości warstw dociepleniowych. 
Przerwę wypełnić miękką wełną mineralną i przykryć listwą dylatacyjną systemową 
maskującą zapewniającą swobodę przesuwu. 
- Montaż rynien i rur spustowych PCW. 
Rury φ15cm z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6mm. Montaż rur spustowych na nowo 
zamontowanych uchwytach do rur.  
Rury spustowe od strony elewacji północno-zachodniej montowane w istniejące króćce 
żeliwne w poziomie utwardzeń z odsadzką kompensującą odsunięcie rury od ściany. 
Rury spustowe od strony elewacji południowo-zachodniej wymienione wraz z podejściami w 
gruncie do poziomych przykanalików kanalizacji deszczowej. 
Rynny dachowe 18cm z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6mm. 
Rynny i rury w jednym systemie, montowane i mocowane zgodnie z zaleceniami 
systemowymi. 
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 
blacharskimi,  ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
- Drabiny wejściowe na dach podlegają demontażowi i montażowi nowych drabin w nowych 
lokalizacjach. 
Montaż drabin należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych prac w zakresie termomodernizacji dachu należy  
zdemontować obróbki blacharskie dachu i elementy systemu odwodnienia dachu. 
Istniejąca instalacja odgromowa podlega demontażowi i ponownemu ułożeniu  na zasadzie 
odtworzenia z nowych prętów, naciągów i wsporników. 



Projektuje się ułożenie warstwy termoizolacji dachu z płyt styropianowych laminowanych 
papą. 
Płyty styropianu EPS 100 0038  grubości 16cm należy mocować do istniejącego pokrycia 
poprzez klejenie i łączenie łącznikami mechanicznymi w strefach przyokapowych i 
narożnikowych. 
Klej do mocowania płyt laminowanych papą bitumiczny lub adhezyjny, łączniki teleskopowe 
dla łącznej grubości ocieplenia gr. 16cm. Teleskop z tworzywa sztucznego długości 110mm, 
wkręt samowiercący do betonu długości 95mm.  
Efektywna głębokość kotwienia minimum 30mm. 
W strefie środkowej mocowanie płyt przy użyciu kleju – dwa pasy kleju szerokości 50-60mm 
na 1 m2. 
W strefie krawędziowej( szerokość ok. 2.5m mocowanie klejem trzema pasami szerokości 50-
60mm oraz 3 łącznikami mechanicznymi. 
W strefie narożnikowej, na przecięciu stref krawędziowych 4 pasy kleju szerokości 50-60mm 
i 4 łączniki mechaniczne. 
Papę płyt po ułożeniu należy na zakładach przesmarować lepikiem. Przed ułożeniem papy 
podkładowej należy wykonstruować przerwę dylatacyjną z projektowanych obróbek 
blacharskich i przerwę wypełnić miękką wełną mineralną. 
Jednocześnie z montażem płyt styropianowych należy przeprowadzić montaż pasów 
oddzielenia pożarowego z twardej wełny mineralnej, ograniczonych separacyjnymi pasami 
obróbek  blacharskich z blachy ocynkowanej. 
Jako papę podkładową należy stosować papę termozgrzewalną do mocowania mechanicznego 
wzmacnianą włókniną poliestrową. 
Poprzez papę i izolację termiczną należy wiercić otwory pod kominki wentylacyjne w ilości 
ok. 2 kominki  na 100 m2 powierzchni dachu., które należy następnie przy użyciu kleju 
bitumicznego przykleić do papy podkładowej. 
Na warstwie papy podkładowej należy ułożyć izokliny przerwy dylatacyjnej i wykonać 
przekrycie dylatacji dodatkowymi warstwami papy. 
Ostatnim etapem pokrycia jest ułożenie warstw papy nawierzchniowej. 
Prace należy wykonywać w oparciu o obowiązujące instrukcje montażu dla tego typu pokryć 
dachowych, załączonych  kart katalogowych wytwórcy pokryć. 
Użyte materiały muszą stanowić jeden system docieplenia i krycia dachu dobrany w oparciu o 
uznane systemy oferowane przez renomowanych producentów pokryć dachowych. 
Pokrycie należy wykonać w systemie NRO. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm.  
Na gotowym pokryciu należy ustawić wsporniki pod instalację odgromową i odtworzyć 
zdemontowaną wcześniej instalację odgromową z pręta Fe/Zn φ 8mm. 
Wykonawcę zobowiązany jest do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wykonawcę zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, a w szczególności do 
stosowania zabezpieczeń  przy realizacji prac na wysokościach. 
 
2.5. Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla ścian nadziemia oraz stropodachu po 
wykonaniu termomodernizacji 
 
Ściany nadziemia z pustaka gazobetonowego - docieplenie styropianem lub wełną mineralną 
gr. 12cm   λ= 0,038 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z pustaka gazobetonowego    25 cm           R= 0,25/0,35  = 0,71 m2 /W   
Styropian (wełna)   12cm                                                 R = 0,12/0,038 = 3,16 m2 K/W   



 
Rt  =  0,13+0,04+0,71+3,16=  4,04 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 4,04  =  0,25   W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      
 
Ściany nadziemia z pustaka gazobetonowego z warstwą licową z cegły silikatowej w 
segmentach bramowych  - docieplenie styropianem lub wełną mineralną twardą gr. 12cm   λ= 
0,038 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z pustaka gazobetonowego    25 cm           R= 0,25/0,35  = 0,71 m2K /W   
Mur z cegły silikatowej 12cm                            R= 0,12/1       =  0,12 m2K/W 
Styropian (wełna)   12cm                                                 R = 0,12/0,038 = 3,16 m2K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,71+0,12+3,16=  4,16 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 4,16  =  0,24   W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      
 
Ściany nadziemia z cegły silikatowej – ściany szczytowe  - docieplenie styropianem  gr. 12cm   
λ= 0,038 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z cegły silikatowej 12cm                            R= 0,50/1       =  0,50 m2K/W 
Styropian  12cm                                                 R = 0,12/0,038 = 3,16 m2K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,5+3,16=  3,83 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 3,83  =  0,26    W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      
 
Filarki i belka podokapowa - docieplenie styropianem lub wełną mineralną twardą  gr. 6 cm 
λ= 0,038 W/m2K 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13         Rse = 0,04 
 
Beton        45 cm           R= 0,45/1,7  = 0,26 m2 K/W   
Styropian (wełna)  6 cm                                         R = 0,06/0,038 = 1,58 m2 K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,26+1,58 =  2,01 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 2,01  =  0,497  W/m2K   ~   Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony 
 
Ściany nadziemia- docieplenie ościeży bramowych styropianem gr. 3cm λ= 0,032 W/m2K   
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13         Rse = 0,04 
 
Wełna mineralna  0,03cm                             R = 0,03/0,032 = 0,93 m2 K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,93=  1,1 m2K/W 
U =  1/R = 1 / 1,1  =  0,91  W/m2K   wartość korzystniejsza niż normowa dopuszczalna 
wartość współczynnika dla bram garażowych-  znikomy wpływ na termikę obiektu  
 



Stropodach  
 
Ri + Re = 0,14 W/m2K 
Płyta panwiowa i wylewka cementowa  10 cm  0,1/1,1  = 0,09 m2 K/W   
Izolacja ze styropianu laminowanego papą-projektowana  0,16/0,038 = 4,21 m2 K/W   
 
Rt = 0,14+0,09+4,21   = 4.44 m2 K/W   
 
U = 1/R = 1/4,44  = 0,225  W/m2K < 0,30 W/m2K – warunek spełniony 
 
Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wykonanych dociepleniach spełniają 
wymagania normowe dla założonych temperatur wewnętrznych. 
 
3.Bramy wjazdowe  
 
Bramy zewnętrzne segmentowe o wymiarach światła przejazdu  3,00 x 3,50m -wymiary w 
świetle otworu, 5 kpl. bramy  z napędem elektrycznym, zawierające drzwi przejściowe, 
ewakuacyjno-techniczne. Brama z niskim progiem. 
Drzwi przejściowe: Wysokość min. 2000 mm, Szerokość min. 900 mm. 
Klamka na wysokości ok. 1 m 
Drzwi przejściowe  przystosowane do plombowania od strony zewnętrznej. 
 
Płyty bramy: 
- segmenty z blachy stalowej o grubości 0,5 mm ocynkowanej ogniowo, wys. 625 mm. 
wypełnione pianką poliuretanową nie zawierającą freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164, 
głębokość montażowa 42 mm, klasa materiałowa B2.  
Z zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymi przetłoczeniami w 
równych odstępach co 125 mm.  
Współczynnik przenikania ciepła  U ≤ 1,1 W/m2K. 
Segmenty bramy wyposażone od wewnątrz i zewnątrz w skuteczne zabezpieczenie przed 
przytrzaśnięciem dłoni. 
Dolny segment bramy z dwukomorową uszczelką z podwójną wargą jako uszczelką progową, 
górny segment bramy z uszczelką nadproża. Uszczelki wykonane z EPDM. 
Brama wyposażona w uchwyty umożliwiające jej plombowanie od strony zewnętrznej. 
Powierzchnia segmentów bramy obustronnie powlekana farbą gruntującą na bazie poliestru, 
zewnątrz i wewnątrz w kolorze RAL 9006 białe aluminium.  
Ramy ościeżnic i okucia ocynkowane ogniowo. Typ montażu STL, prowadzenie standardowe 
(prowadzenie uwzględniające pochylenie dachu), wyrównanie ciężaru poprzez mechanizm 
sprężyn skrętnych zamocowany za nadprożem, wyposażony w sprężyny skrętne w kolorze 
srebrno szarym, bębny do nawijania i boczne liny nośne. Zabezpieczenie bramy przed 
opadnięciem w skutek pęknięcia sprężyny skrętnej poprzez zastosowanie atestowanych 
zabezpieczających elementów montażowych.  
Ościeżnica 
Dwustronna ościeżnica kątowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z bocznym 
zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, pionowe bezpieczne prowadnice, skręcane, 
wymienialne. Uszczelka boczna z dodatkową wargą uszczelniającą. Pozioma, stabilna 
podwójna szyna bieżna. 
Zamknięcie bramy 
Obsługa przy pomocy rygla przesuwnego (demontaż niemożliwy przy zaryglowanej bramie), 
rygiel obrotowy z opatentowaną tarczą zapadkową. Zamek obsługiwany od wewnątrz i 
zewnątrz. Wymaga się zastosowania zamka posiadającego certyfikat IMP i Policji. 
Obsługa bramy: uchwyt ręczny z zewnątrz i wewnątrz oraz cięgno łańcuchowe do obsługi 
ręcznej.  



Kolorystyka: do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa. 
Zabezpieczenia: 
Rygiel ręczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek (zabezpieczenie zapobiegające 
gwałtownemu opadaniu bramy w przypadku zerwania linek), zabezpieczenie w przypadku 
pęknięcia sprężyn (zabezpieczenie zapobiegające gwałtownemu opadaniu bramy w 
przypadku pęknięcia sprężyny). 
Bramy obsługiwane automatycznie, zdalaczynnie poprzez systemowe sterowanie. Bramy 
muszą być wyposażone w atestowane, systemowe rozwiązanie zabezpieczające przed 
zagrożeniem dla człowieka lub pojazdu, który znajduje się w przestrzeni otworu bramy np. 
czujniki optyczne itp.  
Dodatkowe otwieranie łańcuchowe. 
Minimalna ilość cykli dla sprężyn skrętnych: 25000 cykli. 
Montaż bram przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Zasilanie bram zakończone gniazdem trójfazowym, pieciobolcowym z zabezpieczeniem 16A, 
zlokalizowanym obok bram. 
Montaż bram „ za otworem”. 
Dla ominięcia instalacji ściennych bramy należy mocować za pośrednictwem ramy 
dystansowej dookoła ościeża bramowego. 
Rama z profili zamkniętych  120/120/6mm wypełnionych granulatem z wełny mineralnej, 
ocynkowanych ogniowo i malowanych. 
 
4.   Opis projektowanych rozwiązań –  instalacja odgromowa i remont oraz rozbudowa 
instalacji oświetlenia ulicznego na ścianach budynku 
 
Montaż instalacji odgromowej polega na odtworzeniu istniejącej instalacji zdemontowanej  
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych.  Zwody poziome z drutu ocynkowanego 
FeZn 8mm układać na wspornikach umocowanych  na poszyciu wykonanym z papy 
termozgrzewalnej. Zwody pionowe z drutu ocynkowanego FeZn 8mm prowadzić w rurkach 
PCV w termoizolacji i łączyć do nowych uziomów w postaci prętów pogrążanych w 
gruncie. Na ścianie należy zamontować złącza pomiarowo-kontrolne umieszczone w 
dedykowanych skrzynkach. 
Po wykonaniu prac montażowych wykonać pomiary rezystancji potwierdzone stosownym 
protokołem. Połączenia śrubowe zabezpieczyć przed korozją.   
Budynek wyposażony w 6 lamp LED oświetlenia ulicznego, po 3 na każdej ścianie 
podłużnej, 
Projektuje się wymianę i rozbudowę istniejącej instalacji zasilających lampy oraz  montaż 6 
nowych –dodatkowych lamp LED o mocy 84W każda na obu ścianach podłużnych budynku 
po 3 lampy.  
Lampy mocowane na systemowych wysięgnikach ściennych. 
Instalacja elektryczna zasilania lamp oświetlenia terenu z przewodu YDY 3x2,5mm2. 
Instalacja układana w rurkach PCW na wspornikach systemowych w warstwach izolacji. 
Puszki rozgałęźne wyciągnięte do lica elewacji. 
Dodatkowe lampy oświetlenia terenu LED o mocy min. 84W, moduł 8400lm, barwa -740 
neutralna biel. Klasa bezpieczeństwa I – rozsył światłości średni, uniwersalny, o średnicy 48-
60mm regulowany. 
Instalacje muszą  spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 
 
5.    Uwagi i zalecenia 
Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi  i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego. 



W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 
Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi. 
Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą 
Techniczną jak dla systemu docieplenia.  
Zestaw wyrobów pokrycia dachu powinien być objęty Aprobatą Techniczną.  
Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty 
Technicznej. 
Docieplenia ścian elewacji i dachu należy wykonać w systemie NRO. 
Opis techniczny dotyczący sposobu wykonania tynków cienkowarstwowych ścian podano  
w oparciu o krajowy system docieplenia.  
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu możliwe jest po przedstawieniu pełnej dokumentacji 
technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.) 
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta. 
 
                                                                                                       
Elementy nie objęte treścią niniejszego projektu budowlanego  będą przedmiotem 
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru 
autorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.  Fotografie poglądowe 
 
Fotografia 1     Widok dachu 
 

 
 
 
Fotografia 2   Elewacja podłużna północno-zachodnia – widoczne naprawiane pęknięcia 
ścian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotografia 3   Elewacja szczytowa    północno-wschodnia 
 

 
 
 
Fotografia 4  Elewacja podłużna   południowo-wschodnia 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Fotografia 5   Elewacja szczytowa   południowo-wschodnia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 

 
 
1.  Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego termomodernizacji  
budynku magazynu nr 1 Składnicy w Lublińcu, ul. Klonowa 40.  
Inwestorem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warszawa,  
ul. Grzybowska 45 

 
2. Działki na której projektuje się termomodernizację budynku  magazynowego nr 1  
oznaczone zostały nr 968/145, 970/140, 972/140, 974/140, 976/139. 
Są to działki zabudowane, na działkach znajdują się budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne. Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa się z istniejących 
dróg komunikacyjnych na terenie Składnicy. Teren płaski, nie projektuje się zmian 
ukształtowania terenu. Wody opadowe z dachu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 

 

3. Działki uzbrojona jest w instalacje : 
 wody z instalacji sieci wodociągowej, 
 kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 
 instalację hydrantową, 
 elektryczną 230/400 V, 
 teletechniczną. 
 

4. Działki na których projektuje się modernizacje budynku hali magazynowej nie 
podlegają ochronie i nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
(INFORMACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.) 
 
Nazwa i adres inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 
NR 1 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W 
LUBLIŃCU, UL. KLONOWA 40,  42-700 LUBLINIEC 
 
Inwestor:   RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH      00-844 
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45 

 

Imię, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż.  Krzysztof Hemka ul. Kopernika  upr. nr  LOD/0858/POOK/08   
                                                                     Nr ew. ŁOIIB    ŁOD/BO/0621/02 
     
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR“ 
                                         ul. Kopernika 33D lok. 19   95-015 Głowno 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI: 

 Ustawianie i rozbiórka rusztowań  
 Roboty izolacyjne  
 Roboty dekarskie  
 Roboty blacharskie  
 Roboty tynkarskie  
 Roboty instalacyjne (instalacja odgromowa i elektryczna oświetlenia)  
 Roboty brukarskie - układanie kostki betonowej 

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań stałych i 
podestów ruchomych.  
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana. Z budynkiem sąsiadują inne magazyny o podobne w konstrukcji. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  
 



4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ.  
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  
 

 Praca urządzeń transportowych  
 Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
 Roboty na wysokościach do 12m   
 Upadek przedmiotów z wysokości  
 Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
 Porażenie prądem elektrycznym  
 Oparzenie termiczne  
 Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
 Praca w wymuszonej pozycji ciała  
 Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  
 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

 Pożar  
 Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
 Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i 
robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  
 
 



6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ PRACĘ  I EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 
kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  
Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.  
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Głowno,  kwiecień 2022 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt architektoniczno-budowlany p.n.  

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1  

W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH  W LUBLIŃCU 
 Lubliniec  ul. Klonowa 40, dz. nr 968/145, 970/140, 972/140, 974/140 i 976/139 

 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Hemka 

 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 
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